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Ref.
nr. | Label Onderwerp Vraag Antwoord
U beschrijft dat het vertragingsmechanisme niet
uitschakelbaar mag zijn. Die systemen zijn echter in ieder
voertuig wel uitschakelbaar. Het is ook niet mogelijk en
wettelijk niet toegestaan om dit aan te passen in verband
met de veiligheid. In sommige situaties kan het noodzakelijk
zijn dit uit te schakelen. Wij verzoeken u vriendelijk dit Het vertragingsmechanisme mag niet handmatig
1| Uitvoering | Bijlage 6 - eis PV14 gedeelte uit de eis te laten vervallen. uitschakelbaar zijn. PV.14 blijft gehandhaafd.
De eis met betrekking tot de bodemvrijheid voor het
Slangenvoertuig wordt aangepast naar overeenkomstig met
L2 uit de NEN 1846. U kunt hoogtes terugvinden in de
NEN1846-2 onder 5.2.1.2 Geometric Dimensions in Table 6.
Wat betreft het Pompvoertuig worden de hoogtes
aangepast naar M2 of S2, afhankelijk van het door de
Opdrachtnemer gekozen voertuig. De hoogtes met
Deze eis is niet te realiseren bij een licht vrachtwagen chassis | betrekking tot de bodemvrijheid zijn overigens voor
zoals u beschrijft bij perceel 2. Dit ivm de bijbehorende categorie M2 en S2 gelijk.
bandenmaat. Hierdoor past de eis niet bij dit type voertuig
en verzoeken wij u vriendelijk de eis voor perceel aan te Zowel AE.12 en AE.13 worden met bovenstaand antwoord
2 | Uitvoering | Bijlage 6 - AE-12 passen naar minimaal 170mm. aangepast.
Op basis van de eisen en het bijbehorende gewicht is het
voertuig niet te realiseren met een GWV 7.5 ton chassis. Wij
verzoeken u vriendelijk de eis te verruimen tot 10 ton. Dit
heeft immers geen invloed op de afmetingen van het Wij vragen de markt een oplossing te vinden voor de
voertuig en zorgen daarbij voor meer technische reserves opgelegde gewichtsbeperking van 7,5 ton GWV in bepaalde
wat gunstig is voor de langdurige inzet als brandweer gebieden van de stad Amsterdam. Het slangenvoertuig dient
3 | Uitvoering | Bijlage 6 - SV1 voertuig. Daarbij is dit nog altijd een stuk lichter dan de niet gehinderd te worden door deze beperking.
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gebruikelijke tankautospuit die in dezelfde gebieden ingezet
wordt.
Het uitvoeren van reparaties tijdens de garantie periode is
geen tegenstrijdigheid maar dit is de verantwoordelijkheid
van de opdrachtnemer.
Wat betreft het onderhoud heeft de Aanbestedende Dient
zelf gespecialiseerd personeel in dienst. Indien om welke
reden dan ook het onderhoud elders belegd dient te
worden. Hetzij bij de Opdrachtnemer, hetzij bij een andere
gespecialiseerde partij wil de Aanbestedende Dienst
hiervoor niet afhankelijk zijn. De Opdrachtnemer dient dit
Hoe verhoud dit artikel zich tot artikel 5 van bijlage B in de echter wel te kunnen aanbieden gedurende de garantie
4 | Contract Overeenkomst 16 overeenkomst? Deze lijken tegenstrijdig te zijn met elkaar. periode.
Gedurende de garantie periode dient het onderhoud uit
gevoerd te worden bij een door de ondernemer
De volledige garantie (voor het chassis) kunnen wij alleen gecertificeerde werkplaats.
geven als het onderhoud bij een door ons merk Het staat de Opdrachtgever echter vrij bij welke
gecertificeerd werkplaats wordt uitgevoerd en waar gebruik | gecertificeerde partij het onderhoud te beleggen.
wordt gemaakt van originele onderdelen. Het vriendelijk De werkplaats van de opdrachtgever dient tevens als
verzoek de eis hierop aan te passen ten behoeve van het gecertificeerd gezien te worden.
5 | Contract Overeenkomst 16 chassis. De gegeven garantie komt hierbij niet in het geding.
U stelt dat indexering kan plaatsvinden twee jaar na de
ingangsdatum van de Overeenkomst. Gezien de huidige
marktomstandigheden waarbij iedereen te maken heeft met | Niet akkoord. De aanbestedende dienst werkt met een
exorbitante prijsstijgingen in relatief korte perioden, is het budgettering voor de aanschaf van soortelijke projecten. De
gebruikelijk om jaarlijks te indexeren. Ons voorstel is om voertuigen zullen, afhankelijk van de inschrijfprijs, in het
jaarlijks te indexeren, te starten na het eerste jaar na de eerste jaar of verdeeld over de eerste twee jaar worden
ingangsdatum van de overeenkomst. Gaat u hiermee besteld. De aanbestedende dienst dient hierbij uit te kunnen
6 | Contract Overeenkomst 4.4 akkoord? gaan van een prijs om tekorten op het budget te voorkomen.
Als een model van een specifiek voertuig niet langer meer
leverbaar is mogen we dan een vervangbaar model inzetten? | Indien een model niet meer leverbaar is dient er een
Zo nee wat zijn dan de gevolgen? vervangend model aangeboden te worden. Het aangeboden
model dient te voldoen aan de gestelde eisen uit de
7 | Inhoud Algemeen (Toelichting: vanwege Corona kunnen de fabrieken op ieder |aanbesteding.
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De aanbestedende dienst is altijd gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien het nieuw aangeboden
model niet voldoet aan de verwachtingen.

Hoe denkt aanbesteder om te gaan met de situatie rondom
het grondstoffentekort en het onderdelentekort en de
oorlog in Oekraine? Indien opdrachtnemer niet in staat is de
overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen
als gevolg van de gevolgen van hiervoor genoemde situaties,
kan opdrachtnemer zich dan beroepen op de wettelijke
bepalingen omtrent overmacht? Een verzoek de
bovenstaande situaties ook onder overmacht te scharen.

In de ogen van de aanbestedende dienst zijn zaken rondom
COVID en de oorlog in Oekraine inmiddels genormaliseerd of
dermate lang gaande dat er alternatieven moeten zijn. Deze
bepalingen worden daarom op voorhand niet opgenomen
als overmacht.

Echter kunnen zich bijzondere situaties voordoen. Er zal
daarom in ieder specifiek geval gekeken worden of er een

8 | Juridisch ARIV 15 Zo niet, kunt u keuze motiveren/toelichten? Force majeur van toepassing is.
Een vriendelijk verzoek 15.1 van de ARIV 2018 te laten
vervallen of de genoemde termijn aanzienlijk te verruimen.
De huidige situatie omtrent het grondstoffentekort en de Geen van de partijen is er bij gebaat om de overeenkomst
oorlog in Oekraine veroorzaken vaak overmacht situaties bij | vroegtijdig te ontbinden. Wanneer het evident is dat de
leveranciers die soms uitzonderlijk lang duren. De lengte van | tekortkomingen niet aan de Opdrachtnemer te wijten zijn,
deze situaties is op voorhand niet in te schatten. Kan zal de Opdrachtgever de termijn verruimen. De termijn
9 | Juridisch ARIV 15.1 opdrachtgever hiermee instemmen? wordt niet op voorhand verruimd.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Er is een verschil tussen algemene voorwaarden en garantie
Opdrachtnemer worden uitgesloten. Voor de voorwaarden.
fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. | De garantievoorwaarden dienen te worden overlegd bij
Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te inschrijving.
komen gelden deze voorwaarden aanvullend. Gaat u Er mag dan ook niet onder voorwaarden worden

10 | Contract Overeenkomst 3.4 hiermee akkoord? ingeschreven.
Een vriendelijk verzoek artikel 6.3 van de overeenkomst in
alle redelijkheid wederzijds van toepassing te verklaren.

11 | Contract Overeenkomst 6.3 Bent u hiermee akkoord? Niet akkoord
De relevante |IE-rechten op de (onderdelen van de) te
leveren Goederen berusten hoofdzakelijk bij de
fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve
gebruiksrechten op de Goederen kunnen Vraag onduidelijk, aan welke specifieke eis of artikel is deze

12 | Juridisch IE-rechten leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit dat dat akkoord is. vraag gerelateerd?
Mag inschrijver ervan uitgaan dat eventuele

13 | Contract Overeenkomst 3.3 aanvullingen/verduidelijkingen als gevolg van uw nota(s) van | Ja, daar mag de opdrachtnemer vanuit gaan.
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14

Contract

Overeenkomst 4.6

Gezien de huidige en toekomstige situatie omtrent Covid-19,
de oorlog in Oekraine en het wereldwijde
grondstoffentekort is het niet mogelijk levertijden te
garanderen. Wij verzoeken u daarom de genoemde
boeteclausule in artikel 4.6 van de overeenkomst te laten
vervallen. Bent u daarmee akkoord?

Artikel 4.6 komt niet te vervallen.

Echter is geen van de partijen erbij gebaat om druk op te
leggen d.m.v. een boeteclausule. Wanneer het evident is dat
de tekortkomingen niet aan de Opdrachtnemer te wijten
zijn, zal de Opdrachtgever de bepalingen omtrent de boete
verruimen. De bepalingen worden niet op voorhand
verruimd.

15

Juridisch

ARIV 14

Wij veronderstellen redelijkerwijs dat inschrijver uitsluitend
aansprakelijk wordt gesteld indien er aantoonbaar
verwijtbare en directe schade optreedt. Daarnaast
veronderstellen wij dat inschrijver niet aansprakelijk wordt
gesteld als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig
gebruik van de voertuigen. Kunt u dit bevestigen?

Zoals vermeld in artikel 14 van de ARIV, dient de Partij
toerekenbaar tekort te schieten.

16

Juridisch

ARIV 14

De Overheid geeft aan in de Gids Proportionaliteit dat
voorwaarden bij overheidsaanbestedingen, redelijk en billijk
dienen te zijn en in verhouding dienen te staan met de
waarde van de opdracht. Een vriendelijk verzoek of u in lijn
met de gids proportionaliteit de aansprakelijkheid wilt
beperken tot een maximum van de opdrachtwaarde per
jaar.

Gaat u hiermee akkoord?

Niet akkoord.

17

Inhoud

PVE eis 8

Wij nemen aan dat u een volautomatische versnellingsbak
vraagt met een koppelomvormer. Wij stellen voor ook de
mogelijkheid van een automatisch schakelende
versnellingsbak op te nemen in de eisen met special
brandweer-software. Deze brandweer software geeft een
optimale acceleratie door uiterst korte schakeltijden.
Daarnaast is er een snelle overgang op de acceleratiefase
door een speciale terugschakelstrategie. Het gevraagde
pompvermogen voor de PTO is zeer hoog en past ook alleen
bij deze automatisch schakelende versnellingsbak. Kunt u dit
toestaan?

Er mag op eis PV 8 een uitzondering worden gemaakt indien
het niet toepasbaar is voor het gevraagde motorvermogen.
De Inschrijver dient dit aan te tonen in de stukken.
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GA.01 betreft de garantie aangaande de opbouw. Daarbij
worden de uitzonderingen op de garantie vermeld.

GA.01 vermeld niks over het onderhoud aan het chassis en
de voorschriften daaromtrent. Gelieve uw vraag te

18 | Inhoud GA.01 Garantie worden? specificeren/herformuleren.
De boete wordt beperkt tot een maximum van 15% van de
bestelwaarde.
OA.04 Boete bij te late Wij verzoeken u de boeteclausule te willen beperken tot ARIV 14 blijft daarbij van kracht indien er toerekenbare
19 | Contract levering maximaal EUR 10.000 per voertuig. tekortkomingen zijn.
Indien bij de restpuntenlijst onderdelen verworven moeten | Wanneer dit zich voordoet, maken de partijen nadere
OA.01 Afwerking worden die niet binnen 5 werkdagen kunnen worden afspraken welke naar alle redelijkheid opgevolgd kunnen
20 | Inhoud restpuntenlijst geleverd, hoe gaat u hier dan mee om? worden.
Voor het chassis kunnen we dit niet garanderen, voor de Niet akkoord. Indien u zelf geen leverancier bent van
TB.03 Verandering opbouw wel. Kan deze eis voor het chassisdeel komen te voertuigen dient u afspraken te maken met uw
21| Inhoud testapparatuur vervallen? toeleverancier/dealer.
Bij de Nvl is een eerste lijst met randapparatuur
Kunt u een inventarisatie opgeven welke randapparatuur meegestuurd. (“Invullijst elektrische componenten
ingebouwd dient te worden? De uitgebreidheid hiervan kan | Brandweer Amsterdam-Amstelland”)
EL 1 Inbouw sterk bepalend zijn voor kosten die daarmee gemoeid zijn. Hou er rekening mee dat er nog een definitieve lijst
22 | Inhoud randapparatuur Graag uw reactie. opgesteld dient te worden op het moment van opdracht.
Antennes en laders worden aangeleverd door
Opdrachtgever.
EL 03 Voedingen en Worden de voedingen en de antennes aangeleverd door de | In overleg wordt bepaalt waar extra voeding dient te worden
23 | Inhoud antennes opdrachtgever of diens leveranciers? aangebracht.
Extra apparatuur om de slangen eenvoudiger op te halen
geven extra gewicht. Is het denkbaar dat het totale gewicht
24 | Inhoud SV 1 Voertuiggewicht van het voertuig 8,500 kg wordt ? Zie antwoord vraag 3.
Het totale voertuiggewicht dient 7,5 ton te zijn. Mag er een | Nee zie antwoord vraag 3.
chassis worden toegepast met een hoger GVW waarbij het Indien het technisch haalbaar is, kunt u ervoor kiezen het
25 | Inhoud SV 1 Voertuiggewicht totaalgewicht benden de 7,5 ton blijft? voertuig terug te keuren.
Hiermee wordt bedoelt een volautomaat dus niet een
automatisch schakelende versnellingsbak / Schakelrobot.
De PTO dient ten alle tijden inschakelbaar te zijn.
Wat wordt precies bedoeld? Kunt u een nadere toelichting In antwoord 17 Wordt de uitzondering op deze eis
26 | Inhoud PV 8 transmissie geven? toegelicht.
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Er is een inventarislijst meegestuurd. Deze lijst is gebaseerd
op de inventaris van het huidige WTS. De wens van de
Aanbestedende Dienst is om deze inventaris op de
Slangenvoertuigen te voeren.

Het is de verantwoording van de Inschrijver te waarschuwen
in dien dit leidt tot onmogelijkheden.

De Inschrijver dient daarmee te voorzien van een advies en
mogelijke oplossing.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de Inschrijvers om te
voorzien van aanvullingen inzien deze noodzakelijk zijn voor

27 | Inhoud materialen Is er een inventarislijst voor beide voertuigen beschikbaar? | het goed functioneren van het WTS.
Indien wordt voldaan aan eis WT 7 dan dient er 4x 3.000 lpm
=12.000 lpm capaciteit geleverd te worden op het
verdeelstuk met 4 bar restdruk. Het uitgangspunt is dat het WTS een overcapaciteit ten
Is een nominale capaciteit van 12.000 Ipm met een restdruk | aanzien van de vier te voeden tankautospuiten. Daarom
28 | Inhoud WT 2 Capaciteit 4 bar voldoende? dient het systeem te voldoen aan eis WT.02.
De antennes en laders worden aangeleverd. De
communicatie apparatuur kan aangeleverd worden mits
deze in NL wordt ingebouwd. Omwille van
veiligheidsredenen mag deze apparatuur niet over de
Worden de antennes en de in te bouwen cabine apparatuur |landsgrenzen indien u gebruikt maakt van een
29 | Inhoud AE 17 als complete systemen aangeleverd door de opdrachtgever? | onderaannemer in het buitenland.
Er dient door de opdrachtnemer een training gegeven te
Indien er in eigen beheer onderhoud gedaan wordt moet dit | worden aan de medewerkers van de Opdrachtgever zoals
volgens de voorwaarden van de leveranciers worden beschreven in TB.02 onder punt 3.
uitgevoerd. Daarvoor is geschikt personeel nodig en een In overleg is dit misschien overbodig als duidelijk wordt dat
controlemiddel dat het onderhoud op correcte wijze is de medewerkers van de Opdrachtgever reeds over de
30 | Inhoud AE 10 Garantie uitgevoerd. Hoe wordt dit zeker gesteld? benodigde kennis beschikken.
Vanwege de instabiliteit van de markt willen wij een clausule
voorstel indien zich exorbitante en onverwachte
prijsstijgingen zich voordoen. Opbouwers kunnen héél
moeilijk chassisleveranciers dwingen hun prijsniveau in de
toekomst vast te willen leggen volgens de genoemde De clausule blijft staan gezien deze mogelijk onderdeel gaan
Concept contract Artikel 4 | indexering. Kunt u deze clausule voor de optionele WTS- uitmaken van de opdracht. De prijzen van de opdracht(en)
31 | Contract sub 5 indexering systemen laten vervallen? staan alleen de eerste twee jaar vast.
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Proces

Referentie eis blz. 25

Mogen als referentievoertuigen ook voertuigen die eind
2017 zijn afgeleverd opgegeven worden?
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De gestelde termijn voor de referenties wordt verruimd
naar maximaal 6 jaar vanaf de datum van inschrijving.

33

Proces

6.15 Termijn van
gestandsdoening

De markt is na corona nog nauwelijks gestabiliseerd. Dat
betekent dat toeleveranciers aanbieden met een
gestandsdoeningstermijn van 14 dagen. Wij verzoeken u dan
ook de gestandsdoeningstermijn op maximaal 30 dagen te
stellen. Wat is uw reactie?

Niet akkoord.

34

Proces

5.2 Doel
aanbestedingsprocedure
blz. 9

Het lijkt onmogelijk om met 2 opdrachtnemers te werken
voor de beschreven WTS-en. Immers, indien een bepaalde
slangendiameter wordt gekozen voor het slangenvoertuig is
dit van invloed op de druk die het pompvoertuig moet
leveren. U kunt in onze ogen daarom niet met 2 leveranciers
werken.

Wat is uw reactie

Beide percelen dienen de 150mm slangleidingen als basis te
gebruiken voor het systeem.

Indien door de Opdrachtnemer van perceel 1 pompvoertuig
de 150mm slangleiding als niet geschikt wordt geacht, dient
dit aangetoond te worden door berekeningen.

Op voorhand dient de 150mm als basis te worden gebruikt.

35

Contract

Bijlage 6 PvE CO.04

Bij deze eis geeft u aan dat de indexatie Cao-lonen van
toepassing is. Bij deze index ontbreekt dan de indexatie voor
de materialen.

Ik verzoek u de Producenten Prijs Index voor de categorie 29
auto's, aanhangwagens en opleggers toe te passen.

Niet akkoord

36

Contract

Bijlage 6 C0.01

De huidige situatie in de voertuigbranche maakt het voor
leveranciers onmogelijk om prijzen voor 2 jaar vast af te
geven. |k verzoek u toe te staan, dat de opgegeven prijs
alleen geldig is voor de eerste bestelling/levering en dat
eventuele vervolgorders tegen geindexeerde prijzen worden
aangeboden.

Zie antwoord vraag 6.

37

Uitvoering

Bijlage 6 PVE: SV 1

Een maximaal gewicht van 7,5 ton is krap voor het
slangenvoertuig. Ik verzoek u toe te staan dat het voertuig
een maximaal gewicht van 9,5 t heeft, dat verder aan de
door u geéiste afmetingen voldoet.

Zie antwoord vraag 3.

38

Uitvoering

Bijlage 6 PVE PV 30

Om aan de door u gevraagde pompcapaciteit te voldoen,
dient er een voertuig met een zeer hoog motorvermogen
toegepast te worden. Dit is alleen te realiseren met een
chassis uit het heavy duty segment. Hierbij is het niet
mogelijk te voldoen aan uw hoogte-eis van maximaal 3.100
mm. |k verzoek u een maximale hoogte van 3.300 mm toe te
staan.

Voor het Pompvoertuig wordt de maximale hoogte van
3.300 toegestaan.
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Het benodigde chassis voor het pompvoertuig is niet
leverbaar met een transmissie met een retarder. Ik verzoek
u toe te staan, dat er een versterkte motorrem in plaats van
een retarder wordt aangeboden. Deze motorrem voldoet
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Indien is aangetoond dat het voertuig niet leverbaar is met
een volautmaat, is het toegestaan een het voertuig uit te

39 | Uitvoering | Bijlage 6 PVE PV 14: aan de gevraagde vertraging van 0,6 m/s2. rusten met een versterkte motorrem.
Het benodigde chassis voor het pompvoertuig is niet
leverbaar met een volautomatische transmissie met
koppelomvormer. Ik verzoek u toe te staan, dat er een
automatisch schakelende transmissie met een specifiek voor
brandweerinzet schakelprogramma zonder koppelomvormer
40 | Uitvoering | Bijlage 6 PvE: PV 8 wordt aangeboden. Zie antwoord vraag 17.
De door u gevraagde bodemvrijheid onder de assen is niet te
realiseren voor de categorie lichte vrachtwagens. |k verzoek
u voor zowel de pompvoertuigen als de slangenvoertuigen
de bodemvrijheid te hanteren zoals vermeld in de EN 1846
41 | Uitvoering | Bijlage 6 PvE: AE 12 voor de betreffende categorie voertuigen. Zie antwoord vraag 2.
De door u gevraagde bodemvrijheid, anders dan onder de
assen, is niet te realiseren voor de categorie lichte
vrachtwagens. Ik verzoek u voor zowel de pompvoertuigen
als de slangenvoertuigen de bodemvrijheid te hanteren zoals
vermeld in de EN 1846 voor de betreffende categorie
42 | Uitvoering | Bijlage 6 PvE: AE 13 voertuigen. Zie antwoord vraag 2.
U stelt dat de voertuigen ook op onverharde wegen en in
het terrein moeten kunnen rijden. Om dit te kunnen
realiseren dienen de voertuigen van aandrijving op alle Er wordt niet gesteld dat de voertuigen in het terrein
assen voorzien te worden, hetgeen consequenties heeft moeten kunnen rijden maar op onverharde wegen.
voor de afmetingen van het voertuig. Wenst u voertuigen Voertuigen dienen geschikt te zijn om bijvoorbeeld over
met aandrijving op alle assen toe te passen voor de pomp- bedrijventerreinen van puinkorrel of grind te rijden om
43 | Uitvoering | Bijlage 6: PVE AE 14 en slangenvoertuigen? aldaar het water door te voeren naar de benodigde locatie.




