
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA VAN INLICHTINGEN 

Nummer  

 

Datum: 03-10-2022 

 

Behorende bij: 

 

Den Haag Onderhoud Werktuigkundige Installaties 

 

Kenmerk: 22.523-DBV-GES 

 

 

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De gestelde vragen zoals 

opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld. 

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl  

 

                                                                                

 

Uiterste inleverdatum inschrijving : 27 oktober 2022 om 12 uur  

Inleveradres : elektronisch via TenderNed 

Historie Nota’s van Inlichtingen          : nr. 1 verscheen 3 oktober 2022 en bevatte vraag 1 t/m 44. 

 

                                                                               

 

OPTIONEEL: Betreffende aanvullende informatie 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.  

 

http://www.tenderned.nl/
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Nr.  Categorie Betreft Vraag Antwoord 

1.  

Inhoud 

Aanbestedingsleidraad - 

2.1.4 Opbouw prijs 

Door Gemeente Den Haag wordt in de 

aanbestedingsleidraad aangegeven dat, per storing, 

de kosten voor correctief onderhoud tot € 500,- 

worden afgekocht. Het is Inschrijver niet helemaal 

duidelijk welke tarieven gelden voor € 500,- tot € 

2.500,-. Klopt onze aanname dat dezelfde tarieven 

en toeslagen van prijzenblad Raamovereenkomst 

eveneens gelden voor de tarieven en toeslagen voor 

correctief onderhoud? Zo nee, kan Gemeente Den 

Haag toelichten wat hier gehanteerd moet worden? 

Ja, dit is correct. 

2.  

Inhoud 

Aanbestedingsleidraad - 

3.2 Planning 

De Gemeente Den Haag heeft de aanbesteding voor 

het verzorgen van het beheer en onderhoud van de 

werktuigbouwkundige installaties uitgevraagd. 

Deze uitvraag is, gezien de geraamde waarde, een 

grote opdracht voor Inschrijver. Om die reden zou 

Inschrijver graag één of enkele locaties van 

Gemeente Den Haag bezoeken, teneinde een goed 

beeld te krijgen. Staat Gemeente Den Haag ervoor 

open om een schouw en/of informatiebijeenkomst 

te organiseren? Zo nee, kan Gemeente Den Haag 

toelichten waarom niet? 

Er wordt een schouw georganiseerd d.d. 5 Oktober 

van 09.00-12.00 uur op het pand stadhuis aan het 

Spui 68-70. Aan de schouw kan 1 persoon per 

inschrijver deelnemen. U kunt u melden bij receptie 

Stadhuis, en aanmelden bij A. Frijters (06-

525659830) 

 

3.  

Inhoud 

Aanbestedingsleidraad 

8.2 Kwaliteit - 

Subgunningscriterium 1. 

Implementatie 

Voor de beantwoording van criteria 1. 

Implementatie heeft Inschrijver de ruimte voor 3 

A4. Is het toegestaan om, naast deze 3 A4 bijlagen 

toe te voegen als verduidelijking? Denk hierbij aan 

een schematische weergave van de 

implementatieplanning. 

Opdrachtgever is bereid hier deels in mee te gaan en 

staat toe dat u 4A4 mag gebruiken voor uw plan van 

aanpak. Dit is inclusief bijlagen.  

4.  

Inhoud 

Aanbestedingsleidraad 

8.2 Kwaliteit - 

Subgunningscriterium 3. 

Storingen 

Inschrijver wil in de beantwoording van vraag 3 zo 

duidelijk en objectief mogelijk beschrijven hoe de 

bedrijfsvoering geborgd en gecontinueerd wordt én 

kan worden geborgd dat storingen zo spoedig 

mogelijk en met zo min mogelijk impact op de 

bedrijfsvoering van Gemeente Den Haag wordt 

verholpen. Om het afkooppercentage goed te 

Opdrachtgever begrijpt uw vraag niet volledig. Wij 

interpreteren het volgende: U vraagt om meer 

historische informatie over de elementen om te 

komen tot een goed percentage correctief onderhoud 

over het preventief onderhoud (kolom J prijzenblad 

tabblad Prijzenblad gem DH). Daarop is ons 

antwoord: 
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kunnen bepalen is historische data gewenst. Denk 

hierbij onder andere aan de status van bestaande 

installaties, de status van de panden, het 

conditieniveau van installaties, uitgebreidere 

storingsinformatie. Kan Gemeente Den Haag deze 

informatie verstrekken? Zo nee, hoe verwacht 

Gemeente Den Haag dat Inschrijver een objectieve 

en correcte afkooppercentage op kan geven? 

 

Opdrachtgever onderhoud de elementen momenteel 

op conditieniveau 3. Elementen die onder dit 

conditieniveau vallen worden via het MJOP voor 

planmatig onderhoudt ingepland.  Met deze 

informatie in combinatie met het storingsoverzicht in 

tabel 2a van het bestek verwacht de opdrachtgever dat 

u tot een adequate inschatting kunt komen.  

5.  

Inhoud NvI 2 

U geeft de mogelijkheid voor het stellen van vragen 

over de eerste NvI echter kunnen geen nieuwe 

vragen worden gesteld in de tweede NvI. Gezien de 

omvang van de aanvraag verzoeken wij dat bij de 

tweede vragenronde wel nieuwe vragen gesteld 

kunnen worden. Dit geeft de opdrachtnemer meer 

mogelijkheden om de aanvraag beter te kunnen 

beoordelen en in te schatten. Gaat u hiermee 

akkoord? Zo niet, dan graag een toelichting 

waarom niet. 

Nee, opdrachtgever stem hier niet mee in.  

6.  

Uitvoering 

Gunning en start 

contract 

Realiseert de aanbestedende dienst dat het haast 

onmogelijk is om een operationele organisatie op te 

starten binnen de gestelde tijd tussen (voorlopige) 

gunning en start contract? Wat is de verwachting 

hierin van de gemeente? Daarnaast zou de start 

met minimaal 3 maanden uitgesteld moeten 

worden om een contract van deze omvang op te 

starten en in te vullen. Graag uw zienswijze in deze? 

Na de definitieve gunning start de 

implementatieperiode van 2 maanden. Tijdens deze 

periode dient de opdrachtnemer conform artikel 4.8 

van het bestek de werkzaamheden uit te voeren. De 

vertrekkende onderhoudspartij zal gedurende de 

implementatie periode de correctieve werkzaamheden 

uitvoeren en afronden zodat de implementatie periode 

goed vorm kan worden gegeven.  

7.  

Proces Planning 

Gelet op de zeer korte doorlooptijd vragen wij met 

klem om de indiendatum uit te stellen met 

minimaal 4 weken. Gezien de omvang van aanvraag 

is meer tijd nodig om een kwalitatief goede 

aanbieding te kunnen opstellen. 

Gemeente Den Haag stem hier gedeeltelijk mee in. We 

verzetten hierbij de datum voor uiterlijke ontvangst 

van inschrijvingen naar 10 november 2022 vóór 12.00 

uur.  

8.  

Inhoud 

Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

Dienen de kosten voor inspectiewerkzeemheden 

met een interval >1 jaar teruggerekend worden 

Ja, dat is correct. 
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preventief 

onderhoud.pdf 

naar een gemiddelde jaarprijs (voorbeeld droge 

blusleiding eenmaal per 5 jaar)? 

9.  

Inhoud 

"Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

preventief 

onderhoud.pdf EPDB 

III" 

Maakt de EPBD III inspectie onderdeel uit van de 

vaste aanneemsom? Zo ja, dan ontvangen we graag 

de laatst uitgevoerde EPBD III insectierapporten. 

Ja, dat is correct.  De rapporten zijn niet up-to-date of 

beschikbaar. 

10.  

Inhoud 

"Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

preventief 

onderhoud.pdf EPDB 

III" 

Bij meerdere omschrijvingen wordt er verwezen 

naar EPDB III, inschrijver gaat er van uit dat de 

gemeente hiermee EPBD III bedoelt. 

Ja, dit is correct. 

11.  

Inhoud 

"Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

preventief 

onderhoud.pdf 53.00 

Water (drukverhogings-, 

brandbluspompen- en 

onderbrekings- 

installaties) " 

Legionella beheer (eigen beheer). Maken de 

legionella beheersmaatregelen onderdeel uit van de 

aanbesteding? 

Nee, deze maken geen onderdeel uit van de 

aanbesteding.  

12.  

Inhoud 

"Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

preventief 

onderhoud.pdf 53.00 

Water (drukverhogings-, 

brandbluspompen- en 

onderbrekings- 

installaties) " 

Er dient gespoeld te worden conform legionella 

beheerplan (conform leg. Beheersplan). Echter 

ontbreekt deze. Kan de gemeente deze z.s.m. delen 

met de inschrijver? 

Zie antwoord vraag 11. 

13.  

Inhoud 

Bestek bijlage 3 

Werkomschrijving 

preventief 

onderhoud.pdf 

Graag ontvangen we een overzicht van de toe te 

passen verbruiksmaterialen voorzien van merk en 

type per installatie (o.a. maar niet limitatief: 

luchtfilters, v-snaren, stoomtank etc.). 

Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.  

14.  

Inhoud 

"Bestek 22.523 DBVGES 

Onderhoud 

"Voor het juist afprijzen van de sprinkler installatie 

ontvangen we graag volgende informatie per locatie 

Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.  
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Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 3.4.2 

Testen 

sprinklerinstallatie, blz. 

11" 

waar dit van toepassing is: 

- Sprinklerpompen (diesel/elektrisch) 

- Watervoorziening (tank, kelder, drinkwater, open 

water) 

- Alarmkleppen (droge, natte, deluge, pre-action) 

- Terugslagkleppen 

- Afsluiters 

- Enz." 

15.  

Inhoud 

"Bestek 22.523 DBVGES 

Onderhoud 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 3.4 

Uitvoering wettelijke 

verplichtingen, blz. 10" 

Graag ontvangen we een overzicht van de wettelijk 

te inspecteren installaties die binnen de scope van 

werkzaamheden vallen met de eerstvolgende 

uiterlijke inspectie datum 

Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.  

16.  

Inhoud 

"Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad.xlsx " 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad.xlsx en Bestek bijlage 

2 Panden en elementen.xlsx lijken deels elkaar, 

welke bijlage prevaleert boven welke in geval val 

tegenstrijdigheid? 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad prevaleert. U kunt een 

nieuwe versie van het prijzenblad bijgevoegd vinden. 

Hierin zijn behalve de bescherming van cellen geen 

veranderingen in aangebracht.  

17.  

Contract 

"Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad.xlsx Tabblad 

Prijzenblad gem DH" 

Locatie Mercuriusweg heeft geen assetlijst, echter 

dient inschrijver wel een bedrag voor het preventief 

en correctief op te nemen. Ons inziens is dit niet 

juist. Kan de gemeente dit nader toelichten. 

Deze locatie betreft een fiets depot. Er is van deze 

locatie geen elementenlijst beschikbaar.  

18.  

Inhoud 

"Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad.xlsx Tabblad 

Prijzenblad gem DH" 

De gemeente kiest ervoor om voor correctief 

aandeel een percentage te gebruiken, behoudens 

voor die locaties waar enkel correctief van 

toepassing is. Hier dient weer een bedrag ingevuld 

te worden. Inschrijver verzoekt om het tabblad 

zodanig aan te passen dat voor het correctieve deel 

overal een bedrag in plaats van een percentage 

ingeval kan worden. 

Nee, gemeente Den Haag stemt hier niet mee in.  

19.  

Contract 

"Leidraad bijlage 4a 

CONCEPT 

Overeenkomst W-

installaties.pdf Leidraad 

Wat is de reden dat de gemeente er voor kiest op 2 

aparte overeenkomsten op te laten stellen? Kunnen 

deze afzonderlijk van elkaar gegund c.q. verlengd 

worden? 

Gemeente Den Haag is voornemens om twee 

overeenkomsten te gunnen aan de winnende 

inschrijver. Enerzijds een overheidsopdracht, 

anderzijds een raamovereenkomst. Gezien de eisen 
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bijlage 4b CONCEPT 

Raamovereenkomst W-

installaties.pdf" 

die aan de gemeente worden gesteld vanuit de 

aanbestedingswet en haar intern beleid rond 

meerwaarde en voorspelbaarheid van afname kan 

gemeente Den Haag de verschillende werkzaamheden 

niet onder één soort contract scharen. Gemeente Den 

Haag is niet voornemens deze twee contracten apart 

te gunnen of te verlengen.  

20.  

Contract 

"Aanbestedingsleidraad 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 3.2 

Planning, blz. 12" 

Het verzoek om de indiendatum met 4 weken op te 

schuiven. Dit i.v.m. met de korte doorlooptijd in 

combinatie met de uitvraag (vele eisen). Gaat de 

gemeente hiermee akkoord? Zo nee, kunt u dit 

motiveren. 

Zie antwoord vraag 7. 

21.  

Inhoud 

"Aanbestedingsleidraad 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 3.2 

Planning, blz. 12" 

Wij verzoeken u om de fatale tijdstippen te 

verruimen naar 17:00. Gaat u hiermee akkoord. Zo 

niet, kunt u dit motiveren? 

Zie antwoord vraag 7. 

22.  

Inhoud 

"Aanbestedingsleidraad 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 2.2 De 

overeenkomst, blz. 10" 

Wij verzoeken u dit artikel aan te passen waarbij 

verlenging enkel plaatsvindt na wederzijds 

akkoord. Gaat u hiermee akkoord. Zo niet, kunt u 

dit motiveren? 

De gemeente is niet akkoord. Dit zou ertoe kunnen 

leiden dat de gemeente na afloop van de initiële 

looptijd opnieuw een aanbestedingsprocedure moet 

doorlopen. De gemeente acht dit een onwenselijke 

situatie, mede gelet op de tijd en moeite die een 

aanbestedingsprocedure met zich meebrengt voor 

zowel de gemeente als voor marktpartijen. Daarnaast 

biedt het Burgerlijk Wetboek reeds aan 

opdrachtnemers meerdere mogelijkheden tot het 

beëindigen van de overeenkomst. De gemeente acht 

dit afdoende. 

 

23.  

Inhoud 

"Aanbestedingsleidraad 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 2.1.4 

Opbouw prijs, blz. 9" 

Graag ontvangen we een overzicht van de storingen 

per locatie en bijbehorende kosten voor het 

verhelpen van de storingen van de afgelopen (bij 

voorkeur) 3 jaar. Dit om een juiste prijs inschatting 

te kunnen maken van de  correctieve kosten. 

U kunt een inschatting maken op basis van tabel 2a in 

artikel 3.5 van het bestek. 
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24.  

Inhoud 

Aanbestedingsleidraad 

Werktuigkundige 

Installaties.pdf § 2.1.3 

Beschrijving van de 

Opdracht. bullet 3, blz. 8 

§ 2.1.4 Opbouw prijs, blz. 

9 

Correctief onderhoud tot een bedrag van € 2.500 

per storing is onderdeel van de overheidsopdracht, 

waarbij de eerst € 500 aan kosten per storing 

onderdeel is van aanneemsom, als de storing meer 

kost dan € 500, zijn de meerkosten voor rekening 

van de gemeente. Als het afhandelen  van een 

storing meer dan € 2.500 kost komt deze te vallen 

onder de raamovereenkomst voor planmatig 

onderhoud. Begrijpt inschrijver dan goed dat 

hiermee de afkoop van € 500 per storing komt te 

vervallen als de kosten meer dan € 2.500 kosten? 

Kan opdrachtgever dit nader toelichten? 

Nee, dit is niet correct. Ook als de kosten voor de 

correctie boven de € 2.500,= komen en daardoor 

onder de raamovereenkomst vallen, blijft de afkoop 

van €500,= gelden.  

25.  

Inhoud 

Bestek Bijlage 3 

werkomschrijving PO 20 

Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 20  

Op  blz 20 spreekt u van preventief onderhoud aan 

brandkleppen 65.00.  In panden elementenlijst 

DBV en panden elementenlijst DPZ zijn deze niet 

beschreven. Wat moet worden aangehouden ten 

behoeve van de calculatie? 

U dient op basis van steekproef te controleren op 

goede werking. 

26.  

Inhoud 

Bestek Bijlage 3 

werkomschrijving PO 8 

Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 8  

Op blz 8 spreekt u van preventief onderhoud aan 

Brandstofleidingen 54.00. Zijn de aantallen leidend 

t.b.v. de calculatie m.b.t. panden elementenlijst 

DBV en panden elementenlijst DPZ? 

Ja, dit is correct. 

27.  

Inhoud 

Bestek Bijlage 3 

werkomschrijving PO 17 

Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 17  

Op blz 17 wordt voor Priva verwezen naar tabel 6 

hoofdstuk 3.9.3 van bestek. Echter, dit hoofdstuk 

bestaat niet en tabel 6 is een telefoonnummer voor 

calamiteiten. Wordt hier Tabel 5 van hoofdstuk 

3.5.3. mee bedoeld? 

Ja, dit is correct. In 67.00 Gebouwbeheersysteem de 

zin moet zijn: “Overige gebouwbeheersystemen Priva 

zie tabel 5 hoofdstuk 3.5.3 van het bestek.  

28.  

Inhoud 

Bestek Bijlage 3 

werkomschrijving PO 17 

Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 17  

Op blz 17 onderhoud gebouwbeheersystemen wordt 

bij onderhoudsprogramma volgens (offerte Sauter) 

verwezen naar bijlage 5a van bestek. Bijlage 5a is 

De verwijzing naar bijlage 5a moet in plaats daarvan 

verwijzen naar Bestek bijlage 4 verplichte 

onderhoudspartijen. 

De opdrachtgever levert geen offerte van Sauter aan. 
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echter "Zo doen we het bij de DBV". Levert 

opdrachtgever de offerte van Sauter? 

29.  

Inhoud 

Bestek bijlage 4: 

verplichte 

onderhoudspartijen 

Bestek bijlage 4: verplichte onderhoudspartijen  

Tjaden staat voorgeschreven als verplichte 

leverancier voor onderhoud aan de bronnen, onder 

andere op de locatie Fruitweg. Deze locatie komt 

echter niet voor in de panden en elementenlijsten. 

Kunt u dit toelichten? 

Fruitweg is geen onderdeel van deze aanbesteding. 

Deze komt dus te vervallen.  

30.  

Inhoud 

Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad  

In de kolom AK van zowel Panden elementen DBV 

als DPZ moeten wij de kosten invullen. In tab 

Panden elementen DBV zijn de cellen in kolom AK 

niet beveiligd en in Panden elementen DPZ zijn de 

cellen in kolom AK wel beveiligd. Kunt u dit 

aanpassen zodat de kosten in kolom AK ingevuld 

kunnen worden? 

U kunt een nieuw prijzenblad bijgevoegd bij de Nota 

van Inlichtingen 1 vinden. De cellen in kolom AK van 

tabblad Panden elementen DPZ zijn hierin niet 

beveiligd. Er zijn geen verdere aanpassingen gemaakt 

aan het prijzenblad.  

31.  

Inhoud 

Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad  

In tab. Prijzenblad gem DH zijn de kolommen E 

t/m I niet voor iedere locatie ingevuld. Kan dit 

worden aangepast? 

Met uitzondering van kolom F is niet alle info 

beschikbaar. Gemeente Den Haag acht de 

ontbrekende gegevens niet van belang voor de 

voortgang van de aanbesteding. 

32.  

Inhoud 

Bestek Onderhoud W-

installaties 3.2 

conditiebepaling  

NEN2767 

Bestek Onderhoud W-installaties 3.2 

conditiebepaling  NEN2767  

Kunt u aangeven voor welke panden er een 

NEN2767 inspectie uitgevoerd moet worden? Uit 

het prijzenblad kan niet worden opgemaakt welke 

panden in eigendom zijn en welke niet. 

Zie hiervoor kolom F huurdersonderhoud in bestek 

bijlage 1 pandenlijst en 2 Panden en elementen.  

33.  

Inhoud 

Bestek Onderhoud W-

installaties 3.2 

conditiebepaling  

NEN2767 

Bestek Onderhoud W-installaties 3.2 

conditiebepaling  NEN2767  

Kunt u aangeven hoe wij deze kosten inzichtelijk 

moeten maken in het prijzenblad? 

Inschrijver dient de kosten voor NEN 2767 mee te 

nemen in de element prijs.  

34.  

Inhoud 

Bestek Onderhoud W-

installaties 7.3 Legionella 

Bestek Onderhoud W-installaties 7.3 Legionella  

Hier wordt aangegeven dat periodiek maatregelen 

uitgevoerd dienen te worden. Kunt u aangeven 

Zie antwoord vraag 11. 
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welke werkzaamheden dit zijn en op welke locaties 

met welke frequentie? 

35.  

Inhoud 

Bestek Onderhoud W-

installaties 3.2.2 

Controlerondes 

Bestek Onderhoud W-installaties 3.2.2 

Controlerondes  

In het bestek staan controlerondes beschreven voor 

Spui en Leyweg. In de panden elementen DBV 

komen de volgende locaties voor: Carpentierstraat, 

Kalvermarkt 53, Laan van Hoornwijck 146-152 en 

Leyweg 811-813 en voor maar 1 keer per jaar. Wat 

moet hiervoor worden aangehouden? 

Controlerondes zijn alleen van toepassing voor Spui 

68-70 en Leyweg 811-813+631, zoals omschreven in 

bestek 3.3.2 tabel 1. 

36.  

Inhoud 

Bestek Onderhoud W-

installaties 3.2.2 

Controlerondes 

Bestek Onderhoud W-installaties 3.2.2 

Controlerondes  

In het bestek staan de controlerondes beschreven 

voor Spui en Leyweg. Voor welke locatie op de 

Leyweg geldt dit, 811-813 en/of 631? De 

controleronde voor de Locatie Spui staat niet 

vermeld in de Panden elementen DBV lijst. Dient 

hier geen controleronde plaats te vinden? 

Controlerondes zijn alleen van toepassing voor Spui 

68-70 en Leyweg 811-813+631, zoals omschreven in 

bestek 3.3.2 tabel 1. 

37.  

Inhoud 

Leidraad bijlage 5 

Prijzenblad Fietsdepot 

Mercuriusweg 4 

Leidraad bijlage 5 Prijzenblad Fietsdepot 

Mercuriusweg 4  

Hiervan zijn geen assets bekend, wat moeten we 

aanhouden ten behoeve van de calculatie? 

Zie antwoord vraag 17. 

38.  

Juridisch 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) 

Art. 19.7 

Concept overeenkomst (4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) Art. 19.7 Kan 

Opdrachtgever bevestigen dat de opzegtermijn 

tenminste drie maanden bedraagt? Het is niet 

redelijk bij een opzegging Opdrachtnemer niet 

schadeloos te stellen. Opdrachtnemer heeft immers 

onder meer geen ander werk aangenomen om voor 

Opdrachtgever aan de slag te gaan en blijven. Kan 

Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever 

Opdrachtnemer schadeloos stelt bij opzegging van 

de overeenkomst door Opdrachtgever. Kan 

Opdrachtgever eveneens bevestigen dat 

Opdrachtgever kan bevestigen dat hij bij een beroep 

op artikel 19.7 een opzegtermijn zal aanhouden van 

minimaal drie (3) maanden. 

 

Opdrachtgever zal bij een beroep op artikel 19.7 enkel 

de in dit artikel aangegeven kosten van 

opdrachtnemer vergoeden, namelijk:  

- vergoeding van reeds verrichte 

Werkzaamheden. 

- in redelijkheid gemaakte kosten, en 
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Opdrachtnemer ook het recht heeft de 

Overeenkomst door middel van een aangetekend 

schrijven te allen tijde op te zeggen? 

- van de voor de uitvoering van 

Overeenkomsten in redelijkheid voor de 

toekomst reeds aangegane verplichtingen. 

 

Aan opdrachtnemer komt het recht tot tussentijdse 

opzegging niet toe. Aan opdrachtnemer komen wel de 

ontbindingsmogelijkheden van artikel 19.1 en zoals 

opgenomen in het Burgerlijk Wetboek toe. 

39.  

Juridisch 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) 

Art. 17.3 

Concept overeenkomst (4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) Art. 17.3 De 

aansprakelijkheid is behoudens de gegeven 

uitzonderingen gemaximeerd op 1.000.000,-- euro 

per gebeurtenis en 2.500.000,-- euro per jaar. 

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor 

indirecte schade/gevolgschade is daarbij niet 

uitgesloten. Niet alle indirecte schade/ 

gevolgschade is verzekerbaar althans niet tegen 

aanvaardbare condities bijgevolg Opdrachtnemer 

een dergelijke schade dient te dragen. Teneinde 

voor eventuele indirecte schade/gevolgschade 

verzekeringsdekking te hebben de volgende vraag. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer 

uitsluitend aansprakelijk is voor indirecte 

schade/gevolgschade indien de indirecte 

schade/gevolgschade een gevolg is van een direct 

daaraan voorafgaande materiele beschadiging? 

Opdrachtgever kan dit bevestigen. Aan de 

Overeenkomsten zal worden toegevoegd dat 

Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor 

indirecte schade c.q. gevolgschade indien de indirecte 

schade c.q. gevolgschade een gevolg is van een direct 

daaraan voorafgaande materiele beschadiging. 

40.  

Contract 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) 

Art. 3 

Concept overeenkomst (4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) Art. 3 Dit artikel bepaalt 

dat Opdrachtgever de overeenkomst met tweemaal 

een jaar kan verlengen. In beginsel staat 

Opdrachtnemer hier niet afwijzend tegenover zij 

het niet dat de marktomstandigheden grillig zijn. 

Derhalve de volgende vraag. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat voor verlenging van de 

Zie het antwoord op vraag 22. 
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overeenkomst de schriftelijke instemming van de 

Opdrachtnemer met de verlenging vereist is? Zo 

nee, waarom stemt u niet hiermee in? 

41.  

Contract 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) 

Art. 6 

Concept overeenkomst (4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) Art. 6 "Onder andere 

COVID 19 en de huidige zorgelijke situatie in de 

Oekraïne hebben niet alleen veel menselijk leed 

veroorzaakt maar heeft helaas ook impact op de 

wereldwijde supply chain, mede doordat bepaalde 

bouwstoffen niet langer of niet tegen dezelfde 

condities geleverd worden. Dit houdt in dat 

levertijden van bouw-/grondstoffen niet altijd 

gestand gedaan kunnen worden door 

Opdrachtnemer en zijn leveranciers. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien 

levertijden wijzigen, dit door Opdrachtnemer mag 

worden verrekend en/of verwerkt, ook indien de 

aanbieding van Opdrachtnemer binnen de 

gestandsdoeningstermijn wordt aanvaard. Kan 

Opdrachtgever eveneens bevestigen dat indien de 

Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt gesloten, 

Opdrachtnemer het recht behoudt wijziging in 

levertijden t.o.v. van de levertijden van de bouw-

/grondstoffen waarop de aanneemsom is gebaseerd 

te verrekenen en/of te verwerken. Kan 

Opdrachtgever eveneens bevestigen dat wijziging in 

levertijden en/of uitvoering van de Overeenkomst 

niet aan Opdrachtnemer wordt toegerekend?" 

De gemeente kan dit niet bevestigen. Wezenlijke 

wijzigingen in de levertijden, en/of overige 

voorwaarden aan de uitvoering van de 

Overeenkomsten zijn aanbestedingsrechtelijk niet 

toegestaan, waardoor de gemeente hiermee niet kan 

instemmen.  

Ingeval Opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn uit 

de Overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en 

opdrachtnemer voorts van mening is dat deze 

tekortkoming niet aan hem toegerekend kan worden, 

dan staat het hem vrij een beroep te doen op 

overmacht.  

Opdrachtgever is in dat licht bereid artikel 19.3 van de 

overeenkomsten als volgt te wijzigen:  

 

19.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet 

verstaan: gebrek aan  

a) personeel, stakingen, ziekte van personeel,  

b) grondstoffentekort, transportproblemen, 

verlate aanlevering of ongeschiktheid van 

voor de uitvoering van de werkzaamheden 

benodigde goederen anders dan door (inter-

)nationale crises zoals onverwachte 

overheidsmaatregelen, een epidemie, 

terroristische aanslagen of oorlog. 

c) liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de 

zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van 

door hem ingeschakelde Derden. 

42.  

Contract 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Concept overeenkomst (4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) Art. 11.4 en art. 13.1  

"Artikel 11.4 ziet enkel op indexering van mensuren 

Opdrachtgever is bereid de indexatie van 

grondstofprijzen op te nemen in de overeenkomt. 

Daarnaast wil opdrachtgever de indexeringsgrondslag 
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Raamovereenkomst (4b) 

Art. 11.4 en art. 13.1 

en niet op indexering van de kosten voor 

bouwstoffen. Derhalve het volgende. 

Onder andere COVID 19 en de huidige zorgelijke 

situatie in de Oekraïne hebben niet alleen veel 

menselijk leed veroorzaakt maar heeft helaas ook 

impact op de wereldwijde supply chain, mede 

doordat bepaalde bouw-/grondstoffen niet langer 

of niet tegen dezelfde condities geleverd worden. 

Dit houdt onder meer in dat de kosten van bouw-

/grondstoffen sterk fluctueren en niet altijd gestand 

gedaan kunnen worden door aannemer en zijn 

leveranciers. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 

indien de kosten van bouwstof(fen) stijgen of dalen, 

dit door Opdrachtnemer mag worden verrekend, 

ook indien de aanbieding van Opdrachtnemer 

binnen de gestandsdoeningstermijn wordt 

aanvaard. Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen 

dat indien de Overeenkomst met Opdrachtnemer 

wordt gesloten, Opdrachtnemer het recht behoudt 

om prijswijzigingen t.o.v. van de prijzen van de 

bouw-/grondstoffen waarop de aanneemsom is 

gebaseerd  te verrekenen." 

voor de tarieven updaten naar een nieuwere 

grondslag. Artikel 11.4 in Leidraad bijlage 4a 

CONCEPT Overeenkomst W-installaties en Leidraad 

bijlage 4b CONCEPT Raamovereenkomst W-

installaties wordt vervangen door het onderstaande. 

Deze artikelen zullen worden aangepast in de 

definitieve overeenkomst die na gunning wordt 

ondertekend. 

 

 

11.4 De Aanneemsom en Tarieven zijn vastgesteld 

voor één jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de 

Overeenkomsten. De onderdelen van de Aanneemsom 

en de Tarieven die betrekking hebben op mensuren 

kunnen jaarlijks, met als eerste ingangsdatum 1 

januari 2024, geïndexeerd worden.  

  

Als grondslag voor deze indexering geldt:   

  

Indexeringsgrondslag  

Bron  Centraal Bureau voor 

Statistiek, CBS statline: Cao-

lonen, contractuele loonkosten 

en arbeidsduur; indexcijfers 

(2010=100), peilmaand 

oktober. 

Medium  http://statline.cbs.nl  

Bedrijfsklasse  24-30, 33 Metalelektro 

Categorie  indexcijfer CAO-lonen per uur 

inclusief bijzondere beloningen  

    

De onderdelen van de Aanneemsom en de Tarieven 

die betrekking hebben op materialen kunnen jaarlijks, 

http://statline.cbs.nl/
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met als eerste ingangsdatum 1 januari 2024, 

geïndexeerd worden.  

  

Als grondslag voor deze indexering geldt:   

  

Indexeringsgrondslag  

Bron  Centraal Bureau voor 

Statistiek, CBS statline: 

Producentenprijzen (PPI); 

afzet-, invoer-, 

verbruiksprijzen; indexcijfers 

(2015=100), peilmaand 

oktober. 

Medium  http://statline.cbs.nl  

Bedrijfsklasse  33 reparatie en installatie van 

machines, apparaten en 

werktuigen 

Categorie  Totale afzetprijzen 

  

Ter indexatie houdt Opdrachtgever een verdeling van 

70% mensuren 30% materialen aan in de prijs per 

element.  

  

Voor een correct gebruik van het indexcijfer, worden 

indexcijfers van een zelfde status gehanteerd. Dit 

betekent in dit geval dat de definitieve cijfers worden 

vergeleken met definitieve of voorlopige. Indien nog 

geen voorlopig cijfer van het huidige jaar beschikbaar 

is, dan is het bij uitzondering toegestaan om het 

voorlopige cijfer van het huidige jaar te vergelijken 

met het definitieve cijfer van het voorgaande jaar.  

  

Prijsstijging volgend jaar is: (definitieve cijfer januari 

huidige jaar – definitieve cijfer januari voorgaande 

http://statline.cbs.nl/
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jaar x100%) gedeeld door definitieve cijfer januari 

oude jaar.  

  

De Opdrachtnemer dient een schriftelijk onderbouwd 

voorstel uiterlijk vier (4) weken voorafgaand aan de 

indexatiedatum schriftelijk voor te leggen aan de 

Gemeente Den Haag. Na schriftelijke 

overeenstemming wordt de prijsaanpassing 

doorgevoerd door Opdrachtnemer. De 

Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid deze 

aanpassing correct door te voeren en dient de nieuwe 

tarieven vóór de indexatiedatum bekend te maken bij 

de Gemeente Den Haag.  

43.  

Juridisch 

Concept overeenkomst 

(4a) en Concept 

Raamovereenkomst (4b) 

Art. 2.2 

Antwoorden op vragen in de Nota van Inlichtingen 

kunnen wijzigingen bevatten ten op zichte van de 

bovengenoemde bescheiden. Kan Opdrachtgever 

bevestigen dat de Nota van Inlichtingen 2 op rang 1 

komt en de Nota van Inlichtingen 1op rang 2 boven 

de Overeenkomst en volgende bescheiden? 

Ja, dit is correct. Zoals in de aanbestedingsleidraad 

staat vermeld: ‘De Nota's van inlichtingen maken 

integraal onderdeel uit van deze 

Aanbestedingsleidraad. 

Ingeval van strijdigheden tussen de Nota’s van 

inlichtingen onderling prevaleert het bepaalde in de 

meest recente Nota van inlichtingen.’  

De nota van inlichtingen prevaleren boven de 

overeenkomst en volgende bescheiden.  

44.  

Proces 

Aanbestedingsleidraad 

3.2 12 

Opdrachtgever heeft de minimale termijn in acht 

genomen voor ontvangst van de inschrijvingen. De 

effectieve periode van 4 weken om aan de 

inschrijving te werken is zeer kort voor de 

gevraagde kwalitatieve aspecten. Daarnaast vraagt 

de calculatie veel tijd, en resteert er weinig tijd om 

de antwoorden uit de Nota van Inlichtingen II te 

verwerken. Daarom vragen wij aan opdrachtgever 

om de inschrijftermijn met 4 weken te verruimen 

naar 24 november 2022. Gaat u hiermee akkoord? 

Zo nee, waarom niet? 

Zie antwoord vraag 7. 

 


