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NOTA VAN INLICHTINGEN
Nummer 2

Datum: 17-10-2022
Behorende bij:
Den Haag Onderhoud Werktuigkundige Installaties

Kenmerk: 22.523-DBV-GES

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De gestelde vragen zoals
opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

Uiterste inleverdatum inschrijving : 27 oktober 2022 om 12 uur
Inleveradres : elektronisch via TenderNed
Historie Nota’s van Inlichtingen : nr. 1 verscheen 3 oktober 2022 en bevatte vraag 1 t/m 44. Nr. 2 verscheen 17 oktober 2022 en bevatte vraag 45 t/m 66.

OPTIONEEL: Betreffende aanvullende informatie
De volgende documenten zijn aangepast en bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen: Bestek bijlage 1 pandenlijst 2.0, Bestek bijlage 2 Panden en Elementen
2.0, Leidraad bijlage 5 Prijzenblad 3.0.



http://www.tenderned.nl/

Nr. | Categorie | Betreft Vraag Antwoord

1. Door Gemeente Den Haag wordt in de Ja, dit is correct.
aanbestedingsleidraad aangegeven dat, per storing,
de kosten voor correctief onderhoud tot € 500,-
worden afgekocht. Het is Inschrijver niet helemaal
duidelijk welke tarieven gelden voor € 500,- tot €
2.500,-. Klopt onze aanname dat dezelfde tarieven
en toeslagen van prijzenblad Raamovereenkomst
eveneens gelden voor de tarieven en toeslagen voor

Aanbestedingsleidraad - | correctief onderhoud? Zo nee, kan Gemeente Den
Inhoud 2.1.4 Opbouw prijs Haag toelichten wat hier gehanteerd moet worden?

2. De Gemeente Den Haag heeft de aanbesteding voor | Er wordt een schouw georganiseerd d.d. 5 Oktober
het verzorgen van het beheer en onderhoud van de | van 09.00-12.00 uur op het pand stadhuis aan het
werktuigbouwkundige installaties uitgevraagd. Spui 68-70. Aan de schouw kan 1 persoon per
Deze uitvraag is, gezien de geraamde waarde, een inschrijver deelnemen. U kunt u melden bij receptie
grote opdracht voor Inschrijver. Om die reden zou | Stadhuis, en aanmelden bij A. Frijters (06-
Inschrijver graag één of enkele locaties van 525659830)

Gemeente Den Haag bezoeken, teneinde een goed
beeld te krijgen. Staat Gemeente Den Haag ervoor
open om een schouw en/of informatiebijeenkomst
Aanbestedingsleidraad - | te organiseren? Zo nee, kan Gemeente Den Haag
Inhoud 3.2 Planning toelichten waarom niet?
3. Voor de beantwoording van criteria 1. Opdrachtgever is bereid hier deels in mee te gaan en
Implementatie heeft Inschrijver de ruimte voor 3 staat toe dat u 4A4 mag gebruiken voor uw plan van
Aanbestedingsleidraad A4. Is het toegestaan om, naast deze 3 A4 bijlagen aanpak. Dit is inclusief bijlagen.
8.2 Kwaliteit - toe te voegen als verduidelijking? Denk hierbij aan
Subgunningscriterium 1. | een schematische weergave van de
Inhoud Implementatie implementatieplanning.
4. Inschrijver wil in de beantwoording van vraag 3 zo | Opdrachtgever begrijpt uw vraag niet volledig. Wij
duidelijk en objectief mogelijk beschrijven hoe de interpreteren het volgende: U vraagt om meer
Aanbestedingsleidraad bedrijfsvoering geborgd en gecontinueerd wordt én | historische informatie over de elementen om te
8.2 Kwaliteit - kan worden geborgd dat storingen zo spoedig komen tot een goed percentage correctief onderhoud
Subgunningscriterium 3. | mogelijk en met zo min mogelijk impact op de over het preventief onderhoud (kolom J prijzenblad
Inhoud Storingen bedrijfsvoering van Gemeente Den Haag wordt
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Nr. | Categorie | Betreft Vraag Antwoord
verholpen. Om het afkooppercentage goed te tabblad Prijzenblad gem DH). Daarop is ons
kunnen bepalen is historische data gewenst. Denk antwoord:
hierbij onder andere aan de status van bestaande
installaties, de status van de panden, het Opdrachtgever onderhoud de elementen momenteel
conditieniveau van installaties, uitgebreidere op conditieniveau 3. Elementen die onder dit
storingsinformatie. Kan Gemeente Den Haag deze conditieniveau vallen worden via het MJOP voor
informatie verstrekken? Zo nee, hoe verwacht planmatig onderhoudt ingepland. Met deze
Gemeente Den Haag dat Inschrijver een objectieve | informatie in combinatie met het storingsoverzicht in
en correcte afkooppercentage op kan geven? tabel 2a van het bestek verwacht de opdrachtgever dat
u tot een adequate inschatting kunt komen.
5. U geeft de mogelijkheid voor het stellen van vragen | Nee, opdrachtgever stem hier niet mee in.
over de eerste NvI echter kunnen geen nieuwe
vragen worden gesteld in de tweede NvI. Gezien de
omvang van de aanvraag verzoeken wij dat bij de
tweede vragenronde wel nieuwe vragen gesteld
kunnen worden. Dit geeft de opdrachtnemer meer
mogelijkheden om de aanvraag beter te kunnen
beoordelen en in te schatten. Gaat u hiermee
akkoord? Zo niet, dan graag een toelichting
Inhoud Nvl 2 waarom niet.
6. Realiseert de aanbestedende dienst dat het haast Na de definitieve gunning start de
onmogelijk is om een operationele organisatie op te | implementatieperiode van 2 maanden. Tijdens deze
starten binnen de gestelde tijd tussen (voorlopige) periode dient de opdrachtnemer conform artikel 4.8
gunning en start contract? Wat is de verwachting van het bestek de werkzaamheden uit te voeren. De
hierin van de gemeente? Daarnaast zou de start vertrekkende onderhoudspartij zal gedurende de
met minimaal 3 maanden uitgesteld moeten implementatie periode de correctieve werkzaamheden
Gunning en start worden om een contract van deze omvang op te uitvoeren en afronden zodat de implementatie periode
Uitvoering | contract starten en in te vullen. Graag uw zienswijze in deze? | goed vorm kan worden gegeven.
7. Gelet op de zeer korte doorlooptijd vragen wij met Gemeente Den Haag stemt hier gedeeltelijk mee in.
klem om de indiendatum uit te stellen met We verzetten hierbij de datum voor uiterlijke
minimaal 4 weken. Gezien de omvang van aanvraag | ontvangst van inschrijvingen naar 10 november 2022
is meer tijd nodig om een kwalitatief goede voor 12.00 uur.
Proces Planning aanbieding te kunnen opstellen.
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8. Bestek bijlage 3 Dienen de kosten voor inspectiewerkzeemheden Ja, dat is correct.
Werkomschrijving met een interval >1 jaar teruggerekend worden
preventief naar een gemiddelde jaarprijs (voorbeeld droge

Inhoud onderhoud.pdf blusleiding eenmaal per 5 jaar)?

9. "Bestek bijlage 3 Ja, dat is correct. De rapporten zijn niet up-to-date of
Werkomschrijving beschikbaar.
preventief Maakt de EPBD III inspectie onderdeel uit van de
onderhoud.pdf EPDB vaste aanneemsom? Zo ja, dan ontvangen we graag

Inhoud Ir" de laatst uitgevoerde EPBD III insectierapporten.

10. "Bestek bijlage 3 Ja, dit is correct.
Werkomschrijving
preventief Bij meerdere omschrijvingen wordt er verwezen
onderhoud.pdf EPDB naar EPDB III, inschrijver gaat er van uit dat de

Inhoud Ir" gemeente hiermee EPBD III bedoelt.

11. "Bestek bijlage 3 Nee, deze maken geen onderdeel uit van de
Werkomschrijving aanbesteding.
preventief
onderhoud.pdf 53.00
Water (drukverhogings-,
brandbluspompen- en Legionella beheer (eigen beheer). Maken de
onderbrekings- legionella beheersmaatregelen onderdeel uit van de

Inhoud installaties) " aanbesteding?

12. "Bestek bijlage 3 Zie antwoord vraag 11.
Werkomschrijving
preventief
onderhoud.pdf 53.00
Water (drukverhogings-, | Er dient gespoeld te worden conform legionella
brandbluspompen- en beheerplan (conform leg. Beheersplan). Echter
onderbrekings- ontbreekt deze. Kan de gemeente deze z.s.m. delen

Inhoud installaties) " met de inschrijver?

13. Bestek bijlage 3 Graag ontvangen we een overzicht van de toe te Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.
Werkomschrijving passen verbruiksmaterialen voorzien van merk en
preventief type per installatie (0.a. maar niet limitatief:

Inhoud onderhoud.pdf luchtfilters, v-snaren, stoomtank etc.).
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14. "Voor het juist afprijzen van de sprinkler installatie | Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.
ontvangen we graag volgende informatie per locatie
waar dit van toepassing is:
"Bestek 22.523 DBVGES | - Sprinklerpompen (diesel/elektrisch)
Onderhoud - Watervoorziening (tank, kelder, drinkwater, open
Werktuigkundige water)
Installaties.pdf § 3.4.2 - Alarmkleppen (droge, natte, deluge, pre-action)
Testen - Terugslagkleppen
sprinklerinstallatie, blz. - Afsluiters
Inhoud 11" - Enz."
15. "Bestek 22.523 DBVGES Zie bestek bijlage 2 Panden en elementen.
Onderhoud
Werktuigkundige Graag ontvangen we een overzicht van de wettelijk
Installaties.pdf § 3.4 te inspecteren installaties die binnen de scope van
Uitvoering wettelijke werkzaamheden vallen met de eerstvolgende
Inhoud verplichtingen, blz. 10" uiterlijke inspectie datum
16. Leidraad bijlage 5 Prijzenblad.xIsx en Bestek bijlage | Leidraad bijlage 5 Prijzenblad prevaleert. U kunt een
2 Panden en elementen.xlsx lijken deels elkaar, nieuwe versie van het prijzenblad bijgevoegd vinden.
"Leidraad bijlage 5 welke bijlage prevaleert boven welke in geval val Hierin zijn behalve de bescherming van cellen geen
Inhoud Prijzenblad.xlsx " tegenstrijdigheid? veranderingen in aangebracht.
17. Locatie Mercuriusweg heeft geen assetlijst, echter Deze locatie betreft een fiets depot. Er is van deze
"Leidraad bijlage 5 dient inschrijver wel een bedrag voor het preventief | locatie geen elementenlijst beschikbaar.
Prijzenblad.xlsx Tabblad | en correctief op te nemen. Ons inziens is dit niet
Contract Prijzenblad gem DH" juist. Kan de gemeente dit nader toelichten.
18. De gemeente kiest ervoor om voor correctief Nee, gemeente Den Haag stemt hier niet mee in.
aandeel een percentage te gebruiken, behoudens
voor die locaties waar enkel correctief van
toepassing is. Hier dient weer een bedrag ingevuld
te worden. Inschrijver verzoekt om het tabblad
"Leidraad bijlage 5 zodanig aan te passen dat voor het correctieve deel
Prijzenblad.xlsx Tabblad | overal een bedrag in plaats van een percentage
Inhoud Prijzenblad gem DH" ingeval kan worden.
19. "Leidraad bijlage 4a Wat is de reden dat de gemeente er voor kiest op 2 | Gemeente Den Haag is voornemens om twee
Contract CONCEPT aparte overeenkomsten op te laten stellen? Kunnen | overeenkomsten te gunnen aan de winnende
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Overeenkomst W- deze afzonderlijk van elkaar gegund c.q. verlengd inschrijver. Enerzijds een overheidsopdracht,

installaties.pdf Leidraad | worden? anderzijds een raamovereenkomst. Gezien de eisen

bijlage 4b CONCEPT die aan de gemeente worden gesteld vanuit de

Raamovereenkomst W- aanbestedingswet en haar intern beleid rond

installaties.pdf" meerwaarde en voorspelbaarheid van afname kan
gemeente Den Haag de verschillende werkzaamheden
niet onder één soort contract scharen. Gemeente Den
Haag is niet voornemens deze twee contracten apart
te gunnen of te verlengen.

20. Het verzoek om de indiendatum met 4 weken op te | Zie antwoord vraag 7.

"Aanbestedingsleidraad | schuiven. Dit i.v.m. met de korte doorlooptijd in
Werktuigkundige combinatie met de uitvraag (vele eisen). Gaat de
Installaties.pdf § 3.2 gemeente hiermee akkoord? Zo nee, kunt u dit

Contract Planning, blz. 12" motiveren.

21. "Aanbestedingsleidraad Zie antwoord vraag 7.

Werktuigkundige Wij verzoeken u om de fatale tijdstippen te
Installaties.pdf § 3.2 verruimen naar 17:00. Gaat u hiermee akkoord. Zo

Inhoud Planning, blz. 12" niet, kunt u dit motiveren?

22, De gemeente is niet akkoord. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat de gemeente na afloop van de initi€le
looptijd opnieuw een aanbestedingsprocedure moet
doorlopen. De gemeente acht dit een onwenselijke
situatie, mede gelet op de tijd en moeite die een
aanbestedingsprocedure met zich meebrengt voor
zowel de gemeente als voor marktpartijen. Daarnaast
biedt het Burgerlijk Wetboek reeds aan

"Aanbestedingsleidraad | Wij verzoeken u dit artikel aan te passen waarbij opdrachtnemers meerdere mogelijkheden tot het
Werktuigkundige verlenging enkel plaatsvindt na wederzijds be€indigen van de overeenkomst. De gemeente acht
Installaties.pdf § 2.2 De | akkoord. Gaat u hiermee akkoord. Zo niet, kunt u dit afdoende.

Inhoud overeenkomst, blz. 10" dit motiveren?

23. "Aanbestedingsleidraad U kunt een inschatting maken op basis van tabel 2a in

Werktuigkundige Graag ontvangen we een overzicht van de storingen | artikel 3.5 van het bestek.
Installaties.pdf § 2.1.4 per locatie en bijbehorende kosten voor het

Inhoud Opbouw prijs, blz. 9" verhelpen van de storingen van de afgelopen (bij
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voorkeur) 3 jaar. Dit om een juiste prijs inschatting
te kunnen maken van de correctieve kosten.

24. Correctief onderhoud tot een bedrag van € 2.500 Nee, dit is niet correct. Ook als de kosten voor de
per storing is onderdeel van de overheidsopdracht, | correctie boven de € 2.500,= komen en daardoor
waarbij de eerst € 500 aan kosten per storing onder de raamovereenkomst vallen, blijft de aftkoop
onderdeel is van aanneemsom, als de storing meer | van €500,= gelden.
kost dan € 500, zijn de meerkosten voor rekening

Aanbestedingsleidraad van de gemeente. Als het afhandelen van een

Werktuigkundige storing meer dan € 2.500 kost komt deze te vallen

Installaties.pdf § 2.1.3 onder de raamovereenkomst voor planmatig

Beschrijving van de onderhoud. Begrijpt inschrijver dan goed dat

Opdracht. bullet 3, blz. 8 | hiermee de afkoop van € 500 per storing komt te

§ 2.1.4 Opbouw prijs, blz. | vervallen als de kosten meer dan € 2.500 kosten?
Inhoud 9 Kan opdrachtgever dit nader toelichten?

25. Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 20 U dient op basis van steekproef te controleren op
Op blz 20 spreekt u van preventief onderhoud aan | goede werking.
brandkleppen 65.00. In panden elementenlijst
DBV en panden elementenlijst DPZ zijn deze niet

Bestek Bijlage 3 beschreven. Wat moet worden aangehouden ten
Inhoud werkomschrijving PO 20 | behoeve van de calculatie?

26. Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 8 Ja, dit is correct.
Op blz 8 spreekt u van preventief onderhoud aan
Brandstofleidingen 54.00. Zijn de aantallen leidend

Bestek Bijlage 3 t.b.v. de calculatie m.b.t. panden elementenlijst
Inhoud werkomschrijving PO 8 DBV en panden elementenlijst DPZ?

27. Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 17 Ja, dit is correct. In 67.00 Gebouwbeheersysteem de
Op blz 17 wordt voor Priva verwezen naar tabel 6 zin moet zijn: “Overige gebouwbeheersystemen Priva
hoofdstuk 3.9.3 van bestek. Echter, dit hoofdstuk zie tabel 5 hoofdstuk 3.5.3 van het bestek.
bestaat niet en tabel 6 is een telefoonnummer voor

Bestek Bijlage 3 calamiteiten. Wordt hier Tabel 5 van hoofdstuk
Inhoud werkomschrijving PO 17 | 3.5.3. mee bedoeld?
28. Bestek Bijlage 3 werkomschrijving PO 17 De verwijzing naar bijlage 5a moet in plaats daarvan
Bestek Bijlage 3 Op blz 17 onderhoud gebouwbeheersystemen wordt | verwijzen naar Bestek bijlage 4 verplichte
Inhoud werkomschrijving PO 17 | bij onderhoudsprogramma volgens (offerte Sauter) | onderhoudspartijen.
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verwezen naar bijlage 5a van bestek. Bijlage 5a is De opdrachtgever levert geen offerte van Sauter aan.
echter "Zo doen we het bij de DBV". Levert
opdrachtgever de offerte van Sauter?

209. Bestek bijlage 4: verplichte onderhoudspartijen Fruitweg is geen onderdeel van deze aanbesteding.
Tjaden staat voorgeschreven als verplichte Deze komt dus te vervallen.
leverancier voor onderhoud aan de bronnen, onder

Bestek bijlage 4: andere op de locatie Fruitweg. Deze locatie komt
verplichte echter niet voor in de panden en elementenlijsten.
Inhoud onderhoudspartijen Kunt u dit toelichten?

30. Leidraad bijlage 5 Prijzenblad U kunt een nieuw prijzenblad bijgevoegd bij de Nota
In de kolom AK van zowel Panden elementen DBV | van Inlichtingen 1 vinden. De cellen in kolom AK van
als DPZ moeten wij de kosten invullen. In tab tabblad Panden elementen DPZ zijn hierin niet
Panden elementen DBV zijn de cellen in kolom AK | beveiligd. Er zijn geen verdere aanpassingen gemaakt
niet beveiligd en in Panden elementen DPZ zijn de | aan het prijzenblad.
cellen in kolom AK wel beveiligd. Kunt u dit

Leidraad bijlage 5 aanpassen zodat de kosten in kolom AK ingevuld
Inhoud Prijzenblad kunnen worden?

31. Leidraad bijlage 5 Prijzenblad Met uitzondering van kolom F is niet alle info

In tab. Prijzenblad gem DH zijn de kolommen E beschikbaar. Gemeente Den Haag acht de
Leidraad bijlage 5 t/m I niet voor iedere locatie ingevuld. Kan dit ontbrekende gegevens niet van belang voor de
Inhoud Prijzenblad worden aangepast? voortgang van de aanbesteding.
32. Bestek Onderhoud W-installaties 3.2 Zie hiervoor kolom F huurdersonderhoud in bestek
conditiebepaling NEN2767 bijlage 1 pandenlijst en 2 Panden en elementen.
Bestek Onderhoud W- Kunt u aangeven voor welke panden er een
installaties 3.2 NEN2767 inspectie uitgevoerd moet worden? Uit
conditiebepaling het prijzenblad kan niet worden opgemaakt welke
Inhoud NEN2767 panden in eigendom zijn en welke niet.
33. Bestek Onderhoud W- Bestek Onderhoud W-installaties 3.2 Inschrijver dient de kosten voor NEN 2767 mee te
installaties 3.2 conditiebepaling NEN2767 nemen in de element prijs.
conditiebepaling Kunt u aangeven hoe wij deze kosten inzichtelijk
Inhoud NEN2767 moeten maken in het prijzenblad?
34. Bestek Onderhoud W-installaties 7.3 Legionella Zie antwoord vraag 11.
Bestek Onderhoud W- Hier wordt aangegeven dat periodiek maatregelen
Inhoud installaties 7.3 Legionella | uitgevoerd dienen te worden. Kunt u aangeven
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welke werkzaamheden dit zijn en op welke locaties
met welke frequentie?
35. Bestek Onderhoud W-installaties 3.2.2 Controlerondes zijn alleen van toepassing voor Spui
Controlerondes 68-70 en Leyweg 811-813+631, zoals omschreven in
In het bestek staan controlerondes beschreven voor | bestek 3.3.2 tabel 1.
Spui en Leyweg. In de panden elementen DBV
komen de volgende locaties voor: Carpentierstraat,
Bestek Onderhoud W- Kalvermarkt 53, Laan van Hoornwijck 146-152 en
installaties 3.2.2 Leyweg 811-813 en voor maar 1 keer per jaar. Wat
Inhoud Controlerondes moet hiervoor worden aangehouden?
36. Bestek Onderhoud W-installaties 3.2.2 Controlerondes zijn alleen van toepassing voor Spui
Controlerondes 68-70 en Leyweg 811-813+631, zoals omschreven in
In het bestek staan de controlerondes beschreven bestek 3.3.2 tabel 1.
voor Spui en Leyweg. Voor welke locatie op de
Leyweg geldt dit, 811-813 en/of 631? De
Bestek Onderhoud W- controleronde voor de Locatie Spui staat niet
installaties 3.2.2 vermeld in de Panden elementen DBV lijst. Dient
Inhoud Controlerondes hier geen controleronde plaats te vinden?
37. Leidraad bijlage 5 Prijzenblad Fietsdepot Zie antwoord vraag 17.
Leidraad bijlage 5 Mercuriusweg 4
Prijzenblad Fietsdepot Hiervan zijn geen assets bekend, wat moeten we
Inhoud Mercuriusweg 4 aanhouden ten behoeve van de calculatie?
38. Concept overeenkomst (4a) en Concept Opdrachtgever kan bevestigen dat hij bij een beroep
Raamovereenkomst (4b) Art. 19.7 Kan op artikel 19.7 een opzegtermijn zal aanhouden van
Opdrachtgever bevestigen dat de opzegtermijn minimaal drie (3) maanden.
tenminste drie maanden bedraagt? Het is niet
redelijk bij een opzegging Opdrachtnemer niet Opdrachtgever zal bij een beroep op artikel 19.7 enkel
schadeloos te stellen. Opdrachtnemer heeft immers | de in dit artikel aangegeven kosten van
onder meer geen ander werk aangenomen om voor | opdrachtnemer vergoeden, namelijk:
Opdrachtgever aan de slag te gaan en blijven. Kan - vergoeding van reeds verrichte
Concept overeenkomst Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtgever Werkzaamheden.
(4a) en Concept Opdrachtnemer schadeloos stelt bij opzegging van - inredelijkheid gemaakte kosten, en
Raamovereenkomst (4b) | de overeenkomst door Opdrachtgever. Kan
Juridisch | Art. 19.7 Opdrachtgever eveneens bevestigen dat
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Opdrachtnemer ook het recht heeft de - van de voor de uitvoering van
Overeenkomst door middel van een aangetekend Overeenkomsten in redelijkheid voor de
schrijven te allen tijde op te zeggen? toekomst reeds aangegane verplichtingen.

Aan opdrachtnemer komt het recht tot tussentijdse
opzegging niet toe. Aan opdrachtnemer komen wel de
ontbindingsmogelijkheden van artikel 19.1 en zoals
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek toe.

39. Concept overeenkomst (4a) en Concept Opdrachtgever kan dit bevestigen. Aan de
Raamovereenkomst (4b) Art. 17.3 De Overeenkomsten zal worden toegevoegd dat
aansprakelijkheid is behoudens de gegeven Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor
uitzonderingen gemaximeerd op 1.000.000,-- euro | indirecte schade c.q. gevolgschade indien de indirecte
per gebeurtenis en 2.500.000,-- euro per jaar. schade c.q. gevolgschade een gevolg is van een direct
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor daaraan voorafgaande materiele beschadiging.
indirecte schade/gevolgschade is daarbij niet
uitgesloten. Niet alle indirecte schade/
gevolgschade is verzekerbaar althans niet tegen
aanvaardbare condities bijgevolg Opdrachtnemer
een dergelijke schade dient te dragen. Teneinde
voor eventuele indirecte schade/gevolgschade
verzekeringsdekking te hebben de volgende vraag.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer
Concept overeenkomst uitsluitend aansprakelijk is voor indirecte
(4a) en Concept schade/gevolgschade indien de indirecte
Raamovereenkomst (4b) | schade/gevolgschade een gevolg is van een direct
Juridisch | Art. 17.3 daaraan voorafgaande materiele beschadiging?

40. Concept overeenkomst (4a) en Concept Zie het antwoord op vraag 22.
Raamovereenkomst (4b) Art. 3 Dit artikel bepaalt
dat Opdrachtgever de overeenkomst met tweemaal
een jaar kan verlengen. In beginsel staat

Concept overeenkomst Opdrachtnemer hier niet afwijzend tegenover zij

(4a) en Concept het niet dat de marktomstandigheden grillig zijn.

Raamovereenkomst (4b) | Derhalve de volgende vraag. Kan Opdrachtgever
Contract Art. 3 bevestigen dat voor verlenging van de
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overeenkomst de schriftelijke instemming van de
Opdrachtnemer met de verlenging vereist is? Zo
nee, waarom stemt u niet hiermee in?

41. De gemeente kan dit niet bevestigen. Wezenlijke
wijzigingen in de levertijden, en/of overige
voorwaarden aan de uitvoering van de

Concept overeenkomst (4a) en Concept Overeenkomsten zijn aanbestedingsrechtelijk niet
Raamovereenkomst (4b) Art. 6 "Onder andere toegestaan, waardoor de gemeente hiermee niet kan
COVID 19 en de huidige zorgelijke situatie in de instemmen.
Oekraine hebben niet alleen veel menselijk leed Ingeval Opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn uit
veroorzaakt maar heeft helaas ook impact op de de Overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en
wereldwijde supply chain, mede doordat bepaalde opdrachtnemer voorts van mening is dat deze
bouwstoffen niet langer of niet tegen dezelfde tekortkoming niet aan hem toegerekend kan worden,
condities geleverd worden. Dit houdt in dat dan staat het hem vrij een beroep te doen op
levertijden van bouw-/grondstoffen niet altijd overmacht.
gestand gedaan kunnen worden door Opdrachtgever is in dat licht bereid artikel 19.3 van de
Opdrachtnemer en zijn leveranciers. overeenkomsten als volgt te wijzigen:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien
levertijden wijzigen, dit door Opdrachtnemer mag 19.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet
worden verrekend en/of verwerkt, ook indien de verstaan: gebrek aan
aanbieding van Opdrachtnemer binnen de a) personeel, stakingen, ziekte van personeel,
gestandsdoeningstermijn wordt aanvaard. Kan b) grondstoffentekort, transportproblemen,
Opdrachtgever eveneens bevestigen dat indien de verlate aanlevering of ongeschiktheid van
Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt gesloten, voor de uitvoering van de werkzaamheden
Opdrachtnemer het recht behoudt wijziging in benodigde goederen anders dan door (inter-
levertijden t.o.v. van de levertijden van de bouw- )nationale crises zoals onverwachte
/grondstoffen waarop de aanneemsom is gebaseerd overheidsmaatregelen, een epidemie,

Concept overeenkomst te verrekenen en/of te verwerken. Kan terroristische aanslagen of oorlog.

(4a) en Concept Opdrachtgever eveneens bevestigen dat wijziging in | ¢) liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de

Raamovereenkomst (4b) | levertijden en/of uitvoering van de Overeenkomst zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van

Contract Art. 6 niet aan Opdrachtnemer wordt toegerekend?" door hem ingeschakelde Derden.
42. Concept overeenkomst (4a) en Concept Opdrachtgever is bereid de indexatie van
Concept overeenkomst Raamovereenkomst (4b) Art. 11.4 en art. 13.1 grondstofprijzen op te nemen in de overeenkomt.
Contract (4a) en Concept "Artikel 11.4 ziet enkel op indexering van mensuren | Daarnaast wil opdrachtgever de indexeringsgrondslag
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Raamovereenkomst (4b)
Art. 11.4 en art. 13.1

en niet op indexering van de kosten voor
bouwstoffen. Derhalve het volgende.

Onder andere COVID 19 en de huidige zorgelijke
situatie in de Oekraine hebben niet alleen veel
menselijk leed veroorzaakt maar heeft helaas ook
impact op de wereldwijde supply chain, mede
doordat bepaalde bouw-/grondstoffen niet langer
of niet tegen dezelfde condities geleverd worden.
Dit houdt onder meer in dat de kosten van bouw-
/grondstoffen sterk fluctueren en niet altijd gestand
gedaan kunnen worden door aannemer en zijn
leveranciers. Kan Opdrachtgever bevestigen dat
indien de kosten van bouwstof(fen) stijgen of dalen,
dit door Opdrachtnemer mag worden verrekend,
ook indien de aanbieding van Opdrachtnemer
binnen de gestandsdoeningstermijn wordt
aanvaard. Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen
dat indien de Overeenkomst met Opdrachtnemer
wordt gesloten, Opdrachtnemer het recht behoudt
om prijswijzigingen t.o.v. van de prijzen van de
bouw-/grondstoffen waarop de aanneemsom is
gebaseerd te verrekenen."

voor de tarieven updaten naar een nieuwere
grondslag. Artikel 11.4 in Leidraad bijlage 4a
CONCEPT Overeenkomst W-installaties en Leidraad
bijlage 4b CONCEPT Raamovereenkomst W-
installaties wordt vervangen door het onderstaande.
Deze artikelen zullen worden aangepast in de
definitieve overeenkomst die na gunning wordt
ondertekend.

11.4 De Aanneemsom en Tarieven zijn vastgesteld
voor één jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de
Overeenkomsten. De onderdelen van de Aanneemsom
en de Tarieven die betrekking hebben op mensuren
kunnen jaarlijks, met als eerste ingangsdatum 1
januari 2024, geindexeerd worden.

Als grondslag voor deze indexering geldt:

Indexeringsgrondslag

Bron Centraal Bureau voor
Statistiek, CBS statline: Cao-
lonen, contractuele loonkosten
en arbeidsduur; indexcijfers
(2010=100), peilmaand
oktober.

Medium http://statline.cbs.nl
Bedrijfsklasse | 24-30, 33 Metalelektro

Categorie indexcijfer CAO-lonen per uur
inclusief bijzondere beloningen

De onderdelen van de Aanneemsom en de Tarieven
die betrekking hebben op materialen kunnen jaarlijks,
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met als eerste ingangsdatum 1 januari 2024,
geindexeerd worden.

Als grondslag voor deze indexering geldt:

Indexeringsgrondslag

Bron Centraal Bureau voor
Statistiek, CBS statline:
Producentenprijzen (PPI);
afzet-, invoer-,
verbruiksprijzen; indexcijfers
(2015=100), peilmaand
oktober.

Medium http://statline.cbs.nl

Bedrijfsklasse | 33 reparatie en installatie van
machines, apparaten en
werktuigen

Categorie Totale afzetprijzen

Ter indexatie houdt Opdrachtgever een verdeling van
70% mensuren 30% materialen aan in de prijs per
element.

Voor een correct gebruik van het indexcijfer, worden
indexcijfers van een zelfde status gehanteerd. Dit
betekent in dit geval dat de definitieve cijfers worden
vergeleken met definitieve of voorlopige. Indien nog
geen voorlopig cijfer van het huidige jaar beschikbaar
is, dan is het bij uitzondering toegestaan om het
voorlopige cijfer van het huidige jaar te vergelijken
met het definitieve cijfer van het voorgaande jaar.

Prijsstijging volgend jaar is: (definitieve cijfer januari
huidige jaar — definitieve cijfer januari voorgaande
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jaar x100%) gedeeld door definitieve cijfer januari
oude jaar.

De Opdrachtnemer dient een schriftelijk onderbouwd
voorstel uiterlijk vier (4) weken voorafgaand aan de
indexatiedatum schriftelijk voor te leggen aan de
Gemeente Den Haag. Na schriftelijke
overeenstemming wordt de prijsaanpassing
doorgevoerd door Opdrachtnemer. De
Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid deze
aanpassing correct door te voeren en dient de nieuwe
tarieven voor de indexatiedatum bekend te maken bij
de Gemeente Den Haag.

43. Ja, dit is correct. Zoals in de aanbestedingsleidraad
staat vermeld: ‘De Nota's van inlichtingen maken
integraal onderdeel uit van deze

Antwoorden op vragen in de Nota van Inlichtingen | Aanbestedingsleidraad.
kunnen wijzigingen bevatten ten op zichte van de Ingeval van strijdigheden tussen de Nota’s van
Concept overeenkomst bovengenoemde bescheiden. Kan Opdrachtgever inlichtingen onderling prevaleert het bepaalde in de
(4a) en Concept bevestigen dat de Nota van Inlichtingen 2 op rang 1 | meest recente Nota van inlichtingen.’
Raamovereenkomst (4b) | komt en de Nota van Inlichtingen 10p rang 2 boven | De nota van inlichtingen prevaleren boven de
Juridisch | Art. 2.2 de Overeenkomst en volgende bescheiden? overeenkomst en volgende bescheiden.
44. Opdrachtgever heeft de minimale termijn in acht Zie antwoord vraag 7.
genomen voor ontvangst van de inschrijvingen. De
effectieve periode van 4 weken om aan de
inschrijving te werken is zeer kort voor de
gevraagde kwalitatieve aspecten. Daarnaast vraagt
de calculatie veel tijd, en resteert er weinig tijd om
de antwoorden uit de Nota van Inlichtingen II te
verwerken. Daarom vragen wij aan opdrachtgever
om de inschrijftermijn met 4 weken te verruimen
Aanbestedingsleidraad naar 24 november 2022. Gaat u hiermee akkoord?
Proces 3.212 70 nee, waarom niet?
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45. Vraag 24 NvI 1 (Bestek In paragraaf 3.5 wordt vermeld wat de fixtijden zijn | De responstijd loopt door na 17.00 uur. Voor
onderhoud die gehanteerd worden door De Gemeente Den uurtarieven en meerkosten zie leidraad bijlage 5
werktuigbhouwkundige Haag. Volgens het bestek zijn de werktijden bij de prijzenblad.
installaties, paragraaf gemeente tussen 8:00-17:00. Wanneer storingen
3.5) bijvoorbeeld om 16:30 gemeld worden, betekent dit
dan dat deze een response hebben die doorloopt na
17:00 of start deze response opnieuw om 8:00 de
volgende werkdag? Als responsetijden doorlopen
na werktijden, moet de opdrachtnemer dan
rekening houden met meerkosten zoals
omschreven in paragraaf 6.6?

46. Vraag 4 NvI 1 Vanuit de conditiebepaling dienen wij een MJOP Dat is correct.
over 10 jaar op te stellen. Hierin wordt gevraagd
dat de offerte niet meer dan 10%-/+ mag afwijken.
we gaan ervanuit dat dit alleen voor het 1e jaar
geldt en een op volgende jaren worden deze prijs
herzien door de indexaties en de sterk oplopende
materiaal prijzen?

47. Vraag 7 NvI 1 Gezien het uitstel van de uiterlijke datum voor Nee, Opdrachgever stemt hier niet mee in. We
ontvangst van de inschrijvingen zouden wij graag organiseren geen 3¢ vragenronde.
gebruik maken van een derde mogelijkheid tot het
stellen van vragen. Bent u genegen om een derde
vragenronde te organiseren?

48. Vraag 19 Nvl 1 In de concept overeenkomst en concept Opdrachtgever kan dit niet bevestigen. ‘Gebrek’ wordt
raamovereenkomst komt de definitie "gebrek" in de overeenkomsten gedefinieerd als:
meermaals voor. Wij gaan er vanuit dat dit
gebreken betreffen die toerekenbaar zijn aan Het niet-voldoen van (een deel van) de
opdrachtnemer. Kunt u dit bevestigen? Werkzaamheden aan de in of krachtens de

Overeenkomsten geldende eisen.

Indien opdrachtnemer meent dat een Gebrek niet aan
hem toe te rekenen is, dan kan Opdrachtnemer een
beroep doen op overmacht.
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49. Bestek bijlage 3 Kunt u, i.v.m. de 5-jaarlijkse keuring, laten weten De laatste keuring heeft plaats gevonden in 2022.
Werkomschrijving wanneer de blusleidingen en brandslanghaspels
voor het laatst gekeurd zijn?

50. NvI #28 Wij hebben een offerte bij Sauter opgevraagd, net De inschrijfdatum blijft gehandhaafd. Het is aan de
zoals dit is gedaan bij alle door opdrachtgever Inschrijver om tijdig alle informatie te verzamelen
verplicht gestelde leveranciers. Wat stelt voor een inschrijving.
opdrachtgever voor indien offertes door de
leveranciers niet op tijd aangeleverd worden?

51. Leidraad bijlage 5 In de toelichting wordt bij punt 14 aangegeven dat Dat is correct. Het is niet toegestaan nulprijzen of

Prijzenblad Toelichting het niet is toegestaan om nulprijzen of negatieve negatieve bedragen te offreren in alle werkbladen van
bedragen te offreren. Geldt dit naast de het prijzenblad.
inschrijfstaat ook voor de Panden elementenlijsten?

52. NVI #17 en #37 Dit betreft een fietsdepot waarvoor geen assetlijst Opdrachtgever verwacht dat Inschrijvers met deze
van toepassing is. Met het oog op punt 14 in de beperkte gegevens, namelijk de oppervlakte en de
toelichting van de Leidraad van het Prijzenblad, functie van het pand, in staat zijn om hiervoor een
dienen inschrijvers hier een "1" in te vullen? Zo prijs te bepalen. U dient deze prijs in te vullen. Met uw
niet, wat stelt opdrachtgever voor? ervaring en kennis nemen wij aan dat u zelf een

inschatting kunt maken o.b.v. m2 en functie van het
pand als er geen assets bekend zijn. De oppervlakte
van het pand is 180om2.

53. NVI #36 In de elementenlijst is geen regel opgenomen voor | U dient deze kosten op te nemen in de prijs per
controlerondes voor Spui en Leyweg 631. Betekent | element. Per abuis zijn voor de andere locaties
dit dat de prijs van controlerondes voor deze controlerondes opgenomen. In het bestek staat bij
locaties buiten beschouwing kunnen worden 3.3.2 waar en hoe vaak controle ronden moeten
gelaten? Zo nee, wat stelt opdrachtgever voor? worden uitgevoerd. Het prijzenblad is hierop

aangepast. Zie de bijgevoegde leidraad bijlage 5
prijzenblad 3.0.

54. NVI #35 Er zijn assets waarvoor controlerondes niet van Zie antwoord vraag 53.
toepassing zijn. Deze komen echter wel in de
elementenlijst voor. Met het oog op punt 14 in de
toelichting van de Leidraad van het Prijzenblad,
dienen inschrijvers hier een "1" in te vullen? Zo
niet, wat stelt opdrachtgever voor?
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55.

NVI1 #31en #32

Kan ervan worden uitgegaan dat voor de locaties
die met een "X" zijn aangemerkt in kolom F de
NEN 2767 inspectie niet van toepassing is? Kan er
voorts van worden uitgegaan dat voor de locaties
die zijn aangemerkt met een "X" in zowel kolom F
als G, of alleen kolom G, de NEN 2767 inspectie wel
van toepassing is? Kunnen we er tevens van worden
uitgaan dat voor de locaties waar zowel kolom F als
G niets staat aangegeven dat die buiten de NEN
2767 inspectie vallen? Indien u een andere
zienswijze heeft ontvangen wij graag een
toelichting.

Wij hebben geconstateerd dat niet alle X staan
ingevuld. Dat is nu aangepast. Bestek bijlage 1
pandenlijst, bestek bijlage 2 Panden en elementen en
leidraad bijlage 5 Prijzenblad zijn aangepast en
toegevoegd. Alleen bij kolom “G” is een NEN 2767
van toepassing.

56.

"NVI #25

Er is geen elementenregel "onderhoud
brandkleppen" terug te vinden in het Prijzenblad.
Kunnen we ervan uitgaan dat, zeker met het oog op
het bouwbesluit m.b.t. brandkleppen ingaande o1-
01-2023, dit niet hoeft te worden opgenomen in het
prijzenblad? Indien u een andere zienswijze heeft,
ontvangen wij graag uw toelichting?

Dit is correct.

57-

Leidraad bijlage 5
Prijzenblad 2.0

In tab ""Panden elementen"" kolom AL regel 33 zit
geen formule. Hierdoor wordt dit niet meegenomen
in de totaalprijs en daarmee wordt deze niet
meegenomen in de berekening. klopt niet, zo nee
kunt u dit aanpassen?

Uw constatering is juist. Dit is aangepast in de nieuwe
versie van het prijzenblad.

58.

Leidraad bijlage 5
Prijzenblad 2.0

In tab "Prijzenblad gem DH"zijn de kolomen te
smal en zien we alleen #. Hierdoor kunnen we niet
controleren of de juiste bedragen overgenomen zijn
van de onderliggende tabbladen. Kunt u deze
breder maken?

Uw constatering is juist. Dit is aangepast in de nieuwe
versie van het prijzenblad.

59.

Bestek Algemeen
gedeelte Paragraaf 10

Heeft de opdrachtgever, naast het GBS van Sauter,
beschikking over een energiemonitoring software
pakket (conform de EBS richtlijnen) voor alle
gebouwen? Zo ja, is daarin op hoofdmeter, dan wel
tussenmeter niveau op uurwaarden basis het

Deze Software niet aanwezig.
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gebruik van elektriciteit en aardgas te monitoren?
Kan opdrachtnemer toegang krijgen tot een
dergelijk dashboard?

60.

Bestek Algemeen
gedeelte Paragraaf 10

Hanteert de opdrachtgever een vast format waarin
verbetervoorstellen dienen te worden aangeleverd,
danwel worden geévalueerd? Specifiek wordt er
door opdrachtgever gerefereerd aan
verbetervoorstellen met een terugverdientijd van 5
jaar of korter. Met welke tarieven mag de
opdrachtnemer rekenen wat betreft elektriciteit en
aardgas om de verdienmodellen van
verbetervoorstellen op het gebied van
verduurzaming door te rekenen? Worden deze
tarieven vastgezet voor de looptijd van het contract,
of worden deze periodiek aangepast?

Gegevens mbt energiegebruiken en tarieven worden
i.o.m. opdrachtgever pas vrijgegeven na opdracht
verstrekking.

61.

Bestek Algemeen
gedeelte Paragraaf 10

Zijn er door opdrachtgever of in opdracht van
opdrachtgever in het verleden
energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd, zoals
bijvoorbeeld de EED-audit en inventarisatie tbv de
Informatieplicht (Erkende Maatregelen)? Zo ja, kan
opdrachtgever deze ter beschikking stellen?

Deze informatie is momenteel niet bekend.

62.

Bestek Algemeen
gedeelte Paragraaf 10

Heeft de opdrachtgever een energie/duurzaamheid
adviseur in dienst of extern ingehuurd, waarmee
opdrachtnemer in gesprek kan na evt. gunning
betreffende reeds uitgevoerde maatregelen,
beschikbaarheid van informatie en andere
relevante zaken?

Voor het opstellen van de inschrijving acht
opdrachtgever deze informatie niet relevant.

63.

Bestek Algemeen
gedeelte

Heeft de opdrachtgever een voorbeeld beschikbaar
van een jaarverbruik aan elektriciteit en aardgas
voor één van de gebouwen, met daarbij aangegeven
de adresgegevens van dit gebouw? De energie data
mogen eventueel ook fictief zijn.

Zie antwoord vraag 60.

64.

NVI #39

Teneinde misverstanden te voorkomen en wellicht
ten overvloede de volgende vraag. Kan

Niet akkoord. Opdrachtgever acht deze toevoeging
juist onduidelijk. Indien opdrachtnemer van mening
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Opdrachtgever bevestigen dat na “...materiele is dat een beschadiging niet aan hem toe te rekenen is,
beschadiging.” in het antwoord toegevoegd wordt dient hij een beroep te doen op overmacht.
“waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.”?

65. NVI #41 In het antwoord wordt omschreven wat niet onder | Opdrachtgever stemt hier niet mee in. De impact van
overmacht wordt verstaan. Omwille van eventuele nieuwe crises is op dit moment niet in te
rechtszekerheid en bepaalde risico’s niet in te schatten. Indien een nieuwe crises optreedt, zal
hoeven prijzen de volgende vraag. Kan beoordeeld worden of deze crisis een vergelijkbare
Opdrachtgever bevestigen dat niet tijdig presteren impact heeft als bijvoorbeeld de oorlog in Oekraine of
c.q. leveren door Opdrachtnemer als gevolg van of | de Covid-19 crisis en zal naar bevind van zaken
in samenhang met het COVID-19 althans de worden gehandeld.
situatie in Oekraine dan wel andere
(inter)nationale crises zoals onverwachte
overheidsmaatregelen, een epidemie, terroristische
aanslagen of oorlog niet aan Opdrachtnemer wordt
toegerekend?

66. NVI #7 Algemeen In de NvI I vraag 7 is de uiterlijke datum voor Wij hebben de inschrijfdatum aangepast. U dient de

planning ontvangst van de inschrijvingen verschoven naar 10 | inschrijving via de inschrijffunctie te doen.
november 2022 v66r 12.00 uur, wordt dit
aangepast op Tenderned of dienen wij onze
inschrijvingen via de berichtenmodule in te dienen.
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