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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV
2012

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in
de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet
uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
en van technische installatiewerken (UAV 2012),
vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr.
2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard
2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te
Ede.

90 PRE CONTRACTUEEL: GELIJKWAARDIGE PRODUCTEN
Aannemer kan bij de inschrijving gebruik maken van
gelijkwaardige producten mits zij voldoen aan de
kwaliteitseisen en esthetische eisen van de producten
zoals in het bestek omschreven.
Aannemer dient de gelijkwaardigheid aan te tonen zoals
vermeld in dit bestek in par.00.02.17-91.
Het risico dat het gecalculeerde alternatief na
contractvorming door de directie wordt afgekeurd, omdat de
gelijkwaardigheid niet voldoende kan worden aangetoond,
berust volledig bij de aannemer.

91 PRE CONTRACTUEEL: INLICHTINGEN
De aannemer van het bestek dient zich voor de aanbesteding
van de bestaande situatie ter plaatse op de hoogte te
stellen. Eventuele onduidelijkheden dienen door de
aannemer kenbaar te worden gemaakt voor de aanbesteding
zodat de aanbesteder de mogelijkheid krijgt uitsluitsel
hieromtrent te geven in de nota van aanvullingen.
Eventuele meerwerkkosten die het gevolg zijn van het niet
juist op de hoogte zijn van de huidige situatie of het
niet vooraf melden van tekortkomingen in het bestek,
worden niet geaccepteerd.

92 PRE CONTRACTUEEL: VERSCHIL IN TEKENINGEN EN BESTEK
Indien er verschillen van bestek met tekeningen zijn,
welke bij de aanbesteding de aannemer ter hand zijn
gesteld, en waaruit blijkt dat deze werkzaamheden ter
voltooiing van het werk moeten worden uitgevoerd, dient de
aannemer dit voor de aanbesteding kenbaar te maken zodat
de aanbesteder de mogelijkheid krijgt uitsluitsel
hieromtrent te geven in de nota van aanvullingen. Betaling
van meerwerk hieromtrent vindt niet plaats.

93 PRE CONTRACTUEEL: GESTANDDOENING
In afwijking van artikel 3.25.1 van de ARW 2005 wordt aan
de inschrijver een gestandoening gevraagd van 150 dagen.

94 PRE CONTRACTUEEL: INDEXERING
Indien de feitelijke aanvang van het werk niet binnen deze
gestelde termijn plaatsvindt zal aanpassing van
deprijsaanbieding geschieden aan de hand van de
BDBindexcijfers.
Als periode, waarover de aanpassing plaatsvindt, geldt de
periode vanaf datum einde gestanddoeningstermijn tot de
datum van de feitelijke opdrachtverstrekking.

95 BIJLAGENBOEK EN BOUWVOORBEREIDINGSTEKENINGEN
Het bijlagenboek en de bouwvoorbereidingstekeningen maken
onderdeel uit van dit bestek.
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00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012
00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

01 WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water
dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de
uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het
terrein of het water waarop en waarin het werk wordt
uitgevoerd daarin begrepen.

90 ONDERAANNEMER
Het begrip onderaannemer houdt in de natuurlijke of
rechtspersoon aan wie door de aannemer bepaalde werken
worden opgedragen.

91 AANNEMER VAN HET WERK
In geval van rechtstreekse opdracht door de opdrachtgever
wordt onder installateur verstaan de aannemer van het
installatiewerk.

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01 GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze
publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt.

02 PUBLICATIES
Daar waar een technisch normvoorschrift,
praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere
publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een
aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze
publicatie inclusief die correctie, aanvulling of
wijziging van toepassing.

90 TER BESCHIKKING STELLING
Voornoemde bepalingen en voorschriften moeten op aanvraag
van de directie op het werk ter beschikking worden
gesteld.

91 TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN
Toevoegen aan paragraaf 2 van de U.A.V.
Bij tegenstrijdige bepalingen in voorschriften,
bepalingen,
contract en uitvoeringsbescheiden is de volgorde waarin
deze voor het werk van toepassing zijn, in afdalende zin
als volgt:
1. de notulen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen.
2. de door de directie goedgekeurde uitvoerings- en
   detailtekeningen.
3. het bouwbesluit met de bouwvergunning.
4. de aannemingsovereenkomst.
5. de nota's van inlichtingen en wijzigingen in dalende
   zin.
6. het bestek met bijlagen (incl. tekeningen).
7. de voorschriften van de Nutsbedrijven.
8. de STABU Standaardbepalingen.
Bij strijdigheid tussen bepalingen der verschillende
voorschriften gelden de eerstgenoemde in de rij,
bouwvoorbereidingsstekeningen en bestekstekst vullen
elkaar aan.
Tijdens de uitvoering van het werk hebben in notulen van
de bouwvergaderingen vastgestelde besluiten na een
schriftelijke prijsopgave en daarna schriftelijke
opdrachten van de directie voorrang boven het voornoemde.
Voor hoofdconstructies zijn de tekeningen van de
constructeur maatgevend. Hulpconstructies benodigd voor
ondersteuningen etc. dienen eveneens te worden opgenomen.
Zaken vermeld op de bouwvoorbereidingstekeningen en niet
in het bestek (of andersom), moeten zonder verrekening
worden uitgevoerd, indien zij kennelijk tot het werk
behoren.

92 BOUWVERORDENING
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De plaatselijke bouwverordening, dan wel de
modelbouwverordening, uitgegeven door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, met de daarbij behorende
toelichting.

00.02.03 DIRECTIE
90 DIRECTIE

De persoon/personen die namens opdrachtgever als directie
zullen optreden worden in de notulen van de eerste
bouwvergadering vermeld

91 TOEZICHT
Toezicht wordt door derden en/of de directie uitgevoerd.
De aanwezigheid van toezicht tijdens de bouw ontslaat de
aannemer niet van zijn verplichtingen te bouwen naar de
eisen van goed en deugdelijk werk.

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01 BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van
de UAV 2012 zal worden gehouden.

90 VERGUNNINGEN
Ten aanzien van het bepaalde in par. 5, lid 1 sub a van de
U.A.V. geldt, dat de opdrachtgever uitsluitend zorg draagt
voor:
- omgevingsvergunning: voor een inrit.
Alle andere eventuele benodigde vergunningen dienen, in
afwijking van deze paragraaf, door de aannemer te worden
verzorgd.

91 TOEVOEGEN
Par. 5 lid 5a U.A.V. toevoegen:
"tenzij dit ontstaat door niet tijdige informatie
daarover, of nalatigheid van de aannemer".

92 TIJDIGE LEVERING VAN BOUWSTOFFEN
In aanvulling op paragraaf 5, lid 4 en 5 van de U.A.V.
geldt, dat de opdrachtgever alleen aansprakelijk gesteld
kan worden voor functionele ongeschiktheid of niet tijdige
levering van voorgeschreven bouwstoffen of door een
voorgeschreven leverancier te leveren bouwstoffen, als dit
uiterlijk binnen 2 weken na de aanvang van het werk aan de
opdrachtgever schriftelijk is gemeld.

93 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de
vorm van een verkennend booronderzoek is uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek treft u aan in bijlage 17
van het bijlagenboek.

94 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
Het werkterrein is niet verontreinigd, zie bijlage 9 van
het bijlagenboek.

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond
aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de
grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde
digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de
grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn,
traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er
zorg voor dat tijdens de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens
over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de
bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en
machinebedienend personeel.

02 VRIJWARING
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De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle
eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden
gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde
verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel
van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel
door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op
te nemen.

03 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente
verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en
sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze
besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

04 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012
wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede
deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de
naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en
opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van
het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de
bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling
op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten
zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de
identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert
de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen
van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën
van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde
van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische
middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon,
kan op ieder willekeurig moment de naleving door de
aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door
hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten
overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd
door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes
die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer
doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan
de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever
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deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van
de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van
de opdrachtgever onverlet.

05 ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen
van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking
van alle ter zake doende inlichtingen.

06 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts
gebruik maken van:
- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke
  goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de
  "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke
  afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012.
- personeel dat hem door derden ter beschikking is
  gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming
  van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft
  niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel
  ten volle verantwoordelijk.
Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet
deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

08 RAPPORT BELENDINGEN
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
verstrekt de aannemer aan de directie een door een
(beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld
rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen
verkeren.
Belendingen:
- aangrenzende gemeentelijke trottoirs.
- aangrenzende gemeentelijke voorzieningen.
- aangrenzende belendingen.
De in het rapport verwerkte opneming beperkt niet de
eventuele aansprakelijkheid van de aannemer voor schade
aan deze of andere percelen en opstallen met toebehoren
zoals schuren, hekken, tuinmuren, trottoirs, beplantingen
etc.
De aannemer dient de eigenaren en bewoners van de
desbetreffende percelen in kennis stellen van het
voornemen tot opneming en van datum waarop het werk zal
aanvangen.
De eigenaren van de percelen, waarvan de bewoners de
toegang voor het opnemen weigeren schriftelijk hiervan in
kennis stellen met het verzoek deze bewoners alsnog te
bewegen toegang te verlenen.
De rapporten ondertekend en daarna door de eigenaren laten
ondertekenen en dateren.
Vervolgens in tweevoud aan de directie overleggen en in
enkelvoud aan bovengenoemde eigenaren aangetekend
toesturen.
Eventuele bezwaren tegen de inhoud van het rapport
onverwijld aan de directie mededelen.

09 LEVERTIJD VAN MONSTERS EN MATERIALEN
Ter voorkoming van vertraging, van alle daarvoor in
aanmerking komende of in het bestek genoemde bouwstoffen,
vroegtijdig monsters ter goedkeuring aanbieden.
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Rekening houden met een goedkeuringstermijn, door de
directie, van 2 werkweken.
De aannemer dient zich tevens, voor aanvang van de bouw,
op de hoogte te stellen van de levertermijnen en de
levertermijnen op te nemen in het algemeen tijdschema.

10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het
werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze
zijn overeengekomen met de
opdrachtgever (werkdagen tussen 7.00u en 19.00u) dient hij
bij de directie hiertoe tijdig een schriftelijk verzoek
in.
Hierbij wordt opgemerkt, dat tussen 18.00u en 08.00u geen
boor- en sloopwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd; een
en ander ter voorkoming van nodeloze hinder voor de
opdrachtgever of overige belanghebbenden.

19 SOCIAL RETURN
De social Return-verplichting van de gemeente Brunssum is
bijgevoegd bij dit bestek, zie bijlage 18 van het
bijlagenboek.

29 AANVULLING
In aanvulling op de U.A.V. par. 6, lid 2 geldt:
Indien in het bestek onderdelen van het werk niet
expliciet zijn beschreven, die echter blijkens de
tekeningen, het gebruik of op andere wijze redelijkerwijs
tot het werk mogen worden gerekend, dan wel noodzakelijk
zijn om het werk in complete staat op te leveren, behoort
het tot de verplichting van de aannemer deze werkzaamheden
en/of leveringen volgens aanwijzing van de directie uit te
voeren, zonder daarvoor enig bedrag in rekening te kunnen
brengen.
Tevens zijn voor rekening van de bouwkundige aannemer:
- (Materieel)kosten t.b.v. doorwerken bij lagere
  temperaturen.
De energievoorzieningen dienen een zodanige capaciteit te
zijn dat derden er eveneens gebruik van kunnen maken. De
energie verkrijging m.b.v. aansluitingen los van de
gebouwgebonden installaties en nutsvoorzieningen.
Het bestek, de bijbehorende bestektekeningen en overige
bijlagen worden geacht het hele werk te omvatten. Zij
worden als een geheel beschouwd en moeten met elkander
worden vergeleken.
Indien op de tekening enig onderdeel voorkomt dat in het
bestek wordt gemist of omgekeerd, zal de aannemer
verplicht zijn de werken uit te voeren alsof het en op
tekening en in het bestek was gesteld, hij dient het
gehele werk uit te voeren zoals in de ruimste zin voor
volledig en deugdelijk werk kan worden geeist.

39 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
In aanvulling op de U.A.V. par. 6 lid 15 de tekst "zodanig
tijdstip" vervangen door "binnen 14 dagen nadat de reden
bekend is, zodat".
Indien de aannemer in gebreke blijft met het voldoen aan
het vorenbepaalde vervalt de aanspraak.

49 VEILIGHEID
Toevoegen paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V.
De aannemer dient zicht te houden aan de geldende
ARBOwetgeving en de aanwijzingen van de directie.
De aannemer zal voor de leden van de directie en de
opdrachtgever en degene die de directie en de
opdrachtgever bijstaan veiligheidshelmen (5 stuks)en
veiligheidsschoeisel ter beschikking stellen (5 paar) een
ieder is verplicht deze helmen en schoeisel te dragen op
het bouwterrein, de helmen en schoeisel blijven eigendom
van de aannemer.
Het dragen van veiligheidsschoeisel is eveneens een
verplichting. De aannemer is verplicht een regeling te
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treffen, zodanig dat dit schoeisel ook daadwerkelijk door
iedereen die het bouwterrein betreedt gedragen wordt.
De aannemer dient op aanzegging van de directie de
veiligheidshelmen van zijn personeel alle van een gelijke
aanduiding in kleur en/of opschrift te voorzien. Een
verbandkist dient op het werk aanwezig te zijn alsmede een
persoon welke E.H.B.O zorg kan verrichten. Tijdens de bouw
dient de aannemer zorg te dragen voor voldoende algemene
terreinverlichting. Tevens dient de aannemer, op
aanwijzing van de directie, de benodigde
veiligheidsmarkeringen aan te brengen.
Het gebruik van alcoholhoudende dranken, drugs en
hallucinogene of overstimulerende middelen, benevens het
betreden van of werken op het bouwterrein onder invloed
daarvan, is verboden.
Het gebruik van tabak kan door de directie op door haar
aan te geven plaatsen en tijden worden verboden.
De directie heeft tevens de bevoegdheid het produceren
en/of reproduceren van muziek door instrumenten,
toestellen, apparaten en dergelijke te verbieden.

59 WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven
onderaannemer/leverancier niet, niet tijdig of niet
deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de
goede trouw zou handelen door, zonder de directie daarop
te wijzen, deze onderaannemer/leverancier in te schakelen,
is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn
verzuim aansprakelijk.

69 AFSPRAKEN MET INSTANTIES
De aannemer is verplicht de directie terstond op de hoogte
te brengen van alle afspraken terzake het werk die door
hem met nutsbedrijven, de Arbeidsinspectie en andere
instanties zijn gemaakt.

79 AANSPRAAK DERDEN
Toevoegen paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V.
Het eventueel opbreken en/of beschadigen van bestratingen
van derden, t.b.v. het maken van inritten e.d. voor de
uitvoering van het werk.
Het herstellen van ophogingen en verzakkingen in
bestratingen van derden, worden door de aannemer
onmiddelijk aan de directie gemeld.
Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

89 DROOGSTOKEN
Toevoegen aan paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V.
Alle kosten en voorzieningen, welke nodig zijn voor het
zogenaamde "droogstoken" en "ontvochtigen" van het gebouw,
voorzover de directie en aannemer dit nodig oordelen voor
de voortgang van de werkzaamheden en het aanhouden van de
door alle partijen goedgekeurde planning, zijn voor
rekening van de aannemer.
Het stoken gedurende de winter is voor rekening van de
aannemer.
Voor het droogstoken en het ontvochtigen van het werk is
het gebruik van de nieuwe installatie niet toegestaan,
m.u.v. de vloerverwarmingsslangen. De aannemer dient zelf
zorg te dragen voor aanvullende maatregelen zodat het
droogstoken en ontvochtigen van het gebouw toch mogelijk
is.

90 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken,
welke eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik en/of
de toepassing van constructies en/of materialen, waartoe
hij krachtens aan derden verleende auteursrechten of
octrooien niet is gerechtigd, tenzij deze materialen en/of
constructies uitdrukkelijk in het bestek zijn
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voorgeschreven
91 HANDELSREGISTER

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV wordt
bepaald, dat onderaannemers moeten zijn ingeschreven in
een beroepsregister binnen de Europese Gemeenschap.

92 SOCIALE VERZEKERINGEN
Werknemers van de aannemer en de onderaannemer(s) moeten
vallen onder de Nederlandse Sociale Verzekeringen. Op de
werken zijn de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden conform de
actuele arbeidsvoorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen
dat zij bij de betreffende bedrijfsvereniging moeten zijn
ingeschreven of dat zij in het bezit zijn van een bewijs
van detachering (inlichtingen worden verstrekt door de
Sociale Verzekeringsraad te Zoetermeer).
Aannemer en onderaannemer(s) zijn verplicht al datgene te
doen wat door de directie wordt verlangd om haar in staat
te stellen een doeltreffende controle uit te oefenen op de
naleving van de Sociale Wetten, zoals ondermeer:
- het op eerste aanzegging van de directie duidelijk
  aantonen dat zij voor de op het werk aanwezige
  werknemers geen achterstand hebben in betaling van de
  wettelijk verschuldigde sociale premies aan de daartoe
  door de overheid aangewezen instanties.
Hiertoe moet de werkgever desgewenst een verklaring
overleggen, afgegeven door de betreffende instantie,
waarin deze bevestigt dat voor de betreffende werknemers
aan de sociale verplichtingen is voldaan.

93 LEVEREN EN VERWERKEN
Paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. aanvullen met:
Voor alle in de beschrijving van het werk genoemde
bouwstoffen, bestemd voor de oplevering van het werk,
geldt dat zij zowel door de aannemer moeten worden
geleverd, als door hem in het werk moeten worden
aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

94 TOEZICHT BUITEN BOUWTERREIN
Het wordt de directie toegestaan om ook buiten het
bouwterrein toezicht uit te oefenen op de vervaardiging en
de voortgang van de vooraf gereed te maken onderdelen en
dergelijke.

95 GEBRUIKERS HANDBOEK
Bij de opneming van het gehele werk als bedoeld in par. 9
van de U.A.V. dient een gebruikershandboek bestaande uit
alle revisietekeningen en installatie-berekeningen (van
door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen en
berekeningen) alsmede instructieboeken, garantie bewijzen
en /of certificaten betrekking hebbende op het werk, in 2
voud, aan de directie te worden aangeboden.
Hierin dient duidelijk te zijn aangegeven hoe de
installaties functioneren en deze bediend dienen te worden
bij calamiteiten, alarm, brand en/of uitval.
Deze gegevens dienen ook op digitale informatiedrager te
worden aangeleverd.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekeningen van de
aannemer.
Tevens dient de aannemer bij de opneming van het werk aan
de directie een overzicht te verstrekken van de in het
werk toegepaste materialen, met de bijbehorende
leveranciers en/of onderaannemers.

96 NUTSBEDRIJVEN EN ARBEIDSINSPECTIE
Bij de aanvang van het werk contact opnemen met de
betrokken nutsbedrijven en arbeidsinspectie en het overleg
zodanig regelen dat de voortgang van het werk niet wordt
geschaad. De door de genoemde instellingen gevraagde
nadere gegevens betreffende de installatie tijdig aan deze
instellingen overleggen. De directie over alle afspraken
met de nutsbedrijven en arbeidsinspectie informeren.
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97 LUCHTDICHTHEID
- Qv;10 van 0,625 m3/s.m2 aanhouden. Dit betekent dat er
standaard dubbele kierafdichting en goede luchtdichte
naadafdichtingen, deze afplakken of afkitten, moeten zijn.
Deze kier- en naadafdichtingen uitvoeren volgens de SBR
360, uitgave 2009. De luchtdichtheid van de gevel dient
bepaald te worden op basis van onderdruk-test van een
bepaald geveldeel, te bepalen door de directie. De
luchtdichtheidsproeven dienen uitgevoerd te worden volgens
de norm NEN-EN 1026. Uit de verkregen meetgegevens dient
de qv;10 te worden bepaald. In totaal dienen er een
viertal geveldelen, waarin puien van deuren en/of ramen
alsmede aansluitingen van de gevel op de dakconstructie
zijn opgenomen. Welke afzonderlijke gevelvlakken op
luchtdichtheid getest dienen te worden, moet in overleg
met de directie worden bepaald, doch voor aanvang van de
daadwerkelijke uitvoering ervan. De aannemer moet van 4
situaties de luchtdichtheid middels een proefopstelling
bepalen. Het betreft twee metingen van de gevel op begane
grond- en twee op verdiepingsniveau. Er dient gerekend te
worden met een omvang van elk proefvlak van circa 16 m2.
De controles moeten uitgevoerd en gecontroleerd te worden
door een erkend bedrijf, in overleg met de directie.
Indien niet voldaan wordt aan de gestelde eisen zal de
aannemer, na herstel door de aannemer, op kosten van de
aannemer twee nieuwe proeven laten uitvoeren, indien nog
niet aan de eisen wordt voldaan, zal na herstel door de
aannemer opnieuw op kosten van de aannemer weer twee
proeven plaatsvinden net zolang tot men voldoet aan de
gestelde eisen. De kosten voor de luchtdichtmetingen,
waterdichtheidmetingen en de proefkast zijn voor rekening
van de aannemer. Deze proefkast dient vrijwel 100%
luchtdicht te zijn, hetgeen betekent dat de proefkast als
een zorgvuldig opgebouwde, afgekitte en afgeplakte kast
moet worden uitgevoerd.

98 EPG-BEREKENING
Het plan dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden
zoals opgenomen in EPG-berekening volgens bijlage 10
bijlagenboek.

00.02.07 DATUM VAN AANVANG
01 DATUM VAN AANVANG

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de
UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt
- twee maanden na verstrekking getekende opdracht. Deze
  twee maanden dienen als bouwvoorbereidingstijd.

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
01 OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd
bedraagt in werkbare werkdagen: 180.

00.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
90 OPNEMING EN GOEDKEURING

Het werk zal slechts worden goedgekeurd overeenkomstig het
gestelde in par.9, lid 3 van de U.A.V. indien:
- het werk is voltooid, incl. de reinigingswerkzaamheden
  beschreven in par. 05.34
- de verlangde overzichten van het te verrekenen meer-en
  minderwerk door de aannemer zijn verstrekt;
- de ter goedkeuring verlangde certificaten,
  revisietekeningen, overige revisiebescheiden,
  onderhoudsvoorschriften, bedieningsvoorschriften,
  garantieverklaringen, V&Gdossier, e.d. door de aannemer
  zijn verstrekt;
- de aannemer aan al zijn overige verplichtingen heeft
  voldaan.
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91 VOOROPNAME
Vooraleer over te gaan tot de definitieve opneming dient
de aannemer een vooropname te houden. Bij deze vooropname
zal de directie c.q. de opdrachtgever aanwezig te zijn. De
aannemer draagt zorg voor het vooropname-rapport. Het
vooropname-rapport heeft geen status en geeft slechts de
stand van het werk weer uitgedrukt in de nog uit te voeren
werkzaamheden per ruimte. Op basis van het
vooropnamerapport zal de directie de datum voor
definitieve opneming plannen.

92 TERMIJN VAN HERSTEL
Met verwijzing naar paragraaf 9, lid 7 van de U.A.V. wordt
bepaald, dat gebreken geconstateerd bij opneming binnen 10
werkbare dagen geheel hersteld dienen te zijn. Blijkt
herstel binnen deze termijn niet mogelijk, dan doet de
aannemer hiervan schriftelijk melding bij de directie, met
opgave van de benodigde termijn en kan dit reden tot
onthouding van goedkeuring zijn als bedoeld in paragraaf
9, lid 3 van de U.A.V.

93 INREGELEN INSTALLATIE
Het inregelen van de lucht- en waterhoeveelheden dient te
geschieden door een op dit gebied vakkundig bedrijf. De
keuze van dit bedrijf moet ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de directie. Dit bedrijf maakt van de
ingeregelde en gemeten waarden een rapportage, die ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de directie.
Het inregelen dient gebeurt te zijn voor de opneming. De
rapportage van de ingeregelde waarden dient uiterlijk bij
de opneming en goedkeuring overlegd te worden.

00.02.10 OPLEVERING
09 EXTRA OPNEMING

Indien bij de tweede opneming nog rest punten aanwezig
zijn, in die mate waarop de directie beslist dat een derde
opneming noodzakelijk is, dan zullen de kosten voor deze
derde opneming, evenals de extra kosten gemaakt door
derden, voor rekening van de aannemer van dit bestek zijn.
De kosten zullen in mindering worden gebracht op de nog
openstaande termijnbetaling(en). Tevens zal de laatste
termijnbetaling, de zgn. opleveringstermijn, tot deze
laatste oplevering worden uitgesteld.

19 INSTRUCTIE
Na in bedrijfstelling geeft de aannemer aan de gebruikers
ter plaatse instructie over de bediening, regeling en het
onderhoud van de relevante bouwkundige onderdelen

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
- Bouwkundige werkzaamheden: zes.
  - m.u.v. glas- en schilderwerk: twaalf.
- Electrotechnische werkzaamheden: zie opgave adviseur.
- Werktuigbouwkundige werkzaamheden: zie opgave adviseur.
Deze periode gaat in vanaf de datum waarop de goedgekeurde
1ste opleveringslijsten zijn ondertekend door de directie

90 UITVOERING TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN
Paragraaf 11 lid 11 van de U.A.V. aanvullen met:
Na voorafgaand overleg kunnen bepaalde bouwaktiviteiten
omschreven in het bestek verschoven worden naar de
onderhoudsperiode in verband met het installeren van de
vaste inrichting, bedrijfsapparaten e.d.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat extra werkzaamheden
tijdens de onderhoudsperiode verricht moeten worden.
Hiervoor geldt dezelfde regeling als het gestelde in het
artikel over verrekening van meer- en minderwerk.

91 BEPALINGEN
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De bepalingen die tijdens de uitvoering van het werk
gelden zijn ook voor de onderhoudstermijn van toepassing.
Voorts geldt dat de tijdstippen van werkzaamheden, welke
tijdens de onderhouds- en servicetermijn moeten worden
uigevoerd, in overleg met de opdrachtgever/ gebruiker
moeten worden vastgesteld, waarbij de aannemer verplicht
is de door de directie vast te stellen werktijden te
respecteren.

92 AANVULLEN
Par. 11 lid 3 U.A.V. aanvullen met:
"Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de
orders hem aangaande het herstel van de gebreken gegeven,
dan geschieden de herstellingen vanwege de directie, doch
voor rekening en verantwoording van de aannemer.
De kosten van herstellingen zullen dan op de
onderhoudstermijn in mindering worden gebracht c.q. op de
bankgarantie worden verhaald."

93 GEBREKEN
Wanneer tijdens de onderhoudstermijn mocht blijken, dat er
gebreken zowel in de materialen als aan constructies
voorkomen, zal er na de reparatie voor het betreffende
onderdeel een extra onderhoudstermijn gelden van drie
maanden. Tevens zal een evenredig deel van de
aannemingssom worden ingehouden tot het einde van de extra
onderhoudstermijn.

94 HERSTELLEN EN REPAREREN
Gedurende de onderhoudstermijn, respectievelijk
garantietermijn, moet de aannemer op eerste aanzegging van
de directie alle voorkomende gebreken herstellen of
verhelpen die voortvloeien uit onvoldoende gemaakt werk of
geleverde materialen of het gevolg zijn van normaal
gebruik. Indien gemelde klachten tijdens de
onderhoudsperiode, respectievelijk garantieperiode, niet
binnen 2 weken door de aannemer worden verholpen, zullen
de desbetreffende werkzaamheden door of vanwege de
opdrachtgever uitgevoerd worden op rekening van de
desbetreffende aannemer.

00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
90 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de
directie, gereedkomen na de oplevering, dan geldt daarvoor
als ingangsdatum van de onderhoudsperiode de datum van het
gereedkomen van deze werkzaamheden.

91 HERSTEL TIJDENS ONDERHOUDSTERMIJN
Indien door de aannemer gedurende de onderhoudstermijn
herstellingen aan het werk moeten worden verricht,
waardoor eveneens werkzaamheden aan het werk van derden
moeten worden uitgevoerd, dan zijn alle kosten welke
hiervan het gevolg zijn, en verband houden met deze
herstellingen voor rekening van de aannemer.

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE
STAAT
01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de
gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen
nemen.

90 SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT
Par. 14 lid 4 en lid 6 van de U.A.V. aanvullen met:
"tenzij de schorsing van het werk de schuld of gevolg is
van in gebreke blijven van de aannemer. In dat geval
zullen de kosten van voorzieningen bij de aannemer in
rekening worden gebracht, dan wel worden gekort op
eventuele tegoeden.
Par. 14, lid 7 van de U.A.V. aanvullen met:
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"Bij een dergelijke beindiging blijven de verplichtingen
van de aannemer onverkort gelden ten aanzien van het reeds
uitgevoerde deel van de werkzaamheden en het gedeelte van
de werkzaamheden dat nog door de aannemer moet worden
uitgevoerd."

00.02.15 WERKTERREIN
01 AANDUIDING WERKTERREIN

Het werkterrein zal in overleg met de directie worden
bepaald.
Aannemer dient voor aanvang werkzaamheden een indeling van
het werkterrein ter goedkeuring bij de directie en de
gemeente te overleggen.

90 BOUWAANSLUITINGEN
Voor de tijdelijke aansluitingen van de riolering, het
water, elektra, gas en telefoon ten behoeve van de bouw
dient de aannemer zelf in overleg te treden met de
desbetreffende diensten. De kosten voor het aanvragen en
de aanleg, het aansluiten en verbruik komen voor rekening
van de bouwkundige aannemer.

91 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het
werkterrein geldt het volgende:
- De aannemer overlegt over indeling-(stekening)
  werkterrein met bouwdirectie en nevenaannemers.
- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de
  staat, situering en hoogteligging van, alsmede de
  toegangsmogelijkheden tot en de obstakels in, bij of
  boven het werkterrein op de dag van aanbesteding, zulks
  onverminderd het bepaalde in paragrafen 15 en 29 van de
  U.A.V.
- De bij de opdrachtgever beschikbare informatie omtrent
  de hoedanigheid en obstakels van c.q. op het terrein
  wordt slechts verstrekt - zonder in te staan voor de
  volledigheid.
- om de aandacht van de aannemer hierop te vestigen en
  zonder de aannemer te ontheffen van onderzoeksplicht en
  verantwoordelijkheid.
- De kosten voor herstel van bestratingen, tuinaanleg e.d.
  zowel op het werkterrein als buiten het perceel zijn
  voor rekening van de aannemer.
- Buiten de noodzakelijke beveiliging volgens de
  ARBOwetgevingen bijbehorende veiligheidsplannen, dient
  de aannemer, indien door de afdeling Bouwveiligheid van
  de Dienst Bouw- en Woningtoezicht of de Verkeerspolitie
  geeist, nadere veiligheidsvoorzieningen te nemen, e.e.a.
  voor zijn rekening.
- Precariokosten zijn voor rekening van de aannemer.
  M.b.t. de hoogte van dit bedrag dient de aannemer zich
  in verbinding te stellen met de betrokken gemeentelijke
  instanties.

92 BEWAKING
De aannemer is verplicht het werk en werkterrein te
bewaken. De kosten van de bewaking komen voor rekening van
de aannemer. De aannemer blijft aansprakelijk voor het
werk; hulpwerken, materialen en al datgene dat t.b.v. het
werk aanwezig is.
Vernieling en/of diefstal alsmede de gevolgen van
schade(n) is tot de oplevering voor eigen risico van de
bouwkundige aannemer.

93 FUNDERINGSADVIES
Zie voor het geotechnisch onderzoek en oriënterend
funderingsadvies bijlage 8 bijlagenboek.
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94 GRONDWATERSTANDGEGEVENS
Grondwaterstand zie de bodemonderzoeken bijlagen 8 en 9
bijlagenboek.
Door de opdrachtgever wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard indien de gegevens met betrekking tot het
grondwater afwijken van de situatie tijdens de
bouwwerkzaamheden.

95 SCHOONHOUDEN WERKTERREIN
De aannemer dient er voor te zorgen dat de directe
omgeving van het werkterrein in schone/opgeruimde staat
wordt gehouden.
De opdrachtgever hecht tevens grote waarde aan orde en
netheid van de directe omgeving.

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME
01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en
dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

90 AFSLUITING, RECLAME
Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te
brengen op plaatsen als genoemd in paragraaf 16 leden 2 en
3 van de U.A.V. uitgezonderd het onder 05.42.31a genoemde
reclamebord. De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op
werktuigen en materiaal zijn wel toegestaan.

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren
(hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk
achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te
zijn.
b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan:
hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de
handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De
criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents".
c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden
verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen
waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder
sub a. wordt voldaan.
d. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt
geacht dat wordt voldaan aan deze eis.
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt
actueel gepubliceerd op www.tpac.smk.nl en
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC
kan de aannemer gebruikmaken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance
  with Timber Procurement;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers; Een ander
  bewijsmiddel dan een onder sub d. bedoeld
  certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide
  gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
  informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout
  aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor
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  bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het
  leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruikmaken
  van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance
  with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality. De voornoemde
  documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en
  www.inkoopduurzaamhout.nl.

90 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
De in het bestek met een fabrieksnaam aangeduide
bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken
overeenkomstig door de fabrikant c.q. leverancier te
verstrekken richtlijnen.
Op verzoek van de directie dient, voordat bouwstoffen
worden verwerkt en/of aangebracht, de aannemer een
verklaring te verstrekken waarin vermeld staat dat
bouwstoffen vrij zijn van asbest of asbesthoudende
stoffen.
De verklaring wordt ondertekend door zowel de aannemer als
door de betrokken fabrikant/leverancier.

91 AFWIJKENDE BOUWSTOFFEN
Onverminderd het bepaalde in art. 17 en 18 van de U.A.V.
en slechts indien de directie daartoe toestemming verleent
is het de aannemer geoorloofd:
a. Bouwstoffen te doen vervaardigen en of te leveren,
   welke niet in overeenstemming zijn met het bestek.
b. Andere bouwstoffen te leveren dan in het bestek met
   handelsnaam, fabrieksnaam of met een andere speciale
   benaming aangeduide bouwstoffen; mits deze onder a. en
   b. bedoelde bouwstoffen van overeenkomstige
   hoedanigheid, afwerking en geschiktheid zijn (anders
   bestek aanhouden).
Op verzoek van de directie dient de gelijkwaardigheid van
de door de aannemer geleverde bouwstof door een
onafhankelijk deskundig adviesbureau te worden aangetoond.
De directie kan slechts schriftelijk toestemming verlenen.
Indien de aannemer voornemens is voor een met fabrieksnaam
aangeduide bouwstof een andere bouwstof te leveren, dan
dient hij de directie tijdig alle benodigde gegevens te
verstrekken ter beoordeling, zodat bij een afwijzen de
beslissing de voortgang van het werk niet in gevaar komt.
De aannemer dient zelf de benodigde berekeningen en/ of
documenten te overleggen, die nodig zijn om te beoordelen
of de prestatie, het energieverbruik, de weerstand, de
geluidsproductie, de esthetica enz. niet in nadelige zin
wordt beinvloed bij keuze voor de andere bouwstof. De
aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn kosten.
De aannemer hoeft ten tijde van de aanbesteding nog niet
aan te geven dat hij andere bouwstoffen dan genoemd in het
bestek wil gaan toepassen.

92 KWALITEITSVERKLARINGEN
De bouwstoffen waarvoor levering met
kwaliteitsverklaringen (certificaat, attest, attest met
certificaat keur) afgegeven door een, door de raad van de
Certificatie erkende Certificatie-instelling mogelijk is,
moeten onder dat certificaat, attest, attest met
certificaat of keur worden geleverd en aangebracht.

93 VOORSCHRIFTEN BOUWSTOFFEN
De aannemer dient de directie van alle bouwstoffen tijdig
voor de aanvoer, de voorschriften ten aanzien van opslag,
transport, verwerking en keuring ter beschikking te
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stellen en deze voorschriften nauwgezet op te volgen.
Bevroren materialen mogen niet worden verwerkt.

94 AANVOER BOUWSTOFFEN
Bouwstoffen mogen niet buiten de normale werktijden worden
aangevoerd, tenzij met toestemming van de directie.

95 BUITENLANDSE BOUWSTOFFEN
Indien is overeengekomen dat produkten uit het buitenland
worden toegepast dient de overeenkomstige hoedanigheid
door de aannemer te worden aangetoond.

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in
paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012
zijn de volgende:
alle bouwstoffen.

02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen
met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige
visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had
kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin
van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.

03 BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof,
die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet
worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de
desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit
voldoet.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit
bestek anders vermeldt, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de
directie binnen een met de directie afgesproken termijn,
waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit
rekening wordt gehouden.

04 MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie te worden voorgelegd:
- zoals omschreven bij de specifieke onderdelen.

90 MACHINERICHTLIJN
Voor alle in het bestek omschreven installaties of
onderdelen, die volgens de Machinerichtlijn als een
zelfstandig werkende machine worden aangemerkt, dient de
aannemer er voor zorg te dragen, dat deze onderdelen met
CEmarkering of een verklaring van overeenstemming volgens
bijlage IIA van de Machinerichtlijn worden geleverd.
Verklaringen volgens bijlage IIB zijn niet toegestaan.
Het behoort tot de verplichtingen van de aannemer de
leverancier of fabrikant goed te informeren over de
toepassing van het betreffende onderdeel.

91 BESCHERMINGSMAATREGELEN
Paragraaf 20 van de U.A.V. aanvullen met:
Overal waar naar het oordeel van de directie
beschadigingen en/of verontreinigingen van bouwstoffen van
het werk of daarmee in verband staande eigendommen en
werken van de opdrachtgever en van derden is te duchten,
neemt de aannemer, gelet op het bepaalde in paragraaf 20
van de U.A.V. afdoende beschermingsmaatregelen.

92 KOSTEN
De kosten van door overheden vereiste keuringen/
beproevingen van bijvoorbeeld betonkubussen, beton-staal
en dergelijke komen voor rekening van de aannemer
(inclusief de bijkomende kosten van materialen, transport
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en opslag.)
De wijze/methode en plaats van keuren van materialen c.q.
proefmonsters dient in overleg met de betreffende
instantie te worden bepaald.
Afschriften van beproevingsrapporten rechtstreeks naar de
directie zenden.

93 APPARATUUR EN INSTRUMENTEN
Paragraaf 18, lid 3 van de U.A.V. aanvullen met:
"De aannemer stelt daartoe eveneens de nodige apparatuur
en instrumenten ter beschikking.

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is
niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen.

90 BOUWSTOFFEN BUITEN DE BOUWPLAATS
Bouwstoffen die zich buiten de bouwplaats bevinden dienen
bij toepassing van het bepaalde in paragraaf 19 en
paragraaf 40, lid 3 van de U.A.V., duidelijk herkenbaar
gemaakt en opgeslagen te worden.

91 RESERVE MATERIAAL
De aannemer dient voor de oplevering van het werk
kosteloos en verpakt in de originele verpakking, de
navolgende materialen en minimale hoeveelheden, aan de
opdrachtgever te leveren en deze op te slaan in een nader
aan te geven ruimte:
- plafondtegels systeemplafond, aantal (stuks): 25 per
  type;
- keramisch tegelwerk, aantal (m2): 1 per tegelsoort.

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.

90 BESCHERMINGSMAATREGELEN
Paragraaf 20 van de U.A.V. aanvullen met:
Overal waar naar het oordeel van de directie
beschadigingen en/of verontreinigingen van bouwstoffen van
het werk of daarmee in verband staande eigendommen en
werken van de opdrachtgever en van derden is te duchten,
neemt de aannemer, gelet op het bepaalde in paragraaf 20
van de U.A.V. afdoende beschermingsmaatregelen.

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden
eigendom van de aannemer, die door deze moeten worden
weggevoerd:
alle bouwstoffen, indien niet anders in dit bestek
vermeld.

90 HERGEBRUIKEN
Hergebruik van oude bouwstoffen is de aannemer niet
toegestaan, tenzij in dit bestek anders is vermeld.

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- 14.00.40 - buitenriolering, 1 jaar;
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- 15.00.40 - terreinverhardingen, 2 jaar;
- 16.00.40 - beplanting, inboetgarantie 1 jaar;
- 17.00.40 - terreininrichting, 2 jaar;
- 21.00.40 - betonwerk, 10 jaar;
- 22.00.40 - metsel- en lijmwerken, 10 jaar;
           - waterdichtheid van buitenwanden, 10 jaar;
- 23.00.40 - vooraf vervaardigde steenachtige elementen,
             10 jaar;
- 24.00.40 - alle constructieve houten onderdelen,
             10 jaar;
           - tegen houtrot van binnen- en
             buitentimmerwerk, 10 jaar;
- 25.00.40 - staalconstructies, 10 jaar;
           - thermische verzinken, 6 jaar;
- 30.00.40 - stalen kozijnen en -deuren, 10 jaar;
           - aluminium kozijnen / vliesgevels, -ramen en
             -deuren, 10 jaar;
           - binnenkozijnen en - deuren, 5 jaar;
           - hang- en sluitwerk, 1 jaar;
           - tegen kromtrekken binnendeuren, 2 jaar;
           - tegen kromtrekken buitendeuren, 5 jaar;
           - paneelwanden, 5 jaar;
- 32.00.40 - balustrades en leuningen, 10 jaar;
- 33.00.40 - dakbedekking, 10 jaar geindexeerde
             verzekerde all-in projectgarantie;
- 34.00.40 - dubbele beglazing, 10 jaar;
- 35.00.40 - natuursteen, 10 jaar;
- 36.00.40 - voegvullingen, 3 jaar;
- 38.00.40 - buitenzonwering, 5 jaar;
- 40.00.40 - stukadoorwerk binnen, 5 jaar;
- 41.00.40 - wand- en vloertegelwerk, 10 jaar;
           - hechting tegelwerken, 10 jaar;
           - waterdichtheid tegelwerken, 10 jaar;
- 42.00.40 - hechtheid en slagvastheid dekvloeren en
             vloersystemen, 5 jaar;
- 44.00.40 - plafond en wandsystemen, 3 jaar;
- 45.00.40 - afbouwtimmerwerk, 5 jaar;
- 46.00.40 - schilderwerk, 5 jaar;
- 47.00.40 - binneninrichting, 5 jaar
- 48.00.40 - vloerbedekking, 5 jaar;
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zoals boven omschreven.

90 GARANTIEBEWIJZEN
Duplicaten van eventuele garantiebewijzen en verklaringen,
afgegeven door leveranciers en/of onderaannemers dienen
aan de directie te worden overlegd voor de aanvang van de
uitvoering van het gegarandeerd onderdeel.

91 VOORWAARDEN GARANTIE
Voor beoordeling van de vraag of er sprake is van gebreken
als hierboven bedoeld, zal bepalend zijn de stand van de
wetenschap en techniek op het moment van vervaardiging van
het desbetreffende onderdeel.

De vervanging geschiedt voor rekening van de aannemer.
Indien ten tijde van de keuring de gebreken bekend hadden
kunnen zijn of hadden behoren te zijn aan de aannemer, of
indien het opmerken van de gebreken redelijkerwijs bij de
keuring niet van de directie had kunnen worden verwacht.
De wijze van vervanging of herstel van onderdelen zal
tussen garant en opdrachtgever worden overeengekomen;
vooralsnog zal de vervanging of herstel door garant
geschieden.

De opdrachtgever zal eventuele gebreken onverwijld ter
kennis brengen van de garant en deze gelegenheid geven de
gebreken op te heffen en daarbij toestaan dat gratis
gebruik wordt gemaakt van de aan de opdrachtgever ten
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dienste staande faciliteiten.

De opdrachtgever zal na de oplevering van het project de
in zijn branche gebruikelijke verzekering afsluiten,
zodanig dat de garantie op de onderdelen zal voortgaan en
de verzekeraar geen regres kan halen op de uit deze
garantie(s) voortvloeiende rechten.

Buiten de garantie vallen:
1.Gebreken als gevolg van het toepassen van constructies,
  werkwijzen of materialen op voorschrift van de
  opdrachtgever of haar adviseurs, waartegen de aannemer
  schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt.
2.Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage,
  onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende
  onderhoud, niet naleven van de verstrekte
  gebruiksvoorschriften, of anderszins te wijten zijn aan
  een handelen of nalaten van opdrachtgever.
3.Gebreken ten gevolge van onbedoelde mechanische
  belasting, overstroming, stuifsneeuw en wind met een
  snelheid van meer dan 22 m1/sec. Alsmede beschadigingen
  als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke
  verandering in het milieu of als gevolg van brand,
  molest, oorlog, natuurrampen, kernreacties en andere
  calamiteiten.
4.Bedrijfsongevallen.

De garantie vervalt niet indien de opdrachtgever zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de garant reparaties aan
het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

92 VERKRIJGER
De garanties zullen gelden voor de verkrijger van het
gegarandeerde goed en zullen ook bij overdracht van het
goed binnen de garantie-termijn in stand blijven.
Dit houdt in, dat indien de opdrachtgever door een
verkrijger van het gebouwde op grond van de door hem aan
verkrijger afgegeven garantie wordt aangesproken, de
opdrachtgever een regresrecht op de garant heeft.

93 GARANTIEVERKLARING
Model-garantieverklaringen moeten ter goedkeuring bij de
directie worden ingediend voordat de betreffende
onderaannemer c.q. fabrikant en/of leverancier wordt
goedgekeurd in de zin van par. 6 lid 25 U.A.V.
Paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. aanvullen met:
Ondanks garantiestellingen door de onderaannemers en/of
leveranciers blijft de aannemer verantwoordelijk voor de
gevraagde garanties middels eigen verklaringen.
Voor model-garantieverklaring het model uit bijlagenboek
bijlage 4 hanteren.

94 AANVULLEND
Aanvullend op par. 22 lid 2 U.A.V.
Met de herstelwerkzaamheden dient de aannemer binnen 10
(werkbare) werkdagen na aanzegging een aanvang te maken en
deze zo spoedig mogelijk te voltooien.
Bij in gebreke blijven van de aannemer heeft de
opdrachtgever het recht herstellingen voor rekening en
risico van de aannemer door derden te laten uitvoeren.

95 AANVULLENDE GARANTIEBEPALING
Alle garanties van de fabrikant of toeleveranciers dienen
onverkort over te gaan op de opdrachtgever, voor zover
deze de garantietermijn zoals onder 01 genoemd te boven
gaan.

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
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De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema
moet worden aangegeven in:
kalenderdagen.
Zodra het tijdschema door directie en aannemers van het
installatiewerk is goedgekeurd, zal het bindend zijn en
tevens een basis vormen voor de verdere planning en
regelingen van de werkzaamheden en de voorbereiding
hiervoor.

02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te
worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde
algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde
werkplan.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk
inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde
en de uitvoering van de werkzaamheden.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na
goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever
de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene
tijdschema.

04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
De aannemer zal het algemene tijdschema en het
gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn
opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor
akkoord tekenen.

05 GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26,
lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor:
het gehele werk, inclusief werken derden.
Eisen werkplan: Het werkplan dient iedere bouwvergadering
de actuele stand van het werk aan te geven incl.
onwerkbare werkdagen.
De planningen van de aannemers van het installatiewerk
dienen te worden verwerkt in de overall-planning door de
aannemer.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan
moet worden aangegeven in
kalenderdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- binnen 10 dagen na gunning.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 8 stuks.
- goedgekeurde: 8 stuks.
Mocht door omstandigheden het gedetaileerd werkplan geen
reële basis meer vormen voor de uitvoering van het werk,
dan is de aannemer verplicht dit te herzien, zodanig dat
aan de in dit bestek gestelde eisen t.a.v. oplevering
wordt voldaan.
De wijzigingen behoeven de goedkeuring van de directie.

90 OVER-ALL TIJDSCHEMA
Het over-all tijdschema waarin opgenomen de werkzaamheden
voor de posten buiten bestek zal in samenwerking met de
directie en de nevenaannemers door de aannemer worden
opgesteld.

91 WERKEN BUITEN BESTEK
De bouwaannemer en derden, die werken buiten bestek
uitvoeren, verbinden zich om over en weer volledige
medewerking te verlenen bij de realisatie van hun
werkzaamheden en deze aan te passen en uit te voeren
volgens de gezamelijk vastgestelde over-all planning en de
hieruit te maken afgeleide planningen.

92 DETAILPLANNING
De bouwaannemer en derden, die werken buiten bestek
uitvoeren, verbinden zich gevraagd en ongevraagd de nodige
gegevens en de detailplanning van de aan hen opgedragen
werkzaamheden voor de cordinatie tijdig te verstrekken.
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93 NALEVEN AFSPRAKEN
De bouwaannemer en derden, die werken buiten het bestek
uitvoeren, verbinden zich een gevolmachtigde aan te wijzen
voor het naleven van de gemaakte afspraken.

94 VERTRAGINGEN
Indien de bouwaannemer moeilijkheden of vertragingen
ondervindt doordat derden, die werken buiten het bestek
uitvoeren, de over-all planning verstoren, of zelf
vertragingen ten opzichte van de planning veroorzaakt of
verwacht, is hij gehouden van deze feiten en oorzaken
onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de
directie, die al naar gelang de ernst van de situatie op
zijn beurt alle betrokkenen inlicht.

95 SIGNALERINGS- EN DETAILSCHEMA
Gedurende de uitvoeringperiode vierwekelijks zal bij de
bouwvergaderingen aan de directie een signalerings-en een
detailschema verstrekt worden. waarop door middel van een
datumlijn en een standlijn de stand van de werkzaamheden
ten opzichte van het werkplan zijn aangegeven. Tevens
dient de aannemer in de bouwvergaderingen en de
bouwteamvergaderingen de voortgang van de werkzaamheden
aan de hand van het algemene tijdschema te melden.

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
02 TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten
worden verlangd.

09 VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN
De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de
directie opgesteld en verspreid.
De bouwvergaderingen zal door een afgevaardigde van de
directie worden geleid.

90 WERKBESPREKINGEN
De verslagen van de werkbesprekingen worden door de
aannemer opgesteld en verspreid.

91 DEELNEMERS BOUWVERGADERINGEN / WERKBESPREKINGEN
De deelnemers aan bouwvergaderingen / werkbesprekingen
zijn in ieder geval opdrachtgever, directie,
toezichthouder, architect, aannemers en adviseur E. en W.
c.q. hun gevolmachtigde vertegenwoordigers.

92 FREQUENTIE BOUWVERGADERINGEN/WERKBESPREKINGEN
De werkbesprekingen vinden 1 maal per twee weken plaats.
De bouwvergaderingen vinden 1 maal per vier weken plaats,
aansluitend aan een werkbespreking.
Door de directie wordt een vergaderschema opgesteld.

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01 ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de
directie in het werk aangegeven.

02 PEIL
Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane
  grond.
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P.
(m) +84,720.

00.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN
VERKEER
90 VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

Tijdelijke werken, afsluitingen, waarschuwingsborden,
kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen,
die door wettelijke voorschriften worden vereist, of uit
ander hoofde, tijdens de uitvoering van het bouwproces
zijn voor rekening van de aannemer.
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00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de openbare bestrating, zoals is aangegeven op de
  situatietekening.
- de aansluiting op het openbaar riool.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de
  waterleiding op het leidingnet van het waterleverend
  bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de
  gasleiding op het leidingnet van het gasleverend
  bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de
  elektrotechnische installatie op het leidingnet van het
  elektriciteitleverend bedrijf.
- de losse inrichting.
- de vloerafwerking van zaal C/podium ruimte 1.03.

02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens
van de door derden ten behoeve van hem te treffen
voorzieningen.

03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk
controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van
de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld.
Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie
terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer,
indien en voor zover hij deze tekortkomingen
redelijkerwijze had behoren op te merken.

90 VERPLICHTINGEN AANNEMER
De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen,
dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging
van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken.

91 UITVOERING WERKZAAMHEDEN DERDEN
In goed overleg met de betrokken derden bevordert de
aannemer dat zijnerzijds de uitvoering van de
werkzaamheden door derden niet worden gehinderd of
belemmerd en binnen het gestelde tijdschema kunnen worden
uitgevoerd.

92 WATER, LICHT EN KRACHTSTROOM
De aannemer stelt de benodigde hoeveelheden leidingwater
en licht- en krachtstroom beschikbaar en brengt daartoe
tijdig voldoende tap- en aansluitpunten aan.

93 AFMETINGEN SPARINGEN
Voor de nauwkeurige afmetingen van sparingen, afstanden
van doorvoerhulzen, ankerrails e.d. die worden geformeerd
en/of ingestort in betonwerk voor onderdelen t.b.v. werken
van derden moet de aannemer ruimschoots voor aanbrenging
of uitvoering de desbetreffende installateurs raadplegen.
Voor het instorten dienen genoemde voorzieningen te zijn
goedgekeurd door de desbetreffende installateurs.

94 OPSLAG GOEDEREN DERDEN
De aannemer zal goederen van derden, wanneer deze afwezig
zijn, binnen de werktijden, in ontvangst nemen en
deskundig opslaan.

95 AANLEG BUITENLEIDINGEN
Aanleg van buitenleidingen in terrein etc. door derden
dienen onbelemmerd te kunnen
plaatsvinden.
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96 DOOR DERDEN TE GEBRUIKEN VOORZIENINGEN
De bouwkundige aannemer houdt er rekening mee en gedoogt,
onverminderd het gestelde in par. 31 U.A.V. dat derden en
nevenaannemers die werken uitvoeren, gebruik maken van
zijn sanitaire voorzieningen, kunstverlichting, de op het
werk aanwezige steigers, ladders, bouwlift en de
aansluitingen van water en elektriciteit (licht- en
krachtstroom).
Deze steigers, ladders, bouwlift en aansluitingen van
water en elektriciteit niet van het werk verwijderen
zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn
voor de bedoelde derden. Voor het gebruik van voorgaande
middelen kunnen door de bouwkundige aannemer geen kosten
in rekening worden gebracht.
De kosten van het gebruik van water en elektriciteit zijn
voor rekening van de bouwkundige aannemer.

97 WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN/INSTALLATIES
De noodzakelijke informatie voor het treffen van
voorzieningen wordt door de nevenaannemers middels
gemaatvoerde tekeningen toegeleverd.

98 MAATREGELEN TIJDENS VERLOFPERIODE
Maatregelen treffen zodat tijdens verlofperiode van de
aannemer werkzaamheden van derden voortgang kunnen vinden.

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
01 ONDERBREKING VAN HET WERK

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door
het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32
van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade
die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking,
vergoed.

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Verrekening van het saldo meer- en minderwerk zal
plaatsvinden aan het einde van het werk.
Indien het saldo meer- en minderwerk meer bedraagt dan 
25.000,00 kan een voorschot worden aangevraagd, indien de
werkzaamheden zijn uitgevoerd.

90 SIGNALERING MEER/MINDERWERK
Indien de aannemer van mening is dat een document dat hem
na de ondertekening van de overeenkomst bereikt, recht
geeft op verrekening wegens meerwerk, dient hij zonder de
opdracht uit te voeren hiervan onverwijld melding te
maken, zo mogelijk de eerstkomende werk- of
bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken na ontvangst
van het document. Elke melding moet vergezeld gaan van een
kostenraming.

91 WIJZIGING
Verrekening van meer- en minderwerk vindt uitsluitend
plaats voor zover de betreffende meer- en minderwerken
schriftelijk aan de aannemer zijn opgedragen.

92 OPDRACHTEN
Van alle goedgekeurde meer- en minderwerken zullen door de
directie doorlopend genummerde schriftelijke opdrachten
worden verstrekt. Bij gemis van een schriftelijke
opdracht, vervalt elke aanspraak op verrekening.

93 EENHEIDSPRIJZEN
Indien bedragen en prijzen niet kunnen worden ontleend aan
de inschrijfbegroting, geschiedt verrekening op basis van
netto kostprijs, vermeerderd met de gehanteerde
percentages algemene bedrijfskosten, winst en risico uit
de nschrijfbegroting. De werkelijke netto kostprijs dient
te worden aangetoond door middel van de gespecificeerde
offerte van de onderaannemer (indien van toepassing).

94 MEERWERK DOOR DERDEN
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De directie is bevoegd eventueel meerwerk aan derden op te
dragen of door de opdrachtgever zelf te laten verrichten.
In dat geval heeft de aannemer geen aanspraak op enige
vergoeding.

95 FINANCIEEL OVERZICHT
Door de aannemer wordt een financieel overzicht opgesteld
en opgenomen in de weekrapporten.
In dit financieel overzicht worden alle ingediende meer-
en minderwerken vermeld.

96 BOUWPLAATSKOSTEN
De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting,
verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk
verrekend, maar geacht in de aanneemsom te zijn begrepen,
mits het meerwerk binnen de overeengekomen bouwtijd
gerealiseerd kan worden, ter beoordeling van de directie.
Indien voorgaande niet het geval is mag dit naar rato van
de bouwplaatskosten uit de inschrijfbegroting op het
meerwerk worden verrekend tot een maximumpercentage van
10%.
Indien minderwerk ervoor zorgt dat, naar oordeel van de
directie, de overeengekomen bouwtijd ingekort kan worden
dan zal dit ook naar rato van de bouwplaatskosten uit de
inschrijfbegroting op het minderwerk worden verrekend.

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als
bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is
voorbehouden aan de opdrachtgever.

09 WIJZIGINGEN VANUIT OVERHEIDSINSTANTIES
Wijzigingen en/of aanvullingen in overheidsvoorschriften
(Gemeente, brandweer, etc.) alsmede door nadere eisen die
duidelijk aantoonbaar pas na de aanbesteding werden
kenbaar gemaakt en financiële consequenties met zich
meebrengen, zijn verrekenbaar.

90 PRIJSAANBIEDINGEN
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 36, lid 2 en 3 van
de U.A.V. moet de aannemer gespecificeerde
prijsaanbiedingen voor bestekswijzigingen verstrekken.
De prijsaanbiedingen moeten per eenheid gespecificeerd
zijn naar loon, netto materiaal en toeslag.

00.02.37 STELPOSTEN
09 STELPOSTEN

De in bestek genoemde stelposten zijn netto stelposten.
Dit zijn bedragen exclusief aannemersvergoeding en BTW
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Indien de som van de uitgaven, die ten laste van de
stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn, dan
het bedrag van de stelpost, zal de afwijking worden
verrekend. De afwijking wordt verhoogd met de gehanteerde
percentages winst en risico en algemene bedrijfskosten uit
de inschrijfbegroting. De aannemer dient de werkelijke
afwijkingen van de stelposten aan te tonen door middel van
de gespecificeerde offerte van de
leverancier/onderaannemer (indien van toepassing).

90 PRIJSAANVRAGEN
De directie is bevoegd prijsaanvragen ten laste van de
stelposten rechtstreeks te verrichten. De directie
verstrekt hierbij alle gegevens. De aannemer is verplicht
volgens aanwijzing van de directie deze op te dragen en
behoeft voor elke opdracht de machtiging van de directie.
De aannemer neemt daarmee alle verantwoordelijkheid over.

91 NETTO FAKTUURBEDRAGEN
Onder netto faktuurbedragen worden verstaan de prijzen
onder aftrek van door de leveranciers aan de aannemer
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gegeven kwantumkortingen of andere door de aannemer
bedongen kortingen, exclusief omzetbelasting.

00.02.40 BETALING
01 BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen,
met bankgarantie.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in
procenten van de aannemingssom:
1e t/m 9e termijn, elk groot 10,0% van de aanneemsom welke
achtereenvolgens verschijnen indien er weer 10,0% van het
werk voltooid is ter beoordeling van de directie.

10e termijn groot 5,0% van de aanneemsom, na oplevering.

11e termijn groot 5,0% van de aanneemsom, na einde
onderhoudstermijn (6 maanden).

Het bepaalde in paragraaf 40 lid 4 tweede alinea van de
U.A.V. is van toepassing op de bovenbedoelde termijnen.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het
tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een
betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk
wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om
overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de
UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet
het betalingsschema in overleg met de directie worden
bijgesteld.

02 DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een
declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de
opdrachtgever indienen bij de directie.
Aantal: 3 stuks.
Indienen van de declaratie moet geschieden overeenkomstig
een door de opdrachtgever verstrekt model.
De declaraties dienen ingediend te worden voorzien van een
door de toezichthouder geaccordeerde
procentenverdeelstaat.

04 STORTING OP G-REKENING
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht
van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en
7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het
loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag
vermelden.
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere
omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat
betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te
maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom.
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de
aannemer daarover schriftelijk inlichten.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel
door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op
te nemen.

90 EINDAFREKENING
Uiterlijk binnen vier weken nadat het werk is opgeleverd,
dienen de benodigde stukken voor de eindafrekening in het
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bezit te zijn van de opdrachtgever.
91 PROCENTENVERDEELSTAAT

De opneming van het uitgevoerde gedeelte van het werk zal
geschieden aan de hand van een na de gunning door de
aannemer aan de direktie te verstrekken en door haar goed
te keuren procentenverdeelstaat.

Op deze procentenverdeelstaat worden de onderdelen van het
werk vermeld, waarbij de waarde van elk onderdeel wordt
uitgedrukt in een percentage van de aanneemsom, afgerond
op 0,1%.

Bij elke opneming wordt op de procentenverdeelstaat per
onderdeel aangegeven voor hoever het onderdeel gereed is
en worden tevens, op een bijlage de bouwstoffen vermeld
die krachtens paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. voor
betalingen in aanmerking komen.

De aldus ingevulde procentenverdeelstaat met bijlage zal
terstond door de directie, na door haar te zijn
goedgekeurd, voor akkoord worden getekend.

Aan de hand van de goedgekeurde procentenverdeelstaat (met
bijlagen) wordt de te declareren termijn door de aannemer
berekend en ingediend, vergezeld van een of meer kopien
van de getekende procentenverdeelstaat met bijlage.

00.02.41 OMZETBELASTING
01 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING

De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de
omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst
die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld
dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling
omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet
deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

00.02.42 KORTINGEN
01 KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV
2012, bedraagt per dag:
 1000,00

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
01 BANKGARANTIE

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan
hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van
de eerste termijn, een door een bank of
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten
behoeve van de opdrachtgever stellen.
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model
dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen.
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de
aannemingssom in (%): 5.
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen
van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt
een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop
volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en)
het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het
ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de
bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en
goedgekeurd.
Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de
ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan
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de aannemer geretourneerd.
De bankgarantie eindigt na de onderhoudsperiode.

Voor bankgarantie het model uit bijlagenboek bijlage 3
hanteren.

00.02.44 SCHADE AAN HET WERK
90 SCHADE AAN HET WERK

In aanvulling op paragraaf 44 lid 6 is de aannemer ten
alle tijde verplicht de in dit lid bedoelde schade te
herstellen.

00.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER
09 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER

In afwijking van het bepaalde in par. 46, de leden 3 t/m
6, van de U.A.V. is de opdrachtgever gerechtigd om in de,
in deze leden omschreven gevallen. in plaats van tot de
daar genoemde sommatie over te gaan, het werk terstond en
voor rekening van de aannemer te voltooien, onverminderd
des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.

90 REGELING UITBETALING
In het geval van in gebreke blijven, onvermogen of
overlijden van de aannemer, zullen de aannemer, zijn
curator of zijn erfgenamen niet terstond de uitbetaling
kunnen eisen van de tot dat moment gemaakte kosten.
Verrekening van deze gemaakte kosten kan eerst geschieden
nadat de werkelijke kosten voor de uitvoering van het
gehele werk definitief zijn vastgesteld en nadat het werk
ten genoegen van de opdrachtgever is opgeleverd.

91 GEHEEL GEDEELTELIJKE BEEINDIGING OVEREENKOMST
In paragraaf 46, leden 1,2,3, en 4 van de U.A.V. genoemde
omstandigheden is de opdrachtgever ook gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te beindigen. Alle hiermee gemoeide kosten
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer draagt
tegen het tijdstip waarop de overeenkomst wordt beindigd
alle documenten en informatie in eigendom over aan de
opdrachtgever en zal deze daartoe afdoende indentificeren.
Alle vorderingen die de opdrachtgever ingevolge paragraaf
46 van de U.A.V. op de aannemer heeft zullen terstond en
ten volle opeisbaar zijn.

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst
ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, daaronder
begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, worden in afwijking van
paragraaf 48, 49 en 50 van de UAV voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.

00.03 VERZEKERINGEN
00.03.40 VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER

01 CAR-VERZEKERING DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER
De CAR-verzekering ten behoeve van het werk wordt gesloten
door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal bij Marsch BV voor zijn rekening en
mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een
bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig
het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking
gegeven
voor:
1. Het werk.
2. aansprakelijkheid.
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3. Bestaande eigendommen opdrachtgever.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum
waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemet tot
het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van
de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie
en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen,
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van
toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek
van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de
polis
verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde,
de
in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepaling betreffende verzering in dit artikel,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle
schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing
is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen
aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddelijk te melden bij de bouwdirectie en bij Marsch
BV.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de
schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever
ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden
uitbetaald, al naar gelang de aanneemr met het herstel van
de schade is gevorderd.

De condities en bepalingen daarvan zijn overeenkomstig
paragraaf 43b, lid 2 van de UAV 2012 aan het bestek
gehecht als bijlage.

90 VERZEKERING DOOR AANNEMER
Onverminderd de wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren
en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk,
de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste 
1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten
hoogste  5.000,- per gebeurtenis bedragen.
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen
gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
 aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 28
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

niet zijn uitgesloten.
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn
gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.
de aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten
van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en
ter bewaring over te leggen.

91 AFWIJKINGEN VAN HET BESTEK
Indien tijdens de uitvoering wordt afgeweken van de in dit
bestek voorgeschreven constructie en uitvoeringen, is de
aannemer verplicht dit bij de opdrachtgever te melden, de
opdrachtgever zal deze afwijking(en) melden bij de C.A.R.
assuradeur.

92 INGEBREKE BLIJVEN AANNEMER
Indien de aannemer gedurende enig moment nalatig blijfteen
van de (wettelijke) voorgeschreven verzekeringen af te
sluiten of indien een verzekering beindigd wordt heeft de
opdrachtgever het recht om zelf in deze verzekering te
voorzien en de hiermee gemoeide premie(s) en kosten
inmindering te brengen op de aanneemsom.

00.03.90 OVERIGE VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER-VERMINDERING
90 WAM/VERZEKERING

De aannemer is verplicht een verzekering tegen
aansprakelijkheid op tenminste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoortuigen gestelde
condities voor schade aan derden, inclusief dood en-of
lichamelijk letsel van personen, voortvloeiende uit
gebruik van eigen of anderen toebehorende rij/ of
voertuigen of materieel, afsluiten.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorvoertuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Het eigen risico voor de aannemer dient met de verzekeraar
te worden overeengekomen en in de polis vastgelegd.
Het eigen risico is voor rekening van de veroorzaker van
schaden.

91 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De aannemer is verplicht in het bezit te zijn van een
bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven
(AVB). Deze dient voldoende te zijn voor het aangenomen
werk. Een kopie van de polisvoorwaarden moet voor start
bouw aan directie worden overlegd.
Voor model verzekeringsverklaring zie bijlage 5
bijlagenboek.

92 VERMINDERING
Indien door enige omstandigheden de assuradeuren geen
vergoeding of geen volledige vergoeding van schade,
waartegen de aannemer zich wettelijk heeft verzekerd of
had behoren te verzekeren, uitkeren, zal het bedrag van de
schade, dat niet is vergoed of niet volledig is vergoed,
in mindering worden gebracht op hetgeen de aannemer nog
wegens de aanneemsom of wegens meerwerk of bijwerk van de
opdrachtgever(s) te vorderen heeft, danwel van de aannemer
worden opgeëist.

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
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- socialelasten.
- valuta wijziging of koersrisico.

90 AFKOOP RISICO
De Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw is niet van
toepassing.
De aannemer dient derhalve zijn prijs gestand te doen tot
einde van het werk. Eventuele veranderingen van het B.T.W.
tarief vormt hierop een uitzondering en zal met
opdrachtgever verrekend worden.

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 AANTALLEN
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de
uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos
kopieën verstrekt.
Aantal: 1.
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten
hiervan voor zijn rekening.

02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen
betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem
gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het
origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen.

90 PROCEDURE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN AANNEMER
De goedkeuringsprocedure van door of namens de aannemer
vervaardigde tekeningen en berekeningen dient tijdig op
gang te worden gebracht zodat voldoende tijd beschikbaar
is ten behoeve van controle en eventuele keuring in de
fabriek en/of op het werk. Bij verzending van controlewerk
aangegeven welke betrokken partijen een exemplaar hebben
verkregen. Voor de controle van door de directie te
beoordelen gegevens in het gedetailleerde werkplan een
periode van 10 werkdagen excl. verzenddagen aanhouden.
Tenzij de directie binnen 2 werkdagen de aannemer meldt
hiervoor meer werkdagen nodig te hebben. Aantal van door
de aannemer te verstrekken exemplaren van werkbescheiden,
tenzij elders in dit bestek anders is aangegeven:
- ter goedkeuring 5 stuks.
- goedgekeurd 4 stuks.
Na wijzigingen op tekeningen komen alle voorgaande versies
te vervallen.
Wijzigingen op tekeningen dienen te worden vermeld met
wijzigingspijltjes.
Na retournering van een door de directie voor accoord
getekend exemplaar voorzien van opschrift "voor
uitvoering" de benodigde afdrukken met bijbehorende
berekeningen via de directie indienen bij de
desbetreffende overheidssinstanties ter verkrijging van de
benodige vergunningen.
In principe behelst het controlewerk door de directie een
eenmalige controle op de werkbescheiden. Indien meer
controles nodig blijken te zijn door onvoldoende
uitwerking van de door de aanemer vervaardigde
werkbescheiden, zal de directie dit schriftelijk aan de
aannemer mededelen. De aanvullende controlekosten door de
directie zijn voor rekening van de aannemer tegen een
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uurloon van  90,00 excl. BTW.
De architect en zijn adviseurs zullen hun documenten ter
beschikking stellen als Revit-bestanden en pdf-bestanden.
Er worden t.b.v. de aannemers geen dwg-bestanden ter
beschikking gesteld.

91 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN OPDRACHTGEVER-AANNEMER
Wanneer door de directie wijzigingen worden aangebracht in
tekeningen wordt dit op het orgineel aangegeven door
middel van een wijzigingsdatum. Oudere versies van
tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste
wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie
schriftelijk mede.

92 KOSTEN TEKENWERK/BEREKENINGEN AANNEMER
De kosten van de door of namens de aannemer te
vervaardigen tekeningen en berekeningen, incl.
(licht)drukkosten, komen geheel voor zijn rekening.

93 TEKENINGEN PLANNING
De aannemer maakt een gegevens behoefte schema c.q.
tekeningenplanning van alle voor het werk benodigde
tekeningen en gegevens, incl. het tekenwerk welke door de
aannemer zelf moet worden gemaakt. In dit schema aangeven
wanneer de tekeningen ter goedkeuring worden aangeboden,
de controle termijn zoals in het bestek vermeld, termijn
voor aanpassingen (min. 5 werkdagen) en uitgifte datum
nieuwe tekeningen. Het vorengenoemde schema dient door
alle betrokken partijen te worden goedgekeurd. De aannemer
draagt zorg voor de bewaking van deze planning en
signaleert elke overschrijding naar alle betrokken
partijen toe, met aangave van een nieuwe termijn uiterste
termijn van verstrekking. Bouwvertraging ten gevolge van
te late verstrekking van gegevens, welke namens de
opdrachtgever en nevenaannemers te vervaardigen tekeningen
en/of gegevens, welke door de aannemer niet of niet tijdig
gesignaleerd is, is voor rekening van de aannemer.

94 BIM-MODEL
Bij de aanbestedingsdocumenten zijn alleen-lees-bestanden
bijgevoegd van de BIM-modellen. Deze modellen zijn ter
beschikking gesteld ter informatie. Deze bestanden maken
geen deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Derhalve
zijn geen rechten te ontlenen aan de inhoud/correctheid
van deze bestanden.

00.05.90 REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIEBESCHEIDEN

Het vervaardigen van de revisiebescheiden behoort tot de
verplichtingen van de aannemer. De revisiebescheiden
bestaan uit het maken van revisietekeningen c.q. het
wijzigen en/of aanvullen van bestaande revisietekeningen,
alsmede het opstellen van de bedienings- en
onderhoudsvoorschriften.
De aannemer dient gelijktijdig met de oplevering de
concept bedieningsvoorschriften met de bijbehorende
tekeningen (o.a. schema's in de regelkasten) in.
De complete revisiebescheiden dienen bij oplevering te
worden verstrekt.

02 INDIENINGSVORM
De revisiebescheiden dienen in de volgende vorm ingediend
te worden:
a. 3 stel witdrukken in map of ordner;
b. 3 stel bedienings- en onderhoudsvoorschriften in map of
   ordner;
c. 1 maal op elektronische drager.
De bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen gesteld
te zijn in de Nederlandse taal.

03 ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
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De bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen minimaal
te bevatten:
- bedieningsaanwijzingen;
- documentatie van de verschillende onderdelen en
  apparaten;
- voorschriften inzake het uit te voeren onderhoud;
- aanwijzingen hoe te handelen bij storingen.

04 AANNEMER BLIJFT IN GEBREKE
Indien de aannemer met betrekking tot de revisiebescheiden
in gebreke blijft, is de adviseur na ingebrekestelling van
de aannemer gemachtigd een en ander voor rekening van de
aannemer af te werken.

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld
in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb
1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de
aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren)
voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft
(geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

90 V&G-PLAN
Voor V&G-plan zie bijlage 12 bijlagenboek.

91 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT
De aannemer is in het kader van de uitvoering van het werk
gehouden alle hem ingevolge het
Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende
c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften,
opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen.
Hij vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van
derden, die menen dat de opdrachtgever een deel van de in
de vorige volzin omschreven verplichtingen behoorde te
dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

92 AANVULLINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT
In het bijzonder en voor zover nodig in aanvulling op
bepaling 01.06.10.90 zal de aannemer zorg dragen voor:
a. een correcte, tijdige en volledige uitvoering door de
   aangestelde cordinator(en) van de artikel 12 van het
   Bouwbesluit omschreven taken en verantwoordelijkheden;
b. een correcte, tijdige en volledige uitvoering van het
   Veiligheids- en Gezondheidsplan, zoals dat als
   onlosmakelijk onderdeel van dit bestek is opgenomen en
   zoals dat door de cordinator uitvoeringsfase nader is
   ingevuld c.q. zal worden ingevuld;
c. het informeren van de directie tijdens de
   bouwvergaderingen door de cordinator uitvoeringsfase
   betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben
   op het aan laatstgenoemde ingevolge van artikel 12 van
   het besluit opgedragen takenpakket, in het bijzonder de
   voortgang ten aanzien van het Veiligheids- en
   Gezondheidsplan en het Veiligheids-en
   Gezondheidsdossier.

93 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van
derden die het gevolg zijn van het niet of niet correct
nakomen van de hierboven in bepalingen 01.06.10.90 en
01.06.10.91 omschreven verplichtingen.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 ALGEMEEN
05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 BOUWAANSLUITINGEN
Bouwaansluiting water te maken vanaf openbaar net tot een
door de aannemer te plaatsen bouwkast.
Bouwaansluiting elektra te maken vanaf openbaar net tot
een door de aannemer te plaatsen bouwkast.
Aansluit- en verbruikskosten water en elektra zijn voor
rekening van de aannemer.

91 PRECARIO
De kosten voor het verkrijgen van een inritvergunning
vanaf de openbare weg en het herstellen van het trottoir
c.q. wegen zijn voor rekening van de aannemer.
Verkeersmaatregelen in overleg met de gemeente, evt.
kosten hieraan verbonden zijn voor rekening vanaannemer.

92 GELUIDSNIVEAU
Het geluidsniveau tengevolge van het werk mag tegen de
gevels van de belendingen niet meer bedragen dan 60 dB
(A).

93 TRILLINGEN
Het trillingsniveau tengevolge van het werk mogen de
grenswaarden niet overschrijden zoals gesteld in de
tabellen van de SBR richtlijn. De SBR-richtlijnen deel A,
B en C dienen als uitgangspunt voor het uitvoeren en
beoordelen van trillingsmetingen.

94 TERREINLEIDINGEN
De aannemer treft voorzieningen ter voorkoming van
beschadigingen aan de in het terrein aanwezig zijnde
leidingen en appendages zoals bijvoorbeeld gasledingen en
hydranten.

95 DIRECTIEVERBLIJF, SCHAFTRUIMTE EN TOILETTEN
De directie-/schaftfaciliteit en toiletruimte wordt
voorzien in de huidige Brikke Oave. 2 mogelijkheden: 2-tal
vergaderruimten in het souterrain of expositieruimte op de
begane grond. Daarnaast gebruik toiletruimten begane
grond. Voor het gebruik van de huidige Brikke Oave dient
de aannemer wel een post op te nemen van 5.000 t.b.v.
huur resp. extra schoonmaakwerkzaamheden.

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het
werkterrein gelden de volgende beperkingen:
De indeling van het werkterrein behoeft de
goedkeuring van de directie.

02 AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural
  (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
Bouwaannemer zal zorgdragen dat onderaannemers afval van
bouwterrein afvoeren.

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het
werkterrein is niet toegestaan.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 33
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal
van derden behoort niet tot de verplichtingen van de
aannemer.
Voor het verzamelen van puin, afval en
verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen
plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet
regelmatig door de aannemer van het werkterrein
worden afgevoerd.
Alle afval gescheiden opslaan en afvoeren.
Opslaan en afvoeren afval derden is voor rekening
van derden zelf.

05.00.26 eisen en uitvoering: tijdelijke drainage/bemaling
90 DROOGHOUDEN VAN DE BOUWPUT

Indien de hoogte van de grondwaterstand daartoe aanleiding
geeft dient een bemaling, drainage, bevriezing  en/of een
injectie te worden aangebracht.
Voor maatgegevens van grondwaterstand wordt verwezen naar
rapport grondonderzoek c.q. het desbetreffende
bemalingsrapport.
Ongeacht welke methode verder is omschreven, draagt de
aannemer zorg voor het drooghouden van de bouwput(ten).
De zorg strekt zicht uit tot tijden na de werktijd zoals
nachten, zon-, feest-, vakantie-, verlof- en ATV dagen.
De bouwput(ten) dient(en) in ieder geval te worden droog
gehouden totdat alle funderingswerken gereed en voldoende
versteend zijn, terwijl bovendien het gebouw zo hoog moet
zijn opgetrokken dat het gevaar van opdrijven geweken is.
Tijdens de bemaling dienen voorzieningen getroffen te
worden om de bestaande en te handhaven bomen van voldoende
water te voorzien c.q. deze bomen eveneens te beschermen
tegen mechanische beschadigingen.

91 GRONDWATER VERLAGING
De aannemer dient zich op de hoogte te stellen of bij
toepassing van bemaling en/ of drainage schadelijke
gevolgen kan optreden aan omliggende bebouwingen. De
aannemer dient in overleg met de constructeur en adviseur
voor grondonderzoek na te gaan of door (tijdelijke)
verlaging van de grondwaterstand zakkingen tengevolge van
vegroting van korrel-spanning kan optreden, of negatieve
kleef op evt. funderingspalen van belendingen kan
optreden.
Tevens dient te worden onderzocht of door verlaging van
het grondwater de koppen van evt. aanwezige houten
funderingspalen boven de grondwaterspiegel komen te liggen
waardoor verrotting kan optreden.
Indien nodig geacht dienen bronnen te worden aangebracht
die het opgepompte water direct buiten de bouwput(ten)
terug brengt, waarbij het water niet met de buitenlucht in
aanraking mag komen teneinde te voorkomen dat
ijzerverbindingen uitvlokken.
Dit onderzoek dient eveneens plaats te vinden indien
uitsluitend zandgrond aanwezig is.
De kosten met betrekking tot bovengenoemd onderzoek
alsmede alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

92 GRONDWATER AFVOER
Onttrokken grondwater mag, ter voorkoming van verzilting
van oppervlaktewater, niet op het terrein worden gespoten.
Voor het onttrekken en lozen van grondwater heeft aannemer
toestemming/vergunning/ontheffing nodig van de bevoegde
instanties. De kosten voor het verkrijgen van die
toestemmingen/vergunningen/ontheffingen zijn voor rekening
van de aannemer.
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Aannemer moet voldoen aan de voorschriften die verbonden
zijn aan toestemmingen/vergunningen/ontheffingen

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
04 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER

Voor rekening van de aannemer zijn:
- de kosten van de heffing wegens het onttrekken van
  grondwater.
- de kosten van de heffing wegens het lozen van
  grondwater.
- de kosten van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid
  grondwater.
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het
  onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag
  wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 BOOMBESCHERMING

De bomen welke op het werkterrein niet zijn gerooid dienen
beschermd te worden tegen de invloeden van de
bouwwerkzaamheden volgens de maatregelen zoals beschreven
in bijlage 15 van het bijlagenboek: "Boombescherming op
bouwlocaties".

05.00.55 bijhorende verplichtingen: maatvoering
90 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- NEN 3682: Maatcontrole in de bouw;
- NEN 2881: Maattoleranties voor de
  bouwbegripsomschrijvingen en algemene regels;
- NEN 2886: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor
  gebouwen - Steenachtige draagconstructies
- NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het
  uitzetten op de bouwplaats;
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het
  stellen van draagconstructies van gebouwen.

91 AANVANG VAN DE UITVOERING
Het bouwwerk moet volledig zijn uitgezet alvorens met de
werkzaamheden mag worden begonnen.

92 MAATVOERING
Voor alle maatvoering wordt naar de tekeningen verwezen.
Alle op tekening aangegeven maten zijn in millimeters.

93 CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van
de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen
plaatsvinden.

94 CONTROLEMETING
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van
de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden.

95 CONTROLE MAATVOERING
Voor aanvang bouwwerkzaamheden dient door de aannemer een
controle maatvoering plaats te vinden van de belende
bebouwing, hekwerken, bestratingen, bomen, etc.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.10-a WERKTUIG

0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING
Kraan, bouwlift, terreinverlichting, algemene verlichting,
zwerfkasten, steigermateriaal, ladders, vangnetten,
valsteigers, leuningen c.q. randafzettingen, vangtuigen,
persoonlijke beschermingsmiddelen en alle overige niet met
name genoemde werktuigen nodig voor de realisatie van de
nieuwbouw.
Tijdsduur: gerelateerd aan de bouwtijd.
Kosten verbonden aan het plaatsen en onderhouden zijn voor
rekening van de aannemer.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
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- het materieel en terreinverlichting, etc. als hierboven
  omschreven nodig voor de realisatie voor de nieuwbouw
  beschikbaar stellen gedurende de bouwtijd zoals vermeld
  in bestek.

05.32.20-a INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING

Waterpasinstrument.
Theodoliet.
Meetlint, 2 stuks resp. 30 en 50 m1.
maximum- en minimumthermometer.
jalons, 20 stuks.

.01 INSTRUMENTEN
- de instrumenten t.b.v. nieuwbouw beschikbaar stellen
  gedurende de gehele bouwtijd.

.02 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- ter beschikking te stellen voor de beproeving van de
  technische installatie de benodigde elektrische energie
  en water.

05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.33.10-a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
Het verrichten van alle maatvoeringen voor het uitzetten
van afvoeren van alle voorkomende sanitaire ruimten van de
gehele nieuwbouw en twee maal de maatvoeringen van de
lichte scheidingswanden (op de afwerkvloer) t.b.v. de
vloerverwarmingslangen, e.e.a. in nader overleg met W-
installateur.
- Technisch personeel.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK

0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS
Verwijderen verontreinigingen zoals stickers, merktekens,
cementsluier, schilderspatten, mortelresten, spuitresten,
e.d. voor de opneming zodanig verwijderen dat geen sporen
meer zichtbaar zijn.

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK
0. DROOG REINIGEN

Omvang droog reinigen:
- het werk en het werkterrein ontdoen van alle bouwresten,
 afval, verontreinigingen en overtolligheden;
- het werk bezemschoon maken, zachte vloerbedekkingen
  stofzuigen;
- aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, boven
  verlaagde plafonds, in kanalen, kokers, putten en
  afvoeren, op daken, e.d. ontdoen van afval;
- verhard terrein aanvegen, onverhard terrein vlak en
  strak afharken.
Tijdstip van "droog reinigen": voor de opneming als
bedoeld in par. 9 van de U.A.V.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN

Na het droog reinigen moeten de volgende onderdelen
eveneens gereinigd worden met water en de daarvoor
geëigende schoonmaakmiddelen:
- beglazing aan binnen- en buitenzijde;
- spiegels;
- tegelwerken;
- sanitair;
- kozijnen, ramen en deuren;
- harde vloerbedekkingen;
- binneninrichtingen en schilderwerken.
Tijdstip van "nat reinigen": voor de opneming als bedoeld
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in par. 9 van de U.A.V.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN

0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- het ketenpark voor aannemer en derden.
- de opslagplaats voor materialen aannemer en derden.
- de afrastering.
- keten nevenaannemers.
- de inritten en poorten rondom de gehele nieuwbouw.
- de tijdelijke meterkast en meterput.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm papier.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- het inrichtingsplan van het werkterrein tijdens de
  uitvoering

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- aanrij route van transporten voor het leveren van
  bouwmaterialen etc.
- verkeersvoorzieningen rondom het gehele werkterrein
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.
- verstrekkingsvorm papier.
Plan overleggen met gemeente.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- het verkeerscirculatieplan van het werkterrein tijdens
  de uitvoering.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.11-a BOUWAFRASTERING

0. BOUWAFRASTERING
Hoogte (m): 2,00 m1
Openingen:
- Poorten en inritten volgens werkterrein-inrichtingsplan.
Afsluiten:
- Ten aanzien van het afsluiten van het werkterrein dient
  de aannemer zich te richten naar het plaatselijk gebruik
  en/of aanwijzingen van de plaatselijke dienst Bouw-en
  Woningtoezicht.
- De openingen van de afrastering voorzien van een
  cilinderslot met voldoende sleutels, sleutels dienen te
  worden verstrekt aan de opdrachtgever, directie en
  toezichthouder.
De bouwafrastering moet gedurende de hele bouwtijd door de
aannemer in goede staat worden gehouden.
Tijdstip van verwijderen: binnen een week na oplevering.

.01 AFRASTERING
- de afrastering rondom het bouwterrein en ketenpark.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm:
- Strokenbord, bestaande uit trespa stroken afm. 3000mm x
  200mm volgens opgave en ter goedkeuring van de directie.
- 3D afbeelding afm. ca. 3000mm x 1500mm.
Afmetingen (mm): volgens technische uitwerking aannemer en
ter goedkeuring van directie.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 37
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

Vermeldingen:
- naam van het project.
- naam opdrachtgever.
- naam directie.
- naam architect.
- naam adviseurs.
- naam constructeur.
- naam hoofdaannemer.
- naam E-installateur.
- naam W-installateur.
- naam toezichthouder.
- namen onderaannemers, na overleg met de directie.
Afbeeldingen:
- logo van de hierboven genoemden.
- 3D afbeelding nieuwbouw (rekening houdend met ca. 15
  kleuren).
Tijdstip van verwijderen:
- binnen een week na oplevering.

.01 NAAMSAANDUIDING
- het reclamebord op de bouwplaats gedurende de gehele
  bouwperiode van de nieuwbouw.

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING

0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING
- menggranulaat op doek.
Tijdstip van verwijderen:
- in overleg met de directie i.v.m. aanvang van de
  bestratingswerkzaamheden tijdens de bouwfase.

.01 TIJDELIJKE VERHARDING
- de tijdelijke bouwweg op het bouwterrein.
- de tijdelijke ingangen vanaf de openbare weg

05.52 UITZETTEN
05.52.10-a UITZETTEN

0. UITZETTEN
Tijdstip van uitzetten:
- voordat met het grondwerk is aangevangen.
Onderhoud:
De aangegeven punten dienen door de aannemer gedurende de
bouwperiode standvast te worden onderhouden.
Kosten verbonden aan het uitzetten van de nieuwbouw zijn
voor rekening van de aannemer.

.01 UITZETTEN
- het uitzetten van de nieuwbouw voor de start van het
  grondwerk.

05.52.11-a BOUWRAAM
0. BOUWRAAM

Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen
onderhouden.
Bovenzijde waterpas.
Standzekerheid gewaarborgd.
Op het bouwraam vastleggen:
- hoofdmaten.
- verdeelmaten.
Tijdstip van verwijderen
- nadat de asmaten op de beganegrondvloer zijn
  overgebracht.

9. SAMENSTELLING BOUWRAAM
Het bouwraam bestaande uit:
- piketten vierkant 70 mm h.o.h. 2,00 m1.
- horizontaal te plaatsen bouwplank vierzijdig geschaafd
  18x100 mm.
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.01 BOUWRAMEN
- het bouwraam rondom de gehele nieuwbouw.
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10 STUT- EN SLOOPWERK
10.00 ALGEMEEN
10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

02 AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural
  (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Frequentie van afvoer iedere week voor het weekeinde.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs.
- bewijs van afgifte.

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het
werkterrein is niet toegestaan.

90 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de
volgende bewerking plaats vindt.

91 ALGEMEEN
Indien sloopwerken niet genoemd in dit bestek, maar uit
vergelijk van tekening toch gesloopt moeten worden dient
de aannemer deze werkzaamheden uit te voeren als waren zij
omschreven.

92 ALGEMEEN
Aannemer dient vooraf kennis te nemen van de bestaande
situatie. Indien hieruit blijkt dat onderdelen toch
gesloopt/verwijderd dienen te worden dient aannemer deze
werkzaamheden uit te voeren als waren zij omschreven.

10.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 BEPERKEN OVERLAST

Tijdens de sloopwerkzaamheden dient zo veel mogelijk
voorkomen te worden dat de omliggende bewoners hinder
ondervinden van de sloopwerkzaamheden. Er dienen
maatregelen te worden getroffen om geluidsoverlast,
trillingsoverlast en stofoverlast tot een minimum te
beperken.

91 SLOOPPLAN
De aannemer dient een compleet sloopplan en
veiligheidsplan ter goedkeuring aan de directie en de
gemeente voor te leggen.

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.32.22-a SLOOPWERK METSELWERK

0. SLOOPWERK METSELWERK
Materiaalgegevens:
- baksteen.
Omvang sloopwerk: bestaand metselwerk slopen en afvlakken
t.b.v. nieuw aan te brengen afwerking (stucwerk).
Eigendom uitkomend materiaal van aannemer.
Afvoer uitkomend materiaal naar stort.
Afwerking plaats van verwijdering: schoon.

.01 KEERWAND
- de bestaande keermuur tot voor zover nodig voor de
  nieuwe keerwand.
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- de penantjes (3 stuks) tegen bestaande keerwand op het
  achterterrein, tot 400-nieuw maaiveld.
- bestaand metselwerk muurtje op de keerwand aan zijde
  eigen perceel.
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12 GRONDWERK
12.00 ALGEMEEN
12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 BEGAANBAARHEID
De aannemer zorgt ervoor dat het terrein steeds begaanbaar
is. Hij treft hiertoe alle voorzieningen nodig voor een
onbelemmerde aanvoer, verplaatsing en verwerking van alle
hulpmaterialen, ook die van derden.

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 SCHOON-GRONDVERKLARING

De opdrachtgever verstrekt, voor aanvang van de
ontgravingswerkzaamheden aan de aannemer milieukundige
bodemonderzoeken. De aannemer dient zorg te dragen voor
het uitvoeren van in deze onderzoeken aangegeven
richtlijnen m.b.t. het afvoeren van de grond.

91 KABELS EN LEIDINGEN
Voordat met enige ontgraving wordt begonnen moet de
aannemer zich  op de hoogte stellen van het beloop van de,
ter plaatse van de voorgenomen ontgravingen, in het
terrein aanwezige kabels en leidingen.
Voor het vaststellen van bestaande kabel en leiding traces
proefsleuven maken.

92 KABELS EN LEIDINGEN WAARVAN LIGGING NIET BEKEND
Indien bij het ontgraven kabels en leidingen worden
aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
aannemer ter beschikking gestelde gegevens moet hij de
directie hiervan direct in kennis stellen.
Eventueel verleggen van leidingen en dergelijken is voor
rekening van de opdrachtgever.

93 BLOOTGELEGDE KABELS EN LEIDINGEN
Kabels welke bij de uitvoering van het werk zijn
blootgelegd moeten tegen beschadiging worden beschermd.

94 BESCHADIGDE KABELS EN LEIDINGEN
Indien kabels of leidingen worden beschadigd moet de
aannemer de directie en de kabelexploitant onmiddelijk
hiervan in kennis stellen.
De kosten van herstel zijn voor rekening van de aannemer.

95 KABELTRACES
Kabeltraces moeten zo weinig mogelijk van richting worden
veranderd en verhardingen, kanalen, sloten,
terreinleidingen e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen.

96 KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van kontroleproeven t.b.v.
materiaal grondverbeteringen, verdichtingsgraad e.d. zijn
voor rekening van de aannemer.

97 GRONDWERKEN
Alle grondwerken moeten in den droge worden uitgevoerd.
De aannemer stelt zich hiervoor op de hoogte van de te
verwachten grondwater-nivo's.

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 BODEMKWALITEITSEISEN.

Aan te voeren grond moet te allen tijde voldoen aan de
bodemkwaliteitseisen, zoals is opgesteld in de "Leidraad
Bodemsanering", uitgegeven door het Ministerie van
Infrastuctuur en Milieu.
De concentratie van stoffen in deze grond moet liggen
onder de in de "Leidraad Bodemsanering" genoemde A-
waarden.

91 SCHONE-GRONDGARANTIE
Voor de nieuw te leveren grond moet een garantie-
verklaring worden afgegeven, waarin gegarandeerd wordt dat
de grond geen verontreinigingen bevat volgens de
Interimwet Bodemsanering.
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12.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90 MEET- EN VERREKENMETHODE

In geval de aannemer van mening is dat er sprake is van
verrekenbare hoeveelheden en/of meer c.q. minderwerk, dan
worden hoeveelheden berekend op basis van gemeten
hoeveelheden vaste grond in het terrein.

12.30 BOUWRIJP MAKEN
12.30.30-a OPSCHONEN VAN HET TERREIN

0. OPSCHONEN VAN HET TERREIN
Afkomend materiaal afgevoerd.

.01 ONVERHARD TERREIN
- ter plaatse van het werkterrein en bestrating.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND
12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Handmatig ontgraven t.p.v. bestaande leidingen.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
- grondsoort zoals uit grondrapporten (bijlage 8/9
  bijlagenboek) blijkt.
Ontgravingsdiepte en - breedte:
- ontgravingsdiepte (m) zoals op tekeningen en uit
  funderingsadvies (bijlage 8, bijlagenboek) blijkt.
- ontgravingsbreedte (m) zoals uit tekeningen blijkt,
  zodanig dat de werkzaamheden naar behoren kunnen worden
  uitgevoerd.
- ontgravingsdiepte sleufbodem: tot aanlegdiepte
  terreinleiding.

.01 ONVERHARD TERREIN
- teelaarde t.p.v. nieuwbouw en bestrating (min. 300mm).
- ontgravingen funderingen.
- ontgravingen kruipruimte.
- ontgravingen van de liftput en meterput.
- ontgravingen t.p.v. de bestrating tot o.k.
  menggranulaat.
- ontgravingen voor kruipsleuven, breed 800mm, diep 600mm
  onder de balken door, te rekenen op 12 stuks.
- de ontgraving van de binnen- en buitenriolering (ca.
  1000 mm diep).
- de ontgraving van de putten en straatkolken.
- de ontgraving van terreinleidingen.

12.40.90-a AFVOEREN VAN GROND
.01 AFVOEREN VAN GROND

Voor aanvullingen rondom het gebouw, grond in depot
brengen.

Aannemer dient alle niet benodigde grond van het perceel
af te voeren naar een erkend verwerker of grondbank. Bij
hergebruik anderzins dient de kwaliteit van de vrijkomende
grond vooraf te worden aangetoond met milieuhygiënische
verklaring op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.
De aannemer dient zorg te dragen voor de benodigde AP-04
rapporten van de af te voeren grond.

De evt. tekortkomende grond bijleveren incl.
schonegrondverklaring.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN
12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 43
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): volgens tekening.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden
grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke
plaats terug brengen.
Maximum gronddruk machinesi.v.m. leidingen in overleg met
de directie.
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 200 mm.

1. GROND
Samenstelling schone grond.
Nieuw te leveren grond, voorzover deze niet aan het werk
kan worden ontleend.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Laagdikte(n) (m): afhankelijk van de gekozen
verdichtingswijze (zie grondrapport).

.01 ONVERHARD TERREIN
- gedeelte van het buitenterrein (achterzijde) waar
  ontgravingen hebben plaatsgevonden en geen bestrating
  wordt aangebracht tot maaiveld hoogte.
- de aannemer dient bij evt. aanvoer van grond vereiste
  documenten t.b.v. het Besluit Bodemkwaliteit c.q.
  schonegrondverklaring te overleggen.

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): vanaf ontgraven niveau tot aansluiting
terrein.

1. ZAND
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan
worden ontleend.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Laagdikte(n) (m): maximaal 0,30 m per laag.

9. GRONDWATER
Eventueel aanwezig grondwater moet tot beneden de direkte
invloedsfeer van het verdichtingsapparaat worden verlaagd.
Om dol trillen van kohesieve ondergrond te voorkomen moet
op dergelijke gronden de dikte van de eerste laag
nauwkeurig op dieptewerking van de verdichter worden
afgestemd.

.01 VERHARD TERREIN
- de zandaanvullingen tegen de funderingsbalken t.p.v.
  bestratingen tot onderzijde cunet.
- de zandaanvullingen onder (min. 200mm) en op
  binnenriool.
- de zandaanvullingen onder buitenriool en
  terreinleidingen (min. 200 mm).
- de zandaanvullingen op buitenriool en terreinleidingen
  waar bestrating wordt aangebracht.
- de zandaanvullingen rondom tegen putten en kolken t.p.v.
  bestrating tot niveau nieuw maaiveld.
- de evt. aanvullingen vanaf ontgravingsniveau tot
  onderzijde menggranulaat bestrating.
- de zandaanvulling t.p.v. de voorgevel tot ca. 150mm -
  peil.

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,1.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden
grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke
plaats terug brengen.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 44
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

Profiel: vlak aangeharkt en tegen de fundering
opgezet.

1. STRAATZAND (STABU STANDAARD)
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15).
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het
werk kan worden ontleend.

.01 BODEMAFSLUITING
- ter plaatse van de kruipruimte.
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.00 ALGEMEEN
14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL
Plaats van aansluiting in overleg met de gemeente.
Aansluiting van nieuwe riolering op gemeente riool wordt
door de aannemer verzorgd.
Aansluitkosten op gemeente riool zijn voor rekening van de
aannemer.
Aansluitkosten voor het tijdelijk riool van het ketenpark
is voor rekening van de aannemer.
De kosten voor de tijdelijke hemelwateropvang tijdens de
bouw zijn voor rekening van de aannemer. Voorzieningen
treffen in overleg met de bouwdirectie en gemeentewerken.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04 REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen
aan het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5 st.
- goedgekeurde: 4 st.
Tijdstip van levering: bij de oplevering.

14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Buitenriolering.
- te garanderen door: de aannemer
- periode: zie par. 00.02.22.

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Rioleringssysteem: gescheiden systeem.
Uitvoering:
- overeenkomstig NPR 3218-84.
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98.
- buitenriool op ca. 1 m. uit gevel aansluiten op
  binnenriool c.q. hemelwaterafvoeren.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
- de buitenriolering (HWA, DWA en bestrating.)
- de riolering rondom het gebouw tot en met aansluiting op
  gemeente riool.

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- peil/ ligging zoals op tekening aangegeven.
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5
  mm per meter leiding van het beloop afwijken.
- afschot zoals op tekening aangegeven.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht
  zijn.
- het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen
  1:50 en 1:200 liggen.
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Verbindingswijze:
- manchetverbinding.
- mof-ringverbinding.
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant
  toepassen.
Bevestigingswijze:
- ondersteund.

1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLAST. PVC-U (NEN-EN 1401-1-09)
Fabrikaat: Dyka B.V.
Nominale doorlaat (DN): volgens tekening.
Wanddikte: SDR 34.
Kleur (RAL):
- HWA: 7037 (grijs).
- DWA: 8023 (bruin).
Hulpstukken:
- overeenkomstig NEN-EN 1401-1-09.
Toebehoren:
- pijpbeugels.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De leidingen rondom het gebouw tot en met aansluiting op
gemeenteriool:
- t.b.v. de buitenriolering (D.W.A) met de daarbij
  behorende toebehoren en hulpstukken incl. de
  aansluitingen op het binnenriool.
- t.b.v. de buitenriolering (H.W.A) met de daarbij
  behorende toebehoren en hulpstukken incl. de
  aansluitingen op de hemelwaterafvoeren.
- t.b.v. buitenriolering (BESTRATING) met de daarbij
  behorende toebehoren en hulpstukken incl. de
  aansluitingen op buitenriool (HWA), putten en kolken.
- binnenriool en hemelwaterafvoeren worden tot 1 m buiten
  de omtreksmuren aangelegd.

14.51 PUTTEN
14.51.60-a CONTROLE-/MEETPUT

0. CONTROLE-MEETPUT
Fabrikaat: TBS Soest b.v. of gelijkwaardig
Constructie: Beton/gietijzer .
Afmetingen (mm):
- putafdekking 610x610x170.
- Type: rb 3223VR-VEPRO.
Aansluitingen
Massa (kg): volgens berekening.
Afmetingen put inw. 600x600 mm.
Diepte volgens tekening.
Opzetstuk:
- materiaal: beton.
Deksel:
- afmetingen (mm): ca. ø520.
- belastingklasse NEN-EN-124 D-400.
- materiaal: gietijzer.
Onderbak:
- materiaal: beton.
- onderbak met vlakke bodem en stroomprofiel.
Voegdichting:
- materiaal: volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- uitlichtsleutel.
- opschrift op deksel.
- inlaten van beton met rubberring voor aansluitingen.

4. STELWERK PUT
Stelwijze:
- ondersteund in gestabiliseerde zand
Peil/ligging:
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant
  waterpas zijn gesteld.
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- putafdekkingen moeten gelijk liggen met de weg-
  verharding, of maximaal 5 mm lager liggen dan de
  wegverharding.
Verbinding/aansluiting:
- verbindingswijze: rubberring- of manchetverbinding.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
- de controleput van de riolering (te rekenen 2 stuks).

14.53 KOLKEN
14.53.10-a STRAAT-/TROTTOIRKOLK

0. STRAATKOLK
Fabrikaat: TBS Soest bv. of gelijkwaardig.
Constructie eendelige straatkolk
Type STR 9737.
Afmetingen (mm):  300x450.
Aansluitingen: rond 125.
Materiaal: beton.
Rooster:
- vorm: rechthoekig.
- afmetingen (mm):  300x450.
- materiaal: gietijzer min. GG25 kwaliteit.
Toebehoren:
- manchet rubber SBR.
- ingestorte stankafscherminbouwgarnituur met stootrand.

4. STELWERK PUT
Stelwijze:
- ondersteund.
Peil/ligging:
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant
  waterpas zijn gesteld.
- putafdekkingen moeten gelijk liggen met de weg-
  verharding, of maximaal 5 mm lager liggen dan de
  wegverharding.
- de voorkant van trottoirkolken moet 5 tot 10 mm achter
  de voorkant van de trottoirband zijn gesteld
Verbinding/aansluiting:
- verbindingswijze met rubberring- of manchet aansluiting.
- de put uitvoeren met een open ontspanningsvoorziening.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
- de vlakke straatkolk in de bestrating op het
  achterterrein zoals aangegeven op tekening.

14.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
14.61.11-a ONTSTOPPINGSSTUK

0. ONTSTOPPINGSSTUK
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: ontstoppingsstuk met schroefdeksel.
Klasse: 34 met trekvaste rubbermanchetten volgens
NEN-EN 681-1.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
- de ontstoppingsstukken zoals aangegeven op tekening.
- ontstoppingsstukken tot bestratingniveau aanbrengen en
  te voorzien van schroefdeksel.
- in de bestrating betonopzetters met deksel aanbrengen.
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15 TERREINVERHARDINGEN
15.00 ALGEMEEN
15.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
De navolgende voorschriften en voorwaarden zijn van
toepassing:
- de voorschriften en/of richtlijnen van de betreffende
  fabrikant en/of leverancier.

91 PEIL
De bestratingen aanbrengen op het op tekening aangegeven
peil.

92 AFSCHOT
De bestratingen aanbrengen onder afschot:
- minimaal 10mm/m1.

15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 KOSTEN AANSLUITING AAN OPENBARE WEG

De kosten voor aansluiting aan de openbare weg zijn voor
rekening van de aannemer.
Voor uitvoering van de bestrating dient door de aannemer
tijdig overleg plaats te vinden met de betreffende
plaatselijke instanties in verband met het aansluiten van
de bestrating.

Aanleg tijdelijke bestrating voor bouwwegen en bestrating
naar ketenpark is voor rekening van de aannemer.

15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gehele bestrating.
- te garanderen door:  aannemer
- periode: zie par. 00.02.22.

15.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 ZAND

Van het te leveren zand dient aannemer een schone
grondverklaring te overleggen.

91 SCHRAAL BETON
Schraal beton moet zijn een mengsel van zand en grof
toeslagmateriaal in een massaverhouding van 1:3 en cement
in een hoeveelheid van 100 kg/m3 beton.

92 BOCHTBANDEN, HOEKSTUKKEN, PASSTUKKEN E.D.
Bochtbanden, hoekstukken, passtukken e.d. moeten van
gelijke structuur en kleur zijn als rechte banden.

93 KWALITEITSVERKLARING
Bouwstoffen moeten worden geleverd met een
kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de "Raad voor
de Certificatie" erkend keuringsinstituut.
Tevens wordt een opgave verlangd van de herkomst,
inclusief een "schone grondverklaring".
Bouwstoffen dienen te voldoen aan de binnen de
milieuwetgeving gestelde en nader te stellen eisen.

15.31 KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN
15.31.22-a KANTOPSLUITING IN MORTEL, BETONBAND

0. KANTOPSLUITING IN MORTEL
T.b.v. opsluiten van de bestrating.
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1. BETONBAND
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type betonnen opsluitband
Vorm recht / gebogen.
Afmeting 200x300 mm, lengte 1000mm.
Kwaliteit: I.
Oppervlak schoonwerkzijde: A.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-11): CEM III.
kleur: grijs.
Toebehoren:
- zetmortel.

4. ZETMORTEL
Samenstelling in volumedelen: 1 cement, 3 zand en 5 grind.

.01 KANTOPSLUITING
- de kantopsluitingen langs alle verhardingen op het
  achterterrein, zoals aangegeven op tekening.

15.41 STRAATSTEENBESTRATING
15.41.20-a STRAATSTEENBESTRATING, BETON STRAATSTEEN/-KEI

0. STRAATSTEENBESTRATING
Verband: elleboog.
Afwijking langs- en dwarsprofiel: ten hoogste 10 mm.
De dagproduktie machinaal afgetrild en vervolgens
ingeveegd met brekerzand, onder toevoeging van water.
Afwijking van de vlakheid in de langsrichting (voor het
aftrillen): ten hoogste 5 mm.
Voltooid straatwerk ingeveegd met brekerzand onder
toevoeging van water.

1. BETONSTRAATSTEEN (NEN-EN 1338+C06)
Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig.
Type: rechthoekig betonklinkerkeien, bestrating.
Uitvoering: met vellingkant.
Afmeting (mm): 210x105.
Hoogte (mm): 80.
Kleur: grijs.
- gelijkmatige kleur vereist.

4. ZAND IN ZANDBED (STABU STANDAARD)
Zand in zandbed (STABU Standaard, hfst. 12).
Te leveren zand: brekerzand, min. laagdikte 100 mm.

.01 TERREINVERHARDING
- de klinkerbestrating van de toegangsweg en hellingbaan
  op het achterterrein, zoals aangegeven op
  situatietekening.

15.71 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
15.71.11-a STEENMENGSELVERHARDING, STEENMENGSEL

0. STEENMENGSELVERHARDING
Ondergrond: zand/grond.
Laagdikte (mm): min. 300.
Profiel: volgens tekening.

1. STEENMENGSEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Materiaal: menggranulaat.
Menggranulaat moet bestaan uit gebroken betonpuin en
metselwerkpuin, waarbij:
- de fractie op zeef C8 moet zijn tenminste 50 % (m/m)
  gebroken grindbeton, steenslagbeton of overig steen of
  steenachtig materiaal, waar van de korrels een droge
  volumieke massa bezitten van tenminste 2100 kg/m3, met
  dien verstande dat tenminste 45 % (m/m) van het
  granulaat moet bestaan uit gebroken grind of
  steenslagbeton, waarvan de korrels een droge volumieke
  massa bezitten van tenminste 2100 kg/m3;
- de fractie op zeef C8 moet zijn ten hoogste 50 %
  gebroken metselwerkpuin en overig gebroken steen of
  steenachtig materiaal, waarvan de korrels een droge
  volumieke massa bezitten van ten minste 1600 kg/m3.
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  De gemiddelde verdichtingsgraad moet minimaal 102%
  bedragen.

9. VERDICHTING
Verdichten van menggranulaat.
Laagdikte (n) (m): per laag 150 mm.
Verdichtingsgraag per laag:
- gemiddeld (%): 98.
- met een minimum (5): 93.
- minimaal (MPa) 4 op 0,20 m. diepte.

.01 CUNET
- het menggranulaat onder de nieuwe bestratingen vanaf
  ontgravingsniveau tot onderzijde zandaanvulling onder de
  bestrating.
- menggranulaat voorzien van certificaat en benodigde
  documenten t.a.v. Besluit Bodemkwaliteit.
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16 BEPLANTING
16.00 ALGEMEEN
16.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 INKOOP PLANTMATERIAAL
De plantmaterialen (m.u.v. plantmaterialen op daken,
gevels en terassen) worden door derden geleverd en in het
werk gebracht.
De betreffende werkzaamheden en levering vallen
buiten dit bestek.

16.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: beplantingen.
- te garanderen door: de aannemer
- periode: inboetgarantie gedurende 1 jaar.

16.51 PLANTEN
16.51.16-a PLANTEN, KLIMPLANT

0. PLANTEN
Afmetingen plantgat/-sleuf overeenkomend met de afmetingen
van het gespreide wortelgestel dan wel de afmetingen van
de kluit.
Bemesting plantgat/-sleuf: conform advies hovenier.
Van plantmateriaal met kluit het materiaal tot behoud van
de kluit losmaken nadat de kluit in het plantgat of de
plantsleuf is geplaatst.
Niet verteerbaar materiaal verwijderen.
Klimaatcondities tijdens de uitvoering:
- minimum buitentemperatuur: 5 graden C.
Plantmateriaal dat aan het einde van een werkdag nog niet
is verwerkt, inkuilen.

1. KLIMPLANT
Soort: Hedera Hibernica
Klimplant dient winterhard en groenblijvend te zijn.
Plantdichtheid: volgens opgave hoveniersbedrijf (ca. 2 st.
per m1).

4. MESTSTOF
Samenstelling: volgens opgave hoveniersbedrijf.
Grondaanvulling: volgens opgave hoveniersbedrijf.

.01 ONVERHARD TERREIN
- de beplanting tegen het hekwerk op de nieuwe keerwand,
  zoals aangegeven op tekening.
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17 TERREININRICHTING
17.00 ALGEMEEN
17.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 INKOOP BOUWSTOFFEN
De nieuw aan te schaffen materialen t.b.v. de losse
terreininrichting worden door derden geleverd en in het
werk gebracht.
De betreffende werkzaamheden en levering vallen buiten dit
bestek.

17.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de gehele terreininrichting.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

17.32 TERREINMEUBILAIR
17.32.20-a BUITENBANK

0. BUITENBANK
Type: houten zitting.
Materiaal: bankirai hout.
Oppervlaktebehandeling: onbehandeld.
Afmetingen (mm):
- dikte: 25.
- breedte: 290.
- lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs.

.01 TERREINMEUBILAIR
- de houten zittingen op de keermuurtjes t.p.v. de
  voorgevel.

17.32.50-a POST-/BOODSCHAPPENKAST
0. BRIEVENBUS

Leverancier: Formani.
Type: Galaxy Antares.+
- inbouwbrievenbus met briefinworp en uitneemopening aan
  de voorzijde.
Afmetingen:
- breedte (mm): 340.
- hoogte (mm): 445.
- diepte (mm): 135.
Materiaal: RVS AISI 316 inox.
Briefinworp: briefplaat aan voorzijde.
Uitneemopening: deurtje aan voorzijde.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs voor muurmontage.
- veiligheidscilinderslot met 2 sleutels.
- huisnummer

5. STELWERK AFBOUW
Verankeringswijze: gemonteerd tegen metselwerk.

.01 POSTKAST
- de brievenbus tegen de buitenmuur naast de hoofdentree.

17.35 DECORATIEVE OBJECTEN
17.35.30-a VLAGGENMAST

0. VLAGGENMAST
Fabrikaat: Velopa.
Type: vlaggenmast met anti-diefstal systeem.
Mast:
- cylindrisch, rond 76mm.
- lengte (mm): 7.000.
- diameter (mm): 90.
- maximale vlagmaat (mm): 1.500x2.250.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 53
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beugels t.b.v. bevestiging aan stalen maasroostertoren.
- materiaal: verzinkt staal.
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- koord en koordgeleiding.
- draaibare knop, zwart.
- antidiefstalsysteem (AD-systeem) met lier.

.01 VLAGGENMAST
- de vlaggenmast tegen de maasroostertoren op het dak,
  zoals aangegeven op tekening.

17.35.90-a GEVELLETTERS
0. GEVELLETTERS

.01 GEVELLETTERS
- de gevelletters BRIKKE OAVE, t.p.v. de voorgevel, zoals
  aangegeven op tekening.

17.42 POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.42.11-a METALEN POORT/HEK

0. METALEN POORT
Fabrikaat: Heras of gelijkwaardig.
Type:Dubbele Europoort Heracles.
Materiaal:staal.
Oppervlaktebehandeling:thermisch verzinkt.
Afwerking: coating (RAL): volgens kleur- en
materiaalstaat.
Afmeting: hoogte, volgens tekening.
Vrije doorgang:
- volgens situatietekening.
Onderdelen:
- frame- boven-/onderligger:
  - kokerprofiel (mm): 40x40x2.
  - bovenligger met puntenkam: 28mm.
  - stijlen:
    - kokerprofiel (mm): 40x40x2.
  - spijlen:
    - afmetingen (mm): 26x1,25.
  - afstand h.o.h. (mm): 150.
  - gelast tussen boven- en onderligger.
  - pilasters:
  - afmetingen (mm): 140x140.
  - voorzien van vooraf vervaardigd fundatieblok beton
    B40, te plaatsen in gegraven gat.
    afmetingen (mm): 700x700x400.
Toebehoren:
 - electrische aandrijving
 - verstelbare scharnieren met veiligheidsmoer.
 - bevestigingsmiddelen.
 - scharnier t.b.v. muurbevestiging.
 - aanslagblok beton t.b.v. borging grondgrendel.

.01 TERREINAFRASTERING
- de dubbele draaipoort op het achterterrein, zoals op
  tekening aangegeven.

17.52 AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD
17.52.31-a METALEN AFRASTERINGSPAAL/-FRAME, STAALDRAAD

0. METALEN AFRASTERINGSPAAL
Fabrikaat: HERAS.
Type: Basis OZ-18, metalen staander.
Uitvoering: coating (RAL): volgens kleur en
materiaalstaat.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Afwerking: coating (RAL): volgens kleur en materiaalstaat.
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Lengte (mm): 2.600.
Doorsnede (mm): 60,3.
- wanddikte (mm): 1,75.
Toebehoren:
- hoekpaal.
- eindpaal.
- muurpaal t.p.v. aansluiting op muur.
- verzinkte schetsplaten.

1. STAALDRAAD
Fabrikaat: HERAS.
Type: spandraad.
Materiaal: staal.
Afwerking: geplastificeerd.
Diameter (mm): 4.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:
 - opknoopdraad.

4. AFRASTERINGSGAAS, METAAL
Fabrikaat: HERAS.
Type: harmonicagaas.
Materiaal: staal.
Afwerking: geplastificeerd.
- kleur: volgens kleur en materiaalstaat.
Draaddikte (mm): 3,0 mm.
Maaswijdte (mm): 50x50.
- gaashoogte (mm): 1.800.
Toebehoren:
- spandraden:
 - geplastificeerd.
 - draaddikte (mm): 4.
- bevestigingsmiddelen:
 - binddraad.
per 3 mazen afknopen aan bovenbuis

9. CORROSIEVAST-STALEN BUIS
Fabrikaat: HERAS.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: steengrijs, coating RAL 7030.
Constructie: door paalkop voeren.
Afmetingen (mm): - diameter (mm): 41,5.
- wanddikte (mm): 1,75.

.01 TERREINAFRASTERING
- het gaashekwerk op de nieuwe keerwand van het
  achterterrein, zoals aangegeven op tekening.
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20.00 ALGEMEEN
20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 NORMEN,RICHTLIJNEN EN PUBLICATIES
Naast de wettelijk van toepassing zijnde normen, zijn
de navolgende Nederlandse normen van toepassing:
- NEN-EN 10021: Algemene technische leveringsvoorwaarden
  voor staal en staalprodukten.
- Normen waarnaar in de van toepassing zijnde normen
  normatief wordt verwezen.
- Richtlijnen en publicaties waarnaar de van toepassing
  zijnde normen ter informatie verwijzen.

91 RAPPORTEN
De navolgende rapporten zijn van toepassing:
- Geotechnisch grondonderzoek en funderingsadvies.
 (zie bijlage 8 bijlagenboek)

92 MATERIEEL
De /boorstelling en het bijbehorend materieel moeten de
goedkeuring van de gemeentelijke dienst Bouw- en
Woningtoezicht en de constructeur hebben.
De boorstelling moet geschikt zijn voor het nauwkeurig,
volgens tekening, inbrengen van de palen.

93 BEPALING VAN DE TE LEVEREN ENERGIE
De door de boorwerktuigen te leveren energie voor het in
de grond brengen van funderingspalen moet in overleg met
de directie worden bepaald.

20.00.21 EISEN EN UITVOERING: FUNDERINGSPALEN
90 FUNDERINGSPALEN

- Conform de R.F.G -richtlijnen.
91 PUIN-RESTEN HEIWERK VERWIJDEREN

Afkomende betonmortel, overtollige grond en betonpuin
direct van het werk verwijderen.

92 TOEZICHT
Het inbrengen van de palen dient te geschieden onder
toezicht van de directie.
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de
uitvoering van het boorwerk ontslaat de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor het werk.

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 KEUZE FABRIKANT

De aannemer draagt alvorens te contracteren, zijn keuze
van de fabrikant van de palen en/of het boorbedrijf ter
goedkeuring voor aan de directie.

91 TER BESCHIKKING GESTELDE BESCHEIDEN
Ter beschikking van de aannemer worden de volgende
bescheiden gesteld:
a) de door de constructeur gemaakte bouwvoorbereidings-
   tekeningen van de te maken paalfundering.
   Op deze tekeningen staat aangegeven:
   - de plaats van de sonderingen.
   - de plaats en afstand van de palen.
   - de paaldiameters.
   - de paalpuntnivo's.
   - de paalkopnivo's (t.o.v. de onderkant
     fundering).
b) het sonderingsrapport wordt door de opdrachtgever
   aan de aannemer ter beschikking gesteld. Bij elke
   sondering is de toelaatbaar geachte paalbelasting
   aangegeven.

92 INDIENING VAN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur verzorgt het indienen van de tekeningen en
berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en
Woningtoezicht.
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93 REVISIETEKENINGEN
De aannemer doet schriftelijk opgave aan de directie van
de in te meten paalafwijkingen en de paalpuntnivo's, de
aannemer maakt de revisietekeningen.

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90 KOSTEN AANPASSEN BETONCONSTRUCTIES

De kosten van aanpassingen aan betonconstructies en/of
funderingen t.g.v. plaatsafwijkingen van de palen,
inclusief het bijkomende reken- en tekenwerk, zijn voor
rekening van de aannemer.

91 START BOREN/HEIEN BIJ SONDERING
De start van het boren dient plaats te vinden bij een
sondering.

92 MAATREGELEN BIJ ONREGELMATIGHEDEN
Wanneer een paal wordt ingebracht buiten de
tegenwoordigheid van de directie of wanneer na ar haar
oordeel gedurende het inbrengen een onregelmatigheid heeft
plaatsgevonden die een nadelige invloed zou kunnen hebben
op de stabiliteit van die paal of van andere palen, neemt
de aannemer zonder verrekening alle maatregelen die de
directie nodig acht.

93 EXTRA PALEN
Extra palen nodig t.g.v. een paalafwijking en het
inbrengen van extra palen voor ondeugdelijke palen zijn
voor rekening van de aannemer.
Tevens kan de directie verlangen dat verkeerd aangebrachte
en/of beschadigde palen zonder verrekening door nieuwe
exemplaren worden vervangen.

94 BELENDINGEN
De aannemer dient voldoende maatregelen te treffen om
belendingen te beschermen tegen beschadigingen en
vervuiling.

20.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 VERPLICHTINGEN AANNEMER

De aannemer stelt de gemeentelijke dienst Bouw- en
Woningtoezicht en de directie tijdig op de hoogte omtrent
het tijdstip van inbrengen van de palen.

91 GOEDKEURING TEKENINGEN-BEREKENINGEN
Met de uitvoering van het boorwerk niet beginnen, alvorens
de tekeningen en berekeningen door de directie en het
gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht zijn goedgekeurd.

92 FUNDERINGSPALEN: DOORMETEN
Alle funderingspalen akoestisch doormeten door een door de
aannemer in te schakelen erkend instituut.
Dit instituut moet een verklaring afgeven van voldoende
kwaliteit voordat met het opvolgend betonwerk kan worden
begonnen.
Ten gevolge van verkeerd aangebrachte palen en andere
afwijkingen kunnen op aanwijzing van de directie extra
metingen vereist worden.

20.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90 PAALAFWIJKINGEN

De maatvoering van de palen dient door de aannemer
gecontroleerd te worden. Maatafwijkingen van de palen
dienen gemeten te worden aan de kop. De resultaten van de
meting dienen door de aannemer in een meetprotocol
vastgelegd te worden.
Afwijkingen groter dan 50 mm dienen direct aan de directie
gemeld te worden.

20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN
20.32.31-a MORTELSCHROEFPAAL
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0. INBRENGEN MORTELSCHROEFPAAL
Richting: verticaal.
Puntdiepte (m):  zoals op het palenplan is aangegeven.
Voorboren: is niet toegestaan zonder de goedkeuring van de
directie en de funderingsadviseur.
Toleranties (mm): 50.
Buitenstekend deel langswapening (mm): 400.
De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet
worden belast gedurende een periode van 12 uur.

4. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Mortelcentrale: ter goedkeuring van de directie.
Sterkteklasse: C20/25.
Milieuklasse: XC2.
Beton gewapend.
Bindmiddel: cement CEM III/A.
Toeslagmateriaal:
- fijn toeslagmateriaal: zand.
- grof toeslagmateriaal: grind.
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

5. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05)
Betonstaalsoort: volgens opgave constructeur.
Oppervlakte: geribd.
Nominale middellijn: zoals op het palenplan aangegeven.
Hoeveelheid: niet verrekenbaar.
Toebehoren:
- beugels en hulpijzers.

6. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de palen met wapening op basis van het palenplan van
de constructeur.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- vorm en afmetingen van de palen.
- plaats en ligging van de wapening.
- alle eisen waaraan volgens de van toepassing zijnde
  voorschriften moet worden voldaan.
- cementsoort.
- betonkwaliteit.
- afmeting en uitvoering.
De goedgekeurde tekeningen dienen minimaal 14 dagen voor
aanvang van het heiwerk resp. productie van de
wapeningskorven in het bezit van de directie te zijn.
Revisie tekeningen volgens 20.00.30.93.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.
- tijdstip: 4 weken voor aanvang aanbrengen palen.

7. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- voor in de grond gevormde funderingselementen van beton
  of mortel.
Belastingen volgens max. belastingen funderingsadvies.
- onverminderd de eisen voortvloeiend uit het boren, dient
  de wapening zodanig gekozen te worden dat de benodigde
  belasting met een excentriciteit van 50 mm. overgebracht
  kan worden.
Berekeningsgrondslagen:
- ontwerpberekening van de constructeur.
- het sonderingsrapport en funderingsadvies.
- rekening houden met de gevraagde trekcapaciteit van de
  palen, conform palenplan.
- alle palen voorzien van een centrale wapeningsstaaf,
  conform palenplan.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.
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.01 PAALFUNDERING
- de in de grond gevormde palen zoals op het palenplan is
  aangegeven.

20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN
20.37.11-a SNELLEN PAALKOP

0. SNELLEN PAALKOP
Minimale afhaklengte (mm): minimum vereiste vrije
steklengte van de ongebogen en onbeschadigde langswapening
(mm):zie tekening palenplan, dan wel de vereiste
verankeringslengte indien deze meer bedraagt dan op
tekening van het palenplan staat vermeld. Te lange
wapening afbranden. Indien de wapening niet over
bovengenoemde lengte beschikbaar is, kan de directie
verlangen dat deze zonder verrekening wordt opgelast.
De palen afhakken met behulp van een klemband om afboeren
te voorkomen. Afhakhoogte boven de onderkant van de
aansluitende betonconstructie (mm):30.
De paalkoppen dienen met een volledig onbeschadigde
doorsnede in constructieve beton te worden opgenomen.
Indien de paalkop ingevolge bovenstaande bepalingen over
een grotere dan de geprojecteerde hoogte moet worden
weggehakt, moet de onderkant van de aansluitende
betonconstructie evenveel worden verlaagd.
Afkomend materiaal: niet van waarde voor de opdrachtgever,
het materiaal afvoeren.

.01 PAALFUNDERING
- alle funderingspalen als aangegeven op het palenplan.
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21 BETONWERK
21.00 ALGEMEEN
21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 BRANDWERENDHEID HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE
De hoofddraagconstructie dient een brandwerendheid op
sterkte te hebben van tenminste 60 minuten.
De vloeren dienen een brandwerendheid op sterkte te hebben
van tenminste 30 minuten.
E.e.a. zoals aangegeven op tekening brandveiligheid.

91 OMVANG VAN HET WERK
Naast de als zodanig op de bestekstekeningen en in dit
bestek aangegeven betonconstructies behoren eveneens tot
het betonwerk:
- voorzieningen ten behoeve van sparingen, inkassingen,
  verzwaringen, alsmede kabel-, leiding- en
  kanaaldoorvoeringen;
- de op tekening aan te geven in te storten onderdelen;
- het (zonodig brandwerend) aanwerken van sparingen na het
  aanbrengen van kabels, leidingen, kanalen en dergelijke;
- het opnemen van bevestigingsmaterialen, schroefhulzen,
  ankers en ankerrails en dergelijke;
- het leveren en aanbrengen van de op tekening aangegeven
  isolatiematerialen en glijfolies;
- ondergeschikte onderdelen, niet nader omschreven, doch
  welke uit hoofde van het werk noodzakelijk zijn;
- te rekenen op de benodigde gewapende- en/of ongewapende
  betonopstorten, welke als zodanig op de bouwkundige- en
  of constructietekeningen staan aangegeven, danwel nader
  zijn of worden geeist, zonder nadere verrekening
  dienaangaande;
- leveren, aanbrengen, uitvoeren en opnemen in de hierna
  omschreven betonconstructies van de benodigde sparingen,
  inkassingen, sleuven, schroefhulzen, spijkerbare
  klossen, hoekprofielen, ankers, ankerbouten, ankerrails,
  stekeinden, folies, isolatiewerken, doorvoeringen en
  mantelbuizen alsmede door derden aan te leveren kanaal-,
  buis-, leiding- en bekabelingswerken.

92 VERANTWOORDING MAATVOERING/TEKENINGEN EN BEREKENING
De verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatvoering van
alle betonwerken en/of de juiste positionering van alle in
het beton op te nemen onderdelen, sleuven en sparingen
berust uitsluitend en alleen bij de aannemer.
Foutief aangebrachte betonwerken en/of hierin op te nemen
onderdelen, sleuven en sparingen dienen op kosten van de
aannemer te worden gewijzigd, zonder nadere verrekening
dienaangaande.
De controle van de directie op tekeningen en berekeningen
ontneemt de aannemer niet de verantwoording van de door
hem danwel zijn onderaannemers berekende en getekende
constructieonderdelen.

93 TOLERANTIES
Voor de in het werk gestorte betonnen onderdelen gelden
t.b.v. de maatafwijkingen de bepalingen als vermeld in de
NEN 2881, NEN 2886 en de NEN 3682.

94 BETONREPARATIES
Betonreparaties dienen als volgt te worden uitgevoerd:
- herstelplan met productinfo ter goedkeuring directie.
- grindnesten, ontmengde gedeelten e.d. uithakken en
  aanstorten met toepassing van een reparatiemortel.
- scheuren in funderingen e.d. moeten worden gedicht
  voordat de grondaanvullingen plaats vinden.
- centerpennen die niet uit de beton kunnen worden
  verwijderd, moeten na het ontkisten worden afgehakt op
  een diepte die tenminste overeenkomt met de vereiste
  betondekking.
- bramen e.d van in het zicht blijvende betonvlakken
  slijpen.
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95 BETONDEKKING
PVC-afstandhouders alleen toe te passen aan zijkanten,
onderkant van beton.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
- volgens NEN-EN 1990/1991 en NEN-EN 1992-1-1, inclusief
  aanvullingen en correctiebladen;
- de hoofdberekening van de constructeur;
- eventuele extra lasten zoals aangegeven op tekening
  architect / constructeur;
- zie tekeningen architect voor metselwerk uit niet-
  dragende wanden.
- zie tekeningen constructeur voor lijnlasten.

91 MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN
Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of
controleproeven worden verricht, moet de directie hierover
worden ingelicht.

92 MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten
hoogste twee werkdagen na de beproeving aan de directie
worden verstrekt.

93 KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden
begonnen voordat de directie het aangebrachte betonstaal
en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.

94 MELDING AANVANG BETON STORTEN
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een
onderdeel wordt begonnen moet de directie hierover worden
ingelicht.

95 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de
volgende bewerking plaats vindt.

96 WERKTEKENING(EN) VAN DE CONSTRUCTEUR
Aan de hand van de bij dit bestek behorende tekening(en)
en berekening(en) worden aan de aannemer de
werktekening(en) als bedoeld in artikel 3 van NEN-EN 13670
 van alle in het werk te storten betonnen delen verstrekt
in overeenstemming met de voortgang van het werk.
De aannemer dient in overleg met de constructeur en in
samenhang met de algemene planning een behoefteschema voor
het benodigde tekenwerk van de constructeur en de
architekt op te stellen en deze ter goedkeuring in te
dienen bij de directie. (zie ook art. 21.00.31.01).

97 PROCEDURE REKEN- EN TEKENWERK VAN DE AANNEMER
Indien het maken van reken- en tekenwerk wordt verlangd,
gelden de navolgende bepalingen, tenzij anders bepaald:
- berekeningen en werktekeningen vervaardigen aan de hand
  van in het bestek en op de bestektekeningen vermelde
  gegevens;
- berekeningen en tekeningen van de door de aannemer te
  vervaardigen onderdelen in 2-voud ter controle bij de
  directie indienen;
- de directie controleert aan de hand van de door of
  namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de
  directie gewaarmerkt exemplaar;
- van goedgekeurde berekeningen ontvangt de directie vier
  exemplaren (tenzij anders vermeld);
- van goedgekeurde tekeningen ontvangt de directie vier
  exemplaren (tenzij anders vermeld).

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
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Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor:
- de volgorde van storten;
- het aantal en de plaats van krimpstorten en/of
  stortnaden;
- de data waarop de diverse detailtekeningen door de
  architect c.q. de constructeur moeten worden verstrekt.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan
moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
in nader overleg vast te stellen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 4.

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
03 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- de volledige in het werk te storten betonconstructie,
  zoals vermeld in dit bestek en bijbehorende tekeningen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- van alle betonconstructies, wapening en dergelijke, voor
  zover deze afwijken van de constructietekeningen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen
aan het zicht zijn onttrokken.
Tekeningdrager:
- tekeningen constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 4.
Tijdstip van levering:
- in overleg met de directie bepalen.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 KEURING BIJ AFNAME MORTEL

Bij de afnamecontrole van betonspecie op de bouwplaats
moet worden gecontroleerd of de geleverde betonspecie de
betreffende sterkteklasse bezit conform NEN-EN 206-1.

91 BINDDRAAD
Binddraad moet uitgegloeid ijzerdraad zijn

92 AFSTANDHOUDERS
Bij waterdichte en blijvend aan de buitenlucht
blootgesteld betonwerk moeten afstandhouders, ten behoeve
van de dekking, van beton zijn waarvan de druksterkte en
de doorlatendheid tenminste gelijk is aan dien van de
omhullende beton.

93 BETONSCHADE: MAATREGELEN TER VOORKOMING
In de verhardingsperiode maatregelen treffen tegen
uitdroging. Voor niet bekiste oppervlakten geldt als regel
een periode die nodig is om 60% van de vereiste sterkte te
bereiken. Het toepassen van "curing compound" is slechts
toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de directie.
Vlakken, hoeken en randen na het ontkisten zonodig
beschermen tegen mechanische beschadigingen tijdens de
bouwfase.
Er dient een nabehandelingsplan gemaakt te worden door
aannemer, ter goedkeuring directie.
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94 BETONSCHADE: HERSTEL
De wijze van herstel op voorstel van de aannemer, ter
goedkeuring van de directie. Mocht blijken dat een
constructieonderdeel onherstelbaar is beschadigd, dan moet
dit onderdeel worden gesloopt en vervangen, alvorens de
werkzaamheden worden voortgezet. De bepaling of een
constructie-onderdeel onherstelbaar is, berust uitsluitend
bij de directie.

21.31 VERLOREN BEKISTING
21.31.30-a VERLOREN BEKISTING, KUNSTSTOFFOLIE

0. VERLOREN BEKISTING
1. KUNSTSTOFFOLIE

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Materiaal: PE-folie.
Dikte (mm): 0,20.
Breedte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENVLOER OP ZAND
- folie onder/tegen de isolatie van de vloer en wanden van
  de liftputten.

.02 BUITENWAND
- folie tegen de isolatie van de betonwand op as A gelegen
  onder maaiveld, zoals aangegeven op tekening.

21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERLOREN BEKISTING
1. EPS-FUNDERINGSBEKISTINGSELEMENT

Fabrikaat: De Hoop Pekso B.V.
Type: EPS-funderingsbekisting
Vorm: U-vorm uit één stuk.
Standaardelement.
Hoekelement.
Uitvoering: standaard kwaliteit.
Inwendige afmetingen:
- lengte: volgens tekening constructeur.
- hoogte: volgens tekening constructeur.
- bodemdikte: volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: kunststof afstandhouders.
- beugels voor afkransen.

.01 FUNDERINGSBALK
- de verloren bekistingen t.b.v. de funderingsbalken.

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING
21.32.10-a BEKISTING

0. BEKISTING (NEN 6722-02)
Centerpennen: toegestaan.
Doorbuiging tijdens het storten ten hoogste (mm):
5.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse
betonoppervlak.
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de
gemiddelde kubusdruksterkte en de verhardingstijd.
Materiaal: ter keuze aannemer.

.01 BETONCONSTRUCTIES
- de bekisting van de in het werk te storten onderdelen,
  indien niet anders omschreven.
- de bekisting t.b.v. aanstorten vloersparingen.

21.32.21-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Centerpennen: toegestaan.
De plaats van de naden tussen de bekistingsplaten:
bij schoon werk, op aanwijzing van.
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Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse
betonoppervlak.
- klasse A: de niet in het zicht komende betonvlakken, die
  voorzien worden van een egaliseerlaag (standaard).
- klasse B: de in het zicht komende betonvlakken
  (bijzondere eisen).
- klasse C: de niet in het zicht komende betonvlakken
  (geen esthetische eisen.
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de
gemiddelde kubusdruksterkte en de verhardingstijd.
Bekistingssysteem en -materiaal: ter keuze van de
aannemer, ter goedkeuring van de directie.
De verantwoordelijkheid voor het zuiver op maat stellen,
de vlakheid en dichtheid van de ontkisting en de sterkte
en standzekerheid van de ondersteuningsconstructie berust
bij de aannemer.

1. HOUTEN BEKISTINGSDELEN
Uitvoering: betonplex of kunststof, afgestemd op de
vereiste oppervlaktebeoordelingsklasse, ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Toebehoren:
- bij gebruik van centerpennen na de ontkisting de
  centerpengaten afwerken door middel van betonnen
  rozetten in de kleur van de wand.
- bij gebruik van centerpennen na de ontkisting de
  centerpengaten afwerken door middel van krimpvrije
  mortel.

4. BEKISTINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm en maatvoering van de bekisting.
- de wijze van ondersteuning van de bekisting.
- de plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen,
  inkassingen, doorvoeren, bevestigingsmiddelen e.d.
- aanzichten wanden incl. stortnaden en sparingen
  conusgaten ter goedkeuring directie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.

5. BEREKENING VAN DE KIST
Door de aannemer te vervaardigen berekening van de kist.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 CONSTRUCTIE
- t.b.v. de in het werk te storten betonnen
  wandconstructie op as A.
- t.b.v. de in het werk te storten betonnen
  wandconstructie van de liftschachten.

21.40 WAPENINGSWERK
21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL

0. WAPENINGSWERK
Buigvorm(en): volgens de wapeningstekeningen van de
aannemer.
Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-85.
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-85.
Ondersteuning:
- onderwapening: zancementgebonden mortelblokjes met
  thermisch verzinkte binddraadjes;
- bovenwapening: supporten;
- zijwapening: vezelbetonringen.

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
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Betonstaalsoort en leveringstoestand: volgens opgave
constructeur.
Oppervlakte: geribd.
Nominale middellijn: volgens opgave constructeur.
Geschatte hoeveelheid (UAV, par. 38):
- volgens tekening constructeur.
Daar waar onderdelen elkaar overlappen, (bijv. vloer en
balk, poer en strook) dienen de genoemde hoeveelheden
gesommeerd te worden.
Genoemde hoeveelheden zijn exclusief:
- bijlegwapening en koppelwapening in systeemvloeren. Deze
  koppelwapening kan uit de principedetails worden
  afgeleid.
- wapening in stortstroken van systeemvloeren.
- wapening t.b.v. lasssen van vooraf vervaardigde
  wapeningskorven.
- knip- en weegverliezen, supporten, hulpwapening,
  binddraad, overlappingslassen e.d.
- wapening van de aardingsinstallaties.
Toebehoren:
- lijnvormige afstandhouder.
- dekkingsblok.
- binddraad.

6. BUIGSTATEN
Door de aannemer te vervaardigen buigstaten.
- alle in betonconstructie toe te passen wapeningsstaal.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5 stuks.
- goedgekeurde (st.): 4 stuks.

.01 BETONSTAAL, WAPENINGSSTAVEN
- de wapeningsstaven in de ter plaatse gestorte
  betonconstucties.

21.40.10-b WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Buigvorm(en): volgens de wapeningstekeningen van de
fabrikant/leverancier van de vloeren.
Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-85.
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-85.
Ondersteuning:
- bovenwapening: supporten.

1. GEPUNTLAST WAPENINGSNET (NEN-EN 10080-05)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Betonstaalsoort en leveringstoestand: volgens opgave
constructeur.
Oppervlakte: geribd.
Nominale middellijn en maaswijdten (mm):
- wapening ten behoeve van schijfwerking volgens
  bestektekening van de constructeur. Overige wapening
  volgens berekening van de leverancier.

4. WAPENINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van: de (druklaag)wapening kanaalplaatvloeren volgens
berekening leverancier.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening.
- plaats, soort en vorm beugels.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 5.

6. BUIGSTATEN
Door de aannemer te vervaardigen buigstaten.
Van: alle toe te passen wapening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
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- goedgekeurde (st.): 5.
.01 WAPENINGSNETTEN

- de wapening in de ter plaatse gestorte druklagen van de
  kanaalplaatvloeren.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON
21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL

0. IN HET WERK GESTORT BETON
Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse A.
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei
afgewerkt.

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Mortelcentrale: ter goedkeuring van de directie.
Sterkteklasse: volgens tekeningen constructeur.
Milieuklasse: volgens tekeningen constructeur.
Beton gewapend.
Toeslagmateriaal:
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20%
  betongranulaat.
Hulpstoffen: ter goedkeuring van de directie.
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
- sterkte van de mortel.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- stortvolgorde.
- tijdschema.
- de plaats van de stortvoegen, incl. details;
- de plaats van de stortstroken, incl. details;
- plaats en aantal krimpvoegen;
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 5.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de betonwanden met aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 CONSTRUCTIE
- funderingsvloer- en wanden liftputten. Waterdicht
  uitvoeren en voorzien van kimplaat.
- betonwand op as A.
- alle overige in het werk te storten constructie-
  onderdelen zoals op tekeningen (van de constructeur)
  aangegeven, indien niet anders omschreven.

21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse A.
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afgewerkt.
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken:

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Mortelcentrale: ter goedkeuring van de directie.
Sterkteklasse: volgens tekeningen constructeur.
Milieuklasse: volgens tekeningen constructeur.
Beton gewapend.
Toeslagmateriaal:
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20%
  betongranulaat.
Hulpstoffen: ter goedkeuring van de directie.
Grootste korrelafmeting (mm): 16.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
- sterkte van de mortel.
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4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- stortvolgorde.
- tijdschema.
- de plaats van de stortvoegen.
- de plaats van de stortstroken.
- plaats en aantal krimpvoegen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 5.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
- de druklaag van de kanaalplaatvloeren.
- voor aanstorten vloer- en daksparingen.
- e.e.a. zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

.02 KOLOM
- voor het vullen van stalen kolommen.
- e.e.a. zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

21.50.10-c IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse C.
1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)

Type: stampbeton.
Beton ongewapend.

.01 TERREIN
- de terreinophoging t.b.v. de hellingbaan op het
  achterterrein, zoals aangegeven op tekening
  (constructeur)

21.71 NABEHANDELING
21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK

0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
Vloeroppervlakten welke voorzien worden van een
cementdekvloer of vloertegelwerk.

.01 CONSTRUCTIE
- t.b.v. alle naderhand af te werken gestorte
  betonoppervlakten.

21.71.29-a NABEHANDELING BEKISTE OPPERVLAKKEN, GRINDNESTEN
0. NABEHANDELING BEKISTE OPPERVLAKKEN, GRINDNESTEN.

Ontkisten: na het verwijderen van de bekisting en na
inspectie door de directie kleine onvolkomenheden direct,
op aanwijzing van de directie, bijwerken.
Eventueel voorkomende grindnesten te repareren op nader
overeen te komen wijze.

.01 CONSTRUCTIE
- alle in het werk te storten betonconstructies.

21.71.90-a DICHTEN/AFWERKING SPARINGEN
0. DICHTEN/AFWERKING SPARINGEN

Vullen: vlak met betonoppervlak.
Vulmiddel:
- voorbehandelen met primer;
- vullen met krimpvrije mortel op kunstharsbasis;
- ter goedkeuring van de directie.

.01 SPARINGEN BETONCONSTRUCTIES
- alle sparingen van de betonconstructies, indien niet
  anders omschreven.

21.81 ISOLATIE
21.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM

PLAAT
0. VERWERKING GEVELISOLATIEPLATEN

Volledig gehecht.
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1. EPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13163-12)
Fabrikaat: Kingspan Unidek B.V.
Type: Unidek EPS 200.
Warmtegeleidingscoëff. (lambda) (W/(m.K)): 0,033.
Dikte (mm): 120.
Materiaal (code): EPS, geëxpandeerd polystyreenschuim.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENVLOER OP ZAND
- isolatie van de vloer en wanden van de liftputten.

21.81.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM
PLAAT
0. VERWERKING GEVELISOLATIEPLATEN

Volledig gehecht.
1. EPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13163-12)

Fabrikaat: Kingspan Unidek B.V.
Type: Unidek KWB EPS 250.
Warmtegeleidingscoëff. (lambda) (W/(m.K)): 0,033.
Dikte (mm): 120.
Materiaal (code): EPS, geëxpandeerd polystyreenschuim.
Volumieke massa (kg/m3):
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND
- isolatie van de grondkerende betonwand op as A gelegen
  onder maaiveld, zoals aangegeven op tekening.

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
21.82.11-a STEKEIND

0. STEKEIND
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: draadeind met gerolde draad.
Materiaal: min. klasse 4.6
Afmetingen en aantallen: volgens detailberekening
fabrikant/leverancier staalconstructie c.q.
houtconstructie.
Toebehoren:
- stekeinden voor storten beschermen (bijv. met PVC pijp).

9. BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 SKELET
- t.b.v. verankering stalen kolommen.

21.82.21-a MECHANISCH BOORANKER
0. MECHANISCH BOORANKER

Fabrikaat: Hilti o.g.
Type: HST o.g.
Afmetingen (mm): verankeringslengte volgens
constructietekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren:
sluitringen.

9. BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 SKELET
- alle ankers t.b.v. het verankeren van de stalen
  onderdelen zoals op de constructie-bestektekening is
  aangegeven.
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21.82.22-a CHEMISCH BOORANKER
0. CHEMISCH BOORANKER

Fabrikaat: Hilti o.g.
Type: HVU o.g.
Afmetingen (mm): verakeringslengte volgens
constructietekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren:
sluitringen.

9. BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 SKELET
- alle ankers t.b.v. het verankeren van de stalen
  onderdelen zoals op de constructie-bestektekening is
  aangegeven.

21.83 PROFIELEN
21.83.10-a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL

0. STORTVOEGENBAND
Fabrikaat: Schrumpf Bouwstoffen BV.
Type: SFA-15.
Materiaal: PVC, inwendig stalen veer.
Breedte (mm): 125.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 KIMPLAAT
- de kimplaten in de wanden en vloer van de liftputten.
- de kimplaat t.p.v. de betonwand op as A.
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22 METSELWERK
22.00 ALGEMEEN
22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van
toepassing:
- De voorschriften en richtlijnen van de fabrikant van de
  toe te passen stenen.
- NEN-EN 1996-1-1 - TGB 1990: Steenconstructies:
  Basiseisen en bepalingsmethoden.
- NPR 6791 nl - Steenconstructies: Eenvoudige
  ontwerpregels, gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1.

91 VOEGWERK
Indien van toepassing:
De voegspecie samenstellen uit een en dezelfde partij zand
en een en dezelfde partij cement.
De voegen per muurvlak niet langer onderbreken dan
(maximaal) 1 uur.

92 SPARINGEN EN AANWERKEN
Sparingen welke moeten worden gehouden t.b.v. het
doorvoeren van leidingen, kanalen e.d., moeten worden
aangemetseld.

93 SPOUWMUREN
Spouwen in buitenspouwmuren afwateren.

22.00.23 EISEN EN UITVOERING: METSELWERK MET MORTEL
90 NATTE-METSELMORTELBEDRIJVEN

Metselmortelbedrijven die ten behoeve van het werk natte
metselmortel leveren, moeten zijn goedgekeurd door en
onder controle staan van de Stichting BMC

22.00.27 EISEN EN UITVOERING: AFWERKINGEN
90 REINIGINGSMIDDELEN

Reinigingsmiddelen voor metselwerk behoeve de goedkeuring
van de directie.

91 AFZUREN
Muurvlakken die met muurverf worden behandeld niet
afzuren.

22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
90 MONSTER VOEGWERK

Van het voegwerk proefvlakken opzetten tot een oppervlak
van 2 m2 per soort metselwerk.

91 MONSTER METSELSTEEN
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen:
Monster: metselsteen, 4 stuks per kleur en soort.

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- het complete metselwerk inclusief bijbehorende
  onderdelen zoals voegwerken, spouwmuurisolatie,
  vochtkeringen e.d.
- waterdichtheid van buitenwanden.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL
22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
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0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
Metselverband: wild.
Lagen- en koppenmaat: worden in overleg met de directie in
het werk bepaald.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Rollagen in buitenwerk moeten naar buiten afwaterend zijn
gelegd, helling 1:5.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU
Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11)
Fabrikaat: Daas Baksteen.
Type: strengpers, Sussex Multi NZ 077.
Uitvoering: geperforeerd.
Dichtheid: HD.
Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 25.
Bruto volumieke massa (kg/m3): 1.450.
- tolerantie: D1.
Afmetingen (lxbxh) (mm): 210x100x50.
Maattolerantie (categorie): T2.
Maatspreiding (categorie): R1.
Initiële wateropzuiging (kg/(m2.min)): 0,5-1,5.
Wateropneming (% m/m): <8.
Gehalte actief oplosbare zouten (categorie): S 2.
Vorstbestandheid (NEN 2872-89) (klasse): F2.
Te verstrekken gegevens:
- van de baksteen een bewijs/garantiecertificaat dat de
  baksteen is vervaardigd van Brunssummer klei.

.01 BUITENWAND
- de "gele" schoonmetselwerk halfsteens buitenwanden,
  zoals op tekening aangegeven.
- de "gele" schoonmetselwerk steens buitenwand op as 2
  tussen as A en D, zoals op tekening aangegeven.

22.31.12-b METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: wild.
Lagen- en koppenmaat: worden in overleg met de directie in
het werk bepaald.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU
Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11)
Fabrikaat: Daas Baksteen.
Type: strengpers, Silverstone NZ 097.
Uitvoering: geperforeerd.
Dichtheid: HD.
Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 45.
Bruto volumieke massa (kg/m3): 1.550.
- tolerantie: D1.
Afmetingen (lxbxh) (mm): 210x100x50.
Maattolerantie (categorie): T2.
Maatspreiding (categorie): R1.
Initiële wateropzuiging (kg/(m2.min)): 0,5.
Wateropneming (% m/m): <6.
Gehalte actief oplosbare zouten (categorie): S 2.
Vorstbestandheid (NEN 2872-89) (klasse): F2.

.01 BUITENWAND
- de "grijze" schoonmetselwerk plinten t.p.v. de voor en
  achtergevel, zoals op tekening aangegeven.
- de "grijze" schoonmetselwerk steens buitenwand op as 2
  tussen as A en D, zoals op tekening aangegeven.
- de terugliggende "grijze" schoonmetselwerk buitenwand op
  as G t.p.v. de aansluiting met de bestaande bebouwing,
  zoals op tekening aangegeven.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 71
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

- de zitelementen in de voorgevel, uitgevoerd als steens
  metselwerk muurtjes en afgedekt met een rollaag.

22.33 BETONSTEEN MET MORTEL
22.33.13-a METSELWERK MET MORTEL, BETON METSELBLOK

0. VUIL METSELWERK
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22,
bijlage A: 4.

1. METSELSTENEN BETONBLOK (NEN-EN 771-3-11)
Fabrikaat: in overleg met de directie.
Type: vuilwerk betonblok.
Gemiddelde druksterkte (N/mm2): volgens opgave
constructeur.
Afmetingen (lxbxh) (mm): volgens tekening.
Kleur: grijs.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL
Fabrikaat: in overleg met de directie.
Type: volgens opgave leverancier betonblokken.
Morteldruksterkte: volgens tekening constructeur.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
- het metselwerk (210mm) van de wanden op as 1 en 2 tussen
  as D en F tot aan de dakrand 8550+P.

22.35 GLAZEN BOUWSTEEN MET MORTEL
22.35.10-a METSELWERK MET MORTEL, GLAZEN BOUWSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, PATROON
Patroon: rechthoekig met doorgaande lint- en stootvoegen.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU
Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1.
Voegvulling: platvol tot vellingkant doorgestreken.

1. GLAZEN BOUWSTEEN (NEN-EN 1051-2-07)
Fabrikaat: Bouwmag B.V.
Type: Solaris.
Lengte x breedte (mm): 300x300.
Dikte (mm): 100.
Kleur: blank.
Uitvoering: recht.
Oppervlaktestructuur: helder doorzichtig.
Toebehoren:
- strijkmiddel: silaan/siloxaan.
- ankers.
- aansluitprofielen/omrandingsprofielen waarin PS met een
  dikte van 10mm .
- afdichtingsmateriaal.
- wapening rond 6 mm in verticale en horizontale voegen,
  volgens voorschrift leverancier.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (NEN-EN 998-2-10)
Kleur: grijs.
Bindmiddel:
- cement: Portland cement, klasse A, CEM I.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
- de strook glazen bouwstenen in de voorgevel t.p.v. het
  trappenhuis.

22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD
22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT

0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22,
bijlage A: 5.
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1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK  (NEN-EN-771-2-11)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V.
Type: Silka lijmblok.
Kwaliteit: volgens opgave constructeur.
Afmetingen: volgens tekening.
- ankers volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- dilataties volgens opgave leverancier opnemen i.v.m.
  scheurvorming wanden c.q. wandafwerking.

4. LIJMMORTEL VOOR KALKZANDSTEEN (NEN-EN 998-2-10)
Leverancier: Xella Nederland B.V.
Type: Silkafix lijmmortel.

.01 BINNENWAND
- de kalkzandsteen wanden, zoals aangegeven op tekening.

22.43 BETONSTEEN, GELIJMD
22.43.10-a GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON METSEL-/LIJMBLOK

0. GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22,
bijlage A: 5.

1. CELLENBETON LIJMBLOK (NEN-EN 771-4-11)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V.
Type: G4/600.
Dikte (mm): 100.
Lengte x hoogte: volgens tekening.
Toebehoren:
- dilatatie ankers.

4. LIJMMORTEL/BOUWLIJM
Type: volgens opgave leverancier ytong-blokken.

.01 BUITENWAND
- de ytong-blokken opgenomen t.p.v. overgang platdak met
  opgaand metselwerk (koudebrug onderbreking), indien niet
  anders omschreven.
- de ytong-blokken t.p.v. dakranden.
- verder zoals op tekening aangegeven.

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK
22.60.20-a DILATATIE

0. DILATATIE
Ankers: volgens opgave fabrikant/leverancier stenen.
Vertikale stuikvoegen, breed ca. 1 tot 2 mm,
aanbrengen volgens opgave van de leverancier(s) van de toe
te passen stenen.
Werkwijze: eerst één wandgedeelte te lood opmetselen en
vervolgens het aansluitende wandgedeelte.
Dilataties in het buitenmetselwerk volgens opgave KNB en
ter goedkeuring aan de architect en constructeur (zie
richtlijnen KNB).
Dilataties in het binnenmetselwerk volgens opgave
leverancier en ter goedkeuring aan de architect en
constructeur.

.01 DILATATIES
- de dilataties in het buitenmetselwerk.
- de dilataties in het binnenmetselwerk.

22.60.30-a OPEN VOEG, WANDROOSTER
0. OPEN VOEG

Ventilatievoorzieningen: in het buitenspouwblad open
stootvoegen aanbrengen.
Aantal:
- ca. 300 mm boven het maaiveld 1 stuks per m1.
- ca. 300 mm onder de dakrand 1 stuks per m1.
- boven en onder spouwmuuronderbrekingen en buitenkozijnen
  1 stuks per m1.
- boven en onder lateien, 1 stuks per m1.
- t.p.v. aanzet op het funderingsmetselwerk en op
  maaiveldhoogte.
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Toebehoren:
- stootvoegventilatierooster in alle open stootvoegen
  aanbrengen.

2. KUNSTSTOF STOOTVOEGVENTILATIEROOSTER
Fabrikaat: Ubbink B.V.
Type: waalformaat.
Doorlaat (cm2): 3.
Materiaal: polypropyleen.
Lengte x breedte x hoogte (mm): 100x10x50.
Kleur: grijs.

.01 OPEN VOEGEN VOOR ONTWATERING
- in de buitenspouwbladen, boven de funderingen en
  funderingsbalken.
- boven alle muurdoorbrekingen.
- verder zoals op tekening aangegeven.

.02 OPEN VOEGEN VOOR BE- EN ONTLUCHTING
- aangebracht in het buitenspouwblad boven maaiveld en op
  ca. 4 lagen onder muurafdekking.
- in het metselwerk onder buiten- en lekdorpels.
- boven en onder alle muurdoorbrekingen.
- verder zoals op tekening aangegeven.

22.72 VOEGWERK
22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-98)
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn
gereinigd.
Vochtigheidsgraad ondergrond: 15%.
Voeghardheidsklasse: VH25.
Voegtype:
- platvol geborsteld.
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak,
afmetingen (m2): 2,0.
Voorbehandeling:
- na metselen de voegen ter diepte van 15 mm uitkrabben.
- alvorens het metselwerk te voegen, alle voegen ontdoen
  van losse delen en schoon maken.
- wanden na het voegen in verband met afvallend gruis
  droog borstelen.
- na verharding van het voegwerk dient het oppervlak
  gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur te
  zijn.

4. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Beamix kant en klaar mortel.
Kleur:
- t.p.v. 'geel' metselwerk: gele voeg.
- t.p.v. 'grijs' metselwerk: grijze voeg.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- het voegwerk van alle schoonwerk buitenwanden.

22.81 WAPENING
22.81.20-a LINTVOEGWAPENING

0. METSELWERK WAPENINGSELEMENT, METAAL
Fabrikaat: N.V. Bekaert.
Type: Murfor RND+S.
Breedte (mm): 50.
Toebehoren:
- lateihaken, type LHK/S 40, volgens opgave
  constructeur/leverancier.

.01 METSELWERK, ALGEMEEN
- in de buitenspouwmuren boven buitenkozijnen en
  muuropeningen t.p.v. metselwerk.
- in de binnenmuren boven binnenkozijnen en muuropeningen
  t.p.v. schoonmetselwerk.
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22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES
22.82.21-a SPOUWANKER

0. SPOUWANKER (NEN-EN 845-1+A08)
Type: lijmanker.
Materiaal: corrosievast staal AISI 316.
Profiel:
- asymmetrisch.
- met hol.
Aantal: 4 per m2.
Draaddiameter (mm): 6.
Toebehoren:
- klemschijf.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- ankers in de buitenspouwmuren.

22.83 ISOLATIE
22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN
Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 3 (of 4 stuks per m2)
  die tenminste 100 mm van de rand zijn aangebracht en die
  ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.
- de klemschijven aandrukken.
- patroon: platen horizontaal verwerken, naden
  verspringend.
- de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad
  aanbrengen.
- de effectieve luchtspouw moet tenminste 20 mm bedragen.

1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162-12)
Fabrikaat: Rockwool.
Type: Rockfit 433 PLUS.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033.
Dikte (mm): 110.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: prik- of zigzakankers inpluggen
  met kunststof rozetten, diameter 60 mm.
- Rockwool HoekAnkers voor de aansluiting van uitwendige
  hoeken.

.01 BUITENWAND, SPOUW
- de spouwmuurisolatie tegen de binnenspouwbladen, indien
  niet anders omschreven.
- verder zoals op tekening aangegeven.

22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM
PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1. EPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13163-12)

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: EPS 150.
Warmtegeleidingscoëff. (lambda) (W/(m.K)): 0,034.
Dikte (mm): zie onderdeel.
Materiaal (code): EPS, geëxpandeerd polystyreenschuim.
Kanten: sponning.
Brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, verzinkt of verlijmd.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- de isolatie in spouwmuren onder maaiveld, zoals
  aangegeven op tekening.

22.83.13-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM
PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Partieel gehecht.
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1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
Fabrikaat: Unilin Insulation.
Type: Utherm.
Materiaal: PIR, hard polyisocyanuraatschuim.
Cachering: 2 zijdig dampdicht ALU-laminaat.
Dikte (mm): zie onderdeel.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,023.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- de hoogwaardige isoaltie achter de kolommen in de spouw
  op as 1/2 en 7.

22.83.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, CELLULAIRE GLASPLAAT
0. VERWERKING GEVELISOLATIEPLATEN

De blokken Perinsul volledig dragend aanbrengen met
plastische specie volgens NEN-EN 998-2 en NPR 3834.
De blokken Perinsul met strak sluitende vertikale voegen
droog tegen elkaar aanbrengen.

1. CELLULAIR GLAS KOUDEBRUGONDERBR. (NEN-EN 13167-09)
Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Type: Foamglas Perinsul HL.
Cachering: tweezijdig glasvlies/polyethyleen.
Dikte (mm): 50.
Lengte (mm): 450.
Breedte: volgens tekening.
Drukweerstand Perinsul HL (CS) (MPa): >=2,9.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: plastische mortelspecie.

.01 ISOLATIE
- de koudebrug onderbreking opgenomen t.p.v. overgang
  platdak met opgaand metselwerk, indien ytong-blokken
  niet voldoende draagkrachtig zijn.

22.84 VOCHTKERINGEN
22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD

0. LOODVRIJE VOCHTKERINGSSTROOK
Overlap (mm): 100.
In het zicht blijvende stroken moeten recht op de breedte
zijn afgesneden.
Verwerking:
- volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

1. LOODVRIJE SLABBE
Fabrikaat: Ubbink B.V.
Type: Ubiflex waterdichte laag, loodvervanger.
Materiaal: hoogwaardig gemodificeerde bitumen waterkering
met flexibele aluminium drager.
Drager: aluminium gaas.
Breedte x lengte(mm): volgens tekening.
Dikte (mm): 3,3.
Kleur: grijs.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND
- t.p.v. overgang balkon met opgaand metselwerk.
- t.p.v. aansluiting puien zaal A met het balkon.
- t.p.v. opgaand metselwerk vanaf daken.
- verder zoals op tekening aangegeven, of daar waar een
  deugdelijke vochtkering noodzakelijk is.

22.84.20-a BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN
0. BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: gebrand en in het metselwerk ingewerkt.
Strooklengte: 500 cm.
Overlap: 20 cm.
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1. SBS DAKBAAN
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: Awaplan super.
Materiaal:
- SBS-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat,
  samenstelling: MEC 360 K 14.
Dikte (mm): 4,3.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen primer.

.01 BUITENWAND
- indekking in spouwmuur, aangebrand tegen de stalen
  kolommen t.p.v. fundering.
- strook aangebrand rondom t.p.v. overgang betonvloer/-
  wand liftputten.
- strook aangebrand rondom t.p.v. overgang betonvloer/-
  wand op as A.
- conusgaten wartels bekisting.

22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: ingewerkt in het metselwerk cq mechanisch
bevestigd tegen kozijn.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: Gerbri Plastics B.V.
Type: Crosso EPDM.
Materiaal: Ethyleen-Profyleen-Diee folie.
Breedte (mm): ruim voldoende voor een goede afdichting
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUW
- de vochtkeringen langs en onder buitenkozijnen.

22.84.30-b KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: mechanisch bevestigd.
1. KUNSTSTOFFOLIE

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: PE-folie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUW
- langs dakranden, zoals op tekening aangegeven.

22.84.30-c KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: in het metselwerk.
Strooklengte: als kozijnen.

1. KUNSTSTOF FOLIE, PVC, LATEISLABBE
Fabrikaat: Gerbi Plastics B.V.
Type: ZHP, lateislabbe met hardhoekprofiel.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC).
Treksterkte (N/mm2): 18.
Kleur slabbenfolie: zwart.
Dikte folie (mm): 0,45.
Breedte folie volgens tekening.
Hoekprofiel (mm): 15 x 25.
Kleur hoekprofiel: lichtgrijs.
Kozijnmaat (mm): volgens tekening.
Overlap (mm): 150 (2x).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen lijm.

.01 BUITENWAND, SPOUW
- de kunststofslabben boven het hoekstaal van de
  buitenkozijnen.
- zoals op tekening aangegeven.
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22.84.30-d KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: ingewerkt in het metselwerk cq mechanisch
bevestigd tegen kozijn.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Type: 5000.
Materiaal: DPC.
Breedte (mm): ruim voldoende voor een goede afdichting
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUW
- de vochtkeringen in spouw boven maaiveld en
  spouwmuuronderbrekingen, verder overal waar dit op
  tekening is aangegeven, danwel daar waar dit voor een
  goede vochtkering noodzakelijk is.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 ALGEMEEN
23.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 HULPMATERIEEL
Alle door de aannemer te leveren en aan te brengen
onderdelen t.b.v. montage vooraf vervaardigde steenachtige
elementen als ankers, bouten, ankerrails, schroefhulzen,
mantelbuizen e.d.

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09 BRANDWERENDHEID HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

De hoofddraagconstructie dient een brandwerendheid op
sterkte te bezitten van tenminste 60 minuten.
De vloeren dienen een brandwerendheid op sterkte te
bezitten van tenminste 60 minuten.
E.e.a. zoals aangegeven op tekening brandveiligheid.

90 OMVANG VAN HET WERK
Naast de als zodanig op de bestektekeningen en in dit
bestek aangegeven prefab betonconstructies behoren
eveneens tot het betonwerk:
- de montage van het gehele prefabskelet inclusief stalen
  onderdelen t.b.v. de opvang van de kanaalplaatvloeren;
- voorzieningen ten behoeve van sparingen, inkassingen,
  verzwaringen, alsmede kabel-, leiding- en
  kanaaldoorvoeringen;
- het opnemen van bevestigingsmaterialen, schroefhulzen,
  ankers, ankerrails e.d.;
- leveren, aanbrengen, uitvoeren en opnemen in de
  omschreven betonconstructies van de benodigde sparingen,
  inkassingen, sleuven, schroefhulzen, spijkerbare
  klossen, hoekprofielen, ankers, ankerbouten, ankerrails,
  stekeinden, folies, isolatiewerken, doorvoeringen en
  mantelbuizen alsmede door derden aan te leveren kanaal-,
  buis-, leiding- en bekabelingswerken.

91 MALLEN
Vóór de productie moeten de te gebruiken mallen voor de
elementen worden omschreven, met vermelding van het aantal
keren dat ze ten hoogste zullen worden gebruikt.
Indien geen stalen mallen worden toegepast moeten de
kisten aan de binnenzijde met marmoleum bekleed worden
volgens nadere opgave van de directie.
Bij het gebruik van stalen of kunststof mallen mogen
lasnaden, plaataansluitingen enzovoort geen afdrukken op
het element achterlaten.
De zijden waartegen het beton wordt gestort moeten vlak en
glad zijn.
De afstrijkzijde wordt door de directie bepaald.
Bij gebruik van een ontkistingsmiddel mag deze het beton
niet doen verkleuren of een latere afwerklaag kunnen
aantasten.

92 HIJSVOORZIENINGEN
De aan te brengen hijsvoorzieningen dienen in overleg
tussen aannemer en directie te worden bepaald.
De in elementen achterblijvende delen van
hijsvoorzieningen dienen in overleg tussen aannemer en
directie te worden bepaald.
De in elementen achterblijvende delen van
hijsvoorzieningen beschermen tegen corrosie door middel
van verzinken.
Verzonken hijsgaten grondig schoonmaken en glad afwerken
met kunstharsmortel op cementbasis (in kleur prefab
beton).

93 OPPERVLAKTEBEWERKING
- de oppervlakken waartegen of waarop op het bouwwerk
  betonspecie wordt gestort, moeten zodanig ruw gemaakt
  worden, dat een goede aanhechting is verzekerd. Deze
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  vlakken moeten op de werktekening(en) worden aangegeven.
- de in het zicht blijvende oppervlakken van vooraf
  vervaardigde betonnen onderdelen moeten onderling zoveel
  mogelijk gelijkmatig van uiterlijk en kleur zijn.
- op de loopvlakken van geprefabriceerde betonnen
  onderdelen, tot op 100 mm van de randen, een anti-slip
  profielmat in de bekisting opnemen.

94 OPSLAAN
De elementen moeten worden opgeslagen met behulp van
onderstoppingsmateriaal, en wel zodanig dat de elementen
niet kromtrekken en geen verkleuringen ontstaan van de in
het zicht blijvende vlakken.

95 NADEN
- naden tussen de elementen onderling en tegen in het werk
  gestort beton vóór het aanstorten volledig dichten.

96 AFWERKING
- oneffenheden ter plaatse van aansluitingen van
  malonderdelen en vellingkanten, groter dan 1 mm., moeten
  worden weggeslepen.
- luchtbellen moeten worden ingewassen.

97 VERBINDINGEN
Alle verbindingen van elementen onderling en met in het
werk gestorte beton enzovoort, uitvoeren overeenkomstig de
desbetreffende tekeningen.
Met het fixeren van de verbindingen worden alle mogelijke
methoden bedoeld, zoals het injecteren van kolom-en
wandstekken, het aangieten van pen- en gatverbindingen,
het uitvoeren van de eventuele laswerkzaamheden voor de
tijdelijke en/of definitieve stabiliteit, etc.

98 BESCHADIGINGEN
In de werkplaats of op de bouwplaats beschadigde elementen
mogen niet worden verwerkt, tenzij deze beschadigingen op
deugdelijke wijze en met volledige goedkeuring van de
directie zijn gerepareerd.
Hierbij moet minimaal aan de navolgende voorwaarden zijn
voldaan:
- De sterkte van het gerepareerde element mag niet minder
  zijn dan van een onbeschadigd exemplaar.
- Bij in het zicht blijvende vlakken mag de reparatie niet
  met het blote oog waarneembaar zijn; bij later af te
  werken vlakken geldt dit niet als zichtbaar.
- De hechting moet zodanig zijn, dat ten gevolge van
  atmosferische of andere invloeden geen loslaten van de
  reparaties kan optreden.
- De reparaties moeten onder volledige garantie zijn
  uitgevoerd.

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 CONSTRUCTIEGEGEVENS

Extreme veranderlijke belastingen:
- volgens NEN-EN 1990/1991 en NEN-EN 1992-1-1, TGB 1990
  met aanvullingen en correctiebladen;
- hoofdberekening constructeur.
- zie tekeningen architect voor lijnlasten uit niet-
  dragende wanden.

91 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de
volgende bewerking plaats vindt.

92 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN PREFAB ONDERDELEN (M.U.V.
KANAALPLAATVLOEREN)
Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton
(prefab) dient te worden uitgewerkt volgens categorie 5
van de criteria 73/06 uitgegeven door KIWA.
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De aannemer dient van alle prefab onderdelen
werktekeningen alsmede het leg- en montageplan te
vervaardigen.
Uitgangspunten tekenwerk aannemer:
- hoofdberekening constructeur;
- tekeningen van de constructeur;
- werktekeningen en details van de architect.
N.B. bestektekeningen bevatten de hoofdmaatvoering, voor
detailmaatvoering zie werktekeningen architect.
Op de werktekeningen moeten zijn aangegeven:
- overzichtstekeningen met de toe te passen merken;
- de vorm van het element met maatvoering;
- de wapening van het element;
- de wapening in de stortlaag op bekistingsplaatvloer;
- de aansluitdetails conform de details van de architect
  en de constructeur;
- de sparingen en doorvoeren;
- transport- en stempelvoorzieningen
- de bevestigings- en verankeringsmiddelen inclusief
  gemaatvoerde ankerplannen;
- de voorzieningen t.b.v. de installaties;
Werktekeningen dienen altijd vergezeld te worden van de
bijbehorende berekeningen en verbindingen van alle
onderdelen,
inclusief wapening, op de desbetreffende tekening.
Goedkeuring van de tekeningen en berekeningen gebeurt zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de
datum waarop de aannemer de
tekeningen en berekeningen bij de directie heeft
ingediend.
Indien de tekeningen en berekeningen niet worden
goedgekeurd, legt de aannemer uiterlijk binnen 10
werkdagen nieuwe tekeningen en berekeningen aan de
directie voor.
De werktekeningen  en bijbehorende berekeningen van de
aannemer worden na accoordbevinding door de directie en de
constructeur, door de constructeur ter goedkeuring
ingediend bij Bouw- en Woning-toezicht, in de daarvoor
benodigde aantallen, door de aannemer te leveren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 6.
Na afloop van het project dient de aannemer aan de
directie en de constructeur een CD te overleggen met
daarop de overzichten (in plattegronden, doorsneden en
aanzichten) van de prefab-betonconstructies.

93 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN KANAALPLAATVLOEREN
De aannemer dient van alle kanaalplaatvloeren
werktekeningen alsmede het leg- en montageplan te
vervaardigen.
Uitgangspunten tekenwerk aannemer:
- hoofdberekening constructeur;
- bestektekeningen van de constructeur;
- werktekeningen en details van de architect.
- opgave constructeur wapening in druklagen en/of
  passtroken c.q. stortstroken.
N.B.1. bestektekeningen bevatten de hoofdmaatvoering, voor
detailmaatvoering zie werktekeningen architect.
N.B.2. Wapening passtroken en stortstroken moet altijd
afdragen op de kanaalplaten.
Op de werktekeningen moeten zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering;
- de wapening van het element;
- (indien voorgeschreven:) de wapening in de druklaag op
  kanaalplaatvloeren.
- de aansluitdetails conform de details van de architect
  en de constructeur;
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- de sparingen en doorvoeren;
- de bevestigings- en verankeringsmiddelen;
- de voorzieningen t.b.v. de installaties;
In het werk te storten passtroken en/of stortstroken
worden geacht deel uit te maken van de systeemvloer
en dienen derhalve door de aannemer getekend en berekend
te worden.
Werktekeningen dienen altijd vergezeld te worden van de
bijbehorende berekeningen van alle onderdelen op de
desbetreffende tekening.
Goedkeuring van de tekeningen en berekeningen gebeurt zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de
datum waarop de aannemer de tekeningen en berekeningen bij
de directie heeft ingediend.
Indien de tekeningen en berekeningen niet worden
goedgekeurd, legt de aannemer uiterlijk binnen 10
werkdagen nieuwe tekeningen en berekeningen aan de
directie voor.
De werktekeningen en bijbehorende berekeningen van de
aannemer worden na accoordbevinding door de directie en de
constructeur, door de constructeur ter goedkeuring
ingediend bij Bouw- en Woning-toezicht, in de daarvoor
benodigde aantallen, door de aannemer te leveren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 6.
Na afloop van het project dient de aannemer aan de
directie en de constructeur een CD te overleggen met
daarop de overzichten (in plattegronden en doorsnedens)
van de kanaalplaatvloeren.

94 SCHEMA'S
De aannemer zal t.b.v. de geprefabriceerde elementen de
montageschema's opstellen, gebaseerd op het algemeen
tijdschema van het gehele project.
In de montageschema's moeten worden opgenomen de data
waarop de werktekeningen van de onderdelen voor de eerste
maal aan de directie ter goedkeuring dienen te worden
voorgelegd.

95 GOEDKEURING
Met het vervaardigen van de elementen mag niet begonnen
worden, voordat de tekeningen en berekeningen door de
directie en Bouw- en Woningtoezicht zijn goedgekeurd.

96 KEURING VAN DE ELEMENTEN
De keuring van de elementen vindt plaats in de fabriek, op
de bouwplaats en na montage in het werk

97 EISEN PREFAB
De hijsvoorzieningen dienen zoveel als mogelijk uit het
zicht te worden aangebracht.
Reparaties aan prefab onderdelen t.p.v. zichtzijde ter
goedkeuring van de directie.
Om beschadigingen te voorkomen aan prefab onderdelen
tijdens het opmetselen van de ruwbouw dient de aannemer de
prefab deugdelijk af te dekken; e.e.a. in overleg en ter
goedkeuring van de directie.

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: fabricage en
montageplan.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan
moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
min. 10 werkdagen voor aanvang productie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
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- goedgekeurde: 5.

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: prefab betonnen onderdelen.
- te garanderen door: de leverancier.
- periode: zie par. 00.02.22.
De garantie omvat tenminste:
- de deugdelijkheid van de toegepaste materialen en
  werkwijzen;
- de dekking op de wapening;
- de verankeringen;
- het niet-afschilferen.

90 WIJZIGINGEN
Alle kosten van wijzigingen van tekeningen en/of
berekeningen door de directie ten gevolge van
maatafwijkingen, voorstellen van de aannemer, te geringe
kubusdruksterkte enz. zijn voor rekening van de aannemer
en zullen via de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

23.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 ANDERE UITVOERINGSWIJZEN

Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere
constructie- en/of uitvoeringswijzen met de daaruit
voortvloeiende aanpassingen van andere werken en
werkzaamheden, waarover de beslissing bij de directie
berust, kunnen in geen geval rechten worden ontleend tot
het in rekening brengen van meerwerk.
De directie aanvaardt ondanks haar toestemming geen
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de
betreffende voorstellen van de aannemer.
De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of
het wijzigen van bestaande tekeningen en berekeningen door
de constructeur en de architect als gevolg van deze
voorstellen zijn voor rekening van de aannemer, evenals de
kosten van extra toezicht en eventueel in te schakelen
adviseurs.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 ONTKISTINGSMIDDELEN

Ontkistingspreparaten moeten van zodanige kwaliteit zijn,
dat zij geen verkleuring veroorzaken of hechting van
afwerkingsmaterialen nadelig beïnvloeden.

91 MERKEN
Alle elementen voorzien van stortdatum en merktekens voor
transport en opslag, alsmede type-aanduiding, zodanig dat
elementen van dezelfde vorm doch met verschillende
wapening niet kunnen worden verwisseld.
Merken mogen niet in het zicht blijven.

92 DEKKINGSBLOKJES
Dekkingsblokjes moeten zijn van cementgebonden geperst
materiaal, waarvan de kwaliteit tenminste gelijk is aan de
betonkwaliteit van de constructie.

93 BEVESTIGINGSMIDDELEN
Ankers en bevestigingsmiddelen in het buitenmilieu en in
spouwconstructies moeten uitgevoerd zijn in roestvast
staal, kwaliteit AISI 316 Ti.
Overige bevestigingsmiddelen thermisch verzinken.
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94 STAAL
Van staalconstructies die in het beton worden ingestort,
mogen de vlakken die met beton in aanraking komen, niet
worden gemenied of behandeld met een coating. Deze moeten
voor het instorten met de staalborstel worden gereinigd.

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90 WAPENING

De wapening ten behoeve van de vooraf vervaardigde
elementen, inclusief koppel-, verankerings-, voegwapening
en dergelijke is niet verrekenbaar.

91 ONDERDELEN
In te betonneren onderdelen, bevestigings- en
verankeringsmiddelen etc. zijn niet verrekenbaar.

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN
23.30.11-a BETONNEN KEERMUURELEMENT

0. BETONNEN KEERMUURELEMENT (NEN-EN 15258-08)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: L-wanden.
Wanddikte (mm): 250.
Lengte voet (mm): volgens berekening.
Hoogte element (mm): 2.000 (gemiddeld).
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): volgens opgave
leverancier.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+w05): volgens opgave
leverancier.
Wapening (NEN-EN 10080): volgens voorschriften
leverancier.
Voorspanwapening (NEN-EN 10138): volgens voorschriften
leverancier.
Oppervlak stortzijde (NEN 6722-02) (klasse): A.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02) (klasse):
C.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de keerwanden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van de keerwanden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 KEERWAND
- de betonnen keerwandelementen t.p.v. de nieuwe keerwand,
  zoals aangegeven op tekening.

23.30.52-a BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI ZELFDRAGEND (NEN-EN 845-2-03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: ZV, zelfdragende vuilwerk latei.
Vorm:
- zonder waterhol.
Uitvoering: standaard.
Hoogte x breedte: breedte corresponderend met breedte van
metselwerk en hoogte volgend uit de door/ namens de
aannemer te vervaardigen statische berekeningen.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): 1.
Wapening (NEN-EN 10080-05): volgens voorschriften
fabrikant.
Betonkleur: standaard grijs.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
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Toebehoren:
- oplegvoorziening.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle betonlateien met aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle betonlateien.
Belastingen volgens NEN-EN 1990/1991.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 BETONLATEI
- de vuilwerk lateien boven muuropeningen in
  kalkzandsteenwanden.
- zoals aangegeven op tekening.

23.30.52-b BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI ZELFDRAGEND (NEN-EN 845-2-03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: ZS, zelfdragende schoonwerk latei met aan voorzijde
afgeschuinde bovenkant.
Vorm: met waterhol en sparing t.b.v. oplegging op stalen
latei, zoals aangegeven op tekening (detail).
Hoogte x breedte: zoals aangegeven op tekening (detail)
Lengte (mm):  volgens tekening.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): 2.
Betonkleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- oplegvoorziening.
- hijsvoorziening.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle betonlateien met aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van alle betonlateien.
Belastingen volgens NEN-EN 1990/1991.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 LATEI
- de betonlateien t.p.v. de muuropeningen in de voor- en
  achtergevel, e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER

0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER, GEISOL. (NEN-EN 1168+A11)
Fabrikaat: VBI.
Type: geïsoleerd, isolatieplaatvloer 200 en 260 Rc=3,5.
Uitvoering: met constructieve druklaag.
Uitvoering oplegging: geïsoleerd.
Plaatdikte: volgens tekening.
Elementbreedte (mm): 1.200.
Elementlengte (mm): volgens tekening.
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Ontwerplevensduur (NEN-EN 1990-11/NB-11) (klasse):
3.
Milieuklasse: volgens tekening constructeur.
Betonsterkteklasse: volgens opgave leverancier.
Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens NEN-EN 1990/1991,
par. 23.00.30.90 en hoofdberekening constructeur.
Voorspanwapening (NEN-EN 3868-01): FeP 1770/FeP 1860.
Isolatiemateriaal: EPS, brandvertragend.
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5.
Hulpstukken:
- pasplaat met isolatie breedte (mm): nx300.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen en materiaal volgens opgave
  en specificatie van de fabrikant/leverancier van
  de vloerelementen;
- raveelvoorzieningen: thermisch verzinkt staal;
- ankers e.d. volgens opgave van de constructeur;
- transportvoorzieningen volgens opgave en specificatie
  van de fabrikant/leverancier van de vloerelementen;
- montagevoorzieningen volgens opgave en specificatie van
  de fabrikant/leverancier van de vloerelementen;
- luchtdichte kanaalafdichting aan de kopzijde.
- sparingen en ravelingen t.b.v. kruipluiken.
- isolatieblok t.p.v. uitwendige hoeken.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.93.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- de begane grondvloer t.p.v. fundering met kruipruimte.
- zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168+A11)

Fabrikaat: VBI.
Type: ongeïsoleerd, kanaalplaatvloer 200 en 260.
Uitvoering: met constructieve druklaag.
Plaatdikte: volgens tekening.
Elementbreedte (mm): 1.200.
Ontwerplevensduur (NEN-EN 1990-11/NB-11) (klasse):
3.
Betonsterkteklasse: C40/50.
Milieuklasse: volgens tekening constructeur.
Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens NEN-EN 1990/1991,
par. 23.00.30.90 en hoofdberekening constructeur.
Brandveiligheidseisen: volgens par. 23.00.20.09.
Hulpstukken:
- pasplaat, breed 300 + n x 150 mm.
Toebehoren:
- raveelijzer, thermisch verzinkt staal.
- oplegvoorzieningen en materiaal volgens opgave en
  specificatie van de fabrikant/leverancier van de
  vloerelemente.
- kanaalafdichting, luchtdicht.
- UK 400 sleufafdichting
- ankers e.d. volgens opgave van de constructeur;
- transportvoorzieningen volgens opgave en specificatie
  van de fabrikant/leverancier van de vloerelementen.
- montagevoorzieningen volgens opgave en specificatie van
  de fabrikant/leverancier van de vloerelemente.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.93.

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- de verdiepingsvloeren, zoals op tekening (constructeur)
  aangegeven.

.02 BALKONVLOER
- de vloer van het balkon op de verdieping, zoals op
  tekening (constructeur) aangegeven.
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.03 PLAT DAK
- de dakvloer van alle platte daken (m.u.v. de dakvloer op
  14760+P), zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

23.42.11-c BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN PLAATVLOER

Fabrikaat: ter goekeuring directie.
Type: prefab betonplaat.
Hoogte (mm): volgens tekening (constructeur).
Breedte (mm): volgens tekening (constructeur).
Lengte (mm): volgens tekening (constructeur).
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): volgens opgave
leverancier.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): volgens opgave constructeur.
Wapening: volgens berekening fabrikant/leverancier.
Voorspanwapening: volgens berekening.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A.
Toebehoren:
- raveelijzer, thermisch verzinkt staal.
- oplegvoorzieningen en materiaal volgens opgave en
  specificatie van de fabrikant/leverancier van de
  vloerelementen.
- ankers e.d. volgens opgave van de constructeur;
- transportvoorzieningen volgens opgave en specificatie
  van de fabrikant/leverancier van de vloerelementen.
- montagevoorzieningen volgens opgave en specificatie van
  de fabrikant/leverancier van de vloerelementen.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.93.

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
 de 2 bordessen t.p.v. de trappen vanuit zaal B naar zaal
 C/podium, zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

.02 PLAT DAK
- de dakvloer op 14760+P, zoals op tekening (constructeur)
  aangegeven.

23.43 DAKELEMENTEN
23.43.12-a CELLENBETON DAKPLAAT

0. CELLENBETON DAKPLAAT (NEN-EN 12602-08)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V.
Type: GB4/600.
Dikte (mm): 150.
Breedte (mm): 600.
Wapening: wapeningsnet met corrosiewerende beschermlaag
van bitumenemulsie.
Kanten: vellingkanten en speciegroef.
Toebehoren:
- ankers: opwaaiverankering.
- oplegvoorziening.
- afschuifvoorziening.
- vulmortel: reparatiemortel nr. 30.
- zandcementspecie, volgens opgave fabrikant
- ankers.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Verankering: ten behoeve van verankeringen voorzieningen
opnemen volgens nadere uitwerking leverancier.

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Van de dakplaten.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- maatvoering.
- volgorde van leggen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm papier.
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.01 HELLEND DAK
- het hellende dak tussen as 4 en 6, zoals op tekening
  (constructeur) aangegeven.

23.51 KOZIJNELEMENTEN
23.51.20-a BETONNEN DORPEL/NEUT

0. BETONNEN DEURDORPEL
Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: DD, deurdorpel.
Vorm: zonder waterhol.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): volgens opgave
leverancier.
Betonkleur: standaard grijs.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- ankers.
- transport-/montagevoorzieningen.
- specie.
- 2 componenten kitvoegen.

7. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.92.

.01 DORPEL/NEUT
- de dorpel onder het aluminium buitenkozijn van zaal
  C/podium op as A tot maaiveld.
- zoals op tekening aangegeven.

23.61 TRAPELEMENTEN
23.61.11-a BETONNEN TRAP

0. BETONNEN TRAP
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: tribunetrap.
Trapvorm: rechte steektrap met tribunegedeelte en
tussenbordes.
Uitvoering: gesloten.
Verdiepingshoogte: volgens tekeningen architect.
Trapbreedte: volgens tekeningen architect.
Optrede: volgens tekeningen architect.
Aantrede: volgens tekeningen architect.
Tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Kleinste tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Wel: volgens tekeningen architect.
Aantal optreden (st.): volgens tekeningen architect.
Aantal aantreden (st.): volgens tekeningenarchitect.
Traponderdelen:
- traptrede/zitgedeelte: volgens tekeningen architect;
- bordes: volgens tekeningen architect;
Sterkteklasse: volgens opgave leverancier.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
Bindmiddel, cement volgens opgave leverancier.
Wapening: volgens berekening fabrikant/leverancier.
Voorspanwapening: volgens berekening
fabrikant/leverancier.
Oppervlak stortzijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlaktestructuur zichtzijde: glad, indien niet anders
omschreven.
Toebehoren:
- oplegmateriaal en -voorzieningen volgens opgave en
  specificatie van de fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
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- transportvoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- montagevoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- hijsvoorzieningen afwerken met prefab betonnen inleg.
- kit t.p.v. aansluiting tussen trap en wand.
- dilatatievoegafwerking platen onderling: 2 componenten
  in lagen gegoten op rugvulling (waterdicht), waterdichte
  coating en Illmod afdichtingsband (brandwerende kit).
- de trap bekleden met berken multiplex (32.37.12-a).

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.90.

.01 VASTE TRAP
- de prefab tribunetrap in de foyer/burgerzaal (voorzien
  van traptreden en zitgedeelte), zoals op tekening
  aangegeven.

23.61.11-b BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: binnentrap (met houten bekleding).
Trapvorm: rechte steektrap met tussenbordes.
Uitvoering: gesloten.
Verdiepingshoogte: volgens tekeningen architect.
Trapbreedte: volgens tekeningen architect.
Optrede: volgens tekeningen architect.
Aantrede: volgens tekeningen architect.
Tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Kleinste tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Wel: volgens tekeningen architect.
Aantal optreden (st.): volgens tekeningen architect.
Aantal aantreden (st.): volgens tekeningenarchitect.
Traponderdelen:
- traptrede: volgens tekeningen architect;
- bordes: volgens tekeningen architect;
Sterkteklasse: volgens opgave leverancier.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
Bindmiddel, cement volgens opgave leverancier.
Wapening: volgens berekening fabrikant/leverancier.
Voorspanwapening: volgens berekening
fabrikant/leverancier.
Oppervlak stortzijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlaktestructuur zichtzijde: glad, indien niet anders
omschreven.
Toebehoren:
- oplegmateriaal en -voorzieningen volgens opgave en
  specificatie van de fabrikant/leverancier.
- akoestiche oplegging, fabrikaat Vilton, t.p.v. de 2
  betontrappen vanuit zaal B naar zaal C/podium.
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- transportvoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- montagevoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- hijsvoorzieningen afwerken met prefab betonnen inleg.
- kit t.p.v. aansluiting tussen trap en wand.
- dilatatievoegafwerking platen onderling: 2 componenten
  in lagen gegoten op rugvulling (waterdicht), waterdichte
  coating en Illmod afdichtingsband (brandwerende kit).
- de trap vanuit de burgerzaal geheel bekleden met berken
  multiplex (32.37.12-a).
- van de 2 trappen vanuit zaal B naar zaal C/podium alleen
  de loopvlakken bekleden met berken multiplex (32.37.12-
  b).

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
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zie par. 23.00.30.90.
.01 VASTE TRAP

- de prefab betontrap rondom de liftschacht in de
  foyer/burgerzaal, van de begane grond naar de
  verdieping, zoals op tekening aangegeven.
- de 2 trappen vanuit zaal B naar zaal C/podium, zoals op
  tekening aangegeven.

23.61.11-c BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: binnentrap met schrobrand.
Trapvorm: rechte steektrap met tussenbordes.
Uitvoering: gesloten.
Verdiepingshoogte: volgens tekeningen architect.
Trapbreedte: volgens tekeningen architect.
Optrede: volgens tekeningen architect.
Aantrede: volgens tekeningen architect.
Tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Kleinste tredebreedte: volgens tekeningen architect.
Wel: volgens tekeningen architect.
Aantal optreden (st.): volgens tekeningen architect.
Aantal aantreden (st.): volgens tekeningenarchitect.
Traponderdelen:
- traptrede: volgens tekeningen architect;
- bordes: volgens tekeningen architect;
Sterkteklasse: volgens opgave leverancier.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
Bindmiddel, cement volgens opgave leverancier.
Wapening: volgens berekening fabrikant/leverancier.
Voorspanwapening: volgens berekening
fabrikant/leverancier.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: wafelmotief.
Oppervlak stortzijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN-EN 13670): klasse B.
Oppervlaktestructuur zichtzijde: glad, indien niet anders
omschreven.
Toebehoren:
- oplegmateriaal en -voorzieningen volgens opgave en
  specificatie van de fabrikant/leverancier.
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- transportvoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- montagevoorzieningen: volgens opgave
  fabrikant/leverancier.
- hijsvoorzieningen afwerken met prefab betonnen inleg.
- kit t.p.v. aansluiting tussen trap en wand.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
zie par. 23.00.30.90.

.01 VASTE TRAP
- de prefab betontrap rondom de liftschacht, van de
  verdieping naar het dak.
- de prefab betontrappen in het trappenhuis op as B/6.
- de prefab betontrap naar het podium in gang 1.07.
e.e.a. zoals op tekening aangegeven.

23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN
23.70.21-a BETONBAND

0. GEISOLEERDE KANTPLANK, LICHTBETON
Leverancier: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: SR, isolerende lichtgewicht kantplank.
Samenstelling: XPS, geëxtrudeerd polystyreenschuim met
cementgebonden glasvezelversterkte toplaag.
Dikte toplaag (mm): 15 mm.
Dikte isolatie (mm): 160, Rd=5,04 W/(m².K).
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Oppervlak zichtzijde: glad en strak.
Zijkanten: met sponning.
Kleur toplaag: cementgrijs.
Brandgedrag toplaag (NEN-EN13501-1+a09) (klasse):
A1.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgens opgave leverancier.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kantplanken.
Zie par. 23.00.30.92.

.01 BUITENWAND
- de geïsoleerde kantplanken onder de buitenkozijnen en
  buitenpuien tot maaiveld, tenzij anders aangegeven.

23.70.21-b BETONBAND
0. BETONNEN SPEKBAND

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: SB, spekband met aan voorzijde afgeschuinde
bovenkant.
Vorm: zoals aangegeven op tekening (detail).
Hoogte x breedte: zoals aangegeven op tekening (detail).
Lengte (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): 2.
Betonkleur: volgens kleur en materiaalstaat.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling
Bevestiging
Verankering
Toleranties (mm):
T.p.v. uit- en inwendige hoeken de spekbanden in verstek
op elkaar laten aansluiten.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kantplanken.
Zie par. 23.00.30.92.

.01 BUITENWAND
- de spekbanden tussen het gele en grijze metselwerk,
  t.p.v. de voor- en achtergevel en de steens
  metselwerkwand op as 2, zoals aangegeven op tekening.

23.70.31-a BETONNEN AFDEKBAND/-PLAAT
0. BETONNEN AFDEKBAND

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: AB, afdekband.
Vorm: tweezijdig afwaterend met dubbel waterhol.
Neushoogte (mm): 50.
Breedte: volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): 2.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- sparingen t.b.v. balustrade.
- specie.
- twee-componenten kitvoegen.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
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Van de betonnen afdekbanden.
Zie par. 23.00.30.92.

.01 MUURAFDEKKING
- de muurafdekking op de borstwering van het balkon t.p.v.
  de voorgevel.

23.70.31-b BETONNEN AFDEKBAND/-PLAAT
0. BETONNEN AFDEKBAND

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: AB, afdekband.
Vorm: vlakke afdekband met dubbel waterhol.
Neushoogte (mm): 50.
Breedte: volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+a05): C45/55.
Milieuklasse(n) (NEN-EN 206-1+a05): 2.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- specie.
- twee-componenten kitvoegen.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
De afdekband iets schuin aanbrengen, afwaterend naar het
dakvlak.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de betonnen afdekbanden.
Zie par. 23.00.30.92.

.01 DAKRAND
- de afdekbanden t.p.v. de dakranden van de platte en
  hellende daken.

23.84 OPLEGGINGEN
23.84.13-a KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING

0. RUBBER OPLEGGING
Leverancier: Plaka Nederland.
Type: MENHIR
Afmetingen: volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.
Vorm/ type: SBR, Neopreen, EPDM of andere rubbersoort.
constructieve vereisten en omstandigheden bepalen het type
en de uitvoering.
Toepassing oplegtype:
- volgens verwerkings-/ montagevoorschrift van de
  leverancier van het desbetreffende prefab element.

.01 PREFAB ELEMENTEN
- oplegrubber t.b.v. oplegging prefab elementen.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK
24.00 ALGEMEEN
24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERKTEN
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken
worden geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken
deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin
niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of
dagboek worden vastgelegd.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de
volgende bewerking plaatsvindt.

91 CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
volgens tekening constructeur.

92 KEUZE FABRIKANT
De aannemer draagt, alvorens te contracteren, zijn keuze
van de fabrikant voor houten draagconstructies ter
goedkeuring voor aan de directie.

93 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De aannemer vervaardigt:
- statische berekeningen, met name omvattend de
  controleberekeningen van de profielen.
- overzichtstekeningen en merkentekeningen.
- detailberekeningen van verbindingen e.d.
Op de overzichtstekeningen moet zijn aangegeven:
- het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte
  waarvan onderdelen moeten worden gesteld.
- de plaatsingstoleranties van de te stellen onderdelen.
- de merken van de onderdelen.
Op de werktekeningen moet zijn aangegeven:
- Type en soort onderdeel.
- De maatvoering nodig voor de produktie van dat
  onderdeel.
- De plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van
  verbindingen in en tussen de onderdelen.
- De plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van
  ankers, strippen, gaten e.d.
- Opleggingen en bevestigingen.
- Kwaliteit/klasse van bevestigingsmiddelen.
- Doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen.
- De fabrieksmatig aangebrachte oppervlaktebehandeling.
- Merken.
- Bij het maken van de werktekeningen dient de
  detaillering zoals aangegeven op de constructie-
  bestektekeningen als uitgangspunt genomen te worden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5-voud.
- goegekeurde: 4-voud.

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd
voor: het vervaardigen en het stellen van alle houten
constructie-onderdelen
Eisen werkplan: In een toelichting op het
gedetailleerd werkplan vermelden:
- tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen.
- montagevoorzieningen.
- veiligheidsvoorzieningen.
- aanvoer en transport op het werkterrein.
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- wijze van maatvoeren bij het monteren van de houten
  constructie-onderdelen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd
werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5 stuks.
- goedgekeurde: 4 stuks.

24.00.32 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling
van de  volgende, bij het monster genoemde kenmerken.
Monster: te gebruiken hout.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- alle constructieve houten onderdelen.
- tegen houtrot van binnen- en buitentimmerwerken.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

24.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 OVERIGE TIMMERWERKEN

Alle op tekening voorkomende kleine timmerwerken, welke
noodzakelijk zijn voor een goede en nette uitvoering van
het werk, leveren en aanbrengen.

91 GOEDKEURINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur zal zorgdragen voor het verkrijgen van
goedkeuring op de tekeningen en berekeningen bij de
gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.
De door de directie goedgekeurde berekeningen dienen
minimaal 3 weken voor aanvang van de productie in het
bezit te zijn van de directie.
De goedkeuring van alle door de aannemer verstrekte
tekeningen en berekeningen door de directie c.q.
constructeur, ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering,
detaillering, goede werking en uitvoering.

92 OP TE NEMEN VOORZIENINGEN
Voorzieningen t.b.v. derden vastleggen voordat met de
fabricage in de fabriek/werkplaats wordt begonnen.

93 CONTROLE: HOUTCONSTRUCTIE
De houtconstructies worden gecontroleerd:
- voor de eerste maal na aankomst op het werk;
- voor de tweede maal na montage van de houtconstructie.
De leverancier stelt tevens de directie in de gelegenheid
om, indien de directie dit nodig acht, de vervaardiging
van de houtconstructies in de fabriek/werkplaats te
controleren.

94 CONTROLE: MATERIALEN
Ter controle van het materiaal kunnen door de directie
enige materiaaltesten (beproevingen) worden geeist. De
kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.
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24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 BOUTEN EN MOEREN: KWALITEIT (NEN-EN 1090-1)

Kwaliteit van bouten en moeren: 8.8.

24.31 BALKCONSTRUCTIES
24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK BALKLAGEN
Afstand balken (h.o.h.) (m):  volgens tekening.
Type: houten balklaag.
Verankeringswijze:
- aan staalconstuctie strip 150x80x80 mm.
- haakankers.
- stormankers.
- raveelankers.
- gevelankers.
Afschot: volgens tekening.
volgens NEN-EN 1995.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Dikte (mm): volgens tekening c.q. berekening leverancier.
Breedte (mm): volgens tekening c.q. berekening
leverancier.
Lengte (mm): volgens tekening.
Vochtgehalte (%): 17.
Bewerking: geschaafd (bij zichtwerk) / ongeschaafd (bij
geen zichtwerk).
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie
overeenkomstig NEN 2911-85.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 DAKOPSTAND
- t.b.v. de opstanden luchtbehandelingskast theater t.p.v.
  dak, dakopstanden maken van balkhout 75x250 mm. Geheel
  inplakken met dakbedekking en rondom voorzien van een
  strook lood alvorens de luchtbehandelingskasten worden
  geplaatst.

.02 LUIFEL
- de houten balken van de luifel t.p.v. de achtergevel
  zoals op tekening (constructeur) aangegeven.

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK
24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK
Regelwerk:
- stijl- en regelwerk.
Regelafstand (mm): max. 600 h.o.h.
Verbindingen: schroeven en spijkers.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Dikte (mm): volgens tekeningen.
Breedte (mm): volgens tekeningen.
Lengte (mm): volgens tekeningen.
Vochtgehalte (%): 17.
Bewerking: geschaafd.
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie
overeenkomstig NEN 2911-85.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 REGELWERKEN
- het complete regelwerk voor de trespa buitenplafonds op
  de begane grond en de verdieping t.p.v. de voorgevel.
- het complete regelwerk voor de trespa buitenplafond van
  de luifel t.p.v. de achtergevel.
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- het complete regelwerk voor de trespa gevelbekleding aan
  de balkonzijde op as 4 en 6.
- voor bevestigingen t.p.v. dakranden.
- voor bevestiging van boven- en onderaansluitingen
  kozijnen.
- voor bevestiging van alle voorkomende binnen
  betimmeringen zoals niveauverschillen plafond, koven,
  etc.
- het regelwerk voor de rondlopende dagkantbetimmering van
  de lichtkoepels in de burgerzaal.
- voor bevestiging van alle voorkomende betimmeringen voor
  standleidingen (installaties).
- de klossen voor alle buitenbetimmeringen.
- de klossen voor alle binnenbetimmeringen.
- regelwerk en klossen t.b.v. goten in het hellende dak.
- verder zoals op tekening aangegeven.
- het regelwerk in de spouw onder de afdekking van de
  betonsteenwanden op as 1/2 en as 7 t.p.v. de aansluiting
  tegen de bestaande bebouwing.

24.41 BESCHIETINGEN
24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging op houten regelwerk/ klossen.

1. BRANDWERENDE PLAAT, CALCIUMSILICAAT
Fabrikaat: Promat B.V.
Type: Promatect-H.
Onbrandbaar overeenkomstig NEN-EN 13501-1.
Dikte:
- e.e.a. volgens tabellen zoals opgenomen in documentatie
  van Promat B.V.
Brandwerendheid: 60 min, conform tekening brandveiligheid.
Breedte: volgens tekening.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: nieten.
- brandwerende kit.

.01 BINNENSEPARATIE
- de niet in het zicht komende brandwerende bekleding van
  de hoofddraagconstructie volgens opgave constructeur.
- de evt. brandwerende bekleding t.p.v. brandscheidingen
  (overgang brandcompartimenten).
- promatect aanbrengen volgens richtlijnen leverancier.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd.
Naadafdichting met PUR-schuim.

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: Underlayment.
Houtsoort dekfineer: loofhout.
Dikte (mm): 18.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Afwerking: rondom gelakt, niet zijnde dakbeschot.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de achterwand in de meterkast.

.02 DAKRAND
- de betimmering t.p.v. dakranden, zoals op tekening
  aangegeven.
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- de betimmering onder de afdekking van de
  betonsteenwanden op as 1/2 en as 7 en de ernaast
  liggende spouw t.p.v. de aansluiting tegen de bestaande
  bebouwing.

.03 LUIFEL
- over de houten balklaag van de luifel.

.04 DAKGOOT
- de betimmering t.b.v. goten in het hellende dak.
- e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

24.45 PANEELBEKLEDINGEN
24.45.71-a PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL

0. PANEELBEKLEDING
Onderconstructie: ventilatievoorzieningen.
Bevestigingswijze verlijmd.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen
hinderlijke geluiden als gevolg van optredende
vormveranderingen optreden.

1. KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat:  Trespa.
Type: Meteon standaard.
Materiaal kern: thermohardende harsen, homogeen versterkt
met op hout gebaseerde vezels, vervaardigd onder hoge druk
en temperatuur.
Materiaal toplaag: geïntegreerd decoratief oppervlak, met
behulp van de EBC-technologie.
Oppervlak: éénzijdig decoratief.
Oppervlaktestructuur: satin.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Dikte (mm): 6.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken:
- voegband.
- ventilatieprofiel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: lijm volgens voorschrift
  fabrikant.
- achterliggend regelwerk zwart schilderen.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van plaatverdeling en bevestigingspunten.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5 stuks.
- goedgekeurde (st.): 3 stuks.

.01 BUITENPLAFOND
- de Trespa beplating voor de buitenplafonds op de begane
  grond en de verdieping t.p.v. de voorgevel.

.02 LUIFEL
- de Trespa beplating voor de buitenplafond van de luifel
  t.p.v. de achtergevel.

.03 BUITENWAND
- de Trespa beplating van de buitenwanden op het balkon
  t.p.v. as 4 en 6 zoals aangegeven op tekening.

24.81 ISOLATIE
24.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM

PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1. GE-EXTR. PS HARDSCHUIM VLOERPLAAT (NEN-EN13164-12)

Fabrikaat: Dow Benelux BV.
Type: FLOORMATE 200 SL-X.
Materiaal: blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim
(XPS).
Dikte (mm): zie tekening.
Randafwerking: sponning rondom.
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Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): E.
Drukvastheid (kPa): 200.
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 100-200.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:
  - isolatiepluggen verzinkt (2 st. per plaat)
  - verlijmen met insta-stic.

.01 BUITENPLAFOND
- de isolatie tegen onderkant verdiepingsvloer t.p.v. het
  buitenplafond in de voorgevel tussen as 4 en 6.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- de isolatie tussen as F en vliesgevel

24.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

- patroon: verspringend.
- naadafwerking: PUR/ tape.

1. STEENWOL WANDISOLATIEPLAAT
Fabrikaat: Rockwool B.V.
Type: BouwPlaat 210.
Materiaal: steenwol.
Dikte: zie onderdeel.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,037.
Breedte: volgens tekening.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 ISOLATIEPLATEN
- in regelwerken t.p.v. onderaansluitingen puien tussen
  zaal A en het balkon.
- in regelwerk rondom standleidingen (installaties).
- in regelwerken t.b.v. binnenwanden c.q.
  binnenbetimmeringen.
- verder zoals op tekening aangegeven.

24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24.83.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE

0. DAMPREMMENDE LAAG
Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd tegen het houten
stijl- en regelwerk.
Overlap naden min. 150 mm.
Overlappen afgeplakt met tape.
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel
vormen.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: LDPE-folie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
- aan de "warme zijde" van de isolatie tussen stijl- en
  regelwerk van de betimmeringen boven buitenkozijnen.
- aan de "warme zijde" van de isolatie tussen stijl- en
  regelwerken in alle overige situaties.
verder zoals op tekening aangegeven.

24.83.20-a DAMPDOORLATENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
0. DAMPDOORLATENDE LAAG

Bevestigingswijze: mechanisch.
Overlap naden: 200 mm.
De dampdoorlatende laag moet een strak en gesloten geheel
vormen.

1. KUNSTSTOF GEVELFOLIE, DAMPDOORLATEND, WINDDICHT
Leverancier: Gebri Plastics B.V.
Type: Stamoid Stamisol FI.
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddelen.
.01 BUITENWAND

- aan de buitenzijde van de isolatie tussen stijl- en
  regelwerk van de betimmeringen boven buitenkozijnen.
- aan de buitenzijde van de isolatie tussen stijl- en
  regelwerken in alle overige situaties.
verder zoals op tekening aangegeven.
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK
25.00 ALGEMEEN
25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 NORMEN EN RICHTLIJNEN, AANVULLEND
De volgende normen en richtlijnen zijn eveneens van
toepassing:
- Administratieve Voorwaarden voor de levering en montage
  Van Staalconstructies (AVVS), uitgegeven door stichting
  Stabu en Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, 2001.
- "Constructieve wenken voor thermisch te verzinken
  onderdelen en constructies", uitgegeven door de
  Stichting Doelmatig Verzinken en Centrum Staal, 1987.
- Richtlijnen voor het berekenen en beproeven van
  koudgevormde lijnvormige stalen profielen - RKP 1990 -,
  uitgegeven door het Staalbouwkundig Genootschap en
  Centrum Staal, 1991.
- Richtlijnen voor de toepassing van geprofileerde stalen
  platen als schijfkonstruktie - RSPS 1980 -, uitgegeven
  door het Staalbouwkundig Genootschap, 1982.
- "Toleranties voor staalconstructies ten behoeve van
  bouwkundige aspecten en de sterkte, stijfheid en
  stabiliteit", rapport BI-84-3, uitgegeven door het
  Staalbouwkundig Genootschap, 1984.

91 BRANDWERENDHEID HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE
De hoofddraagconstructie dient een brandwerendheid op
sterkte te bezitten van tenminste: 60 minuten.
E.e.a. zoals aangegeven op tekening brandveiligheid.
Bekleding c.q. verfplan door aannemer te leveren,
gecertificeerd t.b.v. brandwerendheid.

92 UITVOERINGSEISEN, AANVULLEND: LASSEN
- lasverbindingen vervaardigen volgens een booglasproces;
  sterktelassen moeten minimaal 4 mm bedragen.
  Definitieve afmetingen volgens berekening
  fabrikant/leverancier staalconstructies.
- voorbewerking van staaloppervlak van niet verzinkte
  delen stralen tot straalgraad SA 2 1/2.
  Bij in het zicht blijvende onderdelen: bramen en scherpe
  kanten afslijpen.
- het maken van gelaste verbindingen op de bouwplaats
  en/of in de buitenlucht is niet toegestaan.
- lassen aan reeds verzinkte onderdelen is niet
  toegestaan.

93 UITVOERINGSEISEN, AANVULLEND: CONSERVERINGEN
- voorbehandeling staaloppervlakken: reinigen door
  stralen, straalreinheid volgens de Zweedse straalnorm
  SIS 055900-1967 Sa 2,5.
- voordat met stralen begonnen wordt, alle benodigde
  werkzaamheden, zoals lassen, slijpen, boren en
  dergelijke uitvoeren.
- lasnaden doorlassen en zonodig gladslijpen, lasspatten
  en dubbelingen wegslijpen, lasslak wegsteken,
  snijkanten, bramen e.d. afbramen.
- na het stralen  de ondergrond zorgvuldig ontdoen van
  (straal)stof, vuil en dergelijke.
- alle staalconstructies in buitenmilieu thermisch
  verzinkt uit te voeren, voor zover niet anders is
  omschreven. Een geventileerde spouw dient ook beschouwd
  te worden als buitenmilieu.
  Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO-1461.
  Transport- en mechanische beschadigingen in het werk
  herstellen met een zinkstofcompound
- indien na het verzinken nog een verfsysteem aangebracht
  wordt, dan moet dit vooraf aan de verzinkerij bekend
  gemaakt worden.
- Het aanbrengen van een tweelaagse poedercoating voor een
  buitenklimaat op thermisch verzinkt staal dient te
  geschieden volgens technisch normblad 20405-Cr. De
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  reinigingsinstructies dienen gehanteerd te worden, deze
  zijn van belang bij garantievoering.
- bij beschadiging van de conserveringen direct na het
  monteren van de delen, de oppervlakken waarvan de
  conserverende laag is beschadigd, alvorens deze bij te
  werken, eerst ontroesten en ontvetten.
- bouten en moeren toepassen welke voorzien zijn van een
  metallieke deklaag.
- bouten en moeren die zich blijvend in het buitenklimaat
  bevinden, in RVS uitvoering AISI 316 Ti, inclusief de
  kunststof volgringen ed.
- niet thermisch verzinkt staal behandelen c.q. afwerken
  zoals in hoofdstuk 46 staat omschreven.

94 UITVOERINGSEISEN, AANVULLEND: LEVERANTIES
De volgende onderdelen dient de staalleverancier tijdig op
het werk te leveren voor verwerking in het werk door de
bouwkundige aannemer:
- de ankers en de overige in te storten delen;
- de stalen stelmallen voor het instorten van de ankers
  met twee moeren per anker.

95 STABILITEIT TIJDENS MONTAGE
- Tijdens de montage van staalconstructies dient elk
  gemonteerd gedeelte van de totale constructie volledig
  stabiel te zijn, zonodig met toepassing van
  montageverbanden.
- Hulpconstructies alleen aan de hoofdconstructie
  bevestigen met toestemming van de directie.

96 OPHANGING
De ophangingsconstructie voor de paneelwanden, het grid en
de trussen is voor rekening van de aannemer.

97 DOORBREKING DOOS-IN-DOOS CONSTRUCTIE
Alle ophangingen en voorzieningen welke door de doos-in-
doos constructie heen gaan, dienen akoestisch te worden
onderbroken.

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een
aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de
volgende bewerking plaats vindt.

91 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De aannemer vervaardigt of laat vervaardigen de
werkplaatstekeningen van alle staalconstructie-werken,
inclusief de detailleringen en detailberekeningen van de
verbindingen. Ook het berekenen en tekenen van de ankers
en het ankerplan behoort tot de werkzaamheden van de
aannemer.
De tekeningen en berekeningen worden na
accoordbevinding door de directie en de constructeur ter
goedkeuring ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht door de
constructeur, in de daarvoor benodigde aantallen, door de
aannemer te leveren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 6.
Uitgangspunten:
- bestektekeningen architect;
- bestektekeningen constructeur;
- hoofdberekening constructeur
N.B. bestektekeningen constructeur bevatten
hoofdmaatvoering, voor detailmaatvoeringen zie
werktekeningen architect.
Voor verdere eisen zie de paragrafen t.b.v. de
staalconstructies.
Na afloop van het project dient de aannemer aan de
directie en de constructeur een CD of DVD te
overleggen met daarop de overzichten (in
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plattegronden, doorsneden en aanzichten) van de
staalconstructies.

92 CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
- belastingen: volgens NEN-EN 1990/1991 en de
  hoofdberekening van de constructeur.
Extreme veranderlijke belastingen:
- volgens NEN-EN 1990/1991 en NEN-EN 1993-1-1,
  TGB 1990 met aanvullingen en correctiebladen;

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: planning
tekenwerk, rekenwerk, goedkeuringsprocedure, inkoop,
productie en montage
van de staalconstructies.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan
moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5.
- goedgekeurde: 5.

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
- te garanderen door: de aannemer/leverancier.
- periode:
- zie par. 00.02.22 op de gehele staalconstructie.
- zie par. 00.02.22 op het thermisch verzinkt staal
t.a.v.:
   - goede hechting van de zinklaag;
   - geen zichtbare corrosie.

90 MEET- EN VERREKENMETHODEN
Het totale staalconstructiewerk is niet verrekenbaar.
De aannemer dient rekening te houden met alle kop-, voet-,
verstijvings- en schetsplaten.
Afwijkingen van bestektekeningen en hoofdberekening
constructeur, die het gevolg zijn van detailberekeningen
zijn niet verrekenbaar.

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 ANDERE UITVOERINGSWIJZEN

Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere
constructie- en/of uitvoeringswijzen met de daaruit
voortvloeiende aanpassingen van andere werken en
werkzaamheden, waarover de beslissing bij de directie
berust, kunnen in geen geval rechten worden ontleend tot
het in rekening brengen van meerwerk.
De directie aanvaardt ondanks haar toestemming geen
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de
betreffende voorstellen van de aannemer.
De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of
het wijzigen van bestaande tekeningen en berekeningen door
de constructeur en de architect als gevolg van deze
voorstellen zijn voor rekening van de aannemer, evenals de
kosten van extra toezicht en eventueel in te schakelen
adviseurs.

91 DOORLASSEN ANKERS TEN BEHOEVE VAN AARDING
Het doorlassen van ankers ten behoeve van de aarding,
volgens opgave installatieadviseur.
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25.31 SKELET
25.31.10-a STAALSKELET

0. STAALSKELET (NEN-EN 1090-2+W11)
Skeletonderdelen:
- kolommen, stijlen, e.d.;
- liggers, gordingen, ravelingen, regels e.d.;
- verstijvings- en stabiliteitsvoorzieningen, verbanden,
  hulpstaal e.d.;
- verbindingenen tussen alle onderdelen zoals kolommen,
  stijlen, liggers, gordingen, regels, verbanden,
  ravelingen,  e.d.;
Tot het skelet worden ook gerekend kop- en voetplaten,
schetsplaten, lijf- en verstijvingsplaten, windverbanden,
montageverbanden, schoren, consoles, randliggers t.b.v.
randoplegging stalen dakplaten, hulpstaal voor kozijnen,
wandbekledingen, installaties, ander bouwkundig hulpstaal
enz.
Staalsoort en -kwaliteit volgens tekening constructeur.
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461) thermisch
verzinkt:
- voor alle onderdelen die met de buitenlucht in aanraking
  komen en/of in de spouw staan.
- niet thermisch verzinkt staal behandelen c.q. afwerken
  zoals in hoofdstuk 46 staat omschreven.
Oppervlaktebehandeling gemoffeld:
- alle in het zichtkomende staalconstructies binnen en
  buiten.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- bouten en moeren: kwal. 8.8 in verzinkte uitvoering;
- ankers: min. kwal. 4.6 gerold tenzij anders benodigd,
  ankerbouten uitvoeren met dubbele moeren en stellen met
  door het staalconstructiebedrijf te leveren stalen
  mallen;
- oplegvoorzieningen zoals oplegrubber, glijfolies e.d.;
- bevestigingsmiddelen;
- sluitringen en pasplaten;
- hellingplaten;
- stiftdeuvels;
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+W11)
Bevestigingen volgens de details en berekeningen van
leverancier/fabrikant van de staalconstructie
en ter goedkeuring van de constructeur.
Verankeringen: volgens de details en berekeningen
van de fabrikant/leverancier van de staalconstructie
en ter goedkeuring van de constructeur.
Toleranties (mm): volgens de normen, tenzij anders
aangegeven door de directie en/of de constructeur.
In het werk te maken verbindingen: volgens tekeningen en
berekeningen van de fabrikant/
leverancier van de staalconstructies.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe
kanten wegslijpen.

5. TEKENING CONSTRUCTIES
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van: alle onderdelen van de staalconstructies.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- overzichten in plattegronden, gevelaanzichten en
  doorsneden met hoofdmaatvoering en merkaanduiding van
  alle onderdelen;
- werktekeningen van elk onderdeel met de maatvoering,
  profielaanduiding, detaillering van aansluitingen;
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van
  verbindingen in en tussen de onderdelen;
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van
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  ankers, strippen, gaten en dergelijke aan de onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 5.
De tekeningen ter goedkeuring indienen bij de
constructeur.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- staalconstructie verbindingen.
Belastingen volgens de hoofdberekening staalconstructie
van de constructeur.
Berekening:
- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN
  1993-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN
  1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-10+c06/NB-07).
Verbindingen: onder verbindingen worden o.a.
begrepen:
- ankers op/aan de fundering en/of vloer;
- verankeringen aan beton-, steen-, hout- en andere
  constructies.
- verbindingen tussen stalen onderdelen.
- momentverbindingen.
- tijdelijke montagevoorzieningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 5.
- tijdstip: tesamen met de werktekeningen van de
  staalconstructie.
De berekeningen ter goedkeuring indienen bij de
constructeur.

.01 SKELET
- de op de tekeningen (van de constructeur) aangegeven
  staalconstructies.

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN
25.32.20-a STALEN KOLOM

0. STALEN KOLOM (NEN-EN 1090-2+W11)
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):
- volgens opgave constructeur.
Kolomonderdelen:
- profiel.
- verbinding: kop- en voetplaten.
Oppervlaktebehandeling: zoals onder staalskelet
omschreven (zie post 25.31.10-a)
Toebehoren:
- in het zicht blijvende ronde kolommen vullen met beton
  t.b.v. brandwerendheidseis
- rondom kolommen op het dak t.p.v. de lbk en
  maasroostertoren regenkappen aanbrengen.
  regenkappen aanbrengen van verzinkt staal, dik 4 mm
  rondom geheel afgelast.
- koudebrug onderbreking (isokorf, type volgens opgave
  constructeur) t.p.v. kolommen op het dak t.p.v. lbk en
  de maasroostertoren.

.01 KOLOM
- de stalen kolommen zoals op de (constructie) tekeningen
  aangegeven.

25.32.30-a STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER

Liggeropbouw:
- profiel.
- verbinding: platen.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):
- volgens opgave constructeur.
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Oppervlaktebehandeling: zoals onder staalskelet omschreven
(zie post 25.31.10-a).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 LIGGER
- de stalen liggers zoals op de (constructie) tekeningen
  aangegeven.

25.32.31-a STALEN LATEI
0. STALEN LATEI

Type:
- zoals op tekening aangeven.
- t.p.v. de opleggingen in schoonmetselwerk het profiel
  ca. 20 mm. verjongen.
Lengte: volgens tekening.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):
- volgens opgave constructeur.
Oppervlaktebehandeling: zoals onder staalskelet omschreven
(zie post 25.31.10-a)
Toebehoren:
- bouten en moeren.
- ankers.
- oplegvoorzieningen.
- glijfolie onder/boven lateien.

.01 LATEI
- de lateien zoals op (constructie)tekeningen aangegeven.

25.32.90-a STABILITEITSVERBANDEN.
9. STABILITEITSVERBAND

Samenstelling, profielafmetingen (mm): volgens tekening
constructeur.
Staalsoort en staalkwaliteit (NEN-EN 10025)
- volgens opgave constructeur.
Oppervlaktebehandeling: zoals onder staalskelet omschreven
(zie post 25.31.10-a)
Toebehoren:
- tijdelijke stabiliteit tijdens montage.

.01 SKELET
- de stabiliteitsverbanden zoals op (constructie)
  tekeningen aangegeven, indien niet anders omschreven.

25.32.90-b PROFIELEN/ HULPPROFIELEN.
1. PROFIELEN/ HULPPROFIELEN

Samenstelling, profielafmetingen (mm): volgens tekening
constructeur.
Staalsoort en staalkwaliteit (NEN-EN 10025)
- volgens opgave constructeur.5
Oppervlaktebehandeling: zoals onder staalskelet omschreven
(zie post 25.31.10-a)

.01 SKELET
- de (hulp)profielen t.b.v. de staalconstructie
  (skelet, zie ook post 25.31.10-a).

.02 HULPPROFIELEN
- alle strippen en hoeken etc. aangegeven op tekening
  architect, maar niet op tekening constructeur behoren
  tot de levering en zijn niet verrekenbaar.

.03 BEUGELS T.B.V. ROLLAGEN
- de aangelaste beugels aan de stalen lateien t.b.v. de
  rollagen, zoals op tekening aangegeven.

.04 BORSTWERINGEN / DAKRANDEN
- de staalconstructie t.p.v. borstweringen t.b.v.
  balustraden (onderbreken t.b.v. indekkingen) en de
  staalconstructie t.p.v. dakranden.
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.05 (ONDER)CONSTRUCTIE T.B.V. LBK FOYER
- de constructie t.b.v. de luchtbehandelingskast foyer op
  het dak.
- e.e.a. zoals aangegeven op tekening (constructeur).
- rondom kolommen op het dak regenkappen aanbrengen.
  Regenkappen aanbrengen van verzinkt staal, dik 4 mm
  rondom geheel afgelast.
- t.p.v. aansluitingen kolommen op dak van LBK,
  trillingsdemper opnemen CDM-ISO-FIX.
- koudebrug onderbreking (schöck isokorf, type volgens
  opgave constructeur) t.p.v. aansluitingen kolommen op
  dak.

.06 (ONDER)CONSTRUCTIE T.B.V. MAASROOTERTOREN
- de onderconstructie t.b.v. bevestigingen kolommen
  maasroostertoren.
- rondom kolommen op het dak regenkappen aanbrengen.
  Regenkappen aanbrengen van verzinkt staal, dik 4 mm
  rondom geheel afgelast.
- koudebrug onderbreking (schöck isokorf, type volgens
  opgave constructeur) t.p.v. aansluitingen kolommen op
  dak.
- e.e.a. zoals aangegeven op tekening (constructeur).

.07 (ONDER)CONSTRUCTIE T.B.V. GOTEN HELLEND DAK
- de onderconstructie t.b.v. ondersteuning goten in het
  hellende dak.
- e.e.a. zoals aangegeven op tekening (constructeur).

25.39 BEVESTIGINGSMIDDELEN
25.39.11-a BEVESTIGINGSMIDDELEN

0. BEVESTIGINGSMIDDELEN, BOUTEN EN MOEREN
Bouten en moeren:
- schroefbouten (DIN 931 TI/ISO 4014) staalklasse:
  8.8 (NEN-EN-ISO 898).
- moeren (DIN 934) staalklasse: 8.8 (NEN-EN-ISO 898).
- sluitringen: vlakke sluitringen (DIN 6916).
Conservering: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461).
Afmeting: ontlenen aan detailtekeningen en berekeningen.

.01 STAALSKELET/CONSTRUCTIE ONDERDELEN
- de onderlinge verbindingen van de staalconstructie.

25.82 OPLEGGINGEN
25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA

0. ONDERSABELINGS/STELMORTEL, KRIMPARM
Fabrikant: Bruil beton & mix.
Type: Bruil beton & mix stel-/ondersabelingsmortel OSM
702/704.
Sterkteklasse: K 70.
Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05/NEN 8005-08): volgens
opgave constructeur.

1. VOEGVULLING MET MORTEL (CUR AANBEV. 108-08)
Methode: ondergoten door omhullingsbuis.
Voegdikte afhankelijk van stelhoogte

.01 SKELET
- t.b.v. de ondersabeling van de voetplaten en oplegplaten
  van de staalconstructie.

25.82.90-a ANKER EN BEVESTIGINGMIDDELEN
9. ANKER

Type: ankertype, volgens opgave leverancier
staalconstructie.
Afmetingen (mm): volgens opgave leverancier
staalconstructie
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt volgens NEN-EN-
ISO 1461.
Afwerking: in het zicht blijvende gedeelten van anders en
bevestigingsmiddelen na het aanbrengen van de
staalconstructie bijwerken in de kleur van de



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 106
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

staalconstructie, e.e.a. zoals onder staalskelet
omschreven (zie post 25.31.10-a)
Toebehoren:
- bijbehorende moeren en volgringen.

.01 CONSTRUCTIE
- de ankers als onderdeel van de staalconstructie (skelet,
  zie ook post 25.31.10-a)

25.89 OP TE NEMEN ONDERDELEN
25.89.10-a AANGELASTE VOORZIENINGEN

0. AANGELASTE VOORZIENINGEN
Strips en platen.
Afmetingen: ontlenen aan detailtekeningen.
Conservering en afwerking als staalprofielen.

.01 DIVERSEN
- alle benodigde strips, schotjes, verstijvingsplaten, kop-
   en voetplaten t.b.v. koppeling van diverse onderdelen
  aan de staalconstructie c.q. beton- / houtconstructie.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 ALGEMEEN
30.00.32 informatie-overdracht: monsters

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer
worden besteld hiervan een monster ter beoordeling
aan de directie voorleggen:
- houten kozijnen.
- stalen kozijnen.
- aluminium kozijnen/vliesgevels.
- scharnieren, grepen, schilden en krukken.
  (1 stuks per soort).

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- de houten buitenkozijnen -ramen en -deuren.
- de houten binnenkozijnen en -deuren.
- de stalen kozijnen en deuren.
- de aluminium kozijnen/vliesgevels, -ramen en -deuren.
- hang- en sluitwerk.
- tegen kromtrekken van binnendeuren.
- paneelwanden.
- te garanderen door: aannemer.
- periode:
- zie par. 00.02.22.

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 HANG- EN SLUITWERK, SLUITPLAN

De aannemer dient een sluitplan t.b.v. het generaal
hoofdsleutelsysteem op te stellen.
E.e.a. in overleg met de directie.

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- alle houten kozijnen en -deuren.
- alle stalen kozijnen en -deuren.
- alle aluminium kozijnen/vliesgevels, -ramen en -deuren.
- paneelwanden.
Deze te maken a.d.h.v. de plattegronden, gevels en
doorsneden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 3.

30.31 STELKOZIJNEN
30.31.11-a HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
Type: stellat, vlak.
Afmeting: zoals op tekening aangegeven.
Houtsoort: vuren c.q. watervaste multiplex.
Oppervlaktebehandeling: tweemaal behandeld met Base Coat.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen.

3. MONTAGE KOZIJNEN
De aansluitingen van de kozijnen moeten aan de
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functionele eisen voldoen.
.01 BUITENWAND

- de stellatten voor de aluminium
  buitenkozijnen/vliesgevels.
- de stellatten voor de stalen kozijnen.

30.31.11-b HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: stelkozijn 60 min. brandwerend.
Afmeting: volgens kozijnstaat.
Stijl- en dorpelprofielen (mm): vogens detailtekening.
Houtsoort: Meranti.
Houtsoort moet duurzaam zijn geproduceerd.
Verduurzaamd: zie par. 46.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENDEUR
- de stelkozijnen voor de brandwerende geluidisolerende
  buitendeuren zoaals aangegeven op tekening.

.02 BINNENDEUR
- de stelkozijnen voor de brandwerende geluidisolerende
  binnendeuren zoaals aangegeven op tekening.

30.31.11-c HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: stelkozijn.
Afmeting: volgens kozijnstaat.
Stijl- en dorpelprofielen (mm): vogens detailtekening.
Houtsoort: Meranti.
Houtsoort moet duurzaam zijn geproduceerd.
Verduurzaamd: zie par. 46.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- de stelkozijnen voor de geluidisolerende binnendeuren
  zoaals aangegeven op tekening.

30.32 KOZIJNEN
30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN

0. HOUTEN PUI/KOZIJN
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: binnenkozijnen.
Afmeting: volgens kozijnstaat.
Stijl- en dorpelprofielen: 67x114 mm.
Houtsoort: Meranti.
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk, conform
hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: met meranti glaslatten.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen.
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster.
- bevestigingsmiddelen.
- rubber afdichtingen (3-zijdig) bij de draaiende delen
  tussen groepsruimten en verkeersruimten.

.01 BINNENWAND
- alle houten binnenkozijnen indien niet anders
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  omschreven, conform binnenkozijnstaat.

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: binnenkozijnen (60 min. brandwerend).
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): volgens kozijnstaat.
Afmeting: volgens kozijnstaat.
Stijl- en dorpelprofielen: 90x114 mm, min.580 kg/m3.
Houtsoort: Meranti.
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk, conform
hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beglazing: brandwerend, zie hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: met voorgeboorde glaslatten.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen.
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster.
- bevestigingsmiddelen.
- afdichtingen bij de draaiende delen.

.01 BINNENWAND
- de 60 min. brandwerende houten binnenkozijnen, conform
  binnenkozijnstaat.

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN BINNENSCHUIFDEUR

Fabrikaat: Vari-Doors.
Type: schuifdeursysteem Solide, kozijn t.b.v. in-de-wand
schuivende deur.
Deurtype: stompe deur.
Deurbreedte (mm): volgens kozijnstaat.
Deurhoogte (mm): volgens kozijnstaat.
Ruimte onder deur (mm): 15.
Muurdikte (mm): volgens tekening.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal dik 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling: polyester poederlak, laagdikte 60
µm.
Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat.
Geleidesysteem:
- rail: blank geanodiseerd aluminium.
- loopstel: kunststof met inwendige gesloten lagering en
  corrosievast-stalen bevestiging.
- geleidesteun aan onderzijde.
- aanslagstijl.
Beplating nis:
- materiaal: gipskarton.
- dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- stopprofiel.
- borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening.
- nisversteviging.
- slotplaat gebufferd.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de schuifdeurkozijnen t.p.v. de miva-toiletten, zoals
  aangeven op tekening.

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN
0. ALUMINIUM KOZIJN/DEUR ONGEISOLEERD (NEN-EN 14351-1+A10)

Fabrikaat: Schüco International K.G.
Type: Aluminium Door System, ADS 50.NI.
Afmetingen (bxh) (mm): volgens kozijnstaat.
Indeling: volgens kozijnstaat.
Stijl- en regelprofielen:
- ongeïsoleerd.
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- hoekverbinding, T-verbinding: controleerbaar
  lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes,
  PA-dichtingsvormstukken bij T-verbinding.
- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AIMgSi 0,5F22
  (EN-AW 6060 T60).
- oppervlaktebehandeling: Schuco International K.G.
  tweelaags systeemfinish moffelwerk
  al het moffelwerk dient uitgevoerd te worden conform de
  eisen- en beproevingsmethoden volgens de RAL RG 631 van
  de GSB, de meest recente uitgave.
  laagdikte (mu): 60 mu, conform VMRG kwaliteitseisen en
  adviezen 2012.
- kleur: RAL: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen RVS.
- ankers: zoals standaard tot het gekozen systeem
  behorend.
- schuifdeurautomaat Waldoor type UWS.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de aluminium schuifdeuren binnen t.p.v. entree 0.01.

30.32.12-c METALEN PUI/KOZIJN
0. ALUMINIUM KOZIJN/RAAM TH.ISOL. (NEN-EN 14351-1+A10)

Fabrikaat: Schüco International K.G.
Type: Aluminium Window System, AWS 75.SI.
Warmtedoorgangscoëfficiënt (Uf) (W/(m2.K)): 0,9-1,6.
Geluidwering (dB): Rw = 41.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627-11) (weerst.kl): RC3.
Afmeting (bxh) (mm): volgens kozijnstaat.
Indeling: volgens kozijnstaat.
Stijl- en regelprofielen:
- thermisch geïsoleerd.
- hoekverbinding, T-verbinding: controleerbaar
  lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes,
  PA-dichtingsvormstukken bij T-verbinding.
- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AlMgSi0,5F22 (EN-AW
  6060 T60).
- oppervlaktebehandeling: Schuco International K.G.
  tweelaags systeemfinish moffelwerk
  al het moffelwerk dient uitgevoerd te worden conform de
  eisen- en beproevingsmethoden volgens de RAL RG 631 van
  de GSB, de meest recente uitgave.
  laagdikte (mu): 60 mu, conform VMRG kwaliteitseisen en
  adviezen 2012.
- kleur: RAL: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.
Raam:
- zoals op tekening aangegeven inclusief scharnieren en 3-
  puntssluiting met greep indien niet anders omschreven.
Toebehoren:
- verborgen afwatering en beluchting.
- bevestigingsmiddelen RVS.
- ankers: zoals standaard tot het gekozen systeem
  behorend.
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM rubber en dubbele
  kierdichting t.p.v. aansluiting kozijn met spouwlat c.q.
  constructie.
- alu. hulpstukken, aansluitprofielen, beplating tussen
  kozijnen onderling, koppelstukken, e.d. aanbrengen
  volgens de principe details, met dezelfde
  oppervlaktebehandeling als de aluminium puien. Kleur,
  conform kozijnen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
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- de aluminium buitenkozijnen in de achtergevel t.p.v. de
  ruimten 0.19 t/m 0.22.
- de dubbele aluminium buitenkozijnen in de achtergevel
  t.p.v. de ruimte 1.03.

30.32.12-d METALEN PUI/KOZIJN
0. ALUMINIUM KOZIJN/DEUR TH.ISOL. (NEN-EN 14351-1+A10)

Fabrikaat: Schüco International K.G.
Type: Aluminium Door System, ADS 70 HD.
Warmtedoorgangscoëfficiënt (Uf) (W/(m²K)): 2,5.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627-11) (weerst.kl): RC3.
Afmetingen (bxh) (mm): volgens kozijnstaat.
Indeling: volgens kozijnstaat.
Stijl- en regelprofielen:
- thermisch geïsoleerd.
- hoekverbinding, T-verbinding: controleerbaar
  lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes,
  PA-dichtingsvormstukken bij T-verbinding.
- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AIMgSi 0,5F22
  (EN-AW 6060 T60).
- oppervlaktebehandeling: Schuco International K.G.
  tweelaags systeemfinish moffelwerk
  al het moffelwerk dient uitgevoerd te worden conform de
  eisen- en beproevingsmethoden volgens de RAL RG 631 van
  de GSB, de meest recente uitgave.
  laagdikte (mu): 60 mu, conform VMRG kwaliteitseisen en
  adviezen 2012.
- kleur: RAL: volgens kleur- en materiaalstaat.
paneel: geïsoleerd aluminium paneel.
- binnen- en buitenzijde voorzien van een aluminium plaat,
  oppervlaktebehandeling gelijk aan deurprofiel.(aangeduid
  op de kozijntekening met ap)
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.
Toebehoren:
- scharnieren: Schüco verdekt/liggende scharnieren.
- verborgen afwatering en beluchting.
- ankers: zoals standaard tot het gekozen systeem
  behorend.
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM rubber en dubbele
  kierdichting t.p.v. aansluiting kozijn met spouwlat c.q.
  constructie.
- alu. hulpstukken, aansluitprofielen, beplating tussen
  kozijnen onderling, koppelstukken, e.d. aanbrengen
  volgens de principe details, met dezelfde
  oppervlaktebehandeling als de aluminium puien. Kleur,
  conform kozijnen.
- schuifdeurautomaat Waldoor type UWS.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle aluminium buitenkozijnen met deuren, al dan niet
  opgenomen in vliesgevel.
- de aluminium schuifdeuren buiten t.p.v. entree 0.01.

30.33 DEUREN
30.33.11-a HOUTEN DEUR

0. BINNENDEUR, KUNSTSTOFPLAATBEKLEDING
Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type: Berkopal.
Model: volgens kozijnstaat.
Vulling: volspaanplaat.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte (mm): 40.
Kantuitvoering: stomp.
Randafwerking: naadloos verlijmde meranti kantlatten aan
de verticale zijden.
Afwerking:
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- materiaal: hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.
- fabrikaat: Duropal.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
- structuur: nader te bepalen.
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Glas- en sponninglatten.
Glasopeningen (indien aanwezig): volgens kozijnstaat.
Toebehoren:
- kruk- en sleutelgat: geboord.
- pas en arm geschaafd.
- scharnierinkrozing, aantal (st.): 4.
- met slotkastgat.
- bevestigingsmiddelen, corrosievast.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang-
en sluitwerk.

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Type: zie par. 30.38

.01 BINNENWAND
- alle binnendeuren, indien niet anders omschreven.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR, HARDK.STOF, BRANDWEREND

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type: brandwerende binnendeur, Berkopal HPL 60 minuten
brandwerend.
Uitvoering: volgens kozijnstaat.
Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08
(min): >30.
Vulling: minerale vezelplaat.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte (mm): 40.
Kantuitvoering: stomp.
Randafwerking: naadloos verlijmde meranti kantlatten
verticale zijde, rondom bij verhitting opschuimend
materiaal, niet zichtbaar achter kantlatten.
Afwerking:
- materiaal: hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.
- fabrikaat: Duropal.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
- structuur: nader te bepalen.
Beglazing: zie hoofdstuk 34.
Glas- en sponninglatten.
Glasopeningen (indien aanwezig): volgens kozijnstaat.
Toebehoren:
- met slotkastgat.
- kruk- en sleutelgat: geboord.
- scharnierinkrozing, aantal (st.): 4.
- pas en arm geschaafd.
- bevestigingsmiddelen, corrosievast.
- bovenpanelen conform deuren.
- automatische valdorpel Luvema met "enkelvoudig"
bedieningsmechanisme (type Lu-1800FS.BS)

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang-
en sluitwerk.

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Type: zie par. 30.38

.01 BINNENWAND
- alle 60 min. brandwerende binnendeuren.
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30.33.12-a METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MF 51.
Uitvoering: dubbelvleugelig.
Geluidwering (dB): Rw = 51.
Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 75.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
- beslag:
  buitenzijde: systeemgebonden aluminium kruk SKG*** op
  kortschild.
  binnenzijde: systeemgebonden aluminium kruk op
  kortschild.
- slot:
  actief deurblad: systeemgebonden antipaniekslot.
  passief deurblad: kantschuif.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor buitentoepassing.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
- regenrand.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
Vereniging Metalen Ramen en Gevels.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de geluid- en brandwerende vluchtdeur t.p.v. het
  trappenhuis 1.05 naar het achterterrein.

30.33.12-b METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MF 51.
Uitvoering: enkelvleugelig.
Geluidwering (dB): Rw = 51.
Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 75.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
- beslag: systeemgebonden aluminium kruk op kortschild.
- slot: systeemgebonden dag- en nachtslot.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor binnentoepassing.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
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Vereniging Metalen Ramen en Gevels.
.01 BINNENKOZIJN/-PUI

- de geluid- en brandwerende deuren tussen zaal A en het
  trappenhuis 1.15.

30.33.12-c METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MD 56L tandem uitvoering.
Uitvoering: dubbelvleugelig, tandem.
Geluidwering (dB): Rwr = 53,5.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 100.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
- beslag:
  - buitenzijde: blind.
  - binnenzijde: systeemgebonden aluminium antipaniekbalk
    op kortschild.
- slot: systeemgebonden antipaniekslot.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor buitentoepassing.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
- regenrand.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
Vereniging Metalen Ramen en Gevels.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de dubbele geluidwerende deur tussen zaal C en het
  achterterrein.

30.33.12-d METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MD 56L.
Uitvoering: dubbelvleugelig.
Geluidwering (dB): Rw = 56.
Uitvoering: dubbelvleugelig.
Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 100.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
- beslag:
  - buitenzijde: systeemgebonden aluminium kruk op
    kortschild.
  - binnenzijde: systeemgebonden aluminium antipaniekbalk
    op kortschild.
- slot: systeemgebonden antipaniekslot.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor binnentoepassing.
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- hardhouten stellat.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
Vereniging Metalen Ramen en Gevels.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de dubbele geluidwerende deuren tussen zaal A/B en
  balkon galerij 1.12.

30.33.12-e METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MN 41.
Uitvoering: enkel- en dubbelvleugelig.
Geluidwering (dB): Rw = 41.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 75.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
- beslag actief deurblad: binnen- en buitenzijde,
  systeemgebonden aluminium kruk op kortschild.
- beslag passief deurblad: kantschuif.
- slot: systeemgebonden dag- en nachtslot.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor binnentoepassing.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): klasse 2-ster.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
Vereniging Metalen Ramen en Gevels.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De dubbele geluidwerende deuren:
- tussen zaal A/B en de berging 1.04.
De enkele geluidwerende deuren:
- tussen zaal C en de garderobe 1.08.
- tussen zaal C en het trappenhuis 1.05.

30.33.12-f METALEN DEUR
0. STALEN DEUR-KOZIJN COMBINATIE, GELUIDWEREND

Fabrikaat: Merford Special Doors.
Type: MD 56L.
Uitvoering: enkelvleugelig.
Geluidwering (dB): Rw = 56.
Uitvoering: dubbelvleugelig.
Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.
Breedte: volgens tekening.
Hoogte: volgens tekening.
Dikte deurblad (mm): 100.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak,
laagdikte totaal ca. 90 um.
Kleur (RAL): conform kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- scharnieren: 3 stuks systeemgebonden ingewerkte
  scharnieren van verzinkt staal met RVS pen.
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- beslag: binnen- en buitenzijde, systeemgebonden
  aluminium kruk op kortschild.
- slot: systeemgebonden dag- en nachtslot.
- dranger.
- dorpel: geïntegreerde dorpel voor binnentoepassing.
- bevestigingsmiddelen rvs.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, kit op rugvulling
  en/of PUR-schuim.
- dubbele afdichting.
Vluchtdeuren leveren overeenkomstig NEN-EN 14351-1+a10.
Metalen deuren leveren volgens de kwaliteitseisen van de
Vereniging Metalen Ramen en Gevels.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de enkele geluidwerende deuren naar vergaderruimte 0.20
  en 0.21.

30.37 PANELEN
30.37.11-a HOUTEN PANEEL

0. HOUTEN PANEEL
Type: buitenpaneel.
Afmeting: zie kozijnstaat.
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5.
Opbouw:
- regelwerk: ca. 50x80 mm.
- dampremmende laag.
- isolatiemateriaal: PU.
- buitenbekleding:
- 25 mm watervaste multiplexplaat.
- binnenbekleding:
- 25 mm watervaste multiplexplaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de dichte panelen boven de vliesgevels in de voorgevel,
  zoals op tekening aangegeven.

30.37.26-a GLAZEN SANDWICHPANEEL
0. GEISOLEERD GLASPANEEL

Fabrikaat: AGC Heerlen.
Type: Colorbel sandwichpaneel.
Rc-waarde (NEN 1068+w08) ((m2.K)/W): 3,5.
Opbouw:
- buitenplaat: gehard veiligheidsglas, voorzien van
  glasemail op positie 2, Colorbel op Planibel, kleurnr.
  volgens kleur- en materiaalstaat.
- kern: geëxtrudeerd polystyreen XPS.
- binnenplaat: aluminium plaat.
Oppervlaktebehandeling binnenplaat: bij in het zicht
komende platen, gemoffeld met een laagdikte van 60 µ.
Kleur binnenplaat (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat.
Uitvoering: geassembleerd door middel van verlijming.
Glasdikte (mm): 6.
Paneelbreedte (mm): volgens tekening.
Paneellengte (mm): volgens tekening.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal.
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de colorbel panelen in de aluminium vliesgevels,
  aangeduid met cib.
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30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.38.23-a LEKPROFIEL

0. LEKPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: aluminium lekdorpel.
Vorm: zoals aangegeven op tekening.
Materiaal: aluminium legering.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, kleur (RAL): volgens
kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- hoekstuk.
- afdichtingsvoorzieningen.
- bevestigingsmiddelen.
- anti-dreunfolie op muur aanbrengen.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de lekdorpels onder de buitenramen, zoals aangegeven op
  tekening.

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN
30.43.10-a DAKLICHTKOEPEL

0. DAKLICHTKOEPEL POLYCARBONAAT
Fabrikaat: JET BIK.
Maat daksparing (ø) (mm): 2.450.
Koepelopstand: rond BNL 15, polyester PU (polyurethaan)
geïsoleerd.
Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2-11) (weerstandsklasse): 2.
Koepel:
- dagmaat (mm): 2.200.
- materiaal buitenschaal: polycarbonaat met UV
  beschermende laag.
- buitenschaal: helder, LTA 88% / ZTA 82%.
- materiaal binnenschalen: polycarbonaat.
- binnenschaal: helder, LTA 92% / ZTA 85%.
- vorm: licht gebogen op ronde basis.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inbraakvertragend.

.01 DAKLICHTKOEPEL
- de lichtkoepels in de burgerzaal, zoals aangegeven op
  tekening.

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN
30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL

0. ALUM. VLIESGEVELPROFIEL, TH.ISOL.  (NEN-EN 13830-03)
Fabrikaat: Schüco International K.G.
Type: Fassade Wärmegedämmt, FW 50+.
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m2.K)): 1,4-2,4.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627-11) (weerst.kl): RC2.
Indeling: volgens kozijnstaat.
Afmeting (bxh) (mm): volgens kozijnstaat.
Stijl- en regelprofielen:
- thermisch geïsoleerd, ontwatering obv 3 niveau's.
- stijl (mm): 250 diep.
- regel (mm): 149 diep.
- deklijst verticaal (mm): 95 diep (307.790).
- deklijst horizontaal (mm): 2 diep (328.770).
- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AIMgSi 0,5F22
  (EN-AW 6060 T60).
- oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat,
  laagdikte (µm): 60.
- kleur: RAL: volgens kleur- en materiaalstaat.
Beglazing:
- zie hoofdstuk 34.
- beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.
Deur: zie par. 30.32.12-b).
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk
- afdichtingsvoorzieningen
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- aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen RVS.
- ankers.
- afdichtings-/aansluitvoorziening: EPDM folie, gesloten
  schuimband en kit, e.e.a. conform opgave leverancier.
- aluminium hulpstukken, aansluitprofielen, kokers aan
  buitenzijde t.p.v. onderdorpel, lekdorpels,
  koppelstukken, e.d. aanbrengen volgens de principe
  details, met dezelfde oppervlaktebehandeling als de
  aluminium puien.
  Kleur, conform kozijn.
- aluminium paneel/zetwerk t.p.v. aansluiting vliesgevel
  met metselwerk, zoals aangegeven op tekening. Achter het
  paneel ruimte volzetten met glaswol isolatie.
  Kleur paneel/zetwerk, conform kozijn.
- slijtvastprofiel op onderdorpel bij deur.
  Dorpelprofiel aluminium max. 20mm. boven de afgewerkte
  vloer.
- dubbele afdichting bij de draaiende delen.
- glaslijsten: standaard met zwart afdichtingsrubber,
  e.e.a. afhankelijk van toegepast glas.
- kitwerk met rugvulling rondom ramen, e.e.a. volgens
  opgave leverancier.
- hoekprofielen bij alle aansluitingen aan binnen en
  buitenzijde, indien niet anders aangegeven.
Vervaardigen in een daartoe gespecialiseerde en goed
geoutilleerde fabriek, lid van de V.M.R.G. en beschikken
over een geldig SKG-certificaat, geheel volgens de
kwaliteitseisen en adviezen van de V.M.R.G.
De leverancier dient de goedkeuring van de directie te
hebben.
De fabricage, montage en beglazing dient door één
hetzelfde bedrijf te geschieden.

.01 VLIESGEVEL
- alle aluminium vliesgevels t.p.v. de voorgevel, zoals
  aangegeven op tekening.

30.70 BEWEEGBARE BINNENWANDEN
30.70.13-a PANELEN SCHUIFWAND

0. PANELEN SCHUIFWAND, HOUT
Fabrikaat: Multiwal B.V.
Type: Haro Select 100 K.
Luchtgeluidreductie-index Rw (NPR 5079-99) (dB):
50.
Dagbreedte (mm): volgens tekening
Daghoogte (mm): volgens tekening.
Aantal panelen (st.): volgens opgave leverancier.
Paneel:
- opbouw: zelfdragend aluminium frame met staal versterkt,
  spaanplaat, geluidisolerende vulling.
- dikte spaanplaat: 19mm.
- afwerking: hpl-bekleding, kleur volgens kleur- en
  materiaalstaat.
- de paneelwanden tussen zaal A-B en zaal B-C aan één
  zijde voorzien van een geperforeerde plaat met hpl-
  bekleding (perforatiegraad 7%).
- boven- en onderaansluiting: afdichtingsprofielen met
  dubbele rubbers, uitschuifbaar.
- zijaansluiting: conische aluminium profielen, met
  rubberprofiel en magneetband.
- zijaansluiting in onzichtbare uitvoering.
Loopdeur  opnemen in de paneelwand tussen zaal A en B en
tussen zaal B en C zoals aangegeven op tekening.
Ophanging:
- éénpuntsophanging, 4x gelagerd.
- tweepuntsophanging, beide 4x gelagerd en voorzien van
  een PA loopvlak, parkering volgens tekening.
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Railsysteem: aluminium, type volgens opgave fabrikant.
Bediening: standaard, Multi Electric.
De wand tussen vergaderruimte 0.20 en 0.21 dient ook voor
de buitenwand op as A geplaatst te kunnen worden, zoals op
de plattegrond is aangegeven. Op de vaste bouwkundige
wanden dienen daar dus ook de voorzieningen voor worden
opgenomen (begin- en einddeel).
De wand tussen zaal A en B dient ook voor de vliesgevel in
de voorgevel geplaatst te kunnen worden, zoals op de
plattegrond is aangegeven. Op de vaste bouwkundige wanden
dienen daar dus ook de voorzieningen voor worden opgenomen
(begin- en einddeel).
Toebehoren:
- koofconstructie.
- hang- en sluitwerk.
- bevestigingsmiddelen.
- ophangbeugels.
- evt. constructieve voorzieningen volgensopgave
  leverancier.
- afschotting boven de plafonds/panelenwand, DB-waarde
  gelijk aan de paneelwand.
- plafondprofielen/evt. benodigde draagconstructie.

4. STELWERK AFBOUW
Verankeringswijze: rail aan bovenliggende staalconstructie
d.m.v. draadeinden, bouten etc.
Eventueel vooraf te boren gaten in de staalconstructie in
overleg met constructeur.
Toleranties: in overleg met leverancier.

.01 BEWEEGBARE WAND, BINNEN
- alle paneelwanden 50dB, indien niet anders omschreven.
- zoals aangegeven op tekening.

30.70.13-b PANELEN SCHUIFWAND
0. PANELEN SCHUIFWAND, HOUT

Fabrikaat: Multiwal B.V.
Type: Haro Select 110 K.
Luchtgeluidreductie-index Rw (NPR 5079-99) (dB):
56.
Dagbreedte (mm): volgens tekening
Daghoogte (mm): volgens tekening.
Aantal panelen (st.): volgens opgave leverancier.
Paneel:
- opbouw: zelfdragend aluminium frame met staal versterkt,
  spaanplaat, geluidisolerende vulling.
- dikte spaanplaat: 19mm.
- afwerking: hpl-bekleding, kleur volgens kleur- en
  materiaalstaat.
- boven- en onderaansluiting: afdichtingsprofielen met
  dubbele rubbers, uitschuifbaar.
- zijaansluiting: conische aluminium profielen, met
  rubberprofiel en magneetband.
- zijaansluiting in onzichtbare uitvoering.
Loopdeur: n.v.t.
Ophanging: éénpuntsophanging, 4x gelagerd.
Railsysteem: aluminium, type MA, afm. 64x98 mm.
Bediening: standaard, Multi Electric.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
- bevestigingsmiddelen.
- ophangbeugels.
- evt. constructieve voorzieningen volgensopgave
  leverancier.
- afschotting boven de plafonds/panelenwand, DB-waarde
  gelijk aan de paneelwand.
- plafondprofielen/evt. benodigde draagconstructie.

4. STELWERK AFBOUW
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Verankeringswijze: rail aan bovenliggende staalconstructie
d.m.v. draadeinden, bouten etc.
Eventueel vooraf te boren gaten in de staalconstructie in
overleg met constructeur.
Toleranties: in overleg met leverancier.

.01 BEWEEGBARE WAND, BINNEN
- de paneelwanden 55dB, tussen ruimte 0.19/0.20 en tussen
  0.21/0.22.
- zoals aangegeven op tekening.

30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.21-a SCHARNIER

0. SCHARNIER
Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Lips Projectscharnier, 10245 KL-ST.
Kogelgelagerd.
Materiaal: staal verzinkt.
Aantal per deur (st): 3.
Geschikt voor maximaal 135 kg deurgewicht conform
montagevoorschrift.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- de scharnieren t.b.v. de houten binnendeuren.

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 649/4, dag- en nachtslot.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Slotcilinder: europrofielcilinder 17mm.
Serie sluiting met generale hoofdsleutel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de houten binnendeuren, indien niet anders
  omschreven.

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 635/2, loopslot.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de deur naar de voorportalen van toiletten
  ruimten 0.12, 0.14, 1.09 en 1.10.
- t.p.v. de deur naar de doucheruimten 0.29 en 0.30.

30.80.31-c DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 649/4, dag- en nachtslot.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Slotcilinder: knopcilinder 17mm.
Serie sluiting met generale hoofdsleutel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
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- t.p.v. de houten binnendeuren van de bergingen (ruimte
  0.15, 0.16, 0.26 en e.04) en werkkasten(knop aan
  binnenzijde berging en werkkast).

30.80.31-d DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 644/4, badkamer-/toiletslot.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de toiletdeuren (m.u.v. miva-toiletdeuren).

30.80.31-e DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 624, badkamer-/toiletslot voor schuifdeur.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de schuifdeuren miva-toilet.

30.80.31-f DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 638/2, kastslot.
- doornmaat (mm): 60.
- voorplaat: gelakt.
- sluitplaat rechthoekig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de meterkastdeuren.

30.80.31-g DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT MET PANIEKOPENER

Fabrikaat: Dorma.
Type: PHA 2500.
Doornmaat (mm): 45.
Voorplaat: RVS.
Sluitplaat: RVS.
Slotcilinder:
- europrofielcilinder.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- krukken en schilden.

.01 BUITENDEUR
- op de buitendeuren voorzien van paniekbeslag aangeduid
  met ap, indien niet anders omschreven.
- zoals op tekening aangegeven.

30.80.31-h DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT MET PANIEKOPENER

Fabrikaat: Assa Abloy.
Type: anti-paniekslot Abloy EL-060.
Voorplaat: RVS.
Sluitplaat: RVS.
Slotcilinder:
- europrofielcilinder.
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddelen.
- RR-Rondo wisselgarnituur (verkropt).

.01 BUITENDEUR
- op de buitendeuren voorzien van paniekbeslag aangeduid
  met pb, indien niet anders omschreven.
- zoals op tekening aangegeven.

30.80.35-a DRANGER
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)

Fabrikaat: DORMA Nederland B.V.
Type: dranger met glijarm TS 93.
Gebruikscategorie: 3, werking >105˚.
Kleur afdekkap: zilvergrijs.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- sierplaat EV 1.
- glijarm.

.01 BUITENDEUR
- op alle buitendeuren welke als zelfsluitend op de
  plattegronden zijn aangegeven.

.02 BINNENDEUR
- op alle binnendeuren welke als zelfsluitend op de
  plattegronden zijn aangegeven.

30.80.38-a SLOTCILINDER
0. SLOTCILINDER

Fabrikaat: LIPS / ASSA ABLOY.
Type: 8700(Z), dubbelzijdig, Mercurius.
Inbraakwerendheid (NEN 5089-09): klasse 3-ster.
Cilinderdoorsnede (mm): 17.
Materiaal: vernikkeld messing.
Toebehoren:
- vastzetschroef.

.01 BUITENDEUR
- t.p.v. de buitendeuren.

.02 BINNENDEUR
- t.p.v. de binnendeuren, indien niets anders omschreven.

30.80.38-b SLOTCILINDER
0. SLOTCILINDER

Fabrikaat: LIPS / ASSA ABLOY.
Type: 8701(Z), enkelzijdig, Mercurius.
Inbraakwerendheid (NEN 5089-09): klasse 3-ster.
Cilinderdoorsnede (mm): 17.
Materiaal: vernikkeld messing.
Toebehoren:
- vastzetschroef.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de binnendeuren met kastsloten.

30.80.38-c SLOTCILINDER
0. SLOTCILINDER

Fabrikaat: LIPS / ASSA ABLOY.
Type: 8701(Z), enkelzijdig, Mercurius.
Inbraakwerendheid (NEN 5089-09): klasse 3-ster.
Cilinderdoorsnede (mm): 17.
Materiaal: vernikkeld messing.
Toebehoren:
- vastzetschroef.

.01 BINNENDEUR
- t.p.v. de binnendeuren van de bergingen, magazijnen,
  werkkasten en wasruimte (knop aan binnenzijde berging,
  magazijn, etc.).
- t.p.v. de binnendeuren tussen groepsruimten en
  garderobes (knop aan binnenzijde groepsruimte).
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30.80.41-a KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 3253 P
Type kruk: D-model.
Type schild: afgerond langschild.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.b.v. de binnendeuren met Nemef 649/4, dag- en
  nachtslot.

30.80.41-b KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 3253 B
Type kruk: D-model.
Type schild: afgerond langschild.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.b.v. de binnendeuren met Nemef 635/2, loopslot.

30.80.41-c KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 3253 WC.
Type kruk: D-model.
Type schild: afgerond langschild.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.b.v. de binnendeuren met Nemef 644/4 en Nemef 624,
  badkamer-/ toiletslot.

30.80.41-d KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: ASSA ABLOY.
Type: Nemef 3253 FP/B (knop/blind).
Type schild: afgerond langschild.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
- t.b.v. de binnendeuren met Nemef 638/2, kastslot.

30.80.41-e KRUK/SCHILD
0. DEURKRUK MET VEILIGHEIDSSCHILD (BRL 3104+W97)

Leverancier: G.U. Nederland
Type deurkruk: RR-Rondo, met vekropte greep.
Type schild: langschild, rond.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
Schilden leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENDEUR
- op alle buitendeuren, indien niet anders omschreven.
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30.80.43-a UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER
0. BUFFER

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: stootdop.
Materiaal: hardkunststof, transparant.
Afmeting: dikte 12 mm., ø25 mm.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: pluggen en schroeven.

.01 BINNENDEUR
- achter alle binnendeuren t.p.v. de krukken.

30.80.44-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: P-deurnaald binnen/binnen uitvoering:
21: met grendels en slot.
Deurdikte (mm): 40.
Deurhoogte (mm): 2315.
Afstand hart kruk tot onderkant (mm): 1050.
Ruimte tussen de deuren (mm): 27.
Sparing dag- en/of nachtschoot, slot.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd.
Kleur: naturel, te bemonsteren.
Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstelstrip.
Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.
Zichtbreedte contraprofiel (mm): 50.
Grendeluitslag (mm): 25.
Bedieningshoogte grendels:
- vanaf bovenkant (mm): 600.
- vanaf onderkant (mm): 600.
Sparingen voor
Toebehoren:
- sluitpotten: 22 mm boven en onder.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

.01 BINNENDEUR
- op de dubbele binnendeuren

30.80.44-b DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEURNAALDPROFIEL BRANDWEREND, AANSLAG / GRENDELS

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: Ferno-Tec profielen met brandwerende expanderende
materialen voor brandwerende dubbele deuren met sponning,
uitvoering: 240.
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60.
Deurdikte (mm): 54.
Deurhoogte (mm): 2.315.
Ruimte tussen de deuren 17 mm.
Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd.
Kleur: naturel, te bemonsteren.
Afdichting in profiel en contraprofiel:
polypropyleen borstelstrip.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.
- sluitplaatjes.

.01 BINNENDEUR
- op alle 60 min. brandwerende dubbele binnendeuren in de
  stalen kozijnen.

30.80.90-a INFORMATIE OVERDRACHT, ALGEMEEN
9. HANG- EN SLUITWERK

OMSCHRIJVING OVERIGE ZAKEN HANG- EN SLUITWERK:
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EISEN:
Alle hang- en sluitwerk buiten dient te voldoen aan:
- S.K.G.*** (cilinder), overig S.K.G.**.
- NEN 5096.

CILINDERSYSTEEM:
Voor alle sloten van de binnen- en buitenkozijnen de
cilinders leveren en aanbrengen.
Voor hoofd- en subhoofd sluitsysteem uitgaan van:
- hoofd
- 12 subhoofd

Aantal sleutels:
Hoofdsleutel: 2 stuks.
Subhoofdsleutels: 20 stuks per subhoofd.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00 ALGEMEEN
32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90 MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan monsters ter beoordeling aan de directie
voorleggen:
- monster: onderdelen van de balustrade, muurleuning en
  traptrede.

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: oppervlaktebehandeling van balustrade en
leuningen.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

32.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 VERPLICHTINGEN AANNEMER

De aannemer dient voor alle balustraden en leuningen
berekeningen en bevestigingsdetails aan te leveren.

32.31 VASTE TRAPPEN
32.31.11-a METALEN VASTE STEEKTRAP

0. METALEN TRAP
Fabrikaat: ter goedkeuring van directie.
Trapvorm: rechte steektrap (met bovenbordes).
Uitvoering: open.
Trapbreedte (mm): volgens tekening.
Optrede (mm): volgens tekening.
Aantrede (mm): volgens tekening.
Materiaal: staal NEN-EN 10025-1): S235JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig
NEN-EN-ISO 1461-09.
Traponderdelen:
- trapboom: UNP profiel.
- traptrede: maasrooster 33x33mm.
- bordes: maasrooster 33x33mm.
- hoofdleuning: aan binnenzijde roosterelement gelaste
  stalen ronde buis 50 mm.
- balustrade: roosterelement, maaswijdte (mm): 33x33.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: welke nodig zijn voor een
  deugdelijke constructie / balustrade.

4. STELWERK TRAPPEN
Ondersabeling: volgens opgave leverancier.
Bevestiging: volgens opgave leverancier.
Verankering: tegen staalconstructie.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen en
berekeningen.
Van de stalen trappen incl. leuningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 VASTE TRAP
- de stalen buitentrap aan de achtergevel, zoals op
  tekening aangegeven.
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32.37 TRAPONDERDELEN
32.37.12-a HOUTEN TRAPTREDE

0. HOUTEN TRAPTREDE
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: traptreden/zitgedeelten en stootborden.
Vorm: zoals op tekening aangegeven.
Afmetingen (mm):
- berken multiplex traptreden/zitgedeelten dikte 40 mm.
- berken multiplex stootborden dikte 12 mm, incl.
  zijkanten.
- overstek traptreden volgens tekening (ca. 40mm).
Oppervlaktebehandeling: transparant gelakt, volgens
hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- rubberen anti-slipstrippen 2 stuks per trede over de
  gehele lengte van de trede (alleen t.p.v. trap).
- stelblokken.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: op prefab betontrap.

.01 TRAPTREDE
- de multiplex treden en stootborden t.p.v. theatertrap
  (incl. zitgedeelte).
- de multiplex treden en stootborden t.p.v. de trap rondom
  de liftschacht in de foyer/burgerzaal, van de begane
  grond naar de verdieping.
- zoals op tekening aangegeven.

32.37.12-b HOUTEN TRAPTREDE
0. HOUTEN TRAPTREDE

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: traptreden.
Vorm: zoals op tekening aangegeven.
Afmetingen (mm):
- berken multiplex traptreden dikte 12 mm.
Oppervlaktebehandeling: transparant gelakt, volgens
hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- rubberen anti-slipstrippen 2 stuks per trede over de
  gehele lengte van de trede.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: op prefab betontrap.

.01 TRAPTREDE
- de multiplex treden van de 2 trappen vanuit zaal B naar
  zaal C/podium.
- zoals op tekening aangegeven.

32.41 LADDERS
32.41.11-a METALEN LADDER

0. GEVELLADDER
Fabrikaat: Bozo Trappenbouw B.V.
Type: aluminium kooiladder.
Uitvoering: met kooi.
Ladderbomen: kokerprofiel 60x23x3mm, 1000 mm. doorlopend.
Sporten: kokerprofiel rond 22mm antislip geprofileerd.
Muurbeugels: 2 kokerprofielen 120x30mm met centrale
achterplaat van 8 mm.
Muurafstand: 200 mm.
Te overbruggen hoogte: zie tekening, tot 1m boven dakrand
uit.
Ladderbreedte: 1100 mm uitwendig.
Conservering: aluminium onbehandeld.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: RVS A2.

4. STELWERK AFBOUW
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Bevestigingswijze: tegen gevels.
5. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kooiladder constructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 KLIMVOORZIENING
- de aluminium kooiladders zoals aangegeven op tekening
  dakaanzicht.

32.41.11-b METALEN LADDER
0. ALUMINIUM LADDER (NEN-EN-ISO 14122-4-05)

Leverancier: Eurosafe Solutions B.V. Klimtechniek.
Type: 580 zonder beschermkooi.
Ladderbreedte (mm): 560.
Sportafstand (mm): 280.
Ladderbomen: 1,20 m doorlopend.
Ladderprofiel: bomen gesloten kokers 86x28 mm en sporten
28x28 mm met antislip profiel.
Materiaal: aluminium
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, blank.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kooiladder constructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 KLIMVOORZIENING
- de aluminium dakladder tegen de gevel van het hoge
  platte dak op as 4, zoals aangegeven op tekening
  dakaanzicht.

32.51 BALUSTRADEN
32.51.11-a METALEN BALUSTRADE

0. METALEN BALUSTRADE
Fabrikaat: STORAX B.V.
Type: lamellenhek, Rhodium.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling gemoffeld (RAL): volgens kleur- en
materiaalstaat.
Lijnlast (kN/m): 0,8.
Onderdelen:
- baluster: stalen stripbaluster met aangelaste ronde
  montageplaat.
- lamel (mm): 40x10.
- leuning (mm): 60x20.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BALUSTRADE
- de balustrade langs de betontrappen en het bordes in het
  trappenhuis op as B/6 (bevestiging tegen trapboom).
- de balustrade langs de betontrap naar het podium in gang
  1.07 (bevestiging op traptrede).
e.e.a. zoals op tekening aangegeven.

32.51.11-b METALEN BALUSTRADE
0. STALEN BALUSTRADE VAN ROOSTERELEMENTEN

Fabrikaat: Bazo Staalbeheer B.V.
Type: stalen gevelelementen (maasrooster-toren).
Materiaal: staal Fe 360.
Hoogte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig
NEN-EN-ISO 1461-09.
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Gemoffeld: kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
Onderdelen:
- roosterelement, maaswijdte (mm): 33x33.
- complete stalen achterconstructie (kolommen, liggers,
  etc.) t.b.v. bevestiging stalen roosters.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen welke nodig zjin voor een
  deugdelijke constructie.
- (onder)constructie t.b.v. bevestiging op dak (zie ook
  par. 25.32.90).

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen en
berekeningen.
Van de gevelelementen (incl. achterconstructie).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 BALUSTRADE
- de stalen gevelelementen t.p.v. de toren op het dak
  (gemoffeld, eisen volgens par. 25.00.20.93).
- e.e.a. zoals op tekening aangegeven.

32.51.13-a GLAZEN BALUSTRADE
0. GLAZEN BALUSTRADE

Fabrikaat: AMG Balustradesystemen B.V.
Type: Glasbalustrade AMG Standaard Premium, glasbalustrade
éénzijdig ingeklemd aan de onderzijde.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08, tabel 9) (kN/m):
0,8.
Basisprofiel, montage tegen zijkant vloer:
- materiaal: aluminiumlegering AW-6060 T66.
- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd.
- bevestiging constructie: veiligheidsanker M12 Pure
  150-Pro, h.o.h 500 mm.
Vulling:
- blank gelaagd/gehard glas 8.8.2.
- hoogte vulling (mm): 1.000.
- omegaprofiel: 48,3x1,5 mm.
- materiaal: corrosievast staal AISI 304.
- oppervlaktebehandeling: geslepen K 320.
Toebehoren:
- rubber profielen en keggen.
- bevestigingsmiddelen.

5. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekening
van de balustraden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

.01 BALUSTRADE
- de glazen balustrade (interieur) op de verdieping langs
  de vloerrand van balkon/galerij ruimte 1.12.

32.52 LEUNINGEN
32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. LEUNINGPROFIEL
Fabrikaat: STORAX B.V.
Type: RVS buisleuning.
Profiel: rond, diameter (mm): 48.
Materiaal: RVS, kwaliteit AiSi 304.
Oppervlaktebehandeling: geslepen K320.
Profielbeëindiging: recht.
Toebehoren:
- leuningdrager: RVS, mat geslepen, type 3137.
- bevestigingsmiddelen.

9. TEKENINGEN
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Door de aannemer te vervaardigen tekeningen, werkplan en
berekening van:
- de leuningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5 stuks.
- goedgekeurde: 3 stuks.

.01 VASTE TRAP
- de leuning (muurzijde) langs de tribunetrap in de
  foyer/burgerzaal, zoals op tekening aangegeven.

.02 VASTE TRAP
- de leuning (2-zijdig) langs de betontrap rondom de
  liftschacht in de foyer/burgerzaal, van de begane grond
  naar de verdieping, zoals op tekening aangegeven.

32.52.10-b LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Fabrikaat: STORAX B.V.
Type: RVS buisleuning op balusters.
Profiel handregel: rond, diameter (mm): 48.
- profielbeëindiging: recht.
Baluster: rond, diameter (mm): 48.
- boveneind dichtzetten en voorzien van een afstandhouder
  Ø 12mm, lengte 50mm met hol zadel.
Materiaal: RVS, kwaliteit AiSi 304.
Oppervlaktebehandeling: geslepen K320.
Toebehoren:
- leuningdrager: RVS, mat geslepen, type 3137.
- bevestigingsmiddelen.

9. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen, werkplan en
berekening van:
- de leuningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5 stuks.
- goedgekeurde: 3 stuks.

.01 VASTE TRAP
- de leuning in het midden van de tribunetrap in de
  foyer/burgerzaal, zoals op tekening aangegeven.

32.52.10-c LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Fabrikaat: STORAX B.V.
Type: Corridium stalen buisleuning met naadloze kunststof
mantel.
Uitwendige diameter kunststof leuning (mm): 40.
Wanddikte buisleuning (mm): 2,65.
Afwerking buisleuning: naadloze kunststof mantel, dikte 4
mm, stootvast, UV- en ozonbestendig.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Profielbeëindiging: recht.
Toebehoren:
- diameter muurrozet (mm): 60.
- aluminium leuningdrager: type 3260.
- bevestigingsmiddelen.

9. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen, werkplan en
berekening van:
- de leuningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 5 stuks.
- goedgekeurde: 3 stuks.

.01 LEUNING
- de leuning (muurzijde) langs de betontrappen in het
  trappenhuis op as B/6.
- de leuning (muurzijde) langs de betontrap naar het
  podium in gang 1.07.
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- de leuningen (2-zijdig)langs de prefab betontrap rondom
  de liftschacht, van de verdieping naar het dak.
e.e.a. zoals op tekening aangegeven.

32.52.10-d LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: stalen leuning (borstwering, exterieur)
Materiaal: staal.
Afmeting: Ø 100 mm.
Oppervlaktebehandeling:
- gepoedercoat: Het aanbrengen van een tweelaagse
  poedercoating voor een buitenklimaat op thermisch
  verzinkt staal dient te geschieden volgens technisch
  normblad 20405-Cr. De reinigingsinstructies dienen
  gehanteerd te worden, deze zijn van belang bij
  garantievoering.
Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- leuningdrager bestaande uit stalen thermisch verzinkte
  strip  dikte 100x10 mm. en d.m.v. staalconstructie
  verankeren in spouw (borstwering).
Montage: onzichtbaar.
Muurafdekking voorzien van de benodigde sparingen t.b.v.
leuningdragers.
- bevestigingsmiddelen.

.01 BALUSTRADE
- de borstweringsleuning op buitenwand langs het balkon op
  de verdieping.
- verder zoals op tekening aangegeven.
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33 DAKBEDEKKINGEN
33.00 ALGEMEEN
33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 AFSCHOT EN HEMELWATERAFVOEREN
Oppervlakken die water moeten afvoeren moeten een zodanig
afschot hebben dat ook bij doorbuiging in de eindtoestand
elk punt van het oppervlak water kan blijven afvoeren naar
de in het dakvlak aanwezige afvoerpunten.
N.B.: een ontwerp afschot van tenminste 1,6 % (16 mm/ml),
rekening houdend met de doorbuigingseis, is meestal
voldoende om bij een maximaal toelaatbare doorbuiging op
starre steunpunten nog water te blijven afvoeren.
De hemelwaterafvoersystemen moeten worden uitgevoerd
overeenkomstig NEN 3215 en NTR 3216.
Aantal, capaciteit en plaats van noodoverlopen c.q.
spuwers moet voldoen aan NEN-EN 1990/1991 en door de
constructeur te worden bepaald.

91 ISOLATIEWAARDE/UITVOERING
Isolatiewaarde van de dakconstructie dient 3,5 m2 K/W te
bedragen.
Er moet worden voldaan aan NEN 1068 en NPR 2068, incl.
correctie op invloed van koudebruggen en
bevestigingsmiddelen.
De isolatiewaarde van dakconstructies met afschot
isolatieplaten moet minimaal 2,75 m2 K/W en gemiddeld 3,75
m2 K/W bedragen.
Er moet voldaan worden aan NEN 1068 en NPR 2068, incl. de
correctie op invloed van koudebruggen en
bevestigingsmiddelen.
N.B. Het toepassen van een dubbelzijdig aangebracht
afschot heeft de voorkeur.

92 BALLASTLAAG
Voor type c.q. gewicht van ballastmateriaal en/of
bevestiging van de constructie moet voldaan wordenaan NEN-
EN 1990 , NEN 6707, SBR-brochure 456.00 en NPR 6708.

93 DETAILLERING
Alle detailleringen uitvoeren volgens de geharmoniseerde
details van Vebidak / BDA en de voorschriften van de
fabrikant/leverancier.

94 BRANDVEILIGHEID
Voor brandveiligheid moet voldaan worden aan NEN 6063 of
de Europese brandweerstandsnorm ENV 1187.
Voor detailleringen moet worden voldaan aan NEN 6050.

95 VOORTGANG EN AFSTEMMING UITVOERING
Per dag niet meer isolatie aanbrengen dan door
een(nood)bedekking waterdicht gemaakt kan worden.
Per dagproductie tot een maximum van 200 m2
compartimentering aanbrengen.

96 WORTELDOORGROEI
Voor eisen van bestendigheid tegen worteldoorgroei en de
opbouw c.q. verwerking van de dakbegroeiing van de
vegetatiedaken, moet voldaan worden aan NEN-EN 13948
(ontwerp) of de geldende FLL-richtlijn.

97 VERWERKING MATERIALEN
Verwerking van materialen en uitvoering van detailleringen
moet geschieden overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen
van de fabrikant/leverancier en stand der techniek van het
betreffende dakbedekkingsmateriaal.

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

De aannemer van de dakbedekking moet 15 werkdagen
voor aanvang melden wanneer de werkzaamheden beginnen en
wanneer de volgende bewerking plaats vindt.
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91 PLATTEGROND
De afzonderlijke daken voorzien van een
dakplattegrond conform RI&E.

92 GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
De toegang tot de afzonderlijke daken voorzien van
gebruiksvoorschriften voor het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
90 VOORTGANG EN AFSTEMMING

De voortgang van de werkzaamheden zodanig plannen dat geen
transport van goederen en materialen hoeft plaats te
vinden over gereed werk.
De werkzaamheden zodanig op elkaar afstemmen dat geen
schade wordt toegebracht aan onderliggende
constructiedelen en ruimten.

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van
het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: dakbedekkingsconstructies.
- te garanderen door: fabrikant/leverancier en de
  aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.
- soort garantie: geindexeerde verzekerde all-in
  projectgarantie.

90 UITVOERINGSCONDITIES
- De garantieaanvraag dient plaats te vinden voor aanvang
  bij de fabrikant.
- De garantie dekt gebreken in de waterdichtheid van de
  dakhuid ten gevolge van fouten in advies, ontwerp,
  bestek of technische omschrijving, het geleverde
  dakbedekkingsmateriaal en de uitvoering.
- De uitvoering van de dakbedekkingsconstructies moet
  onder goedkeuring van de fabrikant/leverancier en de
  verzekeraar plaatsvinden.
- De dekking van de verzekerde som bedraagt maximaal 100%
  van de aanneemsom van de uitvoering van de
  dakbedekkingswerkzaamheden en is geindexeerd met een
  door de overheid vastgestelde inflatie-index, zonder
  afschrijving gedurende de looptijd van de verzekering.

33.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 DAKBEDEKKINGSADVIES

- Wanneer wordt afgeweken van de in dit bestek omschreven
  materialen en dakbedekkingssystemen, is de aannemer
  verplicht tot het opstellen en overleggen van een
  dakbedekkingsadvies, op basis van en/of tenminste
  gelijkwaardig aan de in dit bestek omschreven materialen
  en systemen.
- In geval van hiaten en/of onjuiste toepassingen in het
  bestek, dient de aannemer dit voor de aanvang van de
  werkzaamheden te melden aan de directie en dit te
  corrigeren in zijn dakbedekkingsadvies.
- Er mag niet met de dakbedekkingswerkzaamheden worden
  begonnen voordat het dakbedekkingsadvies door de
  directie is goedgekeurd.

91 DAKBEDEKKINGSPLAN
Voordat met de uitvoering van de dakbedekkings-
werkzaamheden wordt begonnen dient de aannemer een door de
directie goed te keuren dakbedekkingsplan te maken.
In dit dakbedekkingsplan moeten zijn opgenomen:
- de onder 33.00.31 opgenomen werkplan
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- de onder 33.12.20a opgenomen statische berekeningen
- de onder 33.12.90a opgenomen bouwfysische berekeningen
- de onder 33.00.40 opgenomen verzekerde all-in
  projectgarantie
- een afschotplan voor de afschot isolatieplaten
- een dak RI & E.

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
33.12.20-a STATISCHE BEREKENING

0. STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707-11)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor
de bevestiging van de dakbedekking c.q. de dikte, diameter
en gewicht van de ballastlaag.
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+c11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN
1991-1-4+c11/NB-11) Belastingen op constructies.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

33.12.90-a BOUWFYSISCHE BEREKENING
9. BEREKENING THERMISCHE ISOLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening voor het
bouwfysich functioneren van de dakbedekkingsconstructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE
DAKBEDEKKINGEN

33.31.10-a BAANVORMIGE DAKBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. VOORBEHANDELEN

- de dakvloer goed schoonvegen en ontdoen van losse
  vervuiling.

.01 PLAT DAK
- de betondaken.
- de houten luifel.
- het balkon.

.02 HELLEND DAK
- het cellenbetondak.

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG

Los gelegd.
Overlappen gebrand.
Overlappen (mm): langs 70, dwars 100.

4. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN
Leverancier: ter keuze van de aannemer.
Materiaal: gemodificeerd gebitumineerde polyestermat.
Dikte (mm): 3,0

.01 PLAT DAK
- onder de isolatie van betondaken.
- onder de isolatie van het balkon.

.02 HELLEND DAK
- onder de isolatie van het cellenbetondak.

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.32.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN
Los gelegd.
- patroon: platen in verspringend verband, passtukken
  kleiner dan 300 mm uitsluitend in de middenzone van het
  dakvlak, goed aaneengesloten aanbrengen.
- afschot in de onderconstructie.
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- indirect mechanisch bevestigd, bevestigingspunten
  (st./plaat): volgens opgave fabrikant van de
  isolatieplaten.

1. STEENWOL DAKPLAAT (NEN-EN 13162-09)
Fabrikaat: Rockwool B.V.
Type: Rhinoxx.
Materiaal: steenwol (MWR).
Uitvoering: vlakke dakplaat met éénzijdig glasvlies aan
bovenzijde.
Euroklasse brandgedrag: A2-s1, d0.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,040.
Dikte (mm): 130.
Cachering: éénzijdig glasvlies.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
Verwerking volgens attest of productblad.

.01 HELLEND DAK
- op de dampremmende laag van het gasbetondak.

33.32.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: platen in verspringend verband, passtukken
  kleiner dan 300 mm uitsluitend in de middenzone van het
  dakvlak, goed aaneengesloten aanbrengen.
- afschot d.m.v. afschotplaten.
- indirect mechanisch bevestigd, bevestigingspunten
  (st./plaat): volgens opgave fabrikant van de
  isolatieplaten.

1. STEENWOL DAKPLAAT (NEN-EN 13162-09)
Fabrikaat: Rockwool B.V.
Type: Rhinoxx Afschot.
Materiaal: steenwol (MWR).
Euroklasse brandgedrag: A2-s1, d0.
Uitvoering: afschotisolatieplaat.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,040.
Afschot (mm/m): 15.
Cachering: eenzijdig glasvlies.
Verwerking volgens attest of productblad.

.01 PLAT DAK
- op de dampremmende laag van het betondaken (zonder
  ballastlaag).

33.32.11-c ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: platen in verspringend verband, passtukken
  kleiner dan 300 mm uitsluitend in de middenzone van het
  dakvlak, goed aaneengesloten aanbrengen.
- afschot d.m.v. afschotplaten.

1. STEENWOL DAKPLAAT (NEN-EN 13162-09)
Fabrikaat: Rockwool B.V.
Type: Rhinoxx Afschot.
Materiaal: steenwol (MWR).
Euroklasse brandgedrag: A2-s1, d0.
Uitvoering: afschotisolatieplaat.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,040.
Afschot (mm/m): 15.
Cachering: eenzijdig glasvlies.
Verwerking volgens attest of productblad.

.01 PLAT DAK
- op de dampremmende laag van de betondaken (met
  ballastlaag).
- op de dampremmende laag van het balkon.
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33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
33.34.11-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND

0. EPDM DAKBEDEKKINGSYSTEEM, LOSLIGGEND (NPR 6708-06)
Dakmembraan:
- los gelegd, geballast.
- detailnaden: in het werk vulkaniseren met een mobiele
  'hotbondingmachine'.
- kimfixatie: met contactlijm KS-100, 20 cm in het vlak en
  gehele opstand. Ondergrond moet geschikt zijn voor
  verlijming.
Ballastlaag: dakgrind, conform 33.38.23-a.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met
inachtneming van de NEN 6050-09.

4. EPDM-DAKBAAN (NEN-EN 13956+C06)
Leverancier: VB van Beek BV.
Type (DIN 7864, Teil 1-84):
- VB-EPDM rubber folie membraan.
Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).
- materiaalcode: BD K 60 A 00.
- afmetingen membraan: op dakmaat gevulkaniseerd.
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- contactlijm KS-100.
- rubberkit VB-9510.
- VB-drain hemelwaterafvoer.
 prefab hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van
 dakopstanden.
- beschermvlies 200 gram.

.01 PLAT DAK
- op de isolatie van de platte daken (met ballastlaag).
- op de isolatie van het balkon.

33.34.14-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
0. EPDM DAKBEDEKKINGSYST, MECH. BEVESTIGD (NPR 6708-06)

Dakmembraan:
- mechanisch bevestigd met VB-Thermofix-systeem.
  aantal en verdeling van de bevestigingspunten berekenen
  volgens NEN 6707.
- detailnaden: in het werk vulkaniseren met een mobiele
  'hotbondingmachine'.
- kimfixatie: met contactlijm KS-100, 20 cm in het vlak en
  gehele opstand. Ondergrond moet geschikt zijn voor
  verlijming.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met
inachtneming van de NEN 6050-09.

4. EPDM-DAKBAAN (NEN-EN 13956+C06)
Leverancier: VB van Beek BV.
Type (DIN 7864, Teil 1-84):
- VB-EPDM rubber folie membraan.
Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).
- materiaalcode: BD K 60 A 00.
- afmetingen membraan: op dakmaat gevulkaniseerd.
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- contactlijm KS-100.
- rubberkit VB-9510.
- VB-Thermofix-elementen.
- polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR
  slabbe.
- prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van
  dakopstanden.
- beschermvlies 200 gram.

.01 HELLEND DAK
- op de isolatie van het hellende dak tussen as 4 en 6.
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.02 PLAT DAK
- op de isolatie van de platte daken (zonder ballastlaag).

.03 LUIFEL
- op de luifel t.p.v. de achtergevel.

33.35 DAKDETAILS
33.35.21-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKRAND
Systeemopbouw:
- detail volgens: verwerkingsrichtlijnen
 producent/leverancier.

4. EPDM-DAKBAAN (NEN-EN 13956+C06)
Leverancier: VB van Beek BV.
Type (DIN 7864, Teil 1-84):
- VB-EPDM FR.
Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).
- materiaalcode: BD K 60 A 00.
Dikte (mm): 1,3-1,5.
Toebehoren:
- contactlijm KS-100.
- rubberkit VB-9510.
- prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van
  dakopstanden.
- polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR
  slabbe.

.01 PLAT DAK
- de aansluiting en afwerking ten behoeve van dakranden,
  opstanden, dakdoorbrekingen en doorvoeren t.b.v.
  mechanisch bevestigde dakbedekking.

33.35.21-b KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKRAND

Systeemopbouw:
- detail volgens: verwerkingsrichtlijnen
 producent/leverancier.

4. EPDM-DAKBAAN (NEN-EN 13956+C06)
Leverancier: VB van Beek BV.
Type (DIN 7864, Teil 1-84):
- VB-EPDM rubber folie op rol.
Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).
- materiaalcode: BD K 60 A 00.
Dikte (mm): 1,2-1,5.
Toebehoren:
- contactlijm KS-100.
- rubberkit VB-9510.
- prefab hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van
  dakopstanden.
- polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM slabbe.

.01 PLAT DAK
- de aansluiting en afwerking ten behoeve van dakranden,
  opstanden, dakdoorbrekingen en doorvoeren t.b.v.
  geballaste dakbedekking.

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33.38.11-a DAKRANDPROFIEL

0. DAKRANDPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: gezette muurafdekkap.
Materiaal: Aluminium legering.
Profielering; volgens tekening.
Profielhoogte (mm): volgens tekening.
Profielbreedte (mm): volgens tekening.
- exacte maten i.h.w. te bepalen.
Maximale lengte (mm): 2500.
Oppervlakte behandeling:
- poedercoating, kleur (RAL): volgens kleur- en
  materiaalstaat.
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Hulpstukken:
- verbindingsstuk.
- klembeugels.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal, afgestemd op
  de onderconstructie bevestiging conform NEN 6707 en NPR
  6708.
- kit (naden).
- cellenband.

.01 MUURAFDEKKING
- de afdekking van de betonsteenwanden op as 1/2 en as 7
  t.p.v. de aansluiting tegen de bestaande bebouwing.

33.38.19-a DAKGOOTBEKLEDING, VLAKKE ZINKEN PLAAT
0. DAKGOOTBEKLEDING

Bekledingswijze:
Bevestigingswijze
- volgens opgave fabrikant en tergoedkeuring directie.

1. VLAKKE ZINKEN PLAAT (NEN-EN 988-96)
Fabrikaat: NedZink B.V.
Type: plaat.
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %).
Oppervlaktebehandeling: walsblank NedZink NTZ.
Dikte (mm): 1,00.

.01 DAKGOOT
- de bekleding van de goten in het hellend dak, zoals
  aangegeven op tekening.

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op plakzegels aangebracht.
1. DAKTERRASTEGEL (NEN-EN 1339+C06)

Fabrikaat: Zoontjens.
Type: Dreentegel systeem.
Tegeldikte (mm): 45.
Tegelafmeting (mm): 300x300.
Oppervlaktestructuur: standaard.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- ZB plakzegels.

.01 PLAT DAK
- de markeringsstroken risico vrije zones (300x300mm).
- de looppaden zoals aangegeven op tekening.

33.38.21-b BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Losliggend op (in hoogte verstelbare) tegeldragers.
1. DAKTERRASTEGEL (NEN-EN 1339+C06)

Fabrikaat: Zoontjens.
Type: Dreentegel systeem.
Tegeldikte (mm): 60.
Tegelafmeting (lxb) (mm): 600x600.
Oppervlaktestructuur: standaard.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- in hoogte verstelbare tegeldragers met daar onder een
  rubberen drager, onder de tegels van het balkon.

.01 PLAT DAK
- de betontegels t.p.v. het balkon.

33.38.23-a BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND

Losliggend ballastgrind.
Ballastlaag van dakgrind en betontegels conform
NEN-EN 1990/1991, NEN 6707, SBR-brochure 465.00 en NPR
6708.
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1. DAKGRIND
Gewassen, gezeefd en afgerond grind.
Grindklasse (NPR 6708-06): volgens windlastberekening
Kleur: beige.
Dikte: volgens tekening.
Toebehoren:
- betontegels 500 x 500 x 50 mm.
- rubbergranulaat tegeldragers, dik 15 mm, diameter 100
  mm.

.01 PLAT DAK
- op de losliggende dakbedekking van de betonnen daken.

33.38.59-a DAKDOORVOEREN EN PLAKPLATEN
0. RVS NOODOVERLOPEN

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: noodoverloop c.q. spuwer.
Materiaal: rvs.
Dikte: 1,5mm.
Diameter/Afmetingen (mm): overeenkomstig berekening
constructeur, ter goedkeuring directie.
Vorm: voldoende uitstekend voor gebouw en afgeschuinde
voorkant.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal.

.01 PLAT DAK
- op alle daken als op tekening is aangegeven.

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN
33.88.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD

0. LOODVRIJE VOCHTKERINGSSTROOK
Overlap (mm): 100.
In het zicht blijvende stroken moeten recht op de breedte
zijn afgesneden.
Verwerking:
- volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

1. LOODVRIJE SLABBE
Fabrikaat: Ubbink B.V.
Type: Ubiflex waterdichte laag, loodvervanger.
Materiaal: hoogwaardig gemodificeerde bitumen waterkering
met flexibele aluminium drager.
Drager: aluminium gaas.
Breedte x lengte (mm): volgens tekening.
Dikte (mm): 3,3.
Kleur: grijs.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 CONSTRUCTIE
- in alle opgaand werk bovendaks vanaf plat dak tot in de
  buitenwand aanbrengen.
- ter plaatse van dakopstanden als op tekening is
  aangegeven.

33.88.40-a VALBEVEILIGING
0. VALBEVEILIGING (NEN-EN 795+C06)

Fabrikaat: IKO Europe N.V.
Type: IKOclip.
Serie: overeenkomstig stappenplan IKO Europe N.V.
Afmeting (lxbxd) (mm):
- hoogte (mm): 300 - 800 afhankelijk van
  dakbedekkingsconstructie.
Onderlinge afstand (mm):  volgens voorschriften.
Kleur: zwart (geïsoleerde doorvoer en afdekkoker).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen behorende bij betreffende
  ankerpunten.
- geïsoleerde dakdoorvoeren met bijbehorende geïsoleerde
  afdekkokers, voorzien van bajonetsluiting;
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- plakplaten behorende bij het betreffende
  dakbedekkingsysteem.
- pictogramman "valgevaar" en "gebruik valbeveiliging".
- ladderhaken met pictogrammen "ladder opstelplaats".
- markeringen veilige zone inclusief pictogrammen.
- veiligheidshekwerken.
- penduleankers volgens voorschriften.
Verankering van de voetplaat altijd aanbrengen op de
dragende onderconstructies (betonvloer/gasbetonvloer).
Ankerpunten voorzien van CE-markering, goedkeuring volgens
EN 795 en meegeleverde montage- en gebruiksrichtlijnen.
Te overleggen bescheiden:
- montagerichtlijnen.
- gebruiksvoorschriften.
- onderhoud- en controlekaart.

.01 PLAT DAK
- de op te nemen valbescherming op de platte daken, e.e.a.
  zoals in hoofdlijnen op tekening aangegeven en
  noodzakelijk is volgens de geldende richtlijnen.

.02 HELLEND DAK
- de op te nemen valbescherming op het hellende dak
  voorzien van een aangepast veiligheidssysteem met
  kabels, ter goedkeuring directie, e.e.a. zoals in
  hoofdlijnen op tekening aangegeven en noodzakelijk is
  volgens de geldende richtlijnen.
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34 BEGLAZING
34.00 ALGEMEEN
34.00.32 informatie-overdracht: monsters

90 MONSTER
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de
volgende, bij het monster genoemde kenmerken.
Monster:
- alle omschreven glassoorten en glassamenstellingen.
Aantal:
- van ieder omschreven soort, 1 monster ter grootte
  van ca. 0,25 m2.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- isolerende beglazing voor de buitenkozijnen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

34.32 GELAAGD GLAS
34.32.10-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN

0. GELAAGD GLAS
Fabrikaat: Saint-Gobain Glass Solutions.
Type: STADIP.
Dikte (mm): te bepalen door leverancier aan de hand van de
NEN 3569 en NEN-EN 1990/1991 / NEN 2608.
Vorm: vlak.
Glaskleur: blank.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577-11)
Beglazingssysteem: volgens NPR 3577.
Beglaasd met elastische kit, rugvullingsmateriaal en
glaslatten.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. KIT
Materiaal: polysulfide.
Toebehoren:
- rugvullingsmateriaal: volgens NPR 3577.
Kwaliteit overeenkomstig:
- COT kwaliteitsomschrijving COT 04.01 (1989).

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de beglazing in alle houten binnenkozijnen (aangeduid
  met gg), indien niet anders omschreven.
- volgens kozijnstaten.

.02 BINNENDEUR
- de beglazing in alle houten binnendeuren (aangeduid met
  gg), indien niet anders omschreven.

.03 BINNENRAAM
- de gelaagd glazen schuifdelen (ter plaatse van balie
  beheer ruimte0.02) voorzien van gesneden en geslepen
  zijkanten in railschuifsysteem. Rondom in rail en tussen
  glasplaten onderling zwart mohair (GEZU), bevestigt met
  2-componentenlijm.

34.32.10-b GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. GELAAGD GLAS, BRANDWEREND

Fabrikaat: Vetrotech Saint-Gobain.
Type: Contraflam Lite brandwerend EW60.
Lengte x breedte: volgens tekeningen kozijnstaat.
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Dikte: te bepalen door leverancier, conform NEN 3569 en
NEN-EN 1990/1991.
Opbouw:
- SGG-Contraflamlite EW 60 bestaat uit 2 SGG-Securit
  ruiten met een neutrale interlayer/gelkader.
Bij brand: opschuimend, tweezijdige vlambelasting met
stralingsbeperking brandwering > 60 minuten WBDBO.
UV-lichtbestendig: conform EN ISO 12543-4 Pt. 6.
Glas is letselwerend conform NEN 3569, type B,C.
Toebehoren:
- afdichtingsband: keramisch.
- steunblokjes: onbrandbaar.
- conform testrapport.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577-11)
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met elastische kit, rugvullingsmateriaal en
glaslatten.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.
Kwaliteit overeenkomstig:
COT kwaliteitsomschrijving COT 04.01 (1989).

4. KIT
volgens NPR 3577
Type: neutrale siliconen, overschilderbaar.
Materiaal: polysulfide.
Kleur: nader te bepalen.
Schimmelwerend.
beglazingssysteem K.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.
Kwaliteit overeenkomstig: COT kwaliteitsomschrijving COT
04.01 (1989)

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- de beglazing in de 60 min. brandwerende binnenkozijnen
  (aangeduid met bg).
- volgens kozijnstaten.

.02 BINNENDEUR
- de beglazing in de 60 min. brandwerende binnendeuren
  (aangeduid met bg).
- volgens kozijnstaten.

34.32.20-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELAAGD GLAS

Fabrikaat: Saint-Gobain Glass Solutions.
Type: STADIP.
Opbouw: 66.2.
Vorm: vlak.
Glaskleur: blank.
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 5,7.
- in combinatie met het isolerende glas aan de buitenzijde
  wordt een U-waarde voor het hele systeem van 1,1W/(m2.K)
  gehaald.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: volgens NPR 3577.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten, volgens
voorschriften leverancier vliesgevels.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de beglazing in de voorzetramen aan de binnenzijde van
  de aluminium buitenkozijnen van het podium/zaal C ruimte
  1.03.

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
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0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
Fabrikaat: Saint-Gobain Glass.
Type: SGG Climaplus Ultra N.
Randverbinding: tweevoudig gekit met metalen binnenbuis
als afstandhouder. Droogmiddel in de afstandhouder
opgenomen.
Samenstelling:
- buitenruit: SGG Planilux.
- spouw: argon 15mm.
- binnenruit: SGG Planitherm Ultra N.
Coating: op zijde 3.
Glasdikte: te bepalen door de leverancier conform NEN 3569
(letselwering), NEN 2608 (windlast) en NEN-EN 1990/1991
(constructieve veiligheid).
Kleur: neutraal.
Buitenlichtreflectie: 12%.
Spectrofotometrische waarden op basis 5-15A-4.
Tl-waarde: 80%.
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 1,1.
Zontoetreding (NEN-EN 410-11) (g) (%): 63.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle glasvlakken in de aluminium buitenkozijnen
  (aangeduid met ig), indien niet anders omschreven.

34.33.20-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

Fabrikaat: Saint-Gobain Glass.
Type: SGG Climaplus Ultra N STADIP.
Randverbinding: tweevoudig gekit met metalen binnenbuis
als afstandhouder. Droogmiddel in de afstandhouder
opgenomen.
Samenstelling:
- buitenruit: SGG planilux.
- spouw: argon 15mm.
- binnenruit: STADIP Planitherm Ultra N.
Coating: op zijde 3.
Glasdikte: te bepalen door de leverancier conform NEN 3569
(letselwering), NEN 2608 (windlast) en NEN-EN 1990/1991
(constructieve veiligheid).
Kleur: neutraal.
Buitenlichtreflectie: 12%.
Spectrofotometrische waarden op basis 5-15A-4.
Tl-waarde: 80%.
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 1,1.
Zontoetreding (NEN-EN 410-11) (g) (%): 63.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle glasvlakken in de aluminium buitenkozijnen
  (aangeduid met igg), indien niet anders omschreven.

34.33.20-c MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELUIDW. ISOL. MEERBLADIG GLAS

Fabrikaat: AGC Glass Europe.
Type: Thermobel Phonibel ST 3342.
Randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in
metalen buisprofiel.
Opbouw:
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- binnenruit: Stratophone 44.2.
- spouwbreedte (mm): 16.
- spouwvulling: 90 % argongas.
- buitenruit: 8mm Planibel Clear.
  t.p.v. de beglazing aangeduid met iga2 de buitenruit
  uitvoeren met een gelaagde ruit, zodanig dat de
  geluidswerende eigenschappen gelijk zijn aan de ruit met
  code iga1)
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 1,2.
LTA waarde (%): 78.
ZTA waarde (%): 69.
Directe luchtgeluidisolatie (EN 12758) Rw(C;Ctr) (dB): 42(-
2;-6).

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- de glasvlakken in de aluminium vliesgevelpuien van het
  grand-café 0.09 (aangeduid met iga1 en iga 2).

34.33.20-d MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELUIDW. ISOL. MEERBLADIG GLAS

Fabrikaat: AGC Glass Europe.
Type: Thermobel Phonibel ST 3445.
Randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in
metalen buisprofiel.
Opbouw:
- binnenruit: Stratophone 66.2.
- spouwbreedte (mm): 12.
- spouwvulling: 90 % argongas.
- buitenruit: Stratophone 44.2.
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 1,3.
- in combinatie met het glas in de voorzetraam aan de
  binnenzijde wordt een U-waarde voor het hele systeem van
  1,1W/(m2.K) gehaald.
LTA waarde (%): 76.
ZTA waarde (%): 62.
Directe luchtgeluidisolatie (EN 12758) Rw(C;Ctr) (dB): 47(-
2;-7).

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle glasvlakken in de aluminium buitenkozijnen van het
  podium/zaal C ruimte 1.03 (aangeduid met iga3).

34.33.20-e MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELUIDW. ISOL. MEERBLADIG GLAS

Fabrikaat: AGC Glass Europe.
Type: Thermobel Phonibel ST 4551.
Randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in
metalen buisprofiel.
Opbouw:
- binnenruit: Stratophone 66.2.
- spouwbreedte (mm): 20.
- spouwvulling: 90 % argongas.
- buitenruit: Stratophone 88.2.
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)): 1,1.
LTA waarde (%): 72.
ZTA waarde (%): 57.
Directe luchtgeluidisolatie (EN 12758) Rw(C;Ctr) (dB): 50(-
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2;-7).

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle glasvlakken in de aluminium buitenkozijnen/-puien
  van zaal A ruimte 1.01 (aangeduid met iga4).

34.33.20-f MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELUIDW. ISOL. MEERBLADIG GLAS

Fabrikaat: AGC Glass Europe.
Type: Thermobel Phonibel ST 3545.
Randafdichting: tweevoudig gekit met droogmiddel in
metalen buisprofiel.
Opbouw:
- binnenruit: Stratophone 44.2.
- spouwbreedte (mm): 16.
- spouwvulling: 90 % argongas.
- buitenruit: 10mm Planibel Clear.
LTA waarde (%): 77.
ZTA waarde (%): 67.
Directe luchtgeluidisolatie (EN 12758) Rw(C;Ctr) (dB): 45(-
2;-6).

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel, volgens opgave
leverancier.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
- alle glasvlakken in de aluminium buitenkozijnen/-puien
  van vergaderruimte 0.20 en 0.21 (aangeduid met iga5).
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00 ALGEMEEN
35.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen:
- binnendorpels.
- podiumrand.
- wastafelblad.

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle natuursteenwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35.34.10-a NATUURSTEEN BLOK/PLAAT

0. NATUURSTEEN PLAAT
Leverancier: ter goedkeuring directie.
Steensoort: belgisch hardsteen, arduin.
Vorm: rechthoekig.
Afmetingen (mm):
- dikte: 30.
- breedte: ca. 120mm t.p.v. podiumrand.
- lengte: volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: gezoet.
Toebehoren:
- ondersabeling: bovenzijde 5mm boven afgewerkte vloer.
Te verstrekken gegevens:
- van de natuursteen een bewijs van herkomst.

5. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Samenstelling: volgens voorschriften leverancier
natuursteen.

.01 PODIUMVLOER, BINNEN
- de natuurstenen afdekking t.p.v. de rand van het podium,
  ruimte 1.03.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

35.34.10-b NATUURSTEEN BLOK/PLAAT
0. NATUURSTEEN PLAAT

Leverancier: ter goedkeuring directie.
Petrografische hoofdgroep (NEN-EN 12407-07):
- kalksteen en marmers.
Steensoort: zwart marmer, Nero Marquina.
Plaats van herkomst: Spanje.
Vorm: rechthoekig.
Afmetingen (mm):
- dikte: 25.
- breedte: volgens tekening.
- lengte: volgens tekening.
- aan voorzijde het blad voorzien van een 100mm hoge rand,
  onder het bovenblad aangebracht.
Oppervlaktebehandeling (alle in het zicht komende
vlakken): gepolijst.
Randen: voorzien van facetkant.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
-sparingen t.b.v. aansluitingen voor de wastafels.
- stalen onderconstructie t.b.v. oplegging natuursteenblad
  en bevestiging van de rand aan voorzijde. De
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  staalconstructie komt niet in het zicht maar wordt
  weggewerkt in de achter-/zijwanden.
Te verstrekken gegevens:
- van de natuursteen een bewijs van herkomst.

.01 WASTAFEL
- het natuurstenen blad in de toiletruimten 0.12, 0.14,
  1.09 en 1.10 t.b.v. de wastafels, zoals aangegeven op
  tekening.

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT

0. NATUURSTEEN DORPEL
Leverancier: ter goedkeuring directie.
Steensoort: belgisch hardsteen, arduin.
Type: binnendorpel.
Vorm: geschikt voor rolstoelgebruik.
Doorsnede (mm):
- dikte: 30.
- breedte: 114 mm bij deuren en ca. 120mm t.p.v.
  podiumrand.
- lengte, ter breedte van kozijn.
Oppervlaktebehandeling: gezoet.
Toebehoren:
- ondersabeling: bovenzijde 5mm boven afgewerkte vloer.
Te verstrekken gegevens:
- van de natuursteen een bewijs van herkomst.

5. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Samenstelling:
- volgens voorschriften leverancier natuursteen.

.01 DORPEL/NEUT
De hardstenen dorpels:
- onder toegangsdeuren naar alle natte ruimten
- onder brandwerende deuren (m.u.v. Merford-deuren).
- onder deuren van de meterkastruimte.
- tussen voorruimte douche en douche zelf.
- tussen kleedruimte en voorruimte douche.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.
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36 VOEGVULLING
36.00 ALGEMEEN
36.00.32 informatie-overdracht: monsters

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen:
- het kitwerk.

36.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- inclusief een meerjaren verwachtingspatroon.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks.

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle kitwerken.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

0. VOEGVULLING MET KIT
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en
  voorgestreken.
- voegoppervlak: gelijk met aansluitende constructie.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet
zijn aangebracht mag niet meer zijn dan:
- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min. 3º
Celcius boven het dauwpunt zijn.

4. VOEGAFDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Quadroseal, neutrale constructiesiliconen voor
gevels, sanitair en  natuursteen.
Materiaal (NEN-EN-ISO 11600-03): neutrale siliconenkit F/G
20LM.
Kleur: transparant-grijs.
Voegafmeting (bxd) (mm):8x6.
Eigenschappen:
- schimmelwerend.
- verwerkingstemperatuur (˚C): van +5 tot +35.
- temperatuurbestendigheid (˚C): van -40 tot +140.
- E-modulus (N/mm2): 0,3.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: P81.
- rugvullingsmateriaal: Bencoseal PE-rondschuim.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- de kitvoegen rondom de kabels, leidingen en kanalen.
- de kitvoegen rondom de aftimmeringen van de sparingen.

36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak terugliggend: 2 mm.
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4. GEIMPREGNEERDE SCHUIMBAND
Fabrikaat: Comprifalt.
Materiaal: Prontoband Super.
Afmetingen (bxd) (mm): afhankelijk van voegbreedte in
overleg met leverancier.

.01 BUITENWAND
- de dilatatievoegen in het buitenmetselwerk
  (volgens richtlijnen KNB).
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37 NA-ISOLATIE
37.42 ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD
37.42.10-a ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE

KUNSTSTOFSCHUIM SPRAY
0. SCHUIMLAAG, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE

Verwerking:
- volgens voorschriften fabrikant.

1. PUR-SCHUIM SPRAY
Materiaal: Polyurethaanschuim, CFK vrij.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
- t.b.v. het afdichten van alle spleten, kieren, naden en
  doorvoeringen.
- tussen metselwerk en vloeren c.q. stalen balken.
- tussen metselwerk en houten balken/dakplaten.
- op alle te isoleren plaatsen waar geen vormvast
  isolatiemateriaal kan worden toegepast, ter voorkoming
  van koudebruggen en ter verkrijging van een volledige
  afsluiting.

37.42.10-b ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE
KUNSTSTOFSCHUIM SPRAY
0. SCHUIMLAAG, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE

Verwerking:
- volgens voorschriften fabrikant.
Brandwerend gecertificeerd.

1. KUNSTSTOFSCHUIM SPRAY
.01 BRANDWERENDE PUR

- rondom alle doorvoeringen t.p.v. brandscheidingen.
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38 GEVELSCHERMEN
38.00 ALGEMEEN
38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: buitenzonwering.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN
38.30.20-a ROLSCHERM

0. ROLSCHERM VOOR BUITEN (NEN-EN 13561+A08)
Fabrikaat: Renson B.V.
Type: Fixscreen 150 EVO MS7.
Windweerstand (klasse): 3.
Schermbreedte (mm): volgens tekening.
Schermhoogte (mm): volgens tekening.
Onderdelen:
- kap:
  afmetingen (bxh)(mm): 155x150.
  kastvorm: Square design (rechthoekig voorprofiel).
  materiaal: geëxtrudeerd aluminium.
  afgesloten door onderprofiel dat scharniert in het
  kastprofiel en demonteerbaar is.
  de zijkanten van de kast zijn voorzien van zijconsoles
  in aluminium die het oprolmechanisme ondersteunen en
  uitgerust zijn met pennen om de kast op de zijgeleiders
  te schuiven.
- bovenrol:
  mateiaal: verzinkt staal, deze doekbuis is voorzien van
  profilering voor bevestiging doek en voorzien van
  kogellagers.
- onderlijst, geextrudeerd aluminium profiel 40x20x1,8 mm.
  gemoffeld in RAL kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
- zijgeleiding, geëxtrudeerd aluminium profiel, gemoffeld
  in n.t.b. RAL kleur
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte ca. 60-
  80 µm, kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat.
Doek:
- materiaal: watervast, kleurecht, geweven glasvezeldraad
  en polyestervezels.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Bediening:
- van binnenuit.
- elektrisch: gebeurt door middel van een 230VAC
  buismotor, zonder noodhandbediening.
Koppeling schermen: in nader overleg met leverancier.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgens opgave leverancier.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: tussen betimmering buitenplafond boven
vliesgevel.

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
- de zonwering (screens) t.p.v. de vliesgevel van zaal A
  op de verdieping, zoals aangegeven op tekening.
- indeling/afmeting schermen in overleg met leverancier.
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40 STUKADOORWERK
40.00 ALGEMEEN
40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOCHTGEHALTE ONDERGROND
Het vochtgehalte van de ondergrond waarop wordt
gepleisterd mag niet hoger zijn dan drie
gewichtsprocenten.

91 SPRONGEN, NEGGEKANTEN EN DAGZIJDEN
Sprongen, neggekanten en dagzijden van doorgangen, ramen
en dergelijke moeten zijn meegepleisterd.

92 OP TE NEMEN ONDERDELEN
in het pleisterwerk op te nemen onderdelen moeten zijn
vastgezet voordat de isolatie en het pleisterwerk wordt
aangebracht.

40.00.32 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de
volgende, bij het monster genoemde kenmerken,
Monster: van het stucwerk.
Beoordelingskenmerken:
- vlakheid.
- oppervlaktestructuur.
- stucprofielen.

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het complete pleisterwerk.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
40.22.10-a PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND

0. PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
Behandeling:
- reinigen stof, losse delen en oneffenheden verwijderen.
- voorstrijken met een voorstrijkmiddel afgestemd op de
  ondergrond en de bewerking.

.01 BINNENWAND
- t.b.v. alle pleisterwerk, indien niet anders aangegeven.

40.40 PLEISTERWERK
40.40.10-a RAAPWERK

0. RAAPWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40,
bijlage C: tabel 19.
Ondergrond: kalkzandsteen.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage A: binnen groep 2.

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst.
40, bijlage B.

.01 BINNENWAND
- op alle stucwerk wanden.

40.40.20-a PLEISTERWERK
0. BLAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40,
bijlage C: tabel 15.
Ondergrond: kalkzandsteen / beton.
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 3.



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 153
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage A: binnen groep 2.

4. HECHTMORTEL GIPSGEB. PLEISTERWERK (NEN-EN 13279-1-08)
Gipsmortel (type): B2.

5. PLEISTERMORTEL  (NEN-EN 13279-08)
Fabrikaat: Knauf B.V.
Type: pleistergips, kant-en-klare gipsmortel Knauf
Rotband.
Mortelgroep: B4.
Bindmiddel: gips.

.01 BINNENWAND
- alle kalkzandsteen- en betonwanden die voorzien worden
  van spuitwerk wandafwerking.

40.40.20-b PLEISTERWERK
0. CEMENTPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40,
bijlage C: tabel 22.
Ondergrond: bestaande baksteen keermuur.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5
m2.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage A: buiten groep 1.

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst.
40, bijlage B.

.01 KEERWAND
-  het stucwerk van de bestaande te handhaven keermuur,
  inclusief het bestaande metselwerk muurtje op de
  keerwand aan zijde eigen perceel.

40.40.50-a SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK

Systeem:
- incidentele reparaties en leidingssleuven.
- stucadoren/egalisatie, afhankelijk van de vlakheid van
  de ondergrond.
- 1 laag spuitpleister (meslaag)
- 1 laag spuitpleister (structuurlaag)
Ondergrond: zoals uit tekening blijkt, voorbehandelen
volgens voorschriften Sigma.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5
m2.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage A: binnen groep 4.

5. SPUITPLEISTER (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst.
40, bijlage B.
Fabrikaat: Sigma Coatings.
Kwaliteit: overeenkomstig COT kwaliteitsomschrijving 83.00
(1989), schrobvast.
Reparatiepleister:
- mengsel van 2-3 volumedelen Brander Crystal KV en 1
  volumedeel stucadoorgips.
Stucadoorspleister (indien noodzakelijk)
- mengsel van 2-3 volumedelen Brander Crystal KV en 1
  volumedeel stucadoorgips.
Egalisatiepleister:
- Brander Crystal KV.
Meslaag:
- Brander Crystal KV.
Structuurlaag:
- Brander Crystal KV.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.

.01 BINNENWAND
- de wandafwerking zoals aangegeven op tekening met sp



DMV Architecten te Kerkrade

Nieuwbouw

Ontmoetingscentrum Brikke Oave te Brunssum
Bouwkundig

pagina: 154
projectnummer: 13106
projectdatum: 19-02-2014
referentie: nw

  (hele wand) en sp+ ((boven lambrisering).
.02 VASTE TRAP

- de afwerking tegen onderzijde betontrappen en bordessen.

40.40.50-b SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK

Ondergrond: beton en gipskartonplaat.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5
m2.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage A: binnen groep 4.

5. AKOESTISCHE SPUITPLEISTER
Fabrikaat: Asona Benelux B.V.
Type: Sonaspray FC, naadloze akoestische afwerking.
Laagdikte (mm): volgens opgave fabrikant.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Structuur: zeer fijne geluiddempende spuitstructuur.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel volgens opgave fabrikant.

.01 BINNENPLAFOND
- de plafondafwerking in zaal A, B en C.
- de plafondafwerking in instructieruimte 0.22.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

40.81 PROFIELEN
40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL

0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Materiaal: verzinkt staal.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de hoekprofielen op alle uitwendige hoeken van het
  binnenstucwerk.

40.81.11-b RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. BEEINDIGINGSPROFIEL

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- beëindigingsprofielen t.p.v. van alle beëeindigingen
  binnenstucwerk.
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41 TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN
41.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen.
Monster: wandtegels.

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- wand- en vloertegelwerk.
- hechting tegelwerken.
- waterdichtheid tegelwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.
- periode: zie par. 00.02.22.

41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
41.22.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
Ondergrond: te betegelen wanden voorstrijken.

4. VOORSTRIJKMIDDEL
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnibind 400.

.01 BINNENWAND
- de voor te strijken wanden t.b.v. het wandtegelwerk.

41.22.10-b TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond: cementdekvloer, behandelen met
voorstrijkmiddel.

4. VOORSTRIJKMIDDEL
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnibind TP.
Hechting bevorderende primer.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- de voorbehandeling van de te betegelen oppervlakken.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- de voorbehandeling van de te betegelen oppervlakken.

41.22.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

Ondergrond: kkalkzandsteen, gipskartonplaat,
cementdekvloer met vloerverwarming.
Voorbehandelen met waterdichte pasta (g/m2): 1.500.
De hoeken tussen wanden en tussen vloeren en wanden en
rondom doorvoeringen over een breedte van 100 mm nogmaals
bestrijken met onverdunde waterdichte lijm en 24 uur laten
drogen.

4. WATERDICHTE PASTA, TEGELWERK
Fabrikaat: Omnicol Nederland B.V.
Type: Omnibind coat.
Materiaal: in water gedispergeerde acrylpolymeer.
Toebehoren:
- Omnibind MB vlies, breedte 150 mm.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- de voorbehandeling van de te betegelen oppervlakken.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- de voorbehandeling van de te betegelen oppervlakken.
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.03 BINNENWAND
- de voorbehandeling van de te betegelen oppervlakken.

41.32 WANDTEGELWERK
41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Ondergrond: kalkzandsteen / beton / gipsplaten.
Voegbreedte (mm): i.h.w. te bepalen.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41,
bijlage A: 1.
Overige specificaties:
- inbouwdozen van E-installaties etc. dienen op
  tegelkruizen worden aangebracht en door de tegelzetter
  op de juiste plaats gesteld en aangewerkt te worden.

1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411-12)
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv.
Type: keramische wandtegel Mosa Matt Collection.
Groep: BIII.
Afmetingen (lxbxd) (mm): 147x297x7.
Uitvoering: mat.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
- te rekenen op 3 kleuren.

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Stabicol TP 2 XF.
Classificatie (NEN-EN 12004+w02): D2TE.

.01 BINNENWAND
- de wandtegels in de ruimten, zoals aangegeven op
  tekening tot plafond m.u.v.:
  - uitstortgootsteen (te rekenen op 2 m2).

41.42 VLOERTEGELWERK
41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD
Ondergrond: cementdekvloer.
Patroon: doorlopende voeg.
Voegbreedte(n) (mm): n.t.b.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41,
bijlage A: 1.

1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411-12)
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv.
Type: keramische vloertegel   Greys.
Groep: BIa.
Afmetingen (lxbxd) (mm): 597x597x12.
Oppervlak: ongeglazuurd.
Uitvoering: mat.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Stroefheidsklasse (DIN 51130-04): R10.

4. TEGELLIJM, GEMODIFICEERDE POEDER
Fabrikaat: Omnicol Nederland B.V.
Type: Omnicem PL 85 Prof.
Elastische tegellijm in poedervorm.
Classificatie (NEN-EN 12004+w02): C2TE.

.01 GEBOUW
Het vloertegelwerk t.p.v. de natte ruimten, zoals
aangegeven op tekening.

41.71 VOEGWERK
41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING

0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Voeg strak en vol gevuld.
Verwijderen van de overtollige tegellijm en aanbrengen van
de voegmortel.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.
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4. TEGELVOEGMORTEL, CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnifill 100 WD.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Classificatie conform EN 13888: CG2W.

.01 BINNENWAND
- t.b.v. de wandtegels in de ruimten zoals aangegeven op
  tekening.

41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Voeg strak en vol gevuld.
Verwijderen van de overtollige tegellijm en aanbrengen van
de voegmortel.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.

4. TEGELVOEGMORTEL, CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnifill B 100 WD.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Classificatie conform EN 13888: CG2W.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- t.b.v. de vloertegels in de ruimten zoals aangegeven op
  tekening.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- t.b.v. de vloertegels in de ruimten zoals aangegeven op
  tekening.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en
  voorgestreken.
- voegoppervlak terugliggend: ca. 6 mm.
- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min. 3º
Celcius boven het dauwpunt zijn.

4. VOEGAFDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Quadroseal, neutrale constructiesiliconen voor
gevels, sanitair en  natuursteen.
Materiaal (NEN-EN-ISO 11600-03): neutrale siliconenkit F/G
20LM.
Kleur: afhankelijk van kleur tegels.
Voegafmeting (bxd) (mm):8x6.
Eigenschappen:
- schimmelwerend.
- verwerkingstemperatuur (˚C): van +5 tot +35.
- temperatuurbestendigheid (˚C): van -40 tot +140.
- E-modulus (N/mm2): 0,3.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: P81.
- rugvullingsmateriaal: Bencoseal PE-rondschuim.

.01 BINNENWAND
- voegen tussen wandtegels onderling bij haakse hoeken.
- voegen tussen kozijnen en wandtegels.
- de kitvoegen bij zijaansluitingen wandtegels tegen
  verschillende materialen.
- de kitvoegen t.p.v. overgang vloer/wandtegels.
- de kitvoegen tussen sanitair en tegelwerk (wastafels,
  toiletten, etc.).
- de kitvoeg tussen werkblad aanrecht en tegelwerk.

41.83 PROFIELEN
41.83.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
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0. TEGELPROFIEL
Fabrikaat: Schlüter Systems KG.
Type: Rondec ACGB.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: chroom geanodiseerd, geborsteld.
Toebehoren:
- montagekit als bevestigingsmiddel.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: geplakt achter tegels.

.01 BINNENSEPARATIE
- de profielen t.p.v. alle uitwendige hoeken
  wandtegelwerk, indien niet anders omschreven.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.00 ALGEMEEN
42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: hechting en slijtvastheid dekvloeren en
vloersystemen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND
42.23.10-a DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND

0. DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND
Alvorens met het aanbrengen van de cementgebonden
dekvloeren te beginnen moet de ondergrond grondig
gereinigd worden en ontdaan worden van resten valspecie en
eventuele mortelresten.

.01 VLOER, BINNEN
- t.b.v. het aanbrengen van de cementdekvloeren op
  isolatie.

42.32 MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE
42.32.11-a MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE, MINERALE WOLPLAAT

0. MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE
Draagvloer: gestorte beton c.q. kanaalplaatvloer (met
druklaag.
Gewapend.
Gelijkmatige nuttige vloerbelasting (kN/m2):  volgens
opgave constructeur.
Dikte(mm): ca. 90 (totaal).
Onder de paneelwanden van zaal A-B, tussen zaal B-C en
ruimten 0.19 t/m 0.22 wordt de cementdekvloer gedilateerd
(ca. 5mm) met een strook hard kunststof isolatie.
De dilatatie doorzetten in de afwerking (zie
desbetreffende bestekspost).

1. ISOLATIE
Dikte (mm): 20.
Isolatie wordt geleverd en aangebracht door de
installateur.

4. ISOLATIEFOLIE
Folie tussen cementdekvloer en isolatie wordt geleverd en
aangebracht door de installateur.

7. CEMENTDEKVLOER
- Dekvloerdikte (mm): volgens tekening.
- Dekvloerklasse (NEN 2741+a08): Cw20.
- Vlakheidsklasse (NEN 2747): 3.
Mortel:
- Bindmiddel: cement CEM I 32,5 R.
- Grootste korrelafmeting (mm): toeslagmateriaal 1/5 van
  de dekvloerdikte.
- Te verstrekken gegevens:
  - van de cement een bewijs van oorsprong.
Wapeningsnet: kruisnet.
- Staalsoort en leveringstoestand: FeB 500 HKN.
- Uitvoering: geprofileerd.
- Kenmiddellijn (mm): 5.
- Maaswijdten (mm): 150x150.
- Toebehoren:
  - lijnvormige afstandhouder.
  - dekkingsblok.
  - wapening dekvloer: daar waar op tekening
    aangegeven en/of conform advies leverancier
    vloerverwarming.
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  - voor aardingsmatten zie bijlagenboek bijlage 15.
Randstroken EPS-T bij metselwerk wanden of speciale
foamstroken toepassen (geleverd en aangebracht door de
installateur).

.01 VLOER, BINNEN
- de (zwevende) cementdekvloer in alle binnenruimten.

42.40 VLOERAFWERKINGEN
42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: cement gebonden dekvloer.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te
zetten monster, groot (m2): volgens nadere opgave.
Toelaatbare onvlakheid: conform NEN 2747.

4. KUNSTHARSGEBONDEN VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Unipro B.V.
Type: Arturo PU2030, Gietvloer, UV-stabiel.
Bindmiddel: 2-componenten polyurethaan.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Laagdikte (mm): ca. 2,0.
Laag (kg/m/mm) : 1,50.
Shore-D: 60.
Rek-bij-breuk: > 45%
Slijtvastheid (Taber) ASTM D4060 (gram): < 90 mg (getest
met slijtwiel CS 10 - gewicht 9,8 N - 1000 omwentelingen).
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: Arturo EP 6060 bouwhars (ca.
  250 gr/m2).
- voorstrijk-/hechtmiddel: Arturo EP 6200 schraplaag (700 -
   900 g/m).
- instrooimiddel: Arturo Flakes, kleur: volgens kleur- en
  materiaalstaat.
- afwerklaag: Arturo PU 7975 OV toplak mat (100 g/m).
  slijtvastheid afwerklaag (Taber) ASTM D4060 (gram): <
  6,0 mg (getest met slijtwiel CS 10 - gewicht 9,8 N -
  1000 omwentelingen).

9. KUNSTHARSGEBONDEN MORTEL, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: Unipro  B.V.
Type: Arturo EP 1850 Plintenmortel.
Bindmiddel: 2 componenten epoxy.
Hoogte (mm): 60 - 100
radius (mm): 20.
Toebehoren:
- afwerklaag: Arturo PU 7975 OV toplak mat (100 g/m).

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
- de kunststofvloerafwerking in ruimten zoals aangegeven
  op tekening.

42.50 VLOERSYSTEMEN
42.50.19-a VERENDE VLOER, MULTIPLEX

0. VERENDE VLOER
Ondergrond: betonvloer.
Houten regelwerk op Recfoam U160.
- afstand h.o.h. (mm): maximaal 600.
Isolatie.
Beplating: wbp multiplex.
- beplating: tweelaags.
- bevestigingswijze: geschroefd op regelwerk.
Zijaansluiting: verende vloer loshouden van de wanden,
naden afkitten.
T.p.v. de paneelwanden tussen zaal A-B wordt de vloer
gedilateerd en voorzien van een zwartrubberen dichting.
Afwerking: de afwerking wordt door derden aangebracht.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
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Dikte (mm): 50.
Breedte (mm): 85.
Vochtgehalte (%): 17.
Bewerking: geschaafd.
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie
overeenkomstig NEN 2911-85.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

2. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)
Type: WBP garantieplaat.
Dekfineer, kwaliteit oppervlak (NEN-EN 636-12)(klasse): L
Dikte (mm): 18.
Breedte (mm): volgens tekening.
Kanten: recht.
Oppervlak: glad.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 PODIUMVLOER, BINNEN
- de vloer t.p.v. het podium, zoals aangegeven op
  tekening.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.31 LUIKEN
43.31.10-a VLOERLUIK

0. VEZELCEMENT VLOERLUIK
Fabrikaat: PANELEN HOLLAND B.V.
Type: Eterluik.
Materiaal: Eterboard cementgebonden vezelplaat met EPS
isolatielaag verlijmd onder het luik.
Dikte (mm): 18.
Lengte x breedte (mm): 595x795.
Brandgedrag (NEN-EN 13501+a09)(klasse): T3.
Rc waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 3,5.
Toelaatbare belasting (kg): 300.
Afwerking: bovenzijde luik gelijk met vloer voorzien van
vloerafwerking conform tekening.
Toebehoren:
- omranding: thermisch verzinkt staal 25x25x3 mm met
  aangelaste ankers.
- afdichting van kunststof afsluitband op het luik
  verlijmd.
- stalen luikring, thermisch verzinkt, verdekt in het luik
  aangebracht.

.01 VLOERLUIK, BINNEN
- de vloerluiken t.b.v. de toegang naar de kruipruimte,
  zoals aangegeven op tekening.

43.32 ROOSTERS
43.32.20-a WANDROOSTER

0. WANDROOSTER
Fabrikaat: Ubbink.
Type: meterkastrooster.
Materiaal: kunststof.
Afmetingen (mm): volgens voorschrift.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
- de roosters in de deuren van de meterkastdeuren.

43.42 METAALPROFIELEN
43.42.30-a ALUMINIUM PROFIEL

0. ALUMINIUM PROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Profieltype: hoekprofiel met afgeronde buitenhoek.
Afmetingen (mm): 30x30x2 mm.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, onzichtbaar tegen
  kalkzandsteen/systeemwand.

.01 BINNENWAND
- alle uitwendige hoeken van binnenwanden en
  binnenspouwbladen vanaf vloer- tot plafondniveau (dus
  niet t.p.v. ramen), m.u.v. de uitwendige hoeken waar
  wordt geëindigd met lambrisering.
- alle buitenhoeken van de binnenwanden rondom
  binnendeuren van wanden met dikte 210mm en dikker,
  m.u.v. de uitwendige hoeken waar wordt geëindigd met
  lambrisering.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00 ALGEMEEN
44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 MONTAGE
De montage van de plafonds mag niet eerder aanvangen dan
nadat de ruimten waarin zij worden gemonteerd glas- en
waterdicht is.

91 KLIMAATCONDITIES BIJ STEL- /MONTAGEWERK
Het stel-/montagewerk van de hieronder aangegeven
onderdelen moet worden uitgevoerd onder de daarbij
vermelde klimaatcondities.
Onderdeel: systeemplafonds en -wanden.
Klimaatcondities: volgens voorschrift fabrikant en/of
leverancier.

92 DRAAGCONSTRUCTIES PANELENPLAFOND
De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen
van mineraalplaat moet zonder deze vulelementen stabiel
zijn.

93 AANVANG MONTAGE SYSTEEMWANDEN
De montage van de systeemwanden mag niet eerder aanvangen
dan nadat de ruimten waarin zij worden gemonteerd droog,
wind en waterdicht zijn.

94 BOVEN- ONDERAANSLUITINGEN SYSTEEMWANDEN
Boven en onderaansluitingen van systeemwanden dienen
akoestisch geheel te worden afgesloten.

44.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen:
- systeemplafonds.
- wandelementen.

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie
verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van
het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en
in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: plafond en wanden.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

44.12 WERKBESCHEIDEN
44.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de omschreven plafonds.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 4.
- verstrekkingsvorm: op papier

.01 BINNENPLAFOND
- de uitvoerings tekeningen van de omschreven plafonds.

44.31 PANELENPLAFONDS
44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0. PANELENPLAFOND
Zichtbare draagconstructie.
Moduulmaat (mm): 600x600.
Hoofdliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 1.200.
Dwarsliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
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Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken
stuikend.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in
verstek.
Panelen:
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet
  toegestaan.
- de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat
  een blijvende oplegging is gewaarborgd.
- panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen
  aangegeven legrichting.
Voorzieningen:
- sparingen: t.b.v. de door installateur(s) te leveren en
  in het verlaagd systeemplafond aan te brengen cq. op te
  nemen installatie-onderdelen de benodigde sparingen
  houden, tussenprofielen, verstevigingsplaten en
  vulplaten leveren en aanbrengen, e.e.a. in overleg met
  desbetreffende installateur(s).
  - sparingen armaturen (incl. achterhout).
  - sparingen bewegingsmelders.
  - sparingen ventilatie roosters (incl. achterhout).
  - sparingen leidingenwerk.
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de
  aangegeven maximale belasting van panelen en systeem
  niet wordt overschreden.

1. STEENWOL PLAFONDPANEEL, AKOESTISCH OPEN COATING
Fabrikaat: Rockfon.
Type: Rockfon Krios A, vlak inleg.
Materiaal: steenwol.
Kanten: recht.
Geluidsabsorptie (alpha w): 1,00.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A1.
Dikte (mm): 20.
Moduulmaat (lxb) (mm): 600x600.
Afwerking:
- zichtzijde: mineraalvlies, akoestisch open met gietlak
  finishing, zeer fijne oppervlakstructuur.
- kleur: wit.
- rugzijde: mineraalvlies, naturel.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: ROCKFON BV.
Type: T24-Zichtbaar Systeem Vlak Inleg.
Materiaal: staal, gegalvaniseerd.
Oppervlaktebehandeling: witte laklaag.
Hoofdligger: T-profiel.
Dwars-/verdeelligger: T-profiel.
Randprofiel: C-profiel.
Kantlat:
- houtsoort: Europees vuren.
- afmetingen (mm): 19x38.
- afwerking zichtzijde in kleur: zwart.
Toebehoren:
- ophangconstructie: d.m.v. nonius snelhangers, afstand
  snelhangers (mm): 1200.

.01 BINNENPLAFOND
- de systeemplafonds in alle ruimten zoals aangegeven op
  de tekening, indien niet anders omschreven.

44.31.10-b PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Vrijdragend systeemplafond met ophangsysteem.
Onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen
uitneembaar zijn.
Plaatsing: afgehangen d.m.v. snelhangers.
Moduulmaat (mm): 600x600.
Hoofdliggers:
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- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Dwarsliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken
stuikend.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in
verstek.
Panelen:
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet
  toegestaan.
- de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat
  een blijvende oplegging is gewaarborgd.
- panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen
  aangegeven legrichting.
Voorzieningen:
- sparingen: t.b.v. de door installateur(s) te leveren en
  in het verlaagd systeemplafond aan te brengen cq. op te
  nemen installatie-onderdelen de benodigde sparingen
  houden, tussenprofielen, verstevigingsplaten en
  vulplaten leveren en aanbrengen, e.e.a. in overleg met
  desbetreffende installateur(s).
  - sparingen armaturen (incl. achterhout).
  - sparingen bewegingsmelders.
  - sparingen ventilatie roosters (incl. achterhout).
  - sparingen leidingenwerk.
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de
  aangegeven maximale belasting van panelen en systeem
  niet wordt overschreden.

1. STEENWOL PLAFONDPANEEL, AKOESTISCH OPEN COATING
Fabrikaat: Rockfon.
Type: Rockfon Color-all.
Materiaal: steenwol.
Volumieke massa (kg/m3): 120.
Kanten: groef en vellingkant.
Geluidsabsorptie (alpha w): 1,00.
Afmetingen (mm): 600 x 600 x 20.
Afwerking:
- zichtzijde: gladde afwerking, in mat glans.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
- kanten: dichtgespoten.
- rugzijde: mineraalvlies, naturel.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: ROCKFON BV.
Type:Cross-lock verdekt uitneembaar systeem.
Materiaal: staal, gegalvaniseerd.
Hoofdligger: T-profiel.
Dwars-/verdeelligger: T-profiel.
Randprofiel: L-profiel.
Kantlat: Europees vuren, afmeting 19x38mm in kleur zwart.
Toebehoren:
-  ophangconstructie: d.m.v. snelhangers, h.o.h. 1200 mm.

.01 BINNENPLAFOND
- de verdekte systeemplafonds in alle ruimten zoals
  aangegeven op de tekening, indien niet anders
  omschreven.

44.31.20-a PANELENPLAFOND, GIPS PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie.
Moduulmaat (mm): 600x600.
Hoofdliggers:
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken
stuikend.
Panelen:
Voorzieningen:
- sparingen t.b.v. de door installateur(s) te leveren en
  in het verlaagd systeemplafond aan te brengen cq. op te
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  nemen installatie-onderdelen de benodigde sparingen
  houden, tussenprofielen, verstevigingsplaten en
  vulplaten leveren en aanbrengen, e.e.a. in overleg met
  desbetreffende installateur(s).
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de
  aangegeven maximale belasting van panelen en systeem
  niet wordt overschreden.

1. GIPSKARTON PLAFONDTEGEL MET AFWERKING (NEN-EN 14190)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyprex-Atenea.
Kanten: recht.
Dikte (mm): 9,5.
Lengte x breedte (mm): 595 x 595.
Kleur wit.
Afwerking achterzijde: Alu-folie.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Armstrong Building Products.
Type: Ophangsysteem Trulok Prelude.
Uitvoering: standaard.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A1.
Materiaal: verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: gelakt.
Kleur: Armstrong global white.
Hoofdligger:
- profiel: PeakForm T-profiel.
- hoogte (mm): 43.
- breedte (mm): 24.
Dwars-/verdeelligger:
- profiel: T-profiel.
- breedte (mm): 24.
Randprofiel: hoeklijn 24x24 mm.
Toebehoren:
- snelophanger.
- kantlat zwart 19x44 mm.
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENPLAFOND
- de gipstegel plafonds in de ruimten zoals aangegeven op
  de tekening.

44.31.21-a PANELENPLAFOND, GIPSPLAAT
0. PANELENPLAFOND

Montage van in het werk af te werken Gyproc afgehangen
designplafond.
Type: Ri-acoustic plafond.
Plenum (mm): 100, minimaal.
Skelet:
- dubbel regelwerk
- afstand plaatdragende profielen (h.o.h.) (mm): 320.
Isolatie: minerale wol.
Beplating: enkel laags.
Beplating: haaks op de plaatdragende profielen
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44,
bijlage B: niveau B.
Zaal A:
- 50% plafondoppervlak met 100mm minerale wol en 50%
  plafondoppervlak zonder minerale wol.
Zaal B:
- 63% plafondoppervlakmet 100mm minerale wol en 25%
  plafondoppervlak zonder minerale wol (overige
  plafondoppervlak roosters/armaturen/speakers etc.).
Zaal C:
- gehele plafondoppervlak (m.u.v. roosters, armaturen,
  speakers etc.) met 100 mm minerale wol.

1. GIPSKARTONPLAAT MET PERFORATIE (NEN-EN 14190)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
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Type: Ri-acoustic.
Langskanten: Vario-kant.
Kopse kanten: facet.
Dikte (mm): 12,5.
Afwerking zichtzijde: glasvliesdoek.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal langsnaden: Gyproc glasvlies
  wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller Vario met
  Gyproc JointFinisher Premium als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc PlaGyp plafond- en randprofielen.
Materiaal: koudgewalst sendzimir verzinkt staal.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Hoofdligger:
- C-profiel, type PlaGyp CD-profiel PC 60/27NL.
Verdeelligger:
- C-profiel, type PlaGyp CD-profiel PC 60/27NL.
Toebehoren:
- kantprofiel type PlaGyp U-profiel PU 27/27NL.
- ophangconstructie: PlaGyp Nonius afhanger met PlaGyp
  Nonius bovendeel en 2 PlaGyp borgpennen per PlaGyp
  Nonius afhanger.

.01 BINNENPLAFOND
- het geperforeerde verlaagde gipsplatenplafond onder het
  geluidwerende plafond in zaal A, B en C, zoals
  aangegeven op tekening.

44.37 GIPSPLAATPLAFONDS
44.37.19-a IN HET WERK AF TE WERKEN GIPSPLAATPLAFOND,

AKOESTISCHE REGEL, GIPSPLAAT
0. IN HET WERK AF TE WERKEN  GIPSPLAATPLAFOND

Akoestische profielen aanbrengen op een houten regelwerk
met een spouw van minimaal 500mm.
- h.o.h. profielen (mm): 600.
Isolatie nauwsluitend aanbrengen tussen de profielen.
PE-folie.
Beplating tweelaags.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerking naden en bevestigingen:
- de gipskartonplaten worden circa 5 mm vrijgehouden van
  de bestaande constructies en afgekit met Akoestikit.
T.p.v. de overgang tussen zaal A-B en tussen zaal B-C
wordt de gipskartonplaat ingesneden (ca. 5mm) en afgekit
met Akoestikit.
E.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

1. AKOESTISCHE REGEL, GELUIDISOLEREND
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiregel MXT 60.
Materiaal: kern van Akoestifoam HD waartegen verlijmd een
onder- en bovenlijst van 18 mm multiplex.
Dikte (mm): 60.
Breedte (mm): 170.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgsen opgave fabrikant.

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat en type: volgens opgave fabrikant van het
geluidsisolerende plafond.
Dikte (mm): 12,5.
Langskanten: afgeschuind (tapered).
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal.
- voegafwerkingsmateriaal.
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- dunpleistermateriaal.
- bevestigingsmiddelen.

4. GELUIDSABSORBERENDE PLAAT
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiwol HR.
Dikte (mm): 120.

.01 BINNENPLAFOND
- het geluidisolerende plafond t.p.v. zaal A, B en C
  (ruimten 1.01, 1.02 en 1.03).
e.e.a. conform richtlijnen/verwerkingsvoorschriften
leverancier.

44.37.19-b IN HET WERK AF TE WERKEN GIPSPLAATPLAFOND,
AKOESTISCHE REGEL, GIPSPLAAT
0. IN HET WERK AF TE WERKEN  GIPSPLAATPLAFOND

Akoestische profielen aanbrengen tegen het bouwkundig
plafond.
Tussenprofielen aanbrengen:
- h.o.h. profielen (mm): 300.
Isolatie nauwsluitend aanbrengen tussen de profielen.
PE-folie.
Beplating tweelaags.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerking naden en bevestigingen:
- de naden van de 2e laag platen worden voorgelijmd met
  Akoestifix FPU lijm. Direct na het uitharden van de lijm
  worden de overtollige resten afgestoken. de
  gipskartonplaten worden circa 5 mm vrijgehouden van de
  bestaande constructies en afgekit met Akoestikit.
T.p.v. de overgang tussen vergaderruimte 0.20 en 0.21
wordt de gipskartonplaat ingesneden (ca. 5mm) en afgekit
met Akoestikit.
Luchtbehandelingsinstallaties bevinden zich onder het
geluidwerende plafond. Bevestiging van kanalen e.d. door
de MD 40 constructie heen, aan het constructief plafond,
is mogelijk middels draadeinden. De doorvoergaten dienen
naderhand afgekit te worden.
E.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

1. AKOESTISCHE REGEL, GELUIDISOLEREND
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiregel MD 40.
Materiaal: kern van Akoestifoam HDD waartegen verlijmd een
onder- en bovenlijst van 10 mm mdf.
Dikte (mm): 40.
Breedte (mm): 60.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgsen opgave fabrikant.

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat en type: volgens opgave fabrikant van het
geluidsisolerende plafond.
Dikte (mm): 12,5.
Langskanten: afgeschuind (tapered).
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal.
- voegafwerkingsmateriaal.
- dunpleistermateriaal.
- bevestigingsmiddelen.

4. GELUIDSABSORBERENDE PE PLAAT
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiwol PE.
Materiaal: polyestervezel.
Dikte (mm): 40.
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.01 BINNENPLAFOND
- het geluidisolerende plafond t.p.v. vergaderruimte 0.20
  en 0.21.
e.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN

WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 30.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
50.
Wandsysteem Gyproc: GF 100/2.50.2A.
Skelet:
- enkelvoudig.
Isolatie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C50, hoogte (mm): 50.
- U-profiel Gyproc GypFrame U50, hoogte (mm): 50.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Beplating:
- t.p.v. spuitwerk afwerking 'sp': tot 1300+vl 1x Gyproc
  12,5mm en 1x Rigidur 12,5mm, boven 1300+vl 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. spuitwerk met lambrisering 'sp+': 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
- t.p.v. installatieruimte: underlayment 18mm.
Langskanten: afgeschuind.
Kopse kanten: afgeschuind.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
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- uitwendige hoeken: Gyproc Flex Corner.
- dilatatievoegprofiel.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen, garderobes, etc., achterhout
  opnemen: 18mm OSB-plaat over de volle hoogte van de
  wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de systeemwanden met dikte 100mmm.
- afwerking systeemwanden, zoals aangegeven op tekening.

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN
WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 30.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
50.
Wandsysteem Gyproc: GF 150/2.100.2A.
Skelet:
- enkelvoudig.
Isolatie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C100, hoogte (mm): 100.
- U-profiel Gyproc GypFrame U100, hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Beplating:
- t.p.v. spuitwerk afwerking 'sp': tot 1300+vl 1x Gyproc
  12,5mm en 1x Rigidur 12,5mm, boven 1300+vl 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. spuitwerk met lambrisering 'sp+': 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
Langskanten: afgeschuind.
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Kopse kanten: afgeschuind.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
- uitwendige hoeken: Gyproc Flex Corner.
- dilatatievoegprofiel.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen, garderobes, etc., achterhout
  opnemen: 18mm OSB-plaat over de volle hoogte van de
  wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de systeemwanden met dikte 150mmm.
- afwerking systeemwanden, zoals aangegeven op tekening.

44.41.21-c SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN
WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
61.
Wandsysteem Gyproc: GF 205/2.75-75.2.A.
Skelet:
- dubbel, gescheiden, niet gekoppeld.
Isolatie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C75, hoogte (mm): 75.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U75, hoogte (mm): 75.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
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Type: Beplating:
- t.p.v. spuitwerk afwerking 'sp': tot 1300+vl 1x Gyproc
  12,5mm en 1x Rigidur 12,5mm, boven 1300+vl 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. spuitwerk met lambrisering 'sp+': 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
Langskanten: afgeschuind.
Kopse kanten: afgeschuind.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
- uitwendige hoeken: Gyproc Flex Corner.
- dilatatievoegprofiel.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen, garderobes, etc., achterhout
  opnemen: 18mm OSB-plaat over de volle hoogte van de
  wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de systeemwanden met dikte 205 mm.
- afwerking systeemwanden, zoals aangegeven op tekening.

44.41.21-d SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN
WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 90.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
63.
Wandsysteem Gyproc: GF 255/2.100-100.2.AA.
Skelet:
- dubbel, gesteunde profielen.
Isolatie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C100, hoogte (mm): 100.
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Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U100, hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Beplating:
- t.p.v. spuitwerk afwerking 'sp': tot 1300+vl 1x Gyproc
  12,5mm en 1x Rigidur 12,5mm, boven 1300+vl 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. spuitwerk met lambrisering 'sp+': 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
Langskanten: afgeschuind.
Kopse kanten: afgeschuind.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
- uitwendige hoeken: Gyproc Flex Corner.
- dilatatievoegprofiel.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen, garderobes, etc., achterhout
  opnemen: 18mm OSB-plaat over de volle hoogte van de
  wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de systeemwanden met dikte 255 mm.
- afwerking systeemwanden, zoals aangegeven op tekening.

44.41.21-e SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN
WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 30.
Wandsysteem Gyproc: GF 125 V/100.2.A.
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen.
Isolatie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan één zijde.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
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Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C100, hoogte (mm): 100.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U100, hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Beplating:
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
Langskanten: afgeschuind.
Kopse kanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen achterhout opnemen 18mm OSB-
  plaat over de volle hoogte van de wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Dikte (mm): 40.
Materiaal: steenwol.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de voorzetwanden in toiletruimten, zoals aangegeven op
  tekening.

44.41.21-f SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN
WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 30.
Thermische isolatie (NEN 1068) (m2.K/W): = 3,5.
Gyproc Classic Voorzetwand: GF 150 V/125.2.A+A170
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen h.o.h. (mm): 600.
- t.p.v. de burgerzaal moet de wand op een maximale hoogte
  van 3.900 mm worden afgesteund met AcouStud
  montagebeugels aan de achterliggende constructie
  (uitgangspunt: toepassingsgebied II, conform DIN 18183).
Isolatie: minerale wol.
Dampremmende laag, Vario KM Duplex UV klimaatfolie.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan één zijde.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Onderlinge aansluiting beplating: verbinden middels voeg.
Vloeraansluiting: tweezijdig acrylaatkit en voegafwerking.
Zijaansluiting: plaat met ruwbouwwand, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Bovenaansluiting: plaat met plafond, tweezijdig
acrylaatkit en voegafwerking.
Aansluiting speciale elementen: metalen wandprofiel op
ruwbouw, 2 stroken (half) gesloten cellenband.
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Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat
de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
Sparingen volgens nadere opgave.
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak.
In wanden langer dan 8 meter dilatatie aanbrengen.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C125, hoogte (mm): 125.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U100, hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- C-profielen t.p.v. binnenkozijnen afstemmen op gewicht
  binnendeuren.

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+W09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Beplating:
- t.p.v. spuitwerk afwerking 'sp': tot 1300+vl 1x Gyproc
  12,5mm en 1x Rigidur 12,5mm, boven 1300+vl 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. spuitwerk met lambrisering 'sp+': 2x Gyproc
  12,5mm.
- t.p.v. tegelwerk afwerking: 1x Gyproc 12,5mm en 1x
  Rigidur 12,5 mm.
Langskanten: afgeschuind.
Kopse kanten: afgeschuind.
Breedte: volgens berekening leverancier.
Lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc
  JointFinisher Premium als toplaag.
- uitwendige hoeken: Gyproc Flex Corner.
- dilatatievoegprofiel.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.
- voor sanitaire toestellen, garderobes, etc., achterhout
  opnemen: 18mm OSB-plaat over de volle hoogte van de
  wand.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Fabrikaat: Saint Gobain Isover.
Dikte (mm):
- in het skelet: 120mm.
- achter het skelet op as 1/2: 170mm Isover Mupan.
- achter het skelet op as 7: 110mm Isover Mupan.
Materiaal: glaswol.
Cachering: éénzijdig glasvliesbekleding.
Toebehoren:

.01 BINNENWAND
- de voorzetwanden op as 1/2 en 7 met dikte 150 mm.
- afwerking voorzetwanden, zoals aangegeven op tekening.

44.41.29-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, AKOESTISCH
WANDPROFIEL, GIPSVEZELPLAAT
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Waterkerende damp-open folie.
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen (mm): 600.
- onderregel op Akoestifoam randstrook.
- bovenregel.
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Isolatie.
Dampremmende laag.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan één zijde.
Afwerking naden en bevestigingen:
- de naden van de 2e laag platen worden voorgelijmd met
  Akoestifix FPU lijm. Direct na het uitharden van de lijm
  worden de overtollige resten afgestoken. De Akoestipanel
  F12 platen worden circa 5 mm vrijgehouden van de
  bestaande constructies en afgekit met Akoestikit.
T.p.v. de overgang tussen zaal A-B en tussen zaal B-C
wordt de gipsvezelplaat ingesneden (ca. 5mm) en afgekit
met Akoestikit.
E.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

1. AKOESTISCHE WANDPROFIEL, GELUIDISOLEREND
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiregel MD 100.
Materiaal: kern van Akoestifoam HDD waartegen verlijmd een
onder- en bovenlijst van 10 mm MDF.
Breedte (mm): 60.
Hoogte (mm): 100.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgsen opgave fabrikant.

2. GIPSVEZELPLAAT (NEN-EN 15283-2+W09)
Fabrikaat: : Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestipanel F12.
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal.
- voegafwerkingsmateriaal.
- dunpleistermateriaal.
- bevestigingsmiddelen.

4. GELUIDSABSORBERENDE PE PLAAT
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiwol PE.
Materiaal: polyestervezel.
Dikte (mm): 100.

.01 VOORZETWAND, BINNEN
- de geluidisolerende voortzetwanden rondom, t.p.v. zaal
  A, B en C (ruimten 1.01, 1.02 en 1.03).
e.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

44.41.29-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, AKOESTISCH
WANDPROFIEL, GIPSVEZELPLAAT
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Waterkerende damp-open folie.
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen (mm): 600.
- onderregel op Akoestifoam randstrook.
- bovenregel.
Isolatie.
Dampremmende laag.
Beplating: tweelaags.
Beplating aan één zijde.
Afwerking naden en bevestigingen:
- de naden van de 2e laag platen worden voorgelijmd met
  Akoestifix FPU lijm. Direct na het uitharden van de lijm
  worden de overtollige resten afgestoken. De Akoestipanel
  F12 platen worden circa 5 mm vrijgehouden van de
  bestaande constructies en afgekit met Akoestikit.
T.p.v. de overgang tussen vergaderruimte 0.20 en 0.21
wordt de gipsvezelplaat ingesneden (ca. 5mm) en afgekit
met Akoestikit.
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E.e.a. conform akoestisch rapport adviseur en richtlijnen/
verwerkingsvoorschriften leverancier.

1. AKOESTISCHE WANDPROFIEL, GELUIDISOLEREND
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiregel MD 40.
Materiaal: kern van Akoestifoam HDD waartegen verlijmd een
onder- en bovenlijst van 10 mm MDF.
Breedte (mm): 60.
Hoogte (mm): 40.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgsen opgave fabrikant.

2. GIPSVEZELPLAAT (NEN-EN 15283-2+W09)
Fabrikaat: : Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestipanel F12.
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal.
- voegafwerkingsmateriaal.
- dunpleistermateriaal.
- bevestigingsmiddelen.

4. GELUIDSABSORBERENDE PE PLAAT
Fabrikaat: Akoestikon geluidsisolatie b.v.
Type: Akoestiwol PE.
Materiaal: polyestervezel.
Dikte (mm): 40.

.01 VOORZETWAND, BINNEN
- de geluidisolerende voortzetwanden tegen de buitengevel
  van de vergaderruimten 0.20 en 0.21.
e.e.a. conform richtlijnen/verwerkingsvoorschriften
leverancier.

.02 VOORZETWAND, BINNEN
- de Akoestiregel MD40 langs de zij- en bovenkanten van de
  geluidisolerende deuren van zaal A, B en C op en naast
  as 4, zoals aangegeven op tekening (detail).
e.e.a. conform richtlijnen/verwerkingsvoorschriften
leverancier.

44.50 SYSTEEMBEKLEDINGEN
44.50.10-a GESPANNEN SYSTEEMBEKLEDING, BEKLEDINGSFOLIE,

KUNSTSTOF
0. GESPANNEN SYSTEEMBEKLEDING

Bevestigingswijze: gespannen in klemprofielen.
1. PLAFONDBESPANNINGSDOEK

Fabrikaat: Barrisol.
Type: transparante foliedoek.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Vrije overspanning (m): volgens tekening.
Klemprofiel wand: rondgezet Barrisol Star onzichtbaar
profiel, BS 350-01.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgens opgave fabrikant.

.01 BINNENPLAFOND
- de doorschijnende spanplafonds t.p.v. de lichtkoepels in
  de burgerzaal, e.e.a. zoals aangegeven op tekening.
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45 AFBOUWTIMMERWERK
45.00 ALGEMEEN
45.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

90 MONSTER
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie
voorleggen:
- berken multiplex, incl. laklaag.

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: afbouwtimmerwerk
- te garanderen door: de aannemer
- periode: zie par. 00.02.22.

45.41 BESCHIETINGEN
45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT

0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging d.m.v. Rinoflam S-schroeven.
- Afdichting met steenwol ter dikte van 50 mm.
  tussen het regelwerk.
- Steenwol tussen canalures.

1. GLASVLIESVERSTERKTE GIPSPLAAT (NEN-EN 15283-2)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Glasroc F.
Langskanten: recht.
Opbouw:
- 1 of 2 laagse beplating (brandw. volgens tekening.)
- houten regelwerk waartussen isolatie.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- bevestigingsmiddelen: Glasroc F schroeven.

.01 BRANDWERENDE BEKLEDING
- de brandwerende betimmeringen rondom kanalen
  (mechanische ventilatie) t.p.v. brandscheidingen.
- de brandwerende betimmeringen t.p.v. aansluitingen
  systeemwand met stalen dak t.p.v. brandscheidingen.
- e.e.a. zoals aangegeven op (detail)tekening.

45.41.20-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Ondergrond: houten regelwerk.
Ondersteuning oplegvlak: langs alle randen.
Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet
beschadigen.
Beplating: enkellaags.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Sparingen t.b.v. de door installateur(s) te leveren en in
de wand aan te brengen cq. op te nemen
installatieonderdelen de benodigde sparingen houden,
benodigde verstevigingsconstructie leveren en aanbrengen,
e.e.a. in overleg met desbetreffende
installateur(s).
- sparingen leidingenwerk.
Afwerking uitwendige hoeken.

1. GIPSKARTONPLAAT
Fabrikaat: Knauf.
Type: geperforeerde gipsplaat Aleatorio 8/15/20R.
voorzien van wit firetdoek.
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Langskanten: facet.
Dikte (mm): volgens leverancier.
Breedte (mm): volgens leverancier.
Lengte (mm): volgens tekening.
Afwerking: schilderwerk conform par. 46.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: BPB wapeningsband glasvlies.
- voegafwerkingsmateriaal: BPB JointFiller met BPB
  JointFinisher (Mix) als toplaag.
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven.

.01 BINNENPLAFOND
- de geperforeerde gipsplaten t.p.v. wanden aula ruimte
  1.061, incl. verdiepte kaders ("plint" niet
  geperforeerd).
- zoals op tekening aangegeven.

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING
1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)

Fabrikaat: volgens opgave aannemer, ter goedkeuring van de
directie.
Type: buigtriplex.
Dikte (mm): 8.
Kanten: recht.
Oppervlaktebehandeling: schilderwerk volgens hoofdstuk 46.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 DAKLICHTKOEPEL
- de ronde dagkantbetimmering t.p.v. de lichtkoepels in de
  burgerzaal.

45.41.53-a TIMMERWERK, BESCHIETING, SPAANPLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: verlijmd tegen achterconstructie.
Bij de wanden waar een lambrisering wordt aangebracht
loopt de plint onder de lambrisering, terugliggend, door.

1. SPAANPLAAT (NEN-EN 13986-04)
Fabrikaat: keuze aannemer.
Type: spaanplaat met HPL afwerking, verlijmd.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Bovenkant lambrisering ligt op 1.300mm +vloer.
Kanten: recht.
Afwerking: voorzien van HPL afwerking.
Kleur: Duropal, volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- lijm.
- zijkanten welke t.p.v. buitenhoeken in het zicht komen
  voorzien van een aluminium L-profiel, gemoffeld, kleur:
  zwart.

.01 BINNENWAND
- de lambrisering met HPL-beplating t.p.v. wanden, zoals
  op tekening aangegeven met 'sp+'.

45.41.63-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie.
Bevestiging: geschroefd.

1. MDF-PLAAT (NEN-EN 622-5-09)
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: MDF plaat.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
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Lengte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking: rondom gelakt, zie hoofdstuk 46.
Kanten: recht.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENSEPARATIE
- betimmeringen koven/niveau-verschillen in plafonds.
- betimmeringen boven vliesgevels, zoals op tekening
  aangegeven.
- betimmeringen rondom verdelers en standleidingen
  (installaties).
- de vensterbanken in de ruimten 0.19 t/m 0.22.
- verder zoals op tekening aangegeven.

.02 BINNENWAND
- de mdf-plaat als dagkantbetimmering t.p.v. de
  geluidsisolerende deuren op en naast as 4, zoals
  aangegeven op tekening.

45.41.63-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie.
Bevestiging: geschroefd.
Plaat loshouden van de kozijnen, naad afgekit.

1. MDF-PLAAT (NEN-EN 622-5-09)
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: geperforeerde MDF plaat.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking: rondom gelakt, zie par. 46.
Kanten: recht.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENSEPARATIE
- de geperforeerde mdf plaat in de negge tussen de
  buitenkozijn van zaal C/podium ruimte 1.03 zoals
  aangegeven op tekening.

45.45 PANEELBEKLEDINGEN
45.45.11-a PANEELBEKLEDING, MULTIPLEX BEKLEDINGSPANEEL

0. PANEELBEKLEDING
Onderconstructie: systeemwand.
Bevestigingswijze: onzichtbaar.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht
blijvende panelen geen onregelmatigheden of vervormingen
zichtbaar zijn.

1. MULTIPLEX BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: WBP garantieplaat.
Oppervlakte-afwerking: HPL bekleding.
Kanten voorzien van kantenband in de kleur van de HPL-
plaat.
Kleur: volgens kleur en materiaalstaat.
Dikte (mm): 25.
Breedte (mm): bolgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de omkadering van de doorgangen naar de garderobe 0.07.
- de omkadering van de doorgangen en de balie in de
  beheerdersruimte 0.02.
- de 'platte plinten' op de vloer tussen de doorgangen in
  de garderobe en de beheerdersruimte.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.
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45.45.19-a PANEELBEKLEDING, HOUT GEPROFILEERD BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: systeemwanden.
Bevestigingswijze: onzichtbaar.
Hoeken: in verstek.

1. HOUT GEPROFILEERD BEKLEDINGSPANEEL
Fabrikaat: Wonderwall Studios B.V.
Type: Mercury.
Houtsoort: teak (Lamiaceae Tectone Grandis) en acacia
(Fabaceae Acacia Mangium).
Hout is afkomstig van restpartijen.
- behandeling: hout is voorziendeld met een
  conserveermiddel.
- oppervlaktestructuur: fijn geschuurd.
- kleur: mix van natuurlijke houtkleuren.
Dikte (mm): 10 - 30
Breedte (mm): 150.
Lengte (mm): 675, met aan de uiteinden een uitsparing van
75mm.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, lijm, volgens opgave fabrikant.

.01 BINNENWAND
- de afwerking van de binnenwanden, zoals op tekening
  aangegeven met 'ha'.

45.46 AFTIMMERINGEN
45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT

0. AFTIMMERING
Bevestiging: bevestiging d.m.v. inslagpluggen.

1. GEPROFILEERD HOUT
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: plinten.
Houtsoort: meranti.
Dikte (mm): 10.
Breedte (mm): 58.
Lengte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk volgens
hoofdstuk 46.
Kleur (RAL):
- 9004, t.p.v. lambrisering.
- 9010, overige plaatsen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
- de houten plinten t.p.v. alle ruimten binnen, indien
  niet anders omschreven.

45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging: bevestiging d.m.v. spijkers.
Hoeken: in verstek.

1. GEPROFILEERD HOUT
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: aftimmerlatten kozijnen.
Houtsoort: meranti.
Dikte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: zie hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: spijkers.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- rondom tegen de houten binnenkozijnen, zoals aangegeven
  op tekening (zie principe details kozijnstaat).
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45.81 ISOLATIE
45.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM

PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd.
1. PU-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165-12)

Fabrikaat: Acoustics & NoiseReduction BV.
Type: Soundac AS, geluidabsorberend vlakschuim.
Dikte (mm): 15.
Materiaal: polyurethaan vlakschuim voorzien van een
polyurethaan deklaag met een dikte van ca. 0,025 mm.
Kleur deklaag: zwart.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND
- de isolatieplaat onder de geperforeerde mdf plaat in de
  negge tussen de buitenkozijn van zaal C/podium ruimte
  1.03 zoals aangegeven op tekening.

.02 BINNENWAND
- de isolatieplaat achter de mdf-plaat als
  dagkantbetimmering t.p.v. de geluidsisolerende deruen op
  en naast as 4, zoals aangegeven op tekening.
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46 SCHILDERWERK
46.00 ALGEMEEN
46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen
en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten
voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de
oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

91 KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- in overleg met de directie vast te stellen
  kleurenschema.

92 KLEURTOEPASSING BINNENWERK
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- in overleg met de directie vast te stellen
  kleurenschema.

93 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing,
iedere laag tot circa 1 mm op het glas schilderen, behalve
bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen,
geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

94 DEKKING
Afhankelijk van de gekozen eindkleur kan het nodig zijn de
kleur van de grondverf of voorlak aan te passen aan de
kleur van de afwerklaag. In bepaalde gevallen moet
rekening worden gehouden met het aanbrengen van een extra
afwerklaag om een dekkend resultaat te verkrijgen.

95 KEUZE APPLICATIESYSTEEM
Indien verven en lakken anders dan met kwast worden
opgebracht, wordt het kleurenschema in overleg met de
aannemer bepaald, binnen het kader van de mogelijkheden
van het applicatiesysteem dat zal worden toegepast.

96 AFTEKENING REPARATIES
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
90 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen
timmerwerken die met de buitenlucht in aanraking komen,
moeten met grondverf zijn behandeld.

91 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken
worden geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken
deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin
niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of
dagboek worden vastgelegd.

92 VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de
buitenlaag en ten hoogste 21 % in het inwendige.

93 CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het
stellen opbrengen. Indien delen door het stellen of door
montage onbereikbaar worden, deze vooraf minstens met een
tweede laag corrosiewerende verf behandelen.

46.00.32 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer
worden besteld hiervan een monster ter beoordeling
aan de directie voorleggen:
- grootte (m2): ca. 0,5
- aantal: 1 proefvlak per kleur/transparante laklaag cq.
per verfsoort.
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46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- inclusief een kleuroverzicht en een meerjaren
  verwachtingspatroon.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks.

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het complete schilderwerk.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- 2 lagen grondverf.
- 2 lagen dekverf.
- grondverf per laag (µm): 30.
- dekverf per laag (µm): 30.
Plaatselijk plamuren.
Applicatie:
- grondverf: spuiten.
- dekverf: kwast- /rolverwerking.
Aangebracht in de fabriek: grondverf.
Aangebracht op het werk: dekverf.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens  Bouwverven.
Type: Rubbol BL Primer

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Rubbol BL Satura
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Glansgraad (ISO 2813): Zijdeglans

6. PLAMUUR
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Kodrin BL.
Watergedragen.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- het dekkende verfsysteem voor de houten binnenkozijnen
  inclusief aftimmerlatten.

.02 VLOERPLINT
- de dekkend geschilderde houten plinten.

.03 BINNENDEUR
- de glaslatten en de zijkanten van alle houten
  binnendeuren, in de kleur van de deur.

.04 BETIMMERINGEN
- alle mdf binnenbetimmeringen.

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 lagen transparante grondverf.
- 1 laag transparante voorlak.
- 1 laag transparante beits.
Laagdikte:
- grondverf en voorlak: > 150 micrometer totaal.
- beits: 20 micrometer per laag.
Applicatie:
- grondverf: spuiten.
- beits: kwast- /rolverwerking.
Aangebracht in de fabriek:
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- grondverf.
Aangebracht op het werk:
- beits.

4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Cetol WF 955.

5. TRANSPARANTE BEITS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Cetol BL Unitop.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Glansgraad: (ISO 2813): Zijdeglans

.01 TRAPTREDE
- het transparante schilderwerk van de multiplex treden en
  stootborden t.p.v. theatertrap (incl. zitgedeelte).
- het transparante schilderwerk van de multiplex treden en
  stootborden t.p.v. de trap rondom de liftschacht in de
  foyer/burgerzaal, van de begane grond naar de
  verdieping.
- het transparante schilderwerk van de multiplex treden en
  stootborden t.p.v. de trap in gang 1.07.
- het transparante schilderwerk van de 2 houten trappen
  naar zaal C/podium ruimte 1.03.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.32.12-a NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND

0. NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND
Systeem:
- 1 laag primer.
Het oppervlak dient voorbehandeld te worden conform
NPR 7452 deel 4, paragraaf 6.2.3.
Stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, overeenkomstig
ISO 8501-1+a94.
Vet, olie, vuil e.d. verwijderen met een geschikt
reinigingsmiddel. Na het stralen het gehele oppervlak
ontdoen van stof met behulp van vocht- en vetvrije
perslucht.
Binnen 6 uur voorzien van eerste laag.
Applicatie: primer: d.m.v. airless-spuiten.
Aangebracht in de fabriek.
Laagdikte: 150 micrometer.

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: International Paint B.V.
Type: Intercure 200 HS.

.01 CONSTRUCTIE
- de niet in het zicht blijvende delen van de
  staalconstructie.

46.32.13-a NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.

Ondergrond: koper.
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten.
Corrosieproducten verwijderen.
Ondergrond opruwen.
Applicatie:
- kwast- /rolverwerking.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte:
- primer: 50 micrometer.
- dekverf: 30 micrometer.

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox BL Multi Primer.
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5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Rubbol BL Satura.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 LEIDINGEN, KOPER
- het schilderwerk op de koperen leidingen (10 m1 ter
  nadere verrekening).

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Ondergrond: steenachtig.
Systeem:
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel.
- 2 lagen dekverf.
Reinigen: verontreinigingen, ongerechtigheden en eventuele
cementhuid verwijderen.
Ondergrondcorrecties: luchtbelgaatjes, gietgallen e.d
uitvlakken met Wapex 520 EM.
Applicatie: kwast-/rolverwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Aquafix.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alphatex IQ Mat
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Glansgraad (ISO 2813): Mat

.01 BOUWDELEN
De steenachtige onderdelen zoals aangegeven op
tekening.

.02 KEERWAND
- het schilderwerk van de gestucte keerwand en muurtje op
  het achterterrein

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrondconditie: steenachtig
Systeem:
- 1 laag voorstrijkmiddel (sterk zuigende ondergronden).
- 2 lagen dekverf (afh. van dekking extra laag
  aanbrengen).
Reinigen: verontreinigingen en ongerechtigheden
verwijderen en eventuele cementhuid verwijderen.
Repareren en egaliseren, luchtbelgaatjes, gietgallen e.d
uitvlakken.
Applicatie verfsysteem: kwast-/rolverwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Aquafix.

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type:  Alphatex SF.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Glansgraad:  mat.

.01 BINNENPLAFOND
- het schilderwerk van alle gipskartonplafonds in zaal A,
  B en C.
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47 BINNENINRICHTING
47.00 ALGEMEEN
47.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90 INKOOP BOUWSTOFFEN
Behalve de hieronder genoemde onderdelen worden de
materialen t.b.v. de binneninrichtingen door derden
geleverd en in het werk gebracht.
De betreffende werkzaamheden en leveringen vallen buiten
dit bestek.
Werkzaamheden worden gelijktijdig met de bouwwerkzaamheden
in afbouwfase door derden uitgevoerd.

47.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: binneninrichting.
- te garanderen door: de aannemer
- periode: zie par. 00.02.22.

47.31 KASTEN
47.31.11-a STAANDE KAST

0. STAANDE KAST, KUNSTSTOF PANELEN
Fabrikaat: Hermeta Projectbouw B.V.
Type: garderobe- en vakkenkast Herbolock 5.
Kastcombinatie: per ruimte 5x kasttype 5. (totaal 25
kastjes per kleedruimte).
Materiaal wanden, schotten en deuren: massief HPL
Athlon/XXL by Arpa panel.
Materiaal frame: aluminiumprofiel, kleur naturel.
Dikte bodem (mm): 8.
Dikte plafond (mm): 8.
Dikte tussenwand (mm): 8.
Dikte eindwand (mm): 13.
Dikte achterwand (mm): 4.
Dikte deur (mm): 13.
Deuruitvoering: zelfsluitende opdekdeur.
Onderstel: aluminium frame hoog 150 mm.
Breedte (mm): 300.
Hoogte (mm): 1.800.
Diepte (mm): 500.
Kleur deur (nr.): conform kleur- en materiaalstaat.
Kleur tussen- en achterwanden: wit.
Kleur eindwanden (nr.): conform kleur- en materiaalstaat.
Hang- en sluitwerk:
- corrosievast-stalen veerscharnier.
- pandslot.
Nummering: gegraveerd in deur.
Toebehoren:
- plint: HPL, kleur: conform kleur- en materiaalstaat.
- schuin dak.
- bevestigingsmiddelen.

.01 KAST/VITRINE
- de lockers in de kleedruimten 0.28 en 0.31.

47.33 GARDEROBES
47.33.10-a WANDGARDEROBE

0. WANDGARDEROBE
Fabrikaat: Phino Metaal
Type: aanbouwgarderoberek WG 263.
- 8 jashaken per console.
Materiaal: aluminium.
Afwerking: zilverkleurig geanodiseerd
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Hoedenplank:
- materiaal: aluminium.
- afwerking: zilverkleurig geanodiseerd
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 GARDEROBE-INRICHTING
De garderobe-inrichting:
- t.p.v. de garderobe 0.07.
- t.p.v. de garderobe 1.08.
- t.p.v. de nis in gang 0.17 naast de keuken tafeltje-
  dekje 0.19.

47.33.10-b WANDGARDEROBE
0. WANDGARDEROBE

Fabrikaat: Leerkotte.
Type: wandgarderobe model K 2
Materiaal:
- aluminium garderobelijsten mat naturel geanodiseerd.
- kledinghaken h.o.h. 120 mm, zwart geanodiseerd.
Afmetingen:
- lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- gesloten kopse kanten, afgerond.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: tegen achterliggende constructie.

.01 GARDEROBE-INRICHTING
- wandgarderobes boven banken in voorruimte douche 0.29 en
  0.30.
- de wandgarderobes t.p.v. mivaruimte.

47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN
47.41.30-a HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD

0. HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD
Fabrikaat: ter keuze van de aananemer en ter goedkeuring
van de directie.
Type: werkblad.
Houtsoort: berken multiplex.
Oppervlaktebehandeling: transparant schilderwerk, volgens
hoofdstuk 46.
Afmetingen (mm):
- breedte: 600.
- dikte: 40.
- lengte: volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- oplegconstructie: ter goedkeuring directie.

.01 WERKBLAD
-het werkblad in de kleedruimten 0.28 en 0.31.

47.42 BALIES
47.42.10-a BALIEMEUBEL

0. BALIEMEUBEL
Fabrikaat:  ter goedkeuring directie.
Type: balie entree.
Materiaal: multiplex 25mm en 18mm met HPL bekleding.
Afwerking van in het zicht komende zijkanten: kantenband,
in de kleur van de HPL-plaat.
Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat
Afmeting en vorm (mm): volgens tekening..
Schuifraam:
-gelaagd glazen schuifdelen voorzien van gesneden en
 geslepen zijkanten in railschuifsysteem. Rondom in rail
 en tussen glasplaten onderling zwart mohair (GEZU),
 bevestigt met 2-componentenlijm, zie par. 34.32.10-a.
- railschuifsysteem wegwerken in beplating.

5. TEKENINGEN
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Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het baliemeubel.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 BALIE
- de balie tussen de entree 0.01 en de beheerdersruimte
  0.02.

47.42.10-b BALIEMEUBEL
0. BALIEMEUBEL

Fabrikaat:  ter goedkeuring directie.
Type: garderobebalie.
Materiaal: multiplex 18mm met HPL bekleding.
Afwerking van in het zicht komende zijkanten: kantenband,
in de kleur van de HPL-plaat.
Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat
Afmeting en vorm (mm): volgens tekening..

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het baliemeubel garderobe.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 BALIE
- de demontabele garderobebalie t.p.v. de doorgangen in de
  garderobe 0.07.

47.44 ZITMEUBELS
47.44.10-a ZITMEUBEL

0. WANDZITBANK
Fabrikaat: Leerkotte B.V.
Type: VS 200, wandzitbank.
Lengte (mm): volgens tekening.
Breedte (mm): 400.
Steunen:
- materiaal: verzinkt staal.
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
- kleur: zwart.
- steunafstand: volgens opgave leverancier.
Zitregels:
- materiaal: volkunststof.
- kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
- afmetingen (bxh) (mm): 255 x 26.
- aantal zitdelen (st.): 1.
Profielen:
- materiaal: aluminium.
- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd.
- hoeden-/tassenrek: aluminium ø22 mm.
- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 MEUBILAIR
- de zitbank in voorruimte douche 0.29 en 0.30.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

47.44.10-b ZITMEUBEL
0. ZITMEUBEL

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: zitmeubel.
Afmetingen en vorm: volgens tekening.
Opbouw:
- zitgedeelten: berken multiplex dikte 40 mm.
- achterwand, 150mm boven zitgedeelte uitstekend: berken
  multiplex dikte 40 mm.
- overige kanten: berken multiplex dikte 12 mm.
- onderconstructie: regelwerk en multiplex klossen.
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Oppervlaktebehandeling: transparant schilderwerk, volgens
hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 MEUBILAIR
- het zitmeubel boven aan de theatertrap.
e.e.a. zoals aangegeven op tekening.

47.49 BARREN
47.49.10-a BARMEUBEL

0. BARMEUBEL
Fabrikaat:  ter goedkeuring directie.
Type: bar.
Materiaal:
- front en zijkanten van bar en zijkanten van meubel tegen
  achterwand vervaardigen van houten geprofileerde
  bekledingspanelen, fabrikaat: Wonderwall Studios B.V.,
  type: Mercury. zie paragraaf 45.45.19-a
- overige kastwanden, romp en kastdeuren: multiplex 18mm
  met HPL bekleding, kleur (RAL): volgens kleur- en
  materiaalstaat
Afmeting en vorm (mm): volgens tekening.
Werkblad achterwand en uitserveerblad:
- materiaal: multiplex met HPL bekleding, kanten voorzien
  van kantenband in kleur van de HPL-plaat.
- dikte (mm): 40.
Werkblad bar:
- uitvoering: met 2 spoelbakken, lekbak en sparingen voor
  tapkranen.
- materiaal: RVS, geborsteld.
- dikte (mm): 40.
Kastdeuren:
- hang- en sluitwerk.
- deurgreep: rvs.
Verhoogd vloertje:
- materiaal: multiplex 40mm op regelwerk.
- afwerking: parket, zie par. 48.45.10-a.
Toebehoren:
- jashaken onder uitserveerblad: gepolijst aluminium,
  fabrikaat: Häfele, type: 846.52.808.
- bevestigingsmiddelen.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het barmeubel.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 BAR
- de bar in de foyer/burgerzaal ruimte 0.09.
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00 ALGEMEEN
48.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden
besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de
directie voorleggen:
- parket.
- elastische vloerbedekking.
- schoon-loop mat.

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de vloerbedekkingen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: zie par. 00.02.22.

48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48.41.10-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND

EGALISEERMIDDEL
0. EGALISEREN ONDERGROND

- de cementdekvloeren goed schoon maken en vlak
  egaliseren.

1. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnimix 90.
Toebehoren:
- voorstrijkmiddel, Omnibind TP.

.01 CEMENTDEKVLOEREN
- alle cementdekvloeren waarop harde vloerbedekking wordt
  aangebracht.

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
Bevestigingswijze: geplakt.
Naadverdeling volgens goed te keuren legplan.
Naadafwerking: in kleur gelast.
Kantafwerking: houten plint, conform par. 45.46.11-a.
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle
oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht.
T.p.v. de dilatatie onder de paneelwanden in ruimten 0.19
t/m 0.22 de marmoleum vloerafwerking dilateren en
afkitten.

1. LINOLEUM VLOERBEDEKKING
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Marmoleum Vivace.
Vorm: banen.
Samenstelling: geoxideerde lijnolie en harsen, vermengd
met natuurlijke droge stoffen, zoals houtmeel en/of kurk
en pigmenten, gekalanderd op een juteweefsel.
Dessin/kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Rekening houdend met legrichting (belijning in design).
Oppervlaktebehandeling: Topshield 2 beschermingslaag.
Dikte (mm): 2,5.
Breedte (mm): 2.000.
Toebehoren:
- overgangsprofiel: Mipolam P 1509 t.p.v. overgang tussen
  2 soorten vloerbedekking.
- lijm.
- kitvoeg t.p.v. plinten.

5. KLEEFSTOF
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Fabrikaat: in overleg met leverancier vloerbedekking.
7. LEGPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- verdeling langs- en stuiknaden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 5.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- de marmoleum vloerbedekking in alle ruimten zoals
  aangegeven op tekening.

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN
48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING

0. ZACHTE VLOERBEDEKKING
Bevestigingswijze: geheel geplakt.
Naadverdeling in overleg met directie.
Kantafwerking: houten plint.

1. VLOERMAT, GETUFT
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Coral Brush Activ FR brandvertragende schoonloop.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1.
Materiaal: getuft.
- gebruikslaag: 100% polyamide.
- tuftdrager: non-woven polyester.
- rug: 2,5 mm brandvertragende latex, waterdicht.
Pool: gesneden.
- hoogte (mm): 7.
- poolinzetgewicht (gram/m2): 920.
Totaalgewicht (NEN-EN-ISO 8543-98) (gram/m²):
3.400-3.600.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Dikte (mm): 10.

5. KLEEFSTOF
Fabrikaat: in overleg met leverancier vloerbedekking.

.01 VLOEREN
- de schoonloopmatten zoals aangegeven op tekening.

48.45 PARKET
48.45.10-a PARKET, HOUTPARKET

0. PARKET
Ondergrond: steenachtig.
- de ondervloer dient vlak, blijvend droog, vorm- en
  drukvast, vrij van scheuren en bezemschoon te worden
  opgeleverd en mag maximaal 1,9% CM (bij cementdekvloer)
  vocht bevatten.
- tijdens de werkzaamheden dient de omgevingstemperatuur
  niet beneden de 18˚C te komen en dient de relatieve
  luchtvochtigheid tussen 45 en 60% te bedragen.
- voor de vormvastheid van de vloer is het van wezenlijk
  belang dat na realisering van het project een constante
  relatieve luchtvochtigheid van circa 45-60% gehandhaafd
  blijft.
Bevestigingswijze: volledig verlijmen op bestaande
ondervloer.
Legpatroon: strookjes in blokpatroon geplaatst.
T.p.v. de dilatatie onder de paneelwanden tussen zaal A-B
wordt de parketvloer gedilateerd en voorzien van een
zwartrubberen dichting.

1. HOUTPARKET
Fabrikaat: ter goedkeuring directie
Type: mozaïek.
Houtsoort: eiken.
Sortering: natuur.
Opbouw: 8 mm massief.
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Oppervlaktebehandeling: ter plaatse schuren, kitten en
afwerken met olie.
Dikte (mm): 8.
Breedte (mm): 160.
Lengte (mm): 160.
Blok: 16 x 7.
Toebehoren:
- plinten: zie bestekpost 45.46.11-a.
- epoxy vochtscherm / primer afhankelijk van ondervloer.
- onderhoudsadvies / contract.
- verlijming met 2 komponenten PU-lijm.
- afwerken met Pallmann Magic Oil blank volgens
  voorschrift leverancier.
- afgifte garantieverklaring inzake verlijming via Uni-
  garant-systeem.
- parketleverancier dient lid te zijn van Centrale
  Branchevereniging Wonen CBW.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
- de parket vloerafwerking, zoals aangegeven op tekening.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
- de parket vloerafwerking, zoals aangegeven op tekening.
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