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Gemeente BrunssumGemeente BrunssumGemeente BrunssumGemeente Brunssum    

    

NOTA VAN INLICHTINGEN BETREFFENDE DE   

Nationale openbare aanbesteding 

 
 

Realisatie nieuwbouw Brikke Oave 

gemeente Brunssum 2014 

 
 

    

Deze nota van inlichtingen is 28 maart 2014 op www.tendernet.nl Deze nota van inlichtingen is 28 maart 2014 op www.tendernet.nl Deze nota van inlichtingen is 28 maart 2014 op www.tendernet.nl Deze nota van inlichtingen is 28 maart 2014 op www.tendernet.nl 

gepubliceerd.gepubliceerd.gepubliceerd.gepubliceerd.    

    

Bijgaand treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of 

wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding. 

 

In deze nota van inlichtingen wordt geantwoord op de per e-mail gestelde 

vragen m.b.t. bestek en aanvullende documenten. 

    

Let op: Let op: Let op: Let op:     de vragen zijn gecategorde vragen zijn gecategorde vragen zijn gecategorde vragen zijn gecategoriseerd op onderwerp.iseerd op onderwerp.iseerd op onderwerp.iseerd op onderwerp.    

    

        Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.    
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De sluitingstermijn voor inschrijvingen is uiterlijk 08 april 2014, 12.00 uur. Later 

aangeboden inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen beroep worden gedaan op 

overmacht. 

De inschrijvingen dienen dan op het volgende adres aanwezig te zijn:  

 

 Gemeente Brunssum 

 Lindeplein 1 

 6444 AT Brunssum  

 t.a.v. heer ir. M.H.M. Debats, projectmanager Dienst Projecten  

  

 

Algemene puntenAlgemene puntenAlgemene puntenAlgemene punten    

    

Nr.Nr.Nr.Nr. Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: 

A-01 Alle spuitwerk op tekening aangegeven met code sp dient te worden voorzien 

van een beschermlak tot 1300mm+vloer, t.p.v. trappenhuizen en ruimten 

0.28 en 0.31 de gehele wanden voorzien van spuitwerk met beschermlak. 

 

Beschermlak: 

Fabrikaat: Sikkens bouwverven, type: Cetol Cetol Cetol Cetol BL UnitopBL UnitopBL UnitopBL Unitop. 

Watergedragen, glansgraad (ISO 2813): zijdeglans. 

A-02 Alle ruimten met vloertegels of kunststof gietvloer worden afgewerkt met 

wandtegels (bestekpost 41.32.12-a) tot onderkant plafond. 

A-03 Situatietekening BV-101 d.d. 19-02-2014 vervangen voor Situatietekening BV-

101 d.d. 28-03-2014, welke als bijlage is toegevoegd. 

 

De volgende nieuwe tekeningen zijn als bijlage toegevoegd: 

BV-205 – Verdieping 2, d.d. 28-03-2014. 

BV-302 – Rechter gevel, d.d. 28-03-2014. 

BV-403 – Details blad 3, d.d. 28-03-2014. 

 

Nieuwe tekeningenlijst, d.d. 28-03-2014. 

 

Ter informatie bij vraag 45 is als bijlage toegevoegd: 

- Principe aanzicht balie beheerdersruimte. 

- Principe aanzicht garderoberuimte. 

A-04 Toevoegen: 

23.30.11-a bij bouwdeel .01 KEERWAND: 

“- de betonnen L-elementen langs de achtergevel t.p.v. de hellingbaan, ca. 

210mm loshouden van de achtergevel. Bovenkant L-element gelijk met 

bovenkant bestrating hellingbaan.” 
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A-05 Toevoegen: 

32.52.10-e LEUNINGPROFIEL 

0. LEUNINGPROFIEL 

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie. 

Type: stalen leuning buiten.stalen leuning buiten.stalen leuning buiten.stalen leuning buiten.    

Materiaal: staal. 

Afmeting: Ø 100 mm. 

Oppervlaktebehandeling: 

- gepoedercoat: gepoedercoat: gepoedercoat: gepoedercoat: Het aanbrengen van een tweelaagse poedercoating voor een 

buitenklimaat op thermisch verzinkt staal dient te geschieden volgens technisch 

normblad 20405-Cr. De reinigingsinstructies dienen gehanteerd te worden, 

deze zijn van belang bij garantievoering. 

Kleur (RAL): volgens kleur- en materiaalstaat. 

Toebehoren: 

- leuningdrager bestaande uit stalen thermisch verzinkte strip met voetplaat 

dikte 100x10 mm en verankeren op de prefab betonnen L-elementen. 

Montage: onzichtbaar. 

Muurafdekking voorzien van de benodigde sparingen t.b.v. 

leuningdragers. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen. 

.01 LEUNING 

- de stalen buisleuning buiten op de prefab betonnen L-elementen langs 

de achtergevel. 

A-06 T.b.v. de brandoverslag tussen brandcompartiment 1 en 3 via vliesgevel op as F 

tussen stramien 6 en 7 de volgende onderdelen toevoegen: 

 

24.32.10-a bij bouwdeel .01 REGELWERKEN: 

“- het stijl – en regelwerk t.b.v. de brandwerende bekleding voor de vliesgevel op as F in 

de berging ruimte 1.04”.  

 

24.41.30-a bij bouwdeel .01 BINNENSEPARATIE: 

“- de brandwerende bekleding tegen  het stijl – en regelwerk voor de vliesgevel op as F 

in de berging ruimte 1.04”.  
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A-07 Voor het dichtzetten van de ruimte tussen het hellend dak van zaal A (ruimte 

1.01) en het opgaande metselwerk van de gang (ruimte 2.01) de volgende 

onderdelen toevoegen: 

 

22.84.20-a bij bouwdeel .01 BUITENWAND: 

“- t.p.v. de aansluiting tussen de afdekking van de loze ruimte tussen het hellend 

dak van zaal A (ruimte 1.01) en het opgaande metselwerk van de gang (ruimte 

2.01).” 

 

24.32.10-a bij bouwdeel .01 REGELWERKEN: 

“- het regelwerk onder de afdekking van de loze ruimte tussen het hellend dak van 

zaal A (ruimte 1.01) en het opgaande metselwerk van de gang (ruimte 2.01).”  

 

24.41.51-a bij bouwdeel .02 DAKRAND: 

“- de betimmering onder de afdekking van de loze ruimte tussen het hellend dak 

van zaal A (ruimte 1.01) en het opgaande metselwerk van de gang (ruimte 

2.01).”  

 

24.41.51-a bij bouwdeel .01 MUURAFDEKKING: 

“- de afdekking van de loze ruimte tussen het hellend dak van zaal A (ruimte 1.01) 

en het opgaande metselwerk van de gang (ruimte 2.01).” 
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Verlichting in theatertrapVerlichting in theatertrapVerlichting in theatertrapVerlichting in theatertrap 

 

Ter plekke van de theatertrap in de foyer/burgerzaal dient aanvullende trapverlichting te 

worden geleverd en gemonteerd. De trapverlichting dient te worden geschakeld vanuit 

het bedienpaneel bij de beheerder. Het toe te passen armatuur dient overeen te komen 

met de code N1 van het bestek, en te worden aangebracht op de hieronder aangegeven 

plaatsen in de kopse zijden van de zitgedeelten. 
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Vragen : Vragen : Vragen : Vragen :     

    
VRAGEN AANBESTEDINGSLEIDRAAD:VRAGEN AANBESTEDINGSLEIDRAAD:VRAGEN AANBESTEDINGSLEIDRAAD:VRAGEN AANBESTEDINGSLEIDRAAD:    

Nr.Nr.Nr.Nr. Blz.Blz.Blz.Blz. Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr. Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: 

Algemeen VRAAG 

Wij gaan ervan uit dat de Werktuigbouwkundige en de 

elektrotechnische installaties door ons in de 

(bouwkundige) begroting opgenomen dienen te worden. 

Is dat juist? 

1  

 ANTWOORD 

De in deze aanbestedingsleidraad omschreven opdracht 

is niet opgedeeld in percelen. Het is de wens van de 

gemeente Brunssum in het kader van uniformiteit en 

efficiency één contractant te hebben voor de levering en 

niet verschillende. 

Voor de prijsstelling dient u het format van bijlage 2 te 

gebruiken. Deze prijsstelling dient onder tab 3 van de 

inschrijving te worden toegevoegd. 

Tevens dient onder tab 3 een open begroting te worden 

toegevoegd gebaseerd op nader geformuleerde eisen 

conform 4.4.1. aanbestedingsleidraad. 

Algemeen VRAAG 

Is het mogelijk om minimaal een week uitstel te krijgen 

van het indienen van de prijs? 

2  

 ANTWOORD 

Nee, procedure en tijdsplanning blijft gehandhaafd. 

Algemeen VRAAG 

Is er nog een mogelijkheid voor een 2e vragenronde? 

3  

 ANTWOORD 

Nee, procedure en tijdsplanning blijft gehandhaafd. 

Algemeen VRAAG 

Komt er nog een bezichtiging? 

4  

 ANTWOORD 

Niet van toepassing. 
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VRAGEN BOUWKUNDIG:VRAGEN BOUWKUNDIG:VRAGEN BOUWKUNDIG:VRAGEN BOUWKUNDIG:    

Nr.Nr.Nr.Nr. Blz.Blz.Blz.Blz. Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr. Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: 

 VRAAG 

Hoe wordt het bouwterrein overgedragen aan de 

aannemer t.b.v. start bouw en op welk nivo? 

5  

 ANTWOORD 

Zie tekening bestaande situatie BT-101. De 2 reeds 

gesloopte panden (Lindeplein 8 en 9) worden 

aangevuld tot op maaiveldniveau (gelijk de omliggende 

maaivelden). 

00.02.15 VRAAG 

Bewaking bouwterrein. 

Waaruit moet de bewaking bestaan, camera bewaking? 

6 12 

 ANTWOORD 

De aannemer dient erop toe te zien dat het werkterrein en 

de directe omgeving in schone/opgeruimde staat zich 

bevinden. De afrastering rondom het bouwterrein en 

ketenpark moet gedurende de hele bouwtijd door de 

aannemer in goede staat worden gehouden. Tevens is 

de aannemer verantwoordelijk voor het afsluiten van de 

poorten in het werkterrein op het moment dat hier 

geen activiteiten plaatsvinden (buiten de werktijden). 

00.02.15 VRAAG 

Wat is de hoogte van de precariokosten? 

7 12 

 ANTWOORD 

Op basis van de tarieventabel behorende bij de 

verordening precariobelasting 2014 zijn voor het 

gebruiken van aantal m2 gemeentegrond de volgende 

bedragen op van toepassing: 

- Per m2/jaar     : €18,23 

- Per m2/maand : € 1,53 

00.02.31 VRAAG 

Wij gaan ervan uit dat alle kosten t.b.v. de 

dienstleidingen voor rekening van de opdrachtgever 

zijn. Is dat juist 

8 21 

 ANTWOORD 

Ja, wordt door derden in opdracht van opdrachtgever 

uitgevoerd. 
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00.02.31 VRAAG 

In deze besteksparagraaf staat dat de aansluiting op 

het gemeenteriool door derden gedaan wordt. In 

besteksparagraaf 14.00.30 staat echter dat het 

aansluiten en de kosten hiervan voor rekening van de 

aannemer zijn. Wij  gaan ervan uit dat het aansluiten op 

het gemeenteriool en de kosten voor rekening van de 

opdrachtgever zijn. Is dat correct? 

9 21 

 ANTWOORD 

Het aansluiten van het gemeenteriool t.b.v. het gebouw 

is voor rekening van de opdrachtgever. De gehele 

coördinatie, aanvraag e.d. behoort tot de 

werkzaamheden van de aannemer.  Bouwaansluitingen 

zijn geheel voor rekening van de aannemer. 

00.02.31 VRAAG 

Wij gaan ervan uit dat de dienstleidingen t.b.v. CAI, 

telefoon glasvezel ook door derden wordt uitgevoerd. 

Is dat juist? 

10 21 

 ANTWOORD 

Het aansluiten van het cai, telefoon en glasvezel t.b.v. 

het gebouw is voor rekening van de opdrachtgever. De 

gehele coördinatie, aanvraag e.d. behoort tot de 

werkzaamheden van de aannemer.  Bouwaansluitingen 

zijn geheel voor rekening van de aannemer. 

05.00.20 VRAAG 

Geluidsnivo niet meer dan 60 dB tegen gevels 

belendingen; Al het elektrische gereedschap, 

hijskranen, vrachtwagens, etc. zullen een hoger 

geluidsnivo produceren. Deze eis is ons inziens niet 

mogelijk om het bouwwerk te realiseren. 

11 32 

 ANTWOORD 

Besteksparagraaf vervalt, Bouwbesluit aanhouden. 

05.00.20 

91 

VRAAG 

Kunt u opgeven wat de kosten voor een inritvergunning 

zijn en de eventueel verschulidgde precariokosten? 

12 32 

 ANTWOORD 

Voor het maken van uitwegen bedraagt het tarief: 

- Voor de eerste 5m1       : € 541,75 

- Voor elke volgende m1 : € 108,30 

Kosten overrijdbaarheidsvergunning: € 20,-- 
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05.00.26 

91 

VRAAG 

Kunt u aan ons opgeven wat de kosten zijn voor het 

onderzoek voor de gevolgen van de 

grondwaterverlaging? 

13 33 

 ANTWOORD 

Indien noodzakelijk zal voor monitoring bouwkundige 

opname, plaatsen peilbuizen en wellicht uitvoeren 

bemalingsberekening een post gewenst zijn van ca. 

€5.000,--. 

10.32.22-a VRAAG 

Plaatselijk sloopwerk 

De aanwezige bestrating op het bouwterrein wordt deze 

door derden verwijderd? 

14 39 

 ANTWOORD 

Door derden. 

17.35.90-a VRAAG 

Gevelletters; Wat hiervoor aanhouden, graag wat meer 

duidelijkheid; Materiaalkeuze/fabrikant? 

15 53 

 ANTWOORD 

Toevoegen: 

0. GEVELLETTERS 

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie. 

Type: RVS gevellettersRVS gevellettersRVS gevellettersRVS gevelletters. 

Materiaal: RVS. 

Oppervlaktebehandeling: geborsteld. 

Dikte letters (mm): 4. 

Lettertype: nader te bepalen. 

Letterhoogte: volgens tekening. 

Letters: BRIKKE OAVE 

Letters verlijmd op watervaste multiplex en met 

afstandhouders bevestigen tegen de gevel. 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen rvs. 

- afstandhouders rvs, 40mm. 

- wbp multiplex, dikte (mm): 34mm. 

17.35.90-a VRAAG 

Waar dienen de gevelletters van gemaakt te worden? 

16 53 

 ANTWOORD 

Zie antwoord vraag 15. 
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17.52.31-a VRAAG 

Dienen we het hekwerk op de complete keerwand (oud 

en nieuw) op te nemen of alleen ter plaatse van de 

nieuwe keerwand? 

17 53 

 ANTWOORD 

Bestek aanhouden, hekwerk met beplanting alleen ter 

plaatse van de nieuwe keermuur. 

21.50.10-

b / Tek. 

101 

Brekelmans 

VRAAG 

Detail 105; hier staat ophogen terrein met stampbeton. 

In hoeverre dient dit uitgevoerd te worden? 

18 65 

 ANTWOORD 

Dient te worden opgehoogd vanaf bovenzijde 

fundering, tot max 30 cm onder nieuw maaiveld (daarin 

de afwerking voorzien). 

21.50.10-c VRAAG 

Wij gaan er vooralsnog  vanuit dat de breedte van de 

stampbetonlaag aangegeven is in detail 105 van de 

constructeur. Is dat juist? 

19 66 

 ANTWOORD 

Nee, stampbeton voorzien in gehele ophoging. Zie 

looplijnen begane grondtekening. 

22.33.13-a VRAAG 

Wat is de druksterkte van de betonstenen? 

20 71 

 ANTWOORD 

15 N/mm2, zie ook berekeningsuitgangspunten. 

22.33.13-a VRAAG 

De wand op As 7 tussen As A en G dient toch in 

betonsteen opgetrokken geworden? Deze staat niet bij 

deze paragraaf vermeld. 

21 71 

 ANTWOORD 

Akkoord. 

22.72.10-a VRAAG 

Graag ontvangen wij van u de Beamix kleurcodes van 

de te rekenen geel en grijze voegkleur. Dit i.v.m. de 

grote prijsverschillen binnen de kleurnuances. 

22 73 

 ANTWOORD 

De kleurcodes zijn nog niet bekend. 
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22.81.20-a VRAAG 

Is detail 4 het enige detail waar lateihaken voorkomen? 

Zo nee, dan graag een opgave bij welke 

sparingen/kozijnmerken er nog meer lateihaken dienen 

te komen? 

23 73 

 ANTWOORD 

Dit is de enige plaats waar lateihaken worden 

toegepast. 

22.81.20-

a 

VRAAG 

Hiet staat dat we murfor dienen toe te passen bij 

schoon metselwerk binnen. Waar zit schoon 

metselwerk binnen? 

24 73 

 ANTWOORD 

Schoonmetselwerk wordt alleen buiten toegepast. 

22.81.20-

a 

VRAAG 

Op hoeveel lagen murfor dienen we te rekenen boven 

elke kozijn-/muuropening? 

25 73 

 ANTWOORD 

Volgens advies metselwerkleverancier. 

Aanhouden 3 lagen tenzij anders aangetoond. 

22.83.13-

a 

VRAAG 

Er is geen detail van de “standaard” situatie tpv 

maaiveld binnenspouwblad-spouw-buitenspouwblad. 

Derhalve kunnen we de dikte en de hoogte van de 

gevraagde isolatie niet bepalen. Graag ontvangen wij 

van u een aanvullend detail. 

26 74 

 ANTWOORD 

Zie blad BV-403 detail 31 welke als bijlage is 

toegevoegd. 

22.83.13-

b 

VRAAG 

Wordt hier de isolatie van 200mm dik mee bedoeld 

zoals te zien is in detail 16 en 17? 

27 74 

 ANTWOORD 

Nee, dit is de hoogwaardige isolatie achter de 

kolommen, zie detail 24. 
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23.30.52-

a 

VRAAG 

Hier staat onder punt 01 omschreven: “zoals 

aangegeven op tekening”. Wij kunnen nergens geen 

betonlateien op tekening ontdekken. Graag ontvangen 

wij van u een opgave waar wij betonlateien dienen te 

rekenen. 

28 83 

 ANTWOORD 

Boven alle openingen in dragende wanden rekenen op 

betonlateien. 

23.42.11-

a 

VRAAG 

Waar ligt de geisoleerde kanaalplaatvloer van 200mm 

dik? 

29 84 

 ANTWOORD 

Wordt niet meer toegepast. 

25.32.20-

a & 

25.32.90-

b 

VRAAG 

Hier worden constructieve voorzieningen vernoemd 

voor de LBK echter heeft de constructeur hier niets 

voor op tekening staan. Wat aanhouden? 

30 103/ 

104 

 ANTWOORD 

Betreft geen hoofddraagconstructie, daarom niet op 

tekening, maar aan te tonen door staalleverancier.  

Voor calculatie aanhouden: een UNP200 rondom de 

LBK, op in totaal 6 pootjes van kokers 100x100x6.3  

(l = 400 mm/pootje). 

30.70.13-

a 

VRAAG 

Geluidisolatie norm paneelwanden 

In bestek omschreven Rw=50 dB, op tekening Rw=55 dB. 

Wat aan te houden? 

31 118 

 ANTWOORD 

Bestek aanhouden. Alle paneelwanden 50dB m.u.v. de 

wanden tussen ruimte 0.19/0.20 en tussen 

0.21/0.22 hier komen paneelwanden van 55dB, zie 

bestekpost 30.70.13-b. 

30.70.13-

b 

VRAAG 

Panelenwand 

Paneelwand tussen ruimte 0.08 en 0.09 (55dB) niet 

omschreven in bestek. 

32 119 

 ANTWOORD 

Zie antwoord vraag 31. 
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30.80.21-a VRAAG 

Scharnieren binnendeuren 

Aantal scharnieren 3 stuks per deur. In par. 30.33.11a+b 

4 scharnieren per deur. 

Wat aan te houden? 

33 120 

 ANTWOORD 

De houten brandwerende binnendeuren (30.33.11-b) 

voorzien van 4 scharnieren per deur de overige houten 

binnendeuren (30.33.11-a) voorzien van 3 scharnieren 

per deur. 

32.31.1-a VRAAG 

Buitentrap achtergevel. 

Dient de buitentrap alleen thermisch verzinkt te worden 

uitgevoerd?  

De roosterbalustrade dient volgens bestek te worden 

voorzien van poedercoating. 

34 126 

 ANTWOORD 

De buitentrap inclusief roosterbalustrade voorzien van 

poedercoating. 

33.38.21-b VRAAG 

Dreentegels balkon 

Volgens bestek afmeting 600x600mm, volgens tekening 

500x500mm. 

Wat aan te houden? 

35 138 

 ANTWOORD 

500x500mm aanhouden. 

40.40.50-b VRAAG 

Hier staat dat de dikte van het akoestisch spuitwerk 

door de fabrikant bepaald dient te worden. Hiervoor 

heeft deze echter de alpha-W waarde of de NRC 

waarde nodig. Graag ontvangen wij van u een opgave 

van deze waarden. 

36 154 

 ANTWOORD 

Te rekenen met standaard akoestisch spuitwerk van 

Gyproc. 
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42.32.11-

a 

VRAAG 

Morteldekvloeren op isolatie 

Moet onder de houten verende vloer van ruimte 1.03 ook 

een cementdekvloer komen met isolatie? 

Of wordt de druklaag op de kanaalplaatvloer niet nader 

afgewerkt? 

 

In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage 15 in het 

bijlagenboek voor de aardingsmatten, echter bijlage 15 zit 

niet in het bijlagenboek (n.v.t.). Waar moeten 

aardingsmatten worden toegepast? 

 

Ruimten waar geen nadere vloerafwerking staat 

omschreven op tekening, wordt daar de cementdekvloer 

niet nader afgewerkt? Bijvoorbeeld in berging 0.15. 

37 159 

 ANTWOORD 

T.p.v. ruimte 1.03 komt geen cementdekvloer met 

isolatie, zie detail 12. De verende vloer rechtstreeks op 

de druklaag aanbrengen. 

 

De zin “- voor aardingsmatten zie bijlagenboek bijlage 

15.” komt te vervallen. 

 

Hier dient harde vloerbedekking te komen. 

42.50.19-

a 

VRAAG 

Verende houten podiumvloer 

De hier omschreven houten verende vloer in ruimte 1.03 

wordt in par. 00.02.31 omschreven als werkzaamheden 

door derden. 

Behoort deze vloer inderdaad tot de werkzaamheden 

derden? 

38 160 

 ANTWOORD 

Nee, de werkzaamheden behoren tot dit bestek. 
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44.37.19-

a 

VRAAG 

In deze besteksparagraaf wordt melding gemaakt van 

een akoustisch rapport. Deze zit echter niet bij onze 

bijlagen. Zou u deze alsnog op kunnen sturen? 

39 167 

 ANTWOORD 

De aanbevelingen uit het akoestisch rapport zijn 

verwerkt in de bestekstukken. De verwijzing naar het 

akoestisch rapport adviseur in de besteksposten 

44.37.19-a en b en 44.41.29-a en b komt te vervallen. 

Als achtergrondinformatie en voor de compleetheid is 

het akoustisch rapport nu wel als bijlage bijgevoegd. 

47.31.11-

a 

VRAAG 

Lockers 

Omschreven zijn 25 lockers per ruimte, op tekening staat 

vermeldt 15 lockers per ruimte. Wat aan te houden? 

40 187 

 ANTWOORD 

25 lockers per ruimte. 

47.33.10-

a 

VRAAG 

Garderobe rekken 

Langs welke wanden komen garderoberekken, e.e.a. niet 

op tekening aangegeven? 

41 187 

 ANTWOORD 

In garderoberuimte 0.07 ca. 18m1, in gang 0.17 t.p.v. 

garderobe ca. 1m1 en in garderoberuimte 1.08 ca. 4m1. 

47.33.10-

a 

VRAAG 

De firma Phino metaal kan en wil geen prijs opgeven 

voor de hier voorgeschreven garderobes. Graag 

ontvangen wij van u een alternatief fabrikaat waar we 

wel een prijs van kunnen ontvangen. 

42 187 

 ANTWOORD 

We hebben contact gehad met Phino metaal. Zij geven 

aan in staat te zijn alsnog een prijs af te geven. 
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Tek. 

BV.701 

VRAAG 

Kozijnstaat binnen 

Waar komt merk bi-h10? 

 

Kozijnmerk tussen ruimte 0.09 en 0.11 niet aangegeven, 

vermoedelijk merk bi-h04? 

43  

 ANTWOORD 

Merk bi-h10 is de dubbele brandwerende toegangsdeur 

naar de stoelenberging 0.16, i.p.v. bi-h09 zoals 

aangegeven op tekening. 

 

De deur tussen ruimte 0.09 en 0.11 is kozijnmerk bi-

h01. 

Tek. BV-

201 

VRAAG 

Wandafwerking ruimte 0.10 

Hoe worden de wanden in ruimten 0.10 afgewerkt, 

tegelwerk? 

Indien tegelwerk, tot welke hoogte? 

44  

 ANTWOORD 

Zie A-02 onder algemene punten. 

 VRAAG 

Balie entree 

Gaarne uitwerking balie en de doorlopende multiplex 

omkastingen tegen de wanden van ruimten 0.02 en 0.07. 

Onduidelijk is hoe e.e.a. moet worden uitgevoerd. 

45  

 ANTWOORD 

Uitwerking van de balie en de omtimmering van ruimte 

0.02 en 0.07 vindt in de uitvoeringsfase plaats. 

Ter verduidelijking zijn twee afbeeldingen toegevoegd; 

een principeaanzicht van de balie en een principe-

aanzicht van de garderobe. 
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VRAGEN TEKENINGEN ARCHITECT:VRAGEN TEKENINGEN ARCHITECT:VRAGEN TEKENINGEN ARCHITECT:VRAGEN TEKENINGEN ARCHITECT:    

Nr.Nr.Nr.Nr. Tekening nr.Tekening nr.Tekening nr.Tekening nr. Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: 

Algemeen VRAAG 

Graag onvang ik van u enkele aanvullende doorsneden 

over het trappenhuis tpv As 04. 

46 

 ANTWOORD 

Tekeningen worden in de uitvoeringsfase verder 

uitgewerkt. 

Algemeen VRAAG 

Graag ontvangen wij een tekening van de verdieping op 

± 8550+P  (ruimte trappenhuis). Hoe wordt hier de 

trap, vloer, plafond en wanden afgewerkt? 

47 

 ANTWOORD 

Zie blad BV-205 welke als bijlage is toegevoegd. 

BV-201 VRAAG 

Komt er op de betonnen wand tpv de trap ook spuitwerk 

(trap vanuit ruimte 0.08 naar 1.12) 

48 

 ANTWOORD 

De wanden in de trappenhuizen voorzien van spuitwerk 

code ”sp”, verder zie A-01 onder algemene punten. 

BV-201 VRAAG 

Komt er in ruimte 0.16 een afwerking op de kzst 

wanden en de MS wanden? 

49 

 ANTWOORD 

Nee, geen wandafwerking. 

BV-201 VRAAG 

De wand tussen de ruimten 0.20/0.21 en de ruimte 

0.17. Komt hier spuitwerk (zowel aan de zijde van 0.17 

als aan de zijde van 0.20 en 0.21)? 

50 

 ANTWOORD 

In de ruimten 0.20 en 0.21 de wanden voorzien van 

spuitwerk code “sp”. Aan de zijden van de gang 0.17 de 

wanden voorzien van spuitwerk en lambrisering code 

“sp+”. 

BV-201 VRAAG 

In de ruimte 0.13 (gedeeltelijk) 0.17 en 0.18 staat 

spuitwerk plafond omschreven. deze staat niet in het 

bestek omschreven. Klopt dit? 

51 

 ANTWOORD 

Spuitwerk plafond is spuitwerk tegen onderkant 

kanaalplaatvloer, zie hiervoor bestekpost 40.40.50-a. 
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BV-201 VRAAG 

Ruimte 0.33. Hier staat in de plattegrond een verlaagd 

plafond op 2600+. Deze ruimte is echter maar 2630 

hoog, en in de doorsnede staat geen verlaagd plafond 

getekend. Hier spuitwerk tegen de betonvloer? (zoals in 

ruimte 0.17/0.18) 

52 

 ANTWOORD 

Het systeemplafond in ruimte 0.33 vervangen voor 

spuitwerk tegen onderkant kanaalplaatvloer, zie hiervoor 

bestekpost 40.40.50-a. 

BV-201 VRAAG 

Komt er geen stucwerk in de volgende ruimten: 0.03, 

0.04a+b, 0.05, 0.06, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.25? 

53 

 ANTWOORD 

In de ruimten 0.03, 0.04a+b, 0.05, 0.06 en 0.16 

worden de wanden niet verder afgewerkt. 

Ruimte 0.10, 0.12, 0.14 en 0.25 zie A-02 onder 

algemene punten. 

BV-202 VRAAG 

Ruimte e.03: Wanden ook voorzien van spuitwerk? 

54 

 ANTWOORD 

Zie A-01 onder algemene punten. 

BV-202 VRAAG 

Ruimte e.03: Hier staat in de plattegrond een verlaagd 

plafond op 2600+. Deze ruimte is echter maar 2500 

hoog, en in de doorsnede staat geen verlaagd plafond 

getekend. Hier spuitwerk tegen de betonvloer?  

55 

 ANTWOORD 

Ja. 

BV-202 VRAAG 

Komt er geen stucwerk in de volgende ruimten: e.01, 

e.04, e.05? 

56 

 ANTWOORD 

Nee. 

BV-203 VRAAG 

Komt er geen stucwerk in de volgende ruimten: 1.09, 

1.10 en 1.11? 

57 

 ANTWOORD 

Zie A-02 onder algemene punten. 

BV-203 VRAAG 

Hoe dienen we de vloer akoestisch te dilateren? 

58 

 ANTWOORD 

Zie bestekpost 42.32.11-a. 
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BV-204 VRAAG 

Dienen we de brede opening tegen As 1 tussen de 

nieuwbouw en de bestaande belending ok dichtzetten 

zoals in detail 16 is aangegeven? 

59 

 ANTWOORD 

Dit is correct. 

BV-301 VRAAG 

Graag ontvangen we ook nog een aanzicht van de gevel 

op As 6. 

60 

 ANTWOORD 

Zie blad BV-302 welke als bijlage is toegevoegd. 

BV-301 VRAAG 

Naast detail 12 staat en dikte van de vloer aangegeven 

van 460mm. In detail 12 op tekening BV-401 is te zien 

dat de totale dikte van de vloer 438mm is. Wat is de 

juiste dikte van de vloer? Indien de vloeropbouw 

460mm dik is dan graag een opgave van de complete 

opbouw met de afzonderlijke diktes opgeven. 

61 

 ANTWOORD 

Dikte en opbouw aanhouden zoals getekend in detail 

12, dus totale dikte van de vloer is 438mm. 

BV-301 VRAAG 

Hoe ziet het bovendetail eruit tpv kozijnen bu-s08 en 

bu-s09 in de achtergevel. Zit hier een betonlatei, stalen 

hoeklijn of omgezet metswerk zoals bij detail 04? 

62 

 ANTWOORD 

Zie blad BV-403 detail 32 welke als bijlage is 

toegevoegd. 

BV-301 VRAAG 

Doorsnede D: loopt de buitengevel op As 4 achter de 

traptoren door? Op de constructietekening stopt het 

gevelmetselwerk tpv de traptoren. Wat dient hier dan 

wel te komen als gevelbekleding? 

63 

 ANTWOORD 

Tekening architect volgen. 

BV-301 VRAAG 

Hoe wordt de spouw aan de bovenzijde t.p.v. de 

kozijnmerken bu-a04 t/m bu-a07 dichtgezet? 

64 

 ANTWOORD 

Zie blad BV-403 detail 32 welke als bijlage is 

toegevoegd. 
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BV-401 VRAAG 

De lateihaken zoals getekend in detail 04 zjin niet de 

lateihaken zoals omschreven in besteksparagraaf 

22.81.20-a. Welke lateihaken dienen we hier toe te 

passen en hoe dienen we deze te bevestigen aan de 

bovenliggende staalconstructie? 

65 

 ANTWOORD 

Omschreven lateihaken vervallen, hiervoor te lezen: 

Thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461) stalen hoeklijn  

met rollaagbeugels. Fabrikant/leverancier ter goedkeu-

ring van de directie en de constructeur. Bevestiging 

stalen hoeklijn aan achterliggende staalconstructie ter 

goedkeuring van de constructeur. 

B-701 VRAAG 

Graag ontvangen wij van u een opgave van de aantallen 

binnenkozijnen. 

66 

 ANTWOORD 

Aantallen ter verantwoording aannemer. 

B-702 VRAAG 

Graag ontvangen wij van u een opgave van de aantallen 

buitenkozijnen. 

67 

 ANTWOORD 

Zie antwoord vraag 66. 
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VRAGEN TEKENINGEN CONSTRUCTEUR:VRAGEN TEKENINGEN CONSTRUCTEUR:VRAGEN TEKENINGEN CONSTRUCTEUR:VRAGEN TEKENINGEN CONSTRUCTEUR:    

Nr.Nr.Nr.Nr. Tekening nr.Tekening nr.Tekening nr.Tekening nr. OmschrijvinOmschrijvinOmschrijvinOmschrijving:g:g:g: 

Algemeen VRAAG 

Op de constructietekeningen staat op diverse plaatsen 

de tekst: “HSB wand vlgns opgave leverancier”. In het 

bestek en en op de tekeningen kan ik nergens een HSB 

wand terugvinden. Wij gaan ervan uit dat er geen HSB 

wanden voorkomen en dat er met deze wanden de 

metallstud wanden bedoeld worden. Is dit correct? 

Indien dit niet zo is dan ontvangen wij graag een 

opgave van de te rekenen houtzwaarte en opbouw van 

de wand. 

68 

 ANTWOORD 

Tekening architect aanhouden. 

B 1-1 VRAAG 

Paal op kruising As 06/A dient volgens ons een lengte 

van 1620 -/- Peil te hebben i.v.m. liftput. Is dat juist? 

69 

 ANTWOORD 

Aangepaste tekening meegestuurd. Ook 2 palen 

toegevoegd. 

B001 VRAAG 

Hoe word er aangesloten (de funderingen/hellingbaan) 

op de bestaande belending op as 07? Op detail 001 is er 

ook een inkeping aan de onderzijde van de fundering, 

wat wordt hier mee bedoelt? Deze fundering ook 

isoleren aangezien deze waarschijnlijk niet met de EPS-

bekisting kan worden bekist. 

70 

 ANTWOORD 

Nieuwe bebouwing loshouden van bestaand. Knik dient 

uitgevoerd te worden in verband met het mogelijke 

ondergraven van de bestaande bebouwing. Er is langs 

de belending waarschijnlijk geen plaats voor EPS 

bekisting. Isoleren volgens architect 

B 001 VRAAG 

Langs As 07 staat een betonbalk omschreven van 

105x200mm. Deze kan ik niet terug vinden in detail 

001. Kunt u nader aangeven waar deze betonbalk zit? 

71 

 ANTWOORD 

Dit balkje betreft een stortstrook naast de kanaalplaat. 

Het betreft dus niet expliciet een extra balk. 
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B 001 VRAAG 

Hoe dik dient de stampbeton laag te zijn t.p.v. de 

hellingbaan. Zou u op een tekening het oppervlak en de 

dikte van deze stampbetonlaag aan kunnen geven? 

72 

 ANTWOORD 

Oppervlak volgens looplijnen begane grond. Dikte 

variabel, maar vanaf bovenzijde nieuwe fundering. 

B 001 VRAAG 

Kunnen we voor de opstortingen een 

wapeningshoeveelheid van 80 kg/m3 aanhouden? 

73 

 ANTWOORD 

Nee, als ‘overig’: 100. 

B 001 VRAAG 

Onder het kopje “Metselwerk” staat bij de 1e verdieping 

een druksterkte gegeven van 20N/mm2 en van 

12N/mm2. Op tekening B 201 kan ik echter niet zien 

welke wanden een druksterkte hebben van 20N/mm2 

en welke wanden een druksterkte van 12N/mm2. Graag 

ontvangen wij van u een opgave welke wanden een 

druksterkte hebben van 20N/mm2 en welke wanden 

een druksterkte dienen te hebben van 12N/mm2. 

74 

 ANTWOORD 

Op de verdieping mag overal 12 worden aangehouden. 

20 is niet van toepassing. 

B 001 VRAAG 

Komt er in de kasten 0.04a en 0.04b geen vloer te 

liggen? Zo ja, dan graag opgave van type vloer en dikte. 

75 

 ANTWOORD 

Indien wordt bedoeld de ruimte bij het trappenhuis: 

Daar ligt de vloer door van de naastliggende ruimte: 

kanaalplaat 260 + druklaag. 

B 101 VRAAG 

De vloer van de entresol wordt o.a. opgelegd op de 

wand op As D. Iets rechts van As 5 zit er een sparing in 

de wand van ± 2700mm breed. Hoe wordt de vloer hier 

opgevangen? Graag opgave van type en afmetingen 

latei. 

76 

 ANTWOORD 

Zie tekeningen 201. HE120A op kolommen welke op de 

onderliggende vloer staan. 
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B 101 VRAAG 

Waar liggen de prefab tribune treden op tpv de 

overgang van tribune naar trap? Hier staat geen 

metselwerk onder en is ook geen staal getekend. 

77 

 ANTWOORD 

Staan op kalkzandsteen 214, zie plattegronden en 

details. 

B 101 VRAAG 

Detail 104: Is het de bedoeling dat hier 

hamerkopsparingen gemaakt worden om het anker tot 

in het 2e kanaal te laten doorlopen? 

78 

 ANTWOORD 

Ja. 

B 101 VRAAG 

Is het juist dat de overspanningsrichting van de 

entresolvloer anders is tussen As 06 en 07 t.o.v. de 

aangegeven overspanningsrichting tussen As 04 en 06? 

79 

 ANTWOORD 

Ja, deze mag van as 6 naar as 7 afdragen. 

B 201 VRAAG 

Tpv de trappen bij As 6 staat ereen pijl door de trap 

getekend evenwijdig aan As 6 waar geen tekst bij staat. 

Wat wil deze pijl zeggen? 

80 

 ANTWOORD 

Dat is de detailnummering (det 102). 

B 201 VRAAG 

Naast de pijl als hierboven beschreven staat er ook nog 

een pijl getekend zonder tekst. Wat wil deze pijl 

zeggen? 

81 

 ANTWOORD 

Betreft traprichtingen. 

B 201 VRAAG 

Bij de trappen tpv het podium staat op de 

constructietekening een houten trap beschreven. Op 

tekening BV-203 staat hier een prefab betonnen trap 

beschreven. Wat dienen wij aan te houden? 

82 

 ANTWOORD 

Dit mag een betonnen trap zijn, conform architect. 

B 201 VRAAG 

Hoe worden de prefab bordessen in het trappenhuis 

met de betonwanden opgelegd? 

83 

 ANTWOORD 

100 mm in wand opleggen. 



NotNotNotNota van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding      

Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014    

 

  27-3-2014 24 

B 301 VRAAG 

De buitengevel tpv As 6 staat niet op de 

constructietekening. Komt de buitengevel hier wel op 

de kanaalplaatvloer te staan? Heeft dit nog 

consequenties voor de kanaalplaatvloer? 

84 

 ANTWOORD 

Deze gevel is niet dragend. Enkel gewicht voor de vloer. 

Is voorzien in het ontwerp. (zie ook tek 401). 

B 301 VRAAG 

Kunnen we de buitengevel van de trappentoren die te 

zien is op doorsnede C van de architect op de gasbeton 

dakplaten zetten? 

85 

 ANTWOORD 

Draagt op staalconstructie. Aanzet op hoeklijn 

100x100x10 voorzien als onderrand. 
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VRAGEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES:VRAGEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES:VRAGEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES:VRAGEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES:    

Nr.Nr.Nr.Nr. Blz.Blz.Blz.Blz. Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr. Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: 

21 51.43.40-

1 

VRAAG 

Er is voor de vetafscheider volgens de leverancier en 

beluchtingsleiding nodig, deze staat nergens op 

tekening wat aanhouden.. 

86 

  ANTWOORD 

De beluchting dient te worden voorzien via de berging 

tot op het dak inclusief dakkap, doorvoeringen etc.. 

31 52-51-

10-b 

VRAAG 

1 close-in boiler voor tafeltje-dekje. Op tekening W-01 

staat er ook 1 nabij de lift 0.05 As F-3 begane grond. 

Deze is niet in het bestek vernoemd, wat aanhouden? 

87 

  ANTWOORD 

Tekening en bestek vullen elkaar aan. Bij de 

uitstortgootsteen eveneens een Boiler voorzien. Deze 

dient als close-up te worden uitgevoerd. 

43 53.70.12-

a 

VRAAG 

Graag stramien /positie aangeven op tekening, staat 

niets vernoemd op tekening 

88 

  ANTWOORD 

Een stuks voorzien in de berging 0.04B en een stuks op 

stramien A4 (achtergevel). 

44 53.70.21-

a.02 

VRAAG 

Er zijn 2 keukens, in beide keukens opnemen? 

89 

  ANTWOORD 

Correct. 

50 54.40.30-

a 

VRAAG 

Komt er een draagbaar blustoestel techniekruimte deze 

staat omschreven in het bestek zoals aangegeven op 

tekening maar kan hem niet traceren op de tekening. 

90 

  ANTWOORD 

Deze zijn niet op tekening aangegeven. Plaats dient ntb 

in overleg met de opdrachtgever. Aantallen in het 

bestek aanhouden. 

57 61.51.12-

c 

VRAAG 

Dienen enkel de besteksomschreven roosters toegepast 

te worden? Op tekening zijn er 2 verschillende iconen 

gebruikt namelijk. Zo nee, graag de gewenste types 

toevoegen. 

91 

  ANTWOORD 

De wervelroosters zijn niet opgenomen in het bestek. 

Deze dienen van het fabrikaat Solid Air Type RTGD. 



NotNotNotNota van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding  a van inlichtingen betreffende de Nationale openbare aanbesteding      

Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014Realisatie nieuwbouw Brikke Oave gemeente Brunssum 2014    

 

  27-3-2014 26 

110 68.00.20 VRAAG 

Rensen regeltechniek vraagt een principe schema 

92 

  ANTWOORD 

Er is geen principe schema voorhanden. Tekeningen 

spreken voor zich. 

 Tek. W01 

Curvers 

VRAAG 

Komt er in Miva ruimte 1.11 wel of geen vloer afvoerput 

er staat wel een symbool op de tekening. 

93 

  ANTWOORD 

Hier komt wel een afvoerput. In de miva begane grond 

is eveneens een douche voorzien (De miva op de eerste 

verdieping heeft geen douche). 

 Tek. 

W03/W05 

Curvers 

VRAAG 

Hoe zal de keuken gekoeld en verwarmd/geventileerd 

worden als de luchttoe- en afvoer in het Grand Cafe 

zitten. 

94 

  ANTWOORD 

Er dient een aanvullend afzuigpunt in de keuken te 

worden gerealiseerd van 250 m3/h, welke de basis 

ventilatie in de keuken voorziet. 

 Tek. W05 

Curvers 

VRAAG 

Hoe zal ruimte 0.11 berging voorzien worden van 

luchtkoeling. 

95 

  ANTWOORD 

Dit is een berging, welke niet voorzien dient te worden 

van koeling. 

 W-inst. 

Algemeen 

VRAAG 

Zal omgevingsgeluid klachten kunnen geven ivm de 

hoge dbA’s van de LBK’s en buitenunits van de 

warmtepompen? 

96 

  ANTWOORD 

Er dient voldaan te worden aan het activiteitenbesluit.  

Eventuele aanvullende geluiddempers behoren tot de 

opdracht. 
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VRAGEN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES:VRAGEN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES:VRAGEN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES:VRAGEN ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES:    
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  VRAAG 

Is het niet mogelijk om de positie van HVK te 

veranderen nabij LVK 0.1. Dit in verband met lengte 

voedingskabels. Deze worden dan korter 

97 

  ANTWOORD 

Voor prijsvorming bestekstukken aanhouden. 

 Tek. LK0.1 VRAAG 

Op tekening LK0.1 staat hoofdschakelaar 250A, op 

tekening HVK staat afgezekerd met 125A, wat aan te 

houden in verdelers 

98 

  ANTWOORD 

Afzekerwaarde dient 250A te zijn (afstemmen op 

vermogen). 

 Tek. LK0.1 VRAAG 

Op tekening LK0.1 staat voedingskabel 5x120mm2, op 

tekening HVK staat voedingskabel 5x95mm2, wat aan te 

houden in verdelers? 

99 

  ANTWOORD 

Afstemmen op vermogen. 

 Tek. LK0.2 VRAAG 

Op tekening LK0.2 staat voedingskabel 5x95mm2, op 

tekening HVK staat voedingskabel 5x35mm2, wat aan te 

houden in verdelers? 

100 

  ANTWOORD 

Afstemmen op vermogen. 

 Tek. LK0.3 VRAAG 

Op tekening LK0.3 staat hoofdschakelaar 200A, op 

tekening HVK staat afgezekerd met 16A, wat aan te 

houden in verdelers? 

101 

  ANTWOORD 

Afzekerwaarde dient 200A te zijn (afstemmen op 

vermogen). 

  VRAAG 

Op welke tekening staan de kabelgoten en dergelijke 

aangegeven conform bestek Kanalisatie 70.41 blz. 23? 

102 

  ANTWOORD 

Tekening E03 en E04. 

 


