Nota van inlichtingen Verbouw MFA Nieuw Welgelegen

Aanbesteding:

Verbouw MFA Nieuw Welgelegen

Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht

Referentie

Toelichting:

Ref.nr.

1

Ref.nr.

Ref.nr.

2022-V GU-029

Onderwerp:
Selectieleidraad

Vraag:

6.2 Selectiecriterium

Gaat u akkoord met een referentiewerk waarbij wij als hoofdaannemer
fungeerden en de installateur een derde was voor dit project waarop wij
middels een derden verklaring beroep op doen?

Antwoord:
Ja, daar gaat de gemeente mee akkoord.

Percelen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Selectieleidraad

Vraag:

5.2.4 - Vakbekwaamheid - Kerncompetentie 2

Hierin wordt gesteld dat 1/3 deel van het gebouw in gebruik moet zijn
gebleven. Vrijwel uitgesloten is dat er veel projecten zijn waarbij exact
33.3% van het gebouw in gebruik is gebleven. Wij stellen dan ook de eiste
wijzigen naar minimaal 1/4 deel. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:
Nee, daar gaat de gemeente niet mee akkoord.

Per celen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

6.2.1 Selectiecriterium 1

Vraag:
U stelt dat hoofdaannemer verantwoordelijk was voor de uitvoering van alle
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disciplines. Geldt het codrdineren (tijd, plaats, materieel, veiligheid en
kwaliteit) ook als verantwoordelijk zijn voor?

Antwoord:
Ja, daar gaat de gemeente mee akkoord.

Per celen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
4 6.2.1 Selectiecriterium 1
Vraag:

U stelt een omvang van ten minste 4.000 m2 BVO. Kan het BVO gelijk
gesteld worden aan KC2 nl. omvang van tenminste 2.000m27?

Antwoord:
Nee, daar gaat de gemeente niet mee akkoord.

Percelen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 5.2.4 Vakbekwaamheid
Vraag:

KC1 U stelt dat hoofdaannemer verantwoordelijk was voor de uitvoering
van ale disciplines. Geldt het coordineren (tijd, plaats, materieel, veiligheid
en kwaliteit) ook als verantwoordelijk zijn voor?

Antwoord:
Ja, daar gaat de gemeente mee akkoord.

Per celen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
6 5.2.4. Vakbewaamheid
Vraag:

KCL1 stelt een omvang van ten minste 4.000 m2 BVO. Kan het BVO gelijk
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gesteld worden aan KC2 nl. omvang van tenminste 2.000m2?

Antwoord:
Nee, daar gaat de gemeente niet mee akkoord.

Per celen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
7 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen
Vraag:

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het
Aanbestedingsinstituut, isin het leven geroepen door Bouwend Nederland
en heeft alstaak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken.
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door
alle koepels van overheldsdiensten en brancheverenigingen wordt
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraine voor zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen.
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten
heeft om aan deze doel stelling te voldoen.

Antwoord:

In de Concept Overeenkomst, welke in de Inschrijffase gevoegd wordt bij de
aanbestedingsstukken, zal een artikel worden opgenomen waarin specifiek
ingegaan wordt op prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraine.

Percelen: P1 Gehele verbouw van MFA Nieuw Welgelegen
Beantwoord op: 13-03-2023
L abel: Contract
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