

Overzicht bijlagen bij Programma van Eisen Bouwteam			
Vervangen riolering Tussen de Wachters fases 2 en 3			
Bijlage	Omschrijving	Versie	Datum
1	Tussen de Wachters inschrijfstaten definitief	1.1	14-09-2023
2	Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR), Stadbeheer gemeente Hoorn	vrijgegeven	februari 2023
3-a	161032-SL-01-Verzoek tot aanpassing KPN Tussen de Wachters	vigerend	18-12-19
3-b	161032-SL-01-Verzoek tot aanpassing Liander Electra Tussen de Wachters	vigerend	18-12-19
3-c	161032-SL-01-Verzoek tot aanpassing Liander Gas Tussen de Wachters	vigerend	18-12-19
3-d	161032-SL-01-Verzoek tot aanpassing PWN Tussen de Wachters	vigerend	18-12-19
3-e	161032-SL-01-Verzoek tot aanpassing ZiggoVodafone Tussen de Wachters	vigerend	18-12-19
4-a	20HB0558-BS-201-DEFINITIEF-230420- Bestaande situatie fase 2	Definitief	20-04-23
4-b	20HB0558-BS-202-DEFINITIEF-230420- Bestaande situatie fase 2	Definitief	20-04-23
4-c	20HB0558-BS-203-DEFINITIEF-230420- Bestaande situatie fase 2	Definitief	20-04-23
4-d	20HB0558-NS-201-DEFINITIEF-230420- Nieuwe situatie fase 2 Maaiveldinrichting	Definitief	20-04-23
4-e	20HB0558-NS-202-DEFINITIEF-230420- Nieuwe situatie fase 2 Maaiveldinrichting	Definitief	20-04-23
4-f	20HB0558-NS-203-DEFINITIEF-230420- Nieuwe situatie fase 2 Maaiveldinrichting	Definitief	20-04-23
4-g	20HB0558-NS-211-DEFINITIEFV.01-230629- Nieuwe situatie fase 2 Rioleringsplan	Def V.01	29-06-23
4-h	20HB0558-NS-212-DEFINITIEFV.01-230629- Nieuwe situatie fase 2 Rioleringsplan	Def V.01	29-06-23
4-i	20HB0558-NS-213-DEFINITIEFV.01-230629- Nieuwe situatie fase 2 Rioleringsplan	Def V.01	29-06-23
4-j	20HB0558-NS-401-DEFINITIEFV.01-230629- Nieuwe situatie fase 2 Dwarsprofielen	Def V.01	29-06-23
5	BLVC-plan Reconstructie Tussen de Wachters	v1.0 def	26-07-23
6	V&G plan ontwerpfase	1.0	05-07-23
7	Nieuwe situatie fase 3 Rioleringsplan	Definitief	20-04-2023
8	MoederHoorn RAW-bestek.rsx	Definitief	20-12-2022
9	Aan te vragen vergunningen door opdrachtgever	Definitief	15-09-2023
	Tekeningen behorende bij de "Optie Intermaris".		
Optie I-a	NIEUWE SITUATIE FASE 2 RIOLERINGSPLAN huisaansluitingen-20HB0558-NS-214	bwi-04	20-07-23
Optie I-b	NIEUWE SITUATIE FASE 2 RIOLERINGSPLAN huisaansluitingen-20HB0558-NS-215	bwi-04	20-04-23
Optie I-c	NIEUWE SITUATIE FASE 2 RIOLERINGSPLAN huisaansluitingen-20HB0558-NS-216	bwi-04	20-04-23