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Nota van Inlichtingen – Vragenronde 2 

VRAGEN OVER HET BESCHRIJVEND DOCUMENT  

NR. § BLZ VRAAG ANTWOORD 

1.    In welke situaties wordt het verzoek tot verplaatsing van een 

laadpaal ingediend?  
 
Verder gaan wij er vanuit dat in het geval van een verplaatsing 
de kosten vergoed worden door Opdrachtgever. Kunt u dit 
bevestigen? 

Indien de Aanbestedende dienst dit noodzakelijk acht. 

Bijvoorbeeld indien er een herindeling van het terrein 
gerealiseerd dient te worden. Ja, de Aanbestedende dienst kan 
bevestigen dat het verplaatsen geschiedt op offertebasis. 

2.    Er wordt gesproken over snelladers. Hoeveel zouden er 

optioneel wenselijk zijn? En is de aansluiting geschikt voor 
snelladers?  

De Aanbestedende dienst kan hier geen specifieke aantallen 

benoemen, omdat het als mogelijke optie in de toekomst wordt 
gezien. De aansluitingen van de Aanbestedende dienst zijn wel 
geschikt voor snelladers. 

3.  1.5 8 U geeft aan bij de nota van inlichtingen; vraag 56; dat de 

minimale eisen voor het plan van aanpak en met 

name social return bij gunning zal worden gecommuniceerd.  
Opdrachtnemer kan zich op voorhand geen beeld vormen van de 
kosten en inspanningen die hiermee gemoeid gaan omdat de 
eisen op voorhand niet worden gecommuniceerd. Kan 
opdrachtgever de eisen bij de beantwoording van de 2e 
vragenronde geven?  

De Aanbestedende dienst heeft haar antwoord op vraag 56 uit 

NVI-1 heroverwogen en besloten nu alvast de randvoorwaarden 

m.b.t. Social Return mee te geven. Onderstaande 
randvoorwaarden dienen door de winnende Inschrijver in het 
aan te leveren Plan van aanpak te worden verwerkt. 
1. Minimaal 1% van de daadwerkelijke opdrachtwaarde dient 

aan de inzet van Social Return te worden besteed. 
2. In het Plan van Aanpak dient minimaal te worden 

omschreven: 

3. A. Op welke wijze Social return wordt toegepast binnen de 
opdracht; 

B. Bij welke onderdelen binnen de dienstverlening de inzet 
van Social return plaatsvindt;  
C. De waarde in euro’s van de inzet van Social return om de 
minimale eis van 1% te kunnen beoordelen. 

4.  6.7.4 28 De gegeven formule leidt in het gegeven voorbeeld niet tot het 
aangegeven puntenaantal. Om het kloppend te maken met 
gegeven uitkomsten zou de formule ons inziens moeten zijn  
=250-(250-10)*LOG(prijs inschrijver / laagste prijs)/LOG(2)    
in plaats van:   
250-10*LOG(prijs inschrijver / laagste prijs)/LOG(2)    

 Kan de de opdrachtgever dit bevestigen?  

(ps zie ook nota vraag 42)  

De Aanbestedende dienst kan dit bevestigen. 
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5.  2.2 11 Kunt u het antwoord van vraag 8 en 46 verduidelijken? In 2.2 

wordt aangegeven dat de huisinstallateur de aanpassingen doet 
in de verdeler. Het antwoord op vraag 8 is dat wij de kabels met 
overlengte moeten klaarleggen en dat de huisinstallateur deze 
aansluit. Het antwoord op vraag 46 is dat wij de automaten 
moeten leveren en installeren in de verdeelkasten. 

De kabel met overlengte incl. alle toebehoren 

(automaten/aardlekschakelaar) dienen door Inschrijver geleverd 
te worden. Het aansluiten ervan zal door de huisinstallateur 
worden uitgevoerd.  

6.  1.5 8 U geeft aan dat u voor deze aanbesteding Social Return wilt 

toepassen. Heeft het CBR een PSO ambitie, zo ja dan ontvangen 
wij deze graag als antwoord om mee te nemen in het voorstel.  

Nee, deze heeft de Aanbestedende dienst niet. 

7.  2.2 11 Op basis van het gegeven antwoord:  
 
Het overdrachtspunt bevindt zich in de meterkast binnen CBR. 

Het aansluiten van de kabels wordt uitgevoerd door de 
huisinstallateur. Het verzoek van de Aanbestedende dienst is om 
de kabels (aangesloten aan het laadpunt) met twee (2) meter 
speling achter te laten in de meterkast/ruimte.  
 

De vraag: 
 

Wil het CBR er in de kostenberekening vanuit gaan dat (1) de 
huisinstallateur op dezelfde dag aanwezig is als de 
aanbestedende partij? Of (2) de aanbestedende partij op 2 
dagen langs zal komen; de eerste om de kabels aan te leggen 
en een andere om de aansluiting en werking van de paal te 
controleren? 

Inschrijver dient voor de kostenberekening uit te gaan van optie 
(1). Indien in praktijk zich optie 2 onverhoopt voordoet, dan kan 
de Inschrijver hier extra voorrijkosten voor rekenen. 

8.  2.4 
2.6.2 

11-
12 

Op basis van het gegeven antwoord: 
Nee, de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 

voorstel. De ambitie is om in de komende jaren alle locaties te 
voorzien van elektrische laadvoorzieningen, maar of dit ook 
daadwerkelijk gebeurt en resulteert in de aantallen en omvang 
als benoemd in paragraaf 2.4. is nog niet met zekerheid te 

stellen. Derhalve is ook gekozen om een raamovereenkomst af 
te sluiten.  
 
Het verzoek: 
 
Uit de Gids proportionaliteit blijkt dat het 

proportionaliteitsbeginsel onder andere de verplichting behelst 

De verwachting van het aantal te plaatsen laadvoorzieningen is 
ongeveer 90 stuks (dus 90x 1 laadpaal met 2 

laadmogelijkheden). 
- Er zijn ongeveer 20 A-locaties waarbij 2 laadpalen gewenst 

zijn (totaal 40 stuks). 
- Er zijn ongeveer 40 B/C locaties waarbij 1 laadpaal gewenst is 

(totaal 40 stuks). 
- Hierbij is het realistisch dat er een uitbreiding van 10 

laadpalen op B/C locaties zal plaatsvinden. 
 
De Aanbestedende dienst benadrukt hierbij dat er geen rechten 
aan dit aantal kunnen worden ontleend. 
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om de opdrachtnemer een waarheidsgetrouwe indicatie te geven 

van de opdracht, zie voorschrift 3.3A en 3.3B. Wij menen de 
aanbestedende dienst nogmaals op deze verplichting te moeten 
wijzen. Wij benadrukken dat zonder een waarheidsgetrouwe 
indicatie van de opdracht het risico ontstaat dat de afgegeven 
prijzen bij inschrijving niet meer in verhouding staan tot de 
kosten. Uit de Gids proportionaliteit en daarnaast uit de 

algemene rechtsbeginselen blijkt dat bij de uitvoering van 
meerjarige raamovereenkomsten rekening gehouden dient te 
worden met elkaars belangen. Het is in het belang van de 
inschrijvers om een waarheidsgetrouwe indicatie te hebben van 
de hoeveelheid te plaatsen palen zodat de in te dienen prijzen 
bij aanbesteding hierop afgestemd kunnen worden.  
 

Wij verzoeken u het antwoord op vraag 17 uit vragenronde 1 te 
heroverwegen, met inachtname van het voorgaande en 
voorschrift 3.3A en 3.3.B van de Gids Proportionaliteit in het 

bijzonder.   

9.  3.2 13 Bij de schuiving in de planning heeft het CBR 3 extra werkdagen 
gebruikt om antwoord te geven op vragenronde 1. Kunnen deze 

3 extra werkdagen ook doorgerekend worden naar de 
sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen? Dit zou 
15 Februari 2023 betekenen, uiterlijk 12.00 uur ervan uitgaande 
dat NvI 2 voor of op de door u opgegeven datum wordt 
gepubliceerd. 

Nee, de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. 

10.    In vraag 19 is het antwoord gegeven dat materiaalkosten 
exclusief zijn. Klopt het dat opdrachtgever deze kosten op basis 

van werkelijke kosten kan factureren?  

Uw stelling is correct. De Aanbestedende dienst kan bij twijfel 
over de hoogte van de materiaalkosten onderzoek doen naar de 

marktconformiteit daarvan. 

11.    In vraag 77 is het antwoord dat OG graag wil dat er met twee 
voertuigen tegelijketijd op één station geladen kan worden met 
22kW per voertuig. Is OG zich ervan bewust dat in de praktwijk 

weinig voertuigen met 22kW (AC) kunnen laden? En deze wens 
dus extra kosten met zich mee brengt (gezien kabelberekening 
etc.). Is OG bereid om deze eis te laten vervallen en enkel te 
eisen dat het station enkel 22kW is, waardoor er geladen kan 
worden met 11kW per voertuig en in het uitzonderlijke geval het 
voertuig wel 22kW aankan, dit van toepassing is als er een 

voertuig met het station verbonden is?  

Nee, de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. Er dient rekening houden met de 22 kW per voertuig. 
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12.    In vraag 8 wordt aangegeven dat de kabels met twee meter 

overlengte dienen te zijn achtergelaten in de verdeelkast. De 
huisinstallateur zal deze aansluiten. Indien deze niet zijn 
aangesloten kan ON formeel niet opleveren en testen. Hoe borgt 
OG dat ON geen vertraging oploopt indien de huisinstallateur 
niet op dezelfde dag als de geplande SAT zijn werk gedaan 
heeft?  

Dit deel van het werk zal door de Aanbestedende dienst 

voorafgaand goed worden gecoördineerd. De Inschrijver kan 
ervan uitgaan dat er geen vertraging zal zijn.  
 
Mocht zich deze situatie zich onverhoopt toch voordoen, kan in 
goed overleg worden bepaald of er extra kosten gedeclareerd 
mogen worden. 

13.  3.2 13 De sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijvingen is 
verplaatst naar 13 februari 12 uur. Kunt u de sluitingsdatum die 
vermeld staat op TenderNed ook aanpassen? 

Uiteraard, Dit heeft de Aanbestedende dienst aangepast. 

14.  2.1 11 Er wordt gesproken over een optionele vraag naar snelladers in 
de toekomst. Is hierbij wel een aanbieding voor het beheer en 

onderhoud gewenst? 

Niet binnen deze inschrijving. Indien wens daadwerkelijk 
concreet wordt, zal hiervoor apart bij de winnende Inschrijver 

een offerte worden opgevraagd. 

VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN EISEN  

NR. § BLZ VRAAG ANTWOORD 

15.  2.2  Impulsspanning; Hoe lang duurt de puls? 
 

De Aanbestedende dienst kan hier op dit moment geen 
antwoord op geven, omdat de nutspartijen hiervoor 
verantwoordelijk zijn.  

16.  2.2  Impulsspanning en isolatiespanning; wat verstaat u onder 
‘voldoende’? 

Conform de daarvoor geldende normen en eisen. Denk hierbij 
aan de NEN3140 en NEN1010. 

17.  2.2  Bedoelt u fluctuaties op het lichtnet of blikseminslag op de 
laadpaal of op de auto?  

De Aanbestedende dienst bedoelt alle gevallen. 

18.    Isolatiespanning:  Wat wordt bedoeld met bestand zijn tegen?  Laadpalen moeten dusdanig zijn gebouwd dat ze beschermd zijn 
tegen isolatiespanning. 

19.  1.4.2 4 In de eerste nota van inlichtingen; vraag 94; wordt aangegeven 

dat alle in de vraag genoemde onderdelen muv verkeersbord, 
betonboringen en verplaatsen laadpaal in de prijs van de 
laadpaal moeten zitten. Situaties verschillen van locatie tot 
locatie. Is het akkoord om voor de prijsvorming   
een maximum lengte van bijvoorbeeld 5 mtr. te stellen aan de 

levering en aanleg van de inpandige leidingweg (buis, koker of 
goot) wat opgenomen dient te zijn in de prijs laadpaal op te 
nemen en dat bij grotere benodigde lengtes een verrekening 
van het meerdere kan plaatsvinden? 

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel. Echter 

dient hierbij wel het bedrag voor een langere kabel in een goede 
verhouding staan met het bedrag dat voor de 5 meter wordt 
berekend. Zie ook het antwoord op vraag 5.  
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20.  6.1 8 Kunnen de aangegeven overleggen online middels Teams 

plaatsvinden?  

Wat betreft de uitvoerings-overleggen is dat akkoord. Voor alle 

andere overleggen wenst het CBR fysieke overleggen te 
organiseren. 

21.  2.4 6 U geeft als reactie op vraag 87 dat u akkoord bent met het 
voorstel om alleen CPO prijs/kWh aan te geven en dat de eis 
wordt aangepast.  

Is het akkoord om alleen voorafgaand aan de laadsessie het 

CPO tarief te tonen en na het laden het totaal aantal geladen 
kWh?   

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. Na 
het laden moeten zowel het CPO tarief als het aantal geladen 
KWh zichtbaar zijn. 

22.  2.1 4 Eis 10. Ter verduidelijking, kunt u aangeven wat u bedoelt naar 
aanleiding van verschillende antwoorden omtrent deze eis in 
nvi1: 

1. De laadpaal heeft 2 laadpunten, ieder 22kW, gevoed met 2 
voedingskabels en afgezekerd met 2X32A in de verdeler  of 
2. De laadpaal heeft 2 laadpunten, ieder 22kW, gevoed met 1 
voedingskabel en afgezekerd met 32A 

De Aanbestedende dienst bedoelt optie 1: “ De laadpaal heeft 2 
laadpunten, ieder 22kW, gevoed met 2 voedingskabels en 
afgezekerd met 2X32A in de verdeler”. 

23.  2.1.1

0 

4 Vervolgvraag 77: Ter bevestiging ontvangt opdrachtnemer 

graag antwoord op de volgende vraag: wilt u per socket 22KW?  

Ja, uw stelling is correct. 

24.  5.63 8 Tijdens de nota van inlichtingen 1 heeft ON geen antwoord 
ontvangen op de volgende vraag: Kunt u bevestigen dat de 
meewerking ziet op hetgeen ‘redelijkerwijs’ mogelijk is?   
 
Graag ontvangt ON dit alsnog.  

Indien Opdrachtnemer van mening is dat medewerking aan een 
bepaalde activiteit in het kader van de exit redelijkerwijs niet 
mogelijk is dan licht Opdrachtnemer dit aan het CBR toe. Het 
CBR zal zich daarin redelijk opstellen.  

25.  59 7 Een verbetervoorstel kan zijn om stations aan te bieden met een 
vaste laadkabel. In hoeverre is dit voor opdrachtgever 
interessant?  

Dat is voor nu niet interessant voor de Aanbestedende dienst. 

26.  10 4 
Op de vraag: 
Is de Opdrachtgever zich ervan bewust dat op dit moment niet 
alle elektrische voertuigen in staat zijn om via een AC laadpunt 
te laden met een vermogen van 22kW? Is het mogelijk “load 

balancing” toe te passen om meerdere voertuigen te kunnen 
laden indien het totaal beschikbaar vermogen niet voldoende 
zou zijn om op meerdere laadpunten tegelijkertijd met een 
vermogen van 22.2 kW/32A te laden 
 
Is de aanbestedende dienst akkoord gegaan. 
 

Ja, hier is de Aanbestedende dienst zich van bewust. Load 

balancing hebben wij met dien verstande ook uitgevraagd. 
 
Het antwoord op vraag 2 is dat alle palen dienen te voldoen aan 
de eis om 2x22 KWh te kunnen laden. 
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Aangenomen wordt dat het hier meer dan 2 auto’s betreft. Bij 2 

auto’s op een locatie is aangegeven door de aanbestedende 
dienst dat er 2x22 moet worden geladen.  
 
De vraag die hierop aanhaakt: 
 
Is het voldoende om dan 1 paal per locatie op aan deze 2x22 eis 

te laten voldoen, of wil de aanbestedende dienst dat dit voor alle 
palen geldt? Dit zou in veel gevallen namelijk onnodig zijn, en 
kan een verschil maken in de kostprijs. 

 

 
 

27.  42  In het Programma van Eisen lezen wij onder 42: 
“opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de 
werkzaamheden aan alle geldende wet- en regelgeving te 

(blijven) voldoen”. Wij attenderen u erop dat dit een weinig 
concrete en daarmee helaas intransparante eis is. Wij menen 
dat inschrijvers gebaat zijn bij helderheid over de betreffende 
wet- en regelgeving; kunt u limitatief opsommen aan welke 

voorschriften inschrijvers moeten voldoen opdat voor alle 
deelnemers transparant is wat de reikwijdte is van die wet- en 
regelgeving? In het bijzonder gaat onze belangstelling uit naar 

de Metrologiewet. Deze wet ziet weliswaar op voorschriften voor 
het metend deel van laadpalen, maar niet op laadpalen als 
geheel. Wij verzoeken u concreet aan te geven welk(e) 
voorschrift(en) van toepassing zijn op de onderhavige opdracht 
opdat er geen ongelijke interpretaties onder inschrijvers kunnen 
ontstaan die het level playing field en de gelijke behandeling van 

marktpartijen zou compromitteren. Bij voorbaat onze dank voor 

uw verduidelijking. 

Dit betreft wet- en regelgeving omtrent het uitvoeren en 
beheren van de aangenomen werkzaamheden. Het CBR mag er 
daarbij vanuit gaan dat Geïnteresseerde partijen die zich hebben 

gespecialiseerd in werkzaamheden betreffende (de installatie 
van) laadpalen zich door de jaren heen een gedegen beeld 
hebben kunnen vormen van de wet- en regelgeving die 
betrekking heeft op deze activiteiten en dat zij ontwikkelingen 

op dit gebied volgen. Als het bijvoorbeeld gaat om de door u 
genoemde Metrologiewet dan is deze van toepassing voor zover 
dit voor de door u uit te voeren werkzaamheden relevant is. 

Naast relevante wet- en regelgeving gelden uiteraard ook alle 
aanvullende eisen en voorwaarden zoals door het CBR in de 
aanbestedingsstukken gesteld.  

28.  2.1.1
0 

4 Het laden op 22kW is afhankelijk van het beschikbare vermogen 
in het pand / op de aansluiting. Is CBR zich bewust van het feit 
dat deze beperking er is? En dat wegens netcongestie het 
realiseren van een zwaardere aansluiting vaak niet mogelijk is / 

veel tijd kost? C.q. we zijn gezamenlijk afhankelijk van de 
netbeheerder. 

Zie het antwoord op vraag 26. 

29.  4.57 7 Er wordt gesproken over ‘lichte schade’. Dat is de definitie van 
lichte schade? Leverancier kan niet garanderen dat ‘lichte 
schade’ binnen 1 werkdag is opgelost, dit hangt af van de vorm 

van de schade en eventuele noodzakelijke materialen. Gaat de 

Nee, onderhavige eis blijft stand houden. Echter, kan de 
Aanbestedende dienst bij uitzonderlijke gevallen afwijken van 
het termijn, indien zij naar mening is dat 1 werkdag te zwaar is 

in verhouding met de schade.  
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CBR ermee akkoord dat in dergelijke gevallen afstemming 

plaatsvind over de planning en oplossing? 

30.  4.58 7 Wat wordt er verstaan onder een ‘onveilige situatie’?  Een situatie of handeling die potentieel kan leiden tot een 
incident met kans op persoonlijk letsel of schade aan 
eigendommen. 

31.  4.58 7 Er wordt over ‘...dezelfde werkdag opgelost’ gesproken. 
Vervolgens wordt er over 24/7 en weekenddagen gesproken. 

Betreft een fysiek bezoek enkel werkdagen of ook 
weekenddagen? 

Het betreft hier ook weekenddagen. 

32.  4.59 7 Gaat CBR ermee akkoord dat de leverancier een 
inspanningsverplichting heeft een laadkabel binnen 24 uur te 

bezorgen bij de klant, maar dat dit wel afhankelijk is van de 
parcel bezorging/ shipper die het pakket zal afleveren (en dus 
openingstijden etc.)  

Nee, hier gaat de Aanbestedende dienst niet vooraf mee 
akkoord. Bij een dergelijke situatie zal de Aanbestedende dienst 

passend acteren. 

VRAGEN OVER DE CONCEPT OVEREENKOMST  

NR. § BLZ VRAAG ANTWOORD 

33.  1.2  Mag inschrijver ervan uitgaan dat eventuele 
aanvullingen/verduidelijkingen als gevolg van uw nota(s) van 
inlichtingen worden verwerkt in de definitieve 
overeenkomst/opdrachtbrief? Zo nee, een verzoek uw nota(s) 

van inlichtingen te laten prevaleren. 

Ja, daar kan Inschrijver vanuit gaan. 

34.  5.1  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 
Opdrachtnemer worden uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie 
stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor 
fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen gelden deze 

voorwaarden aanvullend. Gaat u hiermee akkoord? 

Uiteraard komt het CBR graag in aanmerking voor 
fabrieksgarantie, zolang de voorwaarden hiervan niet negatief 
uitpakken voor het CBR en deze niet afdoen aan de 
verplichtingen die Inschrijver jegens het CBR heeft. Het CBR 

kent de inhoud van de garantievoorwaarden niet en ziet 
bovendien niet in waarom het nodig is om deze expliciet te 
accepteren. Mocht dit naar oordeel van Inschrijver nodig zijn, 
dan kan daar na een eventuele gunning over in gesprek worden 
gegaan en kan het CBR de voorwaarden eerst bekijken voor 
expliciete acceptatie als die noodzakelijk mocht zijn.  

35.  Art. 
3.4 

 Vervolgvraag 127: We verzoeken u om de mogelijkheid tot 
indexatie aan te passen, waarbij de tarieven voor periodieke 
Diensten worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op grond 
van de Dienstenprijsindex (DPI) gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). Gezien de branche waarin we 

Zie hiervoor artikel 3.4 in “Bijlage B – Concept overeenkomst 
NVI-1”. 
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werken kan de loonindex CBS bouwnijverheid code F gehanteerd 

worden. 

VRAGEN OVER DE ARVODI-2018  

NR. § BLZ VRAAG ANTWOORD 

36.  21  De Overheid geeft aan in de Gids Proportionaliteit dat 

voorwaarden bij overheidsaanbestedingen, redelijk en billijk 
dienen te zijn en in verhouding dienen te staan met de waarde 
van de opdracht. Een vriendelijk verzoek of u in lijn met de gids 
proportionaliteit de aansprakelijkheid wilt beperken tot een 
maximum van de opdrachtwaarde per jaar. 

 
Gaat u hiermee akkoord? 

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. 

Immers: op grond van de ARVODI 2018 (met name artikel 21.3) 
zijn er al ‘’ aansprakelijkheidsplafonds’’  gesteld die gelieerd zijn 
aan de opdrachtwaarde per jaar (dit behoudens een aantal 
expliciet in de ARVODI 2018 genoemde uitzonderingen). Het 
bepaalde in de ARVODI is naar oordeel van het CBR 

proportioneel en het CBR sluit hier dan ook bij aan.  

37.  21  Wij veronderstellen redelijkerwijs dat inschrijver uitsluitend 
aansprakelijk wordt gesteld indien er aantoonbaar verwijtbare 
en directe schade optreedt. Daarnaast veronderstellen wij dat 

inschrijver niet aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van niet-
normaal en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen. Kunt u 
dit bevestigen? 

De door u gebruikte termen zijn zeer subjectief en daar kan de 
Aanbestedende dienst aan de voorkant niet zonder meer mee 
akkoord gaan. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal de 

Aanbestedende aan de hand van de omstandigheden van het 
geval een standpunt innemen en zich daarin redelijk opstellen.  

38.  24.1  De relevante IE-rechten op de (onderdelen van de) te leveren 
Goederen berusten hoofdzakelijk bij de fabrikant(en). 
Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve gebruiksrechten 

op de Goederen kunnen leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit 
dat dat akkoord is. 

De Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord, er vanuit 
gaande dat u hiermee de situatie bedoelt zoals omschreven in 
artikel 24.3. van de ARVODI-2018. 

39.  25  Inschrijver gaat er vanuit dat zij wettelijk verzekerd moet zijn 
voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product) 

aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of 

zaken die eigendom zijn van u en derde(n) en dat de door u 
genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet van 
toepassing is, aangezien dit niet gebruikelijk is in de branche 
waarin Inschrijver actief is. Is deze veronderstelling juist? 

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. 
Het betreft hier ook situaties waarbij installatiediensten worden 

uitgevoerd. 

40.  25  Mag inschrijver volstaan met het op uw eerste verzoek ter hand 
stellen van haar verzekeringscertificaat in plaats van de polis 

waaruit het verzekerde bedrag blijkt? 

Ja, zie ook het antwoord op vraag 142 uit NVI-1. 

41.  22.2  Een vriendelijk verzoek artikel 22.2 van ARVODI 2018 te laten 
vervallen. De huidige situatie omtrent het grondstoffentekort en 

de oorlog in Oekraïne veroorzaken vaak overmacht situaties bij 

Nee, de Aanbestedende dienst kan dit artikel niet op voorhand 
laten vervallen. Wel zal de Aanbestedende dienst zich 



 
 

 

 

Nota van Inlichtingen – Vragenronde 2 blad 10 van 16  

   
   

leveranciers die soms uitzonderlijk lang duren. De lengte van 

deze situaties is op voorhand niet in te schatten. Kan 
opdrachtgever hiermee instemmen? 

meedenkend opstellen indien zich een dergelijke situatie 

voordoet. 

42.  22.3  Hoe denkt aanbesteder om te gaan met de situatie rondom het 
grondstoffentekort en het onderdelentekort en de oorlog in 
Oekraïne? Indien opdrachtnemer niet in staat is de 

overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als 

gevolg van de gevolgen van hiervoor genoemde situaties, kan 
opdrachtnemer zich dan beroepen op de wettelijke bepalingen 
omtrent overmacht?  Een verzoek de bovenstaande situaties ook 
onder overmacht te scharen. 
 
Zo niet, kunt u keuze motiveren/toelichten? 

Zie het antwoord op de vorige vraag (vraag 41). 

43.  21.3 - Vervolgvraag op de antwoorden uit de NVI-1 op de vragen 143, 
160 & 161: 
 
U geeft hierin aan dat indirecte schade en gevolgschade volledig 

vallen onder het risico van de inschrijvers.  
Wij zijn het met u eens dat indrecte- en gevolgschade aan 

interpretatie onderhevig zijn. De inschrijvers moeten echter op 
basis van de afbakening van schade het risico inschatten zodat 
dit meegenomen kan worden in de inschrijving, of onder een 
verzekering ondergebracht kan worden indien mogelijk.  
 
Het niet inperken / uitsluiten van indirecte- en gevolgschade 

geeft dat de inschrijvers dit risico niet in kunen schatten en af 
kunnen prijzen. 

 
Om het risico hiervan te kunnen verdelen ontvangen wij graag 
een voorstel van u, hoe om te gaan met indirecte en 
gevolgschade. 

Het is aan Inschrijver om hier een inschatting van te maken. 
 
Naast het bepaalde in de ARVODI 2018 (waar 
aansprakelijkheidsplafonds in zijn opgenomen) zijn ook de 

wettelijke bepalingen uit afdeling 10 van boek 6 van het BW van 
toepassing op de overeenkomst, waaronder de bepalingen 

omtrent het causaal verband (artikel 6:98). Uiteraard zal per 
casus moeten worden bekeken of de schade in zodanig verband 
staat met het schade-veroorzakende feit dat deze aan de 
Inschrijver kan worden toegerekend. Dit afhankelijk van de aard 
van de aansprakelijkheid en van de schade. De inschatting van 
het risico kan naar oordeel van het CBR voldoende worden 

gemaakt aan de hand van de aansprakelijkheidsplafonds uit de 
ARVODI 2018 alsmede de wettelijke bepalingen uit afdeling 10 

van boek 6. Dat betekent dat bij vermeende ‘’ indirecte of 
gevolgschade’’ zal moeten worden gekeken of deze op grond 
van de wet toerekenbaar is en – indien ja – dan zijn daarop de 
plafonds (en uitzonderingen daarop) uit de ARVODI van 
toepassing. Het is niet mogelijk om elke denkbare situatie op 

voorhand in kaart te brengen.  

44.    • Volgens artikel 5, lid 5 van de overeenkomst In aanvulling op de 
beperking van de aansprakelijkheid in artikel 21.3 van de 
ARVODI-2018 wordt iedere vergoeding van indirecte schade 
(waaronder maar niet beperkt tot gevolg- of bedrijfsschade, 

productieverlies, omzet- of winstderving, gemiste subsidie-

Nee, artikel 5.5. is per abuis opgenomen in de overeenkomst, 
deze bepaling is strijdig met de in NVI-1 gegeven antwoorden 
en zal worden verwijderd. De ARVODI-2018 en de antwoorden 
uit NVI-1 zijn leidend.  
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inkomsten of besparingen en waardevermindering van 

producten) uitgesloten van de aansprakelijkheid als bedoeld in 
artikel 21.3 van de ARVODI-2018. Kan de aanbesteder dan 
bevestigen dat zij de opdrachtnemer uitdrukkelijk zal vrijwaren 
voor die schade waarvoor zij volgens artikel 5.5 en artikel 21.3 
niet aansprakelijk is? 

De Aanbestedende dienst heeft het aangepast in “Bijlage B – 

Concept overeenkomst NVI-2”. 

45.  8.1 3 • Art 8.1. Onderaanneming vereist toestemming van 

opdrachtgever. Kan dit niet op voorhand worden uitgesloten (in 
bijv. de Overeenkomst), want ik veronderstel dat EeM louter van 
derden gebruik maakt? Wordt erg lastig als er telkens 
toestemming moet worden gevraagd; 

Nee, het inzetten van een onderaannemer moet ook worden 

gemeld in het UEA. Indien er tijdens de looptijd van de 
raamovereenkomst een andere onderaannemer wordt ingezet, 
dient de Aanbestedende dienst hier goedkeuring op te geven. 
 

46.  13.5 5 • Er kan in de Overeenkomst een boete worden opgenomen 

wegens schenden geheimhouding; wij kennen Overeenkomst 
niet, maar de omvang en de aard van de boete zijn onbekend. 
Wij zouden graag weten of en, zo ja, wat dit inhoudt 

Er is geen boetebeding opgenomen in de overeenkomst. 

47.  18.1 7 Er wordt niet eerder betaald dan na acceptatie. Pas na 30 dagen 
(!) is zeker dat er is geaccepteerd. Feitelijk kan er dus (?) na 30 

dagen een factuur worden gezonden (want de acceptatie moet 
zijn ontvangen of impliciet/stilzwijgend zijn geaccepteerd), die 
pas na 30 dagen wordt betaald. Daarmee rekt CBR de 
betalingstermijn op naar 60 dagen, terwijl een overheidsorgaan 
binnen 30 dagen moet betalen. Zien wij dat goed en kan de 
acceptatie niet – sterk – worden verkort? 

U ziet dat goed. Echter kan dit niet worden verkort. Het kan, 
incidenteel, voorkomen dat de Aanbestedende dienst de 

acceptatie door een derde wilt laten uitvoeren. Hierdoor kan de 
Aanbestedende dienst geen korter termijn hanteren dan 30 
dagen. Echter de situatie zoals u die omschrijft zal echt een 
zeldzaamheid zijn. Het CBR streeft er uiteraard naar om z.s.m. 
tot acceptatie over te gaan (of een kennisgeving van niet 
acceptatie) zodat de factuur zo spoedig mogelijk kan worden 
toegezonden en de doorlooptijd beperkt blijft (en zoals gezegd 

in zeldzame gevallen langer wordt).  

48.  18.4 7 • bij ‘redelijke twijfel’ kan de betaling worden opgeschort. Vraag: 
Graag een definitie van 'redelijke twijfel’ 

Het opschorten van een betaling zal altijd geschieden met een 
melding en motivatie vooraf. De “redelijke twijfel” zal dus altijd 

onderbouwd worden. Het is niet mogelijk om een alles 
omvattende definitie te geven/alle denkbare gevallen op 
voorhaand te omschrijven. Maar in algemene zin moet het gaan 

om een situatie waarbij het CBR de factuur ziet en constateert 
dat er zaken in de factuur staan die niet lijken overeen te 
stemmen met gemaakte afspraken. Een aantal niet limitatieve 
voorbeelden zouden kunnen zijn: de offerte bedraagt 4000 euro, 
er wordt 8000 euro gefactureerd. Er is een verklaring gedaan 
door het CBR van niet acceptatie, partijen hebben afgesproken 

dat er 1000 euro op de factuur in mindering wordt gebracht, 

maar dit is niet gebeurd. Of het CBR constateert bijvoorbeeld 
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dat een deel van de werkzaamheden op de factuur al op een 

eerdere factuur in rekening is gebracht. Kortom: allerlei 
omstandigheden waardoor het CBR iets ziet wat niet lijkt te 
kloppen aan de factuur.  

49.  21.2 8 vreemde bepaling; als er verlenging is overeengekomen, kan de 
opdrachtnemer, zonder daarvan op de hoogte te zijn, in verzuim 

zijn. Vraag: Kan deze bepaling worden geschapt, want verzuim 

triggert aansprakelijkheid; 

Nee, de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel. Zo vreemd is deze bepaling naar oordeel van het CBR 

niet. Het CBR licht dit aan u toe: de situatie onder 21.2. ziet op 

de situatie waarin het CBR de Opdrachtnemer die te laat dreigt 
te zijn met nakoming bijvoorbeeld coulancehalve al extra tijd 
heeft gekregen om alsnog na te komen. Met andere woorden: er 
had al verzuim kunnen zijn, maar door de verlening is dit niet 
het geval. Het is dan ook niet zo raar dat het niet nakomen van 
de verlengde deadline alsnog automatisch tot verzuim leidt.  

50.  21.6 9 schade; wat voor schade is hier bedoeld? Direct of indirect. Als 
beide bedoeld zijn, kan dit tot gevolg hebben dat snel de 
maximum aansprakelijkheid wordt gehaald. Vraag: Graag 
onschrijving van 'schade’ 

Artikel 21.6. van de ARVODI 2018 ziet op het niet nakomen van 
bijvoorbeeld belastingwetgeving door Opdrachtnemer. Stel 
opdrachtnemer doet iets fout in de belastingafdracht van zijn 
eigen werknemers dan zegt dit artikel dat dit niet de 

verantwoordelijkheid is van het CBR. Dat is ook logisch, nu het 
gaat om verplichtingen t.a.v. zijn eigen personeel die 

Opdrachtnemer niet nakomt. Dit artikel zegt dat het CBR daar 
logischerwijs in het geheel niet voor aansprakelijk is.  

51.  22.3 9 • overmacht is altijd een lastig punt. De uitsluitingen van 
overmacht zijn erg beperkend en zijn veelal typische 
voorbeelden van een overmachtssituatie. Bovendien zijn de 

aangegeven oorzaken allemaal zodanig verschillend dat een 
termijn van 15 werkdagen niet altijd passend is. Wij stellen 
voor: Een redelijke termijn, gezamenlijk overeen te komen, die 

tenminste 15 dagen bedraagt; 

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel.  
Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt uit de ARVODI, als 
Partijen als een dergelijke situatie zich voordoet allebei gezien 

de omstandigheden akkoord zijn met een andere termijn dan 
kan dit altijd nog worden overeengekomen.  

52.  22.4 9 een fusie of splitsing is geen reden om een overeenkomst te 
beeindigen. Vraag: Graag verwijderen.  Zie ook 25.1, hetgeen 

feitelijk hetzelfde als een fusie of splitsing kan inhouden. Alsdan 
is er geen sprake van een beeindigingsmogelijkheid; 

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel.  

53.  22.6 10 De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. Dit is een 
onredelijke bepaling, zonder enige opzeggingstermijn. Vraag: 
Kan dit uit de ARVOID worden gehaald? 

Zie het antwoord op vraag 141 uit NVI-1: 
 
“Nee, de aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 

voorstel om artikel 22.6 wederkerig te maken. De 
Aanbestedende dienst snapt dat deze eis relatief zwaar is, dus 

past de Aanbestedende dienst het opzegtermijn aan naar drie 
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(3) maanden van te voren. Deze wijziging is middels het 

toevoegen van artikel 5.3 in “Bijlage B – Concept overeenkomst 
NVI-1” verwerkt.” 

54.    • Vervolgvraag 141: Bent u bereid voor opdrachtnemer een 
opzegtermijn van 6 maanden te hanteren? Zo niet, ontvangt 
inschrijver graag een acceptabel tegenvoorstel. 

Nee, de Aanbestedende dienst maakt artikel 22.6 niet 
wederkerig en zal dus geen tegenvoorstel doen. De 
Aanbestedende dienst verwijst in dit kader ook naar het 

antwoord op vraag 53 van NVI 2 en 141 uit NVI 1. Om tegemoet 

te komen aan de potentiële Inschrijvers is een opzegtermijn van 
3 maanden voor het CBR opgenomen.  

55.  Art 
21.3 

 • Vervolgvraag 143: In reactie op de vragen 143, 160 en 161 over 
de beperking van aansprakelijkheid in soort schade geeft u aan 
de aansprakelijkheid niet in soort schade te willen beperken. Dit 

is voor inschrijver een no go en inschrijver verzoekt u dan ook 
uw reactie te heroverwegen. Inschrijver ontvangt graag een 
tegenvoorstel, waarbij wij u erop willen wijzen dat de 
aanbestedende dienst op grond van de Gids Proportionaliteit 
verplicht is om een proportionele aansprakelijkheidsbepaling te 

hanteren die in verhouding is met de aard en omvang van het 
werk. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met de 

verzekerbaarheid van de schade (onder redelijke en 
gebruikelijke voorwaarden). In onze branche is zuivere 
vermogensschade in zijn geheel niet verzekerbaar. Daarbij is het 
onredelijk de aansprakelijkheid voor indirecte schade niet dan 
wel niet verder te beperken. Inschrijver stelt het volgende voor: 
1) aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade wordt in 

zijn geheel uitgesloten. 2) aansprakelijkheid voor indirecte 
schade wordt beperkt tot 50% van de opdrachtsom per jaar. 

Het CBR verwijst in dit kader naar het antwoord op vraag 43. 
Met het oog op de aansprakelijkheidsplafonds zoals omschreven 
in de ARVODI en de verwijzing naar afdeling 10 van boek 6 BW 

is het CBR van oordeel dat de bepalingen omtrent 
aansprakelijkheid proportioneel zijn. Ten aanzien van uw 
opmerkingen omtrent zuivere vermogensschade geldt daarbij 
het volgende: het CBR acht het gezien de aard van de 
dienstverlening niet erg aannemelijk dat zich snel zuivere 

vermogensschade zal voordoen. Echter, op voorhand uitsluitsel 
van dergelijke schade gaat te ver. Niet elke situatie die zich in 

potentie kan voordoen is op voorhand te overzien. Door zuivere 
vermogensschade volledig uit te sluiten zou het risico als een 
dergelijke situatie zich toch voordoet volledig bij het CBR komen 
te liggen, terwijl het Opdrachtnemer zou zijn die in een 
hypothetisch geval dergelijke schade veroorzaakt. Daar komt bij 
dat zuivere vermogensschade in algemene zin wel verzekerbaar 

is. Qua gebruikelijkheid in uw branche kan het CBR het volgende 
zeggen: het CBR eist enkel dat er een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten conform 
het daaromtrent bepaalde in de aanbestedingsstukken. Het CBR 
eist niet dat er bijvoorbeeld een 
beroepsaansprakelijkeidsverzekering wordt afgesloten. Het CBR 
laat het aan partijen zelf of zij een eventuele extra verzekering 

willen afsluiten die zuivere vermogensschade wél dekt. Als 
Partijen hun eigen risico-afweging maken om dit niet te doen, 
dan is dat ook een optie. Mocht zich dergelijke zuivere 
vermorgensschade in een onverhoopt geval toch voordoet dan 
geldt zoals gezegd het bepaalde in boek 6 en de 

aansprakelijkheidsplafonds in de ARVODI. Het CBR zal zich 
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uiteraard redelijk opstellen. Uw suggestie om de 

aansprakelijkheid voor indirecte schade op voorhand nog verder 
in te perken is gezien de plafonds uit de ARVODI en de 
toepasselijkheid van boek 6 ook niet akkoord. Per geval zal 
moeten bekeken wat de situatie is en welke schade al dan niet 
voor vergoeding in aanmerking komt.  

56.  Art. 

3.3 

 • Vervolgvraag 146: Inschrijver kan niet akkoord gaan met fatale 

termijnen en wenst altijd eerst schriftelijk in gebreke gesteld te 
worden met gunning van een redelijke termijn. Wilt u uw 
antwoord heroverwegen en dit aan inschrijvers bevestigen? 

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. 

57.  16.4 6 • Er wordt gesproken over meerwerk wordt te allen tijden 
uitgevoerd tot een maximum van 10%. Wat wordt hiermee 

bedoeld? 

Dat Inschrijver niet meer dan 10% meerwerk t.o.v. het 
Offertebedrag mag uitvoeren.  

58.  16.4 6 • Indien er sprake is van meerwerk > 10%? Gaat het CBR ermee 
akkoord dat dit wordt overlegd en afgestemd? Maar dat er in 
‘unieke’ situaties > 10% van toepassing kan zijn? 

Uiteraard kan hiervan door de Aanbestedende dienst worden 
afgeweken indien de Aanbestedende dienst dat nodig acht. 

OVERIGE VRAGEN  

NR. § BLZ VRAAG ANTWOORD 

59.  - - Is er een mogelijkheid voor een schouw op locatie(s)? Nee, niet tijdens de aanbestedingsprocedure, maar wel voor het 
definitief maken van de offerte per locatie. zie ook het antwoord 

op vraag 13 uit NVI-1.  

60.  prijs
blad 

 De dubbele laadpaal die wij gaan voorstellen zal om 2x22 kW te 
kunnen leveren voorzien moeten worden van 2 kabels welke 
beide 22 kW kunnen voeren. Op een trajectlengte van 
50 mtr zou dat dus totaal 100 mtr kabel betekenen. De door u 

aangegeven grondkabel 4x10 qmm is trouwens passend in 
deze. Het zou dan gaan om 100 mtr grondkabel 4x10 op een 
traject van 50 mtr voor 1 dubbele laadpaal.  
Nu de vraag:  
Kan de opdrachtgever bevestigen dat de aangegeven 
grondkabel met lengte 50 mtr de kabel betreft die nodig is om 1 
dubbele laadpaal te kunnen voorzien van 2x22 kW vermogen 

waarbij de trajectlengte meterkast-laadpaal 50 mtr bedraagt?  

Nee dit worden twee (2) kabels. Zie ook het antwoord op vraag 
22. 

61.    U geeft in de nota van inlichtingen bij vraag 38 aan dat er ten 
behoeve van de loadbalancing gekoppeld  

kan worden op de slimme meter.  In sommige gevallen kan niet 

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel. 
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gekoppeld worden op een slimme meter en dienen 

er stroomspoelen in combinatie met bijbehorende kWh meter 
geplaatst te worden om dynamische loadbalancing te kunnen 
toepassen. Is het akkoord om de P1 poort koppeling als een 
basis uitgangspunt te hanteren voor de prijsvorming en dat 
afwijkingen hierop of offerte basis uitgevoerd worden?  

62.    Kan er van uitgegaan worden dat de opdrachtgever bewerkbare 

DWG situatietekeningen aanlevert waarop de laadpalen 
ingetekend kunnen worden?  
zie ook nota van inlichting; vraag 75  

Ja, daar kan Inschrijver vanuit gaan. 

63.    Vervolgvraag 182: Gezien het toegenome risico met cyber 
security problemen op digitale platformen wil ON, OG adviseren 

om richtlijnen omtrent cyber security op te nemen in de 
uitvraag. Kan OG hiermee instemmen en een voorstel doen. 

De Aanbestedende dienst verwijst u graag naar eis 34 uit Bijlage 
A – Programma van Eisen. 

64.  Prijz
enbla
d 

 Op het prijzenblad is een uurtarief projectmanagement en 
advies toegevoegd. Dit wordt berekend op basis van een fictief 
aantal uren per laadpaal (in dit geval 4). Mochten er in 

projectmanagement en advies kosten gemaakt worden voor een 
grotere hoeveelheid palen dan dat daadwerkelijk afgenomen 
wordt door het CBR, kunnen deze kosten dan in rekening 
gebracht worden? 

het uurtarief wordt niet berekend op basis van het aantal fictieve 
uren. Dit aantal fictieve uren is bedoeld om een eerlijke 
beoordeling te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is dit uurtarief 

leidend tijdens de looptijd van de raamovereenkomst, ongeacht 
het aantal uren projectmanagement/advies dat benodigd is. 

65.  NvI 
46 

8 In uw antwoord geeft u aan dat de “levering en montage van de 
benodigde installatie- en/of aardlekautomaten dienen door de 

Inschrijver te worden geleverd em uitgevoerd”. Kunt u 
bevestigen dat dit alleen geldt voor de materialen die door de 
opdrachtnemer worden geïnstalleerd en dat dit geen betrekking 
heeft op de materialen die de Huisinstallateur nodig heeft voor 

de uitvoering van werkzaamheden die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen?  

Ja, de huisinstallateur sluit het door u geleverde materiaal aan in 
de meterkast. Alles andere materialen die nodig zijn om de 

aansluitingen te maken, maken geen onderdeel uit van levering 
door opdrachtnemer.  

66.  NvI, 
75 

12 U geeft aan dat Tekeningen in DWG (bewerkbare format) 
aangeleverd dienen te worden. Kunt u aangeven of u per locatie 
een reeds bestaande DWG tekening aan kunt leveren. Indien dit 
niet het geval is, kan opdrachtnemer dan extra kosten in 
rekening brengen voor het aanleveren van een dergelijke 
tekening?  

De Aanbestedende dienst heeft van alle locaties digitale 
tekeningen beschikbaar. 

67.  Prijz
enbla

d 

Lijn 
23 

Voor wat betreft projectmanagement en advies gaat u uit van 4 
uur per laadpaal. Wij zouden u in overweging willen geven deze 

prijs te berekenen op basis van een locatie. Kan Opdrachtgever 

Nee, de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw 
voorstel, omdat er een eerlijk vergelijk op prijs plaats dient te 

vinden.  
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zich vinden in het aanpassen van het aantal? De waarde van cel 

H23 van het Prijsblad wordt niet meegenomen in het totaal van 
cel H24. Is de Opdrachtgever voornemens om deze prijs 
afzonderlijk te beoordelen zoals dit ook gebeurt met het 
uurtarief voor correctief onderhoud? Of wordt deze prijs 
meegenomen in het totaal van cel H24? 

Het is een fout dat dit bedrag niet wordt meegerekend, dat is 

aangepast in het prijzenblad. Deze wordt inderdaad 
meegenomen in het totaal van cel H24. De Aanbestedende 
dienst heeft het prijzenblad aangepast en bijgevoegd als “Bijlage 
k – Prijzenblad NVI-2”. 

68.  Bijla

ge K 

 “Graafwerkzaamheden (50 meter) inclusief herstel van 

bestrating.” Wat voor ondergrond en bestrating dient hierbij 
rekening gehouden te worden? Ligt hier zogenaamd Repac 
onder? Betreffen het normale klinkers of grote tegels? 

Zie antwoord 23 uit NVI-1. 

69.  Bijla
ge K 

 “Grondkabel 50 meter” Is er een wens wat betreft de te 
gebruiken grondkabel? Dikte van kabel/aders? Halogeenvrije 

kabel? 

Zie antwoord 23 uit NVI-1. 

70.  Bijla
ge K 

 “Montagekosten” Betreft dit het in de grond plaatsen van de 
paal en het monteren, inbedrijfstellen en testen van het 
laadstation?  

Zie antwoord 93 uit NVI-1. 


