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Bijlage D -
Prijsinvulformulier

Tabel Servicetarieven: wat dient er ingevuld te worden in kolom D eenheid? En wat in kolom H Overige, nl? Kunnen we deze leeglaten?

In deze bijlage, in tabblad ‘Serviceonderhoud en tarieven,
kolom D' zijn we opzoek voor regel 21, 22, 25 en 26 de prijs per
uur. Voor regel 23 en 24 de prijs per gebeurtenis'.

In deze bijlage, in tabblad ‘Serviceonderhoud en tarieven,
kolom H' kunt u gebruik maken van de optie om eventuele
overige kosten toe te voegen, welke niet verplicht is.

NB: Het prijzenblad is hierdoor wederom aangepast, deze
wordt op 07-03-2023 gepubliceerd. Graag wil de
aanbestedende dienst u erop wijzen dat u Bijlage D -
Prijsinvulformulier, aangepast n.a.v. Nvl 2 dient te gebruiken
bij het doen van uw inschrijving.

Bijlage D -
Prijsinvulformulier

NVI 40 en 51 Kosten van het GSM abonnement zijn inclusief en te vermelden in kolom F. Van welk universeel merk zijn de huidige
spreekluistersystemen om de kosten te bepalen? Is dit Rukra of EDNL of Elseco, etc. ?

U hoeft kolom F niet af te prijzen. Deze kolom komt te
vervallen en wordt verwijderd in het prijzenblad. Na gunning
van opdracht wordt voorgaande met Opdrachtnemer besproken
in het startgesprek.

Bijlage F Ja, zie Artikel 6.1 van de overeenkomst. Dit artikel stelt dat de
Opdrachtnemer de Oprdrachtgever vrijwaart van schade ten
4ens gevolge van de uitvoering van werkzaamheden door
Dient opdrachtnemer, de opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden voor schades die niet toerekenbaar zijn aan inschrijver en/of |Informering ten aanzien|Opdrachtnemer en het gebruik of toepassing van de geleverde
6en13 waar opdrachtnemer geen verwijt treft? van inschrijving. Goederen of Diensten.
Bijlage F 4en5 Is indirecte/gevolgschade expliciet uitgesloten van deze overeenkomst en zo ja, welke vormen van indirecte schade zijn uitgesloten? Omdat het specifieke |Indirecte gevolgschade wordt niet uitgesloten en blijft van
antwoord bij vraag 47 |toepassing op onderhavige overeenkomst.
NVI omtrent indirecte
schade ontbreekt
Bijlage E N.v.t. 24 Art 24 beschrijft de gronden waarop partijen de overeenkomst kunnen beeindigen. In hoeveree kan de opdrachtnemer het contract tussentijds |Informering ten aanzien|Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente wordt ten alle
beeindigen op andere gronden dan beschreven? van inschrijving. tijden gevolgd. Echter, 1) wanneer één van de partijen tekort
schiet, 2) de tekortkoming voldoende ernstig is om de
ontbinding te rechtvaardigen en 3) er moet sprake zijn van
verzuim. Al het voorgaande moet de wederpartij schriftelijk
kunnen aantonen. Ten slotte kan er bij wederzijds goedvinden,
de overeenkomst ook schriftelijk ontbonden worden.
Algemene vraag N.v.t. N.v.t. In hoeveree is er sprake van gebouwen/installaties waarin asbesthoudende materialen (realisatie voor 1994) of chroom VI is verwerkt, waar Informering ten aanzien|Er is een asbestonderzoek uitgevoerd en zijn geen sporen
opdrachtgever ten aanzien van de inschrijving rekening mee dient te houden? van inschrijving. asbest aangetroffen. Er dient tevens door Opdrachtnemer zelf
bij uitvoering opdracht een eigen controle plaats te vinden.
PVE 2 2.2 Dient de opdrachtnemer financieel zorg te dragen voor (mogelijk verplichte ) modificatiekeuringen na mogelijk na vervanging. Volledige Ja, de opdrachtnemer dient hiervoor zorg te dragen.
dienstverlening en
prijsaspect
PVE 3 2.21 Het PVE beschrijft de volgende zin: onderhoudsstatus (conditie, functie, etc.) van alle installaties dient gedurende de looptijd van de Conditie score Uit recente gegevens blijkt dit inderdaad, als er na de 0 meting
overeenkomst minimaal conditie drie (3) te bedragen (tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders overeengekomen). Kan de blijkt dat de score anders is wordt dit in overleg
opdrachtnemer er ook vanuit gaan dat alle installaties zich in eenzelfde conditie bevinden en zo nee, wat is de verwachting vanuit de herbeoordeeld.
opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer in deze?
Bijlage F In hoeverre kan/wil opdrachtgevermeewerken aan het definieren/omkaderen van indirecte schade(s) en wie betiteld de opdrachtgever in dit|Verduidelijking op|1) Ja, daar wil Opdrachtnemer aan meewerken in een
artikel als derden? risicoprofiel van|implementatieoverleg na gunning. 2) Derden zijn alle partijen
inschrijver na NVI die niet gelden als Opdrachtnemer of Opdrachtgever. Een
onderaannemer valt onder de aanpsrakelijkheid van de
Opdrachtnemer, en is in dezen geen derde.
Bijlage F In hoeverre kan/wil opdrachtgever meewerken aan het voorbereiden van 3 casussen waarin definities aangaande schade(s) binnen de context|Verduidelijking op|Opdrachtgever werkt hier niet aan mee.

van de door de opdrachtgever verstrekte documenten verklarend zijn en uitsluitingen in aansprakelijkheid ten aanzien van directe en indirecte
schade helder zijn verwoord?

risicoprofiel van,
inschrijver na NVI
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Bijlage F 4 6 In hoeverre is het denkbaar dat de directe gemaximeerde financiele aansprakelijkheid van opdrachtnemer per kalenderjaar in totaal hoger dan|Verduidelijking op|Los van het feit dat de kans summier is, is het denkbaar dat de
€1.000.000 uitvalt. risicoprofiel van|directe gemaximeerde schade hoger uitvalt. Echter, de schade
inschrijver na NVI is zoals eerder aangegeven gemaximalliseerd, en kan voor
Opdrachtnemer niet hoger uitvallen dan de jaarlijkse
vergoeding.
Bijlage E X 8 Intellectueel|Kunt u voorbeelden geven van intellectuele eigendommmen vanuit artikel 8 Verklaring ten opzichte|Bijvoorbeeld het databankrecht of modelrecht.
eigendom van artikel 6.3 van|
Bijlage F
Bijlage F 4en5 6|In hoeverre erkent de opdrachtgever omwille van economisch belang van opdrachtnemer en risicobeheersing om aansprakelijkheden te|Verduidelijking op|Het is zeer gebruikelijk om de aansprakelijkheid voor een
maximeren? risicoprofiel van|opdracht te maximaliseren. Dit heeft daarom geen betrekking
inschrijver na NVI op het economisch belang van Opdrachtnemer.
Bijlage F 4en5 6|In hoeverre is de opdrachtgever bereid een maximering door te voeren op directe en indirecte schade zonder deze te laten vervallen alsin|Verduidelijking op|Alleen bij buiten proportionele nalatigheid kan worden

artikel 6.3 van Bijlage F?

risicoprofiel van,
inschrijver na NVI

afgeweken van de gemaximeerde schade. Het artikel blijft van
toepassing op onderhavige overeenkomst.

Nog een aanvullende vraag m.b.t. de spreekluistersystemen. In de 1stye Nvl is aangegeven dat alle installaties voorzien zijn van vrij te
programmeren spreekluisterinstallaties (antwoord op vraag 40).

Echter zie ik in de vandaag toegestuurde "logboeken" bij een aantal liften de opmerking staan dat er een KONE KRM GSM systeem is geplaatst.

Dit is een KONE eigen systeem dat niet door derden te gebruiken is. Uw opmerking dat alle systemen vrij programmeerbaar zijn is dus niet
correct.

Daarmee is de vraag weer relevant, wat moeten wij doen met de kosten van een vervanging voor een daadwerkelijk wel vrij te programmeren
systeem. Moeten wij dat in de prijs meenemen of mogen wij dat na een eventuele opdracht als meerwerk opvoeren.

Meenemen in de prijs zorgt voor een oneerlijk voordeel voor de huidige leverancier aangezien hij als enige die kosten niet hoeft te maken.
Onze voorkeur is dan ook om die kosten niet mee te laten wegen in een gunningsbesluit.

Zie antwoord op vraag 2.

Vandaag ontvingen wij de aanvulling op de 1ste Nvl en de "logboeken" van de installaties.

Helaas is het document wat is toegestuurd "logboeken" weliswaar handig omdat dit een beeld van de storingen en recente vervangingen/
reparaties geeft, maar is ons tijdens de schouwing toegezegd dat wij kopieén van de liftboeken zouden ontvangen.

In het liftboek zit het complete technische dossier van de installaties en dat is noodzakelijk voor het maken van een goede offerte. Voor de
duidelijkheid, het gaat hier dus om de fysieke liftboeken die doorgaans bij de liftinstallatie bewaard worden.

Omdat tijdens de schouwing bleek dat alle partijen steeds dezelfde foto's moesten maken van die boeken is er toegezegd dat wij die foto's (of
scans) van de Gemeente Den Bosch zouden ontvangen. Door die toezegging zijn er dus ook geen foto's meer gemaakt van de liftboeken
waardoor die informatie nu ontbreekt. Overigens was tijdens de schouwing ook duidelijk dat niet alle liftboeken voorhanden waren bij de liften
dus dat maakt ook al dat een aanvulling vanuit de Gemeente Den Bosch noodzakelijk is.

Kunnen wij a.u.b. alsnog de gescande liftboeken ontvangen en indien dat niet op korte termijn (bij de beantwoording van de 2de Nvl) mogelijk
is hierbii ook het verzoek tot een aanpassing in de planning.

Deze zijn toegevoegd.

Bij vraag 11,17, 52, 84 wordt aangegeven dat logboeken/liftboeken gedeeld worden maar deze zijn niet bijgevoegd. Klopt dat?

Deze zijn toegevoegd.

Gezien het later ontvangen van de antwoorden en de nog openstaande vragen 85 en 87, is onze vraag of hiermee ook de planning voor de
tweede vragenronde en indienen inschrijving wordt aangepast.

Datum indienen vragen is namelijk al aanstaande maandag.

We hebben alle geinteresseerde partijen 48 uur langer de tijd
gegeven om eventuele extra vragen te stellen. De vragen
worden beantwoordt conform initiéle planning, daarom worden

de termijnen niet verruimd.
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