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00 ALGEMEEN  
 
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

 
00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
Het opvolgen van storingen aan Defensievastgoed. Het werk omvat het opvolgen van 
storingen met betrekking tot: 
- bouwkundige werkzaamheden;  
- glas- en schilderwerkzaamheden; 
- smidse werkzaamheden; 
- loodgieters werkzaamheden;* 
- ontstoppen van rioleringen; 
- schonen van daken en goten; 
- dakbedekking werkzaamheden; 
aan gebouwen op meerdere Defensie locaties. 
 
*Opdrachten naar aanleiding van storingen omtrent loodgieters werkzaamheden 
worden alleen gegeven wanneer Opdrachtgever geen (raam)overeenkomst(en) voor 
deze werkzaamheden heeft. 
 
De Aannemer stelt hiertoe de in de bestekposten genoemde werknemers met 
gereedschap, vervoer en hulpmiddelen ter beschikking. De benodigde bouwstoffen 
worden afzonderlijk verrekend. Ook de eventueel te gebruiken hoogwerker wordt 
hieronder bedoeld. De werkopdrachten worden verstrekt in de vorm van 
opdrachtbonnen. De frequentie van uit dit bestek voortvloeiende opdrachten is 
afhankelijk van het aanwezig zijn van defecten en storingen. De Aannemer dient 
rekening te houden met fluctuaties in het werkaanbod. 
 
Voor alle genoemde bedragen in het bestek, dient gelezen te worden exclusief BTW.  
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 
 
01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

 
01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 
2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het Bestek,  
de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 
januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn 
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

09. AFWIJKING AANDUIDING, BEGRIPSBEPALINGEN UAV 2012 
Met de term Aannemer wordt bedoeld alle werknemers, onderAannemers en 
toeleveranciers die voor de Aannemer werkzaamheden uitvoeren. 
OnderAannemers zijn partijen die voor de Aannemer delen van de werkzaamheden 
uitvoeren onder dezelfde condities als afgesproken tussen Opdrachtgever en 
Aannemer. 

19. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN, HANDBOEKEN EN DOCUMENTEN.  
 Mede van toepassing zijn de NEN normen zoals aangestuurd vanuit het bouwbesluit. 

Mede van toepassing is het document "criteria voor duurzaam inkopen van beheer en 
onderhoud kantoorgebouwen". Dit document is te vinden op: 
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-
criteria/productgroep-kantoorgebouwen 

29. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
De van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden zijn nader omschreven in het Bestek 
onder 01.02.40. De betaling- en leveringsvoorwaarden van de Aannemer, diens 
onderAannemers, toeleveranciers e.d. zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens de 
vermelde garanties op elementen en diensten. 

 39. GEBRUIK VOORGESCHREVEN DOCUMENTEN 
De Aannemer moet de in dit Bestek voorgeschreven documenten (modellen) 
gebruiken. Volledigheid en juistheid van de door de Aannemer aangeleverde 
documenten zijn geheel de verantwoordelijkheid van de Aannemer. 

59.  VERWIJDEREN OBJECTEN UIT DE OVEREENKOMST 
Gedurende de uitvoeringsduur is de Opdrachtgever altijd bevoegd om de 
storingsopvolging aan een object te beëindigen. De Opdrachtgever geeft schriftelijk 
aan wanneer deze wijziging ingaat. Alle tot ingangsdatum wijziging uitgevoerde 
activiteiten en welke naar behoren van Opdrachtgever zijn uitgevoerd komen in 
aanmerking voor verrekening. In geval van beëindiging van het werk voor een object 
is het bepaalde in paragraaf 14 van de UAV 2012 niet van toepassing. Verrekening 
van minderwerk als gevolg van beëindiging van de storingsopvolging aan object(en) 
vindt plaats overeenkomstig bepaling 01.04.19. 

69.  TOEVOEGING OBJECTEN AAN DE OVEREENKOMST 
Gedurende de uitvoeringsduur is de Opdrachtgever altijd bevoegd om nieuwe 
objecten aan de overeenkomst toe te voegen. Toevoegen van objecten zal enkel 
gebeuren indien het aantal [m²] BVO van het perceel met niet meer dan 50% van 
het BVO bij aanbesteding wordt overschreden. Verrekening van meerwerk als gevolg 
van het toevoegen van object(en) vindt plaats overeenkomstig bepaling 01.04.19. 
Bovenstaande wordt beschouwd als een herzieningsclausule op grond van artikel 
2.163c Aanbestedingswet. 

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 
De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en bepaling 01.01.10-19 bedoelde normen, 
zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut te 
Delft via de NEN- website: www.nen.nl of e- mail: klantenservice@nen.nl 

91. MOTIVERING VAN DE AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 
Daar waar in de Administratieve Bepalingen wordt afgeweken van de UAV 2012 
worden deze afwijkingen verantwoord in de invulinstructie behorende bij de RRU 
2012 met hetzelfde versienummer, welke digitaal beschikbaar is op de website van 
Stichting STABU (www.stabu.org). 

 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-criteria/productgroep-kantoorgebouwen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-criteria/productgroep-kantoorgebouwen
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01.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 
 
01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 

90. OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP 
Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de 
sloopwerken afkomende bouwstoffen. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
01. GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of 
een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging 
(w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van 
toepassing. 

09. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN  
Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie over de 
eigen organisatie. Aannemer zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen 
ter zake van alle informatie welke hem bekend is van Opdrachtgever en het aan hem 
in opdracht gegeven werk. De informatie welke hem ter beschikking staat, zal hij niet 
aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor 
zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen te verrichten werken. 
Aannemer zal zijn personeel en eventueel personeel van onderAannemers verplichten 
deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Bij schending van de 
geheimhoudingsverplichting door Aannemer of onderAannemers of personeel van 
dezen, is een boete verschuldigd aan Opdrachtgever ter hoogte van het bedrag van 
de laatste vierwekelijkse factuur per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten 
van Opdrachtgever waaronder die op schadevergoeding op grond van de wet 
onverlet. 

19. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN  
Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het verzamelen, vastleggen 
en distribueren van gegevens van Opdrachtgever en het verstrekken van informatie 
van het werk aan derden niet toegestaan.  

90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
Op sommige werkzaamheden vallende onder dit contract kunnen de ABDO van 
toepassing zijn. De Aannemer conformeert zich aan een screening benodigd voor het 
uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. Indien uit deze screening blijkt dat de 
Aannemer niet aan de ABDO kan voldoen, zullen de werkzaamheden door een derde 
partij, die wel voldoet aan de ABDO, moeten worden uitgevoerd en in mindering 
gebracht worden op de werkzaamheden van de Aannemer. 
(ABDO 2019, Algemene Beveiligingseisen voor Defensie-Opdrachten) 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt de directie in de 
opdrachtbrief aangewezen. 

01.02.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
01.  ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 

De Aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, 
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform 
de grondroerdersregeling (Wet Informatie- uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) 
aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).  
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige 
kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de Aannemer de ligging hiervan en 
draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden 
daaraan geen schade ontstaat. De Aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen 
gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig 
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit, of 
afwijkt van, de aan de Aannemer ter beschikking gestelde gegevens, of 
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beschadigingen worden aangetroffen aan kabels en leidingen, moet hij zulks direct 
melden aan de Opdrachtgever. Indien de Aannemer ondergrondse kabels of leidingen 
beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie. 

05. ONGEVALLEN 
De Aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op 
het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. Dit geldt ook 
ingeval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten. 

09. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de Aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is 
omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. De Aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, 
alsmede deze Besteksbepaling. Bij elke vergadering zorgt de Aannemer ervoor dat 
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. De Aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderAannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderAannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
Besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings) 
overeenkomst. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de Aannemer. De Aannemer stelt mede namens de Opdrachtgever de 
identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 
15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van 
deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De Aannemer bewaart mede namens 
de Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin 
deze overeenkomst, inclusief eventuele verlenging eindigt. De Aannemer kan hierbij 
gebruikmaken van elektronische middelen. 
De Opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de Aannemer van de Wav en deze 
Besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever, dan wel de 
door hem aangewezen persoon, zal de Aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, 
voor rekening van de Aannemer en vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever ter 
zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Aannemer doorbelasten en de 
Aannemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal 
de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Aannemer te doen, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 
beroep van de Aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de Opdrachtgever 
onverlet. 

10.  WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien de Aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de Directie brengt hij dit 
voornemen tijdig ter kennis van de Directie. 

19. NAW GEGEVENS AANNEMER 
De Aannemer moet voor alle administratieve handelingen, inclusief facturatie, 
gebruikmaken van één adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en 
KvK nummer. Wijzigingen moeten schriftelijk gemeld worden aan de Opdrachtgever 
en behoeven goedkeuring van de Opdrachtgever.  
Het emailadres dient uniek te zijn voor dit Bestek en het Rijksvastgoedbedrijf en 
geldt per perceel, overeenkomsten enzovoorts. Dit emailadres wordt tevens gebruikt 
voor de melding van storingen, dreigende overschrijding geldigheid wettelijke 
verplichting en opdrachten voor bijkomende werkzaamheden. Wijzigingen moeten 
schriftelijk gemeld worden aan de Opdrachtgever en behoeven goedkeuring van de 
Opdrachtgever. 

29.    BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De Aannemer zal aan de Opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch 
aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige 
schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan 
worden als een onwettige praktijk. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze 
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gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij 
of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd. Indien blijkt dat de Aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de Opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

39. STORINGEN 
Storingen worden via het in bepaling 01.02.06-91 bedoelde systeem, verstrekt aan 
de Aannemer. Opdrachtgever kan aan Aannemer opdragen om een aantal storingen 
geclusterd in uitvoering te nemen voor een bepaald gebouw. 

41.  VRIJWARING 
 De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door 

de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden 
gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalaanspraken van 
onderAannemer die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De Aannemer 
moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings) 
overeenkomsten opnemen en de onderAannemer verplichten deze bepaling in 
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings) overeenkomsten op te nemen. 

42.  VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de Aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de 
Opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken 
omtrent zijn betalingsgdrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De Aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderAannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

69.  OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREIN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor het terrein 
en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de 
gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit nadere voorschriften 
welke op verzoek bekend worden gesteld. De gevolgen van en de kosten verbonden 
aan de naleving van voren bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de 
Aannemer. 

79. BESCHIKBAARHEID TIJDENS KANTOORUREN 
De werkzaamheden dienen (per gebouw) door een team met een zoveel mogelijke 
vaste samenstelling te geschieden. Hiertoe dient de Aannemer voldoende personeel 
ter beschikking te stellen, dit dient ook bij ziekte en vakantie geborgd te zijn, waarbij 
de Aannemer er zorg voor draagt dat het in te zetten personeel voldoende kennis en 
inzicht heeft van de huisregels, toegangsregelingen, het Bestek en daarnaar handelt.  
Door de Aannemer dient een contactpersoon te worden aangewezen, die per perceel, 
op de hoogte moet zijn van de voortgang, de planning, de uit te voeren 
werkzaamheden en de facturen. 

80. BESCHIKBAARHEID BUITEN KANTOORUREN 
Het in te zetten personeel overeenkomstig bepaling 05.33.10 moet op aanvraag van 
Opdrachtgever buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar zijn voor het 
aannemen en verhelpen van spoedstoringen. 

89. ADMINISTRATIE 
De Aannemer is verplicht onmiddellijk alle op deze overeenkomst betrekking 
hebbende administratie te overleggen, als daar door de Opdrachtgever om wordt 
gevraagd. 

90. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de Aannemer 
zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende weten regelgeving op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 
b. De Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
c. De Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, 
audits en/of loonvalidatie. 
d. De Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever, dan wel 
aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in 
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verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 
e. De Aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderAannemer en/of 
andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

91.  VERSTREKKING OPDRACHT 
De door de Aannemer te verrichten werkzaamheden worden vermeld op door de 
directie digitaal middels e-mail te verstrekken opdrachtbonnen in Pdf-formaat. De 
Aannemer dient t.b.v. de ontvangst van de opdrachtbonnen een e-mailadres ter 
beschikking te stellen. Buiten de openingstijden van de storingsdienst van het 
Rijksvastgoedbedrijf kan ook de gebruiker (Defensie) rechtstreeks een storing bij de 
Aannemer melden. In geval werkzaamheden moeten worden verricht, die geen 
uitstel gedogen(spoed) kan de directie in afwijking van het hier voren gestelde, de 
werkzaamheden mondeling, telefonisch of digitaal opdragen. De hiervoor in te zetten 
medewerkers dienen door de zorg van de Aannemer te zijn uitgerust met mobiele 
telefoons, met de mogelijkheid om de hiervoor per e-mail verzonden opdrachten te 
ontvangen en/of te verzenden. Deze mondeling of telefonisch verstrekte opdrachten 
zijn opdrachten conform paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. en worden binnen 10 
werkdagen bevestigd door middel van opdrachtbonnen.  
Uitstel van verstrekte opdrachten door Aannemer kan alleen met instemming van 
Opdrachtgever worden toegestaan. 

92.  SERVICENIVEAUS EN SERVICENORMEN 
In het werk worden de volgende, door de directie te bepalen, typen opdrachten 
onderscheiden:  
Spoedopdrachten (hoog): 
De opdracht wordt mondeling, telefonisch of digitaal opgedragen en bevestigd 
middels een te verstrekken opdrachtbon, e.e.a. als bedoeld in 01.02.06-91. 
Serviceniveau: 
- Reactietijd, tijdens werktijden, van maximaal 1 uur na ontvangst opdracht. 
-  Reactietijd, buiten werktijden, van maximaal 2 uur na ontvangst opdracht. 
   (reactietijd is de tijd tussen de opdracht(melding) en de aankomst bij de storing) 
-  Herstel en gereedmelding in webbased applicatie binnen 24 uur na ontvangst van 

de opdracht o.b.v. aanmaak- en afmelddatum opdrachtbon. 
Servicenorm: 
-  90% tijdig gereageerd en hersteld. 
Opdrachten m.b.t. storingen (middel): 
De opdracht digitaal opgedragen en bevestigd middels een te verstrekken 
opdrachtbon, e.e.a. als bedoeld in 01.02.06-91. 
Serviceniveau: 
-  Herstel en gereedmelding in webbased applicatie binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de opdracht o.b.v. aanmaak- en afmelddatum opdrachtbon. 
Servicenorm: 
-  90% tijdig hersteld. 
Overige correctieve en preventieve opdrachten (laag): 
De opdracht wordt digitaal opgedragen en bevestigd middels een te verstrekken 
opdrachtbon, e.e.a. als bedoeld in 01.02.06-91. 
Serviceniveau: 
-  Herstel en gereedmelding in webbased applicatie binnen 15 werkdagen na 
ontvangst van de opdracht o.b.v. aanmaak- en afmelddatum opdrachtbon. 
Servicenorm: 
-  90% tijdig hersteld. 

93. GEBRUIK HULPMIDDELEN  
Indien gebouwgebonden hulpmiddelen beschikbaar zijn, stelt de Opdrachtgever deze 
kosteloos beschikbaar voor onderhoud. Beschikbaarstelling zal alleen plaatsvinden na 
voorafgaande afstemming met de beheerder. De Aannemer moet zelf zorg dragen 
voor de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), die nodig zijn bij het gebruik van 
de gebouwgebonden hulpmiddelen. Wanneer deze gebouwgebonden hulpmiddelen 
aan het gebouw niet aanwezig zijn, zorgt de Aannemer zelf voor de nodige 
voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid. 

94. VOERTAAL 
Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal zal 
Nederlands zijn en geschriften dienen te worden gesteld in de Nederlandse taal.”  
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95. ONDERAANNEMING 
OnderAannemers conformeren zich aan de voorwaarden van de overeenkomst met 
bijbehorende stukken, waaronder dit Bestek. 

96. COORDINATIE 
De Aannemer dient de werkzaamheden van zijn onderAannemers,  
Leveranciers e.d. te coördineren en op de desbetreffende gebouwen begeleiding  
te verzorgen. De coördinatie werkzaamheden hebben ook betrekking op: 
a. de uitvoering en kwaliteit van de omschreven werkzaamheden, de 

voortgangscontrole daarop en de administratieve afhandeling daarvan; 
b. het toezien op de juistheid van de door de OnderAannemers, Leveranciers 

indiende planningen, rapporten, de actualiteit van logboeken, revisiebescheiden, 
gebruikershandleidingen e.d.;kennis van toegang- en huisregels; 

c. verzorgen van de juiste en verplichte bescheiden  
 (zoals b.v. een geldig VOG). 

01.02.07  DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als  
datum van aanvang worden aangemerkt de datum in de opdrachtbrief en datum/ 
tijdstip van de opdrachtbon als bedoeld in 01.02.06-91. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
09. UITVOERINGSDUUR 

De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 december 
2025 (met een mogelijke verlenging van maximaal twee jaren), tenzij daarvan wordt 
afgeweken in de opdrachtbrief. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te 
roepen optie van het Rijksvastgoedbedrijf uiterlijk 6 maanden voor einde 
overeenkomst. 

01.02.09  OPNEMING EN GOEDKEURING EN OVERDRAGEN 
03. INSPECTIES 

Door of namens de Opdrachtgever kunnen technische inspecties worden verricht 
inzake de uitgevoerde werkzaamheden. De hierbij vastgestelde gebreken en 
opmerkingen moeten voor rekening van de Aannemer en tot genoegen van de 
Opdrachtgever binnen vier weken worden hersteld en zijn afgehandeld. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De Aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

02. BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
In aanvulling op paragraaf 46 van de UAV 2012 mag Opdrachtgever het Bestek 
onmiddellijk beëindigen tegen een door hem benoemde datum als er sprake is van 
een of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden: 
- Aannemer staakt gedurende een periode van drie opeenvolgende weken de 

uitvoering van nagenoeg alle verplichtingen voortvloeiend uit een opdracht, tenzij 
dit is voorzien in een tevoren door Aannemer aan Opdrachtgever overhandigde 
planning; 

- Aannemer dient een verzoek tot (voorlopige) surseance van betaling in of deze 
wordt aan hem verleend, vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in staat van 
faillissement verklaard, wordt geliquideerd of gaat een fusie of splitsing aan of 
wordt ontbonden;  

- Aannemer is bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld voor een 
delict betreffende professionele integriteit;  

- Aannemer heeft een boete of een last onder dwangsom door de Autoriteit 
Consument en Markt opgelegd gekregen wegens een overtreding van artikel 6 lid 
1 of artikel 24 lid 1 Mededingingswet, tenzij deze door de rechter of Autoriteit 
Consument en Markt is vernietigd, ingetrokken of geschorst;  

- Personeel van Aannemer is, gedurende de looptijd van het Bestek, in een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld  wegens een misdrijf als bedoeld 
in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht;  

- Op meer dan een kwart van de activa van Aannemer wordt executoriaal beslag 
gelegd. 
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02. BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT  
In aanvulling op paragraaf 46 van de UAV 2012 mag Opdrachtgever het Bestek 
beëindigen tegen een door hem benoemde datum als er sprake is van meerdere 
tekortkomingen. Tekortkomingen waarbij na ingebrekestelling binnen de daarbij door 
Opdrachtgever gestelde redelijke termijn de aanleidingen voor de tekortkomingen 
zijn weggenomen, tellen in dit verband niet mee. 

03. BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT  
Beëindiging van het Bestek brengt ook beëindiging van de alsdan lopende opdrachten 
met zich mee. In het geval van beëindiging van het Bestek is Opdrachtgever geen 
vergoeding aan Aannemer verschuldigd anders dan vergoeding van de tot het 
moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. 

01.02.15  WERKTERREIN 
04. AANDUIDING WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de Opdrachtgever 
aan de Aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het 
terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige 
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden 
uitgevoerd. 

09.  TOEGANGSREGELING 
Voor het gebouw of de gebouwen waarop het werkterrein is gelegen geldt een 
toegangsregeling. De directie zal de Aannemer de toegangsregeling ter hand stellen 
c.q. doen toekomen. Voor een uiteenzetting van de toegangsregeling en de 
betreffende procedures en werkwijze wordt verwezen naar de bij dit Bestek 
gevoegde Toegangsregeling en Werkwijze.   

90. SCHOONHOUDEN WERKTERREIN 
De Aannemer dient alle vervuiling t.g.v. haar werkzaamheden, op het werkterrein en 
gebruikte transportroutes, te verwijderen. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de Opdrachtgever en Defensie noodzakelijk. 

90. AFSLUITING, RECLAME 
Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als 
genoemd in paragraaf 16 leden 2 en 3 van de UAV. 
Alleen de gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen, materieel en 
bedrijfskleding van de Aannemer zijn toegestaan. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
09. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn voorzien 
van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten e.d.) van een door de Raad voor de 
Accreditatie erkende certificerende instelling of zijn voorzien van 
kwaliteitsverklaringen, waarvan de gelijkwaardigheid met de hier boven genoemde 
kwaliteitsverklaringen door de Aannemer moet worden aangetoond. 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend 
had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 
12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de 
door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 
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01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
09. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

Voor zover niet anders in dit Bestek of opdracht is vermeld, zijn de uit het werk 
komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de Opdrachtgever. 

90. AFVOER OUDE BOUWSTOFFEN 
De Aannemer moet voor het afvoeren van oude bouwstoffen zorgdragen voor een 
stortingsbewijs (in het kader van de wet milieubeheer). Een kopie van dit 
stortingsbewijs dient met de verzamelstaat aan de Opdrachtgever te worden 
verstrekt. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
09. GARANTIE 

De garantietermijn voor geleverd werk en/of diensten is 12 maanden, ingaande na 
gereedmelding in Ultimo. De garantietermijn voor bouwstoffen en elementen is 
overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier afgegeven productgarantie(s). De 
werkzaamheden moeten dusdanig worden uitgevoerd dat door derden afgegeven 
garanties in stand blijven. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
09. LOGBOEKEN 

De Aannemer zal bij uitvoering van haar werkzaamheden alle van toepassing zijnde 
wettelijk verplichte logboeken (zoals logboeken van brandscheidingen/brandwerende 
doorvoeringen) bijwerken. 
Bij het ontbreken van een logboek geldt een meldingsplicht voor de Aannemer naar 
de Opdrachtgever. 

90.   OPDRACHTBONNEN 
De Aannemer ontvangt de opdrachtbonnen digitaal in PDF-formaat (zie Bijlage 03). 
De Aannemer vermeldt op deze opdrachtbon de datum waarop de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd, alsmede het totaal aantal manuren per discipline dat aan de 
werkzaamheden is besteed, dan wel in geval van spoedopdracht de datum en tijd 
waarop de werkzaamheden zijn aangevangen en beëindigd. Het is de Aannemer niet 
toegestaan op een opdrachtbon werkzaamheden bij te schrijven. Indien 
werkzaamheden niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd heeft de directie de 
bevoegdheid deze te wijzigen. Nadat de op de opdrachtbon vermelde 
werkzaamheden zijn uitgevoerd moet het aantal uren worden opgeteld. 

91.  GEREEDMELDING 
- bij spoedopdrachten conform bepaling 01.02.06-92 dient binnen de hersteltijd 

gereedmelding te geschieden bij de directie, middels retourzending per email van 
het ingevulde digitale gereedmeldingsformulier (zie Bijlage 04); 

-  bij storingen- en overige opdrachten conform bepaling 01.02.06-92 dient binnen 
de hersteltijd gereedmelding te geschieden bij de directie, middels retourzending 
per email van het ingevulde digitale gereedmeldingsformulier (zie Bijlage 04); 

-  de directie zal t.b.v. dit Bestek het te gebruiken e-mailadres nader bekend stellen. 
92.  MATERIAAL-UREN SPECIFICATIESTAAT 

De Aannemer dient per 4 weken, uiterlijk 10 werkdagen na uitvoering van de 
werkzaamheden, de ingevulde opdrachtbonnen met materiaal 
urenspecificatiesta(a)t(en) per vakdiscipline ter goedkeuring bij de directie indienen. 
Voor de materialen-urenspecificatiesta(a)t(en) is geen vast model voorgeschreven, 
met dien verstande dat deze materialen urenspecificatiesta(a)t(en) wel door het 
gehele Bestek een identieke lay-out moet hebben. Deze goedgekeurde verzamelstaat 
dient als bijlage bij de vierwekelijkse factuur te worden ingediend. Op deze staat 
moeten tenminste de volgende gegevens zijn vermeld: 
a. in de kop: 
-  het nummer van het Bestek 
-  het nummer van de opdrachtbon 
b. in de specificatie: 
-  het ultimobonnr. (jobnr.) 
-  het aantal met eenheid 
-  de verbruikte materialen 
-  de prijs per eenheid 
-  de totaalprijs per soort materiaal 
-  de totaalprijs van het verwerkte kleinverbruiksmateriaal 
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-  datum wanneer werk gereed 
-  het aantal manuren 
-  de initialen van de werknemer(s) 
-  korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden 
c. onder de staat: 
-  de totaalprijs exclusief aannemersprovisie 
-  de totaalprijs inclusief aannemersprovisie 
-  het totaal aantal manuren 
-  de navolgende verklaring: 
Bovenstaande materialen zijn bij het uitvoeren van deze werkopdracht verwerkt.  
De in rekening gebrachte prijzen zijn conform bepaling 01.02.37-90. 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan een webbased applicatie worden 
voorgesteld waarbij afzonderlijk zal moeten worden gefactureerd.  

93.  VIERWEKELIJKSOVERZICHT 
Uiterlijk op de tiende werkdag na het verstrijken van elke vierwekelijkse periode, 
moet de Aannemer een overzicht in tweevoud bij de directie indienen. Voor dit 
overzicht is geen vast model voorgeschreven. Op dit overzicht moeten tenminste de 
volgende gegevens zijn vermeld: 
a. in de kop: 
-  het type beschikbaar te stellen personeel 
-  het nummer van het Bestek 
-  de weeknummers, maand en het jaartal 
-  de regio  
-  de Aannemer 
b. in het overzicht: 
-  de cumulatieve som van het aantal verwerkte manuren en de cumulatieve prijs 

van de verwerkte materialen van de voorafgaande vierwekelijkse overzichten 
-  het totaal van de manuren, respectievelijk van de bedragen van de 

materiaalkosten, van de op het overzicht vermelde opdrachtbonnen vermeerderd 
met de cumulatieve som, respectievelijk prijs, van de voorafgaande vierwekelijkse 
overzichten 

c. onder aan het overzicht: 
-  de ondertekening door de Aannemer, onder vermelding van de naam in blokletters 

tw, de navolgende tekst: 
opgave akkoord 
naam en functie 
datum en paraaf 

-  de ondertekening door de directie, onder vermelding van de naam in blokletters 
tw, de navolgende tekst: 
opgave akkoord 
naam en functie 
datum en paraaf 

94.  GEREEDMELDINGSMODULE (TEMPLATE) 
Dit overzicht moet door de Aannemer worden gemaakt gelijktijdig met het 
vierwekelijks overzicht op een door de directie aangeleverd format. Het overzicht 
moet digitaal aangeleverd worden (gedurende de looptijd van de overeenkomst kan 
hiervoor een webbased applicatie worden voorgesteld). 
Gevraagde gegevens in te vullen per vakdiscipline: 
-  opdrachtnummer; 
- initialen van de betreffende werknemer(s); 
-  verwerkte uren; 
-  verwerkte materialen; 
-  datum gereed, bij spoedopdrachten datum-tijd gereed; 
-  aankomstdatum/tijd (alleen bij spoedopdrachten); 
-  beknopte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. 

95.  RAPPORTAGE 
De Aannemer dient vierwekelijks, tegelijk met het in bepaling 01.02.27-93 bedoeld 
vierwekelijksoverzicht een rapportage te overleggen over alle in deze vierwekelijkse 
periode ontvangen opdrachten alsmede de niet gereed gekomen opdrachten uit 
voorgaande periodes. In deze rapportage dient vermeld te zijn: 
-  het opdrachtnummer; 
-  het type opdracht conform 01.02.06-92; 
-  de datum van ontvangst van de opdracht; 
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-  de datum gereed, bij spoedopdrachten de reactietijd en datum tijd gereed.  
Indien niet gereed: 
-  een beknopte opgaaf van reden; 
-  een geprognosticeerde datum gereed. 
Tevens moet in de rapportage zijn opgenomen de over de vierwekelijkse periode 
gerealiseerde servicenorm conform 01.02.06-92 per type opdracht. 

  96.    UITWISSELEN INFORMATIE EN COMMUNICATIE  
Opdrachtgever streeft naar een efficiënte werkwijze voor uitwisseling van informatie 
en communicatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale 
uitwisselingen van gegevens en informatie. Om deze uitwisseling gestructureerd en 
gestandaardiseerd te laten verlopen is een traject gestart voor de implementatie van 
iOMS (Onderhoudsmanagement Systeem). Gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst zal deze standaard worden ingevoerd en dit heeft invloed op de 
wijze van informatie-uitwisseling. De Opdrachtgever zorgt voor een webbased 
applicatie en het inrichten van de server waarop de informatie-uitwisseling zal 
plaatsvinden. Bovenstaande wordt beschouwd als een herzieningsclausule op grond 
van artikel 2.163c Aanbestedingswet. 

 
01.02.29  VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 

01.  SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN 
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen 
waarvan de aanwezigheid niet in het Bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs 
geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of 
milieu brengt de Aannemer dit onmiddellijk in kennis van de directie. Hij neemt 
terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen. 

09.  Indien Aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het gebouw waarin 
of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of gebouw 
gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit 
onmiddellijk te melden bij Opdrachtgever en te handelen conform het gestelde in 
paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

19. Indien binnen een werk hoogenergetische bewerking (stralen, machinaal schuren en 
haaks slijpen) van verf uitgevoerd gaat worden en niet bekend is of chroom-6 of 
cadmium houdende verf is toegepast, dient Aannemer dit onmiddellijk te melden bij 
Opdrachtgever en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de 
UAV 2012.  

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 

De Aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten 
behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van 
voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 
onderbroken, wordt de schade die de Aannemer lijdt als gevolg van deze 
onderbreking, vergoed. 

90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven 
eigendom van de Opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de 
Opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de 
Opdrachtgever verblijven, worden de eventueel hieruit voortvloeiende kosten, de 
Aannemer met toepassing van paragraaf 29, lid 3 van de UAV 2012 vergoed.  

 
01.02.36  BESTEKSWIJZIGINGEN 

01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 
De bevoegdheid tot aanbrengen van Bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, 
lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de Opdrachtgever. 
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01.02.37  STELPOSTEN 
01.  OVERZICHT STELPOSTEN 

Er zijn geen stelposten in dit Bestek. De bij het opheffen van de storing gebruikte 
bouwstoffen worden per opdrachtbon verrekend.  

90.  MATERIAALKOSTEN 
In aanvulling op het gestelde in par. 37 lid 3 sub a van de UAV brengt de Aannemer 
de primaire leveranciersprijzen in rekening. Met primaire leveranciersprijzen wordt 
bedoeld: de aantoonbare netto prijzen zoals door de leverancier van de bouwstoffen 
worden berekend, op basis van franco levering. Te verwerken bouwstoffen dienen 
van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerende 
groothandelsmarkt (Technische Unie). Tussenhandel en onderAannemers mogen 
geen kostenverhogend effect hebben; kosten van en/of vergoedingen voor 
tussenhandelaars en onderAannemers worden niet vergoed. De Aannemer brengt alle 
door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op 
de nettoprijzen. Indien de Aannemer niet aan vorenstaande voldoet, behoudt de 
Opdrachtgever zich het recht voor onderhavige overeenkomst te ontbinden. Op 
verzoek van de directie dient de Aannemer de originele rekeningen van de geleverde 
bouwstoffen te overleggen. 

91.  KOSTEN VAN IN HET WERK BRENGEN VAN BOUWSTOFFEN 
Het gestelde in de tweede volzin van paragraaf 37 lid 6 van de U.A.V. is niet van 
toepassing. 

01.02.40 BETALING 
09.  BETALING IN TERMIJNEN 

Betaling geschiedt in termijnen van vier weken, gebaseerd op het in bepaling 
01.02.27-93 vermelde overzicht. 

19.  DECLARATIES 
Facturatie van de in 09 bedoelde termijn zal niet eerder plaatsvinden, nadat de 
Opdrachtgever het bedoelde overzicht in bepaling 01.02.27-93 voor de betreffende 
periode heeft goedgekeurd. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 
vindt betaling van facturen, die voldoen aan de bij opdracht bepaalde eisen, plaats 
binnen 30 dagen na ontvangst door Opdrachtgever daarvan. In afwijking van 
paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt het in het voorgaande 
lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en 
...' niet van toepassing. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor betalingen aan Aannemer op te schorten 
in geval van facturen die onjuiste of onvolledige gegevens bevatten. Aannemer heeft 
in dergelijke gevallen geen aanspraak op enigerlei vorm van schade- of 
rentevergoeding. De bij inschrijving ingediende eenheidsprijzen als vermeld in het 
prijzenboek zijn voor de duur van dit Bestek vast en onveranderlijk, behoudens het 
gestelde in bepaling 01.04.19. De betaling zal plaatsvinden nadat de Aannemer een 
declaratie heeft ingediend bij het factuuradres. Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 
van de UAV 2012 wordt gewijzigd in:  
‘De uitbetaling van een termijn zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat bij de 
opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de UAV 2012 is gebleken dat de 
Aannemer recht heeft op betaling van die termijn, nadat de declaratie (rekening) in 
goede orde bij het factuuradres is ingekomen en een afschrift van de declaratie bij 
het correspondentieadres is ingekomen.’  
De eerstgenoemde termijn vermeld in paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012, wordt 
gewijzigd in 30 dagen, deze gaat eveneens pas in nadat voldaan is aan de 
voorwaarden zoals hiervoor zijn gesteld. De eindafrekening van het werk zal 
afzonderlijk, doch gelijktijdig bij de laatste termijn van betaling plaatsvinden. Indien 
het bedrag van de toe te passen kortingen en/of het minder werk meer is dan het 
bedrag van de laatste termijn van betaling dan zal dit bedrag worden gekort bij een 
voorafgaande betalingstermijn. De Aannemer moet nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd een betalingsprognose bij de directie indienen. Indien het 
tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, dan wel dat een 
verzoek van de Aannemer om overdracht van eigendomsrechten, conform paragraaf 
19, lid 1 van de UAV 2012 wordt ingewilligd, moet de betalingsprognose in overleg 
met de directie worden bijgesteld. 

29.  E-FACTURATIE 
Facturatie geschiedt door E-facturatie. U dient als Aannemer uw factuur voor het 
Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het 
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inkoopordernummer(vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: 
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/. Voor alle vragen over e-factureren aan 
de Rijksoverheid kunt u terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor 
leveranciers: http://helpdeskefactureren.nl/ en mailto:helpdeskefactureren@minbzk.nl 
 

01.02.42  KORTINGEN 
09.  INHOUDINGEN 
 Bij overschrijding van het serviceniveau (reactie- en/of hersteltijden) en/of 

servicenorm (90%) kan de directie respectievelijk per opdracht en/of overschrijding 
per vierwekelijkse termijn een korting opleggen ten bedrage van € 2.500,00. 

19.  BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS, LEIDINGEN EN COMPONENTEN 
In aanvulling op de voor rekening van de Aannemer komende herstelkosten van 
schade waarvoor de Aannemer ingevolge van paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 
2012 aansprakelijk is, wordt bepaald dat bij beschadigingen van ondergrondse 
kabels en/of leidingen de Aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,- 
per gebeurtenis. 

90.  OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
 Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van onoordeelkundige 

uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter voorkoming van beschadigingen, 
zulks ter beoordeling van de directie, kan een korting worden toegepast van: 
a.  bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of herplanten naar het 

oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per m2; 
b. bij bastbeschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of afgerukte 

takken en bij wortelbeschadigingen € 250,- per gebeurtenis; 
c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels afgerukt, 

scheuren van de stam e.d.): 
 - stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
 - stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
 - stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

  
01.02.43  VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 

09.  ZEKERHEIDSTELLING 
 Paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

29.  VERZEKERING OPDRACHTGEVER EN DIRECTIE 
De Opdrachtgever en de directie behoeven niet te worden verzekerd als bedoeld in 
lid 1, van paragraaf 43b van de UAV 2012. 

 
01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
 09.  IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinssnede ‘…. Wordt het 
in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen 
met 2 verhoogd, en ….’ niet van toepassing. 

01.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 
 09. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 

Ingeval de Aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de 
Opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk 
geschieden en zal de Aannemer daarop een redelijke termijn stellen om alsnog zijn 
verplichtingen na te komen. Reeds voor dat de gestelde termijn is verstreken, is de 
Opdrachtgever gerechtigd in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de 
Aannemer zodanige maatregelen te treffen als hij ten nutte van het werk dienstig 
oordeelt. Indien de Aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de 
Opdrachtgever gerechtigd het werk voor de rekening van de Aannemer te voltooien 
of te doen voltooien, onverminderd recht op schadevergoeding. Ingeval de Aannemer 
niet de genoemde verplichtingen nakomt is de Opdrachtgever gerechtigd om het 
Bestek voortijdig te beëindigen. 

19. FAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER 
In afwijking van het gestelde in paragraaf 46, lid 3 van de UAV 2012 is bij 
faillissement van de Aannemer de Opdrachtgever gerechtigd het Bestek direct te 
ontbinden. 
 
 

https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
http://helpdeskefactureren.nl/
mailto:helpdeskefactureren@minbzk.nl
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01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
90. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

Aan paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 
"Het scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der drie arbiters zal 
behoren tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw." 

91. UITSPRAAK 
In afwijking van artikel 12, lid 1 van het Arbitrage reglement van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw, zal het scheidsgerecht beslissen "naar de regelen des 
rechts". 

01.02.69 BIJWONEN OVERLEG 
09. BIJWONEN OVERLEG 

Het contract omvat diverse overlegvormen, in aanvulling op de UAV. De Aannemer is 
verplicht deel te nemen aan onderstaande overleggen. 
Tijdens deze overleggen zal de Aannemer een vergaderverslag maken en deze ter 
goedkeuring en vastlegging aanbieden aan de Opdrachtgever. 

29. OPERATIONEEL OVERLEG 
Dit overleg is t.b.v. de dagelijkse aansturing van het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Het operationeel overleg vindt 1 keer in de 4 weken plaats tussen 
de Aannemer en de Opdrachtgever. Het doel van het overleg is voortgang van de 
afhandeling van storingen met daarbij de status per melding, behaalde servicenorm, 
kortingen  en facturatie. Het niet tijdig afhandelen van storingen wordt beschouwd 
als onvoldoende werk zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. Bij 
constatering van onvoldoende werk zoals vastgelegd in het operationeel overleg 
dienen deze werkzaamheden binnen 10 werkdagen te worden uitgevoerd en 
teruggekoppeld aan de Opdrachtgever. 

39. WEKELIJKS OVERLEG 
Dit overleg is t.b.v. de dagelijkse aansturing van het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Het wekelijks overleg vindt 1 keer per week plaats tussen de 
vertegenwoordiger van de Aannemer en de Opdrachtgever. Het doel van het overleg 
is voortgang van de afhandeling van storingen.  
  

01.03 VERZEKERINGEN 
 
01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 

  09. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN MET HET WERK IN VERBAND STAANDE      
  WERKEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN VAN DERDEN EN AAN ANDERE WERKEN EN 
EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN VAN DERDEN  

  a. Schade bij de Opdrachtgever: 
 Voor schade waarvoor de Aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 UAV 2012 
jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang 
beperkt tot een bedrag van 2.500.000,-Euro per jaar.  

   b.   Schade bij derden:  
  De Aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade als bedoeld in paragraaf 6 lid 9 UAV 2012, 
voor zover dit schade aan zaken betreft, tot een bedrag van 2.500.000,-- Euro 
per jaar. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer op zijn beurt tegen 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover dit schade aan 
zaken betreft en voor zover die aanspraken het bedrag van 2.500.000,-- Euro 
per jaar te boven gaan.  

c. Uitzondering  
 De conform 09a en b geregelde beperking van de omvang van de 

aansprakelijkheid van de Aannemer lijdt uitzondering in geval van opzet, grove 
schuld of grove nalatigheid aan diens zijde.  

19. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE, ANDERS DAN AAN MET HET WERK IN 
VERBAND STAANDE WERKEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN VAN DERDEN EN AAN 
ANDERE WERKEN EN EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN VAN DERDEN 
a.  Schade bij de Opdrachtgever  
  Voor schade waarvoor de Aannemer ingevolge artikel 6:74 BW jegens de 

Opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang beperkt tot 
een bedrag van 10% van de opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht.  
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b.  Schade bij derden  
  De Aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade als bedoeld in paragraaf 6 lid 9 UAV 2012, 
voor zover dit andere dan schade aan zaken betreft, tot een bedrag van 10% 
van de opdrachtsom voor de looptijd van de opdracht. De Opdrachtgever 
vrijwaart de Aannemer op zijn beurt tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade voor zover dit andere dan schade aan zaken betreft en 
voor zover die aanspraken het bedrag van 10% van de opdrachtsom voor de 
looptijd van de opdracht te boven gaan.  

c.  Uitzondering  
  De conform 19a en b geregelde beperking van de omvang van de 

aansprakelijkheid van de Aannemer lijdt uitzondering in geval van opzet, grove 
schuld of grove nalatigheid aan diens zijde. Evenmin geldt die beperking in het 
geval van letsel- of overlijdensschade.  

29.  PREMIEBETALING 
De Aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de 
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de Opdrachtgever mededeling zal 
doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 10 werkdagen zal 
doorlopen. Gedurende welke periode heeft de Opdrachtgever het recht op kosten 
van de Aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit 
dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de Aannemer verhaald. 

39.  BEWIJSSTUK VERZEKERING 
 De Aannemer moet het bewijsstuk waaruit het sluiten van de vereiste verzekering 

blijkt op eerste aanvraag van de Opdrachtgever, binnen 5 werkdagen, leveren. Laat 
de Aannemer dit na, dan is de Opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling 
voor rekening van de Aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan 
vermeerderd met de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. 

49.  DUUR VAN DE VERZEKERING 
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met des 
middags 12 uur van de dag volgend op die waarop de overeenkomst is beëindigd. 

 
01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.19 VERREKENING PRIJSWIJZIGINGEN 
90. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

 Met ingang van 1 januari 2025, worden de prijzen, zoals vastgelegd in het 
prijzenboek, jaarlijks geïndexeerd op basis van de CAO Metaal en Bouwnijverheid 
volgens de methode en berekening als weergegeven in bijlage 008.  

 
01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
01.05.29   REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 

09.  REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
De Aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de directie. 
De Aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken van kabels en of 
leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels of leidingen via 
(deel)revisies aan te leveren aan de directie.  
De directie houdt de Aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en 
indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren 
van (deel)revisies.                                                                                        
EISEN:                                                                                                                
De Aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de 
bovengronds zichtbare elementen van de kabels en leidingen (appendages) en 
bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven 
structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie 
dan wel ter beschikking wordt gesteld.                                                                   
In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve 
gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te 
worden.                                                                                                              
De Aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in te meten in 
een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en ondergrondse leidingelementen 
zijn afgedekt.                                                                                        
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LEVERING:                                                                                                        
Na een hier toe gedaan verzoek van de Aannemer verplicht de directie zich om 
binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: CAD bestanden in dwg formaat van de 
huidige situatie.                                                                                                
De Aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk: 
PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de nieuwe en 
gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie(zwart) en verwijderde situatie 
in blauw, geprojecteerd op de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs).  
CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per thema van de 
nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie.  
Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van de totaal revisie 
van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart), 
geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs).  
 

01.06   ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSVEILIGHEID 
 
01.06.10  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSVEILIGHEID 

09.  AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Indien de Aannemer met meerdere werkgevers/partijen uitvoering geeft aan dit 
Bestek, stelt de Aannemer ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) 
voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt 
verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012. 

29.  RI&E (MODEL A GEBRUIKSFASE) 
De RI&E (model A, gebruiksfase) maakt deel uit van dit Bestek. Deze RI&E omvat 
tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
(kolom 2 van de RI&E model A, gebruiksfase restrisico’s (per object) en te treffen 
maatregelen). Aannemer dient deze actueel te houden. Eventuele wijzigingen 
moeten worden aangebracht en daarna besproken tijdens eerstvolgende 
operationeel overleg. 

39.  V&G-PLAN (MODEL B) 
Het V&G-plan als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451) maakt geen deel uit van dit Bestek tenzij anders is bepaald in het 
RI&E. Indien er sprake is van een V&G-Plan moet dit actueel worden gehouden door 
Aannemer. Eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht en daarna besproken 
tijdens eerstvolgende operationeel overleg. 

49.  V&G-DOSSIER (MODEL C) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het bouwwerk, als bedoeld in de 
artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb1999.451), 
maakt geen deel uit van dit Bestek. Indien de Opdrachtgever tijdens het 
onderhouds-/servicecontract het V&G-dossier (model C) aan de Aannemer 
verstrekt, dient de Aannemer wijzigingen ten aanzien van het V&G-dossier na het 
uitvoeren van werkzaamheden tijdens de overeenkomst en bij oplevering van het 
werk aan te leveren samen met de revisiegegevens. 

69.  MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De Aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan de 
directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de 
getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

79.  V&G-COMMUNICATIE 
Bij elk voortgangs- contractoverleg zorgt de Aannemer ervoor, dat ‘veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving” wordt geagendeerd. 

92.  ALGEMENE UITGANGSPUNTEN V&G 
Voor dit contract zijn de volgende algemene V&G-uitgangspunten van toepassing: 
1. De Aannemer meldt zich altijd bij het object via de meldpost/balie/beheerder/- 
gebruiker en laat zich informeren over de geldende en het van toepassing 
verklaarde/zijnde objectreglement. 
2. De Aannemer is verplicht zich hieraan te houden. 
3. De Aannemer heeft voor aanvang van zijn werkzaamheden contact/overleg 
met de BHV-organisatie van de gebruiker. 
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4. Het materieel van de Aannemer is niet langer dan een jaar geleden gekeurd en 
in orde bevonden. 
5. De Aannemer laat zich (tijdens de startbijeenkomst) door de 
Objectmanager/locatieverantwoordelijke van de Opdrachtgever informeren 
over de locatie specifieke risico’s. 
6. Ingeval dat een Aannemer met een onveilige situatie wordt geconfronteerd, 
dient hij de Opdrachtgever, na de werkzaamheden veilig te hebben uitgevoerd, 
hiervan schriftelijk in kennis te stellen.  
7. Aannemer zal enkel werknemers met een VCA persoonscertificaat inzetten, ook 
ingehuurde werknemers. Een controle hierop kan door Opdrachtgever op het project 
worden uitgevoerd. De veiligheidskundige van het Rijksvastgoedbedrijf is te allen 
tijde bevoegd om de werklocatie van de Aannemer te bezoeken binnen het kader 
van V&G. De Aannemer verleent alle medewerking en zal vooraf altijd worden 
geïnformeerd van het bezoek.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
  
05.00 ALGEMEEN 

 
05.00.10  BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

90.  WERKTERREIN 
Onder een werkplek wordt verstaan de daadwerkelijke plaats waar de werkzaamheden 
die vermeld staan op de opdrachtbon moeten worden uitgevoerd. De Aannemer draagt 
er zorg voor dat zowel technische als organisatorische aanwijzingen van de directie ter 
kennis worden gesteld aan alle door hem in te zetten medewerkers, ongeacht de duur 
van hun aanwezigheid. 
  

05.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90.  EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 

De navolgende eisen en richtlijnen zijn van toepassing: 
- de voorschriften en richtlijnen van de betreffende fabrikant; 
-  de aansluitvoorwaarden van het water leverende bedrijf; 
-  de aansluitvoorwaarden van het gas leverende bedrijf; 
-  de aansluitvoorwaarden van het energie leverende bedrijf. 
 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen: 
- indien en voor zover de Opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden 

in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik 
van deze ruimten; 

- de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde 
gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun 
bestemming voortgezet kan worden; 

- de normale gang van zaken in voor gebruikers toegankelijke ruimten mag 
gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de 
Opdrachtgever de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door de gebruikers 
zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden; 

- de eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de Opdrachtgever en 
gebruiker. 

02. AFVOER VAN AFVAL  
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerking-, verwerking- of eindverwerkingsinrichting, 

als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 
09.  VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN 

De Aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging 
daarvan, overleg plegen met de directie en de aangewezen/verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de terreingedeelten waarop 
gewerkt kan worden. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan 
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden 
uitgevoerd. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en 
onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris waarschuwen. 
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De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de 
directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel opdracht geven zich te 
verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden verrekend. De Aannemer brengt 
de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve 
van het werk voor de Aannemer op het terrein werkzaam is. 

19.  VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 
De Aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden 
op een munitiecomplex-, brandstofdepot overleg plegen met de directie en de 
beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en 
veiligheidsbepalingen. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines 
mag uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen plaatsen. 
De Aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van 
al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de Aannemer op het terrein 
werkzaam is. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. Het gebruik van mobiele 
telefoons en of navigatie-apparatuur is verboden. Voertuigen en gemotoriseerd 
bouwmaterieel, anders dan met dieselmotoren, zijn verboden. 

29.  VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
(Lokaties zie V&G plan) 
De Aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder 
wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin 
des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende 
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de 
omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- en rolbanen, 
stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel. In het kader van 
het vorenstaande moet de Aannemer: 
-  zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen van 

veiligheidsmaatregelen voor die dag. 
-  zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden. 
-  taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een passeerruimte 

van ten minste 30 meter in acht moet worden genomen. 
-  naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een 

verlichting te voorzien. 
-  op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, 

waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een 
werknemer met een rode vlag plaatsen. 

-  gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld 
en overige terreinen van nader door de directie aan te wijzen wegen. 

-  start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de uitvoering van 
het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig vrijhouden van bouwstoffen 
als grond, beton, zand, puin enzovoort. 

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 
landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien van een 
vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. Op de startbanen 
en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de startbanen mogen zich geen 
personen of voertuigen bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 
De vorenstaande verplichtingen moeten door de Aannemer ter kennis worden 
gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun 
aanwezigheid. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de Aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de 
duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende 
plaats zichtbaar aanwezig zijn. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het 
werkterrein gelden de volgende beperkingen: 
- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de werktijd worden 

gestreken. 
39.  VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTING EN BOMEN 

Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en 
andersoortig werk wordt begonnen moet de Aannemer zich bij de directie op de 
hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard 
dient te blijven van beschadigingen. Binnen een door de directie te bepalen afstand 
tot opgaande beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen 
aan ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag 
materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.). 
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91.  KLEIN CHEMISCH AFVAL 
Het verwijderen van klein gevaarlijk afval moet plaatsvinden via het milieudepot van 
het betreffende FBD. 

92.  VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN FABRIKANT/LEVERANCIER 
De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij 
de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 

05.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLENDE REGELINGEN 
29. ALGEMENE AANVULLENDE REGELINGEN: GEGEVENSBESCHERMING 

Zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het verzamelen, vastleggen 
en distribueren van gegevens en het verstrekken van informatie van het werk aan 
derden niet toegestaan. 
 

05.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09.  HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en elektrische 
energie zijn voor rekening van: de Opdrachtgever. De Aannemer heeft geen recht op 
vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen in de levering van water, 
van gas en/of van elektrische energie, van welke aard dan ook. De elektrische energie 
mag niet worden aangewend voor het verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, 
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede 
de telefoonaansluiting, zijn voor rekening van de Aannemer. Tevens zijn voor rekening 
van de Aannemer de kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren 
van voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat. Het door de Aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): 3. 

90.  URENVERANTWOORDING 
De uren die benodigd zijn voor het aanvoeren van de vereiste bouwstoffen op de 
werkplek, zijn voor rekening van de Aannemer. De uren die verloren gaan als gevolg 
van het niet op de werkplek aanwezig zijn van het redelijkerwijs voorzienbare 
materieel, dan wel als gevolg van een minder doelmatige werkwijze, dan wel als 
gevolg van niet-deskundig personeel, zijn voor rekening van de Aannemer. 

91.  RUST- EN SCHAFTTIJDEN 
Als rust- en schafttijden worden aangehouden de tijden die hiertoe in de 
arbeidsovereenkomst zijn bepaald. Deze tijden worden als niet werktijd gerekend. De 
werk-, rust- en schafttijden worden bij aanvang van het werk door de Aannemer aan 
de directie schriftelijk bekend gesteld. De werktijd van het personeel gaat in bij de 
aanvang van de werkzaamheden op het gebouw en eindigt als de opgedragen 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel aan het einde van een werkdag bij vertrek 
van het gebouw.  
 

05.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90.  BOUWSTOFFEN 

Onder bouwstoffen wordt mede begrepen het klein-verbruiksmateriaal. 
 

05.32  BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 
 

05.32.10-a  WERKTUIG 
0.  WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING 

Alle apparaten en werktuigen dienen zodanig aan de werkzaamheden te zijn 
aangepast dat efficiënte uitvoering gewaarborgd is. 

.01  TIJDELIJKE VOORZIENING 
Beschikbaarstelling van werktuigen gedurende de gehele looptijd van het Bestek. 

 
05.32.10-b  WERKTUIG 

0.  HANDGEREEDSCHAP 
Elke werknemer moet beschikken over een persoonlijke set handgereedschap. 
De kosten van het gereedschap worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom. 

.01  TIJDELIJKE VOORZIENING 
Gedurende de gehele looptijd van het Bestek. 
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05.32.10-c  WERKTUIG 
0.  SERVICE-AUTO 

Bij de uitvoering van de opdrachten moet elke werknemer op de werkplek beschikken 
over een eigen service-auto, die is uitgerust met de benodigde gereedschappen om de 
opgedragen werkzaamheden zo doelmatig mogelijk te verrichten. De kosten van de 
service-auto en van het gereedschap zijn voor rekening van de Aannemer. Elke 
service-auto moet zijn voorzien van een trekhaak. Een aanhangwagen moet 
beschikbaar worden gesteld. 

.01  TIJDELIJKE VOORZIENING 
Service-auto per werknemer, met aanhanger gedurende de gehele looptijd van het 
Bestek. 

 
05.32.20-a  INSTRUMENT 

0.  INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 
Auto - knik - / telescoophoogwerker: 
Op aanwijzing van de directie moet de Aannemer zorgdragen voor de huur van een 
hoogwerkersysteem, elektrisch bedien- en verrijdbaar, maximale breedte 1,6 meter.  
De maximale werkhoogte is 12 meter. 

9.  HUURKOSTEN WERKTUIG 
De kosten van de knik-/telescoophoogwerker, elektrisch bedien- en verrijdbaar, 
worden geacht te zijn begrepen in het uurtarief. De uurtarieven van de hoogwerker 
moet zijn exclusief bediening en inclusief aan- en afvoerkosten, brandstof en 
verzekering. De hoogwerker wordt niet gebruikt door derden. 

.01    ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL  
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer hoogwerkers. 

 
05.32.20-b INSTRUMENT 

0.  INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 
Auto - knik - / telescoophoogwerker: 
Op aanwijzing van de directie moet de Aannemer zorgdragen voor de huur van een 
hoogwerkersysteem, elektrisch bedien- en verrijdbaar, maximale breedte 1,6 meter.  
De maximale werkhoogte is 22 meter. 

9. HUURKOSTEN WERKTUIG 
De kosten van de knik-/telescoophoogwerker, elektrisch bedien- en verrijdbaar, 
worden geacht te zijn begrepen in het uurtarief. De uurtarieven van de hoogwerker 
moet zijn exclusief bediening en inclusief aan- en afvoerkosten, brandstof en 
verzekering. De hoogwerker wordt niet gebruikt door derden. 

.01  ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL 
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer hoogwerkers. 

 
05.33  BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

 
05.33.10-a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
 Uitvoeren door: 

- "all-round" onderhoudspersoneel. 
- vakvolwassen werknemers in de zin van de betreffende CAO. 
- ervaren zijn (minimaal 5 jaar) in onderhoudswerkzaamheden. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- bouwkundige werken.  
Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 

.01     ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL 
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round bouwkundige 
onderhoudswerknemers. 

 
05.33.10-b BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
 Uitvoeren door: 

- "all-round" onderhoudspersoneel. 
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- vakvolwassen werknemers in de zin van de betreffende CAO. 
- ervaren zijn (minimaal 5 jaar) in onderhoudswerkzaamheden. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- schilderwerk. 
- glaswerk. 
Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 

 .01     ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL  
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round onderhoudsschilders. 

 
05.33.10-c BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
Uitvoeren door: 
- "all-round" onderhoudspersoneel. 
- vakvolwassen werknemers in de zin van de betreffende CAO. 
- ervaren zijn (minimaal 5 jaar) in onderhoudswerkzaamheden. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- smidswerkzaamheden.  
Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 

.01  ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL  
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round 
smidsonderhoudswerknemers. 

 
05.33.10-d  BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
Uitvoeren door: 
- "all-round" onderhoudspersoneel. 
- vakvolwassen werknemers in de zin van de betreffende CAO. 
- ervaren zijn (minimaal 5 jaar) in onderhoudswerkzaamheden. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- loodgieterswerken. 
- dakdekkerswerkzaamheden.  
Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 

.01  ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL 
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round onderhoudsloodgieters.  

 
05.33.10-e  BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
Uitvoeren door: 
- "all-round" onderhoudspersoneel. 
- vakvolwassen werknemers in de zin van de betreffende CAO. 
- ervaren zijn (minimaal 5 jaar) in onderhoudswerkzaamheden. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- het ontstoppen van de binnen- en buitenrioleringen met behulp van een 

ontstoppingswagen, welke uitgerust moet zijn met een rioolreinigingsspuit met een 
minimale druk van 140 bar; 

- het uitvoeren van een camera-inspectie, waarvan beelden desgevraagd 
overhandigd kunnen worden aan opdrachtgever. 

Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 
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.01    ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL 
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round rioolontstoppers incl. auto. 
Indien vanuit veiligheidsoogpunt een tweede man benodigd is geldt echter niet 
tweemaal de ontstoppers uurprijs, maar eenmaal rioolontstopper plus eenmaal 
onderhoudsloodgieter. 

    
05.33.10-f BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

 0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
Uitvoeren door: 
- onderhoudspersoneel. 
- in het bezit van een geldig B-VCA diploma of indien noodzakelijk een VOL-VCA 

diploma.  
Ten behoeve van: 
- schoonmaken van daken en goten. 
Soort van de hoeveelheid: 
- verrekenbaar als bedoeld in lid 1, van paragraaf 38 van de U.A.V. 

.01 ALLE GEBOUWEN IN PERCEEL 
Als VERREKENBARE HOEVEELHEID, één of meer all-round dak- en gotenreinigers. 
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