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VERKLARING:

VAKINDELING ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN

*FL= FIETSPAD,  FL= FIETSPAD LINKS(OPLOPENDE KILOMETRERING), FR= FIETSPAD
RECHTS(OPLOPENDE KILOMETRERING)

VAK 9: FL - N651 KM 1.190 - 1.270

AANBRENGEN MARKERING 0.30-2.70, 0.10 BREED0.3-2.7 M

KILOMETERPUNTEN WEGVAKKEN

FREZEN LIPLAS

SITUATIE

CONSTRUCTIE VOLLEDIG OPBREKEN
AANBRENGEN DEKLAAG AC8 SURF DL-A, 0.025 DIK
AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 BIND TL-A, 0.040 DIK
AANBRENGEN ONDERLAAG AC16 BASE OL-A 0.04 DIK
AANBRENGEN FUNDERING MENGGRANULAAT 0.25 DIK
AANBRENGEN ZAND VOOR ZANDBED 0.30 DIK

2.5%

Constructie volledig opbreken
Aanbrengen Deklaag AC8 SURF DL-B, 0.025 dik
Aanbrengen Tussenlaag AC 16 BIND- TL-IB, 0.040 dik
Aanbrengen Onderlaag AC16 BASE-OL-IB 0.04 dik
Aanbrengen Fundering Menggranulaat 0.25 dik
Aanbrengen Zand Voor Zandbed 0.30 dikSerooskerke3.00

2.5%
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