


RAT

ingenieurs

Colofon

Titel rapport
Onze referentie
Datum

Revisie

Datum revisie

Opdrachtgever
Plaats
Contactpersoon

Contactpersoon RA*

Auteur

Naam: Jos Heijnens

E-mail: j.heijnens@RA-plus.nl
Functie: projectingenieur

Datum: 03-03-2023

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

: Oude kern Stevensweert fase 2 — Nota van Inlichtingen
: 22271.1 G27 Nvi01-A jhe

: 1 maart 2023

tA

: 3 maart 2023

: Gemeente Maasgouw
: Markt 36
: Maasbracht

: ing. R. (Rob) van den Bergh

Autorisatie

Naam: ing. Rob van den Bergh
E-mail: r.vdbergh@RA-plus.nl
Functie: projectleider

g

Datum: 03-03-2023

Wat wij buiten doen
komt binnen.



RAW0769-139270 Oude Kern Stevensweert fase 2 ***Nvl d.d. 03-03-2023*** Bladnr. 1 van 32
Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 22271.1 bst01

Herinrichting Oude Kern Stevensweert - fase 2
Gemeente Maasgouw

d.d. 10-02-2023

Bestek op basis van Standaard 2020

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



Bladnr. 2 van 32 Oude Kern Stevensweert fase 2 ***Nvl d.d. 03-03-2023*** RAW0769-139270
Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023




RAW0769-139270 Oude Kern Stevensweert fase 2 ***Nvl d.d. 03-03-2023*** Bladnr. 3 van 32
Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023

1. Algemeen



Bladnr. 4 van 32 Oude Kern Stevensweert fase 2 ***Nvl d.d. 03-03-2023*** RAW0769-139270
Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023




RAW0769-139270 Oude Kern Stevensweert fase 2 ***Nvl d.d. 03-03-2023***

Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023

Bladnr.

5van 32

PAR

05

06

10

Tijdsbepaling

1. Binnen 2 weken na definitieve gunning dient met de voorbereidingen te worden gestart. Het
gunningsbesluit wordt door de gemeenteraad genomen. Naar verwachting wordt het Raadsbesluit
hiertoe medio juli 2023 behandeld.

2. De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering conform zijn plan van aanpak,
waarbij geldt dat per fase de werkzaamheden dienen te worden afgerond voordat begonnen kan worden
met de volgende fase en dat de aannemer eveneens rekening dient te houden met een
voorbereidingsfase (fase 0).

Dit betreft voorbereidingsfase waarin aandacht wordt besteed aan een correcte en volledige
voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering. Hier wordt onder andere bedoeld (zijnde een
niet-limitatieve opsomming) het indienen, beoordelen en goedkeuren van bijvoorbeeld de
uitvoeringsplanning (voor zover niet ingediend bij het plan van aanpak), puttenstaten, V&G-plan,
kwaliteitsplannen, overleg c.q. afstemming met nutsbedrijven, communicatie met bedrijven t.b.v. inkoop
c.q. vervoer en goedkeuring van benodigde materialen, communiceren met en verkrijgen vergunningen
bevoegde gezag indien nodig, uitvoeren meldingen, opstellen en goedkeuren boorplannen etc.

Uitgangspunt oplevering werk uiterlijk op vrijdag 11 oktober 2024

3. Bij overschrijding van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen bedraagt de korting, zoals bedoeld in par 42
lid 2 van de U.A.V. 2012, € 500,00 per kalenderdag

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de
civiel-technische werkzaamheden.

De onderhoudstermijn geldt niet voor de door de opdrachtgever te planten bomen, beplanting en "Green to
Colour".

Project-specifieke aandachtspunten
Gewijzigd middels deze nota van inlichtingen:

Punt 3a tekst achter optie 4 verwijderd
Punt 10 Green to colour
Punt 19 Aan te leveren documenten

1. Evenementen:

a. Inschrijver dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de volgende
evenementen:
b. - 1 t/m 5 september 2023 kermis Stevensweert

- 18 t/m 26 september 2023 Slag om Stevensweert
- Evenementenkalender gemeente Maasgouw

2. Materialisatie: In relatie tot de reeds uitgevoerde fase 1 moeten voor de uitstraling exact dezelfde
materialen in fase 2 worden toegepast (roostergoten, straatbakstenen,
betonmaterialen). In afwijking van de Standaard worden gelijkwaardige
materialen niet toegestaan.

3. Nutsbedrijven:

a. V&or de start van de werkzaamheden dient de aannemer van dit bestek een overleg te
houden met de volgende nutsbedrijven: Enexis, WML, KPN/Reggefiber en Vodafone/Ziggo
(Circet).

Dit is in het voortraject met deze partijen afgesproken. Lijst met partijen, contactpersonen
en e-mailadressen zal z.s.m. na voorlopige gunning door opdrachtgever worden verstrekt.
Gehele codrdinatie nutsbedrijven tijdens het project ligt bij aannemer van dit bestek. Ten
behoeve van dit overleg, de verslaglegging en codrdinatie hiervan is in deel 2.2 een
bestekspost opgenomen.

Contactpersonen:

- Ziggo: Jan Housmans Circet Nederland (jan.housmans@circet.nl / 06- 55 76 39 66)

- Enexis: Paul Vinken (paul.vinken@enexis.nl / 06 - 21 64 26 88)

- WML: Altijd algemeen nummer 043 - 309 09 09 bellen

- KPN/Reggefiber: 088 - 66 10 315, optie 4.

b. Enexis en WML hebben voorafgaand aan de civiele werkzaamheden saneringen aan gas-
en waterleidingen uitgevoerd in fase 1 en 2, deze werkzaamheden zijn gereed. Bij deze
sanering is rekening gehouden met het nieuwe ontwerp. De laatste revisietekeningen zijn
als bijlage bij dit bestek gevoegd.
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C. Tijdens de voorbereidingsfase zijn met deze nutsbedrijven aantal afspraken gemaakt:

i Aanbrengen deelbare mantelbuizen op diverse plaatsen.

ii Aanbrengen wortelschermen op diverse plaatsen.

iii. Verwijderen MS-kabel Veldstraat Oost.

iv. Verwijderen kabel Ziggo Veldstraat Oost.

V. Verwijderen AC-leiding WML nabij kruising Molenstraat Noord - Bastion Holland.
Met WML zijn afspraken gemaakt dat deze leiding in het werk verwijderd wordt
door WML. Voor de cotrdinatie hiervan is in deel 2.2 een bestekspost opgenomen.

Vi. Toepassen deugdelijke ondersteuning diverse plaatsen.

vii. Bovenstaande werkzaamheden zijn op tekeningen en bestek verwerkt.

4. Machinaal straten:
a. De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe
elementenverhardingen.

Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten te geven voor de aanbesteding zijn daarom

de volgende criteria opgesteld, welke als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd door

de inschrijvers:

i Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen te worden geleverd als
machinale pakketten.

ii. De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen
elementenverhardingen machinaal worden aangebracht. Wanneer dit om welke
reden dan ook niet mogelijk is voor bepaalde situaties dient dit vooraf bij de
directie te worden aangegeven. Bij twijfel zal de opdrachtgever een onafhankelijke
partij/instantie verzoeken de situatie te beoordelen.

5. Afvoeren teerhoudend asfalt:

a. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient rechtstreeks afgevoerd te worden naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerker met een verleende omgevingsvergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland. Betaling van de stortkosten
wordt pas in behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring. Zie artikel 01.17.10
in deel 3 van dit bestek

6. Werkzaamheden Ooo (Opsporing ontplofbare oorlogsresten - voormalig Opsporing conventionele
explosieven):
a. Het werk valt niet binnen de grenzen van Ooo-verdacht gebied, voor het gehele gebied
geldt "protocol toevalstreffer".

7. Flora & Fauna:

a. Door bureau Meervelt is een quickscan uitgevoerd voor fase 2. In verband met de
mogelijke aanwezigheid van vleermuizen dient eventuele bouwverlichting naar beneden
gericht te worden. Rapport is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

b. Verder geen beperkingen m.b.t. flora en fauna.

8. Archeologie:
a. Werkzaamheden vinden plaats in reeds geroerde grond. Verwachting is dat er geen
archeologische begeleiding nodig is. Indien toch van toepassing, dan zijn er
communicatie/codrdinatie- en stagnatieposten in deel 2.2 van dit bestek opgenomen.

9. Ter beschikking te stellen materialen:

a. Gemeente Maasgouw heeft diverse materialen reeds ingekocht in verband met de huidige
lange levertijden of gemeente Maasgouw heeft reeds contracten afgesloten met
leveranciers:

i Putranden en putdeksels, leverancier Nering Bogel. Afstemming met
leverancier/directie en transport naar het werk dient door de aannemer van dit
bestek geregeld te worden.

ii. Natuursteen, leverancier B&S Natuursteen. De ter beschikking gestelde
materialen worden door de leverancier geleverd op het door de opdrachtgever
aan te leggen depot natuursteen/gebakken materialen ter plaatse van de
voormalige voetbalvelden (Nieuwendijk 31 Stevensweert, nieuwe ingang aan de
Sportlaan). Transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek
geregeld te worden.

iii. Boomsubstraat/granulaat/bomengrond, leverancier Muysers te Reuver. Tijdige
afroep door aannemer van dit bestek. Levering Franco werk door leverancier.

iv. Straatnaamborden, leverancier Visser & Visser BV te Breda. Tijdige afroep door
aannemer van dit bestek. Levering Franco werk door leverancier.
V. De voor de nutssleuven uitgebroken materialen staan in big bags op de

parkeerplaats bij het voetbalveld (Nieuwendijk 31, 6107 AW Stevensweert) en zijn
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in dit werk her te gebruiken.

10. Cultuur-technische zaken:

11. Bodemonderzoek:
a.

a.

Gemeente Maasgouw kiest in dit project voor het "Green to Colour" principe.
Ontwerp en afstemming met Griffioen b.v. ligt bij opdrachtgever.

Grondwissel t.b.v "Green to Colour" ligt bij aannemer van dit bestek. Toe te
passen materialen dienen door Griffioen b.v. geaccepteerd te worden binnen het
kader van hun "Green to Colour"-concept, aanbrengen van alternatieve materialen
is voor risico opdrachtnemer.

Voor de grondwissel zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

Bomen en beplanting worden door de gemeente Maasgouw aangebracht.
Afstemming plantwerkzaamheden, werkzaamheden Green to Colour door
opdrachtgever en werkzaamheden van opdrachtnemer door opdrachtnemer.
Hiertoe zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

Werkzaamheden aan groenvakken dienen in overleg met en pas na goedkeuring
van opdrachtgever plaats te vinden.

Door BKK Bodemadbvies (in opdracht van gemeente Maasgouw) en Geonius (in
opdracht van WML, Enexis en RHDHV) zijn verkennend bodemonderzoeken
uitgevoerd. Hieruit blijkt vooralsnog dat alle werkzaamheden onder
"basishygiéne" tot maximaal Zwart niet-vluchtig kunnen worden uitgevoerd.
Ten behoeve van het grondwerk in de rioolsleuf zijn twee In-situ partijkeuringen
uitgevoerd.

De resultaten van de onderzoeken van BKK zijn grafisch uitgewerkt.

Alle bovenstaande rapporten en tekeningen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd
voor zover ze tijdens publicatie reeds beschikbaar zijn.

Het verzorgen van de BUS-melding(en), opstellen van bijbehorend V&G-plan,
toetsing/goedkeuring door de HVK-er, de startwerkinstructie,de evaluatie en de
milieukundige begeleiding worden allen verzorgd door BKK in opdracht van
Gemeente Maasgouw. De codrdinatie dient de aannemer te verzorgen en is
voorzien in besteksposten in deel 2.2

12. Werkzaamheden GFT-boring - gebiedsomstandigheden etc:

13. Asbest in voegenkit:
a.
b.

14. Geveltuintjes:

a.
b.

C.

d.

a.

b.

Opstellen boorplan;

De aannemer dient rekening te houden met de volgende

gebiedsomstandigheden (projectspecifieke omstandigheden):

- Bij de GFT-boring worden de werkzaamheden ook onder/door de
zeshoekige gebastionneerde vesting uitgevoerd. Dit betreft een
Rijksmonument;

- Bij de GFT-boring worden werkzaamheden uitgevoerd in de een
waterkering (dijklichaam) en binnen de beschermingszone;

- In de directe nabijheid voor aanleg van de GFT-boring en stalen HWA
leiding met aangrenzende putten is een pand (Molenstraat Noord 13)
aanwezig die “gevoelig” is bevonden aan de hand van Checklist Bijlage 5
SBR-2017, zie hiervoor ook de uitgevoerde Risico-inventarisatie & advies
monitoring uitgevoerd door Quattro Expertise (gevoegd als bijlage bij
bestek);

Hiervoor is door SGI compliance een rapportage opgesteld.

Uitgangspunt betreft dat voor uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden
de landelijke afschalingsprocedure RIONED van risicoklasse 2 naar risicoklasse
1 omtrent asbestvoegenkit is goedgekeurd door de VIP commissie en landelijk is
doorgevoerd;

SGI Compliance verzorgt de asbest bemonstering, analyses, rapportages,
meldingen en registraties van de verdachte kitvoegen in huis- en
kolkaansluitingen en hoofdriool. Minimaal twee weken voorafgaand aan de
blootleggen van de kitvoegen moet de civiel aannemer SGI Compliance in kennis
stellen over de planning.

Adviezen / werkzaamheden zijn opgenomen in deel 2.2 van dit bestek en de
rapportage is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

Door gemeente Maasgouw is voorafgaand aan de bewoners gevraagd of er
interesse is om ter hoogte van hun perceel een geveltuintje in te richten.

De aannemer van dit bestek dient rekening te houden met afstemming met de
betreffende geinteresseerde bewoners en dhr. P Derix van de gemeente
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Maasgouw. Er dient een overeenkomst te worden opgesteld tussen bewoners en
gemeente. Dhr. P Derix verzorgt de overeenkomst.

c. Gedurende de werkzaamheden staat de aanmelding voor geveltuintjes nog open.
d. Locaties zijn op tekening en in deel 2.2 van dit bestek verwerkt.

15. Afkoppelen:
a. De gemeente legt in de woonstraten een vuil- en regenwatervoorziening aan:

- het regenwaterriool wordt nieuw aangelegd.
- het vuilwaterriool is bestaand, wordt nieuw aangelegd of is gerelined.

b. Alle afwateringspunten (kolken, lijngoten, etc.) worden vernieuwd en aangesloten
op het nieuwe regenwaterriool.
c. Alle bestaande huisaansluitingen in gres worden tot aan de erfgrens vervangen,

ook als deze eventueel regenwater transporteren. Hierbij is als uitgangspunt voor
de hoeveelheden aangehouden dat van de aanwezige huisaansluitingen circa
een derde vervangen moeten worden.

d. Elke vervangen huisaansluiting wordt voorzien van een nieuw ontstoppingspunt,
op of vlak achter de erfgrens, dus op particulier terrein.
Waar dit fysiek risicovol c.q. niet mogelijk is wordt het ontstoppingspunt op
gemeentelijk eigendom aangebracht.

e. Tijdens de uitvoeringsfase worden alle aanwonenden huis-aan-huis benaderd
met de vraag of zij bereid zijn om regenwater bovengronds af te koppelen.
In de meeste gevallen betreft dit het ontkoppelen van de regenpijpen aan de
voorzijde van de woningen die aangesloten zijn op het huisriool.
Dit afgekoppelde regenwater stroomt dan zichtbaar en op natuurlijke wijze richting
openbaar gebied en de daar aanwezige, nieuwe afwaterpunten, eventueel met
hulp van een nieuw aangelegde gootconstructie op particulier en gemeentelijk
eigendom.
De uitvoering van deze gootconstructie worden door de gemeente betaald
middels een stelpost. Voor de overige genoemde afkoppelwerkzaamheden zijn in
deel 2.2 besteksposten opgenomen.

f. In alle gevallen is toestemming van de huiseigenaar en bewoner noodzakelijk,
waarbij speciale aandacht besteedt wordt bij huursituaties.
g. Op de riooltekeningen is aangegeven welke woningen potentieel afgekoppeld

kunnen worden.

16. De opbrengst van vrijgekomen materialen die niet binnen dit werk hergebruikt gaan worden dient in post
910090 opgenomen te worden. Conform Standaard 2020 01.01.03 lid 02 is het opnemen van deze post
voldoende om niet toe te staan de opbrengst van de vrijgekomen materialen in de besteksposten te
verwerken.

17. Lijngoten:

a. Het legpatroon voor de roostergoten is vooraf vastgesteld en is gevisualiseerd in
de bestekstekeningen. De figuratie van de roosters en de uitvoering van de
roostergoten is opgenomen in de dwarsprofieltekeningen en in de bijlages van
het bestek. Gezien de roostergoten qua beeld aansluiten op fase 1 dient de
leverancier gelijk te zijn in fase 2, te weten ACO B.V. De term "of gelijkwaardig" is
derhalve niet van toepassing op de roostergoten.

b. De roostergoten dienen geschikt te zijn voor belastingklasse D400. De aannemer
van dit bestek dient de controleberekening uit te voeren.
c. Hiertoe zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

18. Algemene aandachtspunten:

a. Project dient gefaseerd uit gevoerd te worden;

b. Er wordt geen aanwijzing (m.u.v. bekijken van toe te passen stenen) gehouden
zoals ook gesteld in de aanbestedingsleidraad. Bij voorkeur dient de inschrijver
zich wel ter plaatse op de hoogte te stellen van de gesteldheid van het terrein en
de genoemde bovenstaande projectspecifieke aandachtspunten. Indien de
inschrijver dit nalaat vervalt het recht om op een later tijdstip zich op
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en onvolkomenheden te beroepen.

C. Er dient met gepast materieel gewerkt te worden gezien de locatie van het werk
grotendeels in een oude dorpskern met monumentale gebouwen gelegen is,
tevens is de werkruimte tussen de gevels beperkt en is de bebouwing
grotendeels op staal gefundeerd. Het is niet toegestaan met een rupskraan "rond
te rijden" om materiaal ter plaatse te rijden;

d. Bereikbaarheid van kerk, bedrijven en bewoners dient gegarandeerd te worden
door de inschrijver, evenals de bevoorrading van de bedrijven;

e. Er wordt gewerkt in de nabijheid vande bestaande dorpskerk, inschrijver dient
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19.

rekening te houden met de uitvoering van missen/begrafenissen;

f. Er wordt gewerkt in de nabijheid van bedrijven en bewoners, hier dient rekening
mee gehouden te worden en zonodig assistentie verleend te worden.
Parkeervakken binnen en in de omgeving van het werkgebied waarin
werkzaamheden plaatsvinden zijn niet beschikbaar voor de inschrijver, hetzij voor
vervoersmiddelen hetzij als depotruimte. De benodigde depotruimte voor
materialen, vrijgekomen grond en fundering dient door de aannemer te worden

verzorgd;

g. Op plaatsen is de beschikbare ruimte voor het aanbrengen van riool beperkt,
diverse soorten grondkerende voorzieningen moeten worden toegepast;

h. Werkzaamheden aan inritten dienen in overleg met de gebruikers van de inrit

uitgevoerd te worden;

i De aannemer dient rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden binnen dit bestek in subfases, zodat de bereikbaarheid van
zowel bewoners, als bedrijven zo veel als mogelijk gegarandeerd blijft, zowel te
voet als met de auto. Hiertoe behoort onder andere het niet meer en niet eerder
dan noodzakelijk opbreken van trottoirs, inritten, parkeervakken en rijpanen, het
bovengronds zo snel mogelijk aanbrengen van verhardingen na het uitvoeren van
riool- en grondwerkzaamheden. Het is expliciet niet toegestaan het werkgebied in
zijn geheel (van gevel tot gevel) in een keer op te breken, er dient gefaseerd
gewerkt te worden om de bereikbaarheid van bewoners, bedrijven en kerk te voet
en met de auto zoveel mogelijk te garanderen.

j- Bij rioolwerkzaamheden rekening houden met hoogwater van de Maas, de hoogte
van de grondwaterstand is gerelateerd aan de waterstand in de Maas. De
laagstgelegen BOB ligt in een normaal seizoen boven de hoogste gemeten
grondwaterstand, tussen januari en maart zijn de grondwaterstanden hoger
gezien de grindhoudende lagen in verbinding staan met de Maas. Zie bijlage bij
bestek. Tijdens de inschrijving dient aannemer met aangeleverde gegevens
rekening te houden met het opstellen van zijn planning. Zie EMVI
subgunningscriterium 1;

k. Social Return, zie deel 3;

I Daar waar in de contractstukken gesproken wordt over "fase 1" mag door de
inschrijver aangenomen worden dat deze werkzaamheden reeds uitgevoerd en
afgerond zijn;

m. Het is niet toegestaan om materialen t.b.v fase 2 op te slaan op een locatie die
binnen het projectgebied van fase 1 valt, ook dient geen tot minimaal transport
over de wegen die tot fase 1 behoren plaats te vinden;

n. De verharding dient gelijk te zijn aan de in fase 1 aangebrachte verharding qua
formaten, kleur en uitstraling. De in fase 1 toegepaste leveranciers voor bestrating
dienen in fase 2 eveneens toegepast te worden, de term "of gelijkwaardig"is voor
de gebakken materialen en voor de betonmaterialen niet van toepassing.

0. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, indien na aanbesteding blijkt
dat er onvoldoende uitvoeringsbudget beschikbaar is, (delen van) het werk niet te
gunnen c.q. uit te voeren. Paragraaf 35 U.A.V. is niet van toepassing voor de niet
gegunde c.q. niet uitgevoerde onderdelen van het werk, staartkosten worden naar
rato aangepast.

Nog te ontvangen documentatie
Op moment van publicatie van de Nota van Inlichtingen zijn enkele documenten nog niet
voorhanden die opgesteld moeten worden door externe partijen, zijnde:
- Watervergunning Waterschap Limburg / Omgevingsvergunning Gemeente
Maasgouw, met betrekking tot de werkzaamheden binnen de
beschermingszone/kernzone van de waterkering.

Het uitgangspunt is dat bovengenoemde documenten na gunning ter beschikking gesteld worden,
eventueel uit deze documenten volgende verplichtingen worden als meerwerk uitgevoerd.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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04

Bijlagen
De volgende bijlage wordt middels de Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- VGM-plan & Plan van Aanpak Bodemsanering Zwart niet-vluchtig, versie 0 d.d. 14-02-2023

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
tbv GFT-boring:

- Verkennend bodem- en asbestonderzoek damwanddoorvoer Bastion Holland te Stevensweert, ,
Eelmans Eco B.V., rapportnummer E223273.001.008/GHA
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331650 | | . . ... Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

331650 252603 | . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00V

..... Situering: gecombineerde put D02/R28 , zoals
..... aangegeven op bestekstekening(en)
..... Put voorzien van kruisend compartiment
..... Rekening houden met aanleg putbodem op 2
..... verschillende niveaus, inclusief benodigd aanvullend
..... grondwerk
..... Zie ook detailtekening DPT01 2-3

9. .. .. Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, st 1,00 L
..... tbv D02 afmetingen 1,40 x 1,55 m, dik 200 mm
..... Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, st 1,00/ L
..... tbv R28 afmetingen 1,45 x 1,90 m, dik 200 mm
3. . . . |Metselwerk; metselstenen Ixbxh ca 300 x 200 x 100 mm st 900,00 L
..... t.b.v. steens metselwerk, muurdikte 0,2 m voor beide
..... compartimenten
..... Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

. .9. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton aan zijde m3 0,50 L
..... DWA

..... Voorzien van zandvang en met beton afgeronde hoeken m3 0,50 L
..... aan zilde RWA

. . .1. . |In te metselen element : st 7,00 L

..... Ofwel voorzien van overmaatse sparingen ofwel:
..... Aansluiting @ 315 PVC 3 x, inclusief doorvoer kruisend
..... compartiment

..... Aansluiting & 500 beton 2 x

..... Aansluiting & 900 beton 1 x

..... Aansluiting & 900 staal 1 x

..... Aansluitingen rioolbuizen aan buitenzijde put omstorten m3 2,00 L
..... met beton en waterdicht afwerken

..... Bij gebruik van overmaatse sparing deze dichtmetselen
..... met metselstenen wf

..... Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen

. . . .1. |Afdekplaat van beton tbv R28 voorzien van 2 x mangat, st 1,00 L
..... afmeting afdekplaat indicatief 1,45 x 1,9 m
..... Afdekplaat van beton tbv D02 voorzien van 1 x mangat, st 1,00 L

..... afmeting afdekplaat indicatief 1,40 x 1,55 m
..... Naad tussen afdekplaten waterdicht afwerken
335210 | | ... .. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
335210 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00V
..... Situering: DWA en GWA putten binnen werkgrens, met
..... uitzondering van Nieuwendijk "buiten de poort"
..... Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.

..... DWA-putten binnen werkterrein

..... Opschrift putdeksel en putrand "VUILWATER"
..... Inclusief vervoer uit gemeentedepot

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 43,00T
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Leverancier: Nering Bogel

..... Type: NeBolock 2709.00 (Stevensweert), betreft
..... putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
..... bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
..... méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
..... aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
..... randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren
..... rond massief deksel en voorzien van scharniering
..... Zonder ventilatieopeningen

..... Ronde rand met dicht deksel

..... Dagmaat @ 610 mm, hoogte 160 mm

..... Dekseluitvoering:

..... - zonder vergrendeling

..... - voorzien van wapen Stevensweert conform bijlage

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.032,00 L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

IBESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

POST-

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

335220

335220 252701

LR

L

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbrengen putrand met deksel.
Situering: RWA putten en leegpompvoorziening binnen
werkgrens, met uitzondering van Nieuwendijk "buiten de

poort"
Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.

WA-putten binnen werkterrein

Opschrift putdeksel en putrand "HEMELWATER"

Inclusief vervoer uit gemeentedepot
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

klasse D400 volgens NEN-EN 124

everancier: Nering Bogel

Type: NeBolock 2710.00 (Stevensweert), betreft
putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
randhoogte 150 mm en geleverd met een gietijzeren
rond massief deksel en voorzien van scharniering
Met ventilatieopeningen

Ronde rand met deksel met gaten

Dagmaat @ 610 mm, hoogte 160 mm
Dekseluitvoering:

- zonder vergrendeling
- voorzien van wapen Stevensweert conform bijlage

335230

335230 252701

335240

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Bestekspost wordt toegevoegd:

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: DWA en GWA putten Nieuwendijk "buiten de
poort"

Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
DWA-putten binnen werkterrein

Opschrift putdeksel en putrand "VW"

Inclusief vervoer uit gemeentedepot

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Nering Bogel

Type: NeBolock 2715.00 (Maasgouw), betreft
putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren
rond massief deksel en voorzien van scharniering
Zonder ventilatieopeningen

Ronde rand met dicht deksel

Dagmaat ¢ 610 mm, hoogte 160 mm
Dekseluitvoering:

- zonder vergrendeling

- voorzien van gemeentelogo Stevensweert

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Bestekspost wordt toegevoegd:

st

st

st

st

st

st

17,00

\

2,00V

17,00 T

408,00 L

2,00L

48,00 L
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[TE
INLICHTING

HOOFD- DEFICODE
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252701

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

335240

st 3,00V

Aanbrengen putrand met deksel.
Situering: RWA putten Nieuwendijk "buiten de poort"
Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
RWA-putten
Opschrift putdeksel en putrand "RW"
Inclusief vervoer uit gemeentedepot
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124
Leverancier: Nering Bogel
Type: NeBolock 2714.00 (Maasgouw), betreft
putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
randhoogte 150 mm en geleverd met een gietijzeren
rond massief deksel en voorzien van scharniering
Met ventilatieopeningen
Ronde rand met deksel met gaten
Dagmaat ¢ 610 mm, hoogte 150 mm
Dekseluitvoering:
- zonder vergrendeling
- voorzien van gemeentelogo Maasgouw
Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3,00 L

72,00 L

st

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast:

486170

410,00V

Vervoeren kantopsluitingen.

486170 831505

486180

486180

486220

831505

Betreft het vervoeren van rechte natuursteen banden
toegepast volgens bestekspostnrs. 486110 t/m 486140
vanuit depot gemeente naar tijdelijk depot aannemer
Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
km

Rekening houden met gefaseerde aanvoer
Natuursteenbanden diverse formaten

In kratten
Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer, inclusief laden

op middel van vervoer en lossen

Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast:

Vervoeren kantopsluitingen.
Betreft het vervoeren van rechte natuursteen banden

toegepast volgens bestekspostnrs. 486110 t/m 486140
vanuit depot aannemer naar plaats van verwerking
Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
km

Rekening houden met gefaseerde aanvoer
Natuursteenbanden diverse formaten

In kratten
1|Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens dit

bestek, inclusief laden op middel van vervoer en lossen

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

410,00V
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

486220

486240

486240

520210

520210

520220

832205

832205

832202

Aanbrengen banden van natuursteen.

Situering: Molenstraat Noord, Bastion Holland en
Veldstraat Oost

Laden en vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 486280

Banden van natuursteen: Belgisch hardsteen
verloopband, ter beschikking gesteld door opdrachtgever
Afmetingen banden:

- van 130/150 x 250 mm naar 50/150 x 200 mm

- van 50/150 x 200 mm naar 130/150 x 250 mm

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton
Afstandhouders: 2 x bitumenstrip 50 mm aanbrengen
per band

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Aanbrengen banden van natuursteen.

Situering: Molenstraat Noord, Veldstraat Oost en Bastion
Holland, evb3 band zoals aangegeven op tekening
Laden en vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 486280

Banden van natuursteen: Belgisch hardsteen
verloopband, ter beschikking gesteld door opdrachtgever
Afmetingen banden:

50/120 x 250 x 1000 mm eindverloopband links

50/120 x 250 x 1000 mm eindverloopband rechts

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton
Afstandhouders: 2 x bitumenstrip 50 mm aanbrengen
per band

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

Aanbrengen keien van natuursteen.

Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
Singelstraat Zuid, Smeestraat, Singelstraat Oost,
Raamstraat, Fort Forelstraat, Mandenmakersstraat,
Singelstraat Noord, Bastion Holland, zoals aangegeven
op bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
voeg)

Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
bestekspostnr. 520110

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520280

Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres,
gerekend met 115 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte tot 1,5 m

Verband: waaierverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

st

st

m3
m3

st

st
m3

st

m2

st

10,00

14,00

60,00

\

\

\

6.9

10,00

5,00
5,00
0,10
0,40
20,00

14,00

7,00
7,00
0,20
0,56
28,00

00,00

rr—-

rr—-

T
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[EEN-

OMSCHRIJVING

HEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
520220 832202 | . . . .
1.
R
2.
T
.
520230 .
520230 1832202 | . . . .
1.
..
520240 .
520240 832202 | . . .
1.
..
520410 .

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
Singelstraat Zuid, Kazernestraat, Smeestraat, Veldstraat
Oost, Singelstraat Oost, Raamstraat, Molenstraat Noord
Mandenmakersstraat, Brouwerstraat, Singelstraat Noord
Bastion Holland, zoals aangegeven op
bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
voeg)

Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
bestekspostnr. 520120

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520280

Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres,
gerekend met 115 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: waaierverband
Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
Singelstraat Zuid, Kazernestraat, Smeestraat, Veldstraat
Oost, Singelstraat Oost, Raamstraat, Molenstraat Noord
Mandenmakersstraat, Brouwerstraat, Singelstraat Noord
Bastion Holland, zoals aangegeven op
bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
voeg)

Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
bestekspostnr. 520130

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520280

Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres,
gerekend met 115 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte van 3,0 m en meer

Verband: waaierverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: boomrand in cirkelverband Molenstraat Noord
Mandenmakersstraat, Brouwerstraat,, zoals
aangegeven op bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
voeg)

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520280

Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres,
gerekend met 115 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte tot 1,5 m

Verband: cirkelverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

m2

st

m2

st

m2

st

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
ERPLICHTING INLICHTING
85,00V
9.775,00 T
45,00V
5.175,00 T

30,00V

3.450,00 T
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2.350,00 V

INLICHTING

INUMMER ICODE

520410

520420

520420

520430

520430

520490

1:2:3:4:5:6
832202 | . . . . .

832202

832202

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: rijpaan in granietkleinplaveisel grote sortering
in segmentverband, stroken tot 1,5 m, zoals
aangegeven op bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
voeg)

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520490

Rekening houden met aanbrengen in smalle stroken bij

lijngoten
Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend

met 110 st/m2
Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 xtot 100 mm
Totale breedte tot 1,5 m

Verband: segmentverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: rijbaan in granietkleinplaveisel grote sortering

in segmentverband, stroken van 1,5 tot 3,0 m, zoals

aangegeven op bestekstekening(en)

Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. |voeg)

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520490

Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend
met 110 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: segmentverband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

' Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

Aanbrengen keien van natuursteen.
Situering: rijbaan in granietkleinplaveisel grote sortering
in segmentverband, stroken van 1,5 tot 3,0 m, zoals
aangegeven op bestekstekening(en)

. |Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. |voeg)

Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
bestekpostnr. 520490

Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend
met 110 st/m2

Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: segmentverband
.1. |Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010

Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:

m2

st

m2

st

m2

st

320,00

1.400,0

258.500,00 T

\

35.200,00 T

oV

154.000,00 T
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520490 832304 | . . . . . Vervoeren elementen van natuursteen. m2 4.070,00V

..... Betreft het vervoeren van natuursteen elementen te
..... verwerken volgens bestekspostnrs. 520410, 520420 en
..... 520430 vanuit depot gemeente naar plaats van
..... verwerking
..... Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
..... km
1. .. .. Keien: tot 100x tot 100 x tot 100 mm
..... Granietkleinplaveisel, maximale maat weergegeven
..... Stuks: gerekend met 110 st/m2, in big bags
..... 1|Elementen van natuursteen vervoeren
..... naar plaats van verwerking, inclusief laden op middel
..... van vervoer en lossen
550260 | | . . . .. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
550260 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00V
..... Situering: trottoir en rijpaan Nieuwendijk rond de
..... poorten, zoals aangegeven op bestekstekening(en)
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de Cortenstalen kantopsluiting 1 streklaag van
..... halve klinkers aanbrengen conform bestaand
. . . .9. |Klinkers Carreau st 1.350,00 L
..... Leverancier: Ebema Stone & Style
..... Afmeting: 150 x 150 x 60 mm
..... Kleur: Latté conform bestaand bij poorten
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
..... straatzand

626 Hoofdstuk Green to Colour komt te vervallen

6261 Paragraaf komt te vervallen

626110 Bestekspost komt te vervallen:

626120 Bestekspost komt te vervallen:

626130 Bestekspost komt te vervallen:

6262 Paragraaf komt te vervallen

626210 Bestekspost komt te vervallen:

6263 Paragraaf komt te vervallen

626310 Bestekspost komt te vervallen:

626320 Bestekspost komt te vervallen:

626330 Bestekspost komt te vervallen:

626340 Bestekspost komt te vervallen:

626350 Bestekspost komt te vervallen:

626360 Bestekspost komt te vervallen:

703 Paragraaf wordt toegevoegd:

703 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

703010 | | . . . .. Bestekspost wordt toegevoegd:
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
[TER

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
EUR N

703010 170199 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft het toepassen van alle (veiligheids)maatregelen

voor alle werknemers en materieel t.b.v. werken in of
met verontreinigde grond

Ten behoeve van realiseren GFT boring (volgens
bestekspostgroep 71) en aanleg van de HWA leiding
inclusief aansluitingen (volgens bestekspostgroep 74)
Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Veiligheidsklasse Rood, niet-viuchtig

711020 | | . . . .. Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:

""" m3 180,00V

711020 220299 | . . . . . Grond vervoeren.
Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit persput

Grondsoort: voornamelijk slib en klei, zie ook
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Bodemkwaliteit: AW

Geen veiligheidsklasse van toepassing

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 711010
Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend volgens
bestekspostnr(s). 950020

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer

712010 | | ... ..

712010 242199 | . . . . .

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
Graven, aanbrengen en instandhouden ontvangstput EUR N
Betreft het graven, aanbrengen en instandhouden van
benodigde ontvangstput voor uitvoeren gesloten front
boring

Grondsoort: voornamelijk zand en klei met
bijmengingen, zie ook
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar

De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming
tegen inkalving d.m.v. 4-zijdig aaneengesloten
damwanden inclusief eventueel benodigde stempeling
en overige hulpconstructies

Damwanden/persput volgens ontwerp aannemer
volgens bestekspostnr. 701020

Inclusief treffen van maatregelen om binnen de
grenswaarden (trilling) te blijven

Damwanden voorzien van waterslot t.b.v. doorvoer
boorbuizen en boorkop

Inclusief leveren en aanbrengen "dodebed"

Inclusief aanbrengen, instandhouden en verwijderen
eventueel benodigde bemaling

Vrijgekomen grond terug brengen en verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06

van de Standaard

712020 | | ... L.

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
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[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- D

EFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

712020

713010

713010

713050

713050

741030

ICODE

220299 | .

1:2

242199 | .

220299

:3:4:5:6

Grond vervoeren.

Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit ontvangstput
Grondsoort: voornamelijk zand en klei met
bijmengingen, zie ook
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar

De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 712010
Vervoeren naar: een inrichting

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 712010

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Maken gesloten front boring: staal.

Betreft uitvoeren gesloten front boring door waterkering
(dijklichaam)

Grondsoort: voornamelijk klei en grind, zie ook
grondonderzoek en milieukundig bodemonderzoek
zoals gevoegd als bijlage bij bestek

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar

De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Afvoer vrijkomende grond volgens bestekspostnr.
713050

Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St L245

Bekleding buis: gecementeerd

Buitendiameter: 900 mm

Wanddikte: 16 mm

Standaardlengte buis: 6,00 m

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Grond vervoeren.
Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit GFT-boring
Grondsoort: voornamelijk slib en klei, zie ook
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar

De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Grond vrijgekomen bij GFT-boring

Vervoeren naar: een inrichting

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 713010

. |Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

m3

m3

110,00

42,00V

25,00

42,00 L
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS- [TER

ERPLICHTING

INLICHTING

200,00V

POST- HOOFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

741030 240199 | . . . .
741040 o

741040 220299

835220
835220 639999

95

950020

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft ontgraven grond tussen getroffen voorzieningen

bij bestekspostnr. 741020 t.b.v. aanleg HWA riool
Fasering en hoeveelheid te ontgraven grond afhankelijk
van uitvoeringswijze aannemer

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar

De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Taluds verticaal
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 741020
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,25m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

741040

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Grond NT afvoeren inclusief acceptatiekosten.
Betreft afvoeren overtollige grond uit depot

Grondsoort: volgens bestekspostnr. 741030

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 741030, zie ook
(milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
bij bestek

Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse

Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
bestekspostnr. 703010

Vervoeren naar: een inrichting
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 741030

Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

Lev. + aanbr. bank Pure 3 m, onderstel RAL 6009.
Situering: ter hoogte van Heggestraat bij parkeerplaats
Sportlaan, exacte locatie in overleg met directie

In bestrating

Leverancier: Grijsen o.g.

Type: Pure

Materiaal zitting: inlands Douglas FSC

Lengte: 300 cm

Hoogte: 46 cm

Breedte: 350
Onderstel: Staal, 25 mm, thermisch verzinkt en

tweelaags gepoedercoat 120 u
Kleur: RAL 6009 Dennengroen

Inclusief betonverankering
Inclusief bijbehorende grondwerk en verhardings-

werkzaamheden (opnemen, aanpassen, aanbrengen
bestrating)

Staartposten

Stelposten

Hoogte stelpost aangepast:

m3

m3

st

st

st

EUR

200,00V

2,00V

5.000,00 V

2,00L

4,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950020 100399 | . . . . . Stelpost acceptatiekosten vrijkomende grond persput EUR 5.000,00VvV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
betrekking hebben op het doen van betalingen aan
..... derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
..... 2012)

950030 | | . .. .. Stelpost vervalt, acceptatie bij vervoerspost: EUR \%
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Algemeen

01 Tekst vervalt en wordt vervangen door:

Risicoregeling conform Standaard 2020 wordt van toepassing verklaard.

51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 Eisen en uitvoering GreentoColour
51 02 02 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
03 Lid vervalt
04 Lid vervalt
51 02 03 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
51 02 04 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
51 02 06 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
03 Lid vervalt
51 06 Bepaling vervalt
51 4 Bepaling vervalt
51 42 Bepaling vervalt
51 42 01 Bepaling vervalt
03 Lid vervalt
51 42 02 Bepaling vervalt
14 Lid vervalt
51 42 03 Bepaling vervalt
02 Lid vervalt
05 Lid vervalt
06 Lid vervalt
07 Lid vervalt
51 42 04 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
51 42 05 Bepaling vervalt
11 Lid vervalt
12 Lid vervalt
51 42 06 Bepaling vervalt
03 Lid vervalt
04 Lid vervalt
51 42 07 Bepaling vervalt
07 Lid vervalt
51 42 21 Bepaling vervalt

12 Lid vervalt
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HFD

51

51

51

51

ART LID

35
01

01
03
04
05

07

02
01
02
03

Bepaling vervalt
Lid vervalt

Bepaling vervalt

Bepaling vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt

Bepaling vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt
Lid vervalt



