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Nota van Inlichtingen:
Onderwerp Betononderhoudswerkzaamheden met
referentienummer: WBL-1492276785-2670.

Deze Nota van Inlichtingen inzake de Europese openbare aanbesteding: Betononderhoudswerkzaamheden,
met referentienummer: WBL-1492276785-2670 behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de
aanbestedingsstukken van de onderhavige aanbesteding. De wijzigingen die met deze Nota van Inlichtingen
worden aangebracht alsmede de aanvullende informatie, gelden integraal.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als
waren zij letterlijk in de aanbestedingsstukken opgenomen.

Door de aanbestedende dienst worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Beschrijvend document: paragraaf 1.2.

Waterschapbedrijf Limburg is voornemens om haar activiteiten over te dragen aan Waterschap Limburg
(beoogde datum 1 januari 2025). De ondernemer/opdrachtnemer stemt bij voorbaat in met een contract-
overneming door Waterschapsbedrijf Limburg aan Waterschap Limburg. Na de contractoverneming zal
Waterschap Limburg opdrachtnemer schriftelijk informeren.

Bestek: deel 2.1.4. Nutsvoorzieningen:

Behalve de onderstaande zal de opdrachtgever geen nutsvoorzieningen ter beschikking stellen:
a) Op de rwzi’s is een reserve-aansluiting op het waterleidingnet aanwezig.

b) Op de rwzi’s is een reserve-aansluiting op het elektriciteitsnet (230V) aanwezig.

Door de ondernemers zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Ref.| Label | Onderwerp Vraag
nr.
1 | Contract | Bestek RAW0036-141720 In deze bestekspost wordt gevraagd naar de kosten
bestekpostnummer 801170 voor het beschikbaar houden van personeel en

materieel. Kan OG een verduidelijking geven van wat
hier bedoeld wordt en wat wij dienen af te prijzen.

Antwoord | Deze bestekspost komt te vervallen.

2 | Contract | Bestek RAW0036-141720 In deze bestekspost wordt verwezen naar de CUR 44.
Bestekspost 7 vioeistofdichte Deze CUR is niet meer actueel. Kan OG bevestigen dat in
vloeren plaats van de CUR 44 de AS SIKB 6700 van toepassing is.

Antwoord | Zie gewijzigde bestekspost. In plaats van de CUR is de AS SIKB 6700 van toepassing.

3 | Contract | Bestek RAW0036-141720 In deze paragraaf staat aangegeven: 'alle kitwerk valt
bestekspost-nummers 526 en 527 | onder de BRL-normering." Kan OG aangeven welke
vervangen en aanbrengen van specifieke BRL-norming hier bedoeld wordt.

voegvullingsmateriaal

Antwoord | de BRL-norming die voor dat werk van toepassing is.

4 |Inhoud | RAW-bestek 1.0, 09 De werktijden worden aangegeven van 08:00uur
tot 16:30uur, mag dit ook van 07:00uur tot 16:00uur
zijn? Of zijn dit vastgestelde tijden?

Antwoord | Dit zijn vastgestelde tijden. In overleg en met akkoord van opdrachtgever kan incidenteel
van de vastgestelde tijden worden afgeweken.
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5 |Inhoud | Bijlage G Gedragsregels Veiligheid | besloten ruimten. We gaan er van uit dat de
voorop opdrachtgever de benodigde meetapparatuur en
mangatwacht ter beschikking stelt en de
vrijgavemetingen uitvoert. Klopt dit?
Antwoord | Dit klopt niet. Vrijgave doet WBL, het overige is voor Opdrachtnemer (Mangatwacht en
meetapparatuur voor continue meting moet door de aannemer worden verzorgd).
6 |Inhoud | Bijlage G Gedragsregels Veiligheid | vergiftigingsgevaar. We gaan er van uit dat de opdracht-
voorop gever een goed werkende en gekalibreerd gasde-
tectietoestel voor H2S ter beschikking stelt. Klopt dit?
Antwoord | Dit klopt niet. Opdrachtnemer dient hiervoor zorg te dragen.
7 |Inhoud | Bijlage G Gedragsregels Veiligheid | explosiegevaar. Zijn er werkzaamheden die in een EX-
voorop zone dienen te worden uitgevoerd? Zo ja, kan hiervoor
een stelpost in het bestek worden opgenomen (voor
0.a. gebruik van explosieveilig elektrisch materieel en
andere aanvullende maatregelen)?
Antwoord | Ja, dit kan voorkomen echter wordt in samenspraak opgenomen. Wanneer van toepassing,
wordt dit een nadere opdracht.
8 |Inhoud | Bijlage G Gedragsregels Veiligheid |explosiegevaar . We gaan er van uit dat de
voorop opdrachtgever een goed werkende en gekalibreerd
gasdetectietoestel voor CH4-LEL ter beschikking stelt.
Klopt dit?
Antwoord | Dit klopt niet. Opdrachtnemer dient hiervoor zorg te dragen.

9 |Inhoud | RAW-bestek deel 3, 01.18 Kan worden aangegeven op welke
werklocaties en bij welke werkzaamheden dit van
toepassing is? Kan hiervoor een aanvullende post in het
best voor worden opgenomen?

Antwoord | Het is op voorhand niet aan te geven welke locatie(s) het betreft. Er is een aanvullende post
opgenomen in het bestek (851210).

10 | Inhoud | RAW-bestek deel 3, 01.17.07 Hier staat baggerspecie genoemd als

vrijkomende materiaal. Klopt dit?
Antwoord | Dit klopt.

11 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 851110 Kan aangegeven worden welk
voorzieningen de aannemer dient te voorzien en welke
voorzieningen door de opdrachtgever worden voorzien?

Antwoord | De aannemer dient in al zijn wettelijke verplichtingen te voorzien. Opdrachtgever draagt
zorg voor zijn wettelijke verplichtingen.

12 |Inhoud | RAW-bestek 2.2, 801170 Welke kosten dienen we onder deze post
mee te nemen?

Antwoord | Zie antwoord op vraag 1.

13 |Inhoud | RAW-bestek 2.2,801170 In deze post valt ook het beschikbaar
houden van perso-neel. Het in te zetten personeel dient
toch in de posten onder hoofdstuk 5 t/m 7 te worden
gezet? Welke personeel wordt hier bedoeld?

Antwoord | Zie antwoord op vraag 1.
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14 | Inhoud | RAW-bestek 2.2,801170 Is deze post bedoeld om elke week op te
voeren gedurende de gehele looptijd van de RAW-
overeenkomst?

Antwoord | Zie antwoord op vraag 1.

15 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 801170 In de post staat gedurende de gehele
looptijd van de RAW-raamovereenkomst aangegeven.
Dient deze post dan 104 weken aan te geven (i.p.v. 20
weken)?

Antwoord | Zie antwoord op vraag 1.

16 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 801130 Kan er een aparte post voor huur (dagen of
weken) van het in te zetten materieel worden
toegevoegd?

Antwoord | De kosten voor het in te zetten materieel dienen in de eenheidsprijzen te zijn begrepen.

17 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 615020 Er staat dat acceptatiekosten op stelpost
worden verrekkend. Kan deze stelpost worden
toegevoegd aan het bestek (er is nu geen stelpost
opgenomen)?

Antwoord | De stelpost wordt bij de deelopdracht toegevoegd.

18 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 5 Mag je de vrijkomende materialen tijdelijk
opslaan op locatie of dienen alle vrijkomende
materialen direct na elke deelopdracht afgevoerd te
worden?

Antwoord | Vrijkomende materialen mogen tijdelijk worden opgeslagen op locatie, na gereedmelding
deelopdracht dienen vrijkomende materialen te zijn afgevoerd.

19 | Inhoud | RAW-bestek 2.2, 5 Stelt de opdrachtgever de voorzieningen werken
op hoogte ter beschikking?

Antwoord | Voorzieningen voor werken op hoogte zullen, indien van toepassing, aan de deelopdracht
worden toegevoegd waarbij het gestelde in artikel 01.21.06 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020 van toepassing is.

20 | Inhoud | RAW-bestek 2.1, 04 Is dit ook beschikbaar op de locatie SVI

Landgraaf?
Antwoord | Ja. Zie ook gewijzigd artikel.

21 | Proces | Beschrijvend document 5.3, blz. 28-29 Zijn de genoemde pagina's enkelzijdig of

dubbelzijdig?
Antwoord | De genoemde pagina's zijn enkelzijdig.

22 |Inhoud | Leidraad Onder Risicomanagement dienen wij 5 risico’s tijdens
realisatie uit te werken. Daarnaast vraagt u of er risico’s
zijn die niet binnen de invloedssfeer vallen van ON.
Dienen deze risico’s onderdeel te zijn van de 5
gevraagde risico’s? Of zijn dit aanvullende risico’s? Zo ja,
hoeveel risico’s zijn er hier maximaal te benoemen en
wil u dit bijv. limiteren op 3 risico’s? dus in totaal 8
risico’s (5 binnen ON invloedssfeer en 3 buiten
invloedssfeer)

Antwoord | Minimaal 5 risico's binnen invloedsfeer en het is aan inschrijver om het aantal buiten

invloedssfeer te bepalen.
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23 |Inhoud | Leidraad U vraagt onder risicomanagement naar 5 risico’s, om
deze goed en beheerst uit te werken vragen wij u een
2de A4 pagina toe te staan.

Antwoord | Nee, blijft 1 A4 pagina.

24 |Inhoud | Leidraad U geeft onder criterium Plan van Aanpak de bullit
Ontzorgen OG uit. Wat verstaat u onder het ontzorgen
van OG, wanneer is dit voor u een succes?

Antwoord | Voor opdrachtgever is ontzorgen een succes als opdrachtnemer het zo makkelijk mogelijk
maakt voor opdrachtgever op een pro-actie wijze, om de dienstverleningen, leveringen en
werkzaamheden optimaal en efficiént te plannen en uit te voeren, zoals door opdrachtgever
gevraagd, zodat problemen voorkomen worden of in overleg zo spoedig en zo correct
mogelijk uitgevoerd worden. Zonder dat hiervoor een meerprijs voor betaald dient te
worden.

25 | Proces | Proces Klopt het dat WBL elk jaar in oktober een planning
verstrekt met de uit te voeren werkzaamheden komend
jaar?

Antwoord | Dit klopt niet. OG probeert wel een planning te verstrekken.

26 |Juridisch | Eisen Kunt u het model Eigen Verklaring verstrekken die wij
kunnen ondertekenen en indienen als bewijslast van de
eisen?

Antwoord | Voor deze eigen verklaring dient u het bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegde
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te gebruiken.

27 | Contract | RAW Raamovereenkomst blad 31 | """ Certificering of hercertificering op basis van CUR

bestekspost 72 Aanbeveling 44"", De eis waar naar verwezen wordt is
niet meer van toepassing en vervangen door de BRL
SIKB 6700 ""Inspectie bodembeschermende
voorzieningen""""
Vraag; kan aanbesteder akkoord gaan met certificering
en hercertificering door een erkend bedrijf in bezit van
BRL SIKB 6700 certificaat. "

Antwoord | Zie antwoord op vraag 2.

28 | Contract | RAW Raamovereenkomst blad 30 | """ inspectie uit te voeren op basis van CUR Aanbeveling

bestekspost 71 44", genoemde eis ins niet meer van toepassen en
vervangen door de BRL SIKB 6700 ""Inspectie
bodembeschermende voorzieningen"".
Vraag; kan aanbesteder akkoord gaan met een inspectie
van de vloer conform de BRL SIKB 6700. "

Antwoord | Zie antwoord op vraag 2.

29 | Contract | RAW Raamovereenkomst blad 30 | "Inspecteurs dienen minimaal te voldoen aan de eisen

bestekpost 71 in rapport WF 98-01/02. De eis waar naar wordt

verwezen is niet meer van toepassing en vervangen
door BRL SIKB 6700 ""Inspectie bodembeschermende
voorzieningen"".
Vraag; kan aanbesteder akkoord gaan met een inspectie
door een erkend bedrijf in het bezit van een BRL SIKB
6700 certificaat. "

Antwoord | Zie antwoord op vraag 2.
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30 | Contract | RAW Raamovereenkomst art Over welke bedrag wordt de hoogte van de gevraagde

01.21.03lid 2 bankgarantie genomen?
Antwoord | Artikel 01.21.03 vervalt.

31 | Contract | RAW Raamovereenkomst art Kan de Aanbesteder aangeven hoe hoog het eigen risico

01.16.05 lid 01 van de CAR verzekering is voor de aannemer?
Antwoord | Het eigen risico van de CAR verzekering is voor de aannemer € 10.000,- per gebeurtenis.

32 | Contract | Beschrijvend document: Betonon- | Par 4.7 van Beschrijvend document staat vermeld dat de
derhoudswerkzaamheden § 4.7 Gestandsdoeningstermijn tenminste 3 maanden dient
gestand-doeningstermijn te zijn. De toevoeging tenminste impliceert dat dit

langer dan 3 maanden en voor onbepaalde tijd kan zijn.

Inschrijver verzoekt dit te verduidelijken of de

gestandsdoeningstermijn op 3 maanden te zetten.

Antwoord | De Inschrijving moet tot tenminste 3 maanden na de sluitingstermijn voor het indienen van

Inschrijvingen onherroepelijk zijn. WBL kan de Inschrijver schriftelijk verzoeken die termijn
met een periode van 3 maanden te verlengen (totaal maximaal 6 maanden), tenzij in het
kader van de onderhavige procedure een kort geding plaatsvindt, dan dient de
gestanddoeningstermijn automatisch verlengd te worden tot veertien dagen na de uitspraak
in kort geding (in eerste aanleg).

33 | Contract | beschrijvend document Er wordt een certificering vereist conform BRL SIKB

betononderhoudswerkzaamheden
p 18 /TG5

7700 "Aanleg en herstel van vloeistofdichte
voorzieningen"

In de RAW Raamovereenkomst staan in artikel 71 & 72
de eisen en voorwaarden beschreven m.b.t. het
inspecteren en (her)certificeren van vloeistofdichte
vloeren conform de CUR aanbeveling 44. Deze is niet
meer van toepassing en vervangen door de BRL SIKB
6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen".
In onze optiek kan de BRL SIKB 7700 komen te vervallen
en de de werkzaamheden conform artikel 71 en 72 van
de RAW Raamovereenkomst uit te laten voeren door
een bedrijf in bezit van een BRL SIKB 6700 certificaat.
Vraag: kan aanbesteder er mee akkoord gaan om de eis
m.b.t. certificaat BRL SIKB 7700 te laten vervallen en de
werkzaamheden conform art 71 en 72 van de RAW
Raamovereenkomst uit te laten voeren onder een BRL
SIKB 6700 certificaat.

Antwoord

Niet akkoord
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beschrijvend document
betononderhoudswerkzaamheden
p 18 /TG5

"Er wordt een certificering vereist conform BRL SIKB
7700 "Aanleg en herstel van vloeistofdichte
voorzieningen".

In de RAW Raamovereenkomst staan in artikel 71 & 72
de eisen en voorwaarden beschreven m.b.t. het
inspecteren en (her)certificeren van vloeistofdichte
vloeren conform de CUR aanbeveling 44. Deze is niet
meer van toepassing en vervangen door de BRL SIKB
6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen".
In onze optiek kan de BRL SIKB 7700 komen te vervallen
en de de werkzaamheden conform artikel 71 en 72 van
de RAW Raamovereenkomst uit te laten voeren door
een bedrijf in bezit van een BRL SIKB 6700 certificaat.
Vraag: kan aanbesteder er mee akkoord gaan om de eis
m.b.t. certificaat BRL SIKB 7700 te laten vervallen en
vervangen door de eis dat het certificaat BRL SIKB 6700
"Inspectie bodembeschermende voorzieningen" voor
aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
aangeleverd dient te worden.

Antwoord

Niet akkoord




