
Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding Levering Polyelectroliet aan AWZI's zeefbandpersen (DIG-14337)

Ref. nr. Fase Status Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Vergoeding  test 

materiaal polymeer

Wordt het verbruikte polymeer tijdens de test vergoed? 400 EURO voor alle inschrijvers, maar niet de winnaar

2 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud B7 leverancier 

beoordeling

Wanneer gaat de beoordeling van start? Zie planning par. 2.5 Week 46

3 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud B6 programma van 

eisen

Waarom wordt er niet met 10 werkdagen gerekend?

Feestdagen vallen n.l. ook onder kalender dagen

aanvulling eis 6: aanvullen exclusief evt feestdagen

4 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud B6 programma van 

eisen

Waarom moet de activiteit van het PE worden aangegeven? aanpassing eis 5: Enkel van kracht als er iets wijzigt en op 

voorhand. Per direct moet de klant op de hoogte gesteld 

worden. 

5 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud B5 informatie Locatie en 

percelen

Betreft AWZI Noordwijk, wat is de tank inhoud en in welke hoeveelheden 

wordt er aangeleverd?

Beantwoord in NVI 1

6 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Artikel 15, ontbinding 

15.1

Kan de leverancier de overeenkomt ook ontbinden? Nee

7 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Programma van eisen er worden veel eisen door Hoogheemraadschap gesteld zoals , 

leverancier beoorderling, naleven internationale sociale voorwaarden, 

verklaring inzake verordening etc..

Wordt er ook gekeken naar milieu vriendelijke "groene" polymeren?

Op dit moment niet, we staan wel open voor toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van groene polymeren

8 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Inschrijvingleidraad PE 

punt 2.3 Doel van de 

aanbesteding

Vraag : waarom een opdrachtgever voor meerdere locaties ? Een ander 

product van een andere leverancier kan beter werken op een andere 

locatie.

In oogpunt van contract beheersing is gekozen voor 1 

opdrachtnemer per perceel. We zien dit als 1 perceel met het 

zelfde soort slib met zelfde soort ontwateringsmachines.

9 Inschrijffase Onbeantwoord Uitvoerin

g

Programma van eisen In het Programma van Eisen graag  opnemen dat er bij de lossing van PE 

ten alle tijde iemand van het Hoogheemraadschap aanwezig is.

Dit in het kader van veiligheid en “4 ogen principe”.

aanpassing PvE: bij de lossing van PE is ten alle een medewerker 

van HHR aanwezig.

10 Inschrijffase Onbeantwoord Contract Concept 

raamovereenkomst

Art. 2.2. Graag in deze overeenkomst opnemen dat ook door 

opdrachtnemer de opties tot verlenging zijn uit te oefenen.

Zie vraag 6

11 Inschrijffase Onbeantwoord Uitvoerin

g

Inschrijvingsleidraad 

6.2 Kosten slib-

verwerking HHR

Kunt u voorafgaande aan de test opgeven met welke waarde u aan 

kosten slibverwerking in € / ton product (kolom 4 in tarievenblad) gaat 

rekenen?

Beantwoord in NVI 1

12 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud NVI 1 - uw antwoord 

vraag 1

109.33EUR/TonDS

Ik neem aan dat u €  109,33 / ton product bedoelt (Kosten slib-

verwerking, kolom 4)?

Beantwoord in NVI 1

13 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud praktijktest Worden er geen eisen gesteld aan minimaal te behalen D.S. of 

rendement (maximale DS filtraat) ?

Beantwoord in NVI 1

14 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud praktijktest In bijlage B5 staat bij AWZI Noordwijk 90 kg D.S. per uur aan doorzet. 

Normaal "draait" de pers 29m3 x 5,5 g/L D.S. slib= 160 kg D.S.

Is het de bedoeling dat we op een doorzet van 90 kg D.S. gaan testen?

Beantwoord in NVI 1

16 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Programma van eisen Op blz 30 wordt gesteld dat men de overeengekomen index van de vvZB 

volgt. Indien deze in de periode van de looptijd van de overeenkomst na 

overleg met de vvZB wordt aangepast neemt Rijnland deze aanpassingen 

dan ook over??

Ja

17 Inschrijffase Onbeantwoord Proces Planning Hartelijk dank voor het versturen van uw uitnodiging voor het uitvoeren 

van de praktijktesten.

Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen 

wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te plannen op de inhaal 

dagen 12 en 13 oktober.

Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen 

in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende weegfactoren 

binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.

Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen 

Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in negatieve zin de 

uitkomsten van testen in september.

Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de 

leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met een leverancier 

die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van 

ongelijkheid.

Wij stellen voor / Wij vragen van u:

-	Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)

En/of

-	De weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een 

gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)

Wij hopen spoedig van u te vernemen.

Beantwoord in NVI 1

18 Inschrijffase Onbeantwoord Proces Snellere beantwoording 

van vragen

Kunnen vragen over belangrijke zaken (index, wederzijdse opzeg 

mogelijkheden enz.) m.b.t. de aanbesteding eerder dan 31 oktober 

worden beantwoord? Slechts 3 dagen tussen de antwoorden en de 

uiterlijke inschrijf datum is veel te kort.

Nee

19 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Planning Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen 

wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te plannen op de inhaal 

dagen 12 en 13 oktober.

Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen 

in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende weegfactoren 

binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.

Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen 

Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in negatieve zin de 

uitkomsten van testen in september.

Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de 

leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met een leverancier 

die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van 

ongelijkheid.

Wij stellen voor / Wij vragen van u:

- Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)

En/of

- De weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een 

gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)

Wij hopen werkelijk spoedig van u te vernemen gezien de korte termijn 

planning.

Beantwoord in NVI 1

20 Inschrijffase Onbeantwoord Proces leveringshoeveelheden Kunt u bijlage 5 aanvullen met de leveringshoeveelheden die worden 

toegepast bij alle zuiveringen?

Opdrachtgever zal ten alle tijden pogen volle vrachten te 

bestellen en deze te verdelen over de verschillende locaties.

21 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud vertrouwelijk 

behandelen gegevens

Maakt u (net als de vorige tender)  deze tender ook alle prijzen weer 

bekend aan alle leveranciers?

Nee, per abuis zijn vorige keer de prijzen bekend gemaakt

22 Inschrijffase Onbeantwoord Contract gestanddoeningstermijn Gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

Kunt u deze aanpassen met "vanaf datum inschrijven wordt de index 

toegepast" waarbij de index de afgesproken index is die de VvZB is 

overeengekomen met de leveranciers?

Beantwoord in NVI 1

23 Inschrijffase Onbeantwoord Proces Doorzet SOI U stelt de doorzet op 90 kg per uur. Klopt dat?

Bij ophalen slib was de instelling 190 kg per uur.

Beantwoord in NVI 1

24 Inschrijffase Onbeantwoord Proces Bemonstering Bemonstering alleen DS in en DS uit?

Worden er nog eisen gesteld aan het filtraat in mg/l?

Zie vraag 13

25 Inschrijffase Onbeantwoord Contract opzegging contract Het Waterschap kan onder alle omstandigheden het contract verbreken. 

Verlenging van het raamcontract kan door het Waterschap eenzijdig 

worden toegepast. 

Dat is niet meer van deze tijd. Gezien de afgelopen tijd (CORONA, 

ENERGIE,OORLOG) is het verstandiger om het eenzijdig verlengen te 

veranderen in tweezijdig. Dat wil zeggen dat de leverancier 3 tot 6 

maanden eventueel verlengen van het raamcontract wordt geraadpleegd 

of het verstandig is om het contract voort te zetten dan wel te 

beeindigen.

Door deze tweezijdigheid zal het Waterschap significant lagere prijzen 

ontvangen.

Zie vraag 6 en 10

26 Inschrijffase Onbeantwoord Inhoud Planning Wij hebben een dringende vraag neergelegd. We begrijpen niet waarom 

er geen reactie van uw kant volgt.

Zie vraag 17&19


