
1e Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding Levering Polyelectroliet aan AWZI's zeefbandpersen (DIG-14337)

Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud Vergoeding  test materiaal polymeer Wordt het verbruikte polymeer tijdens de test vergoed?

2 Inschrijffase Inhoud B7 leverancier beoordeling Wanneer gaat de beoordeling van start?

3 Inschrijffase Inhoud B6 programma van eisen Waarom wordt er niet met 10 werkdagen gerekend?

Feestdagen vallen n.l. ook onder kalender dagen

4 Inschrijffase Inhoud B6 programma van eisen Waarom moet de activiteit van het PE worden aangegeven?

5 Inschrijffase Inhoud B5 informatie Locatie en percelen Betreft AWZI Noordwijk, wat is de tank inhoud en in welke hoeveelheden wordt er aangeleverd? De tank is 12 m3, bestelling van 9 m3 per keer.

6 Inschrijffase Inhoud Artikel 15, ontbinding 15.1 Kan de leverancier de overeenkomt ook ontbinden?

7 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen er worden veel eisen door Hoogheemraadschap gesteld zoals , leverancier beoorderling, naleven internationale sociale 

voorwaarden, verklaring inzake verordening etc..

Wordt er ook gekeken naar milieu vriendelijke "groene" polymeren?

8 Inschrijffase Inhoud Inschrijvingleidraad PE punt 2.3 Doel van de aanbesteding Vraag : waarom een opdrachtgever voor meerdere locaties ? Een ander product van een andere leverancier kan beter werken 

op een andere locatie.

9 Inschrijffase Uitvoering Programma van eisen In het Programma van Eisen graag  opnemen dat er bij de lossing van PE ten alle tijde iemand van het Hoogheemraadschap 

aanwezig is.

Dit in het kader van veiligheid en “4 ogen principe”.

10 Inschrijffase Contract Concept raamovereenkomst Art. 2.2. Graag in deze overeenkomst opnemen dat ook door opdrachtnemer de opties tot verlenging zijn uit te oefenen.

11 Inschrijffase Uitvoering Inschrijvingsleidraad 6.2 Kosten slib-verwerking HHR Kunt u voorafgaande aan de test opgeven met welke waarde u aan kosten slibverwerking in € / ton product (kolom 4 in 

tarievenblad) gaat rekenen?

109.33 EUR/ton afgevoerd slib

12 Inschrijffase Inhoud NVI 1 - uw antwoord vraag 1 109.33EUR/TonDS

Ik neem aan dat u €  109,33 / ton product bedoelt (Kosten slib-verwerking, kolom 4)?

Helaas is dit een type fout. Dat moet idd 109.33 EUR/ton afgevoerd slib zijn.

13 Inschrijffase Inhoud praktijktest Worden er geen eisen gesteld aan minimaal te behalen D.S. of rendement (maximale DS filtraat) ? Nee er worden geen extra eisen gesteld. De EMVI zorgt voor het beste resultaat tegen de laagste kosten. Bij de ZBP is een 

monster nemen niet mogelijk. Daarnaast is de ervaring dat het rendement van de ZBP zeer constant is.

14 Inschrijffase Inhoud praktijktest In bijlage B5 staat bij AWZI Noordwijk 90 kg D.S. per uur aan doorzet. Normaal "draait" de pers 29m3 x 5,5 g/L D.S. slib= 

160 kg D.S.

Is het de bedoeling dat we op een doorzet van 90 kg D.S. gaan testen?

De pers draait normaal op twee slibstraten met elke straat 90 kg/u. Dus wordt er gedraait op 180kg/h 

16 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen Op blz 30 wordt gesteld dat men de overeengekomen index van de vvZB volgt. Indien deze in de periode van de looptijd van 

de overeenkomst na overleg met de vvZB wordt aangepast neemt Rijnland deze aanpassingen dan ook over??

17 Inschrijffase Proces Planning Hartelijk dank voor het versturen van uw uitnodiging voor het uitvoeren van de praktijktesten.

Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te 

plannen op de inhaal dagen 12 en 13 oktober.

Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van 

verschillende weegfactoren binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.

Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in 

negatieve zin de uitkomsten van testen in september.

Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met 

een leverancier die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van ongelijkheid.

Wij stellen voor / Wij vragen van u:

-	Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)

En/of

-	De weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)

Wij hopen spoedig van u te vernemen.

Alle test dagen zijn door onvoorziene omstandigheden nu in oktober. Hierdoor speelt de weegfactor geen rol meer.

18 Inschrijffase Proces Snellere beantwoording van vragen Kunnen vragen over belangrijke zaken (index, wederzijdse opzeg mogelijkheden enz.) m.b.t. de aanbesteding eerder dan 31 

oktober worden beantwoord? Slechts 3 dagen tussen de antwoorden en de uiterlijke inschrijf datum is veel te kort.

19 Inschrijffase Inhoud Planning Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te 

plannen op de inhaal dagen 12 en 13 oktober.

Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van 

verschillende weegfactoren binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.

Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in 

negatieve zin de uitkomsten van testen in september.

Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met 

een leverancier die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van ongelijkheid.

Wij stellen voor / Wij vragen van u:

- Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)

En/of

- De weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)

Wij hopen werkelijk spoedig van u te vernemen gezien de korte termijn planning.

Alle test dagen zijn door onvoorziene omstandigheden nu in oktober. Hierdoor speelt de weegfactor geen rol meer.

20 Inschrijffase Proces leveringshoeveelheden Kunt u bijlage 5 aanvullen met de leveringshoeveelheden die worden toegepast bij alle zuiveringen?

21 Inschrijffase Inhoud vertrouwelijk behandelen gegevens Maakt u (net als de vorige tender)  deze tender ook alle prijzen weer bekend aan alle leveranciers?

22 Inschrijffase Contract gestanddoeningstermijn Gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

Kunt u deze aanpassen met "vanaf datum inschrijven wordt de index toegepast" waarbij de index de afgesproken index is die 

de VvZB is overeengekomen met de leveranciers?

23 Inschrijffase Proces Doorzet SOI U stelt de doorzet op 90 kg per uur. Klopt dat?

Bij ophalen slib was de instelling 190 kg per uur.

De pers draait normaal op twee slibstraten met elke straat 90 kg/u. Dus wordt er gedraait op 180kg/h 

24 Inschrijffase Proces Bemonstering Bemonstering alleen DS in en DS uit?

Worden er nog eisen gesteld aan het filtraat in mg/l?

Nee er worden geen extra eisen gesteld. De EMVI zorgt voor het beste resultaat tegen de laagste kosten. Bij de ZBP is een 

monster nemen niet mogelijk. Daarnaast is de ervaring dat het rendement van de ZBP zeer constant is.

25 Inschrijffase Contract opzegging contract Het Waterschap kan onder alle omstandigheden het contract verbreken. Verlenging van het raamcontract kan door het 

Waterschap eenzijdig worden toegepast. 

Dat is niet meer van deze tijd. Gezien de afgelopen tijd (CORONA, ENERGIE,OORLOG) is het verstandiger om het eenzijdig 

verlengen te veranderen in tweezijdig. Dat wil zeggen dat de leverancier 3 tot 6 maanden eventueel verlengen van het 

raamcontract wordt geraadpleegd of het verstandig is om het contract voort te zetten dan wel te beeindigen.

Door deze tweezijdigheid zal het Waterschap significant lagere prijzen ontvangen.


