1e Nota van Inlichtinaen behorende

de aanbestedina Leverina Polvelectroliet aan AWZI's zeefbandpersen (DIG-14337)

Ref. nr.|Fase Label Onderwern Vraag Antwoord
1|Inschriiffase|Inhoud  |Verdoeding test materiaal polymeer Wordt het verbruikte polymeer tiidens de test vergoed?
2|Inschriiffase|Inhoud B7 leverancier beoordelina Wanneer gaat de beoordelina van start?
3|Inschrijffase|Inhoud  |B6 programma van eisen Waarom wordt er niet met 10 werkdagen gerekend?
Feestdagen vallen n.l. ook onder kalender dagen
4/|Inschriiffase|Inhoud B6 proaramma van eisen Waarom moet de activiteit van het PE worden aanaegeven?
5 |Inschriiffase|Inhoud BS informatie Locatie en percelen Betreft AWZI Noordwiik, wat is de tank inhoud en in welke hoeveelheden wordt er aangeleverd? De tank is 12 m3, van 9 m3 per keer.
6|Inschriiffase|Inhoud | Artikel 15. ontbindina 15.1 Kan de leverancier de overeenkomt ook ontbinden?
7 |Inschrijffase| Inhoud Programma van eisen er worden veel eisen door Hoogheemraadschap gesteld zoals , leverancier beoorderling, naleven internationale sociale
voorwaarden, verklaring inzake verordening etc..
Wordt er ook gekeken naar milieu vriendeliike "aroene" polymeren?
8|Inschrijffase| Inhoud Inschrijvingleidraad PE punt 2.3 Doel van de aanbesteding |Vraag : waarom een opdrachtgever voor meerdere locaties ? Een ander product van een andere leverancier kan beter werken
op een andere locatie.
9|Inschrijffase| Uitvoering| Programma van eisen In het Programma van Eisen graag opnemen dat er bij de lossing van PE ten alle tijde iemand van het Hoogheemraadschap
aanwezig is.
Dit in het kader van veiligheid en “4 ogen principe”.
10|Inschriiffase| Contract |Concept raamovereenkomst Art. 2.2. Graaa in deze overeenkomst opnemen dat ook door opdrachtnemer de opties tot verlenaing ziin uit te oefenen.
11 |Inschrijffase | Uitvoering| Inschrijvingsleidraad 6.2 Kosten slib-verwerking HHR Kunt u voorafgaande aan de test opgeven met welke waarde u aan kosten slibverwerking in € / ton product (kolom 4 in 109.33 EUR/ton afgevoerd slib
tarievenblad) gaat rekenen?
12|Inschrijffase| Inhoud NVI 1 - uw antwoord vraag 1 109.33EUR/TonDS Helaas is dit een type fout. Dat moet idd 109.33 EUR/ton afgevoerd slib zijn.
Ik neem aan dat u € 109,33 / ton product bedoelt (Kosten slib-verwerking, kolom 4)?
13| Inschrijffase | Inhoud praktijktest Worden er geen eisen gesteld aan minimaal te behalen D.S. of rendement (maximale DS filtraat) ? Nee er worden geen extra eisen gesteld. De EMVI zorgt voor het beste resultaat tegen de laagste kosten. Bij de ZBP is een
monster nemen niet mogeliik. Daarnaast is de ervaring dat het rendement van de ZBP zeer constant is.
14 |Inschrijffase | Inhoud praktijktest In bijlage B5 staat bij AWZI Noordwijk 90 kg D.S. per uur aan doorzet. Normaal "draait" de pers 29m3 x 5,5 g/L D.S. slib= De pers draait normaal op twee slibstraten met elke straat 90 kg/u. Dus wordt er gedraait op 180kg/h
160 kg D.S.
Is het de dat we op een doorzet van 90 kg D.S. gaan testen?
16 | Inschrijffase | Inhoud Programma van eisen Op blz 30 wordt gesteld dat men de overeengekomen index van de vvZB volgt. Indien deze in de periode van de looptijd van
de overeenkomst na overleg met de vvZB wordt aangepast neemt Riinland deze ingen dan ook over??
17 |Inschrijffase| Proces Planning Hartelijk dank voor het versturen van uw uitnodiging voor het uitvoeren van de praktijktesten. Alle test dagen zijn door onvoorziene omstandigheden nu in oktober. Hierdoor speelt de weegfactor geen rol meer.
Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te
plannen op de inhaal dagen 12 en 13 oktober.
Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van
verschillende weegfactoren binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.
Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in
negatieve zin de uitkomsten van testen in september.
Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met
een leverancier die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van ongelijkheid.
Wij stellen voor / Wij vragen van u:
-Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)
En/of
-Dk weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)
Wij hopen spoedig van u te vernemen.
18 |Inschrijffase| Proces Snellere beantwoording van vragen Kunnen vragen over belangrijke zaken (index, wederzijdse opzeg mogelijkheden enz.) m.b.t. de aanbesteding eerder dan 31
oktober worden beantwoord? Slechts 3 dagen tussen de antwoorden en de uiterlijke inschriif datum is veel te kort.
19 |Inschrijffase| Inhoud Planning Op de door u verstuurde uitnodiging voor 28 en 29 september kunnen wij helaas niet ingaan. Wij verzoeken u ons in te Alle test dagen zijn door onvoorziene omstandigheden nu in oktober. Hierdoor speelt de weegfactor geen rol meer.
plannen op de inhaal dagen 12 en 13 oktober.
Onze reden van de afwijzing voor de eerstgenoemde testdata is gelegen in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van
verschillende weegfactoren binnen de periode waarin alle testen plaatsvinden.
Deze werkwijze (gebaseerd op gemiddelde resultaten van de afgelopen Jaren door een andere leverancier) beinvloed direct in
negatieve zin de uitkomsten van testen in september.
Uitgaande van een behaald ds% van 20% in september wordt de leverancier over de slibkosten met Eur 11 benadeeld met
een leverancier die in oktober 20% ds realiseert, wij vinden dit onoverkomelijk geval van ongelijkheid.
Wij stellen voor / Wij vragen van u:
- Alle testen te laten plaatsvinden binnen 1 maand (oktober)
En/of
- De weegfactor voor de gehele test periode op 1,0 te stellen. (een gebruik wat bij veel minicompetities wordt toegepast)
Wij hopen werkelijk spoedig van u te vernemen gezien de korte termijn planning.
20/ Inschriiffase | Proces leverinashoev: Kunt u biilage 5 aanvullen met de leveri die worden bii alle zuiveringen?
21|Inschriiffase|Inhoud | vertrouweliik behandelen gegevens Maakt u (net als de vorige tender) deze tender ook alle priizen weer bekend aan alle leveranciers?
22|Inschrijffase| Contract |gestanddoeningstermijn Gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
Kunt u deze aanpassen met "vanaf datum inschrijven wordt de index toegepast" waarbij de index de afgesproken index is die
de VvZB is overeengekomen met de leveranciers?
23|Inschrijffase | Proces Doorzet SOI U stelt de doorzet op 90 kg per uur. Klopt dat? De pers draait normaal op twee slibstraten met elke straat 90 kg/u. Dus wordt er gedraait op 180kg/h
Bii ophalen slib was de instelling 190 ka per uur.
24|Inschrijffase|Proces | Bemonstering Bemonstering alleen DS in en DS uit? Nee er worden geen extra eisen gesteld. De EMVI zorgt voor het beste resultaat tegen de laagste kosten. Bij de ZBP is een
Worden er nog eisen gesteld aan het filtraat in mg/I? monster nemen niet mogelijk. Daarnaast is de ervaring dat het rendement van de ZBP zeer constant is.
25|Inschrijffase| Contract |opzegging contract Het Waterschap kan onder alle omstandigheden het contract verbreken. Verlenging van het raamcontract kan door het

Waterschap eenzijdig worden toegepast.

Dat is niet meer van deze tijd. Gezien de afgelopen tijd (CORONA, ENERGIE,OORLOG) is het verstandiger om het eenzijdig
verlengen te veranderen in tweezijdig. Dat wil zeggen dat de leverancier 3 tot 6 maanden eventueel verlengen van het
raamcontract wordt geraadpleegd of het verstandig is om het contract voort te zetten dan wel te beeindigen.

Door deze tweezijdigheid zal het Waterschap significant lagere priizen ontvangen.




