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Bijlage 3 – Programma van Eisen 

Behorende bij de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor uitvoering van diensten inzake 

 Conditiemetingen NEN2767 ten behoeve van Waterschap Limburg met zaaknummer 2022-Z8974 

 
Begrippen 
Batch: Een samenstelling van een groep te inspecteren objecten. Een Batch wordt door de opdrachtgever 

samengesteld. Een Batch maakt deel uit van de totale scope te inspecteren objecten. 

Bouwelement: Het tweede decompositieniveau in de hiërarchie van NEN2767-4; een subonderdeel van een 

object. 

Bouwdeel/ Installatiedeel: Het laagste decompositieniveau In de hiërarchie van NEN2767-4; Een zelfstandig en 

aanwijsbare deel van een element, waarop de conditiemeting wordt uitgeoefend. 

Conditiemeting: Een gestandaardiseerde werkwijze voor de opname van technische gebreken en de bepaling 

van de conditie van een bouw/ installatiedeel.  

CUR-117: Richtlijn voor inspectie- en advies kunstwerken. 

Decompositie conform NEN2767-4: Hiërarchische structuur van bouwwerken op basis van drie niveaus: Object 

–> Bouwelement –> Bouwdeel. 

Digigids: kwaliteitsbeoordelingsgids voor inspecties van waterkeringen. 

Object: Het hoogste (eerste) decompositieniveau in de hiërarchie van NEN2767-4. 

NEN2767-4 Objectief inspectiemethodiek voor het bepalen van de technische conditie van een bouw- of 

installatiedeel op basis van gebrekenopname. Let op: deel 4 refereert naar de specifieke decompositie 

database voor de infrastructuur. 

RAMS: (Engels): Reliability, Availability, Maintainability, Safety 

Risicoanalyse: Een analyse m.b.t. de kans dat een ongewenste gebeurtenis zou kunnen optreden en daarbij het 

effect van deze gebeurtenis op diverse belangenaspecten. 

Verificatie: Het d.m.v. een bewijsstuk aantonen dat er daadwerkelijk aan een eis voldaan is. Let op: in dit PvE 

wordt per eis een verificatiemethode voorgesteld. Daar waar geen verificatie wordt voorgesteld mag 

opdrachtnemer zelf een voorstel doen. 

VKM: verkeers- of vaartmaatregelen. 

 
EIS OMSCHRIJVING 

1 Per nadere overeenkomst dienst opdrachtnemer een planning op te stellen en door WL goed te laten 
keuren. 

2 Betreden van besloten ruimtes dient te gebeuren volgens de arbocatalogus en geldende wet- en 
regelgeving. 

3 Voorbereiding inspecties 
Uit de praktijk blijkt dat een efficiënt inspectieproces veel afhangt van een degelijke voorbereiding. 
Voorafgaande aan de inspectie dient de opdrachtnemer de volgende stappen te ondernemen t.b.v. 
hun voorbereiding. 

a) Intakegesprek met de beheerder; 
b) Geplande inspecties melden en afstemmen met de beheerder; 
c) Bestuderen van oude inspectierapporten en beschikbare tekeningen van de betreffende 

objecten; 
d) Analyseren van specifieke veiligheidsrisico’s en opstellen van beheersmaatregelen; 
e) Opstellen decompositie per object en deze in overleg met de opdrachtgever vaststellen. Zie 

eis 5. 

4 Inspecteurs 

• De inspecties dienen uitgevoerd te worden door een koppel inspecteurs waarvan één 

minimaal drie tot vijf jaar aantoonbare ervaring heeft met het inspecteren en beoordelen van 

kunstwerken/ waterkeringen. De tweede inspecteur dient minimaal twee jaar aantoonbare 
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ervaring te hebben met met het inspecteren en beoordelen van kunstwerken/ 

waterkeringen. 

• Beide inspecteurs moeten aantoonbaar kennis hebben van de conditiemeting methodiek 

conform NEN-2767-4, CUR-117 en RAMS- risicoanalyse. 

• De inspecteurs moeten beschikken over een geldige VCA-VOL certificaat en eigen PBM’s. 

• Inspecteurs die elektrotechnische en/of werktuigbouwkundige installaties gaan inspecteren 

moeten een passende opleiding en achtergrond hebben op dit gebied. 

UITVOERING VAN INSPECTIES 

5 Decompositie 

5.1 De decompositie per object, moet voorafgaand aan de inspecties opgesteld worden op basis van 

de richtlijnen van NEN2767-4. 

5.2 De decompositie moet voorafgaand aan de inspecties goedgekeurd worden door de 

opdrachtgever. Tijdens de inspecties wordt de juistheid van de decompositie geverifieerd met de 

werkelijkheid en indien nodig geüpdatet.  

5.3 De decompositie per object moet minimaal bestaan uit de volgende opbouw per object:  

• Element;  

• Bouw/installatiedeel;  

• Materiaal bouwdeel; 

5.4 Locatie bouwdeel. 

5.5 Grote lineaire objecten (>500m): Bij decompositie van grote lineaire objecten (bijvoorbeeld 

waterkering) wordt het object ingedeeld in inspectievakken, ofwel objectdelen. Elk objectdeel 

bestaat uit bouwelementen en bouwdelen. Afhankelijk van het object wordt de indeling gedaan 

op basis van door opdrachtgever bestaande indeling, zo niet op voorstel opdrachtnemer en in 

overleg met opdrachtgever. Het inspectierapport wordt opgesteld per object (en dus niet per 

objectdeel). De per object vastgestelde decompositie toetsen conform de methodiek beschreven 

in NEN2767-4. 

6 Inspectiemethodiek 
In het door opdrachtnemer opgestelde inspectierapport en volledig ingevulde inspectiespreadsheet 
wordt het inspectieproces uitgevoerd conform CUR-Aanbeveling 117:2020 ‘’Inspectie en advies 
kunstwerken’’. Hierbij dienen de volgende stappen gevolgd te zijn: 

• B1- Inventarisatie (zie eis 5.); 

• B2- Conditiemeting1 conform NEN2767-4 (zie eis 7); 

• B5- Hersteladvies, summier, zonder uitgebreide beschrijving, zie inspectiespreadsheet bijlage 
2; 

• C1- Risicoanalyse, zie risicokader, bijlage 1 en inspectiespreadsheet bijlage 2; 

• C2- Meerjaren onderhoudsplanning en budgetraming, zie inspectiespreadsheet bijlage 2; 

• C4- Analyse actuele restlevensduur op basis van de kromme van NEN2767-4 en basisgegeven 
per object  Zie inspectiespreadsheet bijlage 2; 

 

Advies op eventueel vervolgonderzoeken moeten worden onderbouwd en opgenomen in het 

meerjaren onderhoudsplan. 

 
1 Let op: Module B2 van CUR-117:2020 verwijst naar het uitvoeren van ‘toestand inspecties’. In dit project wordt module B2 

expliciet gebruikt om de conditietoestand per bouwdeel vast te stellen op basis van gebrekenopname, waarbij gebreken  

volgens de methodiek van NEN2767-4 worden vastgelegd inclusief de relatie tussen oorzaak en gevolg. 
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7 Conditiemeting NEN2767-4 

7.1 Per bouwdeel worden de conditiescores op basis van gebreken geanalyseerd conform de 

methodiek van NEN2767-4. De onderbouwing van conditie scores moet aantoonbaar zijn op basis 

van de drie gebrek factoren: ernst, intensiteit en omvang. 

7.2 Bouwdelen die geen gebreken vertonen, scoren altijd conditie 1. 

7.3 Bouwdelen die niet zijn beoordeeld (bijvoorbeeld onder water gelegen bouwdelen) krijgen geen 

conditiescore en dienen in een afwijkende kleur te worden weergegeven. 

7.4 De omvang van gebreken moet volledig schriftelijk onderbouwd worden. De inspecteur moet 

per gebrek toelichten hoe hij tot deze omvang is gekomen. 
7.5 Er dient een volledige fotobijlage met scherp aangemaakte foto’s van alle gebreken toegevoegd 

te worden. Per gebrek moeten meerdere scherpe foto’s gemaakt worden zodat ook voor de 

beheerder duidelijk is wat er mankeert; Dus, minimaal één overzichtsfoto en minimaal één 

detailfoto. 
7.6 Locatie van het gebrek moet duidelijk gemarkeerd worden op een tekening/ schets van het 

object. Bij ontbreken van (inspectie)tekening dient dit gebrek gemarkeerd te worden op een 

schematisch (digitale) schets, opgesteld m.b.v. bijvoorbeeld Excel of Powerpoint. 

8 Handbereik 
De inspecties zijn visueel van aard en dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd binnen 
handbereik. Uitvoeren van inspecties met behulp van een verrekijker is niet toegestaan. Indien 
bouwdelen niet bereikbaar zijn, moeten de inspecteurs (veilige) middelen gebruiken om deze 
bouwdelen te bereiken en binnen handbereik te inspecteren. Inspectie onder water is buiten de scope 
van dit project. Er dienen per object -scherpe foto’s van gebreken binnen handbereik aangeleverd te 
worden. 

9 Metingen 
Tijdens de inspecties dienen de inspecteurs de volgende metingen2 uit te voeren: 

• Betonoppervlakken steekproefsgewijs afkloppen; 

• Scheurbreedte van geconstateerde scheuren meten; 

• Omvang van gebreken in m2, m1, % of stuk onderbouwen in het inspectierapport (zie 7.4). 

• Indien diepgaande metingen noodzakelijk zijn, zullen deze worden geadviseerd in het kader 
van een nader onderzoek, zie eis 17. 

10 Inspectie Waterkeringen (indien van toepassing) 

Bij inspecties van waterkeringen moeten de inspecteurs rekening houden met het inspecteren en 

beoordelen van groene bouwdelen zoals bijvoorbeeld een “groene” waterkering. Naast de 

inspectiemethodiek van NEN276-4 mag Digigids geraadpleegd te worden. De Digigids is een 

kwaliteitsbeoordeling gids voor inspecties van waterkeringen, te raadplegen via: 

https://digigids.stowa.nl/ 

Bij de beoordeling van de technische conditie van waterkeringen is de methodiek van NEN2767-4 

leidend. 

11 Inspectie E+W installaties 

Bij inspectie van Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundige installaties moeten visueel zichtbare 

gebreken op installatiedelen vastgesteld worden volgens de methodiek van NEN2767-4. Het uitvoeren 

van metingen of demontage van installaties is niet toegestaan en vallen onder het inspectieplan NEN 

3140.Eventuele informatie van de beheerder over de werking van de installatie en storingsgedrag 

 
2 Metingen mogen niet ten koste van de veiligheid van de inspecteurs uitgevoerd worden. 

https://digigids.stowa.nl/
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moet meegenomen worden in de risicobeschouwing (inspectie spreadsheet). 

Arbo: Opdrachtgever eist extra aandacht van de inspecteurs op Arbo-gerelateerde gebreken. Hiervoor 

zijn de standaard gebreken uit de gebrekenlijst van NEN2767-4 van toepassing. 

12 Informatieborden 

Opdrachtgever eist extra aandacht van de inspecteurs op de juistheid en leesbaarheid van, logo’s, 

Informatie/ en waarschuwingsborden en veiligheidsstickers. Bebording moet in de decompositie 

opgenomen worden. Indien van toepassing gebreken en risico’s aangeven. 

RAPPORTAGE EN ADVIES 

13 Rapportopbouw 
Per object wordt een inspectierapport opgesteld bestaande uit de volgende (gebundelde) 
documenten/ bestanden: 
a) Een inspectierapport (Word/Pdf) met daarin minimaal (beknopt) de volgende informatie: 

i. Objectcode en object naam conform kernregistratie opdrachtgever 
ii. Achtergrondinformatie over het object. 

iii. Informatie uit de voorbereiding/ voorkennis;  
iv. Scherpe overzicht foto’s van het object (minimaal 4 foto’s); 
v. Object decompositie; 

vi. Informatie over de inspectieomstandigheden; 
vii. Highlights bevindingen en toprisico’s. (Inclusief foto’s en tekening); 

viii. Advies aan opdrachtgever; 
ix. Advies voor de eerstvolgende conditiemeting 

Template inspectierapport Conditiemeting mag geraadpleegd worden bij CUR117:2020 
b) Bijlage: een volledig ingevulde inspectie spreadsheet conform formaat bijlage 2. Deze bijlage 

moet in zowel PDF als Excel opgeleverd worden. 
c) Bijlage: een digitale fotobijlage. 
d) Bijlage: een verificatie checklist. 

14 Conditiemeting 

Per object wordt de conditiemeting per bouw/ installatiedeel geanalyseerd conform de methodiek 

van NEN2767-4 en vastgesteld in de inspectiespreadsheet zoals geleverd in bijlage 2. 

15 Conditiescore 4 of slechter 
Bij conditiescore 4 of slechter, dient altijd een hersteladvies gegeven te worden, zelfs als deze score 
op zich een gering risico levert in het kader van RAMS. 

16 Risicoanalyse 
Per bouwdeel wordt een risicoanalyse gemaakt in het inspectie spreadsheet conform de RAMS-
methodiek en het risicokader zoals opgenomen in bijlage 1. De basis voor deze risicoanalyse wordt 
geleverd door een volledige decompositie van het object en conditiescores van alle bouwdelen uit het 
inspectierapport.  Per risico dient ook de restrisico geanalyseerd te worden na het realiseren van de 
beheersmaatregel. 

17 Beheersmaatregelen 
Per gebrek/risico wordt een beheersmaatregel geadviseerd, inclusief bijbehorend jaar van uitvoering. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: herstel of reparatie van de schade, het vervangen van een onderdeel, of het 
uitvoeren van een nader technisch onderzoek. De noodzaak op het uitvoeren van nader onderzoek 
moet wel onderbouwd worden (in het adviesrapport). De toegevoegde waarde van een nader 
onderzoek ten opzichte van uitvoeren van onderhoud moet hierin geconcludeerd worden. De 
opdrachtgever accepteert geen ongemotiveerd advies op een nader onderzoek. Beheersmaatregelen 
hoeven geen diepgaandere motivatie te hebben.  

18 Prioriteitstelling 
Conform het risicokader in bijlage 1 wordt een prioriteitstelling voor het uitvoeren van 
beheersmaatregelen bepaald door de hoogte van het risico. De inspecteurs dienen deze 
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prioriteitstelling vast te leggen in de inspectie spreadsheet. Prioriteitsstelling mag wel zodanig 
(flexibel) aangepast worden zodat werkzaamheden logisch met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
De prioriteitstelling voor het realiseren van een beheersmaatregel wordt binnen een 
onderhoudstermijn gegeven van tien jaar, waarbij de maatregelen met de hoogste prioriteit op het 
eerstvolgende jaar na het inspectiejaar moeten worden ingepland. 

19 Kostenraming beheersmaatregelen 
Per beheersmaatregel dient een grove kosteninschatting gemaakt te worden (marge ± 40%) op basis 
van het type herstel en de omvang van het te herstellen bouwdeel. Let wel op, dat de omvang van het 
herstel niet automatisch gelijk is aan de omvang van de schade! Bij het berekenen van de ‘kale’ 
herstelkosten, minimaal de volgende factoren gebruiken:  

• Arbeidsuren;  

• Materiaalkosten;  

• Materieelkosten;  

• Bereikbaarheid; 

• Milieumaatregelen. 
Zie ook tabblad Raming in de inspectie spreadsheet. 

20 Efficiënt onderhoud 
In het advies dient men rekening te houden met het logisch combineren van beheersmaatregelen, 
zodat onderhoud efficiënt en aaneengesloten kan plaatsvinden.  

21 Review Senior-Adviseur 
Een door de opdrachtnemer aantoonbare kwaliteitsborging van de inspectierapporten. Alle stukken 
van het inspectierapport, dienen aantoonbaar gecontroleerd te worden door een Senior-Adviseur 
Asset Management Infrastructuur met minimaal tien jaar ervaring in dit vakgebied. Zijn/haar 
opmerkingen dienen aantoonbaar verwerkt te worden in conceptrapporten. 
De Senior-Adviseur moet controleren dat de data in de inspectie spreadsheet volledig is en klopt met 
foto’s, tekening en advies in het inspectierapport. Zijn/haar opmerkingen dienen aantoonbaar 
verwerkt te worden in conceptrapporten. 

22 Advies 

Per inspectierapport geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever een beknopt advies. De 

opdrachtgever hecht waarde aan een beknopt advies per object. Het advies kan bijvoorbeeld zijn: 
a) Het volgen van het meerjaren onderhoudsplan zoals opgesomd in de inspectiespreadsheet; 
b) Het uitvoeren van nader onderzoek (onderbouwing en motivatie verplicht); 
c) Advies m.b.t. het vervangen van het object i.v.m. naderende einde levensduur. 
d) Juist niets doen en enkele geringe maatregelen binnen exploitatiebudget oplossen. 

23 Importdata 
Een door de opdrachtnemer volledig ingevulde inspectiespreadsheet per object. De inspectiedata per 
object dient aangeleverd te worden in een (Excel) spreadsheet die geschikt is voor import in INFOR-
software van Waterschap Limburg. Het importeren van de inspectiegegevens is geen onderdeel van 
de opdracht. De opdrachtnemer dient wel rekening te houden met ondersteunende diensten, zodat 
de data uit het inspectiespreadsheet geïmporteerd kan worden in INFOR. 

24 Managementrapportage 

Nadat alle inspectierapporten zijn opgesteld, stelt de opdrachtnemer per Batch een 

managementrapportage op voor de scope van de Batch. In dit rapport wordt minimaal de volgende 

informatie opgenomen: 

• Korte beschrijving van het werk; de scope en de werkwijze; 

• De belangrijkste bevindingen uit de inspecties; 

• Opsomming van het MJOP voor de scope; 

• Conclusies en aanbevelingen over het proces; 

• Advies voor het vervolg; 
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• Verplichte bijlage: Verificatie en validatie nota van alle projecteisen. 

• Verplichte bijlage: per Batch een samengestelde inspectie spreadsheet van alle objecten uit 

de Batch, waarin de opdrachtgevers filters kan toepassen. 
Opdrachtgever dient deze managementrapportage schriftelijk goed te keuren. 

PROCES- EN UITVOERINGSEISEN 

25 Toegankelijkheid objecten 

De opdrachtnemer dient de toegankelijkheid naar de objecten voorafgaand aan de inspectie proactief 

af te stemmen met de betreffende beheerder.3 Sommige objecten dienen door de beheerder 

drooggezet te worden alvorens de inspectie. De communicatie en afstemming hierover zijn de 

verantwoording van de opdrachtnemer. 

26 Inspectiemiddelen 
De volgende inspectiemiddelen/ documentatie moeten verplicht meegenomen worden door de 
inspecteurs: 

• Inspectietekeningen van het object, indien beschikbaar (zo niet een schets); 

• Decompositie van het object; 

• Kopie V&G-plan; 

• 2x camera’s;  

• Mobiele telefoon; 

• Hamer; 

• Rolmaat; 

• PBM’s (minimaal veiligheidsschoenen en een oranje hesje); 

• Scheurbreedte meter; 

• Krachtige zaklantaarn. 

• Eventueel toegangsinformatie naar besloten ruimtes of hooggelegen locatie. 

27 Communicatie met de opdrachtgever 
Gedurende het project moet de opdrachtnemer de voortgang van inspecties en rapportage ééns per 
vier weken overleggen met de opdrachtgever. Minimaal drie werkdagen voorafgaande aan het 
voortgangsoverleg dient de opdrachtnemer een beknopte voortgangsrapportage in per e-mail. Deze 
zal bestaan uit de volgende onderwerpen: 

• Belangrijkste ontwikkelingen/ bevindingen; 

• Status van lopende acties; 

• Voortgang van de planning; 

• Knelpunten in het project; 

• Risico’s en beheersmaatregelen; 

• Veiligheid & gezondheid (incidenten); 

• Financiën. 

 
Na elk overleg wordt door de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen een verslag gestuurd, met daarin 
de gemaakte afspraken. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft op een voortgangsrapport/ 
verslag, dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen op deze opmerkingen te reageren en wanneer 
nodig het document aan te passen en opnieuw in te dienen. 

28 Meer- of minderwerk 

Meer- of minderwerk wordt door opdrachtgever pas gehonoreerd na door hem ondertekende 

bevestiging op een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier moet door opdrachtnemer volledig 

onderbouwd en ingevuld worden. Opdrachtnemer mag zelf een format voor dit formulier voorstellen. 

 

 
3 Contactgegevens van de betreffende personen wordt na opdracht verstrekt. 
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29 Hoog risico melden 
Onvolkomenheden rondom een object, die acuut risico vormen voor de veiligheid van de gebruikers, 
dienen direct telefonisch gemeld te worden bij de projectleider van de opdrachtgever en vervolgens 
per mail. Dergelijke meldingen worden ook opgenomen in de voortgangsrapportage. 

30 Toets opdrachtgever 
Opdrachtgever toetst de concept- inspectierapporten op basis van o.a. dit PvE, NEN2767-4, CUR117 
en overige gemaakte afspraken tijdens reguliere overlegmomenten. Opmerkingen van de 
opdrachtgever op concept- inspectierapporten moeten door de opdrachtnemer aantoonbaar in 
behandeling genomen worden, waar nodig wordt het inspectierapport of inspectie spreadsheet 
aangepast. Indien de opdrachtnemer het niet eens is met een opmerking van de opdrachtgever wordt 
een tegenargument geleverd. De opdrachtnemer moet binnen tien werkdagen schriftelijk reageren op 
toets resultaten van de opdrachtgever. 
 
Een overzicht waarin de status van opmerkingen van de opdrachtgever wordt bijgehouden ofwel een 
’opmerkingen en reactierapport’ waarin de opdrachtnemer de voortgang van opmerkingen 
aantoonbaar registreert. 

31 Opleveren clusters rapporten 
De inspectierapporten, inclusief de inspectie spreadsheets worden in clusters van vijf tot tien 

rapporten, stapsgewijs geleverd. Bij aanvang van het project wordt een afspraak gemaakt tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer over het zo snel mogelijk aanleveren en toetsen van het eerste 

inspectierapport als ‘pilot’.4 

Opdrachtnemer maakt een planning voor het opleveren van clusters inspectierapporten en toont aan 

dat hij aan deze planning voldoet. 

AANVULLENDE EISEN 

32 Opdrachtnemer dient bij doorlaatwerken en coupures altijd een foto te maken van het plaatje met 
unieke objectcode en aan het inspectierapport toe te voegen. Indien plaatje niet aanwezig is dient dit 
als gebrek opgenomen te worden in het inspectierapport. 

33 Opdrachtnemer dient bij doorlaatwerken altijd een foto te maken van de bedieninstructie en aan het 
inspectierapport toe te voegen. Indien bedieninstructie niet aanwezig is dient dit als gebrek 
opgenomen te worden in het inspectierapport. 

34 Inspecteurs dienen te beschikken over een VOL-VCA certificaat. 

35 Inspecteurs dienen te beschikken over een NEN3140 VOP certificaat. 

36 Inspecteurs dienen te beschikken over een NEN2767-4 certificaat. 

 

 
4 Het toetsen door Opdrachtgever van het eerste inspectierapport als ‘pilot’ in een vroeg stadium is een beheersmaatregel om te 

voorkomen dat een hele bundel rapporten pas aan het eind onverhoopt afgewezen worden en opnieuw gemaakt moeten worden. 
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Bijlage 1 Risicokader versie 3.0 
 

 
 
 

Risico Kader voor een Risicoanalyse kunstwerken WS Limburg
Vers ie 3.0

5-aug-22

Risico = Kans* Σ gevolg

Score Kans op voorkomen in % Omschrijving

1 < 2% Gering

2 2% tot 10% Beperkt

3 10% tot 50% Verhoogd

4 > 50% Hoog 

1. verwaarloosbaar 2. beperkt 3. groot 4. ernstig Weegfactoor

Bijna ongeluk licht ongeluk of licht gewond
Zwaar ongeluk of zwaar 

gewond

Zwaar gewond met 

blijvend letsel
1

niet beschikbaar tot 1 uur niet beschikbaar 1 uur tot 

max. een dagdeel.

niet beschikbaar een 

dagdeel tot max. 24 uur

niet beschikbaar > 24 

uur
1

processtoring 1x maand;

Geen nieuws

processtoring 1x week;

Klachten intern

processtoring 1x dag;

Klachten omgeving

Processtoring meerdere 

keren per dag;

Gepubl iceerd in media

0,5

< € 1.000 € 1.000 tot € 5.000 >€ 5.000 tot € 25.000 > € 25.000 1,5

Hoogte risico Score punten Prioriteit ingreep

1. nihil score van 4 tot en met 12 > 10 jaar
2. beperkt Score van 13 tot en met 24 > 5 jaar< 10 jaar

3. medium score van 25 tot en met 36 > 2 jaar< 5 jaar

4. hoog score van 37 tot en met 55 >1 jaar < 2 jaar

5. zeer hoog score van 56  tot en met 64 < 1 jaar

Acuut risico (niet opgenomen in dit rapport)GELIJK INGRIJPEN

Gebeurt bijna nooit Kan eens voorkomen Kan meerdere keren 

voorkomen

Gebeurt vaak

<2% 2%- 10% 10%-50% > 50%

Verwaarloosbaar Beperkt Groot Ernstig

B G E E

B B G E

L B B G

L L L B

Kans Categories 
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Figuur 1 voorbeeld inspectiespreadsheet met invulling 

 

Vers Versie 3.0 (zonder formula)
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R A M S 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totaal

A A A A B B C C D E E E E F G G G 1 1,0 1,5 1 J K K L L M M N 1 1,0 1,5 1 O 46,0 0,0 9,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1

1 1 Element 1 bouw deel 1 locatie 1 1952 80 Afdekking 

ongew enst

Ernstig Begin 2 - 10 %
1 1 a 11

Betrouw baar en veilig 

functioneren van het element 

veroudering Onherstelbare schade
3 4 4 2 3 36 herstellen 1 2025 2028 k€ 9 variabel 10 80 2 3 2 2 3 19 9

2 1 Element 2 bouw deel 2 locatie 2 1960 70 Afdichting, 

defect

Ernstig Gevorderd > 70 %

5 2 b 12

Veiligheidsmaatregelen 

voldoen niet aan het ALARA-

principe.

veroudering Hinder

4 3 3 4 4 58 Vervangen 3 2023 2023 k€ 29 variabel 8 4,38 2 2 2 2 2 16 29

3 1 Element 3 bouw deel 3 locatie 3 1960 70 Afbrokkelen Ernstig Gevorderd 30 - 70 %
4 3 c 13

Element heeft onvoldoende 

kerend vermogen.

veroudering Lekkage
4 3 3 3 4 52 herstellen 2 2023 2024 k€ 17 variabel 8 8,75 2 2 2 2 2 16 17

4 1 Element 4 bouw deel 4 locatie 4 1960 80 Vervuiling Gering Gevorderd 30 - 70 %

2 4 d 15

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Verw aarlozing Hinder

2 3 2 2 1 15 Reinigen 5 2028 2033 k€ 3 eenmalig 18 40 2 2 2 2 2 16 3

5 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

6 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

7 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

8 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

9 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

10 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

11 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

12 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

13 1 1 1 1 1 1 1 4 ### 0 1 1 1 1 1 4

Maatregelen OnderhoudsprogrammaAlgemeen Risico-analyseInspectieresultaten


