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01 TEKENINGEN

NVI wijziging: nieuwe versie tekeningen 301, 302, 303 en 601 + een nieuwe tekening 901.

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met tekeningnummer:
Tekeningnummer Versie Omschrijving Datum
B-2022-907D_101 A Opbreeksituatie 1/4 02-06-2023
B-2022-907D_102 A Opbreeksituatie 2/4 02-06-2023
B-2022-907D_103 A Opbreeksituatie 3/4 02-06-2023
B-2022-907D_104 A Opbreeksituatie 4/4 02-06-2023
B-2022-907D_301 B Nieuwe situatie ondergronds 1/4 29-06-2023
B-2022-907D_302 B Nieuwe situatie ondergronds 2/4 29-06-2023
B-2022-907D_303 B Nieuwe situatie ondergronds 3/4 29-06-2023
B-2022-907D_304 A Nieuwe situatie ondergronds 4/4 02-06-2023
B-2022-907D_501 A Nieuwe situatie bovengronds 1/4 02-06-2023
B-2022-907D_502 A Nieuwe situatie bovengronds 2/4 02-06-2023
B-2022-907D_503 A Nieuwe situatie bovengronds 3/4 02-06-2023
B-2022-907D_504 A Nieuwe situatie rotonde 02-06-2023
B-2022-907D_505 A Nieuwe situatie bovengronds 4/4 02-06-2023
B-2022-907D_601 B Dwarsprofielen 1/2 29-06-2023
B-2022-907D_602 A Dwarsprofielen 2/2 02-06-2023
B-2022-907D_701 A Details 02-06-2023
B-2022-907D_901 0 Overzichtstekening 29-06-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 NVI - BIJLAGEN

Wijziging: extra bijlage 4 j. toegevoegd.
Wijziging: nieuwe versie van tekening "107-TEK-DWP-002" in bijlage 8 toegevoegd.
Wijziging: aanvullende tekening toegevoegd aan bijlage 9;
Wijziging: extra bijlage 10 toegevoegd.
Wijziging: extra bijlage 11 toegevoegd.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 RSX en PDF bestand van het bestek
Bijlage 2 PDF bestanden van de bij het bestek behorende bestekstekeningen, zie deel 2.1 paragraaf 01

uit dit bestek. Na aanbesteding bestaat de mogelijkheid om de tekeningen in een CAD-
formaat te ontvangen.

Bijlage 3 V&G-plan als bedoeld in artikel 227 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit;

Bijlage 4 Bodemonderzoeken:
Perceel V188:
a. verkennend bodem-, asbest- en waterbodemonderzoek Repelweg Zuid

door Antea Group, projectnummer 0412953.32B, datum 22 december
2017;

b. aanvullend bodemonderzoek naar PFAS door ABO-mileuconsult B.V., kenmerk
ANL19-4452, datum 4 november 2019;
Perceel V193:

c. verkennend bodemonderzoek Repelweg Noord door Antea Group, projectnummer
0412953.32A, datum 22 december 2017;

d. aanvullend bodemonderzoek naar PFAS door ABO-mileuconsult BV, kenmerk
ANL19-4452, datum 4 november 2019;
Perceel V194 en V195:

e. Verkennend bodemonderzoek percelen V194 en V195 door Antea Group,
projectnummer 0483416.100, datum 14 maart 2023;
Perceel V197:

f. verkennend (water)bodem-, asbest, asfalt en fundatieonderzoek door ABO-
milieuconsult B.V., datum 19 maart 2021;
Perceel V212:

g. verkennend bodemonderzoek incl. PFAS percelen V186, V212 en V702 door ABO-
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milieuconstult B.V., projectnummer ANL19-4452, datum 4 november 2019;
BUS meldingen

h. BUS melding Repelweg zuidzijde ANL22-7206B door ABO-milieuconsult B.V.
i. aanvullend bodemonderzoek wegbermen Repelweg en Ongereedweg door ABO-

milieuconsult B.V., projectnummer ANL23-7787, datum 6 april 2023.
j. NVI - aanvullende veiligheidsklassebepaling Repelweg Zuidzijde

Bijlage 5 Informatie TenneT;
Bijlage 6 Processchema toevalstreffers CE;
Bijlage 7 Voorbeeldtekening revisie;
NVI - Bijlage 8 NVI - Tekeningen persleiding;
NVI - Bijlage 9 NVI - Planning werkzaamheden Ontsluiting West.
NVI - Bijlage 10 NVI - Sonderingsgegevens
NVI - Bijlage 11 NVI - Aanlegtekeningen derden
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2 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen: 101, 102, 103 en 104.

Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief
benodigd grond- en/ of funderingswerk.

Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en
lossen te zijn inbegrepen.

20 GROENVOORZIENINGEN

2001 Verwijderen graszoden

200130 Nieuwe bestekspost.

200130 510199 are 46,00 NVerwijderen graszoden.
Situering: gras in sloottaluds van de te dempen sloten zoals
aangegeven op tekeningen 101, 102 en 103.
Betreft: verwijderen graszoden uit sloottaluds t.b.v. afvoer.
Methode ter keuze aannemer.
Grootte gemiddeld per perceel ca. 1000 m2
Taluds gemiddeld 1 : 1
Vrijgekomen graszoden vervoeren naar een inrichting.

21 STRAATMEUBILAIR, BEBAKENING EN BEBORDING

211 BEBAKENING

2111 Verwijderen houten paal

211110 Wijziging: tekstuele aanpassing dat de houten paal
afgevoerd dient te worden in plaats van hergebruik.

211110 329999 st 4,00 NVerwijderen houten paal.
Situering: houten palen nabij het wandelpad Ongereedweg
parallel aan de primaire watergang zoals aangegeven op
tekening 102.
Betreft: verwijderen houten paal t.b.v. afvoer.
Uit het maaiveld.
Inclusief benodigd grondwerk.
Houten paal t/m ø20 cm.
Lengte: tot 2,00 m.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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2112 Verwijderen houten slagboom

211210 Wijziging: tekstuele aanpassing dat de houten slagboom
afgevoerd dient te worden in plaats van hergebruik.

211210 329999 st 1,00 NVerwijderen houten slagboom.
Situering: houten slagboom nabij het wandelpad
Ongereedweg parallel aan de primaire watergang zoals
aangegeven op tekening 102.
Betreft: verwijderen houten slagboom t.b.v. afvoer.
Uit het maaiveld.
Inclusief benodigd grondwerk.
Houten slagboom bestaande uit:
- 2 stuks houten paal, t/m ø20 cm, lengte: tot 2,00 m.
- 1 stuks houten paal (overdwars) ø20 cm, overspanning:
5,00 m.
Inclusief bevestigingsmiddelen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

3 GRONDWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen: 101 t/m 701.

Voor nadere informatie over de gronden zie bijgevoegde
rapportages in bijlage 4 van onderhavig bestek.

32 GROND VERWERKEN
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden tenzij anders vermeld:
- profileren oppervlak;
- verdichten oppervlakte in lagen van maximaal 0,30 m. dik;
- verdichting zo nodig onder toevoeging van water;
- controleren verdichting middels nucleaire meting;
- verdichtingsgegevens minimaal één dag voor
aanbrengen van fundering aanleveren bij directie.

323 BERMEN
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3230 Grond verwerken in bermen

323010 Wijziging: het profileren en verdichten is komen te vervallen
binnen deze bestekspost.

323010 220301 m3 13.635,00 VGrond verwerken in{bermen.
Situering: wegbermen zoals aangegeven op tekeningen 501,
502, 503 en 504.
Betreft: grond verwerken in bermen.

m3 13.635,00 IGrondsoort:{klei, vrijgekomen bij het ontgraven en
aangevoerd volgens bestekspostnr. 310010.

1 Gemiddelde hoogte{0,55}m
4 Bovenoppervlakte{25.820}m2

1 Taluds{1}:{0.}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 323020.
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

323020 Nieuwe bestekspost.

323020 220421 m2 25.820,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: wegbermen zoals aangegeven op tekeningen 501,
502, 503 en 504.
Betreft: het profileren en verdichten van aangevulde bermen
volgens bestekspostnr. 323010.
Inclusief verdichten.
De verdichtingsgraad dient ten minste 95% te zijn.
Grondsoort:{klei, vrijgekomen bij het ontgraven.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,50}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld{3,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3231 Grond verwerken in middeneiland rotonde

323110 Wijziging: het profileren en verdichten is komen te vervallen
binnen deze bestekspost.

323110 220301 m3 805,00 VGrond verwerken in{middeneiland rotonde.
Situering: middeneiland rotonde Duurzaamheidsplein zoals
aangegeven op tekeningen 502 en 504.
Betreft: grond verwerken in middeneiland rotonde.

m3 805,00 IGrondsoort:{klei, vrijgekomen bij het ontgraven en
aangevoerd volgens bestekspostnr. 310010.

1 Gemiddelde hoogte{1,87}m
4 Bovenoppervlakte{430}m2

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 323120.
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking
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323120 Nieuwe bestekspost.

323120 220421 m2 430,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: middeneiland rotonde Duurzaamheidsplein zoals
aangegeven op tekeningen 502 en 504.
Betreft: het profileren en verdichten van aangevulde grond in
middeneiland volgens bestekpostnr. 323110.
Inclusief verdichten.
De verdichtingsgraad dient ten minste 95% te zijn.
Grondsoort:{klei, vrijgekomen bij het ontgraven.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,50}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld{24,00}m

9 Middeneiland rotonde bol afwerken waarbij het middelpunt
1,00 m hoger ligt dan het afwerkpeil tegenaan de
rammelstrook conform tekeningen 502 en 504.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

324 TERREIN

3240 Grond verwerken in terrein

324010 Wijziging: het profileren en verdichten is komen te vervallen
binnen deze bestekspost.

324010 220301 m3 25.626,00 VGrond verwerken in{terrein.
Situering: ophoging percelen met de aan het eind van het
werk overblijvende gronden klassen Achtergrondwaarde en
Wonen.
Betreft: verwerken gronden in perceel.

m3 25.581,00 IGrondsoort:{klei en zand, vrijgekomen bij het ontgraven en
aangevoerd volgens bestekspostnr. 310010 of naast de
sleuf gedeponeerd op verwerkingslocatie volgens
bestekspostnrs.

m3 45,00 I- 302410
1 Gemiddelde hoogte{0,50}m

1 Taluds{1}:{1}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 324020.
9 Hoeveelheidsbepaling: aan het einde van het werk

overblijvende gronden klassen Achtergrondwaarde en
Wonen.

324020 Nieuwe bestekspost.

324020 220421 m2 51.252,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: opgehoogde percelen met de aan het eind van het
werk overblijven gronden klasse Achtergrondwaarde en
Wonen.
Betreft: het profileren en veridchten van aangevulde grond in
terrein volgens bestekspostnr. 324010.
Inclusief verdichten.
De verdichtingsgraad dient ten minste 95% te zijn.
Grondsoort:{klei en zand, vrijgekomen bij het ontgraven.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-2,50}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld{10,00}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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4 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen: 301 t/m 701.

41 VUILWATERRIOLERING

411 INSPECTIEPUTTEN VUILWATER

4112 NVI - Aanbrengen putranden vuilwater in asfaltverhardingen
NVI - Aanvulling
Aanvulling: tekstuele toevoeging "of gelijkwaardig" achter
de methodiek voor het aanbrengen van de putranden in
asfaltverharding.

Aanbrengen van putranden in asfaltverharding volgens
methode O-Linq Systeem © of gelijkwaardig.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V. of
gelijkwaardig.
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

412 GEMAAL

4120 Aanbrengen betonnen pompput

412010 Aanvulling: het gewicht van de onderdelen van de ter
beschikking gestelde put is toegevoegd aan de
bestekspostn.

412010 252602 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: pompput G10541 zoals aangegeven op tekening
302.
Betreft: aanbrengen ter beschikking gestelde betonput.
Pompinstallatie met toebehoren en putafdekking wordt
aangebracht leverancier.

2 st 1,00 TPut t.b.v. drukriolering{
Vierkante betonput.
Afmetingen inwendig: 1600 x 1600 mm.
Bodem en opzetstuk hoogte: 4000 mm.
Gewicht onderbak: ca. 8 ton
Gewicht tussenstuk: ca. 4 ton
Gewicht afdekplaat: ca. 1,5 ton.
Betonput waterdicht afwerken.
Inclusief benodigde sparingen voor de 2 aansluitingen van
de persleiding en 1 aansluiting voor het vuilwaterriool.

2 st 1,00 TAfdekplaat{
Putafdekking wordt door derden aangebracht.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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42 HEMELWATERRIOLERING

422 INSPECTIEPUTTEN HEMELWATER

4222 NVI - Aanbrengen putranden hemelwater in
asfaltverhardingen

NVI - Aanvulling
Aanvulling: tekstuele toevoeging "of gelijkwaardig" achter
de methodiek voor het aanbrengen van de putranden in
asfaltverharding.

Aanbrengen van putranden in asfaltverharding volgens
methode O-Linq Systeem © of gelijkwaardig.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V. of
gelijkwaardig.
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

43 DUIKERS
Periode van uitvoering voor onderhavige werkzaamheden
in overleg met de directie.

431 KOKERDUIKER
Werkzaamheden uitvoeren in overleg met de directie en het
Waterschap Scheldestromen. Zie ook bestekspostnr
432110 voor de te treffen maatregelen.

4311 Aanbrengen kokerduiker

431110 Wijziging: de engineering van de kokerduiker is komen te
vervallen binnen deze bestekspost.
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431110 472204 m 28,00 VAanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel
Situering: kokerduiker onder de overgang van de
Zonnestroomweg naar de Ongereedweg zoals aangegeven
op tekening 302.
Betreft: aanbrengen geprefabriceerde betonnen
kokerduikerelementen.
Fundering:{op gestabiliseerd zand volgens bestekspostnr.
431020

2 In dam, grondwerk volgens{bestekshoofdstuk 3.
3 Verlagen waterstand door{middel van een tijdelijke

afdamming volgens bestekspostnr. 432110 en open
bemaling toe te passen volgens besteskpostnr. 401010.

9 Lengte: 28,00 m1.
9 m 28,00 LBetonnen kokerduiker.

Benodigde engineering volgens bestekspostnr. 431120.
Afmetingen inwendig: 2.000 x 2.000 mm.
Wanddikte: minimaal 200 mm.
Elementen voorzien van doorvoeren t.b.v. spankabels.
Inclusief werkzaamheden en leveranties m.b.t. het
afspannen en injecteren van de elementen.
Aantal stalen strengen, diameter en voorspankracht volgens
voorschriften leverancier.
De eindverankeringen dienen afgedicht te zijn.
Inclusief benodigde hijsvoorzieningen/middelen.
Na plaatsen elementen de sparingen t.b.v. de
hijsvoorzieningen dichtsmeren met specie.

9 Voegen onderlinge verbindingen elementen vullen met
gietmortel.

9 inclusief uiteinden voorzien van eindstukken met een helling
van 2 : 3.

st 2,00 LInclusief aanbrengen kopbalkelementen op eindstukken.
Afmetingen kopbalkelementen: 590 x 470 mm (bxh).

431120 Nieuwe bestekspost.

431120 472299 EUR NEngineering kokerduiker.
Onder deze bestekspost vallen alle benodigde kosten voor
de engineering van de kokerduiker aan te brengen volgens
bestekspostnr. 431110.
De betonnen duiker moet voldoen aan:
- ontwerplevensduur: 50 jaar;
- gevolgklasse: CC2;
- NEN-EN 1991-2.
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432 TIJDELIJKE MAATREGELEN

4321 Tijdelijke maatregelen primaire watergang

432110 Wijziging: bestekspost is gesplitst in meerdere separate
besteksposten.

432110 221199 EUR NOpstellen Plan van aanpak tijdelijke afdamming primaire
watergang.
Voorafgaand aan het aanbrengen van de tijdelijke
afdamming in de primaire watergang dient het Plan van
Aanpak goedgekeurd te zijn door de directie en het
Waterschap Scheldestromen.
Dit Plan van Aanpak dient minimaal het volgende te bevatten:
- Tijdstip en duur van de afdamming;
- Omschrijving van de voorzieningen welke getroffen worden
om de waterafvoer te waarborgen;
- De contactpersoon van de aannemer die handelend kan en
mag optreden. Deze persoon dient 24 uur per dag
bereikbaar te zijn.
De ontwatering/afwatering van de bovenstrooms gelegen
gebieden dienen te allen tijde gewaarborgd te blijven.
Tijdsduur van de afdamming zo kort als mogelijk.
Afdamming dient op een maandag te worden aangebracht.
Toepassen damwanden volgens bestekpostnr. 432130.
Afvissen bouwkuip volgens bestekspostnr. 432120.
Toepassen pompvoorziening volgens bestekspostnr.
432140.
Leegpompen bouwkuip middels open bemaling, toe te
passen volgens bestekspostnr. 400010.
De aannemer dient apparatuur, machines en menskracht ter
plaatse ter beschikking te hebben om in afvoersituaties de
waterafvoer te waarborgen.
Bovenstrooms wordt er een peilschaal geplaatst om de
waterpeilen te kunnen monitoren.
Bij een peil van 20cm boven zomerpeil kan extra
pompcapaciteit ingezet moeten worden. Bij
een peil van 40cm boven zomerpeil zal de afdamming van de
bouwkuip verwijderd moeten worden.
Beide situaties in overleg met het waterschap en mede op
basis van de weersvoorspelling.

432130 Nieuwe bestekspost.
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432130 221199 EUR NToepassen damwanden ten behoeve van afdamming
primaire watergang.
Stalen damwanden conform goedgekeurd Plan van Aanpak
volgens bestekspostnr. 432110.
Afdamming dient op een maandag te worden aangebracht.
Onder deze post vallen alle kosten voor het aanvoeren,
aanbrengen, instandhouden, verwijderen en afvoeren van
stalen damwanden ten behoeve van de afdamming.
Stalen damwanden ter keuze aannemer in overleg met de
directie en het Waterschap Scheldestromen.
Aanbrengen afdamming in overleg met de directie en het
Waterschap Scheldestromen en mede op basis van de
weersvoorspelling.
Inclusief eventuele leveranties van benodigde materialen.
Inclusief afvoeren van onbruikbare materialen welke aan het
einde van het werk overblijven

432140 Nieuwe bestekspost.

432140 221199 EUR NToepassen pompvoorziening primaire watergang.
Pompvoorziening conform goedgekeurd Plan van Aanpak
volgens bestekspostnr. 432110.
De pompvoorziening om de waterafvoer te waarborgen dient
minimaal 1.260 m3/uur te kunnen verpompen.
Ten behoeve van calamiteiten dient een reservepomp op
locatie aanwezig te zijn.
Inclusief eventuele leveranties van benodigde materialen.
Inclusief afvoeren van onbruikbare materialen welke aan het
einde van het werk overblijven.

45 DRAIN, HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
Bij het maken van inlaten op PVC buizen rekening houden
met het volgende:
- Per uitlegger (HWA en DWA) een inlaat maken, geen
dubbele aansluiting op één inlaat;
- Maximaal 2 kolken aansluiten op één inlaat.
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452 DRAIN

4520 Aanbrengen drainage

452010 Wijziging: hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van
1.650 m1 naar 1.410 m1.

452010 230111 m 1.410,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in te dempen sloten zoals aangegeven
op tekeningen 301, 302 en 303.
Betreft: aanbrengen van horizontale drainage.
Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
hulpstukken t.b.v. het maken van onderlinge verbindingen
tussen de buizen.

1 m 1.410,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

452030 Nieuwe bestekspost.

452030 230111 m 240,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in greppel ten zuide van perceel V197
zoals aangegeven op tekening 302.
Betreft: aanbrengen van horizontale drainge.
Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
hulpstukken t.b.v. het maken van onderlinge verbindingen
tussen de buizen.

1 m 240,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

4521 Aanbrengen hulpstukken

452120 Wijziging: hulpstuk gewijzigd van verloopstuk 60x80mm naar
60x100mm.

452120 230112 st 10,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: verloop t.b.v. aansluiten landbouwdrainage 60mm
op nieuw aan te leggen drainage 100mm.
Betreft: aanbrengen verloopstuk 60x100mm.

1 Materiaalsoort: PVC
9 st 10,00 LVerloopstuk 60x100mm.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

452130 Wijziging: hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van
29 stuks naar 27 stuks.
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452130 230112 st 27,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: aansluiting nieuwe drainage volgens
bestekspostnrs. 452010 en 452020 op leggersloten zoals
aangegeven op tekeningen 302 en 303.
Betreft: aanbrengen eindbuis met taludgoot.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Materiaalsoort: PVC
8 st 27,00 LEindbuis met taludgoot:{1,00m. lang, ø80mm. met klikmof en

flens.
Taludgoot 0,75m. lang.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

452140 Wijziging: hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van
43 stuks naar 33 stuks.

452140 230112 st 33,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: verbindingen nieuwe drainage volgens
bestekspostnrs. 452010 en 452020 zoals aangegeven op
tekeningen 302 en 303.
Betreft: aanbrengen T-stuk drainage.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Materiaalsoort: PVC
3 st 33,00 LT-stuk:{80 - 80 - 80 mm.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

452160 Nieuwe bestekspost

452160 230112 st 10,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: verbinding landbouwdrainage met hoofddrain in de
greppel onder perceel V197.
Betreft: aanbrengen T-stuk drainage.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Materiaalsoort: PVC
3 st 10,00 LT-stuk:{100 - 100 - 100 mm.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

452170 Nieuwe bestekspost

452170 230112 st 2,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: aansluiting nieuwe drainage ter plaatse van
dwarsprofiel D-D zoals aangegeven op tekening 302.
Betreft: aanbrengen eindbuis met taludgoot.
Inclusief benodigd grondwerk.

1 Materiaalsoort: PVC
8 st 2,00 LEindbuis met taludgoot:{1,00m. lang, ø100mm. met klikmof

en flens.
Taludgoot 0,75m. lang.

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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453 MAKEN AANSLUITINGEN

4532 Aanbrengen eindkappen op loze standpijpen

453220 Wijziging: nominale middellijn onder deficode 3/4 is
gewijzigd van 125 naar 160 mm.

453220 252202 st 20,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: op prefab inlaten volgens bestekspostnrs. 421030,
en 421060 welke niet gebruikt worden.
Betreft: aanbrengen PVC eindkap.

2 st 20,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Eindkap.
Kleur: grijs.

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Inclusief verlijmen eindkap op de buis.

5 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen: 501 t/m 701.

53 ELEMENTENVERHARDINGEN
NVI - Wijziging
Wijziging: tekst "Voegen bestrating ter plaatse van
zaagwerk rondom verkeersborden, lichtmasten, afzetpalen
etc. dienen te worden afgewerkt met polymeerkit. Kosten
hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande
posten." is komen te vervallen. Hiervoor is een separate
bestekspost opgenomen.

Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-
publicatie 324 en verwerken conform vigerende ARBO-
richtlijnen.

Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de
bijbehorende verplichtingen conform deel 3, artikel
83.15.01 van onderhavig bestek. De kosten hiervoor dienen
in de betreffende
besteksposten te zijn inbegrepen.

Kosten voor tijdelijk opslag van vrijgekomen materialen die
in een later stadium weer aangebracht dienen te worden,
dient te gebeuren conform deel 3, artikel 01.17.12 van
onderhavig
bestek. De kosten hiervoor dienen in de betreffende
besteksposten te zijn inbegrepen.

De leverantie van elementenverhardingen is in
onderstaande besteksposten gerekend zonder
zaagverlies, tenzij anders aangegeven. Het zaagverlies
dient de aannemer zelf in te
schatten/ te bepalen en de daarbijhorende extra/
aanvullende leverantie mee te nemen in betreffende
bestekspost. De kosten hiervoor dienen in de betreffende
bestekposten te zijn
inbegrepen.

De aannemer dient van alle type elementenverhardingen
op voorhand een monster ter goedkeuring aan te leveren
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aan de directie.

536 NVI - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5360 NVI - Afkitten voegen

536010 Nieuwe bestekspost.

536010 831599 EUR NAfkitten voegen straatwerk.
Betreft: voegen bestrating ter plaatse van zaagwerk rondom
verkeersborden, lichtmasten, afzetpalen etc. afwerken met
polymeerkit.
Ten behoeve van al het straatmeubilair welke wordt
aangebracht binnen dit bestek en alle door derden te
plaatsen lichtmasten binnen werkgrens.

55 HALFVERHARDING

5500 Aanbrengen halfverharding

550010 Aanvulling: leverantie van de halfverharding is toegevoegd
aan de bestekspost.

550010 800299 m2 160,00 VAanbrengen halfverharding.
Situering: loopstrook langs de Carbonweg en de
Windenergie nabij de aansluiting bij het
Duurzaamheidsplein zoals aangegeven op tekening 502 en
504.
Betreft: aanbrengen van een halfverharding.

m3 16,00 LType: stabilizer.
Kleur: Maas mix.
Breedte: 1,70 m.
Laagdikte: 0,10 m.
Op een funderingslaag van betongranulaat, aangebracht
volgens bestekspostnr. 510020.
Inclusief verdichten en profileren.
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6 DIVERSE WERKZAAMHEDEN
Bijbehorende tekeningen: 501 t/m 701.

60 BEBAKENING EN BEBORDING
Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief
benodigd grond- en/ of funderingswerk.

601 BEBORDING

6010 Aanbrengen bebording

601010 Wijziging: hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd van "L" naar
"T".

601010 321303 st 27,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: diverse locaties binnen het werkgebied zoals
aangegeven op tekeningen 501, 502, 503 en 504.
Betreft: aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.

9 In het maaiveld of in een verharding.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigd verhardingswerk.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.

1 st 27,00 TVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{
Verkeersbordpaal van verzinkt staal.

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
2 st 39,00 TVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

Verkeersbordpalen met types borden:
- A04-30 (3x)
- B06 + L02 (8x)
- B06 (4 x)
- C04-R (1x)
- G11 + OB02 + OB503 (1x)
- G11 + OB505 (1x)
- G11 (6x)
- G12 (1x)
- L08 + OB52 (1x)
- L08 (1x)

3 Retroflecterend, klasse II{
Bebording voorzien van dubbel omgezette rand (DOR).

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

601030 Wijziging: hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd van "L" naar
"T".
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601030 321302 st 5,00 VAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Situering: verkeersborden op masten openbare verlichting
zoals aangegeven op tekeningen 502 en 504.
Betreft: aanbrengen verkeersbord op lichtmast.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigd verhardingswerk.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
De borden bevestigen aan:{lichtmast.

2 st 5,00 TAfmetingen volgens type I{
Verkeersborden types:
- B06 (1x)
- D02-RO (4x)

3 Retroflecterend, klasse II{
Bebording voorzien van dubbel omgezette rand (DOR).

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6012 Aanbrengen portaal

601210 Wijziging: leverancier toegevoegd.

601210 321399 st 4,00 VAanbrengen rotondeportaal.
Situering: rotondeportaal in middeneiland rotonde
Duurzaamheidsplein zoals aangegeven op tekeningen 502
en 504.
Betreft: aanbrengen rotondeportaal.
Inclusief benodigd grondwerk.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
Aanbrengen in het maaiveld.

st 4,00 LRotondeportaal A - IND 90 - Geel - RAL 1023 - Klasse 3
Leverancier: Pol Heteren bv of gelijkwaardig.
Bordformaat: 2.000 x 600 mm.
RVV maatvoering: type I.
Retroflecterend, klasse III.
Aluminium frame, kleur: geel.
Lengte staanders: 2.100 mm. (1.300 mm. boven maaiveld).
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
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