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WERKZAAMHEDEN A=<5 M2
REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN
2110 Reparaties teervrij asfalt
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REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

2120 Reparatie asfalt teervrij
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2421 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte
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Opdrachtgever

Naam : Burgemeester van Gemeente Lansingerland
Adres : Postbus 1

Postcode 12650 AA

Woonplaats : Berkel en Rodenrijs

URL : www.lansingerland.nl

Telefoonnummer : 014-010

E-mailadres : info@lansingerland.nl

Directie

De directie UAV wordt gevoerd door of namens domein Ruimte & Economie van de gemeente Lansingerland. De gegevens
van de directie UAV en toezicht worden in de opdrachtbrief medegedeeld.

Locatie
De in het kader van deze RAW-raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden kunnen zich op elke locatie binnen de
gemeentegrenzen van gemeente Lansingerland bevinden.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

onderhoud aan asfaltverhardingen;

bijkomende werkzaamheden aan elementenverhardingen;

bijkomende werkzaamheden aan kolken en putten;

leveringen behorende tot zaken onder a, b en c;

treffen verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden onder a, b en c.

paoop

Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor deelopdrachten in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december
2024. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de RAW-raamovereenkomst maximaal 3 maal met 1 jaar te
verlengen. Indien dit recht wordt geéffectueerd, is de aannemer verplicht daaraan gevolg te geven.
De aannemer heeft geen automatisch recht op verlenging.
Eventuele indexering conform 01.04.01 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

2. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de
Aannemingsovereenkomst is opgeleverd, is de opdrachtnemer aan opdrachtgever na verloop van een daartoe
gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd van 0,5%
van aannemingssom van de aannemingsovereenkomst (inclusief BTW) met een minimum van € 250,--, voor elke
kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de
aannemingsovereenkomst. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de
maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

De korting komt opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede maar niet

uitsluitend begrepen:

1. haar vordering tot nakoming van de overige overeengekomen verplichtingen;

2. haar recht om de Prestaties na ingebrekestelling voor rekening van opdrachtnemer door een derde te laten
verrichten;

3. haar recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

3. De opdrachtgever verstrekt, conform de artikelen in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen 2020 (Standaard 2020),
deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden. Voor elke te verstrekken deelopdracht wordt door de directie, in
overleg met de aannemer overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020, een uitvoeringstermijn vastgesteld.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt per deelopdracht vastgesteld, maar
bedraagt niet meer dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Social Return On Invest
Social Return On Investment is op dit bestek van toepassing, zoals in de bij dit bestek behorende aanbestedingsleidraad is
opgenomen.

Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

Hoeveelheden

De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn fictieve hoeveelheden per jaar en zodoende kunnen hier geen rechten aan
ontleend worden. De hoeveelheden per soort uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden per deelopdracht bij elkaar
opgeteld om te bepalen welke bestekspost uit de staffel van toepassing is.

Deelopdrachten

De opdrachtgever verstrekt deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden, locaties en hoeveelheden, zoals
omschreven in paragraaf 01.21 van de Standaard 2020. De deelopdrachten worden bepaald volgens artikel 01.21.07 van
de Standaard.

Circulariteit
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
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sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen
voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het
project.

Voor duurzaam beton en asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende

materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

Asfaltmengsels en laagdiktes
Bij het opstellen van de deelopdrachten komt de aannemer per werklocatie met een voorstel voor de toe te passen
asfaltmengsels en laagdiktes. Dit voorstel wordt ter accordering voorgelegd aan de directie.
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Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen. De opdrachtgever behoudt
zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze
tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze
RAW-raamovereenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen
Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de
verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten o6f
gemaatvoerd in RD-codrdinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dwg-format.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met de volgende stoppunten:

S01. Werkplannen en tekeningen door de directie geaccepteerd voor aanvang desbetreffende werkzaamheden;
S02. Controle verkeersmaatregelen en omleidingen voor start werkzaamheden;

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt (In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard).

Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
'Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief
de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de
betreffende werkzaamheden niet mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie.'

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het RAW-raamovereenkomst:

Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet;

Bijlage 02: Inschrijvingstaat;

Bijlage 03: Kopie CAR-verzekering, d.d. 22-03-21;

Bijlage 04: Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase;
Kenmerk: 2023-14 d.d. 04-07-2023

Bijlage 05: Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte DIOR-1, T18.16396;

Bijlage 06: Duurzaam beton - productbladen;

Bijlage 07: Duurzaam asfalt - productbladen;

Bijlage 08: Bomenposter Werken rondom bomen. Uitgave van Norminstituut bomen / Vereniging Stadswerken Nederland,
www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl;

Bijlage 09: T20.03406 Kaders Overdracht-/Revisiegegevens Gemeente Lansingerland’, versie 1.0, d.d. 12-01-22;

Bijlage 10: Protocol verkeersmaatregelen, d.d. 10-11-2015;

Bijlage 11: NLCS Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, juni 2019;

Bijlage 12: Handboek kabels en leidingen gemeente Lansingerland, versie 10, d.d. 26-03-2014;

Bijlage 13: Productblad Gumatech drempel.

Werkterrein en transportroutes

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke
omstandigheden. De aannemer moet zelf beoordelen wat de terreinomstandigheden zijn en wat de transportroutes zijn. De
aannemer dient zijn materieel t.b.v. uitvoering en transport hierop aan te passen. Extra kosten die kunnen ontstaan als
gevolg van eventuele aanwezige beperkingen voor inzet materieel en transport worden niet vergoed.

Eenheid "POST" in deel 2.2

Met de in deel 2.2 vermelde eenheid "post" met de hoeveelheid ter inlichting "I" en voorzien van een "L" wordt
bedoeld dat de aannemer het in de deficode binnen de bestekspost omschreven materiaal wat benodigd is
voor de uitvoering van de bestekspost dient te leveren.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting’' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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ALGEMENE KOSTENASPECTEN

Indien in de besteksposten de term "gemiddelde" wordt
gebruikt wordt hiermee het gemiddelde bedoeld over de
gehele looptijd van de RAW raamovereenkomst.
Werkzaamheden t.b.v. calamiteiten dienen te worden
uitgevoerd na voorafgaande geclusterde deelopdracht en
worden maandelijks verrekend, op basis van
daadwerkelijk verwerkte hoeveelheden.

Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt en die op grond van de Wet milieubeheer
naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting moeten worden gebracht, moet
de aannemer naar een dergelijke inrichting vervoeren.
Voor alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt en die niet op grond van de Wet
milieubeheer naar een erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgevoerd
moeten worden, is het ter keuze van de aannemer hoe hij
met deze materialen omgaat.

Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden
afgevoerd naar een bestemming, anders dan een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting,
moet de aannemer aantonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
worden gesteld en indien van toepassing tevens een
bewijs van acceptatie overleggen.

Voor het kleinschalig onderhoud wordt in de meeste
gevallen geen asfaltonderzoek uitgevoerd om de
teerhoudendheid te bepalen. Daarom wordt het
vrijkomende (ongeanalyseerde asfalt) standaard gezien
als teerhoudend asfalt.

De kosten voor toepassing van de tijdelijke verkeers-
maatregelen zoals opgenomen in de
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer
1222a worden niet afzonderlijk verrekend en worden
geacht in de prijs per eenheid van de besteksposten
volgens deel 2.2 van deze RAW raamovereenkomst te zijn
inbegrepen.

Voor alle werkzaamheden geldt dat de aannemer er vanuit
dient te gaan dat 50% van de getotaliseerde omzet van de
deelopdrachten uitgevoerd wordt op locaties waarbij de
uitvoering tussen 09.00 en 15.00 uur dient plaats te
vinden.

De aannemer dient rekening te houden met kunststof
wapening in het freesafalt en dit is geen reden voor extra
verrekening.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WERKVOORBEREIDING

DEELOPDRACHTEN

Voorbereiding

Opstellen van een deelopdracht. keer

Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende
werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht
Werkzaamheden:

opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q.
tekening directie;

opstellen voorstel toe te passen asfaltmengsels en
laagdiktes;

werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

per post hoeveelheden vaststellen;

per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in
de RAW raamovereenkomst voorkomen;

opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht;

in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
met directie UAV tevens overeenkomen van de
uitvoeringsplanning;

na overleg uitbrengen definitieve offerte.

Opstellen van een deelopdracht. keer

Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende
werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht

25,00 F

5,00 F
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100199
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voor kleinschalig onderhoud en scheuren vullen

Twee verschillende opdrachten per jaar met meerdere locaties

Werkzaamheden:

- opnemen werk deelopdracht voor kleinschalig onderhoud
volgens opgave c.q. tekening directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW
raamovereenkomst;

- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in
de RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor
deelopdracht;

- in overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen van de
uitvoeringsplanning;

- na overleg uitbrengen definitieve offerte.

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van het werk in 1
deelopdracht

Verplichting van de aannemer volgend uit bepaling 62.13.02 en
62.13.03 in deel 3 van deze RAW raamovereenkomst

Het verkeersplan wordt beschouwd als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
Het (concept) verkeersplan als PDF-bestand ter acceptatie
indienen bij de directie

Verzorgen bewonersbrieven.

Betreft: het op verzoek van de directie opstellen en versturen
van bewonersbrieven binnen een deelopdracht

Voor het versturen van de brieven deze ter goedkeuring
voorleggen aan de directie

Maken van uitvoeringstekeningen.

Betreft: het uitwerken van een bestaand schetsontwerp naar

een uitvoeringstekening per deelopdracht

Tevens het maken en leveren van een hoeveelhedenstaat
Tekening(en) aanleveren analoog in drievoud en digitaal als PDF
en dwg-bestand bij de directie

Maken van werkplannen.

Betreft: het uitwerken van een werkplan per deelopdracht
conform de eisen in deel 3, paragraaf 01.13.06, van deze
RAW-raamovereenkomst

Document digitaal als PDF-bestand indienen bij de directie

Aanvragen van vergunningen.

Betreft: het voorbereiden en aanvragen van benodigde
vergunningen

Verplichting van de aannemer volgend uit bepaling 01.10.03 in
deel 3 van deze RAW- raamovereenkomst inzake aanvraag
vergunningen en doen van meldingen benodigd voor de
uitvoering van werkzaamheden

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen’

Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

Na uitvoering

Maken overzicht uitgevoerde werkzaamheden.

Betreft: binnen 15 dagen na beéindiging van een kalenderjaar,
aanleveren van een digitaal hoeveelheden overzicht in .xIs en
.pdf-formaat, aan de directie UAV te verstrekken

In dit overzicht dient, per bestekspost, de volledige verwerkte
productie van het betreffende jaar te zijn weergegeven
Inclusief accountantsverklaring juistheid van opgaven

Maken overzicht uitgevoerde SROI-verplichting.

Betreft: jaarlijks aanleveren van een overzicht in .pdf-formaat
inzake inzet SROI

Inclusief accountantsverklaring juistheid van opgaven

st

keer

keer

keer

keer

keer

st

st

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

25,00

1,00

1,00
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102 . . . . . |ONDERZOEKEN

1020 Onderzoek asfalt en funderingslaag

102010 810199 . . . . . |Uitvoeren asfaltonderzoek. st

Betreft: onderzoek naar de constructie opbouw en

aanwezigheid van teer in bestaand asfalt

Uitgangspunt is niet-teerhoudend asfalt

Onderzoek conform CROW-publicatie 210 en proef 77

van de Standaard RAW Bepalingen

Het onderzoek is inclusief veldwerk bestaande uit:

- Verkeersmaatregelen incl. TVM aanvraag;

- Boren cilinders;

- Vullen gaten van boorkernen;

- Uitvoeren laboratoriumonderzoek conform
CROW-publicatie 210 en proef 77 van de Standaard;

- Rapportage.

De boorkernen per laag onderzoeken op teerhoudendheid

middels PAK-detector

Verdachte kernen nader onderzoeken volgens

bestekspostnr. 102020

De resultaten van het onderzoek digitaal aan de

directie UAV verstrekken.

102020 810199 . . . . . |Uitvoeren DLC-analyse. st
Betreft: nader onderzoek naar PAK middels

DLC-analyses op de lagen van asfaltboorkernen

welke volgens bestekspostnr. 102010 verdacht zijn

De boorkernen per laag onderzoeken

Inclusief het zagen van de boorkern

Het samenstellen van mengmonsters van de verdachte kernen
in overleg met de directie UAV bepalen.

1021 . . . . . |Opleveringsonderzoek

102110 810199 . . . . . |Maken boorkern asfalt. st
Betreft: boren cilindrische kern @102 mm in asfalt, uitvoering
volgens Proef 63 van de Standaard

Per inzet minimaal 3 kernen boren

Hoogte boorkern: h=< 40mm

Verrekening vindt plaats per boorkern

102120 810199 . . . . . |Maken boorkern asfalt. cm
Betreft: boren cilindrische kern @102 mm in asfalt, uitvoering
volgens Proef 63 van de Standaard

De eenheidsprijs is de meerprijs per cm dat dieper wordt
geboord t.o.v. de te maken boorkern volgens bestekspostnr.
102110

Verrekening vindt plaats per 1 cm dat dieper wordt geboord dan
40 mm

102130 810199 . . . . . |Uitvoering opleveringsonderzoek per laag. st

Betreft: opleveringsonderzoek t.b.v. controle aangebrachte

asfaltverhardingen

Normering: volgens Standaard RAW 2020

Per laag van eenzelfde soort en samenstelling in een boorkern

Uitvoering en rapportage door daartoe gecertificeerd

onderzoeksbureau

Onderdelen onderzoek:

- laagdikte;

- verdichtingsgraad;

- holle ruimte;

- toetsing resultaten aan de norm;

- conclusies ten aanzien van acceptatie resultaten;

- vaststelling eventuele "korting", "nader onderzoek" of
"vervangen of verbeteren".

Originele rapportage digitaal in .pdf aan de directie ter

beschikking te stellen

Verrekening vindt plaats per asfaltlaag in de boorkern waarop

onderzoek is uitgevoerd en rapportage is aangeleverd

1022 Stalen asfaltwapening

102210 819999 . . . . . |Detectie stalen asfaltwapening. m2
Betreft: vaststellen met metaaldetector van locatie's waar zich
een stalen asfaltwapening in de constructie bevindt.
Rapporteren aan directie middels analoge tekeningen waarop is
aangegeven:

10,00

30,00

50,00

625,00

10,00

50,00
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- locatie wapening in de weg met afmetingen in cm.;

- inmeting van wapening ten opzichte van vaste punten als
gevels van woningen met afstanden in cm.

Verrekening per m2 van zoekgebied

FASERING / OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGELEN

Als onderdeel van de toepassing van bebording behoort tevens:

1.  2-Dagelijks inspecteert de aannemer de door hem
aangebrachte bebording;

2. Daar waar onderdelen geheel of deels verloren zijn
gegaan of zijn vervuild hersteld de aannemer de
oorspronkelijke situatie nog diezelfde dag.

3. Indien een derde partij schuldaansprakelijk is voor het
verloren gaan van onderdelen van de maatregelen, is het
de taak van de aannemer deze partij aansprakelijk te
stellen. Indien de aannemer geen derde partij
schuldaansprakelijk kan stellen is de aannemer zelf
risico-aansprakelijk. De opdrachtgever is niet aansprakelijk.

OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzettingen

- Onder toepassen wordt verstaan: plaatsen, tijdens
gebruik eventueel verplaatsen en na gebruik wederom
verwijderen;

- Inclusief aan- en afvoer van afzetmateriaal van de
aannemer.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering', figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering; Vwiu = 30 km/h
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op tweebaansweg.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering', figuurnummer 1306a

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering; Vwiu = 30 km/h
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op tweebaansweg.

Dynamische of semi-dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer 1322b
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering; Vwiu = 30 km/h
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Toepassen materialen t.b.v. omleidingen /

verkeersmaatregelen

- Betreft: maatregelen overeenkomstig
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

- Onder toepassen wordt verstaan: plaatsen, tijdens
gebruik eventueel verplaatsen en na gebruik wederom
verwijderen;

- Inclusief aan- en afvoer van afzetmateriaal van de
aannemer.

Opstellen verkeerstekening(en).

Inclusief het verkeerskundig verantwoord ontwerpen

Digitale ondergrond beschikbaar

Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal in .pdf en .dwg aanleveren

Rekening houden met de onderstaande procedure en

werkzaamheden daaruit voortvloeiend:

1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke
verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de
verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor
te leggen aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht
daartoe. Directie toetst plan en overlegt bevindingen;

2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een
definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie
bevindingen door directie UAV;

3.  Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren
van aanrijdtijden van de hulpdiensten (Politie en

st*d

st*d

st*d

st

1
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Veiligheidsregio Rijnmond) en resultaten van optimalisering
op separate tekening weergeven;

4.  Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van
maatregelen met wegbeheerders van gemeente
Lansingerland, Provincie Zuid-Holland, Hulpdiensten en
vervoersbedrijf lijnbussen alsmede het verkrijging van
toestemming op uitvoering;

5. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op
gemeentelijke website;

6. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in pdf-format Zie
ook bepaling 62.12.01 in deel 3 van deze
raamovereenkomst

Verrekening vindt plaats per keer dat de ontwerptekening voor

afzetting of omleiding door directie nodig wordt geacht en het

ontwerp en bijbehorende tekening door directie wordt
goedgekeurd

Toepassen afzethek.

Betreft: huur en onderhoud van afzethekken
Hekken, lengte 2,5 m, rood/wit geblokt,
retro-reflecterend, hek voorzien van 2 A-frame's
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden
Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen geleidebaken en voet.

Betreft: huur en onderhoud van geleidebaken
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden
Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen verkeersbord.

Betreft: huur en onderhoud van regulier verkeersbord incl.
verkeersbordpaal en benodigde bevestigingsmiddelen
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen verkeersbord.

Betreft: huur en onderhoud van regulier verkeersbord, te
bevestigen aan bestaande verkeersbordpaal of lichtmast
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen pijlbord.

Betreft: huur en onderhoud van pijlbord incl. verkeersbordpaal
en benodigde bevestigingsmiddelen

Pijlbord: zwarte pijl op gele achtergrond

Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen pijlbord.

Betreft: huur en onderhoud van pijlbord, te bevestigen aan
bestaande verkeersbordpaal of lichtmast

Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Pijlbord: zwarte pijl op gele achtergrond

Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

Toepassen tekstbord.

Betreft: huur en onderhoud van tekstbord incl.
verkeersbordpaal en benodigde bevestigingsmiddelen
Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond

Tekst volgens opgave directie in deelopdracht

Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

st*d

st*d

st*d

st*d

st*d

st*d

st*d

400,00

750,00

500,00

15,00

750,00

25,00

300,00
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Inclusief het tussentijds verplaatsen

151290 1620299 . . . . . |Toepassen tekstbord. st*d 15,00 F
. . . |Betreft: huur en onderhoud van tekstbord, te bevestigen aan

bestaande verkeersbordpaal of lichtmast

Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond

Tekst volgens opgave directie in deelopdracht

Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

151310 622099 . . . . . |Toepassen geleidebarrier. st*d 30,00 F
Betreft: huur en onderhoud van een kunststof geleidebarrier
Geleidebarrier bestaande uit schakelbare elementen,
afwisselend rood en wit

Afmeting per element 800 x 1.240 mm

Elementen verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als
gevolg van wind

Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

151320 621699 . . . . . |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st*d 15,00 F
Betreft: huur en onderhoud van mobiele verkeersregelinstallatie
(VRI)

Mobiele VRI die werkt op 12V accu

Ten behoeve van het reguleren van verkeer op enkelbaans
wegen

Betreft de complete installatie bestaande uit 2 masten met VRI
Inclusief benodigde omwisseling van accu's

Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

151330 1621099 . . . . . |Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden. st*d 50,00 F
Betreft: huur en onderhoud van verlichte digitale
informatieborden

Verlichte digitale informatieborden voorzien van de mogelijkheid
om op afstand boodschappen in te voeren

Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent routing aan
verkeer op enkelbaans wegen

Beeldscherm afmeting minimaal 1.000 x 2.000 mm

Betreft de complete installatie met eigen energievoorziening
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

151340 1620299 . . . . . |Toepassen tekstbord. st*d 250,00 F
Betreft: huur en onderhoud van vooraankondigingsbord incl.
verkeersbordpaal

Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond

Tekst op bord:

"op ****dag **.-**-202* kan i.v.m. werkzaamheden niet worden
geparkeerd".

Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding
Eenheid in stuks x dag

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de duur van de werkzaamheden

Inclusief het tussentijds verplaatsen

2 . . . . . |REPARATIES AAN ASFALTVERHARDINGEN

- De posten in bestekpostserie 1 worden verrekend tegen
de m2 te repareren schadebeeld ingemeten vooruitlopend
op de eigenlijke reparatie.

- In deelopdrachten waarin diverse asfaltreparaties
worden uitgevoerd, zal altijd minimaal 6 ton asfalt te
verwerken asfalt zijn opgenomen.

- Bij reparaties aan asfaltverhardingen worden het frees-
en asfaltwerk geacht op dezelfde werkdag plaats te
vinden.

- Bij de uitvoering van het werk vrijkomend freesmateriaal
wordt geacht zonder tussenopslag op het terrein van de
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opdrachtgever afgevoerd te worden.
- De gemiddelde afstand tussen asfaltreparaties per
werkdag bedraagt 750 m.

21 . . . . . |WERKZAAMHEDEN A=<5 M2

- Betreft werkzaamheden aan een aaneengesloten
oppervlak kleiner of gelijk aan 5 m2.

- Betreft handmatige verwerking van asfalt.

211 . . . . . |REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN

- De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het bestrate
oppervlak.

- Betreft ingravingen t.b.v. kabels en leidingen.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m. op het oude asfalt. Daarna wordt
de toplaag aangebracht.

- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

2110 . . . . . |Reparaties teervrij asfalt

211010 (812199 . . . . . |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden. m2 20,00 F
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

211011 (831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211012 220101 | . . . . . |Grond ontgraven it sleuf of gat. m3 5,00 |
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130

3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. -,--m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211013 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 100 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,23 m

.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

211014 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 5,00 |
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.1. . |Totale laagdikte 100 mm
. |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.6|Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

211015 810201 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt. m2 30,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211016 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
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overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211017 812101 . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 30,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
211018 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,30 |
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 211015

N

211019 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 50,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 211018

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 8,00/ L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 50,00 L
211020 812199 Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen. m2 10,00 F

Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten
Handmatige verwerking van materialen

211021 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211022 220101 | . . . . . |Grond ontgraven it sleuf of gat. m3 400 |
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130

3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. -,--m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
.9. . . |Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211023 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,00
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m

.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

211024 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 5,00 |
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.9. . |Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

.(» .

211025 (810201 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt. m2 15,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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211026 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15,00 |
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. RAW-raamovereenkomst
9. . Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
A Ondergrond: asfaltverharding
.3, Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
211027 812101 . Aanbrengen kleeflaag. m2 15,00 |
1. . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2
211028 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00 |
. Totaal A=<5m2
9. . . Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
9. . Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
.1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 211025
211029 (810699 Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 25,00 |
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 211028
Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 4,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 25,00 L
211030 812199 Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen. m2 5,00 F
Betreft: met asfaltverharding tijdelijk gerepareerde kabelsleuven
en lasgaten
Handmatige verwerking van materialen
211031 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5,00 |
. Teervrij asfalt:
9. . Totale gemiddelde breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
2. . Dikte gemiddeld 0,08 m
.1. . . |Op zandbed
.1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. 10,50 m
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
211032 220101 Grond ontgraven uit sleuf of gat. m3 2,00 |
Grondsoort: zand
. Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130
3. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
.. gerekend met een waterstand van N.A.P. -,-- m
i Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
9. . Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m
1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
211033 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5,00 |
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
. asfaltverharding
1. . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m
7. Menggranulaat
. Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5
.1. |Op het zandbed
. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
211034 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 2,40 |
. Totaal A=<5m2
9. . . Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
9. . Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
9. Totale laagdikte 190 mm
. |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.6|Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat
211035 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 7,50 |
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande




Bladnr. 24 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211036 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 7,50 |
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211037 812101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 7,50 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

211038 (812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,75 1
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 211035

N

211039 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 12,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 211038

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 1,90 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 12,50 L
2111 Reparaties teerhoudend asfalt
211110 812199 Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen. m2 175,00 F

Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten
Handmatige verwerking van materialen

211111 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 175,00
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211112 220101 | . . . . . |Grond ontgraven it sleuf of gat. m3 61,25
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130

3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. -,--m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
.9. . . |Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

211113 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 175,00
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m

.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

211114 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 84,00
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
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211115

211116

211117

211118

211119

211120

211121

211122

211123

810211

810102

812101

812111

810699

812199

810302

220101

800201

.9.

b3 .

i\) .

N
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Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -.

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal A=<5m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Laagdikte 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 211115

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 211118

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.

Betreft: met asfaltverharding tijdelijk gerepareerde kabelsleuven
en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op zandbed

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Grond ontgraven uit sleuf of gat.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -,-- m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding

Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
asfaltverharding

m2

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m3

m2

25,00 F

262,50

262,50

262,50

437,50

437,50 L

0,08 L

26,25

66,00 L

25,00

8,75 1

25,00
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1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m
.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

211124 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 11,88
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.9. . |Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

.03 .

211125 (810211 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt. m2 37,50
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -.
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

211126 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 37,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

211127 812101 . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 37,50 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
211128 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,75 |
. . . . . |Totaal A=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 211125

N

211129 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 211128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38/ L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
212 . . . . . |REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

- Reparatie zonder asfaltwapening.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m op het oude asfalt. Daarna wordt
de toplaag aangebracht.

- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

2120 . . . . . |Reparatie asfalt teervrij

212010 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 25,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Handmatige verwerking van materialen

212011 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
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212012

212013

212014

212015

212020

212021
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212023
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212025
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812101

812111

810699

812199
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810102

812101
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810202

N
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asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal =<5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte max. 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212011

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212014

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
Totaal =<5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Totale laagdikte van 40 tot 80 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212021

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m2

m2

ton

m2

15,00 F

25,00

25,00
0,01 L

2,50 1

62,50

9,38 L
62,50 L

15,00

15,00

15,00

22,50

22,50
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t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212026 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 22,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212027 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 22,50
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

212028 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,50 |
. . . . . |Totaal=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212025

N

212029 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 37,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212028

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 5,63 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 37,50 L
212030 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 15,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Handmatige verwerking van materialen

212031 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 15,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212032 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212033 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 15,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
212034 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 3,75 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal=<5 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.1. . |Totale laagdikte 80 - 120 mm
. |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.7|Eerste laag op een bestaande verhardingslaag

212035 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 22,50
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
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t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal =<5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212035

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212038

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfalt teerhoudend

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal =< 5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte max. 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

200,00 F

22,50

22,50
0,01 L

1,70 1

37,50

9,38 L
37,50/ L

200,00

200,00

200,00

20,00
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bestekspostnr(s). 212111

212115 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 500,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212114

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 75,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 500,00/ L
212120 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 75,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Handmatige verwerking van materialen

212121 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 75,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

212122 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 75,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212123 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
212124 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 11,25 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212121

N

212125 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 112,50
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

212126 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 112,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

212127 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 112,50 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
212128 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 8,44 |

Totaal =<5 m2
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212129

212130

212131

212132

212133

212134

212135

212136

212137

810699

812199

810212

810102

812101

812132

810212

810102

812101

9. . .
9. .
2.

N

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212125

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal =<5 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 212131

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.

kg
kg

m2

m2

m2

m2

ton

m2

m2

m2

10,00

187,50

28,13/ L
187,50 L

10,00

10,00

10,00

2,50 1

15,00

15,00

15,00
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1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
212138 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,10 |
. . . . . |Totaal=<5m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m

.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 212135

-

212139 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 25,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 212138

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 3,80/ L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 25,00 L
22 . . . . . |WERKZAAMHEDEN 5<A=<25 M2

- Betreft werkzaamheden aan een aaneengesloten
oppervlak groter dan 5 m2 en kleiner of gelijk aan 25 m2.
- Betreft handmatige verwerking van asfalt.

221 . . . . . |REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN

- De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het bestrate
opperviak.

- Betreft ingravingen t.b.v. kabels en leidingen.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m. op het oude asfalt. Daarna wordt
de toplaag aangebracht.

- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

2210 Reparaties teervrij asfalt

221010 812199 . . . . . |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden. m2 50,00 F
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

221011 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221012 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit sleuf of gat. m3 12,50
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130

3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. -,--m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

221013 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 100 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,23 m

.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

221014 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 12,50
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.1. . |Totale laagdikte 100 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

b) .
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221015 810201

221016 (810102

221017 812101

221018 812111

N

221019 810699

221020 812199

221021

831702

221022 220101

221023

800201

221024 (812132

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 221015

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 221018

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grond ontgraven uit sleuf of gat.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -,-- m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding

Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
asfaltverharding

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m
Menggranulaat

Geleverd volgens bestekspostgroep 59

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m

m2

m2

m2
ton

ton

kg
kg

m2

m2

m3

m2

ton

30,00 F

125,00

125,00 L

75,00

75,00

75,00
0,02 L

5,63 |

18,75 L

30,00

10,50

30,00

15,00
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.9. . |Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

b3 .

221025 810201 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt. m2 45,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221026 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 45,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221027 812101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 45,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

221028 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50 |
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 221025

N

221029 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 75,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 221028

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 11,25 L

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 75,00 L
221030 (812199 Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen. m2 5,00 F

Betreft: met asfaltverharding tijdelijk gerepareerde kabelsleuven

en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

221031 810301 . . . . . |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5,00 |
. . . . . |Teervrij asfalt:
9. . . . . |Totale gemiddelde breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,08 m
.1. . . |Op zandbed
.1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
. 10,50 m
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221032 220101 | . . . . . |Grond ontgraven it sleuf of gat. m3 1,75 1
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130

3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. ---m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
.9. . . |Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

221033 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5,00 |

steenmengsel.

Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding

Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande

. . . . . |asfaltverharding

1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m
.7. . . . |Menggranulaat

Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
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221034

221035

221036

221037

221038

221039

2211

221110

221111

221112

221113

812132

810201

810102

812101

812111

810699

812199

831702

220101

800201

2.0 ..
.

-

N

Sortering 0/31,5
Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m

Totale laagdikte 190 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Laagdikte 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 221035

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 221038

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparaties teerhoudend asfalt

Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.
Betreft: met elementenverharding tijdelijk gerepareerde
kabelsleuven en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grond ontgraven uit sleuf of gat.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. -,-- m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

ton

m2

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m3

m2

400,00 F

2,38 1

7,50 1

7,50 1

7,50
0,01 L

0,75 1

12,50

1,88 L
12,50 L

400,00

140,00

400,00
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Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m
.7. . . . |Menggranulaat

. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed

. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

221114 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 190,00
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.9. . |Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

.03 .

221115 810211 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -.
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

221116 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 600,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221117 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 600,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,18 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

221118 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 221115

N

221119 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 1.000,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 221118

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 150,00 L

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 1.000,00 L
221120 812199 Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen. m2 50,00 F

Betreft: met asfaltverharding tijdelijk gerepareerde kabelsleuven

en lasgaten

Handmatige verwerking van materialen

221121 810302 . . . . . |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00
. . . . . |Teerhoudend asfalt:
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,08 m
.1. . . |Op zandbed
.1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

RN

221122 220101 | . . . . . |Grond ontgraven it sleuf of gat. m3 17,50
Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr. 831130
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3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
. . . . . |gerekend met een waterstand van N.A.P. -,--m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
.9. . . |Gemiddelde ontgravingsbreedte tot 2,00 m

1. . |Taluds1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

221123 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00
steenmengsel.
Betreft: funderingslaag t.b.v. asfaltverharding
Aanvullen tot 190 mm onder de bovenkant van de bestaande
. . . . . |asfaltverharding
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,24 m

.7. . . . |Menggranulaat
. . . . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.2. . . |Sortering 0/31,5

.1. |Op het zandbed
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

221124 812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 23,75
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m
.9. . |Totale laagdikte 190 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

-(» .

221125 810211 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt. m2 75,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande
asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed van de deklaag
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -.
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

221126 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 75,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

221127 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

221128 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,50 1
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 221125

N

221129 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 125,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 221128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 18,75 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 125,00 L
222 . . . .. |REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

- Reparatie zonder asfaltwapening.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m op het oude asfalt. Daarna wordt
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de toplaag aangebracht.
- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

2220 Reparatie asfalt teervrij
222010 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 25,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Handmatige verwerking van materialen

222011 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222012 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222013 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 25,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

222014 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,50 |
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222011

N

222015 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222014

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
222020 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 400,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Handmatige verwerking van materialen

222021 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 400,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222022 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 400,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen

.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

[N

222023 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 400,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,12/ L
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2.

222024 812121

-

222025 1810202

222026 (810102

222027 812101

222028 812111

N

222029 810699

222030 812199

222031 (810202

222032 (810102

222033 812101

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Totale laagdikte van 40 tot 80 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222021

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansiuiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222025

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222028

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O

ton

m2

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m2

m2
ton

40,00 F

60,00

600,00

600,00

600,00

45,00

1.000,00

150,00 L
1.000,00 L

40,00

40,00

40,00
0,01 L
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.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
222034 (812132 . . . . . |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 10,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.1. . |Totale laagdikte 80 - 120 mm
. |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.7|Eerste laag op een bestaande verhardingslaag

222035 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 60,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222036 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 60,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222037 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

222038 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50 |
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222035

N

222039 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 100,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222038

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 25,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 100,00 L
222040 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 400,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie
De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap
. . . . . |Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
9. . . . . [S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 400,00 L
1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 200,00 L
.2|Breedte1,50 m

2221 Reparatie asfalt teerhoudend

222110 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 700,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Handmatige verwerking van materialen

222111 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 700,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm
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Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte max. 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222111

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222114

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Totale laagdikte van 40 tot 80 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222121

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

400,00 F

700,00

700,00
0,21 L

70,00

1.750,00

262,50 L
1.750,00 L

400,00

400,00

400,00
0,12 L

60,00

600,00
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Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

222126 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 600,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222127 812101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 600,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,18 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

222128 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 45,00
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222125

N

222129 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 1.000,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 150,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 1.000,00 L
222130 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 25,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Handmatige verwerking van materialen

222131 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

222132 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

222133 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 25,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
222134 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 6,25 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 5<A=<25 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m

.1. . |Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd
volgens bestekspostnr. 222131

.\‘ .
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Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.

Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 5<A=<25 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 222135

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 222138

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
S&P Glasphalt GV 120/200, o.g.

Zonder geotextiel

Op een gefreesde asfaltverharding

Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2

Breedte1,50 m

WERKZAAMHEDEN 25<A=<100 M2
- Betreft werkzaamheden aan een aaneengesloten

oppervlak groter dan 25 m2 en kleiner of gelijk aan 100 m2.

- Betreft machinale verwerking van asfalt.

REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

- Reparatie zonder asfaltwapening.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m op het oude asfalt. Daarna wordt
de toplaag aangebracht.

- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte =< 1,50 m
- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak kleiner of gelijk aan 1,50 m

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.

m2

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2

kg

m2

m2

300,00 F

40,00 F

300,00 L

150,00 L

37,50

37,50

37,50
0,01 L

1,88 |

62,50

9,38 L
62,50 L

40,00
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Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232012 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 40,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232013 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 40,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232014 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,00 1
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232011

N

232015 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 100,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232014

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 15,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 100,00 L
232020 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m?2 40,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

232021 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 40,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232022 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 40,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232023 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 40,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232024 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232021

RN
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232034 (812132

.\‘ .

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232025

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232028

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Handmatige verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 232034

m2

m2

m2
ton

ton

kg
kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

40,00 F

100,00

100,00 L

60,00

60,00

60,00
0,02 L

4,50 |

15,00 L

40,00

40,00

40,00
0,01 L

10,00
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232035 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 60,00 |

Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232036 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 60,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232037 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 60,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232038 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 4,50 1
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232035

N

232039 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 100,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232038

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 15,00 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 100,00 L
232040 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m?2 25,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

9. . . . . |S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 25,00/ L
.1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 12,50 L
.2|Breedte1,50 m

2321 . . . . . |Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte

1,50<b=<3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk dan 3,00 m

232110 (812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 50,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

232111 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 50,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232112 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze

. . . . . |RAW-raamovereenkomst

9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

47 van 166

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. aan 3,00 m
A Ondergrond: asfaltverharding
3. Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
232113 812101 . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00, |
1. . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02/ L
2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232114 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 |
. Totaal 25<A=<100 m2
9. . . Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
L aan 3,00 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
.1|Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232111
232115 (810699 Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 125,00 |
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232114
Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 18,75 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 125,00 L
232120 812199 Reparatie asfaltschade. m2 50,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen
232121 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 50,00 |
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
L Resultaten (voor)onderzoek: -
9. . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
232122 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 50,00 |
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. RAW-raamovereenkomst
9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
.. aan 3,00 m
A Ondergrond: asfaltverharding
3. . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
232123 812101 . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 |
1. . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02/ L
2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232124 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,50 1
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. Totaal 25<A=<100 m2
9. . . Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
.. aan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
.1|Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232121
232125 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 75,00 |
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
232126 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 75,00 |
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
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wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232127 812101 | . . . . . |Aanbrengen Kleeflaag. m2 75,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232128 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,63 |
. . . . . |Totaal 256<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232125

N

232129 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 125,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 18,75 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 125,00 L
232130 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 50,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

232131 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 50,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232132 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232133 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,02 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232134 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 12,50 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.1. . |Totale laagdikte 80 - 120 mm
. |Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
.7|Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd
volgens bestekspostnr. 232134

232135 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 75,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -
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Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232135

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232138

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
S&P Glasphalt GV 120/200, o.g.

Zonder geotextiel

Op een gefreesde asfaltverharding

Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2

Breedte1,50 m

Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte b>3,00 m
- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 3,00 m

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.

m2

m2
ton

ton

kg

m2

m2
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m2

m2

m2

m2

50,00 F
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75,00

75,00
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25,00 L

25,00

25,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232214 1812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,50 |
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232211

-

232215 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232214

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
232220 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 25,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

232221 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232222 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232223 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 25,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232224 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3,75 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232221

N

232225 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 37,50
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232226 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 37,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232227 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 37,50




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

51 van 166

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

232228
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812101
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1. .
2.

-

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232225

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232228

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 232234

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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Bladnr. 52 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
232237 812101 . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 37,50 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232238 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,88 |
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232235

N

232239 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232238

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
232240 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 25,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie
De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap
. . . . . |Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
9. . . . . |S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 25,00/ L
.1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 12,50 L
.2|Breedte1,50 m

2323 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte =<

1,50 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak kleiner of gelijk aan 1,50 m.

232310 (812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 250,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

232311 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 250,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

232312 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232313 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m?2 250,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,08/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232314 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00
. . . . . |Totaal 256<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232311

N

232315 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 625,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
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schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232314

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 93,75 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 625,00 L
232320 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 125,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

232321 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 125,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

232322 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 125,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232323 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 125,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,04 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232324 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 18,75 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232321

N

232325 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 187,50
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

232326 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 187,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232327 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 187,50
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,06 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232328 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,06
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

N




Bladnr.

54 van 166

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

RAWO0076-142347

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

232329

232330

232331

232332

232333

232334

232335

232336

232337

232338

810699

812199

810212

810102

812101

812132

810212

810102

812101

812111

.\‘ .

bestekspostnr(s). 232325

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232328

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 232331

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

kg
kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

m2
ton

ton

75,00

312,50

46,88 L
312,50 L

75,00

75,00

75,00
0,02 L

18,75

112,50

112,50

112,50
0,03 L

5,63 |




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

55 van 166

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

232339

232340

2324

232410

232411

232412

232413

232414

232415

810699

810104

812199

810212

810102

812101

812111

810699

9.

N

N

Totaal 25<A=<100m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232335

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232338

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
S&P Glasphalt GV 120/200, o.g.

Zonder geotextiel

Op een gefreesde asfaltverharding

Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2

Breedte1,50 m

Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

1,50<b<3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m.

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.

Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Laagdikte max. 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232411

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232414

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

kg
kg

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2

ton

kg

175,00

125,00

187,50

28,13 L

187,50 L

175,00 L

87,50/ L

125,00

125,00

125,00

12,50

312,50

46,88 L




Bladnr. 56 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 31,25/ L

232420 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 175,00 F
. |Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

232421 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 175,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

232422 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 175,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232423 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 175,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232424 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 26,25 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 256<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232421

N

232425 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 262,50
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

232426 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 262,50
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232427 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 262,50
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,08 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232428 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 19,69
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

57 van 166

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING
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HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING
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INLICHTING

HOEVEELHEID

232429

232430

232431

232432

232433

232434

232435

232436

232437

810699

812199

810212

810102

812101

812132

810212

810102

812101

A

i\) .

.\‘ .

i\) .

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232425

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232428

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 232431

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

m2

25,00

437,50

65,63 L
437,50 L

25,00

25,00

25,00
0,01 L

6,25 |

37,50

37,50

37,50




Bladnr. 58 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232438 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2,81 1
. . . . . |Totaal 25<A=<100m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

2 Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232435

N

232439 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232438

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
232440 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 50,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie
De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap
. . . . . |Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
9. . . . . |S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 50,00 L
.1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 25,00 L
Breedte1,50 m

[N

2325 . . . . . |Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

b>3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 3,00 m.

232510 (812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 25,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

232511 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

232512 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232513 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m?2 25,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,01 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232514 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00
. . . . . |Totaal 256<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232511

N

232515 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 62,50
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/




RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 59 van 166
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232514

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 9,38 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 62,50 L
232520 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 100,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

232521 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 100,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

232522 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232523 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
232524 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232521

N

232525 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 150,00
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

232526 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

232527 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

232528 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,25
. . . . . |Totaal 25<A=<100 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

N
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232529

232530

232531

232532

232533

232534

232535

232536

232537

232538

810699

812199

810212

810102

812101

812132

810212

810102

812101

812111

.\‘ .

bestekspostnr(s). 232525

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232528

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 25<A=<100 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 232534

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

kg
kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

m2
ton

ton

25,00

250,00

37,50 L
250,00 L

25,00

25,00

25,00
0,01 L

6,25 |

37,50

37,50

37,50
0,01 L

2,81 1
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232539

232540

24

242

2421

242110

242111

242112

242113

810699

810104

812199

810202

810102

812101

9.

N

.r\J .

Totaal 25<A=<100m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 232535

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 232538

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
S&P Glasphalt GV 120/200, o.g.

Zonder geotextiel

Op een gefreesde asfaltverharding

Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2

Breedte1,50 m

WERKZAAMHEDEN 100<A=<500 M2

- Betreft werkzaamheden aan een aaneengesloten
oppervlak groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 500
m2.

- Betreft machinale verwerking van asfalt.

REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN

- Reparatie zonder asfaltwapening.

- Bij meerdere lagen asfalt vult de aannemer met onder- of
tussenlaag asfalt eerst het gehele gat tot aan de
bovenzijde van de constructie en verdicht dit met een
wals. Nadien wordt de toplaag gefreesd met een
freesaanzet van 0,50 m op het oude asfalt. Daarna wordt
de toplaag aangebracht.

- Verkeersmaatregelen volgens bestekspostgroep 15

Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte

1,50<b=<3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk dan 3,00 m

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

kg
kg

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2
ton

50,00 F

100,00 F

62,50

9,38 L

62,50 L

50,00 L

25,00 L

100,00

100,00

100,00
0,03 L
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
242114 1812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 |
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

3 Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242111

N

242115 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 250,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242114

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 37,50 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 250,00 L
242120 (812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 500,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

242121 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 500,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242122 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
.. . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242123 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,15 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242124 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 75,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242121

N

242125 (810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 750,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242126 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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242127 812101 .
1. .
2.

242128 812111

N

242129 810699

242130 812199

242131 (810202

242132 (810102

242133 812101

242134 812132

.\‘ .

242135 (810202

242136 (810102

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242125

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242128

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 242134

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

m2
ton

ton

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

100,00 F

750,00

1.250,00

187,50 L
1.250,00 L

100,00

100,00

100,00

150,00

150,00

0,23 L

56,25

0,03 L

25,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242137 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242138 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,25
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242135

N

242139 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 250,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242138

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 37,50 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 250,00/ L
242140 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 500,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

9. . . . . |S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 500,00 L
.1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 250,00 L

.2|Breedte1,50 m

2422 . . . . . |Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte b>3,00 m
- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 3,00 m

242210 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 4.000,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

242211 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 4.000,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242212 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.000,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242213 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 4.000,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 1,20 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242214 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242211

N




RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 65 van 166
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

242215 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 10.000,00 |

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242214

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 1.500,00| L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 10.000,00 L
242220 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 100,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

242221 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 100,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm
.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242222 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242023 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242224 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242221

N

242225 810202 . . . . . |Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 150,00
Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242226 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 150,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242027 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242228 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,25
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242225

RN
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242230
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810202
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Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242228

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 242231

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242235

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

m2
ton

ton

100,00

250,00

37,50/ L
250,00 L

100,00

100,00

100,00

25,00

150,00

150,00

150,00
0,05 L

11,25
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Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242238

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Aanbrengen asfaltwapening.

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
S&P Glasphalt GV 120/200, o.g.

Zonder geotextiel

Op een gefreesde asfaltverharding

Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2

Breedte1,50 m

Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

1,50<b<3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m.

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
aan 3,00 m

Laagdikte max. 40 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242411

Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen.

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242414

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

kg

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

kg

m2

25,00

1.000,00

100,00

250,00

37,50/ L
250,00 L

25,00 L

12,50 L

1.000,00

1.000,00

1.000,00
0,30 L

48,20

2.500,00

375,00 L
2.500,00 L




Bladnr. 68 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

242421 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 100,00 |

Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242422 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 100,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242423 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242424 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242421

N

242425 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 150,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242426 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 150,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . laan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242427 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242428 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,25
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242425

N

242429 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 250,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242428




RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 69 van 166
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief
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Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 37,50 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 250,00 L

242430 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 100,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

242431 (810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 100,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242432 1810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
.. . . . |aan3,00m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242433 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03/ L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242434 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 25,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . |aan 3,00 m
.1. . |Totale laagdikte 80 - 120 mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd
volgens bestekspostnr. 242434

.\' .

242435 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 150,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242436 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 150,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
. . . . . |aan3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242437 1812101 . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242438 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,25 1
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk
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aan 3,00 m

2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242435

-

242439 (810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 250,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242438

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 37,50 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 250,00 L
242440 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie
De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap
. . . . . |Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier
9. . . . . [S&P Glasphalt GV 120/200, o.g. m2 100,00 L
1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 50,00 L
Breedte1,50 m

[N

2425 . . . . . |Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

b>3,00 m

- De breedte van het schadebeeld is gemiddeld over het
wegvak groter dan 3,00 m.

242510 812199 . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 750,00 F
Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
Dikte reparatie: kleiner of gelijk aan 40 mm
Machinale verwerking van materialen

242511 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 750,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande
asfaltconstructie

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -

.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

[N

242512 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242513 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 750,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,23 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242514 1812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 75,00
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.3. . |Laagdikte max. 40 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242511

RN

242515 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 1.875,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242514

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 281,25 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 1.875,00 L
242520 812199 | . . . . . |Reparatie asfaltschade. m2 2.000,00 F

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden
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Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm
Machinale verwerking van materialen

242521 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 2.000,00
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.9. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242522 1810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242523 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 2.000,00 |
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,60/ L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
242524 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 300,00 |

Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.9. . |Totale laagdikte van 40 tot 80 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242521

N

242525 810212 . . . . . |Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 3.000,00
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -
Hoedanigheid van het asfalt: -
. . . . . |Resultaten (voor)onderzoek: -
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

242526 (810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.000,00
Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
9. . . . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

242527 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 3.000,00
1. . . . . |Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,90/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

242528 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00
. . . . . |Totaal 100<A=<500 m2
9. . . . . |Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
.9. . . |Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
.2. . |Laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242525

N

242529 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 5.000,00
Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242528

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 750,00 L
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242530

242531

242532

242533

242534

242535

242536

242537

242538

812199

810212

810102

812101

812132

810212

810102

812101

812111

RN

Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2

Reparatie asfaltschade.

Betreft: asfaltverharding met schadebeelden

Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm
Machinale verwerking van materialen

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan
de bestaande asfaltlaag

Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Betreft: aanbrengen asfalt tot bovenkant verharding

Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Totale laagdikte 80 - 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
Eerste laag op een bestaande verhardingslaag gefreesd

volgens bestekspostnr. 242531

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Betreft: het frezen van het herstelde opperviak van de
bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 50 cm breed
t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie
Totaal aantal aansluitingen -

Hoedanigheid van het asfalt: -

Resultaten (voor)onderzoek: -

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 100<A=<500 m2

Asfalt geleverd volgens bestekspostgroep 59
Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m
Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 242535

kg

m2

m2

m2

m2
ton

ton

m2

m2

m2
ton

ton

100,00

5.000,00 L

100,00

100,00

100,00
0,03 L

25,00

150,00

150,00

150,00
0,05 L

11,25




RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 73 van 166
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

242539 810699 . . . . . |Ingieten en invegen aansluitnaden en voegen. m 250,00 |

Betreft: naad tussen bestaande asfalt, rol en streklagen haaks/
schuin op de rijrichting en asfalt aangebracht volgens
bestekspostnummer 242538

Bitumenemulsie Kationisch type O, 1,5 kg/m2 kg 37,50 L
Afstrooien en invegen met brekerzand, 10 kg/m2 kg 250,00 L
242540 810104 | . . . . . |Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.750,00 F

Betreft: aanbrengen asfaltwapening t.p.v. asfaltreparatie

De hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief de, door de
leverancier, voorgeschreven overlap

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

9. . . . . |S&P Glasphalt GV 120/200, 0.g. m2 1.750,00 L
.1. . . . |Zonder geotextiel
.9. . . |Op een gefreesde asfaltverharding
.9. . |Bitumenemulsie Kationisch type O, 0,50 kg/m2 kg 875,00 L
.2|Breedte1,50 m
3 . ... . |GRONDWERK
31 . . . . . |ONTGRAVEN GROND
311 . .. . . |GROND ONTGRAVEN, A<500 M2
3111 Ontgraven grond 0 - 0,50 m
311110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F

Grondsoort: grond
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 0,50 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1. . |Taluds1:0
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

311120 220101 . . . . . |Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 F
Grondsoort: grond
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 0,50 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,00 m
1. . |Taluds1:0
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

3112 Ontgraven grond 0,50 - 1,00 m

311210 220101 . . . . . |Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F
Grondsoort: grond
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1. . |Taluds1:0
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

311220 220101 . . . . . |Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F
Grondsoort: grond
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,00 m
.1. . |Taluds1:0
.2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

312 . . . . |GROND ONTGRAVEN, A:500-1.000 m2
3121 Ontgraven grond 0 - 0,50 m
312110 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

Grondsoort: grond
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312120

3122

312210

312220

36

362

3621

362110

362120

220101

220101

220101

224501

224501

.0) .

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostgroep
831140

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte van 0 tot 0,50 m

Ontgravingsbreedte op bodem kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostgroep
831140

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 0,50 m

Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Ontgraven grond 0,50 - 1,00 m

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostgroep
831140

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostgroep
831140

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem groter dan 2,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

OPHOOGMATERIAAL VAN KUNSTSTOF

EPS

Aanbrengen EPS

Aanbrengen geéxpandeerd polystyreen.

Betreft: oppervlakte tot 500 m2

EPS-elementen

Geleverd volgens bestekspostnr. 369110

Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste CS(10)200
(tabel 2 van NEN-EN 14933:2007)

Dikte van de EPS-elementen ten minste 0,25 m

Grootste afmeting van de EPS-elementen ten hoogste 0,75 m
Aanbrengen in één of meer lagen

Inclusief pasmaken EPS-elementen

De EPS-elementen in verband aanbrengen en onderling
verbinden door middel van kramplaten

Minimaal 4 kramplaten per m2

Kramplaten geleverd volgens bestekspostnr. 369120

Aanbrengen geéxpandeerd polystyreen.

Betreft: oppervlakte van 500 tot 1.000 m2

EPS-elementen

Geleverd volgens bestekspostnr. 369110

Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste CS(10)200
(tabel 2 van NEN-EN 14933:2007)

Dikte van de EPS-elementen ten minste 0,25 m

Grootste afmeting van de EPS-elementen ten hoogste 0,75 m
Aanbrengen in één of meer lagen

m3

m3

m3

m3

m3

50,00

75,00

75,00

50,00

100,00
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. |Inclusief pasmaken EPS-elementen

.3|De EPS-elementen in verband aanbrengen en onderling
verbinden door middel van kramplaten

Minimaal 4 kramplaten per m2

Kramplaten geleverd volgens bestekspostnr. 369120

369 . .. . |LEVERANTIES

3691 .. . . . |EPS
369110 [224511 . . . . . |Leveren geéxpandeerd polystyreen. m3 150,00 F
. . . . . |Betreft: leveren van EPS200
1. . . . . |EPS-elementen m3 150,00 L
.4. . . . |Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste CS(10)200
. . . |(tabel 2 van NEN-EN 14933:2007)
.1. . |Afmetingen van de EPS-elementen: worden per deelopdracht
verstrekt

.1. |Plaats van levering: op plaats van verwerking

369120 1224599 | . . . . . |Leveren kramplaten. st 2.400,00 F
. . . . . |Kramplaat st 2.400,00 L
Materiaal: PP

Afmetingen: 80 x 80 mm

Hoogte kruispinnen: 15 mm

Aantal kruispinnen: 16 stuks per kant

37 . . . . |GRONDWAPENING EN GRONDSCHEIDING
371 .. .. . |HDPE-FOLIE

3711 . .. . |Aanbrengen HDPE-folie

371110 [224602 . . . . . |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 50,00 F
. . . . . |Grondsoorten: divers
9. . . . . |Folie van HDPE
. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3791
.1. . . |Breedte te bedekken ondergrond tot 5,00 m

.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de
voorschriften van de leverancier

371120 [224602 . . . . . |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 50,00 F

. . . . . |Grondsoorten: divers

9. . . . . |Folievan HDPE

. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3791

.2. . . |Breedte te bedekken ondergrond van 5,00 tot 10,00m
.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de

voorschriften van de leverancier

372 . .. . |GRONDWAPENING

3721 Aanbrengen grondwapening 0-500 m2
372110 224601 | . . . . . |Aanbrengen grondwapening in het horizontale viak. m2 50,00 F

Betreft: aanbrengen grondwapening met een oppervlakte
kleiner dan 500 m2
. . . . . |Aanbrengen op ondergrond van: diversen
1. . . . . |Weefsel van polypropeen
. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3792
.1. . . |Breedte te bedekken ondergrond tot 5,00 m
.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de
voorschriften van de leverancier

372120 224601 . . . . . |Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. m2 50,00 F
Betreft: aanbrengen grondwapening met een opperviakte
kleiner dan 500 m2
. . . . . |Aanbrengen op ondergrond van: diversen
1. . . . . |Weefsel van polypropeen
. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3792
.2. . . |Breedte te bedekken ondergrond van 5,00 tot 10,00

.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de
voorschriften van de leverancier

3722 Aanbrengen grondwapening 500-1.000 m2

372210 224601 . . . . . |Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. m2 300,00 F
Betreft: aanbrengen grondwapening met een oppervlakte van
500 tot 1.000 m2

Aanbrengen op ondergrond van: diversen
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1. . . . . |Weefsel van polypropeen
. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3792
.1. . . |Breedte te bedekken ondergrond tot 5,00 m
.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de

voorschriften van de leverancier

372220 224601 . . . . . |Aanbrengen grondwapening in het horizontale viak. m2 300,00 F
Betreft: aanbrengen grondwapening met een oppervlakte van
500 tot 1.000 m2
. . . . . |Aanbrengen op ondergrond van: diversen
1. . . . . |Weefsel van polypropeen
. . . . |Geleverd volgens bestekspostgroep 3792
.2. . . |Breedte te bedekken ondergrond van 5,00 tot 10,00

.9. . |De banen aanbrengen met een overlap volgens de
voorschriften van de leverancier

379 . . . |LEVERANTIES

3791 ... . . |HDPE-folie
Dikte HDPE-folie conform opgave bij deelopdracht

379110 224699 . . . . . |Levereninlage van kunststof. m2 50,00 F
Folie van HDPE m2 50,00 L
Dikte: 1,00 mm

Leveren op plaats van verwerking

379120 224699 . . . . . |Levereninlage van kunststof. m2 50,00 F
Folie van HDPE m2 50,00 L
Dikte: 2,00 mm

Leveren op plaats van verwerking

3792 Grondwapening

379210 224699 . . . . . |Leveren grondwapening m2 600,00 F
Geotextiel van polypropeen m2 600,00 L
Minimaal PP60 o.g.

Leveren op plaats van verwerking

4 .. . . . |OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

40 .. . . . |SCHOONMAKEN
401 .. . . . |VERHARDINGSOPPERVLAK

- Betreft: schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen van
een oppervlaktebehandeling of emulsie asfaltbeton.

4011 Schoonmaken verhardingsopperviakken; A=<100 m2
- Betreft: oppervlakken kleiner of gelijk aan 100 m2

401110 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 25,00 F
Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
1. . . . . |Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

401120 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00 F
Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

401130 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 25,00 F
Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
3. . . . . |Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Hetverhardingsoppervilak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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4012

401210

401220

401230

4013

401310

401320

401330

4014

401420

810102

810102

810102

810102

810102

810102

810102

Schoonmaken verhardingsoppervlakken; 100<A=<500

m2

- Betreft: oppervlakken groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk
aan 500 m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlakken; 500<A=<2.500
m2

- Betreft: oppervlakken groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk
aan 2.500 m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Schoonmaken verhardingsopperviakken;

2.500<A=<10.000 m2

- Betreft: oppervlakken groter dan 2.500 m2 en kleiner of gelijk
aan 10.000 m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

100,00

750,00

500,00

500,00

2.500,00
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overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

401430 810102 . . . . . |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.000,00 F
Betreft: schoonmaken na frezen middels toepassing van een
wegdekreiniger. Reinigen wegdek en ontdoen van vervuiling
overeenkomstig de bepalingen in 81.12.02 in deel 3 van deze
. . . . . |RAW-raamovereenkomst
3. . . . . |Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
.3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
.2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

41 .. . |SLIJTLAGEN

411 . . .. . |AANBRENGEN
Leverantie benodigde materialen volgens bestekspostgroep 594

4111 . . . . . |Aanbrengen slijttagen

411110 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling. m2 25,00 F
. . . . . |Betreft: oppervlakken kleiner of gelijk aan 100 m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,10 kg/m2
. . . |Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11,50 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411120 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 100,00 F
Betreft: opperviakken groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan
. . . . . |500m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,10 kg/m2
. . . |Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11,50 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411130 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 500,00 F
Betreft: opperviakken groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk aan
.. . . . |2.500 m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,10 kg/m2
. . . |Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11,50 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411140 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.500,00 F
Betreft: opperviakken groter dan 2.500 m2 en kleiner of gelijk
. . . . . |aan 10.000 m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,10 kg/m2
. . . |Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11,50 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

4112 . . . . . |Aanbrengen gele steenslag

411210 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling. m2 25,00 F
. . . . . |Betreft: oppervlakken kleiner of gelijk aan 100 m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.9. . . . |Hoeveelheid epoxy bindmiddel: gemiddeld 2,0-2,2 kg/m2 kg 55,00 L
Hoeveelheid afdekmateriaal (1/3 steenslag): gemiddeld kg 300,00 L
. . . |10,0-12,0 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411220 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling. m2 100,00 F
Betreft: oppervlakken groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan
. . . . . |500m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . |Hoeveelheid epoxy bindmiddel: gemiddeld 2,0-2,2 kg/m2 kg 220,00 L
Hoeveelheid afdekmateriaal (1/3 steenslag): gemiddeld kg 1.200,00| L

. . . |10,0-12,0 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
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en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411230 814101 . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 500,00 F
Betreft: opperviakken groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk aan
.. . . . |2.500 m2
9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m

.9. . . . |Hoeveelheid epoxy bindmiddel: gemiddeld 2,0-2,2 kg/m2 kg 1.100,00 L
Hoeveelheid afdekmateriaal (1/3 steenslag): gemiddeld kg 6.000,00 L
. . . |10,0-12,0 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen

411240 814101 | . . . . . |Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling. m2 2.500,00 F
Betreft: opperviakken groter dan 2.500 m2 en kleiner of gelijk
aan 10.000 m2

9. . . . . |Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . |Hoeveelheid epoxy bindmiddel: gemiddeld 2,0-2,2 kg/m2 kg 5.500,00 L
Hoeveelheid afdekmateriaal (1/3 steenslag): gemiddeld kg 30.000,00 L
. . . |10,0-12,0 kg/m2
.1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak

en de aansluitende weggedeelten verwijderen
42 . ... . |EMULSIE ASFALTBETON

421 . . . . . AANBRENGEN
Leverantie benodigde materialen volgens bestekspostgroep 595

4211 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; A=< 100 m2
- Betreft oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m2.

421110 B816101 . . . . . |Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 20,00 F

. . . . . |Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

.9. . . . |Totale breedte groter of gelijk aan 1,00 m en kleiner dan 2,50 m
.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande

verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton

verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

421120 816101 . . . . . |Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 20,00 F
. . . . . |Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton
.9. . . . |Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken
Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4212 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 100<A=<500 m2
- Betreft oppervlakte groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk
aan 500 m2.

421210 B816101 . . . . . |Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 100,00 F

. . . . . |Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

.9. . . . |Totale breedte groter of gelijk aan 1,00 m en kleiner dan 2,50 m
.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande

verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton

verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

421220 816101 . . . . . |Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. m2 100,00 F
. . . . . |Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton
.9. . . . |Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . |Op een bestaande verhardingslaag
Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken
Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4213 . . . . . |Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 500<A=<2.500 m2
- Betreft oppervlakte groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk
aan 2.500 m2.
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421310

421320

4214

421410

421420

43

431

4311

431110

5

51

511

5111

511110

511120

816101

816101

816101

816101

816199

800401

800401

Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.

Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

Totale breedte groter of gelijk aan 1,00 m en kleiner dan 2,50 m
Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.

Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

Totale breedte groter dan 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 2.500<A=<10.000 m2
- Betreft oppervlakte groter dan 2.500 m2 en kleiner of gelijk
aan 10.000 m2.

Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.

Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

Totale breedte groter of gelijk aan 1,00 m en kleiner dan 2,50 m
Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.

Betreft: aanbrengen emulsie asfaltbeton

Totale breedte groter dan 2,50 m

Op een bestaande verhardingslaag

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de bestaande
verharding, aansluitende delen met tape afplakken

Het tape na aanbrengen van het emulsie asfaltbeton
verwijderen en afvoeren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

SCHEURREPARATIES
REPAREREN
In asfalt

Repareren van scheuren in asfalt.

Betreft: reparatie van scheuren met breedte =< 10 mm

Leveranties volgens bestekspostgroep 596

Repareren scheuren:

- middels heteluchtlans droog en schoonblazen van scheur;

- direct hierna scheur vullen met rubberhoudende bitumen;

- hierna oppervlak bitumen afstrooien met verwarmde
steenslag 2/6.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
FUNDERINGEN

Lichtgebonden fundering 0 - 500 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: opbreken lichtgebonden fundering
Breedte van 1,50 tot 3,00 m
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Dikte van 200 tot 400 mm
Lichtgebonden funderingsmateriaal
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Gebonden fundering 0 - 500 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
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Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Lichtgebonden fundering 500 - 1.000 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken lichtgebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Gebonden fundering 500 - 1.000 m2

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: opbreken gebonden fundering
Breedte van 3,00 m en meer
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Dikte van 200 tot 400 mm
Gebonden funderingsmateriaal
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte tot 1,50 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Betreft: opbreken gebonden fundering

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte van 200 tot 400 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

ASFALTVERHARDINGEN

Teervrij 0 - 500 m2

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Teerhoudend 0 - 500 m2
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Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte van 100 tot 200 mm

Op een zandbed of fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal

Teervrij 500 - 1.000 m2

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Teervrij asfalt:

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte tot 100 mm

Op een zandbed of fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
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. Teervrij asfalt:
1. . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
9. Op een zandbed of fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
512350 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. Teervrij asfalt:
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
9. Op een zandbed of fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
512360 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. Teervrij asfalt:
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
9. Op een zandbed of fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
5124 Teerhoudend 500 - 1.000 m2
512410 (810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
1. . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
9. . Dikte tot 100 mm
9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
512420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9. . Dikte tot 100 mm
9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
512430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9. . Dikte tot 100 mm
9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
512440 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
1. . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
.9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
512450 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
2. . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
512460 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. Teerhoudend asfalt:
3. . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9. . Dikte van 100 tot 200 mm
.9. Op een zandbed of fundering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging van teerhoudend materiaal
52 FUNDERINGSLAGEN
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521 . . . . . |FUNDERINGEN
5211 . . . . . |Ongebonden fundering
Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 597

521110 800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 40,00 F

. . . . . |steenmengsel.

1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat
.2. . . |Sortering 0/31,5

. . |geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.9. |Op het zandbed of kunststofinlage
. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

521120 (800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 40,00 F
. . . . . |steenmengsel.
3. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . |Menggranulaat

.2. . . |Sortering 0/31,5

. . |Geleverd volgens bestekspostnr. 597110
.9. |Op het zandbed of kunststofinlage

. 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5212 Hydraulisch gebonden
Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 597

521210 800202 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 40,00 F
. . . . . |steenmengsel.
1. . . . . |Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat
.9. |Op het zandbed of een kunststofinlage
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

521220 800202 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 40,00 F
. . . . . |steenmengsel.
3. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat
.9. |Op het zandbed of een kunststofinlage
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

N

53 . . . |KANTOPSLUITINGEN

531 . . . . . |OPSLUITINGEN
5311 Diverse werkzaamheden
531110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 F
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
.9. . . |In cementmortel op wegfundering

.3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. |Inclusief hele stenen ontdoen van cementmortel

.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 531130:

- hele betonstraatstenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
bestekspostnr. 831110

531120 831704 . . . . . |Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 F
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag

.9. . . |In cementmortel op wegfundering

.3. |Straatbaksteen keiformaat

. |Inclusief hele stenen ontdoen van cementmortel
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 531140:
- hele betonstraatstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
bestekspostnr. 831110

531130 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 F
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
.3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,40 L

.3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen bij bestekspostnr. 531110 en/of geleverd
inboetmateriaal volgens bestekspostgroep 5981
Daar waar het een rollaag is tussen elementenverharding en kg 3,00 L
asfalt waar overheen gereden kan worden de voegen vullen
met bitumineuze voegvulling

.co .
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531140 (831301 . . . . . |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 F
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
.3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,40 L

.3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat

Vrijgekomen bij bestekspostnr. 531130 en/of geleverd
inboetmateriaal volgens bestekspostgroep 5982
Daar waar het een rollaag is tussen elementenverharding en kg 3,00 L
asfalt waar overheen gereden kan worden de voegen vullen
met bitumineuze voegvulling

-«) .

532 . . .. . |VERKEERSGELEIDERS
- Betreft overrijdbare verkeersgeleiders van
betonstraatstenen in asfaltverharding

5321 Diverse werkzaamheden

532110 (831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . |Betreft: opbreken verkeersgeleider
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 531130:
- hele betonstraatstenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
bestekspostnr. 831110

[N

532120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 F
Betreft: aanbrengen straatlaag t.p.v. verkeersgeleider
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70
.. . .| mm
2. . . . . |Dikte straatlaag: 50 mm

.3. . . |Brekerzand m3 0,20/ L

532130 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F
. . . . . |Betreft: aanbrengen verharding verkeersgeleider
1. . . . . |Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
.1. . . |Op straatlaag
.2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs of wit
Vrijgekomen bij bestekspostnr. 532110 en/of geleverd
inboetmateriaal volgens bestekspostgroep 5981
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

.01 .

55 .. . . . |ASFALTVERHARDINGEN
551 ... .. |zAGEN
5510 Aaneengesloten lengte =<10 m

- Betreft het maken van een zaagsnede met een
aaneengesloten lengte kleiner of gelijk aan 10 meter

551010 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 20 mm
tot ten hoogste 50 mm

551020 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
tot ten hoogste 80 mm

551030 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
tot ten hoogste 100 mm

551040 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
tot ten hoogste 150 mm

551050 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
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. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

L tot ten hoogste 200 mm

551060 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
tot ten hoogste 250 mm

551070 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
tot ten hoogste 300 mm

551080 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
tot ten hoogste 350 mm

551090 [810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 350 mm
tot ten hoogste 400 mm

5511 . . . . . |Aaneengesloten lengte 10<L<30 m

- Betreft het maken van een zaagsnede met een
aaneengesloten lengte groter dan 10 meter en kleiner dan
30 meter

551110 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 20 mm
tot ten hoogste 50 mm

551120 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
tot ten hoogste 80 mm

551130 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
tot ten hoogste 100 mm

551140 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
tot ten hoogste 150 mm

551150 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Beftreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
tot ten hoogste 200 mm

551160 (810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
tot ten hoogste 250 mm

551170 810501 . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . |Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
tot ten hoogste 300 mm

551180 810501 | . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
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551190

5512

551210

551220

551230

551240

551250

551260

551270

551280

551290

559

5591

559110

810501

810501

810501

810501

810501

810501

810501

810501

810501

810501

812199

1

2.6.

2.6.

Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
tot ten hoogste 350 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 350 mm

tot ten hoogste 400 mm

Aaneengesloten lengte L=>30 m
- Betreft het maken van een zaagsnede met een
aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 30 meter

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 20 mm

tot ten hoogste 50 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm

tot ten hoogste 80 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 80 mm

tot ten hoogste 100 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 150 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 250 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 300 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 300 mm

tot ten hoogste 350 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfaltverharding
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 350 mm

tot ten hoogste 400 mm

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Transport asfalt smalle paden

Meerprijs bij asfalttransport over smalle paden.

Betreft: asfalteringswerkzaamheden waarbij de
verwerkingslocatie niet met vrachtauto's 6x6 bereikbaar is

De eenheidsprijs betreft de meerprijs per m2 asfalt ten opzichte
van de verwerkingsprijzen.

Omstandigheden:

m2

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

1.500,00
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561110

561120

561130

320141

320141

320141

RN

N

- padbreedte =< 2,5 m;

- gemiddelde rijafstand over pad =< 250 m van de losplek
tot verwerkingslocatie;

- maximale aslast 5 ton.

In de prijs dienen volgende aspecten verrekend te zijn:

- kosten voor tussentijdse opslag;

- vervoerskosten van tijdelijke opslag naar
verwerkingslocatie

- maatregelen ter voorkoming van schade aan de
verhardingslaag;

- kosten vanwege eventuele beperking productiviteit
asfaltploeg

MARKERINGEN

- De opgegeven prijzen worden geacht van toepassing te
zijn ongeacht de aard van de ondergrond. Bij toepassing
op asfalt wordt de ondergrond altijd geacht open
asfaltbeton, dicht asfaltbeton of steenmastiekasfalt te zijn;

- De kosten voor het plaatsen van kegels of andere
beschermende maatregelen ter voorkoming van schade
aan zojuist gezette markeringen dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Hieronder wordt mede verstaan het zogenaamde "krijten"
van markeringen op plaatsen waar kruisend verkeer te
verwachten valt;

- Het aanbrengen van markeringen bij hoofdwegen dient
direct in één werkgang te worden uitgevoerd;

- Leveranties volgens bestekspostgroep 599

VERWIJDEREN MARKERINGEN
- De ondergrond waarop de markering zich bevindt kan
zowel asfalt als bestrating zijn.

Volledig verwijderen markeringen wegenverf

- Posten in bestekspostgroep 5611 betreffen de definitieve
verwijdering van markering.
In de eenheidsprijzen dienen alle kosten verband houdend
met het opnemen, laden, vervoeren en ontdoen van
vrijgekomen materialen in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht

Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervliak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte van 50 tot 100 m2 per deelopdracht
Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte groter dan 100 m2 per deelopdracht
Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating

m2

m2

m2

25,00 F

50,00 F

125,00 F




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

91 van 166

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

5612

561210

561220

561230

5613

561310

561320

561330

320141

320141

320141

320199
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N
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Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Volledig verwijderen markeringen thermoplast

- Posten in bestekspostgroep 5612 betreffen de definitieve
verwijdering van markering.
In de eenheidsprijzen dienen alle kosten verband houdend
met het opnemen, laden, vervoeren en ontdoen van
vrijgekomen materialen in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht

Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte van 50 tot 100 m2 per deelopdracht
Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervlak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: volledig verwijderen van markering van wegenverf met
een oppervlakte groter dan 100 m2 per deelopdracht
Lengtemarkering en figuraties; verrekening vindt plaats door
meting lengte feitelijk behandeld oppervliak vermenigvuldigd met
de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Verwijderen door middel van gritstralen , stofvrij

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Behandelen gestraald opperviak

Nabehandelen gestraald opperviak.

Betreft: nabehandeling asfaltverharding na gritstralen
lengtemarkering

Aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/3, gemiddeld 10 kg/m2

Alle soorten lengtemarkering; verrekening vindt plaats door
nameting lengte feitelijk behandeld oppervlakte vermenigvuldigd
met de theoretische breedte (= breedte van de verwijderde
markering)

Nabehandelen gestraald opperviak.

Betreft: nabehandeling asfaltverharding na gritstralen figuratie
met een aaneengesloten opperviak van 10 m2 of minder
Aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/3, gemiddeld 10 kg/m2

Alle soorten figuratie; verrekening vindt plaats door nameting
lengte feitelijk behandeld oppervlakte vermenigvuldigd met de
theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering)

Nabehandelen gestraald opperviak.

Betreft: nabehandeling asfaltverharding na gritstralen figuratie
met een aaneengesloten oppervlak groter dan 10 m2
Aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/3, gemiddeld 10 kg/m2

m2

m2

m2

m2

kg

m2

kg

m2

kg

2

1

25,00

50,00

25,00

10,00

10,00

20,00

100,00 L

100,00 L

200,00 L




Bladnr. 92 van 166 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland RAWO0076-142347
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

Alle soorten figuratie; verrekening vindt plaats door nameting
lengte feitelijk behandeld oppervlakte vermenigvuldigd met de
theoretische breedte (= breedte van de verwijderde markering)

562 . . . . . |AANBRENGEN MARKERINGEN WEGENVERF

- In de eenheidsprijzen van posten in deze sectie worden
de kosten voor het vetvrij maken en verwijderen van
losse delen van het te behandelen oppervlak geacht te
zijn inbegrepen;

- Indien vanwege externe plaatselijke omstandigheden
(voorbeeld: geparkeerde auto's) uitvoering van
werkzaamheden tijdelijk niet kunnen plaatsvinden, vestigt
dat de aannemer geen recht op verrekening van enige
verlet-kosten;

- De aannemer moet rekening houden met beperkte
hoeveelheden per locatie waarop markering handmatig
moet worden aangebracht;

- Indien in een bestekspost verhoudingen in percentages
worden gegeven, betreffen dat de gemiddelde
percentages tot de totale gerealiseerde hoeveelheid
resultaatsverplichting over de gehele looptijd van de RAW

raamovereenkomst.
5620 Voorbereidende werkzaamheden
562010 320199 | . . . . . |Aanbrengen primer. m2 5,00 F

Betreft: aanbrengen hechtemulsie, primer, op betonverharding
voor aanbrengen markeringen wegenverf
Primer geleverd volgens bestekspostnr. 599160

5621 . . . . . |Aanbrengen markeringen wegenverf wit, handmatig

562110 (320101 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05 F
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
. . . . . [130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag
1. . . . . |Ononderbroken streep

.9. . . . |Breedte; 0,15en 0,20 m

.9. . . |Op een betonverharding
.1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599110
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

562120 (320101 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05 F
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op Leiconband, type B4
(veelal langs vluchtheuvels); horizontale en verticale, gebogen
. . . . . |deelvan de Leiconbanden
1. . . . . |Ononderbroken streep

.9. . . |Op een betonverharding

.1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599110
Kleur markeringsmateriaal: wit

RN

562130 (320199 . . . . . |Aanbrengen markering van wegenverf. st 5,00 F
Betreft: aanbrengen van markering op solitaire jumboblokken,
biggenruggen, etc.; gebogen en verticale deel van de
jumboblokken, biggenruggen, etc.

Op een betonverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599110

Kleur markeringsmateriaal: wit

562140 (320111 . . . . . |Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00 F
. . . . . |Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties
9. . . . . |Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of
. . . . |gelijkaan 10 m2
.9. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating

.1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599110
Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
bestekspostnr. 599150
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

562150 (320111 . . . . . |Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 20,00 F
. . . . . |Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties

9. . . . . |Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter
. . . . |[dan10m2

.9. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

93 van 166

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599110
Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
. |bestekspostnr. 599150
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
5622 Aanbrengen markeringen wegenverf geel, handmatig
562210 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
. 130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag
1. . Ononderbroken streep
9. . Breedte; 0,15 en 0,20 m
9. . Op een betonverharding
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
. |Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599120
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
562220 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
. 130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag
3. . Onderbroken streep 1 - 1
9. . Breedte; 0,15 en 0,20 m
9. . Op een betonverharding
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
. |Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599120
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
562230 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op Leiconband, type B4
(veelal langs vluchtheuvels); horizontale en verticale, gebogen
. deel van de Leiconbanden
1. .. Ononderbroken streep
9. . Op een betonverharding
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
. |Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599120
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
562240 (320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 2,00
. Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties
9. Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of
. gelijk aan 10 m2
9. . Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599120
Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
. |bestekspostnr. 599150
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
562250 (320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 15,00
. Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties
9. Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter
. dan 10 m2
9. . Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599120
Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
. |bestekspostnr. 599150
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
5623 Aanbrengen markeringen wegenverf zwart, handmatig
562310 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
. 130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag
1. . Ononderbroken streep
9. . Breedte; 0,15 en 0,20 m
9. . Op een betonverharding
. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
. |Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599130
.9|Kleur markeringsmateriaal: zwart
562320 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,05
Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
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562330

562340

562350

5624

562410

5625

562510

562520

562530

320101

320111

320111

320101

320101

320101

320101

3. .

9. .
9. .
1.

N

N

130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag
Onderbroken streep 1 - 1

Breedte; 0,15en 0,20 m

Op een betonverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599130
Kleur markeringsmateriaal: zwart

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Betreft: aanbrengen lengtemarkering op Leiconband, type B4
(veelal langs vluchtheuvels); horizontale en verticale, gebogen
deel van de Leiconbanden

Ononderbroken streep

Op een betonverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599130

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Aanbrengen overige markering van wegenverf.

Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties

Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of
gelijk aan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599130

Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
bestekspostnr. 599150

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Aanbrengen overige markering van wegenverf.

Betreft: aanbrengen markering van diverse figuraties
Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter
dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599130
Inclusief afstrooien met glasparels geleverd volgens
bestekspostnr. 599150

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Aanbrengen markeringen wegenverf blauw, handmatig

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.

Betreft: aanbrengen lengtemarkering op beton (veelal langs
vluchtheuvels); horizontale deel van trottoirbanden met profiel
130/150 mm of 180/200 mm of kantlaag

Ten behoeve van 'blauwe zone'

Ononderbroken streep

Breedte; 0,15 en 0,20 m

Op een betonverharding

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2

Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 599140

Kleur markeringsmateriaal: blauw

Aanbrengen markeringen wegenverf
wit,b=<100mm,machinaal

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep1-3en3-9

km
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km

km

km

km
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15,00
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562540

562550

562560

5626

562610

562620

562630

562640

562650

320101

320101

320101

320101

320101

320101

320101

320101

2.

9. .
.

N

N

N

N

N

N

N

N

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 2,70 - 0,30

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen markeringen wegenverf
wit,b>100mm,machinaal

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep1-3en3-9

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
Betreft: machinaal aanbrengen markering
Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond of bestrating
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2
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km
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Wegenverf geleverd volgens bestekspostnr. 591110
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

563 .. . . . |AANBRENGEN MARKERINGEN BASCOPLAST, O.G.
5631 Agglomeraten
563110 (320199 Aanbrengen agglomeraten. m2 15,00 F

Betreft: opperviakten tot 100 m2 per deelopdracht

Aanbrengen van een rode spetter markering (agglomeraten)
met een dekkingsgraad van 60% op een bestaande
asfaltverharding (-betonverharding met primer) t.b.v. fietspaden
(-fietssuggestiestroken)

Materiaal: type Bascoplast 2-K koudplast op basis van
reactieve methacrylharsen, nagestrooid met een
stroefheidsgranulaat (0,7-1,3), of gelijkwaardig

Fabrikant: Basler Lacke o.g.

Leverancier: Intrima — Hoofddorp o.g.

Koudplast verbruik: 2,5 kg/m2 kg 37,50 L
Kleur: Rood RAL 3009 (Oxide Rood)
Stroefheidgranulaat verbruik: 350-450 g/m2 kg 6,75 L

Verwerking: volgens voorschriften leverancier

563120 (320199 . . . . . |Aanbrengen agglomeraten. m2 100,00 F
Betreft: opperviakten van 100 m2 tot 1.000 m2 per deelopdracht
Aanbrengen van een rode spetter markering (agglomeraten)
met een dekkingsgraad van 60% op een bestaande
asfaltverharding (-betonverharding met primer) t.b.v. fietspaden
(-fietssuggestiestroken)

Materiaal: type Bascoplast 2-K koudplast op basis van

reactieve methacrylharsen, nagestrooid met een
stroefheidsgranulaat (0,7-1,3), of gelijkwaardig

Fabrikant: Basler Lacke o.g.

Leverancier: Intrima — Hoofddorp o.g.

Koudplast verbruik: 2,5 kg/m2 kg 250,00 L
Kleur: Rood RAL 3009 (Oxide Rood)
Stroefheidgranulaat verbruik: 350-450 g/m2 kg 45,00 L
Verwerking: volgens voorschriften leverancier

564 .. .. . |AANBRENGEN MARKERINGEN THERMOPLAST

5641 Markering thermoplast, slof applicatie (b:100mm)

564110 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 5,00 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
1. . . . . |Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564120 320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,75 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
3. . . . . |Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

RN

564130 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,75 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
2. . . . . |Onderbroken streep1-3en3-9
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
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564160
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564210
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.9.

-

N

RN

N

RN
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Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
applicatie

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
applicatie

Onderbroken streep 2,70 - 0,30

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
applicatie

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Markering thermoplast, slof applicatie (b:150mm)

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
applicatie

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
applicatie

Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50

Breedte: 0,15 m

Op een bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

km

km

km

km

km

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15
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564230 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15 F

markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
2. . . . . |Onderbroken streep1-3en3-9
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564240 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
4. . . . . |Onderbroken streep3-1en9-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

5643 . . . . . |Markering thermoplast, slof applicatie (figuraties)

564310 320112 . . . . . |Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 250,00 F
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
9. . . . . |Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak kleiner of
. . . . |gelijk aan 10 m2.
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond

.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564320 (320112 . . . . . |Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 75,00 F
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
9. . . . . |Diverse figuraties met een aaneengesloten oppervlak groter
. . . . |[dan 10 m2.
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond

.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564330 (320112 . . . . . |Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 F
markeringsmateriaal.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. slof
. . . . . |applicatie
9. . . . . |Figuraties met een aaneengesloten opperviak groter dan 10 m2:
. . . . |kruisingsvlakken
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond

.9. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

5644 . . . . . |Markering thermoplast, spuit applicatie (b:100mm)

564410 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie




RAWO0076-142347

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027

Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

Bladnr.

99 van 166

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

564420

564430

564440

564450

564460

320102

320102

320102

320102

320102

1. .
2. .
9. .
.9.

-

N

N

N

N

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie

Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie

Onderbroken streep1-3en3-9

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie

Onderbroken streep 2,70 - 0,30

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
applicatie

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2

Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
Uitvoeringsvorm: type |
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km
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. 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

5645 . . . . . |Markering thermoplast, spuit applicatie (b:150mm)

564510 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
. . . . . |applicatie
1. . . . . |Ononderbroken streep
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564520 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
. . . . . |applicatie
3. . . . . |Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564530 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
. . . . . |applicatie
2. . . . . |Onderbroken streep1-3en3-9
.3. . . . |Breedte:0,15m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

564540 (320102 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
markeringsmateriaal in km.
Betreft: aanbrengen markering van thermoplast d.m.v. spuit
. . . . . |applicatie
4. . . . . |Onderbroken streep3-1en9-3
.3. . . . |Breedte: 0,15 m
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.9. . |Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . |Thermoplast geleverd volgens bestekspostnr. 599210
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: wit

N

5646 Markering thermoplast, voorgevormd
564610 (320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 15,00 F
. . . . . |markeringsmateriaal.
9. . . . . |Vlakken kleiner dan 10 m2; verkeerssymbolen:

- driehoekig 4.000 x 1.600 mm
- rond 3.000 x 1.400 mm
- rechthoekig 2.400 x 2.000 mm
Fabrikaat Premark o.g.
. . . . |Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier
.9. . . |Op een bitumineuze ondergrond
.1. . |Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 3 mm m2 15,00 L
.. |Inclusief primer
.1. |Uitvoeringsvorm: type |
Kleur markeringsmateriaal: rood, wit, zwart, blauw en geel in
elke willekeurige combinatie

©

564620 (320113 Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 5,00 F
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566

5661

566110

5662

566210

567

5671

567110

567120

5672

567210

567220

58

581

5811

581110

581120

320199

320199

320199

320199

320199

320199

252699

252702

markeringsmateriaal.

Betreft: herstellen oude markering op prefab betonnen
drempelelementen

Loszittende oude markering vooraf verwijderen
Drempelmarkering

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier
Op een betonverharding

Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 3 mm

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Uitzetwerk

Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve
van aan te brengen lengtemarkering.

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen aan de
hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens
Nastrooien

Nastrooien markeringen.

Betreft: het afstrooien van markeringen met glasparels t.b.v.
snel openstellen rijpbanen

Glasparels @ 0,125-0,600 mm (450 gr/m2)
ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG

Toeslag lev./aanbr. markering avond en nacht

Toeslag leveren en aanbrengen markering avond/nacht.
Oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht

Betreft: toeslag voor het leveren en aanbrengen van markering
tussen 19.00 uur en 07.00 uur op doordeweekse dagen

Toeslag leveren en aanbrengen markering avond/nacht.
Oppervlakte van 50 m2 en meer per deelopdracht

Betreft: toeslag voor het leveren en aanbrengen van markering
tussen 19.00 uur en 07.00 uur op doordeweekse dagen

Toeslag lev./aanbr. markering weekend

Toeslag leveren en aanbrengen markering weekend.
Oppervlakte tot 50 m2 per deelopdracht

Betreft: toeslag voor het leveren en aanbrengen van markering
in het weekend tussen 07.00 uur en 24.00 uur

Toeslag leveren en aanbrengen markering weekend.
Oppervlakte van 50 m2 en meer per deelopdracht

Betreft: toeslag voor het leveren en aanbrengen van markering
in het weekend tussen 07.00 uur en 24.00 uur

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
RIOOLWERKZAAMHEDEN
Putten en kolken

Opnieuw stellen kolk.

Betreft: opnieuw stellen kolken

Tweedelige straat- of trottoirkolk opnemen en herstellen op
nieuwe hoogte en nieuwe plek

Inclusief bijbehorend graafwerk en hakwerk aan omliggend
asfalt

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Inclusief inwendig reinigen van de kolk

Inclusief aanbrengen per kolk: 3 st PVC hulpstukken @ 125 mm
Inclusief aanbrengen per kolk: 1 m PVC-buis SN8 @ 125 mm
Inclusief aansluiten op bestaande leiding

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft: op hoogte brengen putdeksel

Inclusief bijbehorend graafwerk en hakwerk aan omliggend
asfalt

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, geleverd

m2

km

m2

kg

m2

m2

m2

m2

st

st

st

5,00

15,00

125,00

50,00

10,00

50,00

5,00

5,00

5,00

6,75

15,00
5,00
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. . |volgens bestekspostgroep 5812
.9. |De binnenzijde van de stelringen geheel vertinnen

5812 Leveranties
581210 [252799 Leveren stelring van beton st 5,00 F
Ten behoeve van op hoogte brengen putrand
Stelring van beton st 5,00 L

Hoogte: 40 mm
Leveren op plaats van verwerking

581220 252799 . . . . . |Leveren stelring van beton st 5,00 F
Ten behoeve van op hoogte brengen putrand
Stelring van beton

Hoogte: 60 mm st 5,00 L
Leveren op plaats van verwerking

581230 [252799 Leveren stelring van beton st 5,00 F
Ten behoeve van op hoogte brengen putrand
Stelring van beton st 5,00 L

Hoogte: 100 mm
Leveren op plaats van verwerking

581240 [252799 . . . . . |Leveren putrand met deksel. st 5,00 F
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 5,00 L
D400 volgens NEN-EN 124

Type: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
Fabrikaat: TBS Soest B.V. of gelijkwaardig
Hoogte: 240 mm

Rand voorzien van de tekst 'DW' of '"HW'

582 . . . . |STRAATPOTTEN

5821 Op hoogte brengen

582110 [283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00 F
Betreft: op hoogte brengen straatpotten in te handhaven
asfaltconstructie

Inclusief bijbehorend graafwerk en hakwerk aan asfalt en
. . . . . |kleine PVC leveringen
7. . . . . |Ten behoeve van diverse straatpotten
.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen
.6. . . |Metinbegrip van eventueel aanwezige markeringstegel

583 .. . . . DREMPELS
5831 Gumatech drempel

583190 (821001 . . . . . |Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 15,00 F
. . . |Betreft: aanbrengen Gumatech Drempel
.9. . |Prefab Gumatech drempel st 15,00 L
Afmetingen 2,80 x 1,80 x 0,07 m

Compleet incl. bevestiging

Kleur: zwart

Conform specificaties leverancier zoals bijgevoegd bij dit bestek

584 .. ... |REVISIE
5841 Inmeten revisiegegevens
Bij het inmeten en verwerken van revisiegegevens rekening

houden met bijlage 09 'Kaders Overdracht-/Revisiegegevens
Gemeente Lansingerland’, versie 1.0, d.d. 12-01-22;

584110 839999 . . . . . |Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra. keer 15,00 F
Betreft: bijhouden van de liggingsgegevens van alle
infrastructuur binnen het werkterrein per deelopdracht met een
grootte van 0<A=<5 m2 asfaltwerk

Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte en reeds
aanwezige verhardingen, kolken en kolkleidingen

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt te worden
ingemeten, in overleg met de directie

De gegevens dienen in RD-codrdinaten op tekening verwerkt te
worden

Te verwerken revisiegegevens:

Op tekening per wegvak aangeven wat aan asfaltverhardingen
is aangebracht:

- type mengsel deklaag
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- type mengsel tussenlaag
- type mengsel onderlaag
- ondergrond / fundering
- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende
type mengsels
Van toepassing zijnde voorschriften:
- lagenstructuur en tekeningsymbolen conform bijlage 11: NLCS
Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, juni 2019;
- Gegevens op besteks-/detailtekeningen digitaal vastleggen
door middel van Autocad versie 2013;
- Papierformaat A1/A0;
- Ondergrondtekeningen worden beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever;
- Gegevens digitaal verstrekken in Autocad DWG formaat na 15
dagen van oplevering deelopdracht.

584120 839999 Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra. keer 15,00
Betreft: bijhouden van de liggingsgegevens van alle
infrastructuur binnen het werkterrein per deelopdracht met een
grootte van 5<A=<25 m2 asfaltwerk
Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte en reeds
aanwezige verhardingen, kolken en kolkleidingen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt te worden

ingemeten, in overleg met de directie

De gegevens dienen in RD-codrdinaten op tekening verwerkt te

worden

Te verwerken revisiegegevens:

Op tekening per wegvak aangeven wat aan asfaltverhardingen

is aangebracht:

- type mengsel deklaag

- type mengsel tussenlaag

- type mengsel onderlaag

- ondergrond / fundering

- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende

type mengsels

Van toepassing zijnde voorschriften:

- lagenstructuur en tekeningsymbolen conform bijlage 11: NLCS

Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, juni 2019;

- Gegevens op besteks-/detailtekeningen digitaal vastleggen
door middel van Autocad versie 2013;

- Papierformaat A1/A0;

- Ondergrondtekeningen worden beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever;

- Gegevens digitaal verstrekken in Autocad DWG formaat na 15
dagen van oplevering deelopdracht.

584130 839999 Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra. keer 15,00
Betreft: bijhouden van de liggingsgegevens van alle
infrastructuur binnen het werkterrein per deelopdracht met een
grootte van 25<A=<100 m2 asfaltwerk
Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte en reeds
aanwezige verhardingen, kolken en kolkleidingen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt te worden

ingemeten, in overleg met de directie

De gegevens dienen in RD-codrdinaten op tekening verwerkt te

worden

Te verwerken revisiegegevens:

Op tekening per wegvak aangeven wat aan asfaltverhardingen

is aangebracht:

- type mengsel deklaag

- type mengsel tussenlaag

- type mengsel onderlaag

- ondergrond / fundering

- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende

type mengsels

Van toepassing zijnde voorschriften:

- lagenstructuur en tekeningsymbolen conform bijlage 11: NLCS

Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, juni 2019;

- Gegevens op besteks-/detailtekeningen digitaal vastleggen
door middel van Autocad versie 2013;

- Papierformaat A1/A0;

- Ondergrondtekeningen worden beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever;

- Gegevens digitaal verstrekken in Autocad DWG formaat na 15
dagen van oplevering deelopdracht.
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584140

59

590

5901

590110

590120

5902

590210

590220

5903

590310

590320

839999

812199

812199

812199

812199

812199

812199

Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra.

Betreft: bijhouden van de liggingsgegevens van alle

infrastructuur binnen het werkterrein per deelopdracht met een

grootte van 100<A=<500 m2 asfaltwerk

Hieronder wordt verstaan alle aangebrachte en reeds

aanwezige verhardingen, kolken en kolkleidingen

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z)

De gegevens dienen ten opzichte van een vast punt te worden

ingemeten, in overleg met de directie

De gegevens dienen in RD-codrdinaten op tekening verwerkt te

worden

Te verwerken revisiegegevens:

Op tekening per wegvak aangeven wat aan asfaltverhardingen

is aangebracht:

- type mengsel deklaag

- type mengsel tussenlaag

- type mengsel onderlaag

- ondergrond / fundering

- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende

type mengsels

Van toepassing zijnde voorschriften:

- lagenstructuur en tekeningsymbolen conform bijlage 11: NLCS

Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, juni 2019;

- Gegevens op besteks-/detailtekeningen digitaal vastleggen
door middel van Autocad versie 2013;

- Papierformaat A1/A0;

- Ondergrondtekeningen worden beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever,;

- Gegevens digitaal verstrekken in Autocad DWG formaat na 15
dagen van oplevering deelopdracht.

LEVERANTIES

Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.09
van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad op

https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

ASFALT OP WERKDAGEN TUSSEN 07.00 EN 19.00 UUR

Onderlagen

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 16 base
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

Tussenlagen

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: TDL-C
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

Deklagen

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf
Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

keer

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

30,00

25,00

300,00

25,00

75,00

150,00

25,00 L

300,00 L

25,00 L

75,00 L

150,00 L

10,00
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Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 3,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van penitratiebitumen

Leveren op plaats van verwerking

500330 812199 | . . . . . |Leveren asfalt ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 3,00% toevoeging pigment oxide geel
Op basis van penitratiebitumen
Steenslag: morene forroxon of yellow sun
Leveren op plaats van verwerking

500340 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 1,000,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 surf ton 1.000,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

590350 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 15,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 15,00 L
Leveren op plaats van verwerking
590360 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van penitratiebitumen

Leveren op plaats van verwerking

590370 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 10,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 10,00 L
Leveren op plaats van verwerking

5905 Speciale mengsels

590510 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L
Met syloflex modificatie

Leveren op plaats van verwerking

500520 1812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 5,00 L

Met syloflex modificatie
Leveren op plaats van verwerking

590530 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 50,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8G+ ton 50,00 L
Leveren op plaats van verwerking
590540 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

500550 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

500560 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking
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590570 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

591 . . . . . |ASFALT OP WERKDAGEN TUSSEN 19.00 EN 07.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht op werkdagen van maandag 00:00
tot vrijdags 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;
b. verhoogd met de extra kosten vanwege het tijdstip van
leveren waarbij de te leveren hoeveelheid
vermenigvuldigd wordt met de prijs per eenheid
opgegeven bij de besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 591 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 19:00
tot 07:00 uur.

5911 . . . . . |Onderlagen

R De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

591110 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 16 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

591120 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 22 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking
5912 . . . . . |Tussenlagen
R De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

501210 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TDL-C
Leveren op plaats van verwerking

501220 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking
5913 . . . . . |Deklagen
A De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

591310 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

591320 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide rood
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Met steenslag tilred
Op basis van normale bitumen
Leveren op plaats van verwerking

591330 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Leveren op plaats van verwerking

591340 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide geel
Op basis van zwarte bitumen

Steenslag: morene forroxon of yellow sun
Leveren op plaats van verwerking

591350 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

591360 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L
Leveren op plaats van verwerking
591370 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00/ L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van normale bitumen

Leveren op plaats van verwerking

591380 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Met steenslag tilred

Leveren op plaats van verwerking

501390 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

5915 . . . . . |Speciale mengsels
A De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

591510 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met syloflex modificatie
Leveren op plaats van verwerking

501520 1812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 5,00 L

Met syloflex modificatie
Leveren op plaats van verwerking

501530 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A, type G+ ton 5,00/ L

Leveren op plaats van verwerking

501540 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A, type G+ ton 5,00 L
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Leveren op plaats van verwerking

501550 812199 | . . . . . |Leveren asfalt ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

501560 812199 | . . . . . |Leveren asfalt ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

501570 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

501580 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

592 . . . . . |ASFALT IN WEEKEND 07.00 - 19.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht in het weekend van zaterdag 00:00
tot zondag 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;
b. verhoogd met de extra kosten vanwege het tijdstip van
leveren waarbij de te leveren hoeveelheid
vermenigvuldigd wordt met de prijs per eenheid
opgegeven bij de besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 592 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 07:00
tot 19:00 uur.

5921 . . . . . |Onderlagen

R De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

592110 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 16 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

592120 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 22 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking
5922 . . . . . |Tussenlagen
A De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

592210 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TDL-C
Leveren op plaats van verwerking

502220 1812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
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Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

5923 . . . . . |Deklagen

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

592310 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

592320 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van normale bitumen

Leveren op plaats van verwerking

502330 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Leveren op plaats van verwerking

592340 1812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide geel
Op basis van zwarte bitumen

Steenslag: morene forroxon of yellow sun
Leveren op plaats van verwerking

502350 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

592360 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00/ L
Leveren op plaats van verwerking
592370 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van normale bitumen

Leveren op plaats van verwerking

502380 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Met steenslag tilred

Leveren op plaats van verwerking

502390 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

5925 . . . . . |Speciale mengsels
R De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.
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592510 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L

Met syloflex modificatie
Leveren op plaats van verwerking

592520 1812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A ton 5,00 L

Met syloflex modificatie
Leveren op plaats van verwerking

592530 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A, type G+ ton 5,00 L
Leveren op plaats van verwerking
592540 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A, type G+ ton 5,00 L
Leveren op plaats van verwerking
592550 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00/ L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

592560 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

592570 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

592580 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 Surf ton 5,00 L

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

593 . . . . . |ASFALT IN WEEKEND 19.00 - 07.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht in het weekend van zaterdag 00:00
tot zondag 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;
b. verhoogd met de extra kosten vanwege het tijdstip van
leveren waarbij de te leveren hoeveelheid
vermenigvuldigd wordt met de prijs per eenheid
opgegeven bij de besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 593 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 07:00
tot 19:00 uur.

5931 . . . . . |Onderlagen

A De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

593110 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 16 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking
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593120 812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. onderlagen
Asfalt: AC 22 base ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op plaats van verwerking

5932 . . . . . |Tussenlagen
R De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

503210 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TDL-C
Leveren op plaats van verwerking

503220 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. tussenlagen
Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: TL-C
Leveren op plaats van verwerking

5933 . . . . . |Deklagen

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

593310 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

593320 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van normale bitumen

Leveren op plaats van verwerking

593330 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Leveren op plaats van verwerking

593340 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B

Met 2,50 a 3,00% toevoeging pigment oxide geel
Op basis van zwarte bitumen

Steenslag: morene forroxon of yellow sun
Leveren op plaats van verwerking

593350 812199 | . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: AC 11 surf ton 5,00 L

Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op plaats van verwerking

593360 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00 L
Leveren op plaats van verwerking
593370 (812199 . . . . . |Leveren asfalt. ton 5,00 F
Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A ton 5,00/ L

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Met steenslag tilred

Op basis van normale bitumen

Leveren op plaats van verwerking
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593380

593390

5935

593510

593520

593530

593540

593550

593560

593570

593580

594

5941

594110

594120

594140

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

814111

814111

814111

N

N

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen

Asfalt: SMA-NL 8A

Met 1,50 a 2,00% toevoeging pigment oxide rood
Op basis van zwarte bitumen

Met steenslag tilred

Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A

Leveren op plaats van verwerking

Speciale mengsels
- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen

de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A

Met syloflex modificatie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A

Met syloflex modificatie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 8A, type G+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen
Asfalt: SMA-NL 11A, type G+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen

Asfalt: AC 11 Surf

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen

Asfalt: AC 11 Surf

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen

Asfalt: AC 11 Surf

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie EVA
Leveren op plaats van verwerking

Leveren asfalt.

Leveren asfalt t.b.v. deklagen

Asfalt: AC 11 Surf

Met polymeer gemodificeerde bitumen, type modificatie SBS
Leveren op plaats van verwerking

SLIJTLAGEN

Bindmiddel

Leveren bindmiddel.

Bindmiddel: bitumenemulsie Kationisch O

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bindmiddel.

Bindmiddel: polymeer gemodificeerde bitumenemulsie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bindmiddel.
Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch
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5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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. |Polyurethaan gemodificeerde epoxyhars geel gepigmenteerd
.1|Leveren op plaats van verwerking
5942 Afdekmateriaal
594210 (814112 Leveren afdekmateriaal. ton 5,00
. |Afdekmateriaal: parelgrind 2/6 ton 5,00
.1|Leveren op plaats van verwerking
594220 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 25,00
. |Afdekmateriaal: Nederlands steenslag 2/6 ton 25,00
.1|Leveren op plaats van verwerking
594230 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 2,50
. |Afdekmateriaal: Steenslag tilrood 2/6 ton 2,50
.1|Leveren op plaats van verwerking
594240 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 3,00
. |Afdekmateriaal: Nederlands steenslag 4/8 ton 3,00
.1|Leveren op plaats van verwerking
594250 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 0,50
. |Afdekmateriaal: vooromhulde Nederlands steenslag 4/8 ton 0,50
.1|Leveren op plaats van verwerking
594260 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 5,00
. |Afdekmateriaal: gele graniet 1-3 mm ton 5,00
.1|Leveren op plaats van verwerking
595 EMULSIE-ASFALTBETON
5951 Emulsie-asfaltbeton
595110 816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 200,00
1. .. Emulsieasfaltbeton 0/3 , zwart ton 200,00
. Leveren op plaats van verwerken
595120 816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 25,00
2. .. Emulsieasfaltbeton 0/6 , zwart ton 25,00
. Leveren op plaats van verwerken
595130 (816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 10,00
9. . . Emulsieasfaltbeton 0/8, zwart ton 10,00
. Leveren op plaats van verwerken
595140 816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 10,00
1. . . Emulsieasfaltbeton 0/3 , bruin/rood ton 10,00
. Leveren op plaats van verwerken
595150 816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 10,00
1. .. Emulsieasfaltbeton 0/3 , helderrood ton 10,00
. Leveren op plaats van verwerken
595160 (816106 . Leveren van emulsieasfaltbeton. ton 10,00
1. .. Emulsieasfaltbeton 0/3 , geel ton 10,00
. Leveren op plaats van verwerken
596 SCHEURREPARATIES
5961 Scheurreparaties
596110 816199 Leveren voegvulmateriaal. kg 6.000,00
Betreft: bitumineus voegvulmateriaal
Thormaseal A2, o.g. kg 6.000,00
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal
Leveren op plaats van verwerking
596120 816199 Leveren voegvulmateriaal. kg 50,00
Betreft: gewapende vezelversterkte elastische bitumen
Modiseal SA, o.g. kg 50,00
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal
Leveren op plaats van verwerking
596130 816199 Leveren wapeningsgaas. kg 1,50
Betreft: fiberglas wapeningsgaas
Fiberglass wapeningsgaas kg 1,50
Kosten te verrekenen per m2 verwerkt materiaal
Leveren op plaats van verwerking
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596140

597

5971

597110

597120
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5981
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599
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800222

800222

831603

831603

831602

320131

320131

320131

320131

N

N

N

N

RN

N

Leveren steenslag.

Betreft: Nederlandse steenslag 2/6, verwarmd tot minimaal
120°C

Nederlandse steenslag 2/6, verwarmd tot minimaal 120°C
Kosten te verrekenen per kg verwerkt materiaal

Leveren op plaats van verwerking

FUNDERING

Steenmengsel

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/22,4

Plaats van levering: op plaats van verwerking

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Plaats van levering: op plaats van verwerking

ELEMENTENVERHARDING
Betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: inboet materiaal kantopsluitingen
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: inboet materiaal kantopsluitingen
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: wit

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.
Straatbakstenen: standaard keiformaat
Kwaliteit: A4-12

Kleur; rood

Leveren op plaats van verwerking

MARKERINGEN

Wegenverf
- Leveren op plaats van verwerking in applicatie gerede

toestand

Leveren markeringsmateriaal.

Betreft: wegenverf op basis van alkydhars
Wegenverf (droge hoeveelheid)

Kleur markeringsmateriaal: wit

Leveren markeringsmateriaal.

Betreft: wegenverf in twee componenten op basis van
polyurethaan

Wegenverf (droge hoeveelheid)

Kleur markeringsmateriaal: geel

Leveren markeringsmateriaal.

Betreft: wegenverf op basis van alkydhars
Wegenverf (droge hoeveelheid)

Kleur markeringsmateriaal: zwart

Leveren markeringsmateriaal.
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. . . . . |Betreft: wegenverf op basis van alkydhars
1. . . . . |Wegenverf (droge hoeveelheid) kg 5,00 L
.3. . . |Kleur markeringsmateriaal: blauw
599150 (320199 . . . . . |Leveren glasparels. kg 15,00 F

Betreft: leveren glasparels t.b.v. nastrooien van wegenverf ter
verbetering van de nachtzichtbaarheid
Glasparels, type B kg 15,00 L

509160 1320199 | . . . . . |Leveren primer. kg 25,00 F
Betreft: primer t.b.v. verbetering van hechting van markeringen
aan beton opperviakken

Primer kg 25,00 L
5992 Thermoplast
N Leveren op plaats van verwerking in applicatie gerede
toestand
599210 1320131 | . . . . . |Leveren markeringsmateriaal. kg 5.000,00 F
3. . . . . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 5.000,00 L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: type |
.1. . . |Kleur markeringsmateriaal: wit
599220 (320131 Leveren markeringsmateriaal. kg 15,00 F
3. . . . . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 15,00 L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: type |
.2. . . |Kleur markeringsmateriaal: geel
6 . . .. . |TERREINIRICHTING
64 . . ... |WEGDEKGELEIDERS
641 . . . .. |AANBRENGEN WEGDEKGELEIDERS
6411 Scheidings- en geleidingsmaterialen
641110 1322299 | . . . . . |Aanbrengen scheidings-/geleidingsband. st 2,00 F

Betreft: aanbrengen scheidings-/geleidingsband op
asfaltverharding

Scheidings-/geleidingsband st 2,00 L
Type: Gumatec TMBK 700 x 150 x 45 mm, zwart, artikel 04.0011
Leverancier: Intercodam, o.g.

Bevestiging op asfalt met pluggen en schroeven volgens
voorschrift van de leverancier

641120 (322299 . . . . . |Aanbrengen wegdekreflector. st 2,00 F

Betreft: aanbrengen wegdekreflector op/in asfaltverharding

Wegdekrefector

Specificatie reflector st 2,00 L

- fabrikaat Van Wylick type lux 1, of gelijkwaardig;
overrijdbaar;

- afmeting @ 50 mm hoogte compleet 45 mm, hoogte boven
asfalt na montage 11 mm;

- Voldoen aan NEN 1463-1 en NEN 1463-2;

- Reflectie 360°, geen dode hoeken.

Inclusief boren montage gat

Montage middels 2-componentenkit e.e.a. volgens voorschriften

leverancier
641130 (322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 2,00 F
.1. . . |In het maaiveld
.2. . |Paal met rode en witte reflector st 2,00 L

Reflectorpaal, type harpoon

Leverancier: HKV Ochten o.g.

Paal van wit kunststof, voorzien van reflectoren wit en rood;
afmeting reflector 180 x 40 mm

i\) .

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
7 ... . . |GROEN
71 . ... . |VERWIJDEREN
711 . ... . |crRAs
7111 Afsteken graskanten
711110 510402 | . . . . . |Afsteken overgroeide kanten. m 1.500,00 F

Betreft: overgroeide kanten asfaltwegen
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. . . . . |Soortweg: alle soorten
2. . . . . |Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting

.2. . |Afsteken tot 0,10 m buiten de verharding of kantopsluiting

.2|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
72 . ... . BERMEN
721 . .. . . |DIVERSE WERKZAAMHEDEN
7211 Voorbereiding op aanvullen bermen
721110 512501 | . . . . . |Maaien bermen en taluds. are 2,50 F

Betreft: maaien wegbermen
Bewerkingsbreedte: kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
.1. . |Aantal maaibeurten: 1

N

Maaisel kneuzen en laten liggen

721120 222107 . . . . . |Frezen. are 2,50 F
Betreft: frezen aan te vullen wegbermen
. . . . . |Bewerkingsbreedte: kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
Frezen met de rijrichting mee

N

7212 Aanvullen bermen

721210 510401 . . . . . |Aanvullen bermen. m2 2.000,00 F
Betreft: aanvullen bermen, inclusief afwerken profiel
Grondsoort aanvulgrond:
Teelgrond, geleverd volgens bestekspostnr. 721220 of
aanvulgrond vervoerd volgens bestekspostnr. 721230
Profiel van afwerking: horizontaal, breedte 1,00 m; vervolgens
aflopend naar maaiveld onder talud 1 : 3
In de bermen aanwezige obstakels: bomen, verkeersborden,
. . . . . |bermplanken, e.d.
.4. . . . |Breedte van aanvulling: 1,5tot2 m

.2. . . |Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m
De aanvulling verdichten

[N

721220 220321 . . . . . |Leveren grond. m3 75,00 F
1. . . . . |Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW-grond

Grond van natuurlijke oorsprong

6 Grondsoort: teelgrond m3 75,00 L
.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
.3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
721230 1220202 | . . . . . |Grond vervoeren. ton 20,00 F

Inclusief laden op middelen van vervoer

. . . . . |Grondsoort: aanvulgrond

.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking; gemiddelde afstand
. . . . |enkelereis: 5 km

.9. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

721240 220102 . . . . . |Grond ontgraven uit ophoging. m3 50,00 F
Betreft: grond ontgraven uit gemeentelijk depot
. . . . . |Grondsoort: aanvulgrond
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
.3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

.4/Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
7213 Verlagen bermen
721310 220103 | . . . . . |Grond ontgraven uit bekleding. m3 75,00 F

Betreft: ontgraven t.b.v. verlagen berm
Grondsoort: diversen
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.9. . |Opperviakte kleiner dan 150 m2
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

721320 220103 | . . . . . |Grond ontgraven uit bekleding. m3 150,00 F
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Betreft: ontgraven t.b.v. verlagen berm
Grondsoort: diversen
. . . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 831140
1. . . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte kleiner of gelijk aan 1,50 m
.9. . |Oppervlakte groter dan 150 m2 en kleiner dan 750 m2
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

721330 220421 . . . . . |Profileren van opperviakken. m2 2.000,00 F
Betreft: profileren t.p.v. bermen
. . . . . |Grondsoort: diversen
1. . . . . |Opperviakken boven water
.1. . . |Breedte oppervliak gemiddeld 1,50 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

7214 . .. |inzaaien

721410 512101 . . . . . |Zaaien. are 30,00 F
. . . . . |Betreft: inzaaien wegbermen
9. . . . . |Verwerkingsbreedte: kleiner of gelijk aan 2,00 m
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
. . . |door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen; mengsel B3, type
Highway 3 met Headstart, o.g.
. . |Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

8 . . . . |WERK VAN ALGEMENE AARD

82 . ... . |TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

821 . .. . . |UITVOERING OP WERKDAGEN TUSSEN 07.00 EN 19.00 UUR

8211 Inzet werknemers

821110 100501 | . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 1.000,00 F

Betreft: werknemer t.b.v geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Met een inzet van minimaal 4 uur aaneensluitend
Verkeersregelaar dient te beschikken over veiligheidskleding en
communicatiemiddelen (portofoon / mobiele telefoon)

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering en evenementen’

821120 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 400,00 F
Betreft: werknemer t.b.v algemene werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
. . . . |bouw &infra):

.1. . . |Werknemers: t.b.v. algemene werkzaamheden

821130 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Betreft : koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers

Gerekend met koppel van 2 personen

Straatmaker dient geslaagd te zijn voor de opleiding "vakman

straatmaker”.

Koppel dient te beschikken over :

- voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap;

- trilplaat;

- bandenzaag;

- persoonlijk beschermende middelen.

821140 [100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
Betreft: inzet van handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine
reparaties aan asfaltverhardingen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
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.9. . . |Handwerkploeg bestaande uit:

- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met
500 ltr. bitumenemulsie;

- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde
handgereedschappen;

- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton

821150 [100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 10,00 F

Betreft : koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers

Gerekend met koppel van 2 personen

Straatmaker dient geslaagd te zijn voor de opleiding "vakman

straatmaker".

Koppel dient te beschikken over :

- voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap;

- pick-up voorzien van tilhulp;

- trilplaat;

- kruiwagen;

- bandenzaag;

- persoonlijk beschermende middelen.

8212 . . . . . |Inzet materieel (transport)
Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en brandstof

821210 (100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
Betreft: mini-kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

.2. . . . |Rupsgraafmachine

.1. . . l|Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

821220 |100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 75,00 F
Betreft: mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821230 100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 32,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 0,50 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 0,50 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821240 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 1,00 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 1,00 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821250 [100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 2,10 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 2,10 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821260 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 175,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)




RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 119 van 166
Raamovereenkomst: Onderhoud asfaltverhardingen 2024-2027
Besteksnr.: 2023-14, status: Definitief

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
821270 100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821280 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Betreft: asfaltauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.9. . . |Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

821290 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.9. . . . |Vrachtwagen, voorzien van zogenaamde hotbox voor
. . . |handmatige verwerking van asfalt
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821310 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 30,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.9. . . . |Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde,
. . . |weerszijde roterende bezems en zuigmond
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821320 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,00 en 2,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 6 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821330 [100599 . . . . . |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 50,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 2,50 en 5,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 8 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821340 |100599 . . . . . |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00 F
Betreft: wegdekreiniger t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken met hardnekkige verontreiniging

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Zogenaamde ZOAB-reiniger; reinigen met waterdruk tot 300 bar
Laadvermogen: ten minste 3 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821350 [100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van lengtemarkeringen in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
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directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821360 (100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van figuraties in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821370 |100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 16,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels slof-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821380 |100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels spuit-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

821390 |100599 . . . . . |Inzetten gritstraalunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het d.m.v. gritstralen verwijderen van thermoplastische
markeringen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8215 . . . . . |Inzet materieel (verkeersmaatregelen)
Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en brandstof

821510 |100599 . . . . . |Inzetten actiewagen. uur 60,00 F
Betreft: actiewagen t.b.v. afzetten rijstrook

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Actiewagen met busje en werknemer

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822 . . . . . |WERKZAAMHEDEN OP WERKDAGEN 19.00 - 07.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht op werkdagen van maandag 00:00
tot vrijdags 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;
b. verhoogd met de extra kosten vanwege de duur in
werkuur dat de kostenverhogende omstandigheid duurt
vermenigvuldigd met de prijs per eenheid opgegeven bij de
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besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 822 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- De tarieven in bestekspostgroep 822 zijn tevens van
toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers
en materieel volgens bestekspostgroep 821 vanwege de
afwijkende werktijden;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 19:00
tot 07:00 uur.

8221 . . . . . |Inzet werknemers

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

822110 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 125,00 F
Betreft: werknemer t.b.v geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Met een inzet van minimaal 4 uur aaneensluitend
Verkeersregelaar dient te beschikken over veiligheidskleding en
communicatiemiddelen (portofoon / mobiele telefoon)

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering en evenementen’

822120 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
. . . . |bouw &infra):

.1. . . |Werknemers: t.b.v. algemene werkzaamheden

822130 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft : koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers

Gerekend met koppel van 2 personen

Straatmaker dient geslaagd te zijn voor de opleiding "vakman

straatmaker”.

Koppel dient te beschikken over :

- voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap;

- trilplaat;

- bandenzaag;

- persoonlijk beschermende middelen.

822140 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft: inzet van handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine

reparaties aan asfaltverhardingen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Handwerkploeg bestaande uit:

- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met
500 lItr. bitumenemulsie;

- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde
handgereedschappen;

- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton

8222 . . . . . |Inzet materieel (transport)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

822210 |100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
Betreft: mini-kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

.2. . . . |Rupsgraafmachine

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)
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822220 |100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F

Betreft: mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822230 [100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 30,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 0,50 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 0,50 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822240 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 30,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 1,00 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 1,00 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822250 100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 2,10 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 2,10 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822260 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

822270 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 35,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822280 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F
Betreft: asfaltauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.9. . . |Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

822290 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.9. . . . |Vrachtwagen, voorzien van zogenaamde hotbox voor
. . . |handmatige verwerking van asfalt
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822310 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.9. . . . |Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde,
. . . |weerszijde roterende bezems en zuigmond
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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822320 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,00 en 2,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 6 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822330 [100599 . . . . . |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 50,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 2,50 en 5,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 8 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822340 100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F
Betreft: veeg-zuigwagen t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . |Laadvermogen: ten minste 3 ton
1. . . . |Zelflossend
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822350 (100599 . . . . . |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00 F
Betreft: wegdekreiniger t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken met hardnekkige verontreiniging

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Zogenaamde ZOAB-reiniger; reinigen met waterdruk tot 300 bar
Laadvermogen: ten minste 3 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822360 [100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van lengtemarkeringen in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822370 (100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van figuraties in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822380 [100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 30,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels slof-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
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te bevatten
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822390 (100599 . . . . . |Inzetten markeringsunit. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels spuit-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822410 (100599 . . . . . |Inzetten gristraalunit. uur 12,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het d.m.v. gritstralen verwijderen van thermoplastische
markeringen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822420 100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van emulsie asfaltbeton
Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 595
Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Laadvermogen: ten minste 5 ton

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8225 . . . . . |Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op werkdagen tussen
19:00 en 07.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

822510 [100599 . . . . . |Inzetten actiewagen. uur 8,00 F
Betreft: actiewagen t.b.v. afzetten rijstrook

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Actiewagen met busje en werknemer

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823 . . . . . |WERKZAAMHEDEN IN WEEKEND 07.00 - 19.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht in het weekend van zaterdag 00:00
tot zondag 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;

b. verhoogd met de extra kosten vanwege de duur in
werkuur dat de kostenverhogende omstandigheid duurt
vermenigvuldigd met de prijs per eenheid opgegeven bij de
besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 823 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- De tarieven in bestekspostgroep 823 zijn tevens van
toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers
en materieel volgens bestekspostgroep 821 vanwege de
afwijkende werktijden;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 07:00
tot 19:00 uur.
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8231 . . . . . |Inzet werknemers

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

823110 [100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F
Betreft: werknemer t.b.v geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Meteen inzet van minimaal 4 uur aaneensluitend
Verkeersregelaar dient te beschikken over veiligheidskleding en
communicatiemiddelen (portofoon / mobiele telefoon)

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering en evenementen’

823120 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
. . . . |bouw &infra):

.1. . . |Werknemers: t.b.v. algemene werkzaamheden

823130 [100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft : koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers

Gerekend met koppel van 2 personen

Straatmaker dient geslaagd te zijn voor de opleiding "vakman

straatmaker”.

Koppel dient te beschikken over :

- voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap;

- trilplaat;

- bandenzaag;

- persoonlijk beschermende middelen.

823140 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft: inzet van handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine

reparaties aan asfaltverhardingen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Handwerkploeg bestaande uit:

- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met
500 ltr. bitumenemulsie;

- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde
handgereedschappen;

- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton

8232 . . . . . |Inzet materieel (transport)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

823210 (100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
Betreft: mini-kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

.2. . . . |Rupsgraafmachine

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

823220 (100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
Betreft: mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823230 100599 | . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
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Betreft: asfaltfrees met een breedte van 0,50 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 0,50 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823240 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 1,00 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 1,00 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823250 |100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 2,10 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 2,10 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823260 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

823270 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823280 100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Betreft: asfaltauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.9. . . |Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

823290 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.9. . . . |Vrachtwagen, voorzien van zogenaamde hotbox voor
. . . |handmatige verwerking van asfalt
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823310 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.9. . . . |Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde,
. . . |weerszijde roterende bezems en zuigmond
.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

823320 [100599 . . . . . |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,00 en 2,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;
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CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
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INUMMER
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INLICHTING

823330

823340

823350

823360

823370

823380

823390

100599

100516

100599

100599

100599

100599

100599

- 6 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten asfaltploeg met grote machine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 2,50 en 5,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 8 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: veeg-zuigwagen t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 3 ton

Zelflossend

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten wegdekreiniger.

Betreft: wegdekreiniger t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken met hardnekkige verontreiniging

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Zogenaamde ZOAB-reiniger; reinigen met waterdruk tot 300 bar
Laadvermogen: ten minste 3 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van lengtemarkeringen in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van figuraties in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels slof-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels spuit-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
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823410

823420

8235

823510

824

8241

824110

100599

100516

100599

100501

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten gristraalunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het d.m.v. gritstralen verwijderen van thermoplastische
markeringen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van emulsie asfaltbeton

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 595

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 07:00 en 19.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

Inzetten actiewagen.

Betreft: actiewagen t.b.v. afzetten rijstrook

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Actiewagen met busje en werknemer

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

WERKZAAMHEDEN IN WEEKEND 19.00 - 07.00 UUR

Betreft: kostenverhoging vanwege afwijkende werktijden

- Indien de werkzaamheden in opdracht van de directie
UAV worden verricht in het weekend van zaterdag 00:00
tot zondag 24:00;

- Een landelijk erkende feestdag wordt beoordeeld als een
weekenddag;

- Kostenverhogende omstandigheden vanwege het tijdstip
van uitvoering wordt de aannemer het volgende vergoedt:
a. het normale tarief per eenheid resultaatsverplichting
zoals in de van toepassing zijnde besteksposten voor
verwerking op normale werktijden door de aannemer is
opgegeven;

b. verhoogd met de extra kosten vanwege de duur in
werkuur dat de kostenverhogende omstandigheid duurt
vermenigvuldigd met de prijs per eenheid opgegeven bij de
besteksposten in deze sectie;

- In deze sectie 824 dus alleen de meerkosten per uur
vanwege het tijdstip in de eenheidsprijs betrekken;

- De tarieven in bestekspostgroep 824 zijn tevens van
toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers
en materieel volgens bestekspostgroep 821 vanwege de
afwijkende werktijden;

- Tot werkdagen worden gerekend de dagen vanaf 07:00
tot 19:00 uur.

Inzet werknemers

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

Inzetten van werknemer.

Betreft: werknemer t.b.v geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden
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RAWO0076-142347 Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland Bladnr. 129 van 166
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
.9. . . |Met een inzet van minimaal 4 uur aaneensluitend

Verkeersregelaar dient te beschikken over veiligheidskleding en
communicatiemiddelen (portofoon / mobiele telefoon)

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering en evenementen’

824120 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
. . . . |bouw &infra):

.1. . . |Werknemers: t.b.v. algemene werkzaamheden

824130 100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft : koppel voor de uitvoering van diverse

bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers

Gerekend met koppel van 2 personen

Straatmaker dient geslaagd te zijn voor de opleiding "vakman

straatmaker".

Koppel dient te beschikken over :

- voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
handgereedschap;

- trilplaat;

- bandenzaag;

- persoonlijk beschermende middelen.

824140 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 8,00 F

Betreft: inzet van handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine

reparaties aan asfaltverhardingen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . |directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . |Handwerkploeg bestaande uit:

- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met
500 ltr. bitumenemulsie;

- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde
handgereedschappen;

- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton

8242 . . . . . |Inzet materieel (transport)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

824210 |100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
Betreft: mini-kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

.2. . . . |Rupsgraafmachine

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

824220 |100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
Betreft: mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

824230 100599 . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 0,50 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 0,50 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

824240 1100599 | . . . . . |Inzetten asfaltfrees. uur 8,00 F
Betreft: asfaltfrees met een breedte van 1,00 m
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
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824250

824260

824270

824280

824290

824310

824320

824330

100599

100516

100516

100516

100516

100516

100599

100599

directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 1,00 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten asfaltfrees.

Betreft: asfaltfrees met een breedte van 2,10 m

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Asfaltfrees met een rolbreedte van 2,10 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: asfaltauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Vrachtwagen, voorzien van zogenaamde hotbox voor
handmatige verwerking van asfalt

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde,
weerszijde roterende bezems en zuigmond

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten asfaltploeg met kleine machine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 1,00 en 2,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 6 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten asfaltploeg met grote machine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Ploeg bestaat uit:

- asfaltmachine met balkbreedte tussen 2,50 en 5,50 m;
- personeelsbus met aanhanger;
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Bladnr. 131 van 166
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HOOFD- DEFICODE
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824340

824350

824360

824370

824380

824390

824410

100516

100599

100599

100599

100599

100599

100599

- tandemtrilwals dienstgewicht 2,5 ton;

- tandemtrilwals dienstgewicht 6 ton;

- statische wals, dienstgewicht 11 ton;

- sproeiwagen t.b.v. emulsie;

- 8 arbeiders waarvan 1 uitvoerder/voorman.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: veeg-zuigwagen t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 3 ton

Zelflossend

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten wegdekreiniger.

Betreft: wegdekreiniger t.b.v. reinigen van
verhardingsoppervlakken met hardnekkige verontreiniging

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Zogenaamde ZOAB-reiniger; reinigen met waterdruk tot 300 bar
Laadvermogen: ten minste 3 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van lengtemarkeringen in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van figuraties in wegenverf

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5991

Unit wordt geacht minimaal 2 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels slof-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten markeringsunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van markeringen in thermoplastisch
materiaal middels spuit-applicatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 5992

Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten gristraalunit.

Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het d.m.v. gritstralen verwijderen van thermoplastische
markeringen
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

824420 (100516 . . . . . |Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F
Betreft: volledig samenstel van mensen en materieel benodigd
voor het aanbrengen van emulsie asfaltbeton
Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 595
Unit wordt geacht minimaal 3 ter zake deskundige werknemers
te bevatten
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Laadvermogen: ten minste 5 ton

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8245 . . . . . |Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

- De in deze sectie op te geven eenheidsprijzen betreffen
de meerkosten vanwege uitvoering op weekenddagen
tussen 19:00 en 07.00 uur.

- Materieel ter beschikking stellen inclusief bediening en
brandstof

824510 |100599 . . . . . |Inzetten actiewagen. uur 8,00 F
Betreft: actiewagen t.b.v. afzetten rijstrook

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Actiewagen met busje en werknemer

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

83 . . . . |VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN
831 .. .. |DIVERSEN
8311 Vervoers- en acceptatiekosten

- De eenheidsprijzen in deze sectie bevatten het totaal aan
laad, vervoers- en acceptatiekosten van materialen die
voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

831110 (839999 . . . . . |Beton-en metselpuin afvoeren. ton 175,00 F
Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren
betonpuin en metselpuin

Inclusief benodigde laadkosten en acceptatiekosten
verwerkingsinstallatie

Materiaal niet verontreinigd, evt. na bewerking geschikt als
secundaire bouwstof

Geen milieukundige rapportage beschikbaar

831120 839999 . . . . . |Straatvuil afvoeren. ton 5,00 F
Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren
straatvuil vrijgekomen bij veegwerkzaamheden

Inclusief benodigde laadkosten en acceptatiekosten
verwerkingsinstallatie

Vrijkomend materiaal wordt geacht aan kwalificatie klasse
Industrie te voldoen

Geen milieukundige rapportage beschikbaar

831130 (839999 . . . . . |Zand afvoeren. m3 50,00 F
Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren
vrijgekomen zand

Inclusief benodigde laadkosten en acceptatiekosten
verwerkingsinstallatie

Vrijkomend materiaal wordt geacht aan kwalificatie klasse
Industrie te voldoen

Geen milieukundige rapportage beschikbaar

831140 (839999 . . . . . |Grond afvoeren. m3 600,00 F
Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren
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vrijgekomen grond

Inclusief benodigde laadkosten en acceptatiekosten
verwerkingsinstallatie

Vrijkomend materiaal wordt geacht aan kwalificatie klasse
Industrie te voldoen

Geen milieukundige rapportage beschikbaar

831150 (839999 . . . . . |Asfalt afvoeren. ton 25,00 F
. . . . . |Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende inrichting voor

thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
Inclusief benodigde laadkosten en acceptatiekosten
verwerkingsinstallatie

Asfalt teerhoudend: PAK10-gehalte => 75 mg/kg

84 . . .. |MOBILISEREN

840 .. ... |mATERIEEL
Betreft: het mobiliseren van materieel per deelopdracht

840010 100124 | . . . . . |Mobiliseren van materieel. keer 30,00 F
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

9: Ten behoeve van alle werkzaamheden uit een deelopdracht
85 . ... . |bEPOT
851 . . . . . DEPOT EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
8511 Inrichten en opruimen depot
851110 101199 | . . . . . |Toepassen depot. Wk 40,00 F

Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van een
depot van de aannemer voor tijdelijke opslag van vrijgekomen
zand en grond

Omvang depot gemiddeld 50 m3, excl. ruimte voor een
container, keet en sanitaire voorziening

Locatie depot: binnen de grenzen van gemeente Lansingerland
Opslag dient te voldoen aan Besluit Bodemkwaliteit

De opslag van grond mag maximaal 6 maanden duren. Binnen
die termijn moet de grond zijn afgevoerd

Verrekening vindt plaats per week dat het depot beschikbaar is
(ongeacht de omvang van het gebruik)

Depot afzetten met bouwhekken, hoogte ca. 2,00 m, met
kunststofvoet

Hekken onderling zekeren tegen uitlichten en omwaaien
Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting en hangslot

851120 101199 . . . . . |Huur schaftkeet. wk 40,00 F
. . . . . |Betreft: huurkosten van een schaftkeet t.b.v. werknemers

Mobiele schaftkeet voor 6 personen
Met materiaal van de aannemer

851130 101199 . . . . . |Huur sanitaire voorziening. wk 40,00 F
Betreft: huurkosten van een sanitaire voorziening t.b.v.
werknemers

Sanitair unit, type toiletcabine

Inclusief periodieke schoonmaak

Met materiaal van de aannemer

9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018. En indien van
toepassing de Addenda Handboek Bomen 2018.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen 2018 prevaleert
(voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen 2018.

09 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 195,-- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda
van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 12 Acceptatie van lijst met deelresultaatsverplichtingen
01 In aanvulling op lid 03 van bepaling 01.01.12 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

a. de directie verstrekt de aannemer een tekening met daarop aangegeven de wegvakken waar de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

b. de directie geeft aan wat er binnen de wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden
verricht door de aannemer;

c. op basis van de bovengenoemde door de directie verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke
van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn
inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan;

d. de aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de
eenheidsprijzen een offerte op en dient deze in bij de directie;

e. de directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 5 werkdagen weten of zij akkoord is of dat
er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;

f. na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring
van de directie wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer
verstrekt.

02 De kosten die de aannemer moet maken om de in lid 01 genoemde activiteiten uit te voeren worden verrekend
via een daar speciaal voor opgenomen resultaatsverplichting in bestekspostgroep 10 uit deel 2.2 van deze
overeenkomst.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade anders dan de kosten van werkonderbreking,
welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 lid 01 t/m 03 van de
Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

08 Indien de opdracht het leveren van milieugevaarlijke stoffen bevat dient de aannemer uiterlijk bij aflevering van
de goederen een duidelijke instructie te overleggen met benoeming van preventieve maatregelen ter voorkoming
van incidenten. Bovendien dient de aannemer voorafgaand aan of bij de aflevering van de goederen de
maatregelen te vermelden die getroffen moeten worden om personeel en medewerkers van de opdrachtgever
in geval van vrijkomen van de stoffen te beschermen.

09 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat
voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de onder lid 09 genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de
aannemer alle schade en kosten van de opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens
begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

11 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik
stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

12 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de
aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van
de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

13 De tekst in de paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vo6r de uitvoering van de wijzigingen of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden
overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele
kostenconsequentie van de bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
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a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;

b.  hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van
een toepasselijke bestekspost 6f indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met
onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;

d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens
sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico van 13%, waarbij alle kosten van
niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

In aanvulling op artikel 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog
niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te verstaan is onder
"Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het
instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde
hulpmiddelen.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 houdt de aannemer voor aanvang van de
werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en
leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende
kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de
directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens
bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012, dit
voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: 'Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en
de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld'".

In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik
bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar
een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in
de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever
te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Termijnstaten echter
worden door de directie UAV opgemaakt overeenkomstig lid 01 art. 01.02.04 van de Standaard 2020.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en
ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van
de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu
Verordening).

In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste
werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte
verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring
door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van
werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV
2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:

'‘Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die véér de uitvoering van de wijzigingen of,

indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden

overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg'.

Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande

procedure gehanteerd:

a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen;

b.  hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat
van een toepasselijke bestekspost 6f indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt,
vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;

d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend
volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet
directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn
inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure
gehanteerd:
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e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling
overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;

f.  de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal
wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke
leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de
leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken
materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer.
Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de
onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

h.  de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en
vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.

Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van
de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij
grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

Codrdinatieverplichtingen van de aannemer

Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor aanvang van
de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk overeenkomstig de
deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief" omtrent het volgende:
- start van de uitvoering;

- beéindiging van de uitvoering;

- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;

- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;

- contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie voorgelegd.

De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient voortdurend telefonisch
aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle codrdinerende vragen en opmerkingen na
aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

- de aard van de vraag of opmerking;

- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van
omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij
met de directie.

Aanvang werkzaamheden na verstrekken deelopdracht
Deelopdrachten worden geacht 7 dagen na verstrekken van de deelopdracht in uitvoering te worden genomen.

Indien de deelopdracht werkzaamheden met een spoedeisend karakter betreft, dient de aannemer 1 dag na het
verstrekken van de deelopdracht de betreffende werkzaamheden in uitvoering te nemen. Er vindt geen
afzonderlijke verrekening plaats vanwege het spoedeisende karakter.

Beslechting van geschillen
In afwijking van lid 02 paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen geschillen tussen de partijen met betrekking tot de
uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.

In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de
Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betaling
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat het gestelde alleen

van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.

Termijnstaten dienen te alle tijde door zowel de aannemer als de directie UAV middels ondertekening te zijn
goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, blijft bij de eindafrekening van het werk het
totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en) buiten beschouwing.

Opneming
Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het

bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg
met de directie UAV.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting
per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
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waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de
directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter
kennis gebracht van de directie UAV.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV
bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in
paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

In afwijking van het bepaalde in lid 02 van paragraaf 01.04.01 van de Standaard 2020 vindt verrekening op
onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn
inbegrepen.

De prijzen per eenheid overeengekomen bij Opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing tot en met
12 maanden na de datum van aanbesteding.

Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande procedure. Hierbij te
gebruiken de CBS statline indices (indexcijfers, deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw), gepubliceerd
op de website van het CBS. Voor alle onderdelen van de Aannemingsovereenkomst wordt dit indexcijfer
gehanteerd.

De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule: VI = (Fn-Fa)/Fa * TB

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;

- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;

- TB = het termijnbedrag.

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk volgend jaar
wordt een gelijke procedure bewandeld.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard vindt verrekening van door de directie
opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats
indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie
digitaal versturen naar e-mailadres: efactuur@lansingerland.nl

Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst gedeclareerd
te worden.

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend
exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende opdrachtgever,
e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:

- formele projectnaam en besteknummer;

- nummer van de opdrachtbrief;

- FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer);

- naam en paraaf directie UAV;

- aard en volgnummer van de declaratie.

Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking
hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de
UAV 2012.

De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na ontvangst van
de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de overeenkomst is
de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te
schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege
openstaande bedragen.
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11 Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde termijn te
worden gevoegd.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
01 Na een verzoek daartoe, zal de aannemer binnen 7 dagen na ontvangst opdracht een bankgarantie overleggen
met de handtekeningen van de geautoriseerde personen "Authorized signatures" van de bank /
waarborgmaatschappij.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard, blijft de gehele zekerheid van kracht
totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd ook indien
na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren.

04 De ten behoeve van de zekerheidstelling overlegde bescheiden worden na een daartoe ontvangen verzoek van
de aannemer geretourneerd als de bij lid 03 gestelde periode van zekerheidsstelling is verstreken. Het verzoek
dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever.

05 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt
door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of
verzekeringsmaatschappij. Indien een bankverklaring/ bereidverklaring/ bankgarantie/ borgtocht door een
verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als
bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

06 De bankgarantie dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

01 08 Bijdragen
01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 Kabels en leidingen
01 09 04 Aanvullende verplichtingen van de aannemer

02 Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie
UAV aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Zodra verkenmerken worden aangetroffen, op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek
plaatsvinden, stelt de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis.

04 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet
gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de
directie UAV en beheerder is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in
een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie UAV
opnieuw stellen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Vergunningen door derde(n) te verlenen
03 Voor permanente geluidshinder, zoals bijvoorbeeld pompen voor bemalingen en/of aggregaten voor deze, zijn
de volgende maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveaus (bAeq) bepaald:
- van 07.00 uur tot 19.00 uur maximaal 45 dB(A).
- van 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 40 dB(A).
- van 23.00 uur tot 07.00 uur maximaal 35 dB(A).
Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten.

04 Hetis de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
- op zon- en feestdagen.
Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden
door de Arbeidsinspectie.

01 10 02 Vergunningen door de opdrachtgever verzorgt
01 De volgende vergunningen worden voor zover van toepassing door de opdrachtgever verzorgt:
- omgevingsvergunningen (WABO);
- ontheffingen i.h.k.v. wet natuurbescherming.

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen
01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering in weekends en in de nacht, aan te
vragen bij de afdeling VV&H van de opdrachtgever. Een vergunning wordt verstrekt door DCMR.
- vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Lansingerland,
Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Prorail en RET voor
het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over
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rijks-, provinciale- en spoorwegen.

- vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;

- lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;

- vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden. Reguliere werktijden zijn van maandag t/m vrijdag
tussen 07:00 uur 's-ochtends tot 19:00 uur 's-avonds.

De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Alle kosten die voortviloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen
en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die
benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid
van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de aannemer
zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d.
voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden voor/door nutsbedrijven;

- groenwerkzaamheden;

- ophalen van huisafval.

- (onderhouds)werkzaamheden aan verhardingen;

- (onderhouds)werkzaamheden aan groenvoorzieningen;
- (onderhouds)werkzaamheden aan openbare verlichting;
- (onderhouds)werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De codrdinatie van de werken geschiedt door de aannemer.

Indien dit bestek slechts een onderdeel is van een integraal uit te voeren Werk en dit Werk wordt

gecodrdineerd, geldt het volgende:

a) De 'codrdinerend aannemer' dient de codrdinatie te verzorgen tussen zijn eigen Werkzaamheden en de
aannemers die opdracht hebben gekregen om hun deel van dit Werk uit te voeren;

b) De 'codrdinerend aannemer' dient een gecombineerd werkplan en/of gecombineerde uitgebreide planning
op te stellen, met de door hem opgevraagde en verkregen informatie van de overige aannemers;

c) De niet- 'codrdinerend aannemer' is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de samenwerking
tussen alle partijen, geleid door de 'codrdinerend aannemer', d.m.v. het verlenen van planningsinformatie en
noodzakelijke overige informatie t.b.v. goed verloop van de werkzaamheden.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen
worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden
getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde
bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij een bereikbaarheid uit één
(1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee (2) richtingen. Indien de bereikbaarheid ook
RED-voertuigen betreft, geldt als maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte van het profiel van vrije ruimte dient
in dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient minimaal 3,50 meter te bedragen. Indien de aannemer
grotere lengte rijweg wil opbreken dienen er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden

en percelen door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV
gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in
het kader van de verplichtingen volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen, komen niet voor een afzonderlijke
verrekening in aanmerking.

De aannemer dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk
afzetten van wegen, zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV in te dienen. Het definitieve
bebordingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang beschikbaar te staan aan de directie UAV.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.

Verwijderen verontreiniging op wegen
Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de weg.

Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
Veiligheid in de omgeving
De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden

opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid,
dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen
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en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

03 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op
veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door
die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan
dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer
in te dienen declaratie.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers gebruik maken van de aanwezige sanitaire voorzieningen op
het werk. Werknemers die bij nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie
UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten. In een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 12 08 Verplichtingen opdrachtgever
01 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de
aannemer bepaald.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
02 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot
uitgevoerde beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke, overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De
rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het werk alleen dan

wordt goedgekeurd indien de aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

- ter handstelling aan de directie of de opdrachtgever van de in paragraaf 22 van de UAV 2012 bedoelde
garantieverklaringen;

- overlegging van de in het bestek omschreven handleidingen en gebruiksaanwijzingen,

- opleverdossier (As Built)

- overlegging van de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en
overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

04 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard is bepaald dat de aannemer volgens een
kwaliteitssysteem-regime overeenkomstig NEN ISO 9001 zijn werkzaamheden uitvoert. Het bepaalde in 01.20.02
t/m 01.20.05 van de Standaard is derhalve van toepassing.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt.
05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

03 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een
algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, digitaal in PDF-formaat te verzenden aan
de directie UAV.

Het schema dient inzicht te geven in:

- de volgorde van uitvoering;

- de wijze van uitvoering;

- tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- lokale evenementen;

- bespreken van de omleidingen met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;

- bereikbaarheid percelen;

- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na
voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;

- planten van bomen in de periode 16 oktober en 1 maart;

- werkzaamheden nutsbedrijven;

- het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
1. Een plan van aanpak;

De wijze van uitvoering;

De inzet van werknemers;

De inzet van materieel;

De bereikbaarheid van woningen/bedrijven;

Werkzaamheden van nutsbedrijven;

Bereikbaarheid van brandkranen e.d.;

Nookwh
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8. Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;

9. Gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije
dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;

10. Relatie met werken door derde(n);

11. Tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

12. Keuringsplan;

13. Straatwerkplan.

Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de
werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de
directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld,
verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de
aannemingssom.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvioeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan
zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering
schriftelijk ter kennis van de directie.

Beoordeling plannen, tekeningen en berekeningen

De aannemer dient met betrekking tot de aan de directie UAV te verstrekken plannen, berekeningen en

tekeningen rekening te houden met:

a. alle plannen berekeningen en tekeningen dienen ter goedkeuring analoog in 3-voud en digitaal te worden
ingediend;

b.  een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen, berekeningen en tekeningen zijn
ingediend aan de directie UAV;

c. eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening van
gewijzigde plannen, berekeningen en tekeningen, indien door de directie UAV geen akkoord wordt
verleend aan de door de aannemer ingediende plannen, berekeningen en tekeningen;

d. alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van akkoord van de ingediende plannen,
berekeningen en tekeningen zijn voor risico en rekening van de aannemer;

e. onder akkoord door de directie UAV wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van de plannen,
berekeningen en tekeningen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen op de juiste wijze
zijn toegepast;

f.  elk ingediend document (plan, berekening of tekening) dient te worden vergezeld van een begeleidend
formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies van de personen die het desbetreffende
document hebben vervaardigd en gecontroleerd;

g. uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie UAV
geaccepteerd voor beoordeling;

h. als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen, worden deze
door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of uitvoering van het
desbetreffende onderdeel worden begonnen;

i eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen, elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.

Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten AO, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;

- doorsneden : 1:50, 1:100;

- details : 1:5, 1:10, 1:20.

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie UAV bepalen. Voor zover relevant,
tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijpehorende berekeningen, respectievelijk
bijbehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie UAV bepalen.

Tekeningen aanleveren in PDF en dwg-formaat. Tekenwerk dient te zijn in overeenstemming met de
NLCS-standaard.

Specialistisch toezicht

Door of vanwege de directie UAV wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van:
- grondwerken (verontreinigingen / archeologie);

- funderingslagen;

- wegverhardingen;

- laagsgewijze kwaliteitscontrole van de aan te brengen:

o] zandlagen;
o] funderingslagen;
o] verhardingslagen.

De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te brengen
verhardingsconstructie. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag voor het onderzoek.
De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of
vanwege de directie UAV.

Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring te onthouden, de niet
goedgekeurde laag verbeteren of vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op dezelfde
wijze gekeurd als de oorspronkelijke laag. Hiervoor dient de aannemer eveneens rekening te houden met 24 uur
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per laag voor het onderzoek. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van
de keuringen door of vanwege de directie UAV. De kosten voor herkeuring na verbetering of vervanging komen
voor rekening van de aannemer.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door
de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- menggranulaat en/of betongranulaat.

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste
aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde
materialen worden vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door de bij lid 04 benoemde keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de
aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit
06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 01 van de Standaard hanteert de aannemer de
Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard uiterlijk een
week voor de levering van de bouwstof.

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 Bewijs van oorsprong
04 ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs
van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese
norm.

05 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan
onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 08 Verwerken bouwstoffen, algemeen
01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit
bestek.

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

01 14 09 Duurzaam asfalt
01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken.

01 14 10 Procescertificatie
01 Véor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie UAV een kopie van
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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Garantie

Algemeen

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever
te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 is de aannemer verplicht indien op grond van dit artikel
(onderdelen van) geleverde diensten en/of goederen zijn vervangen, hersteld of gewijzigd, ten opzichte van die
(onderdelen van) geleverde diensten en/of goederen de volle garantietermijn te doen gelden vanaf het moment
dat herstel en/of levering opnieuw heeft plaatsgevonden.

Verzekeringen

Verzekeringen door de opdrachtgever

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt
tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tiidens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds
alsdan overgang van risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer,
aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de
eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek
aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiéle schade;

- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de
verzekerde.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

Op deze verzekering zijn per gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen voortvloeiende uit één dezelfde oorzaak
de volgende eigen risico's van toepassing.

EUR 5.000,-- voor schade aan het werk;

EUR 5.000,-- voor aansprakelijkheidsschaden;

EUR 5.000,-- voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

EUR 2.500,-- voor schade aan eigendommen bouwdirectie en personeel.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

Bij schade dient de aannemer deze onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en de bouwdirectie.
Een ontvangen aansprakelijkstelling dient de partij die deze aansprakelijkstelling heeft ontvangen onmiddellijk te
melden bij de opdrachtgever en de bouwdirectie.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever
die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse
uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke
machtiging van de opdrachtgever.
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12 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

13 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 16 04 Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAV 2012.

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een
bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per
gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten
laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Algemeen
02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch verontreinigd
bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie UAV geen
waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien
een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag
ontdaan te zijn van puin.

04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieuhygiénische kwaliteit van
vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden
deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden
toegepast.

05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens
de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van
deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in
overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden
worden ingezameld.

01 17 02 Klein chemisch afval
01 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in
overeenstemming met de milieu-wetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden
worden ingezameld.

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit

03 In afwijking van artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard worden de categorie grond / bouwstof volgens het
Besluit bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de volgende indeling conform het Besluit bodemkwaliteit
wordt gehanteerd:
Grond:
- die voldoet aan achtergrondwaarde, AW grond;
- klasse wonen;
- klasse industrie;
- niet toepasbaar.

Bouwstoffen, niet zijnde grond:

- vormgegeven;

- niet vormgegeven;

- IBC-bouwstoffen (een IBC-bouwstof is een bouwstof die meer uitloogt, maar die nog wel aan de
emissie-eisen voor geisoleerde toepassingen voldoet).

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
04 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde begeleidingsbrief
ter ondertekening voor aan de directie. De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens de opdrachtgever
als ontdoener.
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Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een kopie
van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de directie verstrekt.

Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie UAV
het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld. De aannemer dient rekening te
houden met kunststof wapening in het freesafalt aan getroffen kan worden en dit is geen reden voor extra
verrekening

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiénische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- teerhoudend asfalt;

- grond, klasse: Industrie

De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Indien
een vrijdag als feestdag / vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag / vrije dag
ontdaan te zijn van afval.

De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens
de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van
deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opgeslagen en
gescheiden vervoeren worden.

Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk binnen de

grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan geldt het volgende:

- de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen, voor
zover niet apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in de verrekenprijs van het betreffende
werkonderdeel.

Daar waar in het bestek in deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk
vrijgekomen materialen eigendom worden van de aannemer worden acceptatiekosten afgerekend op de
betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging
van het afgegeven materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de
directie UAV heeft overhandigd.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen
te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;

- naam en besteksnummer van het werk;

- kenteken van het transportmiddel;

- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- gewicht transportmiddel bij aankomst;

- gewicht transportmiddel bij vertrek;

- soort stortmateriaal;

- het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het
storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 07 worden door de directie UAV niet
betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

Bewijs van ontvangst

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt
als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q.
opdrachtgever.

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden
vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden gelezen 'een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.
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02 Het vrijkomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag afgevoerd worden naar de
thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen beding tijdelijk in de bermen, ook niet op rijplaten of
dergelijke, opgeslagen worden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen
ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "werken rondom bomen", uitgave van

Vereniging Stadswerk Nederland.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard informeert de aannemer voor de
uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het
bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te
worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per geval.

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van
de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen
03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor

beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen:

a.  bij herstelbare schade € 25,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor 2,0 (stedelijk
gebied), met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.

b.  bij onherstelbare schade € 100,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor 2,0 (stedelijk
gebied), met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend

uit deze nalatigheid.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie
04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
a. bij herstelbare schade € 25,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een
minimum van € 200,-- per gebeurtenis.
b.  bij onherstelbare schade € 100,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een
minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvioeiend
uit deze nalatigheid.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard geldt voor alle in het bestek genoemde
objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,

dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk
2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In
dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat
deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel
van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter
beschikking moeten stellen.

05 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:

- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding
van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de
arbeidshygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden
gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type
bouwjaar, machine / kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de
keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;
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- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt
gewerkt.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een
bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen,
teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer
neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale
vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Veiligheids- en gezondheidscodrdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

Voorwaarden medewerkers aannemer

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van
de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;

b.  zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte
van de omgeving;

c. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de
toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

d. de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele
aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de directie UAV.
Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

Eisen aan trillingen
Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen’
(deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

Communicatie

Bouwvergaderingen
Tijdens de uitvoering van het werk zullen op één keer per twee weken bouwvergaderingen worden gehouden
met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in plaats van de
opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering een cooérdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens
de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met
deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de
besprekingsverslagen.

Dagboeken, lijsten en rapporten

In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:

- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start / oplevering bestek;

- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;

- vermelding dag en datum;

- opgave van een percentage werkbare uren;

- activiteiten van de aannemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;

- activiteiten door derden, afspraken met derden;

- opsomming van feitelijke gegevens;

- afspraken gemaakt met toezichthouder;

- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- schadegevallen op het werk [aard/ oorzaak/ genomen actie];

- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden
resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;

- bijzonderheden zich op het werk voordoend;

- opmerkingen aannemer;

- opmerkingen opdrachtgever.

De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie
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UAV verstrekken.
01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 03 Social-returnverplichting

09 De aannemer moet bij de uitvoering van dit werk 2% van de aanneemsom inzetten voor social return (bij een
raamovereenkomst betreft het de som van de deelopdrachten).

10 De eisen aan de invulling van de Social-returnverplichting zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad
behorende bij de aanbesteding van dit bestek.

01 27 Werkterrein

01 27 01 Werkterrein, algemeen
01 Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse materialen die gevaar
voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

02 De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en funderingsmateriaal e.d. te voorkomen.

03 Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de opdrachtgever, zijn de
aannemer, werknemers van aannemer en de door de aannemer ingeschakelde derden gehouden de
vastgestelde huisregels voor dat kantoor / gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

01 27 02 Opslag van materialen
01 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden, mogen op de plaats van
verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.

02 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de
vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan
komen.

03 De te bewaren brandstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen locatie.
01 28 Schades

01 28 01 Schade algemeen

01 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van
weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer
verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer
heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het
werk of de werkonderdelen mag / mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de
UAV 2012.

02 Bij schades aan eigendommen van de opdrachtgever zal, naast de herstelkosten, een korting worden
toegepast van:
- eenhonderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- eenhonderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de
herstelkosten.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft
gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€_500,--). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd
in lid 02.

04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de opdrachtgever wordt door de aannemer vooraf overleg
gevoerd over de wijze van repareren / herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten
plaatsvindt.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke
aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 29 Door aannemer te verstrekken gegevens

01 29 01 Digitale revisie
01 Alle vanwege het bestek uitgevoerde werken gelegen boven en onder het maaiveld dienen digitaal te worden
ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie UAV stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de
revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet
gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken.

Het bestandsformaat is standaard DWG-formaat. Het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de
volgende gegevens op duidelijk verschillende aanduidingswijzen (tekenlagen) te bevatten: uitgevoerd werk

(incl. materiaal soorten en/of extra elementen), maatvoering, hoogteligging t.o.v. N.A.P., situering van de
verhardingsvlakken, aansluitpunten, rioolinlaten, kolkleidingen en kolkaansluitingen, diepteliggingen van gelegde
of in het werk aangetroffen (wees)leidingen.
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Uiterlijk twee weken na de oplevering van het werk moet de aannemer de revisiegegevens ter controle bij de
directie UAV indienen.

Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve

revisiegegevens bij de directie UAV indienen. De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:

a. in digitale bestandsvorm (DWG-formaat) op cd ROM schijf of USB-stick;

b. het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens:

- naam opdrachtgever;

- straat- en wijk naam;

- situering van alle verhardingsvakken;

- hoogteligging van de kant van de verharding ten opzichte van N.A.P_;

- hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P incl. inritten.;

- wegas t.o.v. NAP;

- plaats en type van de verharding;

- plaats en type van wapening;

- diameter en materiaal leiding;

- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P

- afmeting en materiaal kolken;

- lengte van de leiding;

- plaats inlaten en uitleggers, en specificatie van verwerkte PVC en hulpstukken per inlaat;

- ligging uitleggers en plaats beéindiging uitleggers;

- kleurcodering van leidingen;

- plaats, hoogte, drainage, riolering, mantelbuizen, betuining en kabels en leidingen voorzover deze na
uitvoering nog aanwezig zijn inclusief informatie uit proefsleuven.

De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 min
het verticale vlak.

De revisietekeningen digitaal aanleveren in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel). Tekenwerk dient te zijn in
overeenstemming met de NLCS-standaard.

Pas na ontvangst van de definitieve revisiegegevens, conform dit artikel, wordt een eindafrekening van de
werkzaamheden betaalbaar gesteld.

Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de aannemer de
verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de
aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg
met de directie UAV.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting
per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de
directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q.
elders in het bestek of in de Standaard.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter
kennis gebracht van de directie UAV.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV
bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in
paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. paragraaf
27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Opdrachtnemer is verplicht, binnen 15 dagen na beéindiging van een kalenderjaar, een digitaal hoeveelheden
overzicht, in .xls en .pdf-formaat, aan de directie UAV te verstrekken. In dit overzicht dient, per bestekspost, de
volledige verwerkte productie van het betreffende jaar te zijn weergegeven.

Door aannemer te verstrekken gegevens, overige gegevens
Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot uit te
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voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De
rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend.

Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen
Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd.

Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die
met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de
ontgraving.

Indien vrijkomende grond in een tijdelijk depot moet worden gezet, dient tussen het bestaande maaiveld en de
te deponeren grond een vloeistofdichte folie, met overlappingen van ten minste 0,30 meter, te worden
aangebracht. Kosten voor het leveren en aanbrengen van de folie zijn voor rekening van de aannemer.

Ophoging en aanvulling
Bij het aanvullen ter weerszijde van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil van
de aanvullingen niet meer dan 0,30 m bedragen.

Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in in lagen van maximaal 0,30 m dikte (losgestort), over de
gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

De aannemer verricht per laag een controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling
danwel ophoging is gebruikt. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van e.d. controle ter beschikking van de directie UAV voordat de volgende laag wordt aangebracht.

De aannemer bewaart de resultaten van de onder lid 09 vermelde verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet de garantieperiode niet van toepassing is, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en
verdicht zijn.

Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet
van toepassing.

In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van
toepassing.

In afwijking van het bepaalde in proef 3 van de Standaard verdeelt de directie UAV het aangebrachte zand in
meetvakken van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie. Per
meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de
directie aselect gekozen plaats. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden
twee monsters genomen. De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In
afwijking van proef 3 van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

Informatie-overdracht

Bewijs van oorsprong ontzilt zand

Artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer zal, voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloride-gehalte in het zand lager
is dan het in het Besluit Bodemkwaliteit voorgeschreven maximum van 200 mg per kg droog zand.

Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, wordt elke scheepslading gecontroleerd.

Risicoverdeling en garanties

Verwerking bouwstoffen

Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen
verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden
vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

Bijbehorende verplichtingen
Ontzilt zand, bedrijfscontrole

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijfscontrole te volgen. Meer informatie over ontzilt zand staat vermeld in artikel 22.03.02 en 22.07.13.
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22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Milieu-eisen
01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging in het
bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op
grondstromen) op het werk inzake dit bestek gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit:
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 04 Meting in middelen van vervoer
07 Voor zover zandhoeveelheden in het werk worden bepaald aan de hand van scheepsmetingen in het beun,
geldt een vaste omrekeningsfactor naar vaste m3 verdicht in het werk van 0,93. Scheepsmetingen zijn alleen
geldig indien uitgevoerd door een beédigd scheepsmeter. Kosten van de scheepsmeting komen voor rekening
van de aannemer.

22 07 13 Monstername ontzilt zand en bepaling van chloride gehalte
05 De zes deelmonsters als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 01 van de Standaard, in duplo aanmaken. Van het
duplomonster wordt één monster ter beschikking gesteld aan de directie.

06 Artikel 22.07.13 lid 04 van de Standaard wordt vervangen door:
De directie kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloride- gehalte van ontzilt zand in het
laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal, van het in lid 02 verkregen mengmonster, het gehalte aan chloride
worden bepaald door een milieulaboratorium, geaccrediteerd door de Raad voor de accreditatie, middels
anionchromatografie gebaseerd op NEN-EN-ISO 10304-1/2. Indien de verkregen resultaten van dat onderzoek
afwijken van de verkregen resultaten met de verkorte titratieproef als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 03 van de
Standaard, prevaleren de resultaten van het in dit lid genoemde laboratoriumonderzoek. De kosten van het
laboratorium onderzoek zijn voor rekening van de aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is
voldaan aan de eis aan het chloridegehalte van ontzilt zand.

07 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid alle activiteiten die behoren bij de monstername en keuring bij te

wonen.
22 2 Grondbewerkingen
22 21 Begrippen
22 21 01 Algemeen

02 Onder spitfrezen wordt verstaan:
een machinale grondbewerking met een bewerkingsdiepte van ten hoogste 0,40 m, waarbij de bovengrond met
een langzaam draaiende horizontaal roterende beweging wordt losgewerkt en gemengd en waarbij het fijn
slaan van de grondstructuur wordt voorkomen en waarbij in dezelfde bewerkingsgang de bovenste 0,05 m van
de losgewerkte grond wordt verkruimeld.

25 Riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering
25 12 08 Putrand met deksel

21 De haalkommen van de deksel dient bij oplevering schoon te worden opgeleverd.

22 De oplegrand van de putrand dient bij oplevering schoon te worden opgeleverd.

23 De deksel dient bij oplevering schoon (vrij van bitumen en asfalt) te worden opgeleverd.
25 13 Informatie overdracht

25 13 02 Revisies, eisen t.b.v. verwerking in het rioolbeheersysteem
01 De aannemer dient voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een revisie van het rioolwerk aan de
directie UAV te overleggen.

02 Onder revisie wordt verstaan de revisietekening en bijpbehorende gegevens. Een revisietekening is een tekening
waarop exact de afmetingen en het verloopt van een gerealiseerd werk wordt aangeven op basis van
metingen achteraf.

03 Alle vlaktemetingen worden vastgelegd in x- en y-codrdinaten van het RD-stelsel en alle hoogtemetingen in
meters t.0.v. NAP tenzij anders omschreven in het bestek. Onderdelen met bijbehorende functie in de
situatietekening aangeven middels symbolen conform meegeleverde legenda.

04 De aannemer verstrekt (binnen 3 weken na oplevering) aan de directie UAV de revisiegegevens en een digitale
revisietekening in .dwg-format met een set afgedrukte revisietekeningen in PDF op schaal 1:1.000 en op deze
schaal leesbare tekst.

Aparte tekeningen en detailtekeningen op nader te bepalen schaal als PDF aanleveren tenzij anders
afgesproken met een analoge afdruk. Daarnaast worden rapportages en inspecties en/of rapportages van
beproeving verlangd.
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05 De onderdelen van een revisie bij de uitvoering van rioleringswerk betreffen:

a. Vrijvervalleiding:

a1l Hoofdleiding:

- hoogte van de BOB's aan het begin en einde van de streng;

- materiaal en diameter van de buizen;

- aanduiding rioolfunctie per streng;

- buismateriaal, gewapend of ongewapend beton, c.q. andere te benoemen materialen.

a2 Putten:

- hoogte van de inspectieputten;

- toegepaste putnummers, in overeenstemming met de putnummers in de rapportage van de
opleveringsinspectie;

- maatvoering van de putten inwendig;

- hoogte bodem put;

- stroomprofiel (aanwezig ja/nee);

- hoogte putrand;

- materiaal: beton of andere te benoemen materiaal;

- wanddikte;

- putfunctie.

a3 Huis- en kolkaansluitingen:

- situering aansluitleidingen / uitleggers

- situering aansluitleidingen niet in gebruik

- situering blinde inlaten in het hoofdriool;

- situering kolkleidingen;

- situering van alle rioolinlaten op de hoofdleiding t.o.v. hart inspectieputten;

- situering van de kolken;

- situering van ontstoppingsstukken;

- materialen en diameters.

a4 Fundering:

- funderingswijze aangeven;

- bij een paalfundering een aparte tekening van de palen met positionering; t.0.v. de riolering met detail van
de fundering;

- diepte paalpunt t.o.v. NAP;

- materiaal en doorsnede van de palen.

a5 Randvoorzieningen en uitstroomvoorzieningen:

- functie van de randvoorziening of uitstroomvoorziening

- inwendige afmetingen;

- hoogte putrand c.q. deksel t.o.v. NAP;

- drempelhoogte en drempellengtes

- BOB's overstortleidingen

- constructietekeningen op .pdf en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

b.  Drainage:

b1 Verzamelleiding (indien deze buis geen drainagebuis is):
hoogte van de BOB's aan begin en aan het einde van elke streng;

- materiaal en diameters van de buizen per streng;

b2 Drainagebuis:

- hoogte bovenkant buis t.o.v. maaiveld (gronddekking) aangegeven op knikpunten in de hoogteligging van
het terrein of van de leiding;

- situatie ingemeten in x- en y codrdinaten van het RD-stelsel

- leidingdiameters aangegeven, minimaal bij het begin en bij het eind van een leidingdeel;

- materiaal en type van de drainagebuizen;

- gedetailleerde hoogteligging en BOB. ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt t.o.v. N.A.P.;

- situering putten, aansluitpunten en doorspuit punten.

b3 Putten:

- hart van de controleputten;

- maatvoering putten inwendig;

- hoogte putrand t.o.v. N.A.P.;

- materiaal put;

- blinde aansluitingen met diameter t.b.v. latere aansluitmogelijkheid aangeven.

c. Persleidingen:

- gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;

- situering ingemeten in x- en y codrdinaten van het RD-stelsel met name op punten met een
richtingsverandering in het tracé;

- leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel en bij overgang naar
een andere diameter.

- diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;

- gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en BOB's t.o.v. N.A.P. ter
plaatse van aansluiting op ontvangstpunt.

d.  Bij boringen, persingen en/of zinkers:

- lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld / N.A.P. en uitwendige
diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dwg-formaat;

- situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte en lengterichting
zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;

- De gegevens dienen in RD codrdinaten, XYZ, te worden vastgelegd;

- boorstaat apart bijvoegen.
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d1 Appendages:

- situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;

- een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters, kleppen en foam pig
installaties etc.

e. Gemalen:

- situering hart gemaalput;

- BOB's van alle inkomende leidingen;

- materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;

- hoogte putrand(en) en luik(en);

- dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en
to.v. NAP;

- inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;

- hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;

- afmetingen besturingskast en plaats t.o0.v. gemaal met maatvoeringen in mm;

- situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;

- wijze van fundering gemaalput;

- wijze van fundering besturingskast;

- materiaal van de gemaalput;

- lijst geleverde materialen mechanisch (inclusief deksels, luiken en valroosters);

- lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;

- besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;

- geleverde pompen (merk, type, waaier);

- een aansluitschema van de signaleringskabels.

f.  Drukriolering:

f1  Minigemalen:

- situering hart gemaalput;

- BOB's van alle inkomende leidingen;

- diepte putbodem

- materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;

- hoogte putrand,;

- dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en
t.o.v. NAP,;

- inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P;

- hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;

- afmetingen besturingskast en plaats t.0.v. gemaalput met maatvoeringen in mm;

- situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;

- wijze van fundering besturingskast;

- materiaal van de gemaalput;

- lijst geleverde materialen mechanisch per gemaal;

- lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;

- besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;

- geleverde pompen (merk, type, waaier)per gemaal;

- een aansluitschema van de signaleringskabels.

f2  Persleiding:

- gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;

- situering ingemeten x- en y codrdinaten van het RD-stelsel met name op punten met een
richtingsverandering in het tracé;

- situering van de koppelingen en overige appendages;

- leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel en bij overgang naar
een andere diameter;

- diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;

- gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en BOB's ter plaatse van
aansluiting op ontvangstpunt.

f3  Bij boringen en/of zinkers:

- lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld / N.A.P. en uitwendige
diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dwg-formaat;

- situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte en lengterichting
zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;

- boorstaat apart bijvoegen.

f4  Appendages:

- situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;

- een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters, kleppen en foam pig
installaties etc..

f5 Kabels voeding en signalering:

- situering ingemeten;

- een aansluitschema van de signaleringskabels;

- een aansluitschema van de voedingskabels;

- type kabels (Vmvk-as 3 x...mm2 etc.).

g. Overige aansluitleidingen in beheer en onderhoud van opdrachtgever:
- situatie ingemeten;
- hoogte van de BOB's.

h.  Aangetroffen weesleidingen en -kabels:
- situering ingemeten in x-, y- en z-codrdinaten;
- materiaalsoort en diameter.
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25 16 Bouwstoffen
25 16 02 Putrand met deksel
21 De gelijkwaardigheid van de putrand met deksel wordt getoetst op het gebruiksgemak t.b.v. beheer en
onderhoud.

22 Een rubber in het deksel is niet toegestaan, het rubber dient in de putrand verankerd te zitten.
23 De dikte van de deksel dient gelijkwaardig te zijn i.v.m. het één op één uitwisselen van de deksels.

24 De deksel dient minimaal 55 kg zwaar te zijn.

32 Wegbebakening
32 0 Wegbebakening, algemeen
32 02 Eisen en uitvoering
32 02 01 Eigenschappen bebakening
01 Bij bebakening dient retroreflecterend materiaal, klasse Il toegepast te worden.
32 1 Markeringen
32 11 Begrippen
32 11 04 Koudplastisch markeringsmateriaal

01 Onder koudplastisch markeringsmateriaal wordt verstaan een markeringsmateriaal zonder oplosmiddel en
bestaande uit twee of meer componenten die direct voorafgaand of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden worden samengevoegd.

32 12 Eisen en uitvoering

32 12 09 Markeringen (type I en Il), algemene eisen aan het werk
04 In afwijking van het gestelde in art 32.12.09 lid 02 van de Standaard mag de breedte van de
lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte volgens deelopdracht.

05 Tijdens de uitvoering op de weg gereden natte verf en/of thermosporen dienen door en op kosten van de
aannemer verwijderd te worden.

06 De wegenverf- en/of thermosporen dienen stofvrij door middel van grit- of waterstralen verwijderd te worden.
07 Hetis niet toegestaan verf- en /of thermosporen met zwarte verf te behandelen.

08 De tijd tussen het verwijderen van en opnieuw aanbrengen van markeringen mag niet meer dan één werkdag
bedragen.

09 Alle middels verf aangebrachte markeringen dienen met krijt te worden behandeld tenzij de directie anders
bepaald.

32 12 13 Verwijderen markering, eisen aan het resultaat
03 Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:
- de breedte van een markering mag weerszijden met maximaal 20 mm worden overschreden;
- de lengte van een markering mag aan begin- en eindpunt maximaal met 100 mm worden overschreden.

32 13 Informatie-overdracht

32 13 03 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
01 De aannemer dient te zorgen voor het uitzetten van de hartlijnen van assen en kantstrepen.

32 14 Risicoverdeling en garanties

32 14 03 Garantie markeringen
04 De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van de uitvoering een
garantieverklaring waarin hij zich gedurende een termijn van 2 jaar na datum van oplevering van een
deelopdracht garant stelt voor de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal.

32 15 Bijbehorende verplichtingen
32 15 02 Aanbrengen markeringen
09 Tijdens het hermarkeren of aanbrengen van een lengtemarkering van (reflecterende) wegenverf in de as van
de rijbaan dient het werk voertuig in dezelfde richting als het verkeer op desbetreffende rijstrook te rijden.
32 16 Bouwstoffen
32 16 01 Wegenverf

05 De toe te passen wegenverf dient te zijn op basis van alkydhars, wegenverf op basis van acrylhars mag niet
worden toegepast.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 o1 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en dikte maten te worden vermeerderd met
een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naast liggende maaiveld moet de
bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding
zijn afgewerkt.

51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 05 06 Codrdinatie
01 Bij de uitvoering van werkzaamheden onder kruin projecties dient de aannemer de toezichthouder

groenvoorzieningen van de gemeente daarover te informeren.

02 Aanwijzingen van de toezichthouder groenvoorzieningen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

51 2 Gras en kruidachtigen
51 22 Eisen en uitvoering
51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

09 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

51 22 05 Maaien
12  In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 6 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen
maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren.

51 22 17 Insporingsdiepte van materieel
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 25 mm bedragen.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 11 Begrippen

62 11 02 In stand houden tijdelijke verkeersmaatregel

02 Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding, begeleiding en
regeling van verkeersstromen vanwege de uitvoering van het werk.

03 De aannemer wijst iemand aan die buiten werktijd voor de directie UAV c.q. opdrachtgever bereikbaar is, om op
korte termijn eventueel noodzakelijk geachte maatregelen met betrekking tot verkeersmaatregelen te kunnen
treffen.

04 De verkeersmaatregelen dienen dagelijks na beéindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen
minstens eenmaal door de aannemer te worden gecontroleerd en zo nodig hersteld, rechtgezet en/of
schoongemaakt te worden.

05 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond
verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

06 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen, dienen voor zover van toepassing te zijn
voorzien van schoon en onbeschadigd retro reflecterend materiaal.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel
van de directie UAV zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie UAV die
weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen
zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

09 Het toepassen van verkeersmaatregelen wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd. De hiermee
gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten voor het toepassen van
omleidingsroutes of door aannemer zelf gedefinieerde eenmalige kosten.

10 Zonder toestemming van de directie UAV mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 11 08 Verkeersmaatregelen
01 Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding, begeleiding en
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regeling van verkeersstromen voortvloeiend uit de uitvoering van het werk.
62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde
verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste vier weken voor toepassing te worden
ingediend ter goedkeuring door de directie.

03 Hetis de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te
handhaven.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de
directie UAV zijn goedgekeurd. Overeengekomen verkeersmaatregelen dienen door de aannemer zonder
voorbehoud te worden uitgevoerd.

05 De woningen dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

06 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet
worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het
voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie UAV in het belang
van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

07 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz. nodig
voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens en andere vigerende richtlijnen.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen
06 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 62.13.01 van de Standaard geldt dat omtrent de te nemen
verkeersmaatregelen en plaatsing van de bebordingen e.d. tenminste 3 weken voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden overleg dient plaats te vinden met de directie UAV. Concept verkeersplannen dienen 2 weken
voorafgaand aan het overleg ter beoordeling aan de directie UAV overlegd te worden.

07 Indien na informatie-overdracht blijkt dat het voorgenomen werkplan m.b.t. een bepaalde deelopdracht geheel of
gedeeltelijk moet worden gewijzigd, is dit geen reden tot verrekening van enige kosten.

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening
07 De aannemer is verplicht in het kader van verkeersmaatregelen een verkeersplan in te dienen. In het
verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan
wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in
geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;

- het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.
toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de
mate van hinder;

- de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met
de controle van de aangebrachte voorzieningen;

- hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden
en dergelijke is geregeld;

- hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

- de in te stellen omleidingsroutes.

08 Het door de aannemer op te stellen verkeersplan zal door de directie UAV ter goedkeuring worden voorgelegd
aan o.a de politie en hulpdiensten. Eventuele hieruit volgende aanvullende bepalingen of opmerkingen dienen
door de aannemer in het definitieve verkeersplan te worden verwerkt.

09 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval van een
tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de
aannemer die tijdstippen.

62 13 03 Communicatie naar weggebruiker
01 Minimaal 10 werkdagen voor een afsluiting dient middels een vooraankondiging de weggebruikers hiervan op de
hoogte te worden gebracht. Bij nalatigheid zal een korting van € 450,-- per kalenderdag worden toegepast
zonder dat een nadere ingebrekestelling benodigd is.

02 Een vooraankondigingsbord dient minimaal te bevatten:
- naam v.h. gestremde wegvak of kruising;
- de ingangsdatum;
- de einddatum.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Kortingen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
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nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast,
verhoogt met het bedrag van eventuele daadwerkelijke schade. Een ingebrekestelling is niet nodig.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes
01 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de
verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk. Indien dit tevens de door hem aan te brengen
omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij aanvang werk te worden geinspecteerd.

02 De aannemer inspecteert dagelijks bij beéindigden van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de
verkeersmaatregelen en eventuele obstakel verlichting op goede werking.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij de
beéindigden van zijn werk te worden geinspecteerd.

62 15 03 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de

aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn
van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijlden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

62 15 04 Inzake belang van derde(n)

01 De aannemer is verplicht alle woningen, winkels en bedrijven altijd bereikbaar te houden voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer, ophaaldienst van huisvuil en voor de bewoners/gebruikers. Tevens is de aannemer
verplicht tijldens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met
hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

02 De aannemer zorgt ervoor dat de overlast voor de aanbieder en de inzamelaar van regulier afval als gevolg van
de uitvoering van het werk tot een minimum wordt beperkt. De aannemer dient zich hiervoor op de hoogte te
stellen van de plaats en het tijdstip van het aanbieden van huisvuil. Op aanwijzing van de directie UAV draagt
de aannemer zorg voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers van de aanwonenden naar het
dichtstbijzijnde verzamelpunt van de ophaaldienst en terug naar de woningen.

03 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op - belendende percelen
de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen
tijdig het nodige overleg.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het
aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

10 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens
zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

11 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor
plaatselijk- en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende
verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard is, ongeacht de oppervlakte, de eis per
monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige meetvak opnieuw
verdichten.

07 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting voldoen aan de eisen van
artikel 80.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard.

80 16 Bouwstoffen
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80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel
03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet volledig
afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle
materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een dichtheid van meer dan
3.000 kg/m3 hebben.

81 Bitumineuze verhardingen

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen
81 02 Eisen en uitvoering

81 02 02 Bitumineuze oppervlaktebehandeling

01 Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal in
vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om het aangebrachte bindmiddel af te dekken.

02 Indien naar het oordeel van de directie UAV het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is, het
aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en tijdens het walsen.

03 De directie UAV kan eisen dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals.
81 06 Bouwstoffen

81 06 02 Teerarme/teerhoudende asfaltverharding
01 Onder teerarme asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAK-gehalte kleiner dan 75 milligram
per kilogram droge stof. Onder teerhoudend asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een
PAK-gehalte groter dan 75 milligram per kilogram droge stof.

81 07 Meet- en verrekenmethoden

81 07 02 Hoeveelheidsbepaling bouwstoffen
01 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of af te voeren (secundaire)
bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk de werkdag na levering van de (secundaire) bouwstof de originele
weegbon/geleidebon aan de directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de
termijn van een week geen weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn
geleverd c.q. afgevoerd.

81 1 Voorbereidende werkzaamheden
81 12 Eisen en uitvoering
81 12 01 Frezen van asfaltverhardingen

06 Bij uitvoering van nachtelijk freeswerk is het alleen middels optische signalen toegestaan vrachtwagens aan te
sturen; aansturing middels geluidsignaal is uitdrukkelijk verboden. De Hydrovac kan ingezet worden voor
extreme reiniging van het (weg)oppervlak door toepassing van een hogedruk- en vacuimtechniek. Denk hierbij
aan ZOAB (zeer open asfalt beton), Twinlay en Microflex deklagen en waterdoorlatende bestrating.

Het voertuig is voorzien van een 2,5 meter brede zuigmond en een sproeibalk met 20 roterende
hogedruksproeikoppen. Hiermee kan zowel oppervlakte- als dieptereiniging plaatsvinden. De hogedrukcapaciteit
is maximaal 170 bar bij 300 liter per minuut. De Hydrovac is voorzien van een duurzaam zelfreinigend
waterrecyclingsysteem, waardoor verbruikt water opnieuw gezuiverd wordt en herbruikbaar is. Kijk voor meer
informatie op www.hydrovac.nl.

81 12 02 Wegdek reinigen
01 In geval van wegdek reinigen dient dit uitgevoerd te worden met een toepassing van een hogedruk- en
vacuimtechniek (ZOAB-cleaner). Hiermee kan zowel oppervlakte- als dieptereiniging plaatsvinden. De
hogedrukcapaciteit is maximaal 170 bar bij 300 liter per minuut.

81 2 Asfaltverhardingen
81 22 Eisen en uitvoering
81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens
proef 72 methode 210/70.

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte
01 In artikel 81.22.13 lid 01 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden gelezen:
"proef 64".
02 In artikel 81.22.13 lid 02 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden gelezen:
"proef 64".
03 In artikel 81.22.13 lid 03 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden gelezen:
"proef 64".
81 22 19 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
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van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Hoogteligging
De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Alle verharding aanbrengen onder verkanting van 1:50.

Eigenschappen van het wegoppervlak

In aanvulling op lid 01 van paragraaf 81.22.12 van de Standaard mag de afwijking in dwarsvlakheid van
profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen
lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

In aanvulling op lid 02 van paragraaf 81.22.12 van de Standaard mag de afwijking in vlakheid in
langsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het voorgeschreven profiel minus de nog
aan te brengen lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

Afwerking lassen en naden

Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds bestaande asfaltlaag dienen
ingegoten te worden met bitumenemulsie kationisch type O en vervolgens met brekerzand dekkend afgestrooid
en ingeveegd.

Scheurreparaties in asfalt

Scheuren dienen onder hoge druk met hete lucht te worden uitgeblazen. Daarbij dienen, vocht, (organische)
verontreinigingen en losse delen in de scheur volledig verwijderd te worden. De bitumen in het asfalt aan de
randen van de scheur moeten "vlioeien" zonder te verbranden.

Direct volgend op het uitblazen moet middels toepassing van een zogenaamde "sleepbak" bitumineuze
voegvulmassa met een temperatuur van minimaal 190° C in de scheur worden gebracht. De voegvulmassa
dient de scheur tot aan de bovenzijde van de asfaltconstructie geheel te vullen.

De bovenzijde van de hete voegvulmassa dient dekkend te worden afgestrooid met leisteensplit.

Voordat een oppervlak waarop scheurreparaties zijn uitgevoerd weer wordt vrijgegeven voor het verkeer,
dient de voegvulmassa te zijn afgekoeld tot maximaal 30° C.

Risicoverdeling en garanties

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan, zoals bedoeld in paragraaf 81.24.01 van de Standaard,
verlangd, tenzij voor het gehele werk een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.01 van de
Standaard, wordt verlangd waarvan kwaliteitsborging asfaltwerken een onderdeel is.

In aanvulling op lid 04 van paragraaf 81.24.01 van de Standaard dient de aannemer personeel, apparatuur

en materialen ter beschikking te stellen. De directie UAV heeft de bevoegdheid de controle en het bijpbehorende
laboratoriumonderzoek te laten verrichten door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek
geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Bevindingen van de instelling zijn bindend

Inrichting van het onderzoek samenstelling en de eigenschappen van het asfalt
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 05 van de Standaard wordt toegevoegd: "De aannemer legt
de locaties van de boorkernen (x, y, z) in het RD-stelsel vast met een nauwkeurigheid van 0,50 m".

In afwijking van het gestelde in lid 03 van paragraaf 81.24.04 van de Standaard, verdeelt de directie UAV
de verharding in boorvakken van circa 1000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de
verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m.

Het boren van de cilinders (proef 63) voor het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt bedoeld in dit paragraaf geschiedt in aanwezigheid van de directie UAV. In afwijking van de Standaard
paragraaf 81.24.04 lid 04 zijn de kosten van het boren en het vullen van de gaten voor rekening van de
aannemer.

Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 63) wordt door de directie UAV de dichtheid mengsel bepaald van
een monster asfaltspecie dat door de directie UAV tijdens de verwerking wordt genomen. Indien blijkt dat de
holle ruimte van een cilinder die op basis van deze dichtheid mengsel is bepaald niet voldoet, wordt de dichtheid
mengsel bepaald op de aselect geboorde cilinder van het desbetreffende weggedeelte en de holle ruimte
opnieuw vastgesteld.

De directie UAV stelt door middel van een snelextractie (proef 253.2 en NEN 12697-2) genomen tijdens de
verwerking vast of nader onderzoek op de samenstelling van het asfalt wordt uitgevoerd. Indien het
bitumengehalte of de korrelverdeling van de snelextractie vallen in het gebied 'nader onderzoek', wordt
goedkeuring aan de laag

onthouden. In dat geval zal tijdens het boren voor het onderzoek naar laagdikte en verdichting binnen een
afstand van 0,5 m in lengterichting van voor dit onderzoek geboorde cilinder in het desbetreffende boorvak een
tweede cilinder worden geboord. Deze tweede cilinder wordt onderzocht op bitumengehalte (proef 253.2) en
korrelverdeling (NEN-EN 12697-2). Indien van de extra geboorde cilinder het bitumengehalte of de
korrelverdeling van de snelextractie vallen in het gebied 'nader onderzoek' wordt goedkeuring aan de laag
onthouden.
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Indien de gemeten laagdikte van een cilinder meer dan 5 mm geringer is dan de voorgeschreven laagdikte of de
laagdikte gecorrigeerd volgens paragraaf 81.24.05, binnen een afstand van 2 m van deze cilinder nog 2
cilinders boren en onderzoeken op dikte. Het gemiddelde van de uitkomsten van de aldus verkregen 3 cilinders
is maatgevend voor het betreffende boorvak.

Indien de verdichtingsgraad c.q. holle ruimte percentage van een cilinder afwijkt t.o.v. de voorgeschreven eis,
binnen een afstand van 2 m van deze cilinder nog 2 cilinders boren en onderzoeken; indien aanwezig mogen
hiervoor ook de ingevolge het vorige lid geboorde cilinders worden gebruikt. Het gemiddelde van de uitkomsten
van de aldus verkregen 3 cilinders is maatgevend voor het betreffende boorvak.

Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kan de directie UAV selecte boringen uitvoeren. De uitkomsten van
deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsoppervlak waarvoor een nader onderzoek wordt
ingesteld.

Bedrijfscontrole
De aannemer verstrekt de te bewaren resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk één werkdag na het verrichten
van metingen ten behoeve van de bedrijfscontrole ook aan de directie UAV.

Bijbehorende verplichtingen

Boren cilinders
Bij het onderzoek als bedoeld in paragraaf 81.24.02 van de Standaard of de uitbreiding daarvan conform
paragraaf 81.24.04 op aanwijzing van de directie UAV de cilinders boren.

Bouwstoffen

Algemeen
In aanvulling op paragraaf 81.26.01 van de Standaard moet steenslag voor deklagen minimaal type 2 zijn.

In asfaltbeton voor tussenlagen of deklagen geen asfaltgranulaat toepassen.
Het gebruik van fosforslak in steenslagasfaltbeton is niet toegestaan.
Ten behoeve van onder- en tussenlagen mag het asfalt maximaal 50% PR bevatten.

Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op
TRL-niveau 8 of hoger

Rood asfalt moet voldoen aan de volgende eisen:

1. tillred in plaats van steenslag;

2. pigment 1,5 % oxide rood;

3. bindmiddel, zwarte bitumen

Meet- en verrekenmethoden

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard. Als deze
hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis

van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

Oppervlakbehandeling (specificatie opdrachtgever)

Informatie-overdracht

Inventarisatie wegoppervlak, bitumineuze oppervlaktebehandeling

In afwijking van het bepaalde in lid 01 van paragraaf 81.43.05 van de Standaard neemt voorafgaand aan

het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling de aannemer het betreffende werk op. Hij adviseert de
directie UAV ten aanzien van de soort en hoeveelheid/m2 van het toe te passen bindmiddel en steenslag of
grind. Dit advies dient schriftelijk aan de directie UAV te worden uitgebracht.

Elementenverhardingen

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

Bij aanstratingen ter plaatsen van een ingang van een perceel moet de waterkering minimaal 20 mm bedragen.
Indien hieraan niet kan worden voldaan, dient op aanwijzing van de directie UAV een instoeping te worden
gemaakt. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van het perceel ligt, treedt de aannemer in
overleg met de directie UAV.

De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen.
Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden aangebracht. Elke laag moet
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tegen de voorgaande laag aansluiten.

10 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of
invlechting worden toegepast.

11 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van bestratingen
conform de profielen en maatvoering op de bestekstekeningen zijn.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering
08 Bij het straten van parkeerhavens c.qg. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen.
Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing
met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

09 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
10 Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.
11 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

12 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de
langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

13 Ten behoeve van het pasmaken dienen de straatstenen en betontegels geknipt of gezaagd te worden.
14 Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan.
15 Bestratingsmaterialen van een soort met een kleur in een vlak straten.

16 Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken en uitvoeren met behulp van een
knipmachine. Pashakken is niet toegestaan.

17 Elke dag de voegen van de op die dag bestrate gedeelten met brekerzand afstrooien en invegen, waarna de
bestrating wordt schoongeveegd en vervolgens wordt afgetrild en nogmaals wordt ingeveegd.

18 Het knipwerk van bestratingen op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden
toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van te verwerken materiaal.

19 Bij leverantie van een aan de besteksomschrijving gelijkwaardig materiaal dient de gelijkwaardigheid door de
aannemer te worden aangetoond door aanlevering van een representatief monster en bijbehorende
kwaliteitsdocumenten van het materiaal zoals omschreven en het gelijkwaardig geachte materiaal. De beide
materialen dienen ook qua kleur en textuur geen verschil te vertonen.

20 De te leveren inboetmaterialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen met de aanwezige materialen.

21 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding aftrillen met trilplaat
met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q.
tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand
tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.

22 Het knipwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden
toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van het te verwerken materiaal.

83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten
08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard moet de molgoot, ter plaatse van het
schei tussen twee afwateringspunten, 5 mm diep zijn.

09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand in een bocht mag geen knik
vertonen.

10 De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .

11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient geen "hol" aan de band te
laten.

83 12 04 Mechanisch aanbrengen van elementenverharding
01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding”, zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede,
als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals
deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. de navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
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ruimte: beperking in ruimte wordt per deelopdracht bepaald;
talud: wordt per deelopdracht bepaald;
verband: wordt per deelopdracht bepaald;
materialen: wordt per deelopdracht bepaald;
b. adequate opslag voor mechanische pakketten is: wordt per deelopdracht nader bepaald
c.  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: wordt per deelopdracht nader
bepaald

06 De informatie met betrekking tot lid 03 van artikel 83.13.02 van de Standaard wordt in een V&G-plan
gecommuniceerd.

07 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
04 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig acht, het afstrooien, inwassen
of invegen zoals bepaald bij artikel 83.15.01 van de Standaard opnieuw te worden uitgevoerd.

05 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.

06 Indien bestratingselementen, die door de directie UAV ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk,
moeten deze op eerste aanzegging van de directie UAV worden afgevoerd naar een door de directie UAV aan
te geven plaats en daar te worden opgetast.

07 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid c.q. ingewassen, of
ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.

08 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk schoon achterlaten.

09 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige
straatpotten en merkstenen.

10 In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard dient de aannemer bij
werkonderbreking groter dan 3 kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder
meerkosten. Een en ander in overleg met directie UAV.

83 16 Bouwstoffen

83 16 01 Betonstraatstenen
01 De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren bestratingsmaterialen aan de directie
UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie in de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV
afgekeurde monster geeft geen recht op vergoeding.

02 Bij toepassing van inboetmaterialen dient de kleur van de te leveren bestratingsmaterialen overeen te komen met
de kleur van de bestratingsmaterialen die aanwezig zijn in het werk.

83 16 02 Straatbakstenen
01 De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren bestratingsmaterialen aan de directie
UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie in de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV
afgekeurde monster geeft geen recht op vergoeding.

83 16 03 Schraal beton t.b.v. kantopsluitingen
01 Schraal beton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de
karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling
03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating in m2, vermenigvuldigd met:
- 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 68 st voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 st voor betonstraatstenen, waalformaat;
- 48 st voor gebakken klinkers, keiformaat;
- 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat;
- 93 st voor gebakken klinkers, waalformaat;
- 25 st voor betontegels, 200 x 200 mm;
- 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
- 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
- 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
- 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
- 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm;
- 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm.

04 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van
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meting van de netto in het werk gemeten lengte band in m1, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.

05 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijde van de rijbaan in nieuw
werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijpaan in m1, gedeeld door
0,596.

06 Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden overgangsbanden toegerekend aan de
resultaatsverplichting met de grootste afmeting.
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Behoort bij: 2023-14

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-14
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen
voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van
de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
0 ALGEMENE KOSTENASPECTEN
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
10 WERKVOORBEREIDING
101 DEELOPDRACHTEN
1012 Voorbereiding
101210 |Opstellen van een deelopdracht. keer 25,00F
101220 |Opstellen van een deelopdracht; kleinschalig onderhoud. keer 5,00F
101230 |Opstellen verkeersplan. st 25,00F
101240 |Verzorgen bewonersbrieven. keer 10,00F
101250 |Maken van uitvoeringstekeningen. keer 5,00F
101260 |Maken van werkplannen. keer 5,00F
101270 |Aanvragen van vergunningen. keer 5,00F
101280 |Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 25,00F
1013 Na uitvoering
101310 |Maken overzicht uitgevoerde werkzaamheden. st 1,00F
101320 |Maken overzicht uitgevoerde SROI-verplichting. st 1,00F
102 ONDERZOEKEN
1020 Onderzoek asfalt en funderingslaag
102010 |Uitvoeren asfaltonderzoek. st 10,00F
102020 |Uitvoeren DLC-analyse. st 30,00F
1021 Opleveringsonderzoek
102110 |Maken boorkern asfalt; h=<40mm. st 50,00F
102120 |Meerprijs boorkern asfalt; h>40mm. cm 625,00F
102130 |Uitvoering opleveringsonderzoek per laag. st 10,00F
1022 Stalen asfaltwapening
102210 |Detectie stalen asfaltwapening. m2 50,00F
15 FASERING / OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGELEN
151 OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGELEN
1511 Toepassen afzettingen
151110 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg; figuur 1205. st*d 100,00F
151120 |Toepassen afzetting(en) op tweebaansweg; figuur 1306a. st*d 40,00F
151130 |Toepassen afzetting(en) op tweebaansweg; figuur 1322b. st*d 20,00F
1512 Toepassen materialen t.b.v. omleidingen /

verkeersmaatregelen
151210 |Opstellen verkeerstekening(en). st 25,00F
151220 |Toepassen afzethek; huur en onderhoud. st*d 400,00F
151230 |Toepassen geleidebaken en voet; huur en onderhoud. st*d 750,00F
151240 |Toepassen verkeersbord, incl. paal; huur en onderhoud. st*d 500,00F
151250 |Toepassen verkeersbord op mast; huur en onderhoud. st*d 15,00F
151260 |Toepassen pijlbord; huur en onderhoud. st*d 750,00F
151270 |Toepassen pijlbord op mast; huur en onderhoud. st*d 25,00F
151280 |Toepassen tekstbord, incl. paal; huur en onderhoud. st*d 300,00F
151290 |Toepassen tekstbord op mast; huur en onderhoud. st*d 15,00F
151310 |Toepassen geleidebarrier. st*d 30,00F
151320 |Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st*d 15,00F
151330 |Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden. st*d 50,00F
151340 |Toepassen tekstbord, niet parkeren; huur en onderhoud. st*d 250,00F
2 REPARATIES AAN ASFALTVERHARDINGEN
21 WERKZAAMHEDEN A=<5 M2
211 REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN
2110 Reparaties teervrij asfalt
211010 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden. m2 20,00F
211020 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; BSS. m2 10,00F
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211030 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; asfalt. m2 5,00F
2111 Reparaties teerhoudend asfalt
211110 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; BSS. m2 175,00F
211120 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; asfalt. m2 25,00F
212 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN
2120 Reparatie asfalt teervrij
212010 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 25,00F
212020 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 15,00F
212030 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 15,00F
2121 Reparatie asfalt teerhoudend
212110 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 200,00F
212120 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 75,00F
212130 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 10,00F
22 WERKZAAMHEDEN 5<A=<25 M2
221 REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN
2210 Reparaties teervrij asfalt
221010 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden. m2 50,00F
221020 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; BSS. m2 30,00F
221030 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; asfalt. m2 5,00F
2211 Reparaties teerhoudend asfalt
221110 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; BSS. m2 400,00F
221120 |Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen; asfalt. m2 50,00F
222 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN
2220 Reparatie asfalt teervrij
222010 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 25,00F
222020 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 400,00F
222030 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 40,00F
222040 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 400,00F
2221 Reparatie asfalt teerhoudend
222110 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 700,00F
222120 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 400,00F
222130 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 25,00F
222140 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 300,00F
23 WERKZAAMHEDEN 25<A=<100 M2
232 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN
2320 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte =< 1,50 m
232010 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 40,00F
232020 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 40,00F
232030 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 40,00F
232040 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 25,00F
2321 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte

1,50<b=<3,00 m
232110 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 50,00F
232120 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 50,00F
232130 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 50,00F
232140 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 50,00F
2322 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte b>3,00 m
232210 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 25,00F
232220 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 25,00F
232230 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 25,00F
232240 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 25,00F
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2323 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte =<

1,50 m
232310 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 250,00F
232320 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 125,00F
232330 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 75,00F
232340 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 175,00F
2324 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

1,50<b<3,00 m
232410 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 125,00F
232420 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 175,00F
232430 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 25,00F
232440 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 50,00F
2325 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

b>3,00 m
232510 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 25,00F
232520 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 100,00F
232530 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 25,00F
232540 |Lev./aanbr. asfaltwapening. m2 50,00F
24 WERKZAAMHEDEN 100<A=<500 M2
242 REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN
2421 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte

1,50<b=<3,00 m
242110 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 100,00F
242120 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 500,00F
242130 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 100,00F
242140 |Aanbrengen asfaltwapening. m2 500,00F
2422 Reparatie asfalt teervrij; bewerkingsbreedte b>3,00 m
242210 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 4.000,00F
242220 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 100,00F
242230 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 100,00F
242240 |Aanbrengen asfaltwapening. m2 25,00F
2424 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

1,50<b<3,00 m
242410 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 1.000,00F
242420 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 100,00F
242430 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 100,00F
242440 |Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00F
2425 Reparatie asfalt teerhoudend; bewerkingsbreedte

b>3,00 m
242510 |Reparatie asfaltschade; d=< 40 mm. m2 750,00F
242520 |Reparatie asfaltschade; 40<d=<80 mm. m2 2.000,00F
242530 |Reparatie asfaltschade; 80<d=<120 mm. m2 100,00F
242540 |Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.750,00F
3 GRONDWERK
31 ONTGRAVEN GROND
311 GROND ONTGRAVEN, A<500 M2
3111 Ontgraven grond 0 - 0,50 m
311110 |Grond ontgraven uit cunet; b=<2,00m. m3 25,00F
311120 |Grond ontgraven uit cunet; b>2,00m. m3 25,00F
3112 Ontgraven grond 0,50 - 1,00 m
311210 |Grond ontgraven uit cunet; b=<2,00m. m3 50,00F
311220 |Grond ontgraven uit cunet; b>2,00m. m3 50,00F
312 GROND ONTGRAVEN, A:500-1.000 m2
3121 Ontgraven grond 0 - 0,50 m
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312110 |Grond ontgraven uit cunet; b=<2,00m. m3 50,00F
312120 |Grond ontgraven uit cunet; b>2,00m. m3 50,00F
3122 Ontgraven grond 0,50 - 1,00 m
312210 |Grond ontgraven uit cunet; b=<2,00m. m3 75,00F
312220 |Grond ontgraven uit cunet; b>2,00m. m3 75,00F
36 OPHOOGMATERIAAL VAN KUNSTSTOF
362 EPS
3621 Aanbrengen EPS
362110 |Aanbrengen geéxpandeerd polystyreen; A<500m2. m3 50,00F
362120 |Aanbrengen geéxpandeerd polystyreen; A:500-1.000m2. m3 100,00F
369 LEVERANTIES
3691 EPS
369110 |Leveren geéxpandeerd polystyreen, EPS200. m3 150,00F
369120 |Leveren kramplaten. st 2.400,00F
37 GRONDWAPENING EN GRONDSCHEIDING
371 HDPE-FOLIE
3711 Aanbrengen HDPE-folie
371110 |Aanbrengen inlage van kunststof; b<5,00m. m2 50,00F
371120 |Aanbrengen inlage van kunststof; b:5,00-10,00m. m2 50,00F
372 GRONDWAPENING
3721 Aanbrengen grondwapening 0-500 m2
372110 |Aanbrengen grondwapening; b<5,00m. m2 50,00F
372120 |Aanbrengen grondwapening; b:5,00-10,00m. m2 50,00F
3722 Aanbrengen grondwapening 500-1.000 m2
372210 |Aanbrengen grondwapening; b<5,00m. m2 300,00F
372220 |Aanbrengen grondwapening; b:5,00-10,00m. m2 300,00F
379 LEVERANTIES
3791 HDPE-folie
379110 |Leveren inlage van kunststof; dik 1 mm. m2 50,00F
379120 |Leveren inlage van kunststof; dik 2 mm. m2 50,00F
3792 Grondwapening
379210 |Leveren grondwapening. m2 600,00F
4 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
40 SCHOONMAKEN
401 VERHARDINGSOPPERVLAK
4011 Schoonmaken verhardingsoppervilakken; A=<100 m2
401110 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b=<1,50m. m2 25,00F
401120 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b:1,50-3,00m. m2 25,00F
401130 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,00m. m2 25,00F
4012 Schoonmaken verhardingsoppervlakken; 100<A=<500

m2
401210 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b=<1,50m. m2 100,00F
401220 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b:1,50-3,00m. m2 100,00F
401230 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,00m. m2 100,00F
4013 Schoonmaken verhardingsoppervlakken; 500<A=<2.500

m2
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401310 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b=<1,50m. m2 750,00F
401320 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b:1,50-3,00m. m2 500,00F
401330 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,00m. m2 500,00F
4014 Schoonmaken verhardingsoppervlakken;

2.500<A=<10.000 m2
401420 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b:1,50-3,00m. m2 2.500,00F
401430 |Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,00m. m2 4.000,00F
41 SLIJTLAGEN
411 AANBRENGEN
4111 Aanbrengen slijtlagen
411110 |Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling; <100m2. m2 25,00F
411120 |Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling; 100-500m2. m2 100,00F
411130 |Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling; 500-2.500m2. m2 500,00F
411140 |Aanbr. enkelvoudige oppervliakbehandeling; 2.500-10.000m2. m2 2.500,00F
4112 Aanbrengen gele steenslag
411210 |Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling; <100m2. m2 25,00F
411220 |Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling; 100-500m2. m2 100,00F
411230 |Aanbr. enkelvoudige oppervliakbehandeling; 500-2.500m2. m2 500,00F
411240 |Aanbr. enkelvoudige oppervliakbehandeling; 2.500-10.000m2. m2 2.500,00F
42 EMULSIE ASFALTBETON
421 AANBRENGEN
4211 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; A=< 100 m2
421110 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b:1,00-2,50m. m2 20,00F
421120 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b>2,50m. m2 20,00F
4212 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 100<A=<500 m2
421210 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b:1,00-2,50m. m2 100,00F
421220 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b>2,50m. m2 100,00F
4213 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 500<A=<2.500 m2
421310 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b:1,00-2,50m. m2 500,00F
421320 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b>2,50m. m2 500,00F
4214 Aanbrengen emulsie asfaltbeton; 2.500<A=<10.000 m2
421410 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b:1,00-2,50m. m2 2.500,00F
421420 |Aanbrengen emulsieasfaltbeton; b>2,50m. m2 2.500,00F
43 SCHEURREPARATIES
431 REPAREREN
4311 In asfalt
431110 |Repareren van scheuren in asfalt. m 12.500,00F
5 VERHARDINGEN
51 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
511 FUNDERINGEN
5111 Lichtgebonden fundering 0 - 500 m2
511110 |Verwijderen teervrije fundering; b<1,5m, dik 200-400mm. m2 50,00F
511120 |Verwijderen teervrije fundering; b:1,5-3,0m, dik 200-400mm. m2 50,00F
511130 |Verwijderen teervrije fundering; b>3,0m, dik 200-400mm. m2 50,00F
511140 |Verwijderen teerhoudende fundering; b<1,5m, dik 200-400mm.  |m2 50,00F
511150 |Verwijderen teerhoudende fundering; b:1,5-3,0m,dik200-400mm. m2 50,00F
511160 |Verwijderen teerhoudende fundering; b>3,0m, dik 200-400mm.  |m2 50,00F
5112 Gebonden fundering 0 - 500 m2
511210 |Verwijderen teervrije fundering; b<1,5m, dik 200-400mm. m2 50,00F
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511220 |Verwijderen teervrije fundering; b:1,5-3,0m, dik 200-400mm. m2 50,00F
511230 |Verwijderen teervrije fundering; b>3,0m, dik 200-400mm. m2 50,00F
511240 |Verwijderen teerhoudende fundering; b<1,5m, dik 200-400mm.  m2 50,00F
511250 |Verwijderen teerhoudende fundering; b:1,5-3,0m,dik200-400mm. m2 50,00F
511260 |Verwijderen teerhoudende fundering; b>3,0m, dik 200-400mm.  m2 50,00F
5113 Lichtgebonden fundering 500 - 1.000 m2

511310 |Verwijderen teervrije fundering; b<1,5m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511320 |Verwijderen teervrije fundering; b:1,5-3,0m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511330 |Verwijderen teervrije fundering; b>3,0m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511340 |Verwijderen teerhoudende fundering; b<1,5m, dik 200-400mm.  |m2 500,00F
511350 |Verwijderen teerhoudende fundering; b:1,5-3,0m,dik200-400mm. m2 500,00F
511360 |Verwijderen teerhoudende fundering; b>3,0m, dik 200-400mm.  m2 500,00F
5114 Gebonden fundering 500 - 1.000 m2

511410 |Verwijderen teervrije fundering; b<1,5m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511420 |Verwijderen teervrije fundering; b:1,5-3,0m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511430 |Verwijderen teervrije fundering; b>3,0m, dik 200-400mm. m2 500,00F
511440 |Verwijderen teerhoudende fundering; b<1,5m, dik 200-400mm.  |m2 500,00F
511450 |Verwijderen teerhoudende fundering; b:1,5-3,0m,dik200-400mm. m2 500,00F
511460 |Verwijderen teerhoudende fundering; b>3,0m, dik 200-400mm. m2 500,00F
512 ASFALTVERHARDINGEN

5121 Teervrij 0 - 500 m2

512110 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b<1,50m, dik 0-100mm. m2 50,00F
512120 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b:1,50-3,00m, dik 0-100mm. |m2 50,00F
512130 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b>3,00m, dik 0-100mm. m2 50,00F
512140 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b<1,50m, dik 100-200mm. m2 50,00F
512150 |Opbreken asfaltverharding,teervrij; b:1,50-3,00m,dik100-200mm. |m2 50,00F
512160 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b>3,00m, dik 100-200mm. m2 50,00F
5122 Teerhoudend 0 - 500 m2

512210 |Opbreken asfaltverharding, teerhoudend; b<1,50m, dik0-100mm. |m2 50,00F
512220 |Opbreken asfaltverh., teerhoudend; b:1,50-3,00m, dik0-100mm. |m2 50,00F
512230 |Opbreken asfaltverharding, teerhoudend; b>3,00m, dik0-100mm. m2 50,00F
512240 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend; b<1,50m, dik100-200mm. m2 50,00F
512250 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend;b:1,50-3,00m, dik100-200mm. |m2 50,00F
512260 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend; b>3,00m, dik100-200mm. m2 50,00F
5123 Teervrij 500 - 1.000 m2

512310 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b<1,50m, dik 0-100mm. m2 500,00F
512320 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b:1,50-3,00m, dik 0-100mm. |m2 500,00F
512330 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b>3,00m, dik 0-100mm. m2 500,00F
512340 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b<1,50m, dik 100-200mm. m2 500,00F
512350 |Opbreken asfaltverharding,teervrij; b:1,50-3,00m,dik100-200mm. |m2 500,00F
512360 |Opbreken asfaltverharding, teervrij; b>3,00m, dik 100-200mm. m2 500,00F
5124 Teerhoudend 500 - 1.000 m2

512410 |Opbreken asfaltverharding, teerhoudend; b<1,50m, dik0-100mm. |m2 500,00F
512420 |Opbreken asfaltverh., teerhoudend; b:1,50-3,00m, dik0-100mm. |m2 500,00F
512430 |Opbreken asfaltverharding, teerhoudend; b>3,00m, dik0-100mm. m2 500,00F
512440 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend; b<1,50m, dik100-200mm. m2 500,00F
512450 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend;b:1,50-3,00m, dik100-200mm. |m2 500,00F
512460 |Opbreken asfaltverh.,teerhoudend; b>3,00m, dik100-200mm. m2 500,00F
52 FUNDERINGSLAGEN

521 FUNDERINGEN

5211 Ongebonden fundering

521110 |Aanbrengen ongebonden wegfundering; b<2,00 m. m2 40,00F
521120 |Aanbrengen ongebonden wegfundering; b>2,00 m. m2 40,00F
5212 Hydraulisch gebonden

521210 |Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b<2,00m. m2 40,00F
521220 |Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b>2,00m. m2 40,00F

53

KANTOPSLUITINGEN
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531 OPSLUITINGEN

5311 Diverse werkzaamheden

531110 |Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen KF. m 20,00F
531120 |Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen KF. m 20,00F
531130 |Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen KF. m 20,00F
531140 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen KF. m 20,00F
532 VERKEERSGELEIDERS

5321 Diverse werkzaamheden

532110 |Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00F
532120 |Aanbrengen straatlaag. m2 20,00F
532130 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00F
55 ASFALTVERHARDINGEN

551 ZAGEN

5510 Aaneengesloten lengte =<10 m

551010 |Zagen van bitumineuze verharding; d=20mm. m 20,00F
551020 |Zagen van bitumineuze verharding; d=50mm. m 20,00F
551030 |Zagen van bitumineuze verharding; d=80mm. m 20,00F
551040 |Zagen van bitumineuze verharding; d=100mm. m 100,00F
551050 |Zagen van bitumineuze verharding; d=150mm. m 20,00F
551060 |Zagen van bitumineuze verharding; d=200mm. m 20,00F
551070 |Zagen van bitumineuze verharding; d=250mm. m 20,00F
551080 |Zagen van bitumineuze verharding; d=300mm. m 20,00F
551090 |Zagen van bitumineuze verharding; d=350mm. m 20,00F
5511 Aaneengesloten lengte 10<L<30 m

551110 |Zagen van bitumineuze verharding; d=20mm. m 20,00F
551120 |Zagen van bitumineuze verharding; d=50mm. m 20,00F
551130 |Zagen van bitumineuze verharding; d=80mm. m 20,00F
551140 |Zagen van bitumineuze verharding; d=100mm. m 20,00F
551150 |Zagen van bitumineuze verharding; d=150mm. m 20,00F
551160 |Zagen van bitumineuze verharding; d=200mm. m 20,00F
551170 |Zagen van bitumineuze verharding; d=250mm. m 20,00F
551180 |Zagen van bitumineuze verharding; d=300mm. m 20,00F
551190 |Zagen van bitumineuze verharding; d=350mm. m 20,00F
56512 Aaneengesloten lengte L=>30 m

551210 |Zagen van bitumineuze verharding; d=20mm. m 30,00F
551220 |Zagen van bitumineuze verharding; d=50mm. m 30,00F
551230 |Zagen van bitumineuze verharding; d=80mm. m 30,00F
551240 |Zagen van bitumineuze verharding; d=100mm. m 30,00F
551250 |Zagen van bitumineuze verharding; d=150mm. m 30,00F
551260 |Zagen van bitumineuze verharding; d=200mm. m 30,00F
551270 |Zagen van bitumineuze verharding; d=250mm. m 30,00F
551280 |Zagen van bitumineuze verharding; d=300mm. m 30,00F
551290 |Zagen van bitumineuze verharding; d=350mm. m 30,00F
559 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5591 Transport asfalt smalle paden

559110 |Meerprijs bij asfalttransport over smalle paden. m2 1.500,00F
56 MARKERINGEN

561 VERWIJDEREN MARKERINGEN

5611 Volledig verwijderen markeringen wegenverf

561110 |Volledig verwijderen markering; <50m2. m2 25,00F
561120 |Volledig verwijderen markering; 50-100m2. m2 50,00F
561130 |Volledig verwijderen markering; >100m2. m2 125,00F
5612 Volledig verwijderen markeringen thermoplast

561210 |Volledig verwijderen markering; <50m2. m2 25,00F
561220 |Volledig verwijderen markering; 50-100m2. m2 250,00F
561230 |Volledig verwijderen markering; >100m2. m2 125,00F
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5613 Behandelen gestraald opperviak

561310 |Nabehandelen gestraald oppervlak, lengtemarkering m2 10,00F
561320 |Nabehandelen gestraald oppervlak, A=<10m2 m2 10,00F
561330 |Nabehandelen gestraald opperviak, A>10m2 m2 20,00F
562 AANBRENGEN MARKERINGEN WEGENVERF

5620 Voorbereidende werkzaamheden

562010 |Aanbrengen primer; op betonverharding. m2 5,00F
5621 Aanbrengen markeringen wegenverf wit, handmatig

562110 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton. km 0,05F
562120 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; Leiconband. km 0,05F
562130 |Aanbrengen markering van -wegenverf-; op jumboblok. st 5,00F
562140 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties <10m2. m2 10,00F
562150 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties >10m2. m2 20,00F
5622 Aanbrengen markeringen wegenverf geel, handmatig

562210 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton. km 0,05F
562220 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton; 1-1. km 0,05F
562230 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; Leiconband. km 0,10F
562240 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties <10m2. m2 2,00F
562250 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties >10m2. m2 15,00F
5623 Aanbrengen markeringen wegenverf zwart, handmatig

562310 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton. km 0,05F
562320 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton; 1-1. km 0,05F
562330 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; Leiconband. km 0,05F
562340 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties <10m2. m2 2,00F
562350 |Aanbrengen markering -wegenverf-; div. figuraties >10m2. m2 15,00F
5624 Aanbrengen markeringen wegenverf blauw, handmatig

562410 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; op beton. km 0,05F
5625 Aanbrengen markeringen wegenverf

wit,b=<100mm,machinaal

562510 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; ononderbroken. km 0,10F
562520 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,10F
562530 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 1-3 en 3-9. km 0,10F
562540 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 3-1 en 9-3. km 0,10F
562550 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 2,70-0,30. km 0,10F
562560 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 0,30-2,70. km 0,10F
5626 Aanbrengen markeringen wegenverf

wit,b>100mm,machinaal

562610 |Aanbrengen lengtemarkering wegenverf;,ononderbroken;0,15m. |km 0,10F
562620 |Aanbrengen lengtemarkering wegenverf,ononderbroken;0,20m.  km 0,10F
562630 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,10F
562640 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 1-3 en 3-9. km 0,10F
562650 |Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-; 3-1 en 9-3. km 0,10F
563 AANBRENGEN MARKERINGEN BASCOPLAST, O.G.

5631 Agglomeraten

563110 |Aanbrengen agglomeraten; type Il markering, A<100m2. m2 15,00F
563120 |Aanbrengen agglomeraten; type Il markering; A:100-1000m2 m2 100,00F
564 AANBRENGEN MARKERINGEN THERMOPLAST

5641 Markering thermoplast, slof applicatie (b:100mm)

564110 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; ononderbroken. km 5,00F
564120 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,75F
564130 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-3 en 3-9. km 0,75F
564140 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 3-1 en 9-3. km 0,20F
564150 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 2,70-0,30. km 0,20F
564160 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 0,30-2,70. km 0,20F

5642 Markering thermoplast, slof applicatie (b:150mm)
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564210 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; ononderbroken. km 0,15F
564220 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,15F
564230 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-3 en 3-9. km 0,15F
564240 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 3-1 en 9-3. km 0,15F
5643 Markering thermoplast, slof applicatie (figuraties)

564310 |Aanbrengen overige markering thermoplast; A=<10m2. m2 250,00F
564320 |Aanbrengen overige markering thermoplast; A>10m2. m2 75,00F
564330 |Aanbrengen overige markering thermoplast; kruising. m2 10,00F
5644 Markering thermoplast, spuit applicatie (b:100mm)

564410 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; ononderbroken. km 0,10F
564420 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,10F
564430 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-3 en 3-9. km 0,10F
564440 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 3-1 en 9-3. km 0,10F
564450 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 2,70-0,30. km 0,10F
564460 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 0,30-2,70. km 0,10F
5645 Markering thermoplast, spuit applicatie (b:150mm)

564510 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; ononderbroken. km 0,10F
564520 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-1 en 0,50-0,50. km 0,10F
564530 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 1-3 en 3-9. km 0,10F
564540 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplast; 3-1 en 9-3. km 0,10F
5646 Markering thermoplast, voorgevormd

564610 |Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-; A<10m2. m2 15,00F
564620 |Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-; overig. m2 5,00F
566 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5661 Uitzetwerk

566110 |Uitzetten/aanbr. van hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering.  km 5,00F
5662 Nastrooien

566210 |Nastrooien markeringen. m2 15,00F
567 ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG

5671 Toeslag lev./aanbr. markering avond en nacht

567110 |Toeslag leveren / aanbrengen markering avond/nacht; A<50m2. |m2 125,00F
567120 |Toeslag leveren / aanbrengen markering avond/nacht; A>50m2. |m2 50,00F
5672 Toeslag lev./aanbr. markering weekend

567210 |Toeslag leveren / aanbrengen markering weekend; A<50m2. m2 10,00F
567220 |Toeslag leveren / aanbrengen markering weekend; A>50m2. m2 50,00F
58 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

581 RIOOLWERKZAAMHEDEN

5811 Putten en kolken

581110 |Opnieuw stellen kolk. st 5,00F
581120 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00F
5812 Leveranties

581210 |Leveren stelring van beton; h:40 mm. st 5,00F
581220 |Leveren stelring van beton; h:60 mm. st 5,00F
581230 |Leveren stelring van beton; h:100 mm. st 5,00F
581240 |Leveren putrand met deksel. st 5,00F
582 STRAATPOTTEN

5821 Op hoogte brengen

582110 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00F

583

DREMPELS
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5831

583190

584

5841

584110
584120
584130
584140

59

590

5901

590110
590120

5902

590210
590220

5903

590310
590320
590330
590340
590350
590360
590370

5905

590510
590520
590530
590540
590550
590560
590570

591

5911

591110
591120

5912

591210
591220

5913

591310
591320
591330
591340
591350
591360
591370
591380
591390

5915

591510
591520
591530
591540
591550

Gumatech drempel
Lev./aanbr. Gumatech drempel..
REVISIE

Inmeten revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra, <5 m2.
Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra, 5-25 m2.
Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra, 25-100 m2.
Inmeten en verwerken revisiegegevens; infra, 100-500 m2.

LEVERANTIES

ASFALT OP WERKDAGEN TUSSEN 07.00 EN 19.00 UUR

Onderlagen

Leveren asfalt; AC 16 base OL-C.
Leveren asfalt; AC 22 base OL-C.

Tussenlagen

Leveren asfalt; AC 16 bind TDL-C.
Leveren asfalt; AC 16 bind TL-C.

Deklagen

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B.

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, bruin/rood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, geel.
Leveren asfalt; AC 11 surf DL-B.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; bruin/rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A.

Speciale mengsels

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; met syloflex modificatie.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A; met syloflex modificatie.
Leveren asfalt; SMA-NL 8G+.

Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB EVA.

Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB SBS.

Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB EVA.

Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB SBS.

ASFALT OP WERKDAGEN TUSSEN 19.00 EN 07.00 UUR

Onderlagen

Leveren asfalt; AC 16 base OL-C.
Leveren asfalt; AC 22 base OL-C.

Tussenlagen

Leveren asfalt; AC 16 bind TDL-C.
Leveren asfalt; AC 16 bind TL-C.

Deklagen

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B.

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, bruin/rood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, helderrood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, geel.
Leveren asfalt; AC 11 surf DL-B.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; bruin/rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 8A; helder rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A.

Speciale mengsels

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; met syloflex modificatie.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A; met syloflex modificatie.
Leveren asfalt; SMA-NL 8A,; type G+.

Leveren asfalt; SMA-NL 11A; type G+.

Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB EVA.
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591560
591570
591580

592

5921

592110
592120

5922

592210
592220

5923

592310
592320
592330
592340
592350
592360
5692370
592380
592390

5925

592510
592520
592530
592540
592550
592560
5692570
592580

593

5931

593110
593120

5932

593210
593220

5933

593310
593320
593330
593340
593350
593360
593370
593380
593390

5935

593510
593520
593530
593540
593550
593560
593570
593580

594

5941

Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB SBS.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB EVA.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB SBS.

ASFALT IN WEEKEND 07.00 - 19.00 UUR

Onderlagen

Leveren asfalt; AC 16 base OL-C.
Leveren asfalt; AC 22 base OL-C.

Tussenlagen

Leveren asfalt; AC 16 bind TDL-C.
Leveren asfalt; AC 16 bind TL-C.

Deklagen

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B.

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, bruin/rood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, helderrood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, geel.
Leveren asfalt; AC 11 surf DL-B.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; bruin/rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 8A; helder rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A.

Speciale mengsels

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; met syloflex modificatie.

Leveren asfalt; SMA-NL 11A; met syloflex modificatie.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; type G+.

Leveren asfalt; SMA-NL 11A; type G+.
Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB EVA.
Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB SBS.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB EVA.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB SBS.

ASFALT IN WEEKEND 19.00 - 07.00 UUR

Onderlagen

Leveren asfalt; AC 16 base OL-C.
Leveren asfalt; AC 22 base OL-C.

Tussenlagen

Leveren asfalt; AC 16 bind TDL-C.
Leveren asfalt; AC 16 bind TL-C.

Deklagen

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B.

Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, bruin/rood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, helderrood.
Leveren asfalt; AC 8 surf DL-B, geel.
Leveren asfalt; AC 11 surf DL-B.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; bruin/rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 8A; helder rood.
Leveren asfalt; SMA-NL 11A.

Speciale mengsels

Leveren asfalt; SMA-NL 8A; met syloflex modificatie.

Leveren asfalt; SMA-NL 11A; met syloflex modificatie.

Leveren asfalt; SMA-NL 8A,; type G+.

Leveren asfalt; SMA-NL 11A; type G+.
Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB EVA.
Leveren asfalt; AC 11 surf, PMB SBS.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB EVA.
Leveren asfalt; AC 16 surf, PMB SBS.
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594110 |Leveren bindmiddel; kationisch O. ton 1,50F
594120 |Leveren bindmiddel; polymeer gemodificeerd. ton 0,50F
594140 |Leveren bindmiddel; 2 componenten. ton 0,50F
5942 Afdekmateriaal

594210 |Leveren afdekmateriaal; parelgrind 2/6. ton 5,00F
594220 |Leveren afdekmateriaal; Nederlands steenslag 2/6. ton 25,00F
594230 |Leveren afdekmateriaal; Steenslag tilrood 2/6. ton 2,50F
594240 |Leveren afdekmateriaal; Nederlands steenslag 4/8. ton 3,00F
594250 |Leveren afdekmateriaal; vooromhulde Nederlands steenslag 4/8. (on 0,50F
594260 |Leveren afdekmateriaal; gele graniet 1-3 mm. ton 5,00F
595 EMULSIE-ASFALTBETON

5951 Emulsie-asfaltbeton

595110 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/3, zwart. ton 200,00F
595120 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/6, zwart. ton 25,00F
595130 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/8, zwart. ton 10,00F
595140 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/3, bruin/rood. ton 10,00F
595150 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/3, helderrood. ton 10,00F
595160 |Leveren emulsieasfaltbeton; 0/3, geel. ton 10,00F
596 SCHEURREPARATIES

5961 Scheurreparaties

596110 |Leveren voegvulmateriaal; rubberhoudende materialen. kg 6.000,00F
596120 |Leveren voegvulmateriaal; vezelversterkte bitumen. kg 50,00F
596130 |Leveren wapeningsgaas; fiberglass. kg 1,50F
596140 |Leveren verwarmde steenslag 2/6. kg 3.000,00F
597 FUNDERING

5971 Steenmengsel

597110 |Leveren ongebonden steenmengsel; menggranulaat 0/31,5. ton 400,00F
597120 |Leveren hydraulisch geb. steenmengsel; menggranulaat 0/22,4. fon 25,00F
597130 |Leveren hydraulisch geb. steenmengsel; menggranulaat 0/45. ton 25,00F
598 ELEMENTENVERHARDING

5981 Betonstraatstenen

598110 |Leveren betonstraatstenen; grijs. st 250,00F
598120 |Leveren betonstraatstenen; wit. st 50,00F
5982 Straatbakstenen

598210 |Leveren straatbakstenen; rood. st 50,00F
599 MARKERINGEN

5991 Wegenverf

599110 |Leveren markeringsmateriaal; wit. kg 25,00F
599120 |Leveren markeringsmateriaal; geel. kg 25,00F
599130 |Leveren markeringsmateriaal; zwart. kg 5,00F
599140 |Leveren markeringsmateriaal; blauw. kg 5,00F
599150 |Leveren glasparels; type B. kg 15,00F
599160 |Leveren primer. kg 25,00F
5992 Thermoplast

599210 |Leveren markeringsmateriaal; wit. kg 5.000,00F
599220 |Leveren markeringsmateriaal; geel. kg 15,00F
6 TERREINIRICHTING

64 WEGDEKGELEIDERS

641 AANBRENGEN WEGDEKGELEIDERS

6411 Scheidings- en geleidingsmaterialen

641110 |Lev./aanbr. scheidings-/geleidingsband. st 2,00F
641120 |Lev./aanbr. wegdekreflector. st 2,00F
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641130 |Lev./aanbr. reflectorpalen. st 2,00F
7 GROEN

71 VERWIJDEREN

711 GRAS

7111 Afsteken graskanten

711110 |Afsteken overgroeide kanten. m 1.500,00F
72 BERMEN

721 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

7211 Voorbereiding op aanvullen bermen

721110 |Maaien wegbermen. are 2,50F
721120 |Frezen. are 2,50F
7212 Aanvullen bermen

721210 |Aanvullen bermen. m2 2.000,00F
721220 |Leveren grond. m3 75,00F
721230 |Grond vervoeren. ton 20,00F
721240 |Grond ontgraven uit ophoging. m3 50,00F
7213 Verlagen bermen

721310 |Grond ontgraven uit bekleding; opp.<150m2 m3 75,00F
721320 |Grond ontgraven uit bekleding; opp:150-750m2 m3 150,00F
721330 |Profileren van oppervlakken. m2 2.000,00F
7214 Inzaaien

721410 |Zaaien. are 30,00F
8 WERK VAN ALGEMENE AARD

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEE

821 UITVOERING OP WERKDAGEN TUSSEN 07.00 EN 19.00 UUR

8211 Inzet werknemers

821110  |Inzetten werknemer - verkeersregelaar. uur 1.000,00F
821120 |Inzetten werknemer - arbeider-functie D uur 400,00F
821130 |Inzetten werknemer - ploeg stratenmaker en opperman. uur 50,00F
821140 |Inzetten werknemer - handwerkploeg asfalt. uur 20,00F
821150 |Inzetten werknemer - mobiele ploeg stratenmaker en opperman. |uur 10,00F
8212 Inzet materieel (transport)

821210 |Inzetten hydraulische graafmachine; mini-kraan. uur 16,00F
821220 |Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan. uur 75,00F
821230 |Inzetten asfaltfrees; breed 0,50m. uur 32,00F
821240 |Inzetten asfaltfrees; breed 1,00m. uur 8,00F
821250 |Inzetten asfaltfrees; breed 2,10m. uur 8,00F
821260 |Inzetten vrachtauto; >12 ton, met hydr. laad- en losinrichting. uur 175,00F
821270 |Inzetten vrachtauto; >16 ton. uur 8,00F
821280 |Inzetten asfaltauto; >16 ton. uur 8,00F
821290 |Inzetten vrachtauto; >12 ton; hotbox. uur 8,00F
821310 |Inzetten vrachtauto; veeg-zuigwagen. uur 30,00F
821320 |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00F
821330 |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 50,00F
821340 |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00F
821350 |Inzetten markeringsunit; lengtemarkering verf. uur 8,00F
821360 |Inzetten markeringsunit; figuraties verf. uur 8,00F
821370 |Inzetten markeringsunit; thermo, slof-applicatie. uur 16,00F
821380 |Inzetten markeringsunit; thermo, spuit-applicatie. uur 8,00F
821390 |Inzetten gritstraalunit. uur 8,00F
8215 Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

821510 |Inzetten actiewagen. uur 60,00F
822 WERKZAAMHEDEN OP WERKDAGEN 19.00 - 07.00 UUR
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8221 Inzet werknemers

822110 |Inzetten werknemer - verkeersregelaar. uur 125,00F
822120 |Inzetten werknemer - arbeider. uur 100,00F
822130 |Inzetten werknemer - ploeg stratenmaker en opperman. uur 8,00F
822140 |Inzetten werknemer - handwerkploeg asfalt. uur 8,00F
8222 Inzet materieel (transport)

822210 |Inzetten hydraulische graafmachine; mini-kraan. uur 8,00F
822220 |Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan. uur 8,00F
822230 |Inzetten asfaltfrees; breed 0,50m. uur 30,00F
822240 |Inzetten asfaltfrees; breed 1,00m. uur 30,00F
822250 |Inzetten asfaltfrees; breed 2,10m. uur 8,00F
822260 |Inzetten vrachtauto; >12 ton, met hydr. laad- en losinrichting. uur 50,00F
822270 |Inzetten vrachtauto; >16 ton. uur 35,00F
822280 |Inzetten asfaltauto; >16 ton. uur 20,00F
822290 |Inzetten vrachtauto; >12 ton; hotbox. uur 8,00F
822310 |Inzetten vrachtauto; veeg-zuigwagen. uur 8,00F
822320 |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00F
822330 |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 50,00F
822340 |Inzetten vrachtauto - veeg-zuigwagen. uur 40,00F
822350 |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00F
822360 |Inzetten markeringsunit; lengtemarkering verf. uur 8,00F
822370 |Inzetten markeringsunit; figuraties verf. uur 8,00F
822380 |Inzetten markeringsunit; thermo, slof-applicatie. uur 30,00F
822390 |Inzetten markeringsunit; thermo, spuit-applicatie. uur 8,00F
822410 |Inzetten gritstraalunit. uur 12,00F
822420 |Inzetten vrachtauto - emulsie asfaltbeton. uur 8,00F
8225 Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

822510 |Inzetten actiewagen. uur 8,00F
823 WERKZAAMHEDEN IN WEEKEND 07.00 - 19.00 UUR

8231 Inzet werknemers

823110 |Inzetten werknemer - verkeersregelaar. uur 8,00F
823120 |Inzetten werknemer - arbeider. uur 8,00F
823130 |Inzetten werknemer - ploeg stratenmaker en opperman. uur 8,00F
823140 |Inzetten werknemer - handwerkploeg asfalt. uur 8,00F
8232 Inzet materieel (transport)

823210 |Inzetten hydraulische graafmachine; mini-kraan. uur 8,00F
823220 |Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan. uur 8,00F
823230 |Inzetten asfaltfrees; breed 0,50m. uur 8,00F
823240 |Inzetten asfaltfrees; breed 1,00m. uur 8,00F
823250 |Inzetten asfaltfrees; breed 2,10m. uur 8,00F
823260 |Inzetten vrachtauto; >12 ton, met hydr. laad- en losinrichting. uur 8,00F
823270 |Inzetten vrachtauto; >16 ton. uur 8,00F
823280 |Inzetten asfaltauto; >16 ton. uur 8,00F
823290 |Inzetten vrachtauto; >12 ton; hotbox. uur 8,00F
823310 |Inzetten vrachtauto; veeg-zuigwagen. uur 8,00F
823320 |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00F
823330 |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 8,00F
823340 |Inzetten vrachtauto - veeg-zuigwagen. uur 8,00F
823350 |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00F
823360 |Inzetten markeringsunit; lengtemarkering verf. uur 8,00F
823370 |Inzetten markeringsunit; figuraties verf. uur 8,00F
823380 |Inzetten markeringsunit; thermo, slof-applicatie. uur 8,00F
823390 |Inzetten markeringsunit; thermo, spuit-applicatie. uur 8,00F
823410 |Inzetten gritstraalunit. uur 8,00F
823420 |Inzetten vrachtauto - emulsie asfaltbeton. uur 8,00F
8235 Inzet materieel (verkeersmaatregelen)

823510 |Inzetten actiewagen. uur 8,00F
824 WERKZAAMHEDEN IN WEEKEND 19.00 - 07.00 UUR

8241 Inzet werknemers

824110 |Inzetten werknemer - verkeersregelaar. uur 8,00F
824120 |Inzetten werknemer - arbeider. uur 8,00F
824130 |Inzetten werknemer - ploeg stratenmaker en opperman. uur 8,00F
824140 |Inzetten werknemer - handwerkploeg asfalt. uur 8,00F
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8242 Inzet materieel (transport)
824210 |Inzetten hydraulische graafmachine; mini-kraan. uur 8,00F
824220 |Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan. uur 8,00F
824230 |Inzetten asfaltfrees; breed 0,50m. uur 8,00F
824240 |Inzetten asfaltfrees; breed 1,00m. uur 8,00F
824250 |Inzetten asfaltfrees; breed 2,10m. uur 8,00F
824260 |Inzetten vrachtauto; >12 ton, met hydr. laad- en losinrichting. uur 8,00F
824270 |Inzetten vrachtauto; >16 ton. uur 8,00F
824280 |Inzetten asfaltauto; >16 ton. uur 8,00F
824290 |Inzetten vrachtauto; >12 ton; hotbox. uur 8,00F
824310 |Inzetten vrachtauto; veeg-zuigwagen. uur 8,00F
824320 |Inzetten asfaltploeg met kleine machine. uur 8,00F
824330 |Inzetten asfaltploeg met grote machine. uur 8,00F
824340 |Inzetten vrachtauto - veeg-zuigwagen. uur 8,00F
824350 |Inzetten wegdekreiniger. uur 8,00F
824360 |Inzetten markeringsunit; lengtemarkering verf. uur 8,00F
824370 |Inzetten markeringsunit; figuraties verf. uur 8,00F
824380 |Inzetten markeringsunit; thermo, slof-applicatie. uur 8,00F
824390 |Inzetten markeringsunit; thermo, spuit-applicatie. uur 8,00F
824410 |Inzetten gritstraalunit. uur 8,00F
824420 |Inzetten vrachtauto - emulsie asfaltbeton. uur 8,00F
8245 Inzet materieel (verkeersmaatregelen)
824510 |Inzetten actiewagen. uur 8,00F
83 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN
831 DIVERSEN
8311 Vervoers- en acceptatiekosten
831110 |Beton- en metselpuin afvoeren, incl. laden en acc. kosten. ton 175,00F
831120 |Straatvuil afvoeren, incl. laden en acc. kosten. ton 5,00F
831130 |Zand afvoeren, incl. laden en acc. kosten. m3 50,00F
831140 |Grond afvoeren, incl. laden en acc. kosten. m3 600,00F
831150 |Asfalt afvoeren; teerhoudend. ton 25,00F
84 MOBILISEREN
840 MATERIEEL
840010 |Mobiliseren van materieel, deelopdracht. keer 30,00F
85 DEPOT
851 DEPOT EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
8511 Inrichten en opruimen depot
851110 |Inrichten, instandhouden en opruimen depot. k 40,00F
851120 |Huur schaftkeet. k 40,00F
851130  |Huur sanitaire voorziening. wk 40,00F
SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990  |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
IAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR




