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Behoort bij: 28831
Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:
B)
gevestigde te:
KVK-nummer:
C)

gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 28831
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) L

gevestigd te: .....
B) ...

gevestigd te: .....
c) ..

gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11
110010

12

121
121010

122

122010
122020
122030
122040
122050
122060
122070
122080
122090

123
123010
123020

13
130010
130020

14

141

141010
141020
141030
141040
141050
141060

142

142010
142020
142030
142040
142050
142060
142070

15

150010
150020
150030
150040

16

160010
160020
160030

2

21
210010
210020

22

220010
220020
220030
220040
220050
220060

23

230010
230020
230030
230040
230050
230060

24

240010
240020
240030
240040

25
250010
250020
3

31

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

BEWEGWIJZERING
Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN / BOUWWEGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BOUWWEGEN
Diepspitten.

RIJPLATENBANEN
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.

AFWERKEN LOCATIES BOUWWEGEN
Zaaien.
Erosiewerend middel toepassen.

BESCHERMEN VERHARDINGEN
Beschermen verhardingen aanvoerroutes - betonverharding
Schoonmaken verhardingsopperviak.

AFZETTINGEN

AFZETTINGEN VLIEGGEBIED
Aanbrengen geleidebarrier - verlicht
Aanbrengen geleidebarrier - onverlicht
Instandhouden geleidebarrier - verlicht
Instandhouden geleidebarrier - onverlicht
Verwijderen geleidebarrier.

Toepassen tijdelijke afrastering.

AFZETTINGEN RONDWEG

Opstellen verkeerstekening(en).

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

BAANKRUISEN GESLOTEN BAAN
Aanbrengen rijplaten baankruis.
Instandhouden rijplaten baankruis
Verwijderen rijplaten baankruis
Schoonmaken verhardingsopperviak.

RUBBER VERWIJDEREN BAANKOPPEN 06L/24R
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Aan- en afvoer van materieel.

Afvoeren vrijgekomen materialen.

SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

VERWIJDEREN MARKERINGEN
Volledig verwijderen markering.
Volledig verwijderen markering.

OPBREEKWERKZAAMHEDEN VOEGEN
Verwijderen bitumineuze voegvulling.
Verwijderen bitumineuze voegvulling.
Verwijderen voegvulling 2-componenten.
Verwijderen voegvulling 2-componenten.
Verwijderen voegvulling 2-componenten.
Verwijderen voegvulling 2-componenten.

OPBREEKWERKZAAMHEDEN BITUMINEUZE
VERHARDINGEN

Opstellen freesplan

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Frezen teervrij asfalt.

Frezen teervrij asfalt.

Verwijderen wapeningsvlies.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

OPBREEKWERKZAAMHEDEN CEMENTGEBONDEN
Opbreken ongewapende betonverharding.

Vervoeren betonpuin overruns.

Zagen betonverharding.

Opbreken ongewapende betonverharding.

BREKEN BETONVERHARDING T.B.V. HERGEBRUIK
Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal.
Verwerken gebroken puin in depot.
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310010
310020
310030
310040

32

320010
320020
320030
320040
320050
320060
320070
320080
320090
320100
320110

33

330010
330020
330030
330040
330050

4

41
410010
410020

42

420010
420020
420030
420040
420050

43

430010
430020
430030
430040
430050

5

51

510010
510020
510030

52

520010
520020
520030

53
530010
530020

54
540010

6

61
610010
610020

62
620010
620020

620030
620040

63
630010

7

71

710010
710020
710040

72
720010
720020

73

Grond ontgraven uit cunet overrun.
Profileren van oppervlakken.

Afwerken zandbed.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

GRONDWERK SKEG
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen
Grond ontgraven uit cunet.

Grond vervoeren.

Grond verwerken in depot.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Grond vervoeren.

Grond verwerken in aanvulling skeg.
Profileren van opperviakken.

Eggen.

Zaaien.

Erosiewerend middel toepassen.

AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN
Opstellen keuringsplan vrijkomende grond
Uitvoeren AP04 keuringen

Grond vervoeren.

Grond vervoeren.

Grond vervoeren.

CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

VOORBEREIDING BETONVERHARDINGEN OVERRUNS
Aanbrengen stalen bekistingsmallen
Maken (dag)stortplan betonverharding

BETONVERHARDING OVERRUNS 06L EN 24R
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen textuur betonopperviak.

Aanbrengen curing compound.

Schoonmaken verhardingsoppervlak tone down.
Aanbrengen Tone Down

VOEGEN BETONVERHARDING

Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen
Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen langs goten
Aanbrengen dwarsvoegen - schijnvoegen
Aanbrengen langsvoeg - constructievoegen
Aanbrengen langsvoeg - schijnvoegen

PREFAB BETONNEN VERHARDINGEN

FUNDERING SKEG

Profileren van oppervlakken.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen straatlaag.

AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN

Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten.
Zagen pasplaten.

VOEGEN TUSSEN PREFAB BETONPLATEN
Aanbrengen dwarsvoegen - skeg.
Aanbrengen langsvoeg - skeg.

AANPASSINGEN KANTSTROOK
Zagen pasplaten.

MARKERINGEN

MARKERINGEN OP OVERRUN 06L/24R

Aanbrengen overige markering -wegenverf- pijimarkering.
Aanbrengen overige markering -wegenverf- transverse
stripe.

MARKERINGEN BAANKOPPEN 06L/24R

Aanbrengen overige markering -wegenverf- threshold.
Aanbrengen overige markering -wegenverf- touchdown
zone.

Aanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.
Aanbrengen overige markering -wegenverf- baannummer

MARKERINGEN OP HOOFDBAAN
Aanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.

OPLEVERING EN KWALITEITCONTROLE

KWALITEITBORGING BETONVERHARDING
Boren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.
Opleveringscontrole betonverharding

Aanleveren rapportage, conclusies en
kortingsberekeningen

KWALITEITSBORGING VOEGVULLINGEN
Bepalen laagdikte voegvulmassa
Aanleveren rapportage, conclusies en
kortingsberekeningen

OPLEVERDOCUMENTATIE
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
730010 |Aanleveren garantiestaat EUR N
730020 |Revisie infra EUR N
8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
81 MEET- EN UITZETWERK
810010 |Inmeting bestaande markeringen. EUR N
810020 |Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken. EUR N
82 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
820010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
820020 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
83 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
830010 |Inzet veegzuigwagen. uur 200,00 |V
830020 |Inzet wegdekreiniger. uur 80,00 |V
830030 [Inzet trekker / rolbezem uur 120,00 [V
84 TER BESCHIKKING STELLEN
840010 |T.b.s. werknemer. uur 100,00 |V
840020 |T.b.s. werknemer. uur 200,00 |V
840030 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 [V
840040 |T.b.s. vrachtauto. uur 40,00 |V
840050 |T.b.s. tractor. uur 20,00 |V
840060 |T.b.s. werknemer / begeleider uur 680,00 |V
85 DIRECTIEBEHOEFTEN
850010 |Reproductiekosten EUR N
850020 |Gebruik directieverblijf. week 46,00 |V
850030 |Ter beschikking stellen van een terreinvoertuig. week 24,00 |V
86 TOEGANGSREGELING
860010 |Kosten voorzieningen toegangsregeleing keer 60,00 |V
defensieterreinen.
860020 |Kosten voorzieningen toegangsregeleing keer 10,00 |V

defensieterreinen.

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |[Inrichten werkterrein. EUR N

910020 |Opruimen werkterrein. EUR N

910030 |Aan- en afvoer materieel EUR N

910040 |Inrichten tijdelijk depot gebroken betongranulaat op de EUR N

919980 |Overige eenmalige kosten EUR N

919990 |Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost kleine leveringen / werken EUR 10.000,00 |V

950020 |Stelpost maatregelen ecologisch rapport EUR 150.000,00 |V

950030 |Stelpost stroefheidsmetingen EUR 15.000,00 |V

950040 |Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling EUR 10.000,00 |V

950050 |Stelpost viiegveldverlichting. EUR 170.000,00 |V

950060 |Stelpost stroomvoorziening ketenpark. EUR 20.000,00 [V

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




