Nota van inlichtingen Werkzaamheden, repar aties en vervanging onder delen glascontainers

Land van Cuijk

Aanbesteding:

Werkzaamheden, reparaties en vervanging onderdelen
glascontainers Land van Cuijk

Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk

Referentie:

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

Ref.nr.

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Bij her vervangen van klapvloeren en gehele betonputten komen materialen
vrij , hoe mogen wij afvoeren ? zijn er mogelijkheden binnen de ongeving
van het land van Cuijk.

Antwoord:

U dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van materialen die vrijkomen.
Binnen de gemeente zijn diverse private ondernemers waaraan u wellicht
vrijkomende materialen ter verwerking kunt aanbieden.

Percelen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Uitvoering
Onderwerp:

Aanbestedings eidraad

Vraag:

Waar straatwerk plaatsvind , wie levert het eventuel e tekort aan tegels
(klinkers of betontegels). En straat werk wordt meegnomen in de post ?

Antwoord:

Een eventuedl tekort aan tegels (klinkers of betontegels) zullen door of
namens de gemeente geleverd worden. U dient straatwerk (indien van
toepassing) mee te nemen in desbetreffende post, bijvoorbeeld & apos,
KLIKO systemen vervangen door dezelfde maatvoering Bammens inclusief
betonput& apos;.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023

L abel: Uitvoering
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad
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Vraag:

In uw gunningscriterium 1.5 maakt u een verdeling Circularriteit en
duurzame logestiek , hoe ziet u deze scope. We missen daar de doelstelling
van in de aanbestedingsleidraad.

Antwoord:

In het door u bij inschrijving in te dienen omschrijvend document dienen de
in tabel 1.5 van de Aanbestedingseidraad reparatie en vervanging
onderdelen glascontainers genoemde kwalitatieve criteria aan de orde te
komen. Voor deze opdracht streeft de gemeente naar zo hoogwaardig
mogelijke verwerking van vrijkomende materialen, de mogelijkheid tot
demontage en vervanging van onderdelen van de glascontainers en inzet van
duurzame voertuigen. Inzet van duurzame voertuigen wordt hoger
beoordeeld (in oplopende volgorde: Euro 5 of vergelijkbaar, EEV of
vergelijkbaar, Euro 6 of vergelijkbaar, gas (LNG/CNG)/goengas) of
elektrisch).

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Labdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanlevering demo

Vraag:

* Het aanleveren van een demo zuil isin verband met leveringstijden niet
uitvoerbaar voor de door jullie gestelde datum. Zou het voldoende zijn als
we u een technische tekening verstrekken?

Antwoord:

Nee, naast een omschrijvend document met technische onderdelen en een
technische tekening van de huises met maatvoering en materialengebruik en
material enverbindingen, wil opdrachtgever ook graag een zuil bekijken, die
u voornemens bent te leveren en te plaatsen.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 Planning
Vraag:

* De door jullie voorgestelde planning voor het uitvoeren van de
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werkzaamheden, vanaf het begin van de opdracht op 30 oktober 2023 tot de
voltooiing op 31 december 2023, blijkt niet haalbaar te zijn. Dit komt
voornamelijk doordat er diverse containers op verschillende locaties staan en
de gegevens over deze huiges ontbreken. Deze zullen na het verstrekken van
de opdracht eerst nauwkeurig ingemeten moeten worden, zodat het juiste
type huisjes en opnamesysteem geproduceerd kunnen worden. Het
produceren van de huiges zelf neemt normaliter ongeveer 12 weken in
beslag. Dit betekent dat we pas half januari 2024 kunnen beginnen met de
vervangingswerkzaamheden. Is dit acceptabel voor jullie? (Dit zou
betekenen dat de startdatum op zijn vroegst pas medio januari zou kunnen
zijn) De einddatum wordt hierdoor ook verder naar achter geschoven.

Antwoord:

Half januari 2024 beginnen met de vervangingswerkzaamheden is akkoord.
U dient in het plan van aanpak de planning en de opleverdatum te benoemen.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

6 informatie ondergrondse container
Vraag:

* Zijn er gedetailleerde specificaties beschikbaar voor alle ondergrondse
containers? Met name typepl aatjes, nummers en productie data.

Antwoord:
Nee, dit is bij opdrachtgever niet volledig bekend.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad
Vraag:

Demo , graag demo houden op een locatie in uw nabeiheid. Om zo de kosten
voor een ieder te beperken en u ziet wat er daadwerkelijk komt. En hoe de
status is na een bepalde tijd. De locatie Berenkuil te Cuijk is er een.

Antwoord:
Akkoord, deze eis wordt aangepast. Opdrachtgever gaat akkoord om een
demo zuil binnen een redelijke afstand vanaf de gemeentegrens te bekijken
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op maandag 2 oktober a.s.. U dient via TenderNed aan te geven wat de
dichtstbijzijnde locatie van de gemeentegrens is waar deze (demo) zuil zich
exact bevinadt.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
L abel: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
8 uitvoering

Vraag:

Tijdens de werkzaamheden , draagt de gemeente er zorg voor dat de
containers leeg zijn tijdens de werkzaamheden ? Dus ledigen voor aanvang
werkzaamheden.

Ook afvoer glaswat in de put ligt is voor de gemeente ?

Antwoord:

Nee, opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de containers leeg zijn
tijdens de werkzaamheden. U kunt uw werkzaamheden plannen en
afstemmen met de inzamelaar van verpakkingsglas PreZero. Na gunning
ontvangt u de contactgegevens van deze inzamelaar. Ook het glas dat in de
put ligt dient opdrachtnemer te verwijderen en af te voeren.

Per celen: P1 Glascontainer
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Labdl: Proces
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