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Aanbesteding: Raamovereenkomst Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen 2023 t
/m 2026

Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:
Abusievelijk zijn in de vanmorgen gepubliceerde NvI niet alle vragen opgenomen. Bijgevoegde 
NvI bevat alle vragen en antwoorden

Ref.nr. Onderwerp:
1 NvI

Vraag:
1. Wat houdt op pag. 5 van de leidraad in: aannemer die als 1e is geëindigd 
zal de 1e deel opdracht toegewezen krijgen. Wat houdt de 1e deelopdracht in 
t.o.v. de 2e en 3e?

Antwoord:
In basis zullen de deelopdrachten niet veel van elkaar verschillen. OG wil 
hiermee alleen aangeven hoe de verstrekking van de eerste reeks 
deelopdrachten na definitieve gunning in eerste instantie plaats zal vinden. 
Verder zullen de deelopdrachten worden verstrekt conform het gestelde in de 
aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 NvI

Vraag:
2. Staat OG open om na gunning bij de 3 aannemers te peilen welke 
voorkeur voor perceel of gebied zij hebben?

Antwoord:
Nee. Dit aangezien de deelopdrachten niet per "vast" gebied/perceel zullen 
worden gegeven. Uiteraard probeert de OG in de deelopdrachten wel 
rekening te houden met een logische verdeling van locaties.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
3 NvI

Vraag:
3. Hoeveel bomen wil OG in 2023 gerealiseerd/geplant hebben?

Antwoord:
Ter informatie: De verwachting is dat we totaal tussen de 500 tot 600 
plantgaten gaan realiseren in 2023

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 NvI

Vraag:
En hoeveel bomen verwacht OG totaal weg te zetten gedurende looptijd van 
het bestek?(per aannemer)

Antwoord:
Dit is vooraf moeilijk in te schatten. Dit is immers sterk afhankelijk van de 
type groeiplaats (open grond/verharding), de kosten per groeiplaats en het 
beschikbaar budget (zie leidraad)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 NvI

Vraag:
Post 724020 staat leveren Quercus robur 20-25, moet dit niet zijn 25/30?

Antwoord:
Ja, dit wordt aangepast in het na definitieve gunning te verstrekken 
Werkbestek.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
6 NvI

Vraag:
Post 714110 staat leverantie volgens deelopdracht, betekent dat leverantie 
dat op deze post meegerekend moet worden, of enkel het planten?

Antwoord:
Dit staat in de desbetreffende post benoemd. Leverantie volgens 
deelopdracht.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 NvI

Vraag:
Posten onder 1717, kunnen wij er vanuit gaan dat deze bomen op basis van 
vellen verwijderd kunnen worden, het maakt nl. nogal verschil a: 
bereikbaarheid locatie, b: inzet hoogwerker of klimmer of inzet telekraan of 
verreiker. Dit is nu nl. niet te bepalen, maar moet wel of niet gecalculeerd 
worden, dat beïnvloed enorm de prijs.

Antwoord:
Het gaat hier om stamstukken van gevelde bomen. Met een hoogte van max. 
1,50m. Zie tekst 1717

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 NvI

Vraag:
Proefsleuven: posten 214010 en 214020 Wat zijn de criteria dat OG bepaald 
of er wel of geen proefsleuf gegraven moet worden, dit zijn nl. hele dure 
meters i.v.m. voorsteken en arbeidsintensiviteit. Dus wie bepaald of er 
gegraven gaat worden, ligt die verantwoording bij OG of ON

Antwoord:
De verantwoordelijkheid ligt bij de ON. De criteria worden niet door de OG 
bepaald. Deze worden o.b.v. het vooronderzoek bepaald (zie bestekspost 
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891120 vaststellen groeiplaatsen)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 NvI

Vraag:
Posten 293010 en 293170 leverantie substraten worden bepaalde 
hoeveelheden voorgeschreven, maar kunnen wij voor afprijzen uitgaan van 
leverantie van volle vrachten, aangezien je bij deelopdracht van enkele m3 
of tons een bijna verdubbelde eenheidsprijs krijgt

Antwoord:
Nee, hier kunt u niet van uitgaan. De leverantie post is op de plaats van 
verwerking en is afhankelijk van de bereikbaarheid en keuze 
transportmaterieel door ON. Uitgaande van 5m3.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 NvI

Vraag:
De prijzen van bepaalde materialen en beplanting stijgen soms harder dan de 
index, een loonkosten index van 70% of dienstenprijsindex van 30% is dan 
voor een bepaalde post of productkeuze niet toereikend, m.n. bomen en 
kunststoffen en substraten stijgen soms zo hard dat een aannemer per post 
moet toeleggen. Is in geval van absurde stijging van bepaalde posten
/producten het mogelijk om die na 1 jaar voor te dragen voor een passende 
prijsindex conform de dan actuele marktprijzen?

Antwoord:
Ja. OG zal een dergelijk voorstel naar redelijk en billijkheid beoordelen. Dit 
voorstel dient dan wel, tijdens het afprijzen en voor definitieve 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht te worden gedaan. Na 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht staan de prijzen vast.

Wij vertrouwen er als opdrachtgever echter ook op dat, indien de prijzen van 
bepaalde materialen harder dalen dan vooraf verwacht, u ook met een 
voorstel zult komen voor het hanteren van lagere prijzen dan aangeboden bij 
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inschrijving. Dit ook in het kader van redelijk en billijkheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlagen L en M

Vraag:
Bij het kwaliteitsonderdeel C moeten o.a. bijlagen L en M worden ingevuld. 
In deze sheets rekent de fictieve korting niet automatisch door. Dit lijkt ons 
wel wenselijk om fouten te voorkomen. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Nee. OG controleert standaard de ingevulde bijlagen op juistheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 Tijdelijke depots

Vraag:
Zijn tijdelijke depots in de wijk mogelijk voor opslag van grond/materialen?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Kortingen en boetes

Vraag:
In het bestek staan de nodige kortingen en boeteclausules. Als de 
opdrachtnemer alles goed en naar behoren uitvoert zijn er dan ook bonussen 
te verdienen?

Antwoord:
Nee.
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Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 Boetebedrag inboet

Vraag:
Er staan in deel 3 boetes per boom en planten bij inboet. Gelden deze boetes 
ook als inboet te wijten is aan derden?

Antwoord:
Nee. Bij eventuele vernieling/rijschade door derden, is ON niet aansprakelijk.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Besteksposten 71

Vraag:
In deze posten staat planten bomen incl. nazorg en plantgarantie, maar in 
besteksposten 73 zijn de onderdelen voor nazorg opgenomen. Betekent dit 
dat in deze posten alleen de inboetverplichting moet worden meegenomen?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Open laten groeiplaatsen

Vraag:
Mogen groeiplaatsen na ontgraven gedurende de dag open blijven om op die 
manier afvoer van grond te combineren en rijbewegingen te beperken?

Antwoord:
Ja, groeiplaatsen mogen na het ontgraven gedurende de werkdag open 
blijven liggen mits deze goed zijn afgeschermd middels bijv. hekken.
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Aan het eind van de werkdag dienen alle groeiplaatsen te zijn aangevuld, dit 
in het kader van veiligheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestekspost 28

Vraag:
In deze bestekspost staat bijv. een deelopdracht van 1 of 2 groeiplaatsen. 
Betekent dit dat er deelopdracht worden verstrekt van 1 of 2 bomen? Of zijn 
dit 1 of 2 groeiplaatsen/bomen in een straat? kortom, hoe dienen we dit te 
interpreteren?

Antwoord:
Ja een deelopdracht van 1 of 2 groeiplaatsen kan voorkomen

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Besteksposten 27 en 28

Vraag:
In deze besteksposten staan minimale hoeveelheden per groeiplaats. Wat 
gebeurt er als deze minimale hoeveelheid niet gehaald kan worden en er een ' 
onderdekking' op inzet personeel en materieel ontstaat?

Antwoord:
Dan wordt er geen groeiplaats aangelegd. Dit blijkt op basis van 
vooronderzoek.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Directievoering en toezicht

Vraag:
Hoe is de samenstelling van het projectteam vanuit de opdrachtgever tijdens 
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de uitvoering? Wat is hun achtergrond?

Antwoord:
In het projectteam is deskundigheid aanwezig op het gebied 
projectmanagement, directievoering en toezicht op het gebied van oa. groen 
en bomen

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aantal deelopdrachten

Vraag:
Hoeveel deelopdrachten verwacht opdrachtgever per jaar weg te zetten?

Antwoord:
Dit is vooraf moeilijk in te schatten. Dit is immers sterk afhankelijk van de 
type groeiplaats (open grond/verharding), de kosten per groeiplaats en het 
beschikbaar budget (zie leidraad)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 BRL Groenvoorziening

Vraag:
U vraagt BRL Groenvoorziening, maar is BRL Boomverzorging niet 
logischer gezien de aard van de werkzaamheden?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 Kosten ander beheersysteem

Vraag:
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Bij overstap van GeoVisia naar een ander beheersysteem komen 
licentiekosten voor verrekening in aanmerking volgens de leidraad. Geldt dat 
ook voor andere dan licentiekosten, bijv. stagnatiekosten bij niet 
functioneren, extra administratieve handelingen door opdrachtnemer, enz.?

Antwoord:
Evt. extra kosten welke aantoonbaar te wijten zijn aan het overstappen naar 
een ander beheersysteem komen naar redelijkheid en billijkheid voor 
verrekening in aanmerking.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Geografische verdeling deelopdrachten

Vraag:
Volgens de leidraad worden deelopdrachten n.a.v. de uitslag verdeeld. Hoe 
zijn de te verwachten deelopdrachten geografisch verdeeld over Amersfoort 
(m.a.w. zijn de werkzaamheden binnen een deelopdracht verdeeld over de 
gehele gemeente)?

Antwoord:
Het kan voorkomen dat de verdeling meer verspreid is over de gemeente. 
Uiteraard probeert de OG in de deelopdrachten zo veel mogelijk rekening te 
houden met een logische verdeling van locaties en deze waar mogelijk 
geografisch zo veel mogelijk te clusteren.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Aanbestedingsleidraad , par 2.3 blz. 6, Projectdoelstelling 2

Vraag:
Interpreteren wij deze projectdoelstelling juist dat de inspanning (prioriteit) 
erop is gericht om zoveel mogelijk bomen in de klasse W7 of hoger te 
krijgen?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
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Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad , par 2.3 blz. 6, Verdeling opdrachten

Vraag:
Op welke wijze komt de verdeling van de opdrachten over de 3 genoemde 
opdrachtnemers tot stand (bijvoorbeeld; heeft de ON hier een 
voorkeurspositie in als ON een integraal contract in dat perceel heeft. En 
wordt er naast een gelijkmatige verdeling van de omzet ook gekeken naar de 
intensiteit/zwaarte)?

Antwoord:
De deelopdrachten worden verstrekt conform het gestelde in de 
aanbestedingsleidraad. Het al dan niet hebben van een integraal contract in 
een gebied geeft de aannemer geen voorkeurspositie als het gaat om 
deelopdrachten binnen dat specifieke gebied.

Uiteraard zal er rekening mee worden gehouden dat niet steeds de zelfde 
aannemer de meest intensieve/zware locaties krijgt toegewezen. Ook hierin 
zal de OG trachten tot een zo eerlijk mogelijk verdeling onder de 
contractanten te komen.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Aanbestedingsleidraad, par 2.3 blz. 6, Omvang van de opdracht

Vraag:
De verwachte ingangsdatum van de opdracht is 10-07-2023, waarin 
opdrachtnemers gaan werken binnen GeoVisia. Per 2024 kan dit als gevolg 
van de aanbesteding op dit gebied mogelijk veranderen. Is in dat geval 
opgenomen in de aanbesteding voor het beheersysteem dat opgebouwde 
historie wordt overgezet in het nieuwe systeem?

Antwoord:
Ja, alle informatie die nu in GeoVisia opgenomen is gaat 1 op 1 over naar 
een eventueel nieuw beheersysteem, dus ook alle informatie van de 
groeiplaatsen/bomen van eerdere jaren.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Aanbestedingsleidraad , par 2.9 blz. 10, Past Performance

Vraag:
Hier verwijst u naar bijlage O, maar dat moet zijn bijlage N. Wilt u dat 
aanpassen?

Antwoord:
Ja. Dit is aangepast in de bij de NVI gepubliceerde aanbestedingsleidraad 
incl. NVI dd. 4-5-2023

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad, par 2.9, blz. 10 Past Performance

Vraag:
Bij een eerste slechte beoordeling zal de Opdrachtgever de aannemer een 
korting opleggen van € 500,-. Heeft u een voorbeeld (niet ingevuld) met de 
onderdelen die in de past performance zijn opgenomen? Nemen wij correct 
aan dat deze beoordeling kan worden opgelegd zonder voorafgaande 
waarschuwing?

Antwoord:
Zie bijlage N van de aanbestedingsstukken.
Ja, de beoordeling kan worden opgelegd zonder voorafgaande waarschuwing.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad, par 5.4.2, blz. 19 Groenkeur certificering

Vraag:
Naast de BRL Groenvoorziening bestaat er ook een BRL Boomverzorging. 
Gezien de aard van de opdracht lijkt ons dit een zeer relevant certificaat om 
tevens als eis in deze aanbesteding te stellen. Bent u hier hiermee eens?

Antwoord:
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Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad, par 5.4.2, blz. 33, punt 3, Invulling van digitalisering 

van de opdracht

Vraag:
In uw huidige systeem GeoVisia kunnen opdrachtnemers alle door 
opdrachtgever gewenste gegevens kwijt. Echter is het beheersysteem voor 
2024 nu nog niet bekend. Hoe gaat opdrachtgever ermee om als in 2024 
blijkt dat niet alle informatie in het nieuwe systeem ingevuld kan worden en 
opdrachtnemer toch gebruikt moet maken van een extern platform? Het 
gevolg is dat opdrachtnemer niet aan zijn planbelofte voldoet. Hoe beïnvloed 
dit de in de leidraad aangegeven kortingen/boetes en beoordeling past 
performance?

Antwoord:
In de aanbesteding van het beheersysteem gaan wij zoals eerder gezegd 1 op 
1 over, zowel qua data als qua functionaliteit. Onze doelstelling blijft om de 
datastromen binnen het beheerpakket van de gemeente te blijven raadplegen 
en muteren. Alle werkprocessen die wij nu binnen geovisia ondersteunen 
zullen in het eventuele nieuwe pakket ook moeten kunnen worden 
uitgevoerd. 
Mocht dit uiteindelijk toch niet mogelijk blijken dan zal de OG in 
redelijkheid en billijkheid omgaan met kortingen/boetes en past performance 
beoordelingen op dit gebied.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsleidraad, par 5.5 blz. 21, SROI verplichting

Vraag:
Opdrachtgever stelt 5% SROI van de gefactureerde opdrachtsom. Met deze 
specialistische werkzaamheden, materieel, leveranties, ed. is het niet 
haalbaar om aan de 5% SROI verplichting te voldoen. Kan opdrachtgever dit 
aanpassen naar 5% van de loonwaarde (deze vraag staat ook in relatie tot 
Bijlage M, want bijvoorbeeld 25-30% van de opdrachtsom is onmogelijk)?
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Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aanbestedingsleidraad, par 5.6.2 blz. 23, Concerngarantieverklaring / 

Bijlage G

Vraag:
Kunt u toestemming geven om het tabel ter ondertekening van Bijlage B te 
mogen dupliceren (meerdere personen binnen de holding dienen te 
ondertekenen)?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsleidraad, par 7.2 blz. 32, Duurzaamheid / Bijlage I Leidraad 

duurzaam aanbesteden in de GWW

Vraag:
Is bijlage I ter voorbeeld toegevoegd of dienen de genoemde onderdelen 
allemaal opgenomen te worden in dit deel van het plan van aanpak?

Antwoord:
De bijlage I waarna u verwijst "Leidraad duurzaam aanbesteden in de 
GWW" maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Bijlage I 
betreft "Standaard proces deelopdrachten".

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bestek Algemeen - Gronddepot vraag 1

Vraag:
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Mogen er gronddepots gemaakt worden binnen het werkgebied?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestek Algemeen - Gronddepot vraag 2

Vraag:
Worden de beschikbaar gestelde substraten op uw depot om niet geladen op 
onze transportmiddelen?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestek Algemeen - Gronddepot vraag 3

Vraag:
Wat zijn de openingstijden van uw gronddepot?

Antwoord:
Op werkdagen van 07:00-16:00uur

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bestek Algemeen - Gronddepot vraag 4

Vraag:
Accepteert u op uw depot ook uit het werk vrijgekomen grond klasse 
industrie?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen 2023 t/m 
2026

Pagina 15 van 24 Datum genereren nota van inlichtingen: 04-05-2023

Ja.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bestek Algemeen - Open plantgaten

Vraag:
Mogen aan het eind van de werkdag de plantgaten open blijven d.m.v. 
bijvoorbeeld afdekking en/of hekwerk?

Antwoord:
Nee. Plantgaten dienen aan het eind van de werkdag te zijn aangevuld, dit 
ivm. veiligheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestek Algemeen - Aantal groeiplaatsen

Vraag:
Hoeveel groeiplaatsen verwacht de opdrachtgever aan te leggen per jaar (per 
aannemer)?

Antwoord:
Dit is vooraf moeilijk in te schatten. Dit is immers sterk afhankelijk van de 
type groeiplaats (open grond/verharding), de kosten per groeiplaats en het 
beschikbaar budget (zie leidraad)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek Algemeen - Leveranties

Vraag:
Tegenwoordig wordt er door de leveranciers gerekend met dagprijzen. Om 
voor een heel jaar vaste prijzen aan te bieden is niet wenselijk en risicovol 
voor de ON (risicoregeling en index dekken dit niet). Staat OG er voor open 
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om de leveranties d.m.v. dagprijzen aan te bieden of een extra regeling van 
toepassing te verklaren waar dit mee geborgd wordt?.

Antwoord:
Ja. OG zal een dergelijk voorstel naar redelijk en billijkheid beoordelen. Dit 
voorstel dient dan wel, tijdens het afprijzen en voor definitieve 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht te worden gedaan. Na 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht staan de prijzen vast.

Wij vertrouwen er als opdrachtgever echter ook op dat, indien de prijzen van 
bepaalde materialen harder dalen dan vooraf verwacht, u ook met een 
voorstel zult komen voor het hanteren van lagere prijzen dan aangeboden bij 
inschrijving. Dit ook in het kader van redelijk en billijkheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek, deel 2.1, Par. 07 Werkterrein lid 2

Vraag:
Voorafgaande aan de uitvoering zal een schouw plaatsvinden. Deze kosten 
moeten in de eenmalige kosten worden verwerkt. In bestekpostnr. 891120 
lijkt het dat dit in deze post afgeprijsd dient te worden. Klopt onze 
interpretatie?

Antwoord:
Ja, uw interpretatie klopt.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestek, deel 2.2 post 171***

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat bij deze bomen ook plantplaatsverbetering 
plaatsvind na het kappen van de bomen?

Antwoord:
Nee hier kunt u niet vanuit gaan. Het kan voorkomen dat vanuit de 
vooronderzoek geen boom terugkomt.
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Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek, deel 2.2 post 1731**

Vraag:
Wat verstaat opdrachtgever onder toegankelijk en onder niet toegankelijk?

Antwoord:
Staat vermeld in de toelichting (zie 1731)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek, deel 2.2, Hoeveelheid Resultaatsverplichting

Vraag:
Zijn de bestekshoeveelheden voor de totale looptijd voor 3,5 jaar voor de 
gezamenlijke opdracht van 3 aannemers?

Antwoord:
Ja (dit zijn fictieve hoeveelheden)

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage J

Vraag:
Deze bijlage is voor ingevuld. Wij gaan ervanuit dat dit als voorbeeld is 
toegevoegd en niet leidend. Klopt onze interpretatie?

Antwoord:
Uw interpretatie is juist. Deze bijlage is als voorbeeld ingevuld.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage K

Vraag:
Geldt deze tabel alleen voor vervoer van transportmiddel, zoals
bus/auto om van bedrijfslocatie naar het werk te komen (motorvoertuigen), 
of ook voor de inzet van eventueel benodigde inzet machines op brandstof 
(werkmaterieel), zoals bijv. mobiele kraan?

Antwoord:
Deze tabel geldt, overigens net als de tabel onder bijlage J, voor alle voor de 
uitvoering van de overeenkomst in te zetten voertuigen/materieel.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 nota 12 u of 23:59u

Vraag:
In de planning geeft u aan dat we vragen kunnen stellen tot 12u echter in 
TenderNed is dit tot 23:59u. Wat is juist?

Antwoord:
Het uiterste tijdstip voor het stellen van vragen is 20 april 2023 om 23.59 
uur. We houden dus het tijdstip aan zoals dit in TenderNed is vermeld.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 20-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
48 digitale ondertekening

Vraag:
Mag ondertekening plaatsvinden met een gecertificeerde digitale 
handtekening?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.
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Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
49 watergift

Vraag:
kan ervan uit worden gegaan dat de watergeeffrequentie ook daadwerkelijk 
voor elke boom in (deel)opdracht wordt verstrekt? Immers draagt de 
aannemer het risico van inboet-plantgarantie.

Antwoord:
Nee, omdat de ON bepaald op basis van metingen wat de watergift en de 
frequentie is.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 bepaling 01 06 03

Vraag:
U stelt in deze bepaling er indexering van toepassing is in het 2e contractjaar 
(2024). Als gevolg door Covid 19 in combinatie met de situatie in de 
Oekraïne, is het inmiddels in de sector bekend dat prijzen blijven stijgen 
(soms dagprijzen) en er een schaarste aan materialen kan ontstaan waardoor 
de planning onder druk komt te staan door leveringsproblemen. Zie 
bijvoorbeeld berichten in de
CoBouw, Economisch Instituut voor de Bouw en actuele berichten van de 
Koninklijke Bouwend Nederland. Deze aspecten vormen voor zowel 
opdrachtgever als inschrijver een groot risico. Mag inschrijver erop 
vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval opdrachtgever op basis 
van
redelijkheid en billijkheid met aannemer naar die situatie kijkt waarbij het 
beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt genomen?

Antwoord:
Ja. OG zal een dergelijk voorstel naar redelijk en billijkheid beoordelen. Dit 
voorstel dient dan wel, tijdens het afprijzen en voor definitieve 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht te worden gedaan. Na 
opdrachtverstrekking van de deelopdracht staan de prijzen vast.

Wij vertrouwen er als opdrachtgever echter ook op dat, indien de prijzen van 
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bepaalde materialen harder dalen dan vooraf verwacht, u ook met een 
voorstel zult komen voor het hanteren van lagere prijzen dan aangeboden bij 
inschrijving. Dit ook in het kader van redelijk en billijkheid.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 bepaling 01 06 03

Vraag:
Een risicoregeling is anders dan indexering. Hoe moeten wij deze bepaling 
interperteren?
zie ook: https://www.severijnhulshof.nl/het-verschil-tussen-risicoregeling-en-
indexeren/

Antwoord:
De Risicoregeling zoals opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2020 
is oa. bedoeld om product specifieke kostenstijgingen te "compenseren". 
Aangezien de levering van bomen en beplantingsmaterialen geen onderdeel 
uitmaakt van de risicoregeling GWW heeft het naar het oordeel van de OG 
geen meerwaarde deze regeling van toepassing te verklaren. De OG kiest er 
dan ook bewust voor om gebruik te maken van een indexerings regeling. Bij 
extreme prijsstijgingen bestaat vanuit de UAV immers altijd nog de 
mogelijkheid om naar redelijkheid en billijkheid afspraken te maken over 
een passende prijsindex voor specifieke posten/producten. Zie ook het 
antwoord op vraag 50.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 planning

Vraag:
De publicatie van deze aanbesteding is rond pasen geweest en in deze 
drukke periode van aanbesteding hebben wij nog niet alle documenten goed 
kunnen beoordelen. Wij verzoeken om de mogelijkheid om een 2e nota toe 
te voegen aan de procedure tbv nadere bestudering van de documenten.

Daarnaast is de planning van indiening op 25 mei. Dit valt na periode na 
vrije dagen en vakanties een deel van ons tenderteam niet compleet 
beschikbaar is. De kwalitatieve vragen vergen een behoorlijke inspanning en 



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen 2023 t/m 
2026

Pagina 21 van 24 Datum genereren nota van inlichtingen: 04-05-2023

wij willen dat onze inschrijving kwalitatief is en voldoende aandacht geven. 
Kunt u (her)overwegen om de indieningsdatum met 2 werkweken (10 
werkdagen) te verlengen?

Alvast bedankt voor uw begrip.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestek deel 2.2 hoofdstuk 2 Grondwerk

Vraag:
"Alle werkzaamheden binnen de kwetsbare zone van te handhaven bomen 
dienen handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd”. 
Kunt u voor het grondwerk van de (gedeelten van) plantplaatsen waar 
handmatig moet worden gegraven, een separate bestekspost opnemen? Het is 
op voorhand niet in te schatten met welk percentage handmatige ontgraving 
rekening moet worden gehouden. Daarnaast is een mengeling binnen een 
bestekpost van handmatig en machinaal werk niet kostenhomogeen.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bestek deel 2.2 hoofdstuk 713

Vraag:
In hoofdstuk 713 is het planten van bosplantsoen, sierplantsoen en 
haagplantsoen opgenomen inclusief nazorg na oplevering van 1 jaar. Het 
nazorg van deze beplanting is ook opgenomen in hoofdstuk 733. Klopt het 
dat deze werkzaamheden dubbel zijn opgenomen in het bestek? Indien dit 
van toepassing is graag in hoofdstuk 713 de tekst ‘Inclusief nazorg na 
oplevering van de deelopdracht gedurende 1 jaar’ uit het omschrijving halen?

Antwoord:
Nee.
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Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bestek, deel 2.2, Hoeveelheid Resultaatsverplichting

Vraag:
Zijn de bestekshoeveelheden (hoeveelheid ter inlichting) voor de totale 
looptijd voor 4 jaar voor de gezamenlijke opdracht van 3 aannemers?

Antwoord:
Ja, de hoeveelheden zijn voor de totale looptijd van de overeenkomst voor de 
gezamenlijke deelopdrachten aan 3 aannemers.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek hoofdstuk 28

Vraag:
In dit deel refereert u naar de Nota Bodembeheer Gemeente Amersfoort, 12 
november 2020. Kunt u deze documentatie toevoegen aan de stukken?

Antwoord:
Ja. Dit document is als bijlag O toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. 
Tevens is deze bijlage opgenomen in bij de NVI gepubliceerde 
aanbestedingsleidraad incl. NVI dd. 4-5-2023

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 03-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage I

Vraag:
In bijlage I is het standaardproces voor een deelopdracht uitgewerkt. Onder 
de kop ‘voorbereidingsfase’ staat de stap: 'vooronderzoeksrapport bij alle 
bomen in deelopdracht opstellen'. Dit dient door de Opdrachtnemer 
uitgevoerd te worden. Kunt u verduidelijken naar welke besteksposten dit 
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verwijst?

Antwoord:
Zie bestekspost 891110, 891120, 892110 en 892120

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 04-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In H. 7.1 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan: Het gehele document van 
het Plan van Aanpak voor Wensen A en B bestaat maximaal uit 8 pagina’s 
A4. Is onze aanname correct dat dit de inhoudelijke tekst betreft en dat een 
voorblad en inhoudsopgave zijn toegestaan en niet ‘meetellen’ bij de te 
beoordelen pagina’s?

Antwoord:
Voorblad en inhoudsopgave tellen niet mee in de maximaal 8 pagina's.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 04-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Aanvullende informatie van de opdrachtgever over Bestekspost 293170

Vraag:
Wijziging leveranciersaanduiding

Antwoord:
De leveranciers aanduiding van bestekpost 293170 is gewijzigd van BSI 
naar Den Ouden (of gelijkwaardig).Dit wordt aangepast in het na definitieve 
gunning te verstrekken Werkbestek

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 04-05-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Aanvullende informatie van de opdrachtgever VenG plan ontwerp
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Vraag:
VenG plan ontwerpfase

Antwoord:
Het VenGplan ontwerpfase is als bijlage H1-B toegevoegd aan de 
aanbestedingsstukken.

Percelen: P  1 P1 Aanleg groeiplaatsen en aanplant bomen
Beantwoord op: 04-05-2023
Label: Inhoud


