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Nota van Inlichtingen II 
Modulaire kleedkamers  

TenderNed kenmerk: 427492  

Datum: 04/10/2023  

Nr Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Vloerpeil Wat is het vloerpeil t.o.v. het maaiveld? Het straatwerk aansluiten op de bovenkant betonplaat. 

2.  Leidingwerk + ingraven units Het leidingwerk komt normaliter vanuit de kopgevel eruit. 

Akkoord dat wij de units tot circa 70 cm ingraven zodat het 

leidingwerk er onderlangs wordt gekoppeld/weggewerkt en om 

molest te voorkomen en qua afwerking is dit veel netter. Dit is 

ook geheel afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van 

de KLIC melding (kabels en leidingen). 

Akkoord. 

3.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 11 (alle 

leden) en 22 (alle leden) 

Hetgeen in deze artikelen wordt bepaald (AVG en 

Geheimhouding) is opgeschreven uitsluitend vanuit het belang 

van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft er echter ook belang 

bij dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verstrekken 

gegevens conform de AVG worden verwerkt en geheim worden 

gehouden. Wij verzoeken SRO om te verklaren dat zij zich voor 

wat betreft door leverancier verstrekte gegevens jegens 

leverancier gebonden acht aan de in artikel 11 en 22 

opgenomen verplichtingen omtrent AVG en geheimhouding, 

zodat deze artikelen tussen partijen wederkerig gelden. 

Het is logisch dat SRO gehouden is aan relevante wet- en 

regelgeving rondom AVG en de geheimhouding van 

bedrijfsgegevens. In die zin bestaat reeds een 

wederkerigheid. 
 

4.  Algemene 

inkoopvoorwaarden 12.1 

De hier opgenomen boete van 0,1% van de opdrachtsom is 

fors. Wij verzoeken u deze te matigen tot een meer 

marktconform percentage van 0,025% van de opdrachtsom per 

dag. 

SRO past de in dit artikel opgenomen regeling aan naar 

0,05% van de opdrachtsom. Dit staat in verhouding tot de 

opdrachtsom.  

5.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 10.2 

t/m 10.11 

U verzoekt inschrijvers om over te gaan tot overdracht van alle 

IE-rechten op de geproduceerde zaken. IE-rechten op de 

geleverde zaken zijn echter bedrijfsgeheim van inschrijvers. Het 

betreft (ook) de wijze waarop een product wordt gemaakt en 

Akkoord. 
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vormgegeven.  

 

Onzes inziens is overdracht van IE-rechten ook voor de 

Gemeente niet nodig om haar belangen te waarborgen. Een 

onherroepelijke licentie op de IE-rechten van opdrachtnemer 

voor zover nodig voor het gebruik van de woningen, zou 

voldoende moeten zijn. Zie ook par. 3.9.1.2 Gids 

Proportionaliteit. 

 

Graag zijn wij bereid om een dergelijk onherroepelijke licentie 

te verstrekken op het gebruik van onze IE-rechten voor het 

gebruik  / exploitatie van de gerealiseerde woningen conform 

PvE. Graag verzoeken wij u art. 10.2 tm 10.11 van de algemene 

inkoopvoorwaarden dienovereenkomstig aan te passen. 

6.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 7.7 

Wij verzoeken u deze bepaling door te halen. Het is niet redelijk 

om van Leverancier te verlangen dat deze doorgaat met de 

nakoming van zijn verplichtingen, indien SRO dat op haar beurt 

niet doet (bijv. niet betaalt). 

Niet akkoord, de opschortingsbevoegdheid van de 

leverancier komt in dit geval een zwaarder gewicht toe. 

Omdat een opschorting vanuit de leverancier verstrekkende 

gevolgen kan hebben.  
 

7.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 7.5 

In geval van modulaire units zoals hier aan de orde zijn de 

kosten verbonden aan ‘bewaren’ aanzienlijk. Zeker als dat 

bewaren een langere tijd gaat duren. Wij verzoeken u om toe te 

staan dat in het geval van artikel 7.5 eventuele opslagkosten 

door leverancier aan opdrachtgever in rekening worden 

gebracht. 

In geval de bewaartermijn een termijn van twee maanden 

zal overschrijden, zullen partijen in overleg treden over de 

door leverancier in redelijkheid gemaakte kosten voor 

bewaarneming.  

8.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 6.7 

Mogen wij in plaats van een bankgarantie ook volstaan met een 

on first demand concerngarantie? 

Nee. Zie ook antwoord op vraag 9.  

9.  Algemene 

Inkoopvoorwaarden 6.7 

Wij verzoeken u om aan te geven of SRO in geval van deze 

Raamovereenkomst voornemens is een bankgarantie te vragen, 

en zo ja in welke omvang, zodat wij dit kunnen afprijzen. Indien 

SRO dat op dit moment nog niet kan zeggen, verzoeken wij u 

Er wordt voor deze Raamovereenkomst geen bankgarantie 
verlangt van opdrachtnemer.  
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om op te nemen dat de kosten van een eventuele bankgarantie 

door Leverancier aan SRO mogen worden doorbelast. 

10.  Raamovereenkomst 

9.1/9.2/9.3 

Met deze bepaling grijpt u diep in het inkoopproces en de 

inkoopvrijheid van opdrachtnemer. Wij verzoeken u deze 

bepaling door te halen, dan wel te beperken tot gevallen 

waarin opdrachtnemer een substantieel deel (bijv. meer dan 

50%) van de opdracht aan een onderaannemer wil uitbesteden. 

Bepalingen in artikel 9 van de raamovereenkomst blijven 

gehandhaafd. SRO wil de onderaanneming inzien en 

goedkeuren.  

11.  Raamovereenkomst 6.3 Wij verzoeken u naast de gemaakte kosten op basis van de 

stand van het werk, ook de kosten verbonden aan reeds 

aangegane en redelijkerwijs niet meer afzegbare verplichtingen 

voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Inschrijvers 

gaan immers ten bate van opdrachtgever na gunning 

verplichtingen aan (inkoop, onderaannemers, etc.). Het is niet 

redelijk om de daaraan verbonden kosten ingeval van 

eenzijdige opzegging door Opdrachtgever ten laste van 

inschrijvers te laten vallen. 

Artikel 6.3 blijft gehandhaafd. Opdrachtgever betaald in bij 
schriftelijke opzegging een vergoeding naar de stand van het 
Werkzaamheden. Hierin vallen de kosten die, daadwerkelijk 
en aantoonbaar door Opdrachtnemer, gemaakt zijn.  

12.  Raamovereenkomst 6.3 Mogen wij uit deze bepaling afleiden dat de UAV 2012 van 

toepassing zijn op de overeenkomst? 

UAV 2012 is niet van toepassing. Zie bijlage 1 van deze nota 

van inlichtingen voor de doorgevoerde wijziging.  

13.  Raamovereenkomst 4.5 Wij verzoeken u met klem om de bepaling “nadien vervalt het 

recht op facturatie en betaling” door te halen. Inschrijver heeft 

op enig moment zijn prestatie geleverd en daarmee recht op 

facturatie en betaling. Het is niet redelijk en ook niet 

proportioneel om vervolgens dat recht te laten vervallen enkel 

indien inschrijver – om welke reden dan ook – niet 90% binnen 

zes weken na levering en niet 100% binnen 12 weken na 

levering heeft gefactureerd. 

Laatste zin van artikel 4.5 Raamovereenkomst (“nadien 

vervalt het recht op facturatie en betaling”) vervalt.  
 

14.  Raamovereenkomst 4.1 Wij verzoeken u dit te beperken tot de opdracht 

Noordersportpark. Voor de overige opdrachten zal een 

separate aanbieding worden gedaan, op basis waarvan zal 

worden gefactureerd. 

Klopt. Waarbij voor mogelijk opvolgende Nadere 
opdrachten/uitvragen de bepalingen uit de offerteaanvraag 
paragraaf 5.3 gelden.  

15.  Raamovereenkomst 3.3 Voor de levering van 10 units op het Noorder Sportpark bieden 

wij uiteraard een vaste prijs aan. Wij verzoeken u echter – zeker 

Akkoord. 
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in de huidige volatiele markt – om geen prijsvaste periode van 

meer dan een jaar (indexatie voor het eerst 1 januari 2025) te 

verlangen voor overige projecten. Inschrijvers kunnen voor die 

projecten geen beheersmaatregelen nemen door alvast in te 

kopen, etc. Prijzen kunnen in deze markt niet zo lang gestand 

worden gedaan.  

 

Kort en goed: wij verzoeken u om art. 3.3 te beperken tot de 

opdracht Noordersportpark. 

16.  Raamovereenkomst 3.1 U geeft aan dat de prijzen uit bijlage C het maximum zijn. De bij 

de aanbesteding opgegeven prijzen hebben betrekking op de 

specifieke situatie zoals uitgevraagd in de 

aanbestedingsprocedure. Voor andere projecten, zeker als die 

uit meer modules of andere specificaties bestaan, zijn deze niet 

zonder meer één op één toepasbaar. Bent u bereid om artikel 

3.1 te beperken tot het thans uitgevraagde project Noorder 

Sportpark Haarlem.  

 

Voor eventuele andere projecten stellen wij voor om op te 

nemen dat aannemer daar een aanbieding zal doen op basis 

van marktconforme tarieven, waarbij Opdrachtgever het recht 

heeft deze te toetsen middels een kostendeskundige. 

Ja, zie aanpassingen in raamovereenkomst bijlage 1 van deze 

nota van inlichtingen.  

 

17.  Raamovereenkomst 2.12 Mogen wij ervan uitgaan dat eventuele kostenverhogingen als 

gevolg van die wijzigingen verrekenbaar zullen zijn? 

Nee. 

18.  Raamovereenkomst 

2.9/2.10 

Mogen wij ervan uitgaan dat in geval van een beëindiging van 

de Raamovereenkomst op grond van art. 2.9 of 2.10 SRO aan 

Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer reeds gemaakte 

kosten, inclusief reeds aangegane verplichtingen die 

redelijkerwijs niet meer kunnen worden afgezegd, zal 

vergoeden? Het vorenstaande zal uiteraard niet gelden indien 

de beëindiging / ontbinding het gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming van opdrachtnemer. 

SRO staat in dit geval open voor minnelijk overleg om te 
bezien of een vergoeding van kosten gerechtvaardigd is. 
Uiteraard is dit niet het geval indien sprak is van een 
tekortkoming zijdens opdrachtnemer.  
 
Zie ook antwoord op vraag 11. 
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19.  Offerteaanvraag 1.5 U schrijft hier: “SRO kan een tijdspad opleggen waarbinnen de 

nadere opdracht moet zijn uitgevoerd.”  

 

Voor de initiële opdracht is de opleverdatum bekend uit de 1e 

nota van inlichtingen. Voor eventuele vervolgopdrachten gaan 

wij ervan uit dat de opleverdatum in onderling overleg zal 

worden vastgesteld. Kunt u dit bevestigen? Opdrachtnemer 

dient immers de productie en planning redelijkerwijs in te 

kunnen plannen in zijn productieschema. 

In de uitvraag voor een Nadere opdracht (ander project dan 
het Noorder Sportpark) wordt een opleverdatum 
opgenomen door Opdrachtgever.  
 
Mocht de opleverdatum voor Opdrachtnemer, aantoonbaar 
en onderbouwd, onmogelijk zijn, is er de mogelijkheid 
daarop te reageren naar Opdrachtgever voordat 
opdrachtverstrekking van de Nadere opdracht plaatsvindt. 
De in de Nadere opdracht opgenomen opleverdatum is vast, 
waarbij rekening wordt gehouden met de (mogelijke) 
afhankelijkheid van de aanvraag omgevingsvergunning.    

    

    

 

Bijlagen: 
A. Aanpassing raamovereenkomst dd 4 oktober 2023.  


