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Vaststelling procedure: nadat er op operationeel niveau overeenstemming is bereikt over de inhoud van onderhavige 

overeenkomst tussen de ambtenaren en/of vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek en <Naam Ontwikkelaar>, 

dient de overeenkomst alsdan nog aan het college te worden voorgelegd, waarbij het college zich het recht voorbehoudt om, 

alvorens een besluit te nemen over het aangaan van deze overeenkomst, toepassing te geven aan artikel 169 lid 4 van de 

Gemeentewet. Het college kan de overeenkomst afwijzen. In dat geval is er geen schadevergoeding hoe ook genaamd 

verschuldigd. 

 

 

CONCEPT 8-9-2023 

 

KOOP- EN ONTWIKKELOVEREENKOMST 
 

1020.150-O1d1  

 

De ondergetekenden: 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Hilvarenbeek, gevestigd te 5081 CA aan het Vrijthof 

10 te Hilvarenbeek, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer E.M.L. Weys, handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. <datum> met nummer <nummer>,  

 

hierna te noemen: “(de) Gemeente”  

 

en 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <naam>, statutair gevestigd te 

<plaatsnaam> en kantoorhoudende te <plaatsnaam> aan <adres>, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <nummer>, welke vennootschap wordt 

vertegenwoordigd door (i) haar <functie> de heer/mevrouw <naam> of (ii) de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid <naam>, statutair gevestigd te <plaatsnaam> en kantoorhoudende te 

<plaatsnaam> aan <adres>, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer <nummer>, welke vennootschap op haar beurt op grond van het bepaalde in haar statuten 

wordt vertegenwoordigd door haar <functie> de heer/mevrouw <naam>, 

 

hierna te noemen: “(de) Ontwikkelaar” 

 

De ondergetekenden onder 1 en 2 hierna tezamen te noemen: “(de) Partijen” 

 

 

In overweging nemende dat: 
 

a. de Gemeente eigenaar is van de J.F. Kennedylaan 1 te Hilvarenbeek, kadastraal bekend gemeente 

Hilvarenbeek, sectie D, nummers 5285 en 5842, met een oppervlakte van circa 5.280 vierkante meter; 

 

b. de Gemeente ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van woningbouw, bijbehorende 

buitenruimte en openbare ruimte op (een gedeelte van) de onder a. bedoelde percelen in 2023 een 

openbare verkoopprocedure met voorselectie heeft uitgeschreven; 

 

c. de verkoopprocedure uitgeschreven is met het doel een marktpartij te selecteren, die de betrokken 

perceelgedeelten koopt van de Gemeente om daar vervolgens voor eigen rekening en risico de verdere 

planuitwerking, ontwikkeling, realisatie en afzet van woningen met bijbehorende buitenruimte, 

inclusief het bouw- en woonrijp maken c.q. de realisatie van de openbare ruimte, op zich te nemen; 
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d. de Gemeente de aanbiedingen van de marktpartijen in de verkoopprocedure heeft beoordeeld aan de 

hand van de in het verkoopdocument ‘J.F. Kennedylaan 1 Hilvarenbeek’ d.d. <datum> genoemde 

beoordelingscriteria;  

 

e. het college van burgemeester en wethouders bij besluit d.d. <datum> de Ontwikkelaar heeft 

aangewezen als winnaar van de verkoopprocedure; 

 

f. Partijen op grond van vorengenoemde overwegingen overeenstemming hebben bereikt over de 

voorwaarden en condities met betrekking tot de (ver)koop en ontwikkeling van de J.F. Kennedylaan 1 

in Hilvarenbeek en deze schriftelijk hebben vastgelegd in deze koop- en ontwikkelovereenkomst. 

 

 

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 
 

Algemene en bijzondere bepalingen over de (ver)koop 

Artikel 1. Het Verkochte  

1. De Gemeente verkoopt aan de Ontwikkelaar, die van de Gemeente koopt, de registergoederen, zoals 

hieronder nader omschreven en gearceerd aangegeven op de tekening die als bijlage 1 is aangehecht, 

betreffende het braakliggende terrein ten behoeve van woningbouw gelegen tussen de J.F. Kennedylaan, 

Doornboomstraat, Elsakkersstraat en de Samenwijs Accommodatie Starrebos, hierna te noemen: “(het) 

Verkochte”.  

 

Kadastrale omschrijving van het perceel dat 

gedeeltelijk wordt gekocht/verkocht 

Grootte van het perceel Grootte van het te 

kopen/verkopen gedeelte 

van het perceel (circa) 

gemeente sectie nummer ha a ca ha a ca 

Hilvarenbeek D 5285 0 69 20    

Hilvarenbeek D 5842 0 14 89    

Totaal  0 84 09    

De in het projectgebied gelegen gronden ten behoeve van de realisatie van de openbare ruimte, zoals 

omschreven in artikel 17 lid 4, maken geen onderdeel uit van het Verkochte.  

2. De Gemeente zal voor eigen rekening en risico ten behoeve van de juridische levering van het Verkochte 

een splitsingsverzoek indienen bij het Kadaster in het kader van het vormen van nieuwe percelen met 

een voorlopige respectievelijk definitieve kadastrale grens en oppervlakte. Alle kosten die het Kadaster 

daartoe in rekening brengt, waaronder mede begrepen de kosten voor het splitsingsverzoek en de 

verificatiemeting, komen voor rekening van de Gemeente. 

Artikel 2. Koopsom, kosten en belastingen 

1. De (ver)koop van het Verkochte geschiedt voor de koopsom van € <bedrag in te vullen op basis van de 

winnende aanbieding> (zegge: <bedrag> euro). In de koopsom zijn alle kosten en schaden, in welke vorm 

of onder welke naam dan ook begrepen, behoudens voor zover in deze overeenkomst kosten en/of 

schaden separaat worden genoemd. 
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2. De betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij gelegenheid van de juridische levering, onder 

inhouding van de reeds door de Gemeente ontvangen optievergoeding, zoals vermeld in artikel 4. De 

Gemeente is ermee bekend dat de notaris die met de juridische levering is belast, het betaalde bedrag 

onder zich houdt, totdat zeker is dat het Verkochte geleverd kan worden vrij van hypotheken, beslagen 

en inschrijvingen daarvan, die bij het verlijden van de akte van levering niet bekend waren.  

3. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariskosten, de over het Verkochte 

verschuldigde belastingen en het kadastraal tarief, zijn voor rekening van de Ontwikkelaar. 

Artikel 3. Juridische levering 

1. De juridische levering van het Verkochte vindt plaats ten overstaan van een notaris verbonden aan 

notariskantoor Inge Arts te Hilvarenbeek binnen een maand na het onherroepelijk worden van de voor 

de ontwikkeling en realisatie van de J.F. Kennedylaan 1 Hilvarenbeek benodigde omgevingsvergunning, 

zoals vermeld in artikel 16, of zoveel later als Partijen nader mochten overeenkomen. 

2. De Gemeente staat in voor haar bevoegdheid tot verkoop en voor haar bevoegdheid tot 

eigendomsoverdracht bij gelegenheid van de juridische levering. Partijen verplichten zich in de akte van 

levering uitdrukkelijk te verklaren afstand te doen van het recht, om welke reden dan ook, ontbinding 

van deze overeenkomst te vorderen. 

Artikel 4. Optievergoeding 

1. Tot meerdere zekerheid van het meewerken aan de juridische levering dan wel op de voldoening van de 

koopsom, is de Ontwikkelaar vanaf de datum dat de totstandkomingsvoorwaarden zijn vervuld, zoals 

vermeld in artikel 37, tot de datum van juridische levering van het Verkochte, zoals vermeld in artikel 3, 

aan de Gemeente ieder periode van zes (6) maanden een niet terug te vorderen optievergoeding 

verschuldigd ter hoogte van 5% (zegge: vijf procent) van de koopsom van het Verkochte. 

2. De in lid 1 bedoelde (en betaalde) optievergoeding zal met de koopsom als bepaald in artikel 2 lid 1 

worden verrekend. Over de optievergoeding wordt op geen enkele manier rente vergoed. 

Artikel 5. Feitelijke levering, staat van het Verkochte 

1. De feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte aan de Ontwikkelaar zal geschieden ter gelegenheid 

van de juridische levering, als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst. 

2. De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden in de staat waarin het zich bij het tot stand komen 

van deze overeenkomst bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken, vrij van huur, gebruik of 

aanspraken daarop, geheel leeg en ontruimd. Voor andere eigenschappen dan die voor een normaal 

gebruik nodig zijn en voor aan de Ontwikkelaar kenbare gebreken staat de Gemeente niet in. 

3. De Ontwikkelaar is voornemens het Verkochte te gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling en 

realisatie van woningbouw met bijbehorende buitenruimte, inclusief het bouw- en woonrijp maken, 

zoals nader beschreven in artikel 13 van deze overeenkomst. Het Verkochte zal bij de feitelijke levering 

de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als bovenbedoeld nodig zijn. De 

Gemeente zijn geen feiten of omstandigheden bekend die aan een normaal gebruik door de 

Ontwikkelaar als bovenbedoeld in de weg staan. 

4. De Ontwikkelaar heeft het recht het Verkochte zo kort mogelijk vóór de feitelijke levering te inspecteren. 
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Artikel 6. Aanvaarding rechten en lasten, publiekrechtelijke beperkingen  

1. Het Verkochte wordt verkocht met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende 

erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en verder vrij van hypotheken, pandrechten, beslagen en 

inschrijvingen daarvan.  

2. De Gemeente heeft geen kennis gegeven van eventueel met het Verkochte verbonden lasten uit hoofde 

van erfdienstbaarheden als dienend of heersend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen 

en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 

Burgerlijk Wetboek en blijkend en/of voortvloeiend uit: 

a. de (laatste) akte(n) van levering; 

b. andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. 

Artikel 7. Mededelings- en onderzoeksplicht 

1. De Gemeente verklaart, onverminderd het in deze overeenkomst bepaalde, al die informatie aan de 

Ontwikkelaar te hebben gegeven, die naar geldende maatstaven en verkeersopvattingen tot haar 

mededelingsplicht behoren. 

2. Ter uitwerking (niet limitatief) van de in lid 1 opgenomen mededelingsplicht, verklaart de Gemeente het 

volgende: 

a. niet bekend te zijn met beschikkingen en/of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet 

bodembescherming en evenmin met feiten die erop wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging 

bevat die ten nadele strekt van het huidige gebruik die kan leiden tot een verplichting tot sanering 

van het Verkochte dan wel tot het (laten) nemen van andere maatregelen; 

b. de Gemeente heeft zelf geen verontreiniging, zoals hierboven bedoeld, veroorzaakt gedurende de 

periode dat zij het Verkochte in eigendom had; 

c. niet bekend te zijn met aan het Verkochte gelieerde erfdienstbaarheden die door verjaring zijn 

ontstaan; 

d. dat er voor zover haar bekend geen asbesthoudende materialen in het Verkochte zijn aangebracht 

en/of verwerkt; 

e. niet bekend te zijn dat zich in het Verkochte (ondergrondse) tanks voor de opslag van vloeistoffen, 

zoals olie- en septic tanks, bevinden; 

f. ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van huurkoopovereenkomsten, 

voorkeursrechten of optierechten, dan wel nog niet nagekomen verplichtingen uit hoofde van 

subsidieverlening; 

g. met betrekking tot het Verkochte zijn geen gerechtelijke procedures aanhangig, waaronder 

eveneens worden begrepen arbitrage en bindend advies; 

h. dat er op het Verkochte geen ruilverkavelinglasten rusten; 

i. dat er op het Verkochte geen jachtrecht rust; 

j. niet bekend te zijn met beperkingen op het gebied van: 

- luchtkwaliteit; 

- waterhuishouding; 

- flora en fauna; 

- cultuurhistorische en archeologische waarden, 

die de beoogde gebruiksfunctie van het Verkochte als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze 

overeenkomst in de weg staat.  

3. De in lid 2 opgenomen verklaringen van de Gemeente hebben tevens betrekking op het moment van 

levering, tenzij het redelijkerwijs voor de Ontwikkelaar ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst 

te voorzien of te verwachten was dat zich één of meer wijzigingen van bovengenoemde feiten en 

omstandigheden zouden kunnen voordoen. 
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4. Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat de Gemeente ervoor in aan de Ontwikkelaar met betrekking 

tot het Verkochte die informatie te hebben gegeven, die naar geldende verkeersopvattingen door haar 

als verkoper ter kennis van de Ontwikkelaar behoort te worden gebracht. 

5. De Ontwikkelaar aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en 

omstandigheden, die naar geldende maatstaven en verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied 

behoren, voor zijn risico komen, tenzij deze feiten en omstandigheden aan de Gemeente bekend zijn en 

niet aan de Ontwikkelaar zijn meegedeeld. 

Artikel 8. Onder- of overmaat 

Een verschil tussen de in deze overeenkomst genoemde oppervlakte en de op grond van de kadastrale meting 

vast te stellen daadwerkelijke oppervlakte van het Verkochte, verleent Partijen geen recht op verrekening of op 

enigerlei ander recht. Bij vorenbedoelde kadastrale meting zal worden uitgegaan van de tekening, die als 

bijlage 1 is aangehecht.  

Artikel 9. Voortijdig gebruik door de Ontwikkelaar 

De Gemeente verleent de Ontwikkelaar toestemming om vanaf de datum van ondertekening van de 

onderhavige overeenkomst door Partijen, na voorafgaand overleg, van het Verkochte beperkt gebruik te maken 

voor het uitvoeren van door de Ontwikkelaar gewenste en voor de beoogde ontwikkeling noodzakelijke 

onderzoeken dan wel het inmeten of uitzetten van werken, mits het gebruik van het Verkochte door de 

Gemeente niet in ernstige mate wordt belemmerd. Voor dit gebruik en deze toestemming is geen vergoeding 

verschuldigd. 

Artikel 10. Zakelijke lasten 

Alle zakelijke lasten en belastingen die op of ter zake van het Verkochte worden geheven, komen voor rekening 

van de Ontwikkelaar vanaf 1 januari volgend op de datum van de juridische levering.  

Artikel 11. Bodemonderzoek 

1. Partijen is bekend dat onderzoek is verricht naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het 

Verkochte. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport verkennend bodemonderzoek 

J.F. Kennedylaan 1 te Hilvarenbeek d.d. 11 juli 2019 met kenmerk 1703184. Partijen verklaren een 

afschrift van dit rapport te bezitten en met de inhoud hiervan genoegzaam bekend te zijn. Door de 

Gemeente wordt verwezen naar de inhoud van dit rapport voor de haar bekende feiten en 

omstandigheden die erop wijzen of kunnen wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging bevat. Op 

basis van de inhoud van het voormelde rapport gaan Partijen ervan uit dat er geen verontreiniging is die 

aan het voorgenomen gebruik in de weg staat, alsmede dat geen aanvullend onderzoek nodig is.  

2. De Gemeente is niet aansprakelijk voor verdere en/of andere verontreinigingen van de grond en/of het 

grondwater van het Verkochte, die worden aangetroffen nadat het resultaat van het onderzoek als 

bedoeld in lid 1 bekend zijn en die in het onderzoek niet zijn aangetroffen. Deze verontreinigingen komen 

dan voor rekening en risico van de Ontwikkelaar.  
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Artikel 12. Risico 

Vanaf de datum van juridische levering is het Verkochte voor risico van de Ontwikkelaar en kan de Ontwikkelaar 

het Verkochte voor zijn rekening en op een door hem te bepalen wijze verzekeren. Indien de feitelijke levering 

aan de Ontwikkelaar plaatsvindt op een eerder tijdstip dan de juridische levering, dan gaat het risico op de 

Ontwikkelaar over vanaf de datum van de feitelijke levering. 

 

Bijzondere bepalingen over de ontwikkeling en realisatie van het Verkochte en de realisatie van de openbare ruimte in het 
projectgebied 

Artikel 13. Het Project 

1. De Ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van 

woningbouw, de bijbehorende buitenruimte en de openbare ruimte op het Verkochte op basis van het 

hieronder nader omschreven woningbouwprogramma en het bouw- en woonrijp maken van het 

projectgebied, waaronder in ieder geval veertig (40) openbare parkeerplaatsen op maaiveld en 

eventuele overige openbare ruimte, zoals ontsluitingen, woonstraten en bijbehorende openbare 

voorzieningen in het projectgebied, hierna te noemen: “(het) Project”. 

 

Type woning Prijs Aantal 

Sociale huur <tot aan de 

liberalisatiegrens> 

 

Middeldure huur  <maximum van €1.026 per 

maand> 

 

Sociale koop <maximale v.o.n. prijs van € 

236.600,00> 

 

Betaalbare koop <een betaalbaarheidsgrens 

van € 355.000 v.o.n..> 

 

Vrije sector huur < € <bedrag>  

Vrije sector koop < € <bedrag>  

Totaal  

2. Het projectgebied is weergegeven op de kaart van bijlage 2. Het projectgebied behelst het gebied 

waarbinnen het Project gerealiseerd wordt, dat wil zeggen de realisatie van het Verkochte en de gronden 

die door de Ontwikkelaar bouw- en woonrijp gemaakt worden c.q. de gronden ten behoeve van de 

realisatie van de openbare ruimte.  

3. Onder de openbare ruimte wordt in deze overeenkomst verstaan de in het projectgebied gelegen 

gronden die niet voor uitgifte beschikbaar en bestemd zijn en waarop voorzieningen van openbaar nut 

worden gerealiseerd, zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, een en ander zoals 

aangeduid op de kaart van bijlage 2. De openbare ruimte krijgt na oplevering een openbaar karakter in 

de zin van de APV, WVW en/of de Wegenwet. Daar waar in deze overeenkomst wordt gesproken van de 

inrichting, realisatie of aanleg van de openbare ruimte, dient daaronder tevens de realisatie van 

voornoemde voorzieningen van openbaar nut te worden verstaan. 

4. Onder het bouw- en woonrijp maken van de gronden in het projectgebied wordt in deze overeenkomst 

verstaan: 

- het geheel of gedeeltelijk ophogen dan wel afgraven van de gronden; 

- het verzorgen van, voor zover noodzakelijk, de grond- en bodemverbetering, zodat deze geschikt 

is voor de realisatie van het Project; 
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- het zorgen voor een goede grondwaterregulatie door, indien noodzakelijk, drainage aan te 

brengen; 

- het verzorgen van de afwatering en verdere regulatie van het oppervlaktewater voor zover binnen 

de invloedssfeer van het Project; 

- het aanleggen van bouwstraten; 

- het aanleggen van hoofdontsluitingswegen en riolering; 

- het plaatsen van huisaansluitpunten nabij de erfgrenzen van de te bouwen woningen en het 

aansluiten van deze putjes op de riolering; 

- het aanleggen en inrichten van wegen, straten, parkeervoorzieningen, trottoirs, paden, bermen, 

groen- en speelvoorzieningen, alsmede het leveren en plaatsen van straatmeubilair; 

- het aanleggen en verleggen van leidingennetten voor nutsvoorzieningen, zoals water, 

brandkranen, secundaire blusvoorzieningen, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie, waaronder 

slechts indien noodzakelijk zal worden begrepen het verwijderen, verplaatsen en vernieuwen van 

eventueel aanwezige oude ondergrondse infrastructuren (kabels en leidingen); 

- het aanleggen van openbare verlichtingsinstallatie, waaronder begrepen het leveren, plaatsen en 

in bedrijf stellen van straatlantaarns met armaturen enz. 

Artikel 14. Verplichtingen en voorschriften ontwikkeling en realisatie van het Project 

1. Onverlet de geldende regels en voorschriften krachtens publiekrecht zal de Ontwikkelaar de 

ontwikkeling en realisatie van het Project uitvoeren met inachtneming van:  

a. het bestemmingsplan ‘J.F. Kennedylaan 1’, NL.IMRO.0798.BPJFKennedylaan1-VG01, zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 20 oktober 2022 (Partijen genoegzaam bekend); 

b. het Parapluplan Parkeren gemeente Hilvarenbeek 2018, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 

op <datum> (Partijen genoegzaam bekend); 

c. de verkoopdocumenten inzake de openbare verkoopprocedure met voorselectie J.F. Kennedylaan 

1 Hilvarenbeek’ inclusief bijlagen en de daarbij behorende inlichtingen (Partijen genoegzaam 

bekend); 

d. de aanbieding <naam>, zoals uitgebracht door de Ontwikkelaar in het kader van de openbare 

verkoopprocedure met voorselectie met betrekking tot het Verkochte, die door het college van 

burgemeester en wethouders bij besluit d.d. <datum> als winnaar is aangewezen, hierna te 

noemen: “(de) Winnende aanbieding”. 

In geval van strijdigheid tussen de genoemde documenten onderling, prevaleren de documenten op 

volgorde zoals hierboven aangegeven.  

2. De Ontwikkelaar zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente afwijken van 

de verplichtingen en voorschriften, zoals genoemd in lid 1. 

3. De Ontwikkelaar zal zich tot het uiterste inspannen om binnen <termijn opnemen op basis van de in de 

Winnende aanbieding opgenomen planning> te starten met de werkzaamheden ten behoeve van de op 

het Verkochte te stichten bebouwing en het bouw- en woonrijp maken en ervoor zorg te dragen dat de 

te stichten bebouwing en de openbare ruimte zo spoedig mogelijk voltooid en gebruiksklaar is. Indien 

daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn door burgemeester en wethouders van de Gemeente 

worden verlengd. 

4. De Ontwikkelaar zal het Project in <aantal> fase(n) realiseren, behoudens onvoorziene omstandigheden 

welke van dien aard zijn dat de Gemeente nakoming van deze verbintenis naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid niet van de Ontwikkelaar mag verwachten.  

5. De Ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de integrale coördinatie van alle 

(realisatie)werkzaamheden in het projectgebied. 
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Artikel 15. Vervaardigen van een voorlopig en definitief ontwerp  

1. De Ontwikkelaar zal binnen <termijn opnemen op basis van de in de Winnende aanbieding opgenomen 

planning> voor eigen rekening en risico zorg dragen voor het (laten) uitwerken van het Project tot een 

voorlopig ontwerp, met inachtneming van de in artikel 14 genoemde verplichtingen en voorschriften en 

passend binnen de daartoe door de Ontwikkelaar te vervaardigen navolgende deelproducten: 

a. een stedenbouwkundig plan met een inrichtingsplan voor de openbare ruimte (inclusief 

toelichting); 

b. het definitieve programma, inclusief markttechnische onderbouwing daarvan; 

c. een verkeers- en vervoersplan voor zowel de tijdelijke situatie gedurende realisatie als de nieuwe 

situatie na afronding van het Project, inclusief oplossingen voor de ontsluiting van het 

projectgebied en de afwikkeling van de toekomstige verkeers- en vervoersstromen; 

d. een rioleringsplan; 

e. een plan van aanpak voor de realisatiefase (inclusief planning); 

f. <aanvullen op basis van de Winnende aanbieding indien nodig>. 

2. Partijen zijn verplicht om zich, op basis van het in de onderhavige overeenkomst bepaalde en voorts 

binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tot het uiterste in te spannen om overeenstemming 

te bereiken over het voorlopig ontwerp (inclusief de in lid 1 genoemde deelproducten). Zodra Partijen 

het binnen de in artikel 29 nader beschreven projectgroep eens zijn geworden over het voorlopig 

ontwerp (inclusief de in lid 1 genoemde deelproducten) leggen zij dit ter toetsing en goedkeuring voor 

aan de Gemeente. De Gemeente zal haar instemming zo spoedig mogelijk kenbaar maken en niet op 

onredelijke gronden onthouden. Van overeenstemming is eerst sprake, indien de Gemeente heeft 

bericht in te stemmen met het door haar te toetsen en te accorderen voorlopig ontwerp (inclusief de in 

lid 1 genoemde deelproducten). Het uitblijven van schriftelijk bericht leidt nimmer tot aansprakelijkheid 

of schadeplichtigheid aan de zijde van de Gemeente, behoudens indien er sprake is van opzet of grove 

schuld. Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om het voorlopig ontwerp (inclusief de in 

lid 1 genoemde deelproducten) te (laten) vervaardigen in nauw overleg met en overeenkomstig de eisen 

van de Gemeente met betrekking tot ontwikkeling en realisatie van het Project. 

3. De Ontwikkelaar zal binnen <termijn opnemen op basis van de in de Winnende aanbieding opgenomen 

planning> nadat de Gemeente instemming heeft verleend aan het voorlopig ontwerp (inclusief de in lid 1 

genoemde deelproducten) voor eigen rekening en risico zorg (laten) dragen voor de verdere uitwerking 

van het Project tot een definitief ontwerp, met inachtneming van de in artikel 14 genoemde 

verplichtingen en voorschriften en passend binnen de daartoe door de Ontwikkelaar te vervaardigen 

deelproducten, zoals vermeld in lid 1.  

4. Partijen zijn verplicht om zich, op basis van het in de onderhavige overeenkomst bepaalde en voorts 

binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tot het uiterste in te spannen om overeenstemming 

te bereiken over het definitief ontwerp (inclusief de in lid 1 genoemde deelproducten). Zodra Partijen 

het binnen de in artikel 29 nader beschreven projectgroep eens zijn geworden over het definitief 

ontwerp (inclusief de in lid 1 genoemde deelproducten) leggen zij dit ter toetsing en goedkeuring voor 

aan de Gemeente. De Gemeente zal haar instemming zo spoedig mogelijk kenbaar maken en niet op 

onredelijke gronden onthouden. Van overeenstemming is eerst sprake, indien de Gemeente heeft 

bericht in te stemmen met het door haar te toetsen en te accorderen definitief ontwerp (inclusief de in 

lid 1 genoemde deelproducten). Het uitblijven van schriftelijk bericht leidt nimmer tot aansprakelijkheid 

of schadeplichtigheid aan de zijde van de Gemeente, behoudens indien er sprake is van opzet of grove 

schuld. Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om het definitief ontwerp te (laten) 

vervaardigen in nauw overleg met en overeenkomstig de eisen van de Gemeente met betrekking tot de 

ontwikkeling en realisatie van het Project. 
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5. De Gemeente neemt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vanuit haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen 

haar territoir de uiteindelijke beslissing en behoudt haar bevoegdheid omtrent de afweging van de 

aanvaardbaarheid van de voorstellen betreffende de realisatie en inrichting van het Verkochte. De 

Gemeente is de Ontwikkelaar bij de uitvoering van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid in geen 

geval een schadevergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd.  

Artikel 16. Omgevingsvergunning 

1. De Ontwikkelaar zal zo spoedig mogelijk na de instemming van de Gemeente op het definitief ontwerp, 

als bedoeld in artikel 15 lid 4, voor eigen rekening en risico een volledige en ontvankelijke aanvraag 

indienen ten behoeve van de voor de ontwikkeling en realisatie van het Project benodigde 

omgevingsvergunning(en). 

2. Alle leges verband houdende met de ontwikkeling en realisatie van het Project, waaronder begrepen de 

leges die zijn verschuldigd in het kader van de aan te vragen omgevingsvergunning, zijn voor rekening 

van de Ontwikkelaar en zijn uitdrukkelijk niet begrepen in de koopsom van het Verkochte, als bedoeld 

in artikel 2 lid 1.  

3. De Gemeente zal zich, met inachtneming van haar publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden, 

ervoor inspannen dat een omgevingsvergunning zal worden verleend en onherroepelijk zal worden voor 

de ontwikkeling en realisatie van het Project, met dien verstande dat Partijen ervan uitgaan dat voor de 

verlening van de omgevingsvergunning geen openbare voorbereidingsprocedure hoeft te worden 

doorlopen en geen besluit of toestemming van een ander bestuursorgaan of een andere instantie nodig 

is. 

Artikel 17. Bouw- en woonrijp maken 

1. De Ontwikkelaar zal de gronden ten behoeve van de realisatie van de openbare ruimte in het 

projectgebied voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp (laten) maken. Dit doet de Ontwikkelaar 

op basis van het in artikel 15 lid 3 vastgestelde inrichtingsplan voor de openbare ruimte, dat onderdeel 

uitmaakt van het definitief ontwerp. In overleg met de Gemeente vervaardigt de Ontwikkelaar de 

bestekken en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken op basis van het vastgestelde 

inrichtingsplan voor de openbare ruimte.  

2. Uiterlijk acht (8) weken voor de start van de werkzaamheden legt de Ontwikkelaar de definitieve 

concepttekeningen (inclusief bouwpeilen) en materiaalstaat ter beoordeling voor aan de Gemeente. De 

Gemeente beslist binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst over de goedkeuring van de 

concepttekeningen en de materiaalstaat. 

3. De bestekken en bijbehorende tekeningen dienen uiterlijk vier (4) weken voor de start van de 

werkzaamheden definitief te zijn, zodat deze vastgesteld kunnen worden door het college van 

burgemeester en wethouders. In de bestekken worden door de Ontwikkelaar de benodigde ‘stop’ en ‘go’ 

momenten opgenomen, waaronder die uit lid 8 van dit artikel. De Gemeente beslist binnen veertien (14) 

werkdagen na ontvangst over de goedkeuring van de bestekken en bijbehorende tekeningen. 

Goedkeuring of afkeuring van de bestekken en tekeningen geschiedt schriftelijk en ingeval van afkeuring 

worden zowel de redenen voor afkeuring vermeld, als de noodzakelijke wijzigingen voorgesteld. De 

Ontwikkelaar dient de dienovereenkomstig gewijzigde bestekken en tekeningen opnieuw ter 

goedkeuring aan de Gemeente te zenden. De door de Gemeente goedgekeurde bestekken en 

tekeningen worden door Partijen gewaarmerkt en als bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd. De 

inhoud van de bestekken en tekeningen behoort, ook na goedkeuring door de Gemeente, tot de 

verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar. Eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden daarvan, 

waaronder de daarin opgenomen hoeveelheden, komen voor rekening en risico van de Ontwikkelaar. 
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4. De grond benodigd voor het bouw- en woonrijp maken c.q. de realisatie van de openbare ruimte 

is/wordt  eigendom van de Gemeente, hiervoor zal geen grondtransactie plaatsvinden. De Gemeente 

geeft de betreffende gronden gedurende de realisatie van de betreffende openbare ruimte in gebruik 

aan de Ontwikkelaar. 

5. De Gemeente kan controle en toezicht houden op de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken, 

waarbij de gemeentelijk toezichthouder aanwijsbevoegdheid heeft binnen de financiële grenzen van het 

bestek. De Ontwikkelaar is verplicht daaraan volledige medewerking te verlenen. De Gemeente heeft te 

allen tijde het recht tijdens de uitvoering hiervan het werk te laten betreden door haar 

vertegenwoordiger(s), teneinde zich langs deze weg op de hoogte te stellen van de naleving van deze 

overeenkomst. 

6. De door of vanwege de Gemeente hiervoor bedoelde uitoefening van controle en toezicht op de naleving 

van deze overeenkomst, zal de Ontwikkelaar nimmer ontheffen van enige verplichting die op hem rust 

in verband met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop. De Ontwikkelaar verklaart 

aan het uitoefenen van deze controle vanwege de Gemeente geen enkel recht te ontlenen. Toezicht en 

controle laten derhalve volledig onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 

Ontwikkelaar voor een goede en deugdelijke uitvoering van het werk. 

7. De Gemeente eist twee camera-inspecties van de riolering: 

- één direct na aanleg van het hoofdriool in het kader van het bouwrijp maken, dit ter controle van 

de kwaliteit en de hoogteligging; en 

- één direct voor de eindoplevering, dit ter controle van achtergelaten bouwafval en cementresten. 

8. In het bestek dienen door de Ontwikkelaar in ieder geval de volgende stopmomenten opgenomen te 

worden: 

- controle uitgraafdiepte cunet(ten); 

- controle hoogteligging hoofdriool en levering 1e video-inspectie van het riool; 

- controle ligging kabels en leidingen, levering revisietekeningen ondergrondse infra t.o.v. 

inspectieputten; 

- controle en inmeten uitleggers huisaansluitingen; 

- controle/keuring vooraf op kwaliteit bomengrond; 

- controle/keuring vooraf op te leveren plantmateriaal; 

- controle op omvang/grootte van het plantgat. 

De Gemeente zal uiterlijk binnen twee (2) werkdagen, nadat één van de bovenstaande momenten door 

de Ontwikkelaar is aangekondigd, de betreffende controle uitvoeren. 

9. Het bouw- en woonrijp maken dient te geschieden door een gecertificeerde weg- en waterbouw-

aannemer, die als zodanig ook is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Artikel 18. Oplevering openbare ruimte, inclusief beheer, onderhoud en garanties 

1. De oplevering van de openbare ruimte aan de Gemeente vindt plaats conform de planning van bijlage 

4. De oplevering bestaat uit de onderstaande drie fasen, waarbij geldt dat de Ontwikkelaar het initiatief 

neemt tot het plannen van een afspraak met de Gemeente: 

1. de vooropname(s), waarbij de gemeentelijk toezichthouder en de uitvoerder van de aannemer het 

werk beoordelen en onvolkomenheden op het werk duiden. De Ontwikkelaar herstelt eventuele 

onvolkomenheden, zodat de volgende fase in kan treden; 

2. de eerste oplevering, betreffende de feitelijke oplevering van de openbare ruimte; 

3. de eindoplevering, dit betreft de definitieve overdracht van de openbare ruimte na het verstrijken 

van de beheer- en onderhoudstermijn en de verzorgingstermijn, zoals genoemd in lid 3 van dit 

artikel.  
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Uitgangspunt hierbij is dat de eerste oplevering plaatsvindt op het moment dat alle 

woningbouwactiviteiten in het projectgebied zijn voltooid en de herstelwerkzaamheden na de 

vooropname(s) zijn uitgevoerd en goedgekeurd. Indien de woningen gefaseerd worden gerealiseerd, 

dan dient de bijbehorende openbare ruimte in afstemming met de Gemeente, gefaseerd te worden 

opgeleverd, uiterlijk op het moment dat de woningen voor een betreffende fase worden opgeleverd. 

Vanaf dat moment mag er geen bouwverkeer meer over de betreffende openbare ruimte rijden. De 

Ontwikkelaar zorgt ervoor dat het betreffende deel van de openbare ruimte fysiek wordt afgesloten voor 

bouwverkeer.  

2. De Ontwikkelaar garandeert dat hij de openbare ruimte te allen tijde (op) zal leveren met dusdanige 

bodem- en grondwaterkwaliteit dat deze geschikt is voor het gebruik als openbaar gebied. Alle 

werkzaamheden die nodig zijn om een dergelijke bodem- en grondwaterkwaliteit te realiseren komen 

volledig voor rekening en risico van de Ontwikkelaar. 

3. De beheer- en onderhoudstermijn voor de Ontwikkelaar bedraagt één (1) jaar voor de harde 

infrastructuur en de verzorgingstermijn voor het groen bedraagt twee (2) jaar na de aanplant hiervan, 

deze termijnen gaan lopen nadat de feitelijke oplevering van de openbare ruimte (voor een betreffende 

fase) formeel heeft plaatsgevonden. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gaan 

nadrukkelijk pas daarna over naar de Gemeente en worden tot dat moment voor eigen rekening en 

risico van de Ontwikkelaar gevoerd. 

4. Bij oplevering van de openbare ruimte zal gezamenlijk een proces-verbaal van oplevering worden 

opgesteld. De Ontwikkelaar is daarvan penvoerder. De Gemeente zal binnen tien (10) werkdagen na 

opstelling van een proces-verbaal aan de Ontwikkelaar meedelen of de openbare ruimte naar het 

oordeel van de Gemeente voldoet aan de gemeentelijke eisen en de door de Gemeente goedgekeurde 

bestekken en tekeningen. Indien dat niet het geval is, zal de Ontwikkelaar onverwijld tot herstel van de 

geconstateerde afwijkingen en/of gebreken overgaan. Pas op het moment dat de betreffende openbare 

ruimte volledig voldoet aan de gemeentelijke eisen, vindt de formele oplevering plaats. Na opneming en 

goedkeuring door de Gemeente wordt de openbare ruimte geacht te zijn opgeleverd conform het 

bepaalde in § 10 UAV 2012. 

5. De Ontwikkelaar is verplicht om voorafgaand aan de eerste oplevering van de openbare ruimte alle 

daarvoor relevante tekeningen, documenten en garanties ter hand te stellen aan de Gemeente. 

6. De Ontwikkelaar is na de oplevering van de openbare ruimte aansprakelijk voor gebreken conform het 

bepaalde in paragraaf 12 van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).  

7. De Gemeente heeft in geval van eventuele gebreken, schaden en garanties de keuze om 

(onder)aannemers en/of leveranciers rechtstreeks aan te spreken, ofwel de Ontwikkelaar, ofwel beiden. 

De Ontwikkelaar verplicht zich dit tevens ten behoeve van de Gemeente te bedingen bij haar 

(onder)aannemers op straffe van een direct opeisbare boete ter hoogte van € 20.000,00 ten gunste van 

de Gemeente. 

8. Zodra de wegen, straten, parkeervoorzieningen, paden, trottoirs, bermen, enz. in een bepaalde fase 

feitelijk voor het publiek toegankelijk worden, zal de Gemeente voor wat betreft de verkeers- en gevaar-

situatie jegens derden gelden als beheerder in de zin van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens. In verband daarmee zal de Ontwikkelaar na voorafgaande goedkeuring door de 

Gemeente voor eigen rekening tijdig de benodigde markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden 

leveren en plaatsen. In het geval de Ontwikkelaar hierin nalatig is, vrijwaart de Ontwikkelaar de 

Gemeente voor alle schade, hoe ook genaamd, die daaruit voortvloeit. 

9. De Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente van alle aanspraken en schaden, hoe ook genaamd en door wie 

ook ingesteld, die verband houden met de aansprakelijkheid die voor de Gemeente geldt krachtens het 

Burgerlijk Wetboek als beheerder van de weg, gedurende de periode van realisatie tot en met het eind 

van de beheer- en onderhoudstermijn als bedoeld in lid 3. 
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Artikel 19. Aansluitingen (nuts)voorzieningen, riool 
 

De Ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de aansluiting van de te stichten 

bebouwing (vanaf de kavelgrenzen) op de (nuts)voorzieningen voor bijvoorbeeld riolering, water, elektriciteit, 

communicatie en internet, voor de coördinatie van de aanleg daarvan door nutsbedrijven alsmede voor alle 

daarmee verband houdende aanvragen en vergunningen.  

Artikel 20. Verkeer en vervoer en route bouwverkeer 

De Ontwikkelaar zal zich houden aan de nader door de Gemeente te bepalen route voor het bouwverkeer van 

en naar het Verkochte. Uitgangspunt hierbij is dat de Ontwikkelaar het bouwverkeer aanpast aan de maximale 

belasting van de infrastructuur die naar het Verkochte leidt.  

Artikel 21. Bouwplaatsinrichting en in- en uitritten 

1. De opslag van bouw- en hulpmaterialen, bouwketen en dergelijke, uitgegraven grond en bouw- en 

sloopafval dient te geschieden op het Verkochte overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke 

voorschriften. 

2. Mocht de Ontwikkelaar in verband met de werkzaamheden in verband met de ontwikkeling en realisatie 

van het Project grond van de Gemeente willen gebruiken, dan zal de Ontwikkelaar daarover met de 

Gemeente in overleg treden. De Ontwikkelaar zal geen grond van de Gemeente gebruiken zonder 

voorafgaande goedkeuring. In geval van goedkeuring zal de Ontwikkelaar de desbetreffende grond 

gebruiken overeenkomstig een vooraf door de Gemeente goedgekeurde situatietekening.  

3. De Ontwikkelaar zal met de Gemeente in overleg treden over de plaats en de hoedanigheid van de 

(tijdelijke) in- en uitritten van het Verkochte. De Ontwikkelaar zal geen (tijdelijke) in- en uitritten 

aanleggen zonder voorafgaande goedkeuring van de Gemeente. In geval van goedkeuring zal de 

Ontwikkelaar de (tijdelijke) in- en uitritten aanleggen en in stand houden overeenkomstig een vooraf 

door de Gemeente goedgekeurde situatietekening en de voorschriften, die de Gemeente aan de 

goedkeuring zal verbinden.  

Artikel 22. Aansprakelijkheid voor schade  

1. De Ontwikkelaar is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die aan de Gemeente of aan 

derden wordt toegebracht en wordt veroorzaakt door de in opdracht van of door de Ontwikkelaar 

uitgevoerde werkzaamheden in verband met de ontwikkeling en realisatie van het Project. Daaronder 

wordt mede verstaan door bouwverkeer veroorzaakte schade in de openbare ruimte, aan de 

omliggende openbare wegen en aan (nuts)voorzieningen. De Ontwikkelaar zal ervoor zorgen dat het in 

deze bepaling genoemde risico wordt gedekt door een C.A.R.-verzekering. 

2. Teneinde discussie en/of geschillen over eventueel door uitvoering van het Project ontstane schade aan 

eigendommen van de Gemeente (waaronder bestaande en nieuw aangelegde openbare infrastructuur) 

en/of derden te voorkomen, zal voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ten behoeve van de 

op het Verkochte te stichten bebouwing door Partijen gezamenlijk een nulmeting worden uitgevoerd, 

waarbij de staat van de eigendommen in de directe omgeving van het Verkochte wordt vastgelegd. Deze 

nulmeting omvat het gebied zoals weergegeven op de kaart, die als bijlage 5 bij deze overeenkomst is 

gevoegd. De resultaten van de nulmeting worden vastgelegd in een door Partijen te ondertekenen 

schriftelijk document. De kosten van de nulmeting komen voor rekening van de Ontwikkelaar. 



 
 

 

 

1020.150-O1d1 Blad 13. 
 

 

 

 

 
versie d.d. 5-9-2023 Paraaf Gemeente: Paraaf Ontwikkelaar: 

3. Direct na bouwkundige oplevering van het Project voeren Partijen gezamenlijk een nieuwe meting uit 

van de staat van voornoemde eigendommen. Hierbij bepalen Partijen welke schade bestaat en welke 

herstelwerkzaamheden nodig zijn om de betreffende eigendommen weer in staat te brengen waarin 

deze zich ten tijde van de nulmeting als bedoeld in lid 2 van dit artikel bevonden. Zij leggen dit vast in 

een door hen te ondertekenen schriftelijk document. 

4. De werkelijke kosten gemoeid met de herstelwerkzaamheden als bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn 

volledig voor rekening van de Ontwikkelaar. Uitgangspunt hierbij is herstel van schade door en voor 

rekening en risico van de Ontwikkelaar. 

5. Onder schade als bedoeld in dit artikel wordt verstaan schade aan eigendommen van de Gemeente of 

van derden als hiervoor in dit onderdeel bedoeld, die nog niet bestond tijdens de nulmeting als bedoeld 

in lid 2 van dit artikel en die is toe te rekenen aan Ontwikkelaar en/of zijn onderaannemers en 

hulppersonen. 

Artikel 23. Grond 

Het is de Ontwikkelaar slechts toegestaan in het projectgebied van buiten het projectgebied aangevoerde grond 

te gebruiken die voldoet aan de daaraan redelijkerwijze te stellen milieukundige eisen, zulks blijkend uit een bij 

die aangevoerde grond behorend onderzoek. 

Artikel 24. Overlast 

De Ontwikkelaar is gedurende de realisatie van het Project gehouden de overlast door werkzaamheden voor 

de eigenaren/gebruikers van de in de nabijheid van het projectgebied gelegen eigendommen tot een minimum 

te beperken. 

Artikel 25. Garantiestelling  

1. Tot meerdere zekerheid van de nakoming van de bijzondere bepalingen over de ontwikkeling en 

realisatie van het Project, verstrekt de Ontwikkelaar aan de Gemeente voorafgaand aan de juridische 

levering van het Verkochte, als bedoeld in artikel 3: 

a. een direct opeisbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke ‘first call’ bankgarantie zonder 

einddatum afgegeven door een in Nederland erkende, gevestigde bank of verzekeraar in de zin van 

artikel 1.1 Wet financieel toezicht ter waarde van 5% (zegge: vijf procent) van de totale koopsom; 

of 

b. een waarborgsom ter hoogte van 5% (zegge: vijf procent) van de totale koopsom, te deponeren bij 

de notaris 

2. De in lid 1 bedoelde garantie blijft volledig in stand tot het moment dat de verplichtingen ter zekerheid 

waarvan deze is afgegeven, naar het oordeel van de Gemeente, volledig is nagekomen. De Gemeente 

kan deze garanties aanspreken indien de bijbehorende verplichtingen niet worden nagekomen, doch 

nadat zij de Ontwikkelaar heeft gemaand om de betreffende opeisbaar geworden verplichtingen binnen 

een redelijke termijn alsnog na te komen en de Ontwikkelaar vervolgens in verzuim is gebleven om deze 

verplichtingen alsnog binnen deze termijn na te komen. Over de voornoemde garantie wordt op geen 

enkele wijze rente vergoed. 
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Bijzondere lasten en beperkingen, gebruiksvoorschriften, vestiging beperkte rechten 

Artikel 26. Zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen annex derdenbedingen  

1. Partijen verplichten zich om volledige medewerking te verlenen om gelijktijdig met de juridische levering 

van het Verkochte, zoals beschreven in artikel 3, ter zake van het Verkochte zakelijke rechten, kwalitatieve 

verplichtingen en/of kettingbedingen annex derdenbedingen te vestigen, die nader zullen worden 

uitgewerkt in een notariële akte, ter bestendiging van de ontwikkeling en realisatie van Project. Het 

betreft in ieder geval de volgende zaken: 

a. de Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, 

isolatoren, rozetten en pijpleidingen, voor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan, of boven 

gronden in het Verkochte worden/zijn aangebracht, op de plaatsen waar en de wijze waarop de 

Gemeente dan wel het desbetreffende nutsbedrijf dit nodig zal achten. Omtrent bedoelde plaats 

en wijze wordt tevoren met de eigena(a)r(en) overlegd. De Ontwikkelaar of diens 

rechtverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is of wordt aangebracht te 

laten bestaan en te laten onderhouden; 

b. de Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers verplichten zich om zich te onthouden van 

alle handelen of nalaten dat in de weg zou kunnen staan aan de realisatie van het Project conform 

deze overeenkomst; 

c. de Ontwikkelaar verplicht de kopers van alle op het Verkochte te realiseren koopwoningen, nadat 

zij zijn ingeschreven op het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie 

(persoonsgegevens), deze woningen gedurende één (1) jaar uitsluitend te zullen gebruiken om 

deze zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen en de betreffende woning met de daarbij 

behorende grond gedurende dit jaar niet aan derden te zullen verhuren of doorverkopen; 

d. <indien van toepassing: sociale koopwoningen moeten gedurende een termijn van tenminste 10 

jaren na eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep als bedoeld in artikel 2, 

tweede lid van de Doelgroepenverordening gemeente Hilvarenbeek 2022. Binnen deze periode 

moet worden (door)verkocht aan iemand die voldoet aan de in de Doelgroepenverordening 

omschreven doelgroep.>; 

e. <indien van toepassing: middeldure huurwoningen moeten gedurende een termijn van ten minste 

15 jaren na eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep als bedoeld in artikel 2, 

derde lid van de Doelgroepenverordening gemeente Hilvarenbeek 2022. De aanvangshuurprijs van 

middeldure huurwoningen mag in die periode niet hoger zijn dan de bovengrens, die is vastgelegd 

in artikel 3 van de Doelgroepenverordening.>; 

f. <indien van toepassing: sociale huurwoningen moeten gedurende een termijn van ten minste 25 

jaren na eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid van de Doelgroepenverordening gemeente Hilvarenbeek 2022. De aanvangshuurprijs 

van sociale huurwoningen bedraagt maximaal het bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, 

van de Wet op de huurtoeslag.>; 

g. <overige opstalrechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen o.b.v. de Winnende 

aanbieding>.  

2. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente kan ontheffing verlenen van aan de in 

lid 1 onder c bedoelde zelfbewoningsplicht van één (1) jaar en hieraan nadere voorwaarden verbinden, 

bij:  

- verandering van werkkring van koper of diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd 

dient te worden; 

- overlijden van koper of diens partner; 

- ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding; 

- ontbinding van een bij de notaris vastgelegde samenlevingsovereenkomst/contract; 

- ontbinding van een bij de gemeente geregistreerd partnerschap; 

- verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door gezondheid van koper of één van zijn gezinsleden. 
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3. Wanneer een koper van een op het Verkochte te realiseren koopwoning zich niet houdt aan de in lid 1 

onder c bedoelde zelfbewoningsplicht van één (1) jaar of handelt in strijd met de eventueel 

overeengekomen ontheffing hiervan overeenkomstig het bepaalde daarover in lid 2, dan wel wanneer 

een koper binnen twee jaar na de datum van juridische levering van het Verkochte, zoals beschreven in 

artikel 3, nog niet op het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven, 

is de betreffende koper, in afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, ten behoeve van de 

Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro). 

4. Indien van toepassing: Wanneer de Ontwikkelaar of de opvolgende eigena(a)r(en) zich niet houdt aan de 

instandhoudingstermijnen voor de sociale koopwoningen of de middeldure huurwoningen, volgend uit 

lid 1 sub d respectievelijk sub e van dit artikel, dan is hij in afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit 

artikel, ten behoeve van de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,00 

(zegge: honderdduizend euro) per woning, waarvoor hij zich niet aan de instandhoudingstermijn houdt. 

De Gemeente behoudt daarbij het recht om alsnog nakoming te vorderen en/of om handhavend op te 

treden op grond van haar toezichthoudende bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht.  

5. De voornoemde onderdelen van dit artikel alsmede dit onderdeel moeten bij elke vervreemding van het 

Verkochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht op het 

Verkochte of een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of zakelijk gerechtigden worden 

opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de Gemeente, tenzij de bedoelde bepalingen inmiddels 

zijn uitgewerkt. Bij niet-nakoming van deze bepalingen verbeurt de nalatige partij, na ingebrekestelling, 

ten behoeve van de Gemeente een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per dag, 

voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of 

kostenverhaal. 

 

Overige bepalingen 

Artikel 27. Aanbiedingsplicht Ontwikkelaar 

1. Indien de Ontwikkelaar niet binnen twaalf (12) maanden na de datum van juridische levering van het 

Verkochte, zoals beschreven in artikel 3, is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de op het 

Verkochte te stichten bebouwing, dient de Ontwikkelaar het Verkochte op dat moment bij aangetekend 

schrijven te koop aan te bieden aan de Gemeente. Indien daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn 

door burgemeester en wethouders van de Gemeente worden verlengd. 

2. De Gemeente dient binnen acht (8) weken na ontvangst van het aangetekend schrijven, als bedoeld in 

lid 1 van dit artikel, te beslissen of zij het Verkochte wenst (terug) te kopen van de Ontwikkelaar. Geeft 

de Gemeente hierop te kennen (nog) geen interesse te hebben in een (terug)koop, dan dient de 

Ontwikkelaar het Verkochte vervolgens elke zes (6) maanden opnieuw op dezelfde wijze te koop aan te 

bieden aan de Gemeente, gedurende de periode dat de werkzaamheden ten behoeve van de op het 

Verkochte te stichten bebouwing (nog) niet zijn gestart. 

3. Indien de Gemeente op enig moment (naar aanleiding van een aanbieding door de Ontwikkelaar) te 

kennen geeft het Verkochte (terug) te willen kopen, dan vindt binnen drie (3) maanden de juridische 

levering plaats tegen een op basis van het bepaalde in lid 4 van dit artikel te bepalen koopsom, waarbij 

alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariskosten, de over het Verkochte 

verschuldigde belastingen en het kadastraal tarief, voor rekening van de Ontwikkelaar zijn. 

4. De in het vorige lid bedoelde koopsom wordt in overleg bepaald door één door de Gemeente aan te 

wijzen onafhankelijke deskundige en één door de Ontwikkelaar aan te wijzen onafhankelijke deskundige. 

Komen deze twee onafhankelijke deskundigen niet tot een akkoord, dan wijzen zij gezamenlijk een derde 

onafhankelijke deskundige aan die een doorslaggevend oordeel geeft. De koopsom kan nimmer hoger 

zijn dan de koopsom als bedoeld in artikel 2 lid 1. 
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5. In afwijking van dit artikel is de Ontwikkelaar niet verplicht om het Verkochte te verkopen aan de 

Gemeente indien hij van een derde die volledig in zijn rechten en plichten wil treden een hogere 

koopsom aangeboden heeft gekregen dan de koopsom die voortkomt uit de taxatie door de 

onafhankelijke deskundigen als bedoeld in lid 4 en de Gemeente niet bereid is om die hogere koopsom 

te betalen. Voorwaarde hierbij is dat het aanbod voor die hogere koopsom dient te blijken uit een 

schriftelijk, onvoorwaardelijk aanbod van een partij die naar de beoordeling van de Gemeente bereid en 

in staat is om het Project af te ronden. 

Artikel 28. Communicatie 

1. Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informatie-uitwisseling. 

Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden ligt om elkaar over en weer in staat te stellen 

hun taken in het kader van de overeenkomst naar behoren te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds 

voorzien van alle informatie die relevant is in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Zij zullen 

jegens derden vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot die informatie, die gezien zijn aard en/of 

inhoud als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Ontwikkelaar om omwonenden en overige belanghebbenden op 

tijd en volledig op de hoogte te stellen van alle activiteiten verband houdende met het Project die in (de 

nabijheid van) het Verkochte plaatsvinden ten behoeve van de (voorbereiding van de) uitvoering. 

3. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens de publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden van 

de Gemeente. 

Artikel 29. Projectgroep 

1. Ten behoeve van de uitvoering van het Project richten Partijen een projectgroep op, die in ieder geval 

bestaat uit een projectleider van elke Partij. In de projectgroep wordt het proces van de planvorming, 

realisatie en ontwikkeling van het Project begeleid, de planning en voortgang bewaakt, het 

contractmanagement gevoerd en de besluitvorming door de beslissingsbevoegde organen van Partijen 

voorbereid.  

2. De projectgroep kan op zijn uitnodiging aangevuld worden met ter zake kundige in- of externe 

deskundigen en adviseurs. 

3. Besluiten binnen de projectgroep worden genomen op basis van unanimiteit, waarbij ter vergadering 

ten minste één vertegenwoordiger van elke Partij aanwezig is. Iedere Partij heeft één stem, ongeacht het 

aantal vertegenwoordigers. Indien Partijen binnen de projectgroep niet tot een unaniem besluit kunnen 

komen, wordt dit besluit voorgelegd aan de beslissingsbevoegde organen van Partijen. 

4. Het voorzitterschap en het secretariaat van de projectgroep berusten bij de Gemeente. Van alle 

overleggen die in de projectgroep worden gevoerd worden notulen met bijbehorende besluitenlijsten 

gemaakt die telkens in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. De projectgroep komt 

minimaal één (1) keer per maand bijeen.  
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Artikel 30. Algemene uitgangspunten 

1. Het aangaan van de onderhavige overeenkomst laat onverlet dat de Gemeente gehouden is om de 

Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding en staatssteun, in het bijzonder de 

Aanbestedingswet en de artikelen 107 en 108 van het VWEU na te leven. Het naleven van deze 

verplichtingen levert op geen enkele wijze een tekortkoming op in de nakoming van de verplichtingen 

van de Gemeente uit hoofde van deze overeenkomst en eventuele vervolgovereenkomsten en kan er 

nimmer toe leiden dat de Gemeente kosten- en/of schadevergoeding is verschuldigd aan de 

Ontwikkelaar. 

2. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst en eventuele 

vervolgovereenkomsten is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake van wanprestatie 

zal zijn en de Gemeente tot generlei vergoeding van enigerlei schade, kosten en interesten aan de 

wederpartij is gehouden, indien het handelen hiernaar eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke 

(rechts)handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze 

overeenkomst en/of eventuele vervolgovereenkomsten. 

Artikel 31. Planning  

1. Partijen conformeren zich bij de uitvoering van deze overeenkomst aan de in de Winnende aanbieding 

opgenomen planning, die als bijlage 4 is aangehecht, bestaande uit een tijdsplanning en een 

stappenplan. 

2. Partijen zijn zich ervan bewust dat er tijdens de looptijd van de overeenkomst belemmeringen van 

publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals: 

a. de gevolgen van inspraak/zienswijzen en ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures tegen 

beslissingen van de Gemeente, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Project; 

b. de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de administratieve- of civiele rechter; 

c. de gevolgen van nieuwe wet- of regelgeving. 

De Gemeente heeft geen zicht noch invloed op een belemmering van publiekrechtelijke aard, en kan 

derhalve ook niet aangesproken worden op het alsdan niet haalbaar blijken van gewenste planning(en) 

van de Ontwikkelaar. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade die Ontwikkelaar of derden 

hierdoor mochten lijden. De Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente ter zake tegen iedere schade en 

aanspraken, ook van derden. 

Artikel 32.  Gewijzigde omstandigheden 

Indien de onverkorte uitvoering van de overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van buiten de 

invloedsfeer van Partijen liggende onvoorziene omstandigheden, treden Partijen met elkaar in overleg, waarbij 

zo veel mogelijk met inachtneming van de doelstelling van deze overeenkomst, zal worden gezocht naar een 

voor alle Partijen aanvaardbare oplossing door aanpassing van deze overeenkomst. 

Artikel 33. Verzuim 

1. Indien een partij nalatig is in de nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, 

dient de wederpartij haar schriftelijk in gebreke te stellen. In de ingebrekestelling zal een termijn van 

acht werkdagen worden gesteld, waarbinnen de nalatige partij haar gebrek alsnog kan herstellen, zonder 

dat zij in verzuim is. Indien de nalatige partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht 

werkdagen nalatig blijft in de nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, is 

zij in verzuim jegens de wederpartij. 
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2. Indien de nalatige partij in verzuim is, is deze partij gehouden aan de wederpartij haar schade ten gevolge 

van de niet tijdige nakoming te vergoeden, tenzij de niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst 

niet aan haar kan worden toegerekend. De nalatige partij is tevens verplicht haar verzuim zo spoedig 

mogelijk te herstellen en haar verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te leven. 

3. Indien het verzuim betrekking heeft op het schenden van de aanbiedingsplicht, als bedoeld in artikel 27 

lid 1 of de overdracht van contractpositie zonder de vereiste toestemming, als bedoeld in artikel 35, zal 

de nalatige partij, naast de schadevergoeding als bedoeld in lid 2, een zonder rechterlijke tussenkomst 

opeisbare boete ter grootte van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) aan de wederpartij 

verschuldigd zijn, tenzij de niet of niet tijdige nakoming van de verplichting niet aan haar kan worden 

toegerekend.  

Artikel 34. Toepassing Wet BIBOB 

1. Het is de Ontwikkelaar bekend, dat de Gemeente beleidsregels in het kader van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) heeft vastgesteld. Voor de uitvoering 

van het Project zijn vergunningen nodig, die op grond van deze beleidsregels getoetst moeten worden 

aan de Wet BIBOB.  

2. De Gemeente zal de Ontwikkelaar direct na ondertekening van de overeenkomst (laten) screenen op het 

bestaan van een integriteitsrisico. De Ontwikkelaar verklaart door ondertekening van de overeenkomst, 

hieraan zijn medewerking te verlenen.  

3. Mocht uit de integriteitsscreening in het kader van de Wet BIBOB blijken dat één of meer vergunningen 

niet kunnen worden verleend, dan is de Gemeente geenszins aansprakelijk jegens de Ontwikkelaar voor 

(de nadelige gevolgen van) het niet kunnen beschikken over de aangevraagde vergunningen. 

4. De Gemeente kan de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 

eventuele schade, terugbetaling van de optievergoeding en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven 

nemen, indien: 

a. de Ontwikkelaar of een aan hem gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten; 

b. de Ontwikkelaar of een aan hem gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten; 

c. de Ontwikkelaar of een aan hem gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan; 

d. de Ontwikkelaar niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen; 

e. er al dan niet blijkend uit een BIBOB-advies, gevaar bestaat dat de overeenkomst door de 

Ontwikkelaar mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te 

verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat 

teneinde een overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd; 

f. de Ontwikkelaar of een aan hem gelieerde partij onvoldoende zijn medewerking heeft verleend in 

het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde 

screening, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als sprake is van een omstandigheid als beschreven 

in artikel 4 Wet BIBOB; 

g. ten aanzien van de Ontwikkelaar of een aan de Ontwikkelaar gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd. 
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5. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de overeenkomst naar 

aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd, dan komen deze kosten voor rekening 

van de Ontwikkelaar. 

Artikel 35. Geschillenregeling 

1. Partijen verplichten zich om, indien er een geschil ontstaat omtrent de uitleg van de overeenkomst, dan 

wel over de uitvoering daarvan, met elkaar in overleg te treden teneinde te trachten het geschil in der 

minne te beslechten. Zulks laat onverlet de mogelijkheid tot ontbinding van deze overeenkomst, als 

bedoeld in artikel 37. 

2. Een geschil wordt geacht te bestaan, indien één der Partijen aan de andere partij(en) schriftelijk te 

kennen geeft, dat er over een aan (de ten uitvoerlegging van) deze overeenkomst gelieerd essentieel 

onderwerp een zodanig verschil van mening aanwezig is, dat dit als een geschil moet worden 

aangemerkt. Deze kennisgeving wordt ‘aangetekend’ verzonden. 

3. Indien tussen Partijen in het kader van deze overeenkomst een geschil mocht ontstaan dat niet in der 

minne – en in geval van hun aller instemming middels mediation – kan worden opgelost, dan is de 

rechter bevoegd om over dit geschil te oordelen. 

Artikel 36. Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst treedt in werking als alle totstandkomingsvoorwaarden, zoals vermeld in artikel 38, zijn 

vervuld en duurt in beginsel tot het moment dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 

volledig zijn nagekomen. 

Artikel 37. Overdracht contractpositie 

1. Het is de Ontwikkelaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente niet toegestaan 

rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De 

Gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.  

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 staat de Gemeente toe dat de Ontwikkelaar zijn rechten en 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een aan hem 

(binnen groeps- c.q. concernverband) gelieerde onderneming. 

Artikel 38. Totstandkomingsvoorwaarden 

Deze overeenkomst komt tot stand nadat: 

a. de Ontwikkelaar onderhavige overeenkomst heeft ondertekend; 

b. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente heeft besloten tot het aangaan van 

onderhavige overeenkomst; 

c. de van gemeentewege vertegenwoordigingsbevoegde persoon deze overeenkomst op grond van 

voornoemd collegebesluit heeft ondertekend. 

Artikel 39. Ontbindende voorwaarden 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarden dat:  

a. de Ontwikkelaar er niet in slaagt om binnen zeven (7) maanden na ondertekening van de 

overeenkomst een definitief ontwerp, als bedoeld in artikel 15, tot stand te brengen, dat de 

goedkeuring heeft van de Gemeente;  
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b. de voor de ontwikkeling en realisatie van het Project benodigde omgevingsvergunning, als bedoeld 

in artikel 16, niet uiterlijk binnen acht (8) maanden na ondertekening van deze overeenkomst is 

aangevraagd;  

c. de voor de ontwikkeling en realisatie van het Project benodigde omgevingsvergunning, als bedoeld 

in artikel 16, niet wordt verleend dan wel niet onherroepelijk is geworden uiterlijk binnen twaalf 

(12) maanden na ondertekening van de overeenkomst;  

d. de Ontwikkelaar surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement aanvraagt, aan zijn 

crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt of anderszins beperkt wordt in zijn bevoegdheid 

rechtshandelingen te verrichten; 

e. er sprake blijkt van een integriteitsrisico en de Gemeente conform het bepaalde in artikel 34 lid 4 

besluit de overeenkomst te ontbinden;  

f. <Toevoeging ontbindende voorwaarde indien noodzakelijk, ter beoordeling van de Gemeente, op 

basis van de Winnende aanbieding>. 

2. De Gemeente heeft het recht deze overeenkomst op grond van lid 1 sub a tot en met c te ontbinden, 

door een schriftelijke mededeling daartoe aan de Ontwikkelaar te verzenden binnen vier weken nadat 

desbetreffende in lid 1 sub a tot en met c vermelde datum is verstreken, tenzij Partijen na onderling 

overleg een andere afspraak maken. 

3. Partijen hebben het recht deze overeenkomst te ontbinden op grond van lid 1 sub d door een 

schriftelijke mededeling aan de wederpartij (en de notaris), te verzenden voor de juridische levering van 

het Verkochte, tenzij Partijen na onderling overleg een andere afspraak maken. 

4. Indien Partijen geen beroep hebben gedaan op de ontbindende voorwaarde(n) als bedoeld in lid 1 

vervalt het recht om op grond daarvan ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.  

5. Het recht om een beroep te doen op de ontbindende voorwaarde(n) als bedoeld in lid 1 laat onverlet de 

rechten die Partijen jegens elkaar mochten hebben op vergoeding van kosten, schaden, boetes en/of 

interesten. De Gemeente heeft in dat geval in ieder geval recht op de tot aan het moment van ontbinding 

in redelijkheid door haar ten behoeve van het Project gemaakte kosten. 

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het in dit artikel bepaalde, is de Gemeente 

nimmer gehouden tot restitutie van reeds door de Ontwikkelaar aan de Gemeente betaalde bijdragen 

en overige vergoedingen, waaronder begrepen de optievergoeding als beschreven in artikel 4. 

7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het in dit artikel bepaalde, vervallen alle door 

de Ontwikkelaar reeds verstrekte zekerheden/garanties volledig aan de Gemeente ter eerste dekking 

van haar kosten, schaden en verbeurde boetes. 

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het in dit artikel bepaalde, komen de 

(intellectuele eigendoms)rechten gerelateerd aan de op basis van deze overeenkomst tot stand 

gebrachte plannen voor het Project volledig om niet toe aan de Gemeente. 

Artikel 40. Slotbepalingen 

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

2. De overwegingen maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 

3. Op de in de overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing. 

4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door of namens 

alle Partijen zijn ondertekend. 
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5. De meest recente datum waarop een partij de overeenkomst heeft ondertekend, geldt als datum van 

ondertekening van de overeenkomst. 

6. Partijen verplichten zich wederzijds geen handelingen te zullen verrichten of nalaten die de uitvoering 

van deze overeenkomst in de weg kunnen staan, tenzij deze uit de wet of een uitspraak van een 

bevoegde rechterlijke instantie voortvloeien. 

7. Daar waar in de overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is het 

daartoe aangewezen beslissingsbevoegde orgaan het college van burgemeester en wethouders, tenzij 

schriftelijk of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

8. Indien een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, blijven de Partijen 

aan de overige bepalingen gebonden. In dat geval vervangen de Partijen de ongeldige of niet-

afdwingbare bepaling door bepalingen die wel geldig en afdwingbaar zijn en die met het oog op de aard 

en strekking van deze overeenkomst, voor zo veel als mogelijk, een zelfde werking hebben als de 

ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. 

Artikel 41. Inhoud overeenkomst 

Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst hebben ondertekend, kennis hebben genomen van de 

bepalingen en zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat zij zich bewust zijn van de inhoud en de gevolgen 

van deze overeenkomst. De bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Bij een 

eventuele discrepantie tussen de bijlagen onderling en/of de bepalingen uit deze overeenkomst prevaleren 

eerstens de bepalingen uit deze overeenkomst.  

 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend 

 

 

te Hilvarenbeek d.d. ………….. te <plaats> d.d. ………….. 

 

 

De Gemeente, De Ontwikkelaar, 

 

 

 

De heer E.M.L. Weys  <naam> 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Tekening van het Verkochte d.d. <datum>; 

2. Kaart Plangebied d.d. <datum>; 

3. Bestekken en tekeningen d.d. <datum>; 

4. Planning d.d. <datum>; 

5. Kaart gebied nulmeting d.d. <datum>. 


