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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 |Schonen terrein. EUR N
110020 |Maaien gewas. are 650,00A
110030 |Frezen. are 650,00A
12 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

121 Asfaltverhardingen

1211 Teervrije asfaltverharding

121110 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 45,00A
121120 |Vervoeren teervrije asfalt, afvoeren. ton 13,00A
1212 Teerhoudende asfaltverharding

121210 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 275,00A
121220 |Vervoeren teerhoudende asfalt, afvoeren. ton 42,00A
122 Elementenverhardingen

122010 |Opbreken betonstraatstenen. m2 585,00A
123 Kantopsluitingen

123010 |Opbreken betonbanden. m 450,00A
13 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

1300 Calamiteitenweg

130010 |Verwijderen funderingslaag. m2 1.250,00A
130020 |Vervoeren funderingsmateriaal. ton 1.400,00A
14 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

140010 |Verwijderen afrastering. m 690,00A
140020 |Verwijderen hek. st 1,00A
15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

150010 |Verwijderen bomen. st 3,00A
16 VERWIJDEREN BEBORDINGEN

160010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00A
160020 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00A
2 GRONDWERK

21 GRONDWERK HOOFDRIOOL EN VERZAMELLEIDING

211 Rioolsleuf ontgraven

211010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool @315mm. m3 93,00A
211020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool 2400mm. m3 218,00A
211030 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool 2500mm. m3 825,00A
211040 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool 2630mm. m3 1.555,00A
211050 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleidingen 200mm. |m3 1.606,00A
211060 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker 300mm. m3 72,00A
211070 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding 290mm. m3 518,00A
211150 |Grond ontgraven uit werkgat put hoofdriool. m3 332,00A
212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

212010 |Aanvullen sleuf riool 2315mm, zva. m3 88,00A
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212020
212030
212040
212050
212060
212070
212080
212090
212100
212150
22

221

221010
221020

222

222010

23

231

231010
231020

232
232010
232020
232030
232040
24

241

241010
241020

25

251
251010
251020
251030
251040
252
252010
252020
252030
252040
27

270010
270020

28

281

281010

Aanvullen sleuf riool 2400mm, zva.

Aanvullen sleuf riool 2500mm, zva.

Aanvullen sleuf riool 2630mm, zva.

Aanvullen sleuf riool 2630mm, uitk. grond.
Aanvullen sleuf verzamelleidingen g200mm, zva.
Aanvullen sleuf duiker 2300mm, zva.

Aanvullen sleuf duiker 2300mm, uitk. grond.
Aanvullen sleuf persleiding 290mm, zva.
Aanvullen sleuf persleiding 290mm, uitk. grond.
Grond verwerken in werkgat put hoofdriool, zva.

GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKEN

Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen g125mm.

Grond ontgraven uit werkgat kolk.
Rioolsleuf aanvullen en verdichten
Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, zva.
GRONDWERK VERHARDINGEN
Cunetten ontgraven

Grond ontgraven uit cunet.
Grond ontgraven uit cunet.

Cunetten aanvullen en verdichten

Grond verwerken in cunet.

Profileren van oppervlakken.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Leveren grond.

GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

Bermen aanvullen en profileren

Grond verwerken in berm.
Profileren van opperviakken.

GRONDWERK KABELS EN LEIDINGEN

Sleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf verleggen LVNL leiding.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe waterleiding.
Grond ontgraven uit werkgat trekput.

Sleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf mantelbuizen, zva.

Aanvullen sleuf verleggen LVNL leiding, uitk. grond.
Aanvullen sleuf nieuwe waterleiding, uitk. grond.
Grond verwerken in werkgat trekput, zva.

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren leem Altijd toepasbaar.
Grond vervoeren leem Niet toepasbaar.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
Proefsleuven

Graven proefsleuf buiten hekwerk MAA.
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204,00
772,00
760,00
700,00,
1.510,00
45,00
23,00
159,00
355,00
236,00

97,00
104,00

94,00

31.975,00
1.025,00

16.572,00
55.240,00
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1.170,00
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50,00
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1.160,00
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1.025,00
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281020
3
31

312
312010
312020
312030
314
314010
314020
314030
314040
315
3151
315110
315120
315130
32
320010
320020
320030
320040
33

331

331010
331030

332

332010
332020

34

341

341010
341020

345
345010
37
370010
370020
370030
370040
370060
370070
38

380010

Graven proefsleuf binnen hekwerk MAA.
RIOLERING

HOOFDRIOOL

Riool van beton

Aanbr. betonbuis 2300mm,, mof - spie, 1=2,40m.
Aanbr. betonbuis 2300mm, mof - viak, |=1,00m.
Aanbr. betonbuis 2300mm, spie - viak, I=1,80m.
Riool van PVC

Aanbrengen PVC-buis, @315mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-buis, @400mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-buis, @500mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-buis, @630mm, kleur grijs.
Riool van PE

Persriool

Aanbrengen PE-buis, @90mm.

Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht.

Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk.
VERZAMELLEIDINGEN

Aanbrengen PVC-buis, @200mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200mm, T-stuk 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, eindkap.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht.
KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKEN

Kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis, @125mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125mm, bocht 45°.

Kolken

Aanbrengen straatkolk M-Line S1300/85 GB1.

Aanbrengen trottoirkolk S-Line TK4545/90 RWS GB1.

RIOOLPUTTEN
Rioolputten hoofdriool

Maken prefab betonput inwendig 1000x1000mm.
Aanbrengen putrand Aquagate P Dynamic 23.

Pompinstallatie

Leveren en aanbrengen pompinstallatie.
RIOOLREINIGING, -INSPECTIE & BEPROEVING
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Beproeven vrijvervalriolering.

Beproeven rioolpersleiding.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

Maken aansluiting op rioolput, 2630mm.
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4 FUNDERINGEN

41 AANBRENGEN FUNDERINGEN

412 Aanbrengen funderingen

412020 |Aanbrengen menggranulaat dik 250 mm. m2 52.600,00A
412030 |Leveren menggranulaat. ton 26.300,00A
5 VERHARDINGEN

51 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

511 Voorbereidende werkzaamheden

511010 |Aanbrengen kleeflaag. m2 51.495,00A
512 Asfalt

5121 Onderlagen AC 22 base OL-B

512110 |Aanbrengen AC 22 base OL-B d=80mm. ton 10.165,00A
512120 |Aanbrengen AC 22 base OL-B d=60mm. ton 101,00A
5122 Tussenlagen AC 16 bind TL-B

512210 |Aanbrengen AC 16 bind TL-B d=45mm. ton 76,00A
5129 Deklagen AC 11 surf DL-B

512910 |Aanbrengen AC 11 surf DL-B d=35mm. ton 4.447 00A
52 STRAATWERK

522 Betonstraatstenen

522010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand, d=50mm. m2 315,00A
522020 |Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens. m2 30,00A
522030 |Aanbrengen betonstraatstenen, H-profiel, halfsteens. m2 285,00A
523 Betontegels

523010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand, d=50mm. m2 3.112,00A
523020 |Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,1,5-3,0m. m2 2.115,00A
523030 |Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,>3,0m. m2 500,00A
523040 |Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,<1,5m. m2 460,00A
523050 |Aanbr. betontegels, 300x30x60mm, kl. wit. m2 4,32A
523060 |Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl. zwart. m2 4,32A
523070 |Aanbr. geleidelijntegels, 300x300x60mm. m2 23,85A
523080 |Aanbr. noppentegels, 300x300x60mm. m2 0,36A
523090 |Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300x30x60mm. m2 0,54A
523100 [Aanbrengen kwartronde betontegels. m2 3,64A
54 KANTOPSLUITINGEN

541 Kantlagen en molgoten

5411 Kantlagen

541110 |Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 70/55 mm. m 1.880,00A
5412 Molgoten

541220 |Aanbrengen goot van betonelementen. m 2.885,00A
542 Betonbanden

5423 Trottoirband 180/200
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542310
542320
542330
542340

5424

542400
542410

5425

542510
542520

5426

542610

5427

542710
542720
542730

6

60

600010
600020
600030
600040
600050
600060
600070
600080
600090
600100

61

610010
610020
610030
610040
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610060
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610080
610090
610100
610110
610120

62

621
621010
621020
621030
621040
621050
621060
622

622010

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, eindverloop.

Trottoirband 110/220

Aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, recht.
Aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, bocht.

Opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.
Aanbrengen opsluitbanden 60 x 150 mm, recht.

Inritbanden
Aanbrengen inritbanden van beton.

Busperronbanden

Aanbrengen busperronbanden beton.
Aanbrengen busperronbanden hulpstukken.
Aanbrengen voegafdichting busperronelementen.

BIJKOMENDE WERKEN
VERLICHTING

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen mast en armatuur.

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Leveren, plaatsen en aansluiten Paradox Gateway
Leveren, plaatsen en aansluiten voedingsinstallatie.

BEBORDING

Aanbrengen verkeersbord BO6 met paal.
Aanbrengen verkeersbord J24f met paal.
Aanbrengen onderbord.

Aanbrengen verkeersbord C02 met paal.
Aanbrengen verkeersbord C01 met paal.
Aanbrengen onderbord.

Aanbr. bord aanduiding parkeerlocatie met paal.
Aanbrengen verkeersbord BW100 met bewegwijzering
Aanbrengen verkeersbord EO6 met paal.
Aanbrengen informatiebord met paal.
Aanbrengen verkeersbord D02r met paal BB22.
Aanbr. pipe-lock systeem.

MANTELBUIZEN, TREKPUTTEN, BEKABELING
Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, @125mm.
Aanbrengen mantelbuis, PE SN8, @160mm
Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, @90mm.
Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, @80mm.
Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, @50mm.
Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, @50mm.

Trekputten

Aanbrengen trekput met aansluiting g125mm.
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2.845,00
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43,96
10,00

190,00
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85,00
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28,00
2,00
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4,00
12,00
23,00

1,00,
10,00
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1,00
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622020
622030
622040
623
623010
63

633
6331

633110
633120

6333
633310
633320
633330
633340
633350
633360
633370
633380
635
635110
64

641

641010
641020

642

642010
642020

643
643010
65
650010
66
660010
660030
660040
660050
68

681
6813
681330

6815

Aanbrengen trekput met aansluiting g160mm.
Aanbrengen trekput met aansluiting 290mm.
Aanbrengen putrand met deksel.

Bekabeling

Aanbrengen energiegrondkabel in mantelbuis @80mm.
MARKERINGEN EN COATINGS

Markering van thermoplast

Lijnmarkering

Aanbrengen lengtemarkering streep b=0,10m.
Aanbrengen lengtemarkering streep 1-1 b=0,10m.

Figuratie

Aanbrengen blokstreep 0,50 x 0,50 m.
Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,50m.
Aanbrengen pijlen, |-5,0m.

Aanbrengen symbool voetganger.
Aanbrengen letters 'UIT".

Aanbrengen drempelfiguratie.
Aanbrengen VOP b=2,0m

Aanbrengen aanduiding parkeervakken.
Rode coating

Aanbrengen coating, Thermoflex®.
INRICHTINGSELEMENTEN
Aanbrengen hekwerken

Aanbrengen staalmathekwerk Pallas Light PALL 140.
Aanbrengen staalmathekwerk Pallas Security PALS 240.

Aanbrengen poorten

Aanbrengen schuifpoort Delta b=5m.
Aanbrengen schuifpoort Delta b=9m.

Aanbrengen stallingen

Aanbrengen stalling bagagekarren.
BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
Leveren en aanbrengen gebouw parkeerplaats P7.
WATERLEIDING

Aanbrengen PE-buis t.b.v. waterleiding.
Aanbrengen afsluiter t.b.v. waterleiding.
Aanbrengen watermeter.

Opzoeken bestaande waterleiding.
GROENVOORZIENINGEN
Aanbrengen groenvoorzieningen
Hagen

Planten van haagplantsoen.

Bermen

st

st

m2

st
st

st

st

EUR

st
st
keer

st

4,00
10,00
64,00

2.200,00

0,41
0,07

5,00
1,25
181,75
9,12
10,15
43,50,
6,00
474,00

790,00

2,00
2,00

3,00

60,00
1,00
1,00
1,00

3.990,00
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681510
6816
681610
6817
681700
681710
681720
681730
69

691
691010
692
692010
693

693010
693020

694

694010
694020

695

695010
695020
695030

7

71

710010

8

81

810010
810020
810030
810040
810050
810060

82

820010
820020
820030
820040
820050
820060

83

Zaaien, bermen.

Houtwal

Aanbrengen houtwal.

Bomen

Maken plantgat maat 18-20

Planten bomen (RAW-bestek).
Aanbrengen boompaal met boombanden
Aanbrengen gietrand

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
Schoonhouden openbare wegen
Schoonhouden van openbare wegen.
Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.

Toepassen bouwhekken en rijplaten

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Toepassen rijplaten.

Toepassen verkeersmaatregelen

Toepassen afzetting(en) figuur 1942.
Opstellen verkeerstekening(en).

Revisie

Maken revisie riolering en mantelbuizen.
Maken revisie kabelwerk.
Vaststellen en inmeten eindsituatie.

DIRECTIEBEHOEFTEN

KEET- & KANTOORINRICHTING

Gebruik van directieverblijf.

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS OVERDAG

Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.
Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

INZETTEN WERKNEMERS AVOND & WEEKEND

Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.
Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

INZETTEN MATERIEEL OVERDAG

are

st

st
st

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

36,50

90,00

3,00
3,00
3,00
3,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
192,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

> > > >

Z2Z22Z

<<<<<K<

<<<<<<




RAWO0009-141697

Besteknr. BG8108-01 DEFINITIEF d.d. 08-09-2023

Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur BV
Parkeerplaats zuid P7

Bladnr.

9van 10

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

830010
830030
830060
830080
830130
830140

84

840010
840030
840060
840080
840130
840140

Inzetten minigraver.

Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.
Inzetten vrachtauto 6 x 6.

Inzetten compressor, incl. bediening.
Inzetten wiellader, 1,0 m3

Inzetten hogedruk wegdekreiniger

INZETTEN MATERIEEL AVOND & WEEKEND

Inzetten minigraver.

Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.
Inzetten vrachtauto 6 x 6.

Inzetten compressor, incl. bediening.
Inzetten wiellader, 1,0 m3

Inzetten hogedruk wegdekreiniger

SUBTOTAAL
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POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

910010
910020
910100
910110
910120
910130
910160
910170
910180
910190
910200
910210
919980
919990

92

929990

93

939990

94

949990

95

950010
950020

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.
Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.
Afsluiten CAR - verzekering.
Coordinatie werkzaamheden.
Opstellen straatwerkplan en logboek.
Opstellen werkplan o.b.v. ecologisch werkprotocol.
Werkplan grondwerk.

Werkplan riolering.

Security en luchthavenreglement.
Aanvraag vergunningen/ontheffingen.

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Stelposten

Stelpost.
Stelpost.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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20.000,00
5.000,00
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