Nota van inlichtingen Groot onder houd en ver duur zaming gebouwinstallaties Vening

M eineszgebouw C

Aanbesteding:

Groot onderhoud en verduurzaming gebouwinstallaties Vening
M eineszgebouw C

Aanbestedende Dienst: Universiteit Utrecht

Referentie:

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

VC.102606

Onderwerp:
Vragen, op- of aanmerkingen pagina 3

Vraag:

Wij menen dat u met onjuistheden, tegenstrijdigheden, onrechtmatigheden of
onvolledigheden heeft bedoeld * kennelijke onjuistheden, tegenstrijdigheden,
onrechtmatigheden of onvolledigheden voor zover de aanmelder deze binnen
de door hem gegunde tijd redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is onze
aanname juist?

Antwoord:

Uw aannameis niet juist. Het aantal documenten in de selectiefaseis
beperkt. Wij zijn van mening dat gegadigden voldoende tijd hebben om de
door ons gedeel de stukken kritisch door te lezen. De door ons gehanteerde
termijnen zijn in lijn met de termijnen zoals voorgeschreven in de ARW
2016.

Percelen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Beantwoord op: 27 sep. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

Contractuel e juridische bepalingen pagina 3

Vraag:

Wij nemen aan omdat er verder geen concept overeenkomst en
inkoopvoorwaarden in de bijlagen zijn meegestuurd dat wij tav contractuele
juridische bepalingen in de gunningsfase nog vragen mogen stellen. Is deze
aanname correct?

Antwoord:

Uw aannameis correct. In de gunningsfase kunt u vragen stellen over de
stukken die we in die fase publiceren (waaronder de voorwaarden voor het
werk), en u dient met die stukken pas bij inschrijving in te stemmen.

Per celen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Datum genereren nota van inlichtingen: 27 sep. 2023
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M eineszgebouw C

Ref.nr.

Ref.nr.

Beantwoord op: 27 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Omschrijving van het werk pagina 2

Vraag:

De opdracht omvat het vervangen en optimaliseren van bestaande
installaties, optimaliseren van de bodemenergiecentrale, optimaliseren van
de regeltechniek en alle organisatorische activiteiten die noodzakelijk zijn
om het VM-C aan de Princetonlaan 6 te Utrecht aan te passen tot het
gewenste prestatieniveau. De aannemer moet deze werkzaamheden voor
december 2024 werkend en gebruiksklaar opleveren aan de Aanbestedende
Dienst. Hoe verhouden zich de termen gebruiksklaar en gewenst
prestatieniveau zich tot elkaar bij het onderdeel bodemenergiecentrale en
bodembalans op gewenste opleverdatum december 20247

Antwoord:

Deinstallatie, waarvan de BEC een onderded! is, dient volledig gereed te
worden opgeleverd en technisch op het juiste prestatieniveau te functioneren.
De uitgangspunten worden in het bestek* vermeld. Gedurende de
garantieperiode dient de installatie te worden gecontroleerd op het juiste
prestatieniveau en te worden geoptimaliseerd.

Bodembalans van het collectieve WK O-systeem valt buiten de scope van de
opdracht.

*Het bestek delen wij in de gunningsfase met de geselecteerde partijen.

Percelen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Beantwoord op: 27 sep. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Selectiecriterium 2

Vraag:
Bij selectiecriterium 2 vraagt u om een tijdelijke centrale LKB voorziening.
Kunt u toelichten waarom u naar een tijdelijke voorziening vraagt?

Antwoord:

Het gebouw blijft gedurende de werkzaamheden in gebruik, waarbij er een
minimaal klimaatniveau gehandhaafd moet blijven. Korte
uitschakelmomenten zijn mogelijk, maar gedurende de loop van het werk
dient er voldoende luchtverversing te zijn. Dit kan gerealiseerd worden door
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M eineszgebouw C

Ref.nr.

Ref.nr.

het plaatsen en installeren van een tijdelijke centrale LBK voorziening.

Per celen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Beantwoord op: 27 sep. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Selectie leidraad Paragraaf: 5 blz: 3

Vraag:

U geeft aan een on-demand bankgarantie van 5% te willen toepassen op dit
werk. Wij merken dat hier in de praktijk soms verstrekkende onduidelijkheid
over is. En dan specifiek de term ‘on-demand’. Voor onsis het belangrijk dat
er voorafgaand aan het trekken van de bankgarantie er atijd eerst een
ingebrekestelling en een mogelijkheid tot herstel wordt geboden. Is deze
werkwijze voor u akkoord.

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. De Universiteit Utrecht heeft bewust gekozen
voor de on-demand bankgarantie.

Percelen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Beantwoord op: 27 sep. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Bijlage 8: Informatiedocument Paragraaf: 2.2 blz: 6

Vraag:

U geeft aan dat deze aanvraag raakvlakken heeft met het verbouwingsproject
voor Utrechtinc en dat afstemming nodig is. Het is ons niet duidelijk hoe de
bouwkundige activiteiten in het gebouw worden georganiseerd. Selecteert u
zelf een bouwkundige partij of komen we ook bouwkundige activiteiten in
de scope van techniek terecht?

Antwoord:

Wij selecteren/contracteren op dit moment via een Nationale
aanbestedingsprocedure een bouwkundig aannemer voor het aanpassen van
het inbouwpakket t.b.v. van UtrechtINC en UtrechtCE. Dit is een separaat
project/separate opdracht. Afstemming en flexibiliteit gedurende de
voorbereiding en uitvoering worden wel van u verwacht. Bouwlogistiek en
inrichting van de bouwplaats zijn hier 60k voorbeelden van.
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M eineszgebouw C

Bouwkundige werkzaamheden (zoal s het maken van sparingen) die nodig
zijn voor het uitvoeren van de door ons gevraagde werkzaamheden vallen
wel binnen de scope van deinstallateur.

Per celen: P1 Groot onderhoud en verduurzaming
gebouwinstallaties Vening Meineszgebouw C

Beantwoord op: 27 sep. 2023

L abel: Inhoud
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