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ADDENDUM ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DRECHTSTEDEN

Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 bepaling 4.5 NEN 3140

Dit addendum is een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020
(‘AIVD2020') en is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Aanvulling op de definities zoals opgenomen in de AlVD2020

(Operationeel) Installatie Verantwoordelijke (‘'O'lV)  Deze persoon heeft de eindverantwoordelijkheid over de

inspectie, onderhoud, uitbreiding, etc. van de elektrisch
installatie.

Procesverantwoordelijke Projectleider, Technisch Beheerder, codrdinator

onderhoudsdienst of facilitair adviseur is diegene die de
uitvraag verzorgd vanuit de Drechtsteden.

Werkverantwoordelijke (WV) Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitgevoerd werk

wat een elektrisch risico kan opleveren. Hij/zij ziet er op toe
dat medewerkers voldoende geinstrueerd zijn over de
risico's van het werk.

De Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke
kunnen één en dezelfde persoon zijn.

Vakbekwaam Persoon (VP) Deze persoon is een elektricien, een uitvoerend persoon op

het niveau Web 4 Energietechniek of vergelijkbaar. De
vakbekwaam persoon heeft een toereikende kennis van
NEN1010.

Voldoend Onderricht Persoon (VOP) De VOP heeft geen elektrotechnische achtergrond maar

voert wel werkzaamheden uit met een elektrisch risico.

Artikel 1 Verantwoordelijkheden
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De Contractant is verantwoordelijk voor een veilige elektrische bedrijfsvoering m.b.t. de
onderhoudswerkzaamheden conform de laatste NEN 3140.

De Contractant wordt operationeel verantwoordelijk voor de installatie en wordt verder in de
onderhoudsovereenkomst de Operationeel Installatie Verantwoordelijke genoemd. Deze
verantwoordelijkheid omvat tevens die van de Werkverantwoordelijke.

De Contractant kan verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele door hem of door zijn
ondergeschikten, veroorzaakte schade, zowel directe schade als gevolgschade.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstellingen, ontheft de OIV-er van de
contractant, de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het
werk van de contractant.

De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komen weer bij de Procesverantwoordelijke van
Drechtsteden te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

e Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een controle door Drechtsteden
gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de Werkverantwoordelijke van de Contractant, uiteindelijk
zal hiervan een opleveringsdocument worden ondertekend.

e Een geaccepteerd protocol na aanpassing zal door Drechtsteden, worden beoordeeld voor oplevering
van de werkzaamheden.

e De tekeningen dienen te worden overhandigd volgens de eisen van de onderhoudsovereenkomst en zijn
geaccepteerd door de Installatie- en/of Procesverantwoordelijke van Drechtsteden.

e Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd,
dient dit met een opleveringsinspectie (d.m.v. NEN 1010 opleveringsdocument, bij een nieuwe
installatie) plaats te vinden.
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Artikel 2 Personeel

2.1 De Contractant zal voor de uitvoering van de werkzaamheden slechts betrouwbaar en bekwaam personeel
inzetten, waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten.

2.2 De Contractant dient voor het beheer en de uitvoering van de werkzaamheden aan en tijdens het onderhoud
te zorgen voor een Operationeel Installatie Verantwoordelijke en/of Werkverantwoordelijke en een
Vakbekwaam Persoon en zorgt er voor dat deze personen regelmatig worden geinstrueerd.

2.3 Drechtsteden wijst in de organisatie schriftelijk een eigen Installatie Verantwoordelijke en een Operationeel
Installatie Verantwoordelijke volgens de NEN 3140 van de Contractant aan. De Operationeel Installatie
Verantwoordelijke van de Contractant, wijst vervolgens door middel van een aanwijsbrief een
Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoend Onderricht Persoon aan.

2.4 De aanwijzing is van kracht gedurende de overeengekomen contractperiode met inachtneming van de onder
het zorgsysteem elektrische bedrijfsvoering geldende voorwaarden.

2.5 Voor de uitvoering van het werk is het niet toegestaan om medewerkers in te zetten die geen aanstelling
hebben op het geéigende NEN3140 niveau. Uit afschriften van de aanwijzing en de bijbehorende
acceptatiedocumenten dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke
aanwijzing hebben gekregen en geaccepteerd. Een afschrift van de aanwijzingen en schriftelijke acceptatie
wordt aan Drechtsteden overgedragen.

2.6 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden aan installaties van de Drechtsteden uitvoeren, dienen
te allen tijden te kunnen aantonen, dat zij door de Contractant zijn aangewezen volgens de categorieén uit de
NEN 3140.

2.7 Een lijst met de persoonsgegevens van alle OIV, WV en VP-ers, aangevuld met de genoten opleiding op
elektrotechnisch gebied, dient bij de Contractant aanwezig te zijn. Deze lijst dient op eerste verzoek
inzichtelijk te zijn voor Drechtsteden. Bij elke wijziging in de lijst dient deze te worden bijgewerkt door de
Contractant.

Artikel 3 Kwaliteitsbewaking

3.1 Om veilig gebruik van de elektrische installatie zoveel mogelijk te waarborgen zal Contractant periodieke
inspecties, zoals vastgesteld in de NEN3140 laten uitvoeren door minimaal een Vakbekwaam Persoon.

3.2 Na beéindiging van de onderhoudsovereenkomst gaat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over
naar Drechtsteden. Mocht er sprake zijn van verborgen gebreken die volgens het gestelde in paragraaf 12,
lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, ligt de aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid bij de Contractant. De Contractant blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte
gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen de onderhoudsovereenkomst, die voortvloeien uit een
onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen.

3.3 De IV-er van Drechtsteden en de OlV-er van de Contractant hebben minimaal 2 keer per jaar overleg waarbij
de in dit document gemaakte afspraken worden besproken en gecontroleerd.



