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1 Inleidende informatie

1.1 Missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele
netwerken beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de
maatschappelijke vraag.
Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor:
 Droge voeten
 Voldoende en schoon water
 Vlot en veilig verkeer over weg en water
 Betrouwbare en bruikbare informatie

1.2 Doelstellingen voor aanvullende markering

Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en het Programma van Eisen de
onderstaande doelstellingen na.

Doel 1: Handhaven functionaliteiten
Het handhaven van de bestaande functionaliteiten van de aanvullende markering.

Doel 2: Duurzaamheid
De verwerking van de afgeschreven aanvullende markering vindt op een zodanige
wijze plaats dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt
belast.

1.3 Uitleg Vraagspecificatie Eisen

Dit Programma van Eisen beschrijft de levering van nieuwe aanvullende markering en
de benodigde dienstverlening ten aanzien van het repareren van beschadigde
aanvullende markering en afvoeren van afgeschreven aanvullende markering. Het
Programma van Eisen is onderdeel van de Overeenkomst.

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat de beschrijving van de scope van de
Overeenkomst en de afbakening van het deelsysteem aanvullende markering.

Hoofdstuk 3 Productspecificaties nieuwe aanvullende markering bevat de eisen
aan de nieuw te leveren aanvullende markering en overige dienstverlening.

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van
begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.
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2 Systeembeschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft in 2.1 de scope van de Overeenkomst en omvat de door
Opdrachtnemer te vervullen leveringen en diensten. Paragraaf 2.2 t/m 2.4 bevat een
inleidende beschrijving over aanvullende markering.

Na dit hoofdstuk wordt duidelijk:

 wat de inhoudelijke scope van deze Overeenkomst is,
 van welk bovenliggend systeem aanvullende markering onderdeel uitmaakt,
 aan welke objecten de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld.

2.1 Scope van Overeenkomst

Opdrachtnemer levert nieuwe aanvullende markering, repareert en voert afgeschreven
aanvullende markering af.

De scope van deze Overeenkomst bestaat uit:
1. Leveren van nieuwe aanvullende markering;
2. Repareren van beschadigde aanvullende markering;
3. Afvoeren van afgeschreven aanvullende markering;
4. Alle transporten van aanvullende markering tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever vice versa.

Met bovengenoemde scope beoogt Opdrachtgever alle voorkomende functies van de
aanvullende markering bestemd voor drijvende vaarwegmarkering in stand te houden
en waar nodig te verbeteren.

De uitvraag is op basis van geprognotiseerde hoeveelheden. De werkelijke aantallen
kunnen afwijken. De afroep is naar behoefte en op aangeven van Opdrachtgever.

Hieronder volgt een verdere toelichting op onderdelen de scope.

2.1.1 Leveren nieuwe aanvullende markering

Opdrachtgever levert nieuwe aanvullende markering. Opdrachtnemer controleert de
nieuwe aanvullende markering voorafgaand aan de levering aan Opdrachtgever.
Nieuwe aanvullende markering worden afgeleverd op locatie van Opdrachtgever. Een
overzicht van de locaties staat in de bijlagen.

2.1.2 Repareren van aanvullende markering

Reparaties worden uitgevoerd conform de eisen in de bijlagen.

2.1.3 Afvoeren van afgeschreven aanvullende markering

Afgeschreven aanvullende markering dient op een duurzame wijze te worden
afgevoerd.

2.1.4 Transporten van aanvullende markering tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
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Opdrachtnemer verzorgt alle transporten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en
vice versa voor nieuwe, te repareren en af te voeren aanvullende markering.
Opdrachtgever heeft meerdere locaties, verspreid over Nederland. Zie bijlagen.

2.2 Inleiding vaarwegmarkering

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering op de Rijkswateren.
Met circa 22.000 vaste en drijvende objecten draagt de vaarwegmarkering bij aan een
vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer op de vaarwegen. Voor het
markeren van de Rijkswateren maakt Rijkswaterstaat onder andere gebruik van
aanvullende markering.

2.3 Systeemdecompositie

Aanvullende markering is onderdeel van het bovenliggende systeem vaarweg. De
samenhang is weergegeven in de objectenboom van figuur 1.

Figuur 1: Objectenboom
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De scope van deze Overeenkomst gaat over het deelsysteem “aanvullende markering”
onder drijvende markeringen.

2.4 Functiebeschrijvingen

In de volgende tabel zijn de functies van de door RWS ingezette aanvullende
markering beschreven.

Functienaam Functiebeschrijving
F1 Markeren De functie van een drijvende markering is het

markeren van een vaarwater, vaarweg, vaargeul,
nautische bijzonderheid, nautisch gevaar,
bijzonder gebied, enz. teneinde een vlotte en
veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer
te garanderen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de eisen aan de aanvullende markering en de gevraagde
services.
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3 Productspecificaties

Dit hoofdstuk bevat de eisen aan de gevraagde leveringen en diensten inzake
aanvullende markering. De indeling is afgeleid uit de functietabel van paragraaf 2.4.

De eis ID heeft de volgende lettercodering:

TF: topeis van een functie
TR: transport
AT:   afvoeren afgeschreven aanvullende markering
VGM:Veiligheid, gezondheid en milieu

De eisen zijn op de onderstaande manier in tabellen opgenomen:

<Eis-ID> <Eistitel>
<Eistekst>
Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

3.1 Topeisen uit de functieanalyse

TF1 Topeis markeren
Elke drijvende markering voldoet aan de richtlijnen en aanbevelingen van IALA (uitvoering
IALA-A) en/of de wetgeving van SIGNI.

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

Alle eisen in dit
Programma van Eisen

Inleiding

De Rijkswateren zijn verdeeld in de volgende toepassingsgebieden:
 Open Zee (Nederlands Continentaal Plat en aanloopgebieden

zeehavens)
 Ruime binnenwateren (Zeeuwse stromen, Waddenzee,

IJsselmeer, Westerschelde)
 Binnenwateren (Overige binnenwateren)

Algemeen

Het bijgevoegde paspoort beschrijft het huidige bestand van
boeien/sparren/tonnen/aanvullende markering van opdrachtgever. De nieuw te
leveren boeien/sparren/tonnen/aanvullende markering zijn wat betreft
herkenbaarheid, verkenbaarheid, inzetbaarheid, toepasbaarheid, nautische kenmerken
en technische kenmerken gelijkwaardig dan wel uitwisselbaar met het huidige bestand
van opdrachtgever.
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Uitvoeringen

Opdrachtnemer levert alle uitvoeringen van IALA-A en SIGNI. Een meer
gespecificeerde opgave staat in de aantallenlijst.

Kleurvastheid kunststof

Ten aanzien van de kleurvastheid gelden de volgden eisen:
polyethyleen (t.b.v. de drijvers en de behuizingen van de lichtunits)
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij rood.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij groen.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij geel.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij wit.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij blauw.

polyurethane (t.b.v. de dagmerken en toptekens 1e G + 2e G liggend kruis)
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij rood.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 4 bij groen.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 6 bij geel.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 20 bij wit.
DELTA E mag na 5 jaar niet groter zijn dan 8 bij blauw.

Indien opdrachtnemer een andere kunststof gebruikt gelden de eisen voor
polyethyleen tenzij opdrachtnemer aantoont dat deze eisen onredelijk zijn.

Delta E moet worden bepaald door kleurmetingen, uitgevoerd conform DIN 6174
(colorimetric evaluation of colour differences of surface colours according to the
CIELAB formula) bepaald. De offerte dient te zijn voorzien van een rapportage met UV
testen, waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Minimaal dient een
QUV test (ISO 4892 deel 3) van 500 uur te worden overlegd. Op verzoek dient
opdrachtnemer binnen 14 dagen PE en PU testplaatjes (met de juiste wanddikte) van
alle genoemde kleuren te verstrekken t.b.v. een QUV test ter controle van de door de
leverancier opgegeven verkleuring. De kleurmetingen worden uitgevoerd door een
door de opdrachtgever nader te bepalen onafhankelijk “Instituut” .

In de praktijk kan door de opdrachtgever, tijdens en/of aan het einde van de
garantietermijn, ter controle van de toegestane verkleuring kleurmetingen worden
uitgevoerd aan uitliggende objecten (en/of monsters).

De toe te passen pigmenten mogen geen cadmium of andere op de Nederlandse markt
niet
toegestane stoffen bevatten.

Kleurenoverzicht: Puur-rood RAL 3028
Puur-groen RAL 6037
Verkeers-geel RAL 1023
Verkeers-zwart RAL 9017
Verkeers-wit RAL 9016
Capri-blauw RAL 5019
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Reparaties

Alle beschadigingen die niet onder de garantie vallen worden door opdrachtnemer
gerepareerd op kosten van opdrachtgever.
Reparaties worden uitgevoerd conform de eisen in de bijlagen.

Indien vanwege de constructie van het object reparatie niet mogelijk is dan zal
opdrachtnemer alle herbruikbare onderdelen van de objecten verwijderen en aan
opdrachtgever verstrekken. Tevens zal opdrachtnemer zoveel mogelijk de objecten
“samenvoegen”. Dat wil zeggen van meerdere objecten één of meerdere bruikbare
objecten maken.

Trekproeven RB450

Het huidige bestand van de aanvullende markering bestaat voornamelijk uit RB450
(ongeveer 2.500 stuks). Opdrachtnemer voert jaarlijks op ongeveer 25% van het
bestand een trekproef uit met een trekbelasting van 2 ton. Goedgekeurde objecten
krijgen een stikker of iets vergelijkbaars met de testdatum en afgekeurde objecten
worden afgevoerd door opdrachtnemer. De trekproeven worden uitgevoerd op de
locaties van opdrachtgever. Opdrachtgever wijst jaarlijks de locaties en aantallen aan.

Afmetingen

Aanvullende markering wordt geleverd in een afmeting die past bij het gebruik. Het is
een pre indien opdrachtnemer transport/opslagrekken bij de aanvullende markering
kan leveren. Voor de opslag van de huidige aanvullende markering van opdrachtgever
wordt gebruik gemaakt van opslagrekken conform bijgevoegde tekening. Het is een
pre als de geleverde aanvullende markering in deze rekken past.

Afhankelijk van de waterdiepte en de nautische omstandigheden maak opdrachtgever
gebruik van aanvullende markering in twee uitvoeringen, de zogenaamde
“kortstaarten” en “langstaarten”. Opdrachtnemer levert vergelijkbare objecten of één
object dat in alle omstandigheden toegepast kan worden.

Controles en destructieve controles

Elke levering wordt door opdrachtgever gecontroleerd op het voldoen aan de eisen van
het contract. Deze controles zijn hoofdzakelijk visueel. Deze controles vinden plaats op
kosten van opdrachtgever. Bij de eerste levering onder het contract kan opdrachtgever
minimaal één en maximaal drie objecten destructief onderzoeken. Het onderzoek vindt
plaats op kosten van opdrachtgever doch het vervangen van de objecten vindt plaats
op kosten van opdrachtnemer. Bij elke volgende levering kan opdrachtgever maximaal
één object destructief onderzoeken volgens dezelfde voorwaarden.
Indien uit de controle blijkt dat één object van een levering niet voldoet aan de eisen
van het contract dan wordt de hele levering geacht niet te voldoen aan de eisen totdat
opdrachtnemer heeft aangetoond dat de objecten wel voldoen aan de eisen.

Passen op bestaande verankering
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Elke aanvullende markering kan worden verankert met het huidige
verankeringssysteem van opdrachtgever conform het paspoort in de bijlagen.

Hijsogen/ankerogen

Elke markering is voorzien van een hijsoog en een ankeroog. Hijsogen voor de
aanvullende markering hebben een minimale breeksterkte van 3 ton.
Ankerogen hebben een breeksterkte van minimaal 3 ton.
De ankerogen hebben dusdanige afmetingen dat de ankerogen kunnen worden
aangepikt met de haak waarvan de specificaties in de bijlagen staan.

Verlichting

Aanvullende markering wordt blind geleverd. Indien opdrachtnemer verlichte
aanvullende markering kan leveren dan is dat een pre.
In de bijlagen staan de eisen waaraan de verlichting moet voldoen.

Stabiliteit/zinken

Elke drijvende markering ligt stabiel in het water, zowel zonder als met verankering.
De markering is zo uitgevoerd dat bij lekraken ten gevolge van een aanvaring de
markering blijft drijven. Schuim mag niet worden toegepast.

Vervoer/transport/opslag

Aanvullende markering kan liggend worden opgeslagen en vervoerd zonder dat de
markering gaat rollen.

Aangezien de aanvullende markeringen in grote getalen worden uitgelegd en
opgenomen is het en pre als opdrachtnemer opslag/transport rekken levert waarin
minimaal 10 aanvullende markeringen passen.

Elke drijvende markering kan veilig per vrachtwagen vervoerd worden.

Toepassing op ondiep water

Aanvullende markering wordt toepast bij een waterdiepte van anderhalve meter tot
dertig meter. Bij grotere waterdieptes wordt voor de aanvullende markering geen
ketting gebruikt maar alternatieve verankering.

IJsbestendigheid

Indien de aanvullende markering ijsbestendig is voor een periode van minimaal vijf
dagen dan is dat een pre.

Radarreflector

Elke aanvullende markering is voorzien van een inwendige radarreflector passend bij
de toepassing en de afmeting van de aanvullende markering.

Positiebenaming
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Desgevraagd levert opdrachtnemer de aanvullende markering voorzien van een
positiebenaming. De positiebenaming is waterbestendig en eenvoudig te verwijderen
zonder milieubelasting.

Toptekens

Desgevraagd wordt elke aanvullende markering geleverd voorzien van een topteken
passend bij de afmeting van de aanvullende markering. Het topteken is dusdanig
uitgevoerd dat deze niet afbreekt bij hevige zeegang. Het topteken is een integraal
onderdeel van de aanvullende markering.

ID

Elke aanvullende markering is voorzien van een uniek identificatienummer. Uit het
nummer moet in ieder geval het jaartal van productie te herleiden zijn.
Elke aanvullende markering is voorzien van het onuitwisbare opschrift “RWS
Nederland” en een tijdklok voor de productie. Indien een aanvullende markering
modulair is opgebouwd dan is elke module voorzien van een dergelijke aanduiding.

Garantie

Elke aanvullende markering wordt geleverd met vier jaar volledige garantie. De enige
uitzondering hierop is schade aan de aanvullende markering ontstaan door aanvaring
of het op drift raken van het object.

Tekeningen

Opdrachtnemer levert tekeningen aan van alle objecten en onderdelen met daarop
vermeld alle afmetingen. De tekeningen worden aangeleverd uitgeprint op A3 of
digitaal als PDF en digitaal in DWG of een gelijkaardig programma.

Materialen

Alle gebruikte materialen zijn geschikt voor toepassing op zee en de bijbehorende
condities.

Alle stalen onderdelen zijn gemaakt van staal S355 of gelijkwaardig.
Boutconstructies zijn uitgevoerd in roestvaststaal A4 en voorzien van zelf borgende
moeren.
Overige roestvrijstaal onderdelen zijn uitgevoerd in AISI 316/316L
Gietijzeren onderdelen zijn uitgevoerd in kwaliteit EN-GLJ-150 of EN-GJL-200.

Levensduur

Een object kan minimaal 8 jaar uitliggen zonder dat er onderhoud aan het object wordt
gepleegd anders dan schoonspuiten.

Vandalisme

De constructie van een object is dusdanig dat vandalisme of diefstal zoveel mogelijk
wordt tegengegaan.

Aflevering
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Elk object wordt bedrijf gereed afgeleverd.

Wanddikte

De wanddikte van de aanvullende markering is minimaal 8 mm met een tolerantie van
0,5 mm.

Sterkte

Aanvullende markering wordt door opdrachtnemer gedurende vijf minuten belast met
3 ton zonder dat er vervorming optreedt en gedurende vijf minuten belast met 5 ton
zonder dat er breuk optreedt. Opdrachtnemer overhandigt testcertificaten.

Retroreflectie stroken

Alle objecten zijn voorzien van retroreflectie stroken teneinde de zichtbaarheid te
vergroten. De stroken zijn dusdanig aangebracht dat de kans op beschadiging ten
gevolge van ijsgang of anders zins zo klein mogelijk is.

3.2 Eisen aan transport

TR1 Transport
De nieuwe aanvullende markering moeten worden geleverd en de te repareren en
afgeschreven aanvullende markering moeten worden opgehaald en afgeleverd op de
locaties van de opdrachtnemer conform de lijst in de bijlagen.

Bovenliggende
eis(en):

TF1 Onderliggende
eis(en):

TR2 Transport
Laden en lossen van de aanvullende markering moet gebeuren met de autokraan.

Bovenliggende
eis(en):

TR1 Onderliggende
eis(en):

TR3 Transport
Aanwijzingen van RWS personeel dat op locatie aanwezig is moeten worden opgevolgd.

Bovenliggende
eis(en):

TR1 Onderliggende
eis(en):

TR4 Transport
Transporten moeten door opdrachtnemer minimaal vijf dagen van te voren worden
aangemeld bij Opdrachtgever.

Bovenliggende
eis(en):

TR1 Onderliggende
eis(en):



Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 14 van 22

Programma van Eisen | Zaaknummer3118470. | 12 december 2022

3.3 Eisen aan afvoeren afgeschreven aanvullende markering

AT1 Afvoeren afgeschreven tonstenen
Het afvoeren van de afgeschreven aanvullende markering moet op een duurzame en
milieuvriendelijke manier te gebeuren. Opdrachtnemer dient dit aan te tonen.

Bovenliggende
eis(en):

TF1 Onderliggende
eis(en):

3.4 Eisen aan veiligheid, gezondheid en milieu
VGM1 Veiligheid, gezondheid en milieu
Bij alle werkzaamheden op de locaties van de Opdrachtnemer worden alle maatregelen
ten behoeve van veiligheid, gezondheid en milieu in acht genomen.

Bovenliggende
eis(en):

TF1 Onderliggende
eis(en):
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4 Algemene Eisen

Dit hoofdstuk bevat de algemene eisen. De indeling is afgeleid uit de functietabel van
paragraaf 2.6.

De eis ID heeft de volgende lettercodering:

LC: leveringscondities
BS: bestellingen
LT: levertijd
GA:   garantie
VT:   voertaal
CO: correspondentie
BE: bereikbaarheid
PV: productverbetering

De eisen zijn op de onderstaande manier in tabellen opgenomen:

<Eis-ID> <Eistitel>
<Eistekst>
Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

4.1 Leveringscondities

LC Leveringscondities
Voor opdrachtnemers binnen de Europese Unie zijn de leveringscondities incoterms DPU
locaties Opdrachtgever.

Voor Opdrachtnemers buiten de Europese Unie zijn de leveringscondities incoterms DDP
locaties Opdrachtgever.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):

4.2 Bestellingen

BS Bestellingen
Opdrachtgever streeft er naar twee bestellingen per jaar te plaatsen, één in het voorjaar
en één in het najaar. Echter, in het geval van dringende projecten kunnen extra
bestellingen geplaatst worden.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):
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4.3 Levertijd

LT Levertijd
Elke bestelling moet binnen 3 maanden volledig zijn uitgeleverd.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):

4.4 Garantie

GA Garantie
Opdrachtnemer geeft vier jaar garantie op de complete aanvullende markering.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):

4.5 Voertaal

VT Voertaal
De voertaal is Nederlands of Engels in woord en geschrift.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):

4.6 Correspondentie

CO Correspondentie
Alle correspondentie vindt plaats per email in de voertaal.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):

4.7 Bereikbaarheid

BE Bereikbaarheid
Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een telefoonnummer waarop Opdrachtnemer
bereikbaar is op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Bovenliggende
eis(en):

TF 1 Onderliggende
eis(en):
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5 Opties voor nieuwe aanvullende markering

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan het areaal van drijvende
markeringen van Opdrachtgever veranderen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat
Opdrachtgever behoefte heeft aan andere aanvullende markering dan in hoofdstuk 3
omschreven. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat Opdrachtnemer dan de
benodigde aanvullende markering kan maken.

De specificaties van de aanvullende markering zullen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gezamenlijk afstemmen en opstellen doch deze specificaties zullen
vergelijkbaar zijn met de specificaties zoals omschreven in hoofdstuk 3.

Opdrachtnemer verstrekt tekeningen van de nieuwe aanvullende markering aan
Opdrachtgever, zowel digitaal als PDF bestand als geprint op A3 formaat.
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Bijlage A   Paspoort drijvende markering, paspoort verankering,
eisen verlichting, eisen reparaties
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Bijlage B Voornaamste Locaties (in de bijlage staat een volledig
overzicht van alle locaties)

RWS benaming Adres Bemand of
onbemand

Bijzonderheden

Arnhem Slijpbeekweg 8
6812 DP
Arnhem

Onbemand

Bruinisse Noorddijk 37
4311 GV
Bruinisse

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.
Toegang in overleg.

Den Helder Rijkszee-
Marinehaven
pier 6/7
1781 ZZ  Den
Helder

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS op
terrein van de Marine. Toegang
uitsluitend in overleg met RWS.
Toegang is pas mogelijk na 48
uur na eerste verzoek.

Harderhaven Harderdijk 1
3898 LP
Zeewolde

Bemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.

Hellevoetsluis Kanaalweg 21
WZ
3221 LK
Hellevoetsluis

Bemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.

Lauwersoog Kustweg 28
9976 VP
Lauwersoog

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.

Lelystad Oostvaarderdijk
8a
8243 PA
Lelystad

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.

Nijmegen Waalhaven 11
6542 AG
Nijmegen

Onbemand Ligplaats vaartuigen RWS. Is een
ponton.

Noordland
(Neeltje Jans)

Faelweg 1
4354 RB
Vrouwenpolder

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.
Afleverlocatie voor ballenlijnen.

Rozenburg Nieuweweg 8
3181 LJ
Rozenburg

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.

Terschelling Willem
Barentzkade 43
8881 BD  West
Terschelling

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.
De vaartuigen die Terschelling als
ligplaats hebben, halen hun
spullen uit Den Helder.

Vlissingen Prins
Hendrikweg 54
4382 NS
Vlissingen

Onbemand Ligplaats voor vaartuigen RWS.
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Bijlage C Logistiek proces

Beschrijving logistiek proces v.w.b. raakvlakken met
leveranciers.

Doel
Het doel van dit document is om alle leveranciers/dienstverleners te informeren over
onze locaties, zodat ze hun processen daarop kunnen afstemmen.

Kader
Een leverancier zal spullen brengen of halen en/of diensten op onze locaties uitvoeren.
In dit document valt dit allemaal onder de noemer “leveranties”. De locaties worden
benoemd inclusief de specifieke kenmerken. Tevens wordt ingegaan op
veiligheidsaspecten.

Locaties
Feitelijk is iedere locatie een bemand of onbemand depot. De grotere depots zijn
bemand en de kleinere onbemand. Ook kan het voorkomen dat een bemand depot
tijdelijk onbemand is en andersom. In dit document gebruiken we de term “locatie(s)”.
Bijna alle locaties zijn afgesloten met een afsluitbaar hek.

Proces
De producten waar we een Overeenkomst voor hebben, worden met een afroep- of
orderformulier besteld. Op dat formulier wordt de locatie en de contactpersoon aldaar
vermeld. De contactpersoon is vaak verbonden aan een locatie, maar kan variëren.
Indien een leverantie aanstaande is, neemt de leverancier contact op met de
contactpersoon en wordt de afleverdatum samen bepaald.

Veiligheid
Op al onze locaties gelden de algemene ARBO veiligheidsvoorschriften, werken op
hoogte en enkele andere specifieke. Beklimmen van boeien is niet toegestaan en RWS
kan niet voorzien in veiligheidsmiddelen voor derden. Leveranciers zullen daar dus zelf
voor moeten zorgen en mogen uitsluitend worden gebruikt indien voorzien van een
geldig keuringsbewijs. Het dragen van persoonsgebonden veiligheidsmiddelen is
verplicht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Materieel
Op een aantal locaties kan de leverancier gebruik maken van rollend materieel en
hijsmiddelen van RWS, onder de strikte voorwaarde dat die persoon iedere keer de
benodigde certificaten moet tonen. Denk hierbij aan VOLVCA, heftruckcertificaat,
hoogwerkercertificaat enz. Indien niet ter plaatse getoond betekent geen gebruik.
Indien er op dat moment geen RWS medewerker aanwezig is, is gebruik niet
toegestaan.

Potentiele gevaren
Op onze locaties liggen en staan vaarwegmarkeringsmaterialen op de grond en/of in
rekken en kunnen er transportbewegingen zijn. De boeien staan gewoon op de grond,
maar steken op ooghoogte flink uit, sparren liggen op de grond en kunnen rollen, klein
spul is veelal opgeborgen in rekken maar niet altijd en niet overal. Verder kunnen er
vrachtwagens, personenauto’s, busjes, heftrucks, hoogwerkers enz. over het terrein
rijden.
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De bestrating is niet altijd vlak, er kunnen tegels en/of platen losliggen.

Bevoegdheden RWS medewerkers
Alle leveranciers dienen de aanwijzingen van het ter plaatse aanwezige RWS personeel
terstond opvolgen. De RWS medewerker kan toegang en/of het gebruik van rollend
materieel van RWS weigeren indien de veiligheidsaspecten daar aanleiding toe geven.
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Bijlage D   Begrippen en afkortingen

Begrip Definitie [en bron]
Drijvende
vaarwegmarkering

Boeien, tonnen en sparren. Alle drijvende objecten die
met flexibele verbindingen aan de bodem verbonden
zijn.

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse
hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan
water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.).

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te
leveren product of de te leveren dienst.

Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem.

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek
geheel.

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het systeem.

Programma van Eisen Document met daarin de verzameling geordende eisen
en beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan
wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die
gelden voor een systeem (product of dienst).

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale
werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen,
die onderlinge relaties hebben.

RWS Rijkswaterstaat


