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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
SURF B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Moreelsepark 48

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL310

Postcode:
-

Land:
NL

Contactpersoon:
-

Telefoon:
+31 887873000

E-mail:
aanbesteden@surf.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.surf.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:aanbesteden@surf.nl
http://www.surf.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Password Manager 2023

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
48700000 - Softwarevoorzieningen

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De Opdracht omvat het leveren, onderhouden en ondersteunen van een Wachtwoordmanager
die voldoet aan alle eisen gesteld in deze aanbesteding.
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

19/10/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 188-585042
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijvend document

In plaats van:

Datum: 09/11/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 16/11/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijvend document

In plaats van:

Datum: 09/11/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 16/11/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

In het Beschrijvend document (Desciptive document) zijn de geschiktheidseisen 1a en
1b aangepast, zie Nota van Inlichtingen en het aangepaste beschrijvend document. De
indieningstermijn is met een week verlengd en de planning is verder aangepast.


