

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
R00.002		hoofdtrappenhuis		linoleum		170,00	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		5,33
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			170,00
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			68,00
· Totaal per ruimte							238,00
R00.002A/B/C		gang		linoleum		82,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			16,40
R00.006		speelruimte		linoleum		15,00	
· OH	12J	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			0,71
R00.007		kantoor		linoleum		20,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			4,00
R00.010		voorraad		linoleum		10,00	
· AH	12J	archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,47
R00.011		voorraad		linoleum		10,00	
· AH	12J	archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,47
R00.012		opslag zh bedden		linoleum		16,00	
· AH	12J	archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,75
R00.021021/A		kantoor		vloerbedekkin		54,00	
· BZ	1W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,80
R00.022		kantoor		vloerbedekkin		54,00	
· BZ	1W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,80
R00.023		kantoor		vloerbedekkin		54,00	
· BZ	1W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,80
R00.024		kantoor		vloerbedekkin		54,00	
· BZ	1W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,80
R00.025		kantoor		vloerbedekkin		36,00	
· BZ	1W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			7,20
R00.026/027		toiletgroep		tegels		24,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,75
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			24,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			9,60
· Totaal per ruimte							33,60
R00.034		lift		linoleum		6,60	
· FIH	8J	lift harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,21
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			6,60
· WIH	2W	lift harde vloeren	Interieur	weekenddag			2,64
· Totaal per ruimte							9,24
R00.035		lift		linoleum		6,60	
· FIH	8J	lift harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,21
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			6,60
· WIH	2W	lift harde vloeren	Interieur	weekenddag			2,64
· Totaal per ruimte							9,24
R00.040		recreatieruimte		linoleum		260,00	
· FMH	8J	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag	Feest		8,16
· MH	5W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			260,00
· WMH	2W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	weekenddag			104,00
· Totaal per ruimte							364,00
R00.052		gang		linoleum		50,00	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		1,57
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			50,00
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,00
· Totaal per ruimte							70,00
R00.052A		toilet personeel		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
RF00.020		gang		linoleum		25,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			5,00
RF00.023		toiletgroep		tegels		12,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,40
RF00.040		cursusruimte		linoleum		95,00	
· LH	2W	leslokaal/studieruimte hardev l	Interieur	werkdag			38,00
RF00.042		gang		linoleum		16,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			3,20
Totaal verdieping 00						1072,20	848,68
· Totaal taken interieur						1072,20	848,68
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Archief/ma		36,00	1,69
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorru		20,00	4,00
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoorru		252,00	50,40
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde v		13,20	13,20
· Totaal taak	LH - 2W -	werkdag		Leslokaal/s		95,00	38,00
· Totaal taak	MH - 5W -	werkdag		Multifuncit		260,00	260,00
· Totaal taak	OH - 12J -	werkdag		Vergader-/		15,00	0,71
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r		12,00	2,40
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r		26,00	26,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh		170,00	170,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru		123,00	24,60
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru		50,00	50,00
· Totaal taak	FIH - 8J -	werkdag Feest		Lift harde v		13,20	0,41
· Totaal taak	FMH - 8J -	werkdag Feest		Multifuncit		260,00	8,16
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r		26,00	0,82
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh		170,00	5,33
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru		50,00	1,57
· Totaal taak	WIH - 2W -	weekenddag		Lift harde v		13,20	5,28
· Totaal taak	WMH - 2W -	weekenddag		Multifuncit		260,00	104,00
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r		26,00	10,40
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh		170,00	68,00
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru		50,00	20,00
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
R01.001		hal		linoleum		24,10	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		0,76
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			24,10
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			9,64
· Totaal per ruimte							33,74
R01.002		gang		linoleum		53,80	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		1,69
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			53,80
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			21,52

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal per ruimte						75,32
R01.002A	gang		linoleum		68,20	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest		2,14
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		68,20
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag		27,28
· Totaal per ruimte						95,48
R01.005	toilet		tegels		10,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,31
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		10,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		4,00
· Totaal per ruimte						14,00
R01.008	toilet		tegels		5,50	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,17
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		5,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		2,20
· Totaal per ruimte						7,70
R01.008A	douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag		1,60
· Totaal per ruimte						5,60
R01.009	wasruimte		tegels		10,20	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		2,04
R01.011	keuken		tegels		12,00	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		0,38
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		12,00
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag		4,80
· Totaal per ruimte						16,80
R01.016	toilet		tegels		4,20	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,13
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		4,20
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		1,68
· Totaal per ruimte						5,88
R01.016a	douche		tegels		5,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		5,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,16
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag		2,00
· Totaal per ruimte						7,00
R01.017	douche		tegels		13,20	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		13,20
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,41
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag		5,28
· Totaal per ruimte						18,48
R01.029	trappenhuis		linoleum		5,40	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		0,17
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag		5,40
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag		2,16
· Totaal per ruimte						7,56
Totaal verdieping 01					215,60	289,60
· Totaal taken interieur					215,60	289,60
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER		RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag			Douche/wa	10,20	2,04
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag			Douche/wa	22,20	22,20
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag			Pantry/keu	12,00	12,00
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire r	19,70	19,70
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trap(penh	5,40	5,40
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersru	146,10	146,10
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest			Douche/wa	22,20	0,70
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest			Pantry/keu	12,00	0,38
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest			Sanitaire r	19,70	0,62
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest			Trap(penh	5,40	0,17
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest			Verkeersru	146,10	4,58
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag			Douche/wa	22,20	8,88
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag			Pantry/keu	12,00	4,80
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag			Sanitaire r	19,70	7,88
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag			Trap(penh	5,40	2,16
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag			Verkeersru	146,10	58,44

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

R02.001	hal		linoleum			24,10	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			0,76
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			24,10
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			9,64
· Totaal per ruimte							33,74
R02.002	gang		linoleum			53,80	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			1,69
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			53,80
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			21,52
· Totaal per ruimte							75,32
R02.002A	gang		linoleum			68,20	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,14
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			68,20
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			27,28
· Totaal per ruimte							95,48
R02.005	toilet		tegels			10,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,31
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			10,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			4,00
· Totaal per ruimte							14,00
R02.008	toilet		tegels			5,50	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,17
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,20
· Totaal per ruimte							7,70
R02.008A	douche		tegels			4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60
R02.009	wasruimte		tegels			10,20	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,04
R02.011	keuken		tegels			12,00	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			0,38
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			12,00
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,80
· Totaal per ruimte							16,80
R02.016	toilet		tegels			4,20	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,13
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,20

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000924

Gemeente Meppel EA 2024

OBJECT: 00000100

Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur		weekenddag		1,68
· Totaal per ruimte							5,88
R02.016A		douche		tegels		5,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		werkdag		5,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		werkdag Feest		0,16
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		weekenddag		2,00
· Totaal per ruimte							7,00
R02.017		douche		tegels		13,20	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		werkdag		13,20
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		werkdag Feest		0,41
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur		weekenddag		5,28
· Totaal per ruimte							18,48
R02.029		trappenhuis		linoleum		5,40	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur		werkdag Feest		0,17
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur		werkdag		5,40
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur		weekenddag		2,16
· Totaal per ruimte							7,56
						-----	-----
Totaal verdieping 02						215,60	289,60
· Totaal taken interieur						215,60	289,60
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		DH - 1W -		werkdag	Douche/wa	10,20	2,04
· Totaal taak		DH - 5W -		werkdag	Douche/wa	22,20	22,20
· Totaal taak		PH - 5W -		werkdag	Pantry/keu	12,00	12,00
· Totaal taak		SH - 5W -		werkdag	Sanitaire r	19,70	19,70
· Totaal taak		TH - 5W -		werkdag	Trap(penh	5,40	5,40
· Totaal taak		VH - 5W -		werkdag	Verkeersru	146,10	146,10
· Totaal taak		FDH - 8J -		werkdag Feest	Douche/wa	22,20	0,70
· Totaal taak		FPH - 8J -		werkdag Feest	Pantry/keu	12,00	0,38
· Totaal taak		FSH - 8J -		werkdag Feest	Sanitaire r	19,70	0,62
· Totaal taak		FTH - 8J -		werkdag Feest	Trap(penh	5,40	0,17
· Totaal taak		FVH - 8J -		werkdag Feest	Verkeersru	146,10	4,58
· Totaal taak		WDH - 2W -		weekenddag	Douche/wa	22,20	8,88
· Totaal taak		WPH - 2W -		weekenddag	Pantry/keu	12,00	4,80
· Totaal taak		WSH - 2W -		weekenddag	Sanitaire r	19,70	7,88
· Totaal taak		WTH - 2W -		weekenddag	Trap(penh	5,40	2,16
· Totaal taak		WVH - 2W -		weekenddag	Verkeersru	146,10	58,44
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
R03.001		hal		linoleum		24,10	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag Feest		0,76
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag		24,10
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		weekenddag		9,64
· Totaal per ruimte							33,74
R03.002		gang		linoleum		53,80	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag Feest		1,69
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag		53,80
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		weekenddag		21,52
· Totaal per ruimte							75,32
R03.002A		gang		linoleum		68,20	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag Feest		2,14
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		werkdag		68,20
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur		weekenddag		27,28
· Totaal per ruimte							95,48

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER		RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD		OPP/DAG	
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag				Douche/wa	10,20	2,04
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag				Douche/wa	22,20	22,20
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag				Pantry/keu	45,40	45,40
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag				Sanitaire r	19,70	19,70
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag				Trap(penh	5,40	5,40
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag				Verkeersru	146,10	146,10
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest				Douche/wa	22,20	0,70
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest				Pantry/keu	45,40	1,42
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest				Sanitaire r	19,70	0,62
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest				Trap(penh	5,40	0,17
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest				Verkeersru	146,10	4,58
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag				Douche/wa	22,20	8,88
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag				Pantry/keu	45,40	18,16
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag				Sanitaire r	19,70	7,88
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag				Trap(penh	5,40	2,16
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag				Verkeersru	146,10	58,44

VERDIEPING: 04, Verdieping 4

R04.001	hal		linoleum			24,10	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			0,76
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			24,10
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			9,64
· Totaal per ruimte							33,74
R04.002	gang		linoleum			53,80	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			1,69
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			21,52
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			21,52
· Totaal per ruimte							21,52
R04.002A	gang		linoleum			68,20	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,14
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			68,20
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			27,28
· Totaal per ruimte							95,48
R04.005	toilet		tegels			10,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,31
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			10,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			4,00
· Totaal per ruimte							14,00
R04.008	toilet		tegels			5,50	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,17
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,20
· Totaal per ruimte							7,70
R04.008a	douche		tegels			4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60
R04.009	wasruimte		tegels			10,20	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,04
R04.011	keuken		tegels			12,00	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			0,38
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			12,00
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,80
· Totaal per ruimte							16,80
R04.016	toilet		tegels			4,20	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,13
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,20

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten	hard	Interieur	weekenddag		1,68
· Totaal per ruimte							5,88
R04.016a		douche		tegels		5,00	
· DH	5W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		5,00
· FDH	8J	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,16
· WDH	2W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	weekenddag		2,00
· Totaal per ruimte							7,00
R04.017		douche		tegels		13,20	
· DH	5W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		13,20
· FDH	8J	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,41
· WDH	2W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	weekenddag		5,28
· Totaal per ruimte							18,48
R04.028		keuken		linoleum		33,50	
· FPH	8J	pantry/keuken	harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		1,05
· PH	5W	pantry/keuken	harde vloeren	Interieur	werkdag		33,50
· WPH	2W	pantry/keuken	harde vloeren	Interieur	weekenddag		13,40
· Totaal per ruimte							46,90
R04.029		trappenhuis		linoleum		5,40	
· FTH	8J	trap(penhuis)	harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		0,17
· TH	5W	trap(penhuis)	harde vloeren	Interieur	werkdag		5,40
· WTH	2W	trap(penhuis)	harde vloeren	Interieur	weekenddag		2,16
· Totaal per ruimte							7,56
						-----	-----
Totaal verdieping 04						249,10	282,70
· Totaal taken interieur						249,10	282,70
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	10,20	2,04
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	22,20	22,20
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu	45,50	45,50
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	19,70	19,70
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	5,40	5,40
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	92,30	92,30
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa	22,20	0,70
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu	45,50	1,43
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r	19,70	0,62
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh	5,40	0,17
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru	146,10	4,58
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa	22,20	8,88
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu	45,50	18,20
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r	19,70	7,88
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh	5,40	2,16
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru	199,90	79,96
VERDIEPING: 05, Verdieping 5							
R0454.008a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	weekenddag		1,60
· Totaal per ruimte							5,60
R05.001		hal		linoleum		24,10	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe	har	Interieur	werkdag Feest		0,76
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe	har	Interieur	werkdag		24,10
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe	har	Interieur	weekenddag		9,64
· Totaal per ruimte							33,74

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER		RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag			Douche/wa	12,00	2,40
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag			Douche/wa	25,00	25,00
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag			Pantry/keu	12,00	12,00
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag			Sanitaire r	25,80	25,80
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag			Trap(penh	5,40	5,40
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag			Verkeersru	146,20	146,20
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest			Douche/wa	25,00	0,78
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest			Pantry/keu	12,00	0,38
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest			Sanitaire r	25,80	0,81
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest			Trap(penh	5,40	0,17
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest			Verkeersru	146,20	4,59
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag			Douche/wa	25,00	10,00
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag			Pantry/keu	12,00	4,80
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag			Sanitaire r	25,80	10,32
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag			Trap(penh	5,40	2,16
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag			Verkeersru	146,20	58,48

VERDIEPING: EXTR, Extra taken

estra werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXTR

0,00

0,00

- Totaal taken interieur
- Totaal taken vloer
- Totaal beurten
- Totaal extra taken
- Totaal glas taken

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing

0,00

Totaal verdieping GLAS

0,00

0,00

- Totaal taken interieur
- Totaal taken vloer
- Totaal beurten
- Totaal extra taken
- Totaal glas taken

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding

0,00

- 1000 5W niet-meewerkende objectleidin Beurt werkdag
- F1000 8J niet-meewerkende objectleidin Beurt werkdag Feest
- W1000 2W niet-meewerkende objectleidin Beurt weekenddag
- Totaal per ruimte

0,00
0,00
0,00
0,00Totaal verdieping OBJ

0,00

0,00

- Totaal taken interieur
- Totaal taken vloer
- Totaal beurten
- Totaal extra taken
- Totaal glas taken

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totaal Gebouw

2227,90

2349,50

- Totaal taken interieur
- Totaal taken vloer
- Totaal beurten
- Totaal extra taken
- Totaal glas taken

2227,90
0,00
0,00
0,00
0,002349,50
0,00
0,00
0,00
0,00

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		AH - 12J -	werkdag	Archief/ma	36,00	1,69
· Totaal taak		BH - 1W -	werkdag	Kantoorru	20,00	4,00
· Totaal taak		BZ - 1W -	werkdag	Kantoorru	252,00	50,40
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag	Douche/wa	52,80	10,56
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag	Douche/wa	113,80	113,80
· Totaal taak		IH - 5W -	werkdag	Lift harde v	13,20	13,20
· Totaal taak		LH - 2W -	werkdag	Leslokaal/s	95,00	38,00
· Totaal taak		MH - 5W -	werkdag	Multifuncit	260,00	260,00
· Totaal taak		OH - 12J -	werkdag	Vergader-/	15,00	0,71
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag	Pantry/keu	126,90	126,90
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag	Sanitaire r	12,00	2,40
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	130,60	130,60
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag	Trap(penh	197,00	197,00
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag	Verkeersru	123,00	24,60
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	Verkeersru	726,80	726,80
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest	Douche/wa	113,80	3,57
· Totaal taak		FIH - 8J -	werkdag Feest	Lift harde v	13,20	0,41
· Totaal taak		FMH - 8J -	werkdag Feest	Multifuncit	260,00	8,16
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest	Pantry/keu	126,90	3,98
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest	Sanitaire r	130,60	4,10
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest	Trap(penh	197,00	6,18
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest	Verkeersru	780,60	24,49
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wa	113,80	45,52
· Totaal taak		WIH - 2W -	weekenddag	Lift harde v	13,20	5,28
· Totaal taak		WMH - 2W -	weekenddag	Multifuncit	260,00	104,00
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag	Pantry/keu	126,90	50,76
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire r	130,60	52,24
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag	Trap(penh	197,00	78,80
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag	Verkeersru	834,40	333,76

VERDIEPING: 00, Begane grond

A00.003	receptie	tegels			72,60	
· BH	5W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		72,60
· FBH	8J	kantoor harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		2,28
· WBH	2W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	weekenddag		29,04
· Totaal per ruimte						101,64
A00.005	bezoekersrestaurant	linoleum			119,30	
· FRH	8J	personeelsrestaurant/kantine	Interieur	werkdag Feest		3,74
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine	Interieur	werkdag		119,30
· WRH	2W	personeelsrestaurant/kantine	Interieur	weekenddag		47,72
· Totaal per ruimte						167,02
A00.006	keuken (leeg)	linoleum			13,60	
· PH	1W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		2,72
A00.007	wasruimte	tegels			0,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		0,00
A00.010	portaal toilet	tegels			2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		0,80
· Totaal per ruimte						2,80
A00.011	toilet	tegels			1,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,04
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		1,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		0,56
· Totaal per ruimte						1,96
A00.012	portaal toilet	tegels			2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		0,80
· Totaal per ruimte						2,80

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
A00.013		toilet		tegels		1,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,04
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,56
· Totaal per ruimte							1,96
A00.015		opbergruimte		linoleum		0,00	
· AH	1W	archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,00
A00.016		postkamer		linoleum		17,70	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		0,56
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			17,70
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			7,08
· Totaal per ruimte							24,78
A00.017		toilet		tegels		1,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,04
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,56
· Totaal per ruimte							1,96
A00.019		entree kliniek		linoleum		67,10	
· EH	5W	entree harde vloeren	Interieur	werkdag			67,10
· FEH	8J	entree harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		2,11
· WEH	2W	entree harde vloeren	Interieur	weekenddag			26,84
· Totaal per ruimte							93,94
A00002		centrale hal		tegels		166,90	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		5,24
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			166,90
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			66,76
· Totaal per ruimte							233,66
B00.001		hoofdtreppenhuus		linoleum		56,10	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		1,76
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			56,10
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			22,44
· Totaal per ruimte							78,54
B00.002		lift		linoleum		8,00	
· FIH	8J	lift harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,25
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			8,00
· WIH	2W	lift harde vloeren	Interieur	weekenddag			3,20
· Totaal per ruimte							11,20
B00.002A		lift		linoleum		8,00	
· FIH	8J	lift harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,25
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			8,00
· WIH	2W	lift harde vloeren	Interieur	weekenddag			3,20
· Totaal per ruimte							11,20
B00.010		gang		linoleum		77,00	
B00.013		portaal toilet		tegels		3,20	
B00.014		toilet		tegels		2,40	
B00.016		wachtruimte		linoleum		11,00	
B00.018		portaal toilet		linoleum		5,60	
B00.019		kantoor		vloerbedekkin		42,90	
B00.020		kantoor		vloerbedekkin		10,80	

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorrui	12,10	2,42
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorrui	72,60	72,60
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoorrui	65,40	13,08
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree har	67,10	67,10
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde v	16,00	16,00
· Totaal taak	MH - 2W -	werkdag		Multifuncit	156,40	62,56
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keu	13,60	2,72
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeels	119,30	119,30
· Totaal taak	RZ - 1W -	werkdag		Personeels	31,90	6,38
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	3,70	0,74
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	13,60	13,60
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	56,10	56,10
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	185,40	37,08
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	282,70	282,70
· Totaal taak	FBH - 8J -	werkdag Feest		Kantoor ha	72,60	2,28
· Totaal taak	FEH - 8J -	werkdag Feest		Entree har	67,10	2,11
· Totaal taak	FIH - 8J -	werkdag Feest		Lift harde v	16,00	0,50
· Totaal taak	FRH - 8J -	werkdag Feest		Personeels	119,30	3,74
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r	14,90	0,47
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh	56,10	1,76
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru	282,70	8,87
· Totaal taak	WBH - 2W -	weekenddag		Kantoorrui	72,60	29,04
· Totaal taak	WEH - 2W -	weekenddag		Entree har	67,10	26,84
· Totaal taak	WIH - 2W -	weekenddag		Lift harde v	16,00	6,40
· Totaal taak	WRH - 2W -	weekenddag		Personeels	123,40	49,36
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r	12,10	4,84
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh	56,10	22,44
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru	282,70	113,08

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

B01.101	hoofdtrappenhuis	linoleum			44,70	
· FTH	8J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			1,40
· TH	5W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			44,70
· WTH	2W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			17,88
· Totaal per ruimte						62,58
B01.105	studeerkamer	linoleum			8,00	
· BH	1W kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			1,60
B01.108/106	douche	tegels			10,70	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			10,70
· FDH	8J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,34
· WDH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			4,28
· Totaal per ruimte						14,98
B01.110	gang	linoleum			50,40	
· FVH	8J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			1,58
· VH	5W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			50,40
· WVH	2W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,16
· Totaal per ruimte						70,56
B01.115	toilet	tegels			1,10	
· FSH	8J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,03
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,10
· WSH	2W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,44
· Totaal per ruimte						1,54
B01.117	studeerkamer	linoleum			10,00	
· BH	1W kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,00
B01.119	douche	tegels			2,00	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,06
· WDH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte						2,80

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B01.122		woonruimte		linoleum		26,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			5,20
B01.123		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B01.124		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B01.130		wasruimte		linoleum		12,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,40
B01.132		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B01.133		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B01.140		toilet		tegels		4,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,13
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,64
· Totaal per ruimte							5,74
B01.140A		douche		tegels		4,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,64
· Totaal per ruimte							5,74
B01.144		toilet		tegels		2,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B01.144A		douche		tegels		2,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B01.147		gang		linoleum		70,60	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,21
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			70,60
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			28,24
· Totaal per ruimte							98,84

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
					-----	-----
Totaal verdieping 01					264,70	303,38
· Totaal taken interieur					264,70	303,38
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak						
		BH - 1W -	werkdag	Kantoorru	18,00	3,60
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag	Douche/wa	12,00	2,40
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag	Douche/wa	20,90	20,90
· Totaal taak		MH - 1W -	werkdag	Multifuncit	26,00	5,20
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag	Pantry/keu	10,80	10,80
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	11,30	11,30
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag	Trap(penh	44,70	44,70
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	Verkeersru	121,00	121,00
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest	Douche/wa	20,90	0,66
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest	Pantry/keu	10,80	0,34
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest	Sanitaire r	11,30	0,35
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest	Trap(penh	44,70	1,40
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest	Verkeersru	121,00	3,80
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wa	20,90	8,36
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag	Pantry/keu	10,80	4,32
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire r	11,30	4,52
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag	Trap(penh	44,70	17,88
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag	Verkeersru	121,00	48,40
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>						
B02.201		hoofdtrappenhuis		linoleum	49,20	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		1,54
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag		49,20
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag		19,68
· Totaal per ruimte						68,88
B02.205		studeerkamer		linoleum	10,00	
· BH	5W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		10,00
· FBH	8J	kantoor harde vloeren	Interieur	werkdag Feest		0,31
· WBH	2W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	weekenddag		4,00
· Totaal per ruimte						14,00
B02.206/7/8		portaal toilet + toilet		tegels	6,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,20
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		6,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		2,56
· Totaal per ruimte						8,96
B02.206/7/8A		douche		tegels	4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest		0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag		1,60
· Totaal per ruimte						5,60
B02.21		gang		linoleum	50,40	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest		1,58
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		50,40
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag		20,16
· Totaal per ruimte						70,56
B02.215		portaal toilet		tegels	1,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest		0,03
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		1,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag		0,44
· Totaal per ruimte						1,54
B02.216		vrije ruimte		linoleum	12,00	

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· FMH	8J	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag	Feest		0,38
· MH	5W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			12,00
· WMH	2W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	weekenddag			4,80
· Totaal per ruimte							16,80
B02.219		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.222		woonruimte		linoleum		26,00	
· FMH	8J	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag	Feest		0,82
· MH	5W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			26,00
· WMH	2W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	weekenddag			10,40
· Totaal per ruimte							36,40
B02.223		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.224		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B02.230		wasruimte		linoleum		12,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			12,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,38
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			4,80
· Totaal per ruimte							16,80
B02.232		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.233		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.240		toilet		tegels		2,50	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,08
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,00
· Totaal per ruimte							3,50
B02.240a		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.244		toilet		tegels		2,20	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,20
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,88
· Totaal per ruimte							3,08

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B02.244a		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B02.247		gang		linoleum		70,60	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,21
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			70,60
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			28,24
· Totaal per ruimte							98,84
						-----	-----
Totaal verdieping 02						269,20	376,88
· Totaal taken interieur						269,20	376,88
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 5W -	werkdag	Kantoorru		10,00	10,00
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag	Douche/wa		24,00	24,00
· Totaal taak		MH - 5W -	werkdag	Multifuncit		38,00	38,00
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag	Pantry/keu		10,80	10,80
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r		16,20	16,20
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag	Trap(penh		49,20	49,20
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	Verkeersru		121,00	121,00
· Totaal taak		FBH - 8J -	werkdag Feest	Kantoor ha		10,00	0,31
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest	Douche/wa		24,00	0,75
· Totaal taak		FMH - 8J -	werkdag Feest	Multifuncit		38,00	1,19
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest	Pantry/keu		10,80	0,34
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest	Sanitaire r		16,20	0,51
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest	Trap(penh		49,20	1,54
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest	Verkeersru		121,00	3,80
· Totaal taak		WBH - 2W -	weekenddag	Kantoorru		10,00	4,00
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wa		24,00	9,60
· Totaal taak		WMH - 2W -	weekenddag	Multifuncit		38,00	15,20
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag	Pantry/keu		10,80	4,32
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire r		16,20	6,48
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag	Trap(penh		49,20	19,68
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag	Verkeersru		121,00	48,40
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
B03.301		hoofdtrappenhuis		linoleum		48,70	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			1,53
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			48,70
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			19,48
· Totaal per ruimte							68,18
B03.305		vrije ruimte		linoleum		10,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			2,00
B03.306/7/8		portaal toilet + toilet		tegels		6,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,20
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,56
· Totaal per ruimte							8,96
B03.306/7/8a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B03.310		gang		linoleum		51,00	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		1,60
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			51,00
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,40
· Totaal per ruimte							71,40
B03.316		studeerkamer		linoleum		12,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,40
B03.318		studeerkamer		linoleum		12,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,40
B03.319		douche		tegels		1,80	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,80
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B03.322		woonruimte		linoleum		26,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			5,20
B03.323		toilet		tegels		1,80	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,80
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B03.324		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B03.330		wasruimte		linoleum		10,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
B03.331		toilet		tegels		5,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,17
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,16
· Totaal per ruimte							7,56
B03.331a		douche		tegels		5,40	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			5,40
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,17
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			2,16
· Totaal per ruimte							7,56
B03.332		toilet		tegels		1,80	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,80
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B03.333		douche		tegels		1,80	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,80
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B03.340		toilet		tegels		2,30	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,30
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,92
· Totaal per ruimte							3,22

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
B03.340a		douche		tegels		2,20	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,20
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,88
· Totaal per ruimte							3,08
B03.344		toilet		tegels		2,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B03.344a		douche		tegels		2,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B03.347		gang		linoleum		72,60	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,28
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			72,60
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			29,04
· Totaal per ruimte							101,64
Totaal verdieping 03						-----	-----
						290,20	322,28
· Totaal taken interieur						290,20	322,28
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorrui		24,00	4,80
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa		10,00	2,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa		17,30	17,30
· Totaal taak	MH - 1W -	werkdag		Multifuncit		36,00	7,20
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu		10,80	10,80
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r		19,80	19,80
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh		48,70	48,70
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru		123,60	123,60
· Totaal taak	FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa		17,30	0,54
· Totaal taak	FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu		10,80	0,34
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r		19,80	0,62
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh		48,70	1,53
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru		123,60	3,88
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa		17,30	6,92
· Totaal taak	WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu		10,80	4,32
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r		19,80	7,92
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh		48,70	19,48
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru		123,60	49,44
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
B04-408		toilet		tegels		6,70	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,21
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,70
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,68
· Totaal per ruimte							9,38
B04-408a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B04.401		hoofdtappenhuis		linoleum		48,70	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		1,53
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			48,70
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			19,48
· Totaal per ruimte							68,18
B04.410		gang		linoleum		50,40	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		1,58
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			50,40
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,16
· Totaal per ruimte							70,56
B04.416		vrije ruimte		linoleum		12,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			2,40
B04.418		studeerkamer		linoleum		8,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			1,60
B04.419		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B04.422		woonruimte		linoleum		26,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			5,20
B04.423		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B04.424		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B04.430		wasruimte		linoleum		10,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
B04.431		toilet		tegels		6,80	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,21
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,80
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,72
· Totaal per ruimte							9,52
B04.431a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60
B04.432		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B04.433		douche		tegels		2,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B04.440		toilet		tegels		2,30	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,30
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,92
· Totaal per ruimte							3,22
B04.440a		douche		tegels		2,20	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,20
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,88
· Totaal per ruimte							3,08
B04.444		toilet		tegels		2,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B04.444a		douche		tegels		2,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B04.447		gang		linoleum		72,50	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		2,27
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			72,50
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			29,00
· Totaal per ruimte							101,50
						-----	-----
Totaal verdieping 04						276,70	320,18
· Totaal taken interieur						276,70	320,18
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorru		8,00	1,60
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa		10,00	2,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa		16,40	16,40
· Totaal taak	MH - 1W -	werkdag		Multifuncit		38,00	7,60
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu		10,80	10,80
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r		21,90	21,90
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh		48,70	48,70
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru		122,90	122,90
· Totaal taak	FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa		16,40	0,51
· Totaal taak	FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu		10,80	0,34
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r		21,90	0,69
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh		48,70	1,53
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru		122,90	3,86
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa		16,40	6,56
· Totaal taak	WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu		10,80	4,32
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r		21,90	8,76
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh		48,70	19,48
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru		122,90	49,16
VERDIEPING: 05, Verdieping 5							
B05.501		hoofdrappenhuis		linoleum		48,70	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		1,53
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			48,70
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			19,48
· Totaal per ruimte							68,18

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
B05.505		studeerkamer		linoleum		10,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,00
B05.506/7/8		portaal toilet + toilet/douc		tegels		10,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,33
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			10,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			4,16
· Totaal per ruimte							14,56
B05.510		gang		linoleum		50,60	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			1,59
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			50,60
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,24
· Totaal per ruimte							70,84
B05.516		vrije ruimte		linoleum		12,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			2,40
B05.518		studeerkamer		linoleum		10,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,00
B05.519		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B05.522		woonruimte		linoleum		26,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			5,20
B05.523		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B05.524		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag Feest			0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B05.530		wasruimte		linoleum		10,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00
B05.531		toilet		tegels		6,60	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,21
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,60
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,64
· Totaal per ruimte							9,24
B05.531a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60
B05.532		toilet		tegels		2,00	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,00
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B05.533		douche		tegels		2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,80
· Totaal per ruimte							2,80
B05.540		toilet		tegels		2,30	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,30
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,92
· Totaal per ruimte							3,22
B05.540a		douche		tegels		2,20	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,20
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,88
· Totaal per ruimte							3,08
B05.544		toilet		tegels		2,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B05.544a		douche		tegels		2,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,07
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte							2,94
B05.547		gang		linoleum		72,60	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		2,28
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			72,60
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			29,04
· Totaal per ruimte							101,64
Totaal verdieping 05						288,40	322,16
· Totaal taken interieur						288,40	322,16
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorru		20,00	4,00
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa		10,00	2,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa		12,30	12,30
· Totaal taak	MH - 1W -	werkdag		Multifuncit		38,00	7,60
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu		10,80	10,80
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r		25,40	25,40
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh		48,70	48,70
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru		123,20	123,20
· Totaal taak	FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa		12,30	0,39
· Totaal taak	FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu		10,80	0,34
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r		25,40	0,80
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh		48,70	1,53
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru		123,20	3,87
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa		12,30	4,92
· Totaal taak	WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu		10,80	4,32
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r		25,40	10,16
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh		48,70	19,48
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru		123,20	49,28

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 06, Verdieping 6</u>							
B06.601		hoofdtrappenhuis		linoleum		48,70	
· FTH	8J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		1,53
· TH	5W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			48,70
· WTH	2W	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	weekenddag			19,48
· Totaal per ruimte							68,18
B06.605		studeerkamer		linoleum		10,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,00
B06.606/7/8		portaal toilet + toilet		tegels		6,40	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,20
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,40
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,56
· Totaal per ruimte							8,96
B06.606/7/8a		douche		tegels		4,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,13
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte							5,60
B06.610		gang		linoleum		51,00	
· FVH	8J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag	Feest		1,60
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			51,00
· WVH	2W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			20,40
· Totaal per ruimte							71,40
B06.615		portaal toilet		tegels		1,10	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,03
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,44
· Totaal per ruimte							1,54
B06.616		vrije ruimte		linoleum		12,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,40
B06.618		studeerkamer		linoleum		8,00	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			1,60
B06.619		douche		tegels		1,80	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,80
· FDH	8J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B06.622		woonruimte		linoleum		26,00	
· MH	1W	multifuncitonele - /recreatierui	Interieur	werkdag			5,20
B06.623		toilet		tegels		1,80	
· FSH	8J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag	Feest		0,06
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,80
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte							2,52
B06.624		keuken		tegels		10,80	
· FPH	8J	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag	Feest		0,34
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			10,80
· WPH	2W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	weekenddag			4,32
· Totaal per ruimte							15,12
B06.630		wasruimte		linoleum		10,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,00

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000924 Gemeente Meppel EA 2024
 OBJECT: 00000100 Opvang Oekrainers
 VLEUGEL: B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT TIJD			OPP/DAG
B06.631	toilet		tegels		6,60	
· FSH	8J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,21
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,60
· WSH	2W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,64
· Totaal per ruimte						9,24
B06.631a	douche		tegels		4,00	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			4,00
· FDH	8J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,13
· WDH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			1,60
· Totaal per ruimte						5,60
B06.632	toilet		tegels		1,80	
· FSH	8J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,06
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,80
· WSH	2W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte						2,52
B06.633	douche		tegels		1,80	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,80
· FDH	8J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,06
· WDH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,72
· Totaal per ruimte						2,52
B06.644	toilet		tegels		2,10	
· FSH	8J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag Feest			0,07
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,10
· WSH	2W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte						2,94
B06.644	douche		tegels		2,10	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			2,10
· FDH	8J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag Feest			0,07
· WDH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,84
· Totaal per ruimte						2,94
B06.647	gang		linoleum		70,50	
· FVH	8J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag Feest			2,21
· VH	5W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			70,50
· WVH	2W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			28,20
· Totaal per ruimte						98,70
Totaal verdieping 06					280,50	313,50
· Totaal taken interieur					280,50	313,50
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoorru		30,00	6,00
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wa		10,00	2,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wa		13,70	13,70
· Totaal taak	MH - 1W -	werkdag	Multifuncit		26,00	5,20
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keu		10,80	10,80
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r		19,80	19,80
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trap(penh		48,70	48,70
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersru		121,50	121,50
· Totaal taak	FDH - 8J -	werkdag Feest	Douche/wa		13,70	0,43
· Totaal taak	FPH - 8J -	werkdag Feest	Pantry/keu		10,80	0,34
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest	Sanitaire r		19,80	0,62
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest	Trap(penh		48,70	1,53
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest	Verkeersru		121,50	3,81
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wa		13,70	5,48

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000924
 OBJECT: 00000100
 VLEUGEL: B

Gemeente Meppel EA 2024
 Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu	10,80	4,32
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r	19,80	7,92
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh	48,70	19,48
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru	121,50	48,60
Totaal					2919,80	2962,24
· Totaal taken interieur					2766,90	2962,24
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorru	112,10	22,42
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorru	82,60	82,60
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoorru	65,40	13,08
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	52,00	10,40
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	104,60	104,60
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree har	67,10	67,10
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde v	16,00	16,00
· Totaal taak	MH - 1W -	werkdag		Multifuncit	164,00	32,80
· Totaal taak	MH - 2W -	werkdag		Multifuncit	156,40	62,56
· Totaal taak	MH - 5W -	werkdag		Multifuncit	38,00	38,00
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keu	13,60	2,72
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu	64,80	64,80
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeels	119,30	119,30
· Totaal taak	RZ - 1W -	werkdag		Personeels	31,90	6,38
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	3,70	0,74
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	128,00	128,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	344,80	344,80
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	185,40	37,08
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	1015,90	1015,90
· Totaal taak	FBH - 8J -	werkdag Feest		Kantoor ha	82,60	2,59
· Totaal taak	FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa	104,60	3,28
· Totaal taak	FEH - 8J -	werkdag Feest		Entree har	67,10	2,11
· Totaal taak	FIH - 8J -	werkdag Feest		Lift harde v	16,00	0,50
· Totaal taak	FMH - 8J -	werkdag Feest		Multifuncit	38,00	1,19
· Totaal taak	FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu	64,80	2,03
· Totaal taak	FRH - 8J -	werkdag Feest		Personeels	119,30	3,74
· Totaal taak	FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r	129,30	4,06
· Totaal taak	FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh	344,80	10,82
· Totaal taak	FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru	1015,90	31,87
· Totaal taak	WBH - 2W -	weekenddag		Kantoorru	82,60	33,04
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa	104,60	41,84
· Totaal taak	WEH - 2W -	weekenddag		Entree har	67,10	26,84
· Totaal taak	WIH - 2W -	weekenddag		Lift harde v	16,00	6,40
· Totaal taak	WMH - 2W -	weekenddag		Multifuncit	38,00	15,20
· Totaal taak	WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu	64,80	25,92
· Totaal taak	WRH - 2W -	weekenddag		Personeels	123,40	49,36
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r	126,50	50,60
· Totaal taak	WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh	344,80	137,92
· Totaal taak	WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru	1015,90	406,36
Totaal Opvang Oekrainers Meppel					5147,70	5311,74
· Totaal taken interieur					4994,80	5311,74
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Archief/ma	36,00	1,69
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorru	132,10	26,42
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorru	82,60	82,60
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoorru	317,40	63,48
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	104,80	20,96
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	218,40	218,40

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000100Gemeente Meppel EA 2024
Opvang Oekrainers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		EH - 5W -	werkdag		Entree har	67,10
· Totaal taak		IH - 5W -	werkdag		Lift harde v	29,20
· Totaal taak		LH - 2W -	werkdag		Leslokaal/s	95,00
· Totaal taak		MH - 1W -	werkdag		Multifuncit	164,00
· Totaal taak		MH - 2W -	werkdag		Multifuncit	156,40
· Totaal taak		MH - 5W -	werkdag		Multifuncit	298,00
· Totaal taak		OH - 12J -	werkdag		Vergader-/	15,00
· Totaal taak		PH - 1W -	werkdag		Pantry/keu	13,60
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag		Pantry/keu	191,70
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag		Personeels	119,30
· Totaal taak		RZ - 1W -	werkdag		Personeels	31,90
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	15,70
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	258,60
· Totaal taak		TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	541,80
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	308,40
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	1742,70
· Totaal taak		FBH - 8J -	werkdag Feest		Kantoor ha	82,60
· Totaal taak		FDH - 8J -	werkdag Feest		Douche/wa	218,40
· Totaal taak		FEH - 8J -	werkdag Feest		Entree har	67,10
· Totaal taak		FIH - 8J -	werkdag Feest		Lift harde v	29,20
· Totaal taak		FMH - 8J -	werkdag Feest		Multifuncit	298,00
· Totaal taak		FPH - 8J -	werkdag Feest		Pantry/keu	191,70
· Totaal taak		FRH - 8J -	werkdag Feest		Personeels	119,30
· Totaal taak		FSH - 8J -	werkdag Feest		Sanitaire r	259,90
· Totaal taak		FTH - 8J -	werkdag Feest		Trap(penh	541,80
· Totaal taak		FVH - 8J -	werkdag Feest		Verkeersru	1796,50
· Totaal taak		WBH - 2W -	weekenddag		Kantoorrui	82,60
· Totaal taak		WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wa	218,40
· Totaal taak		WEH - 2W -	weekenddag		Entree har	67,10
· Totaal taak		WIH - 2W -	weekenddag		Lift harde v	29,20
· Totaal taak		WMH - 2W -	weekenddag		Multifuncit	298,00
· Totaal taak		WPH - 2W -	weekenddag		Pantry/keu	191,70
· Totaal taak		WRH - 2W -	weekenddag		Personeels	123,40
· Totaal taak		WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire r	257,10
· Totaal taak		WTH - 2W -	weekenddag		Trap(penh	541,80
· Totaal taak		WVH - 2W -	weekenddag		Verkeersru	1850,30