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1 Elementenonderhoud

11 Straatwerk

1110 Straatbakstenen

111010 Herstraten straatbakstenen WF < 50m2. m2 30,00F

111020 Herstraten straatbakstenen WF 50-100m2 m2 65,00F

111030 Herstraten straatbakstenen WF >100m2 m2 115,00F

111040 Herstraten straatbakstenen DF < 50m2. m2 75,00F

111050 Herstraten straatbakstenen DF 50-100m2 m2 125,00F

111060 Herstraten straatbakstenen DF >100m2 m2 250,00F

111070 Herstraten straatbakstenen KF < 50m2. m2 90,00F

111080 Herstraten straatbakstenen KF 50-100m2 m2 55,00F

111090 Herstraten straatbakstenen KF > 100m2 m2 815,00F

1111 Betonstraatstenen

111110 Herstraten betonstraatstenen DF < 50m2. m2 30,00F

111130 Herstraten betonstraatstenen DF >100m2 m2 135,00F

111140 Herstraten betonstraatstenen KF < 50m2. m2 430,00F

111150 Herstraten betonstraatstenen KF 50-100m2 m2 350,00F

111160 Herstraten betonstraatstenen KF > 100m2 m2 1.042,00F

1112 Tegels

111210 Herstraten betontegels 300x300x45 mm < 50m2. m2 350,00F

111220 Herstraten betontegels 300x300x45 mm 50-100m2, m2 415,00F

111240 Herstraten betontegels 300x300x45 mm >100m2, m2 980,00F

111250 Herstraten betontegels 300x300x80 mm < 50m2. m2 40,00F

111260 Herstraten betontegels 300x300x80 mm 50-100m2, m2 45,00F

111270 Herstraten betontegels 300x300x80 mm > 100m2, m2 100,00F

1113 Natuursteen

111310 Herstraten natuursteenkeien < 50m2 m2 165,00F

111320 Herstraten natuursteenkeien 50 - 100 m2 m2 70,00F

112 Kantopsluitingen

1122 Opsluitbanden

112210 Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm m 60,00F

112220 Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm (cement). m 20,00F

1124 Trottoirbanden in beton

112410 Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband (cement). m 50,00F
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112420 Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband . m 50,00F

21 Grondwerk

211 Ontgraven

2111 Ontgraven grond verhardingen < 50 m2

211110 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m . m3 100,00F

211120 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind. m3 100,00F

2112 Ontgraven grond verhardingen 50 > 100 m2

211210 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m . m3 150,00F

211220 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind. m3 150,00F

2113 Ontgraven grond verhardingen > 100 m2

211310 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m . m3 200,00F

211320 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind. m3 200,00F

213 Vervoeren grond

2130 Vervoeren grond naar depot

213010 Grond vervoeren naar depot klasse AW. m3 460,00F

213020 Grond vervoeren naar depot klasse Industrie m3 450,00F

2131 Vervoeren grond naar eindverwerkingsinrichting

213110 Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting AW. m3 460,00F

213120 Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting Ind. m3 450,00F

2132 Grondonderzoek, partijkeuring

213210 Grond bemonsteren (AP04). st 3,00F

214 Verwerken grond / zand verhardingen

2142 Leveren en aanbrengen zand in cunet < 50 m2

214210 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10- 0.25 m m3 100,00F

2143 Leveren en aanbrengen zand in cunet 50 - 100 m2

214310 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0.25 m m3 150,00F

2144 Leveren en aanbrengen zand in cunet > 100 m2

214410 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0,25 m m3 200,00F

215 Verwerken grond groenvakken

2151 Aanbrengen teelaarde

215110 Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m <10 m3. m3 10,00F

215120 Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m 10-50 m3. m3 20,00F

2152 Leverantie teelaarde

215210 Leveren teelaarde. m3 30,00F
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23 Bewerken grond / zand

230010 Profileren van zand voor zandbed. m2 17.925,00F

230020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 450,00F

24 Leveren en aanbrengen puin/menggranulaat

241 Aanbrengen funderingslagen

241010 Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 < 50m2 m2 20,00F

241020 Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 > 50m2. m2 20,00F

25 Opnemen bestaande verhardingen

251 Opnemen kantopsluitingen

2512 Opnemen molgoten

251210 Opbreken molgoot 3 streklagen (her). m 140,00F

251220 Opbreken molgoot 4 streklagen (her) m 25,00F

251230 Opbreken molgoot 5 streklagen (her). m 50,00F

251240 Opbreken molgoot 6 streklagen (her) m 15,00F

251250 Opbreken molgoot 8 streklagen natuursteen(her) m 20,00F

2513 Afvoeren en storten funderingen opsluiting

251310 Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot < 50 m1. m 20,00F

251320 Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot 50-100 m1 m 70,00F

251330 Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot >100 m1 m 110,00F

252 Opnemen verhardingen

2521 Opnemen straatbakstenen

252110 Opbreken straatbaksteen KF. formaat < 50m2 (her). m2 175,00F

252120 Opbreken straatbaksteen KF formaat 50-100m2 (her). m2 110,00F

252130 Opbreken straatbaksteen KF formaat > 100m2 (her). m2 1.630,00F

252140 Opbreken straatbaksteen DF. formaat < 50m2 (her). m2 150,00F

252150 Opbreken straatbaksteen DF formaat 50-100m2 (her). m2 250,00F

252160 Opbreken straatbaksteen DF formaat > 100m2 (her). m2 500,00F

252170 Opbreken straatbaksteen WF formaat <50 m2 (her). m2 1.300,00F

252180 Opbreken straatbaksteen WF formaat 50-100m2 (her). m2 60,00F

252190 Opbreken straatbaksteen WF formaat >100m2 (her). m2 230,00F

2522 Opnemen betonstraatstenen

252210 Opbreken betonstraatstenen KF formaat < 50m2 (her). m2 860,00F

252220 Opbreken betonstraatstenen KF formaat 50-100 m2 m2 700,00F
(her).

252230 Opbreken betonstraatstenen KF. formaat > 100 m2 (her). m2 2.090,00F
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252240 Opbreken betonstraatstenen DF formaat < 50m2 (her). m2 65,00F

252260 Opbreken betonstraatstenen DF rmaat > 100 m2 (her). m2 270,00F

2523 Opnemen betontegels

252310 Opbreken betontegels 300x300x45 mm < 50m2 (her). m2 710,00F

252320 Opbreken betontegels 300x300x45 mm 50-100m2 (her). m2 830,00F

252330 Opbreken betontegels 300x300x45 mm > 100m2 (her). m2 1.960,00F

252350 Opbreken betontegels 300x300x80 mm < 50m2 (her). m2 80,00F

252360 Opbreken betontegels 300x300x80 mm 50-100m2 (her). m2 90,00F

252370 Opbreken betontegels 300x300x80 mm > 100m2 (her). m2 210,00F

252390 Opbreken betontegels 200x2000x80 mm 50 -100m2 m2 120,00F

253 Verwijderen inritblokken

2530 Verwijderen en afvoeren inritblokken

253010 Verw. + afv. inritblok afmetingen variabel in sp.< 25m1 m 5,00F

26 Aanleg nieuwe verhardingen

2601 Aanbrengen opsluitbanden en trottoirbanden

260120 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht. m 6,00F

260130 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 bocht. m 20,00F

260140 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht m 50,00F

260150 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht m 20,00F

260160 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 recht m 40,00F

260170 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht m 30,00F

260180 Leveren en aanbrengen stelspecie en betonrug m 100,00F

2602 Aanbrengen molgoten

260210 Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). < 10 m1 m 20,00F

260230 Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). > 50 m1 m 140,00F

260240 Aanbr. molgoot bss kf 4str. in sp (her). < 10m1 m 25,00F

260250 Aanbr. molgoot bss kf 4-str. in sp (her). 10 - 50 m1 m 15,00F

260280 Aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp (her). 10 - 50 m1 m 50,00F

260300 Aanbr. molgoot bss kf 6str. in sp (her). < 10m1 m 20,00F

260310 Aanbr. molgoot bss wf 7-str. in sp (her). 10 - 50 m1 m 20,00F

2604 Leveren en aanbrengen inritblokken

260410 Lev. + aanbr. inritblok 600x300 mm eind in sp.< 25 m1 m 15,00F

2605 Leveren en aanbrengen straatlaag

260510 Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand < 50m2. m2 2.500,00F
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260520 Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand > 50m2. m2 2.500,00F

2606 Aanbrengen straatbakstenen

260600 Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) <50 m2. m2 180,00F

260610 Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2. m2 110,00F

260620 Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) >100 m2. m2 1.630,00F

260630 Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) <50 m2. m2 150,00F

260640 Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) 50 > 100 m2. m2 250,00F

260650 Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) >100 m2. m2 500,00F

2608 Aanbrengen betonstraatstenen

260800 Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) < 50m2 m2 60,00F

260820 Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) >100 m2 m2 270,00F

260830 Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) < 50m2 m2 850,00F

260840 Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2 m2 700,00F

260850 Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) >100 m2 m2 2.090,00F

2609 Aanbrengen betontegels

260910 Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) <50 m2 m2 700,00F

260920 Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) 50 - 100 m2 m2 830,00F

260930 Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) >100 m2 m2 1.960,00F

260950 Aanbr. betontegels 300x300x80 mm (her) < 50 m2 m2 90,00F

260960 Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) 50-100m2 m2 80,00F

260970 Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) > 100m2 m2 210,00F

260980 Aanbr. betontegels 200x300x80mm (her) 50 > 100m2 m2 120,00F

27 Aanleg nieuwe riolering

270 Grondwerk

270010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf < 10 m1 m 100,00F

270030 Aanvullen sleuf < 10 m1 m 100,00F

270040 Leveren zand voor zandbed t.b.v. sleuf m3 50,00F

271 Verwijderen PVC-buizen

271010 Verwijderen PVC-uis tpv kolken <10m1 m 100,00F

2721 Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting

272110 Lev. + aanbr. PVC Ø125 mm grijs kolkaansluitingen < 10 m 100,00F
m1.

272120 Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90º Ø125 st 30,00F

272130 Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45º st 40,00F

272150 Lev. + aanbr. PVC Ø160 mm grijs kolkaansluitingen < 10 m 50,00F
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m1.

272160 Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90º Ø160 st 10,00F

272170 Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45º Ø160 st 20,00F

2722 Verwijderen kolken (hergebruik)

272210 Verwijderen straatkolk (her). st 4,00F

272220 Verwijderen trottoirkolk (her). st 4,00F

2723 Aanbrengen straatkolken (hergebruik)

272310 Aanbrengen straatkolk (her). st 4,00F

2725 Aanbrengen trottoirkolken (hergebruik)

272510 Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 (her). st 4,00F

2727 Revisie riolering

272720 Inmeten en verwerken rioolrevisie digitaal st 10,00F

30 Leveren bestratingsmaterialen

3001 Leveren opsluitbanden

300110 Leveren rechte opsluitband 60x200 mm. st 6,00F

300120 Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm. st 26,00F

300130 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm. st 50,00F

300140 Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm. st 26,00F

3002 Leveren trottoirbanden

300210 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 40,00F

300220 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 39,00F

3006 Leveren straatbakstenen

300610 Leveren straatbakstenen KF formaat st 14.000,00F

300620 Leveren straatbakstenen DF formaat st 12.000,00F

300630 Leveren straatbakstenen WF formaat st 6.000,00F

3008 Leveren betonstraatstenen WF/DF

300810 Leveren betonstraatstenen DF formaat. st 3.000,00F

300820 Leveren betonstraatstenen WF formaat st 110,00F

3009 Leveren betonstraatstenen KF

300910 Leveren betonstraatstenen KF formaat. st 19.000,00F

300930 Leveren betonstraatstenen KF zwart . st 40,00F

300940 Leveren betonstraatstenen KF wit st 60,00F

3011 Leveren betontegels

301110 Leveren betontegels 300x300x45 mm st 4.500,00F
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301120 Leveren betontegels 300x300x45 mm st 100,00F

301130 Leveren betontegels 300x300x80 mm st 600,00F

301140 Leveren betontegels 300x300x80 mm st 120,00F

301150 Leveren betontegels 200x200x80 mm st 400,00F

4 Groenvoorzieningen

4002 Verwijderen gras

400210 Kapot frezen graszoden < 5 are. are 5,00F

4003 Zaaien

400310 Zaaien gras (terrein) (< 5 are). are 5,00F

4004 Leveren zaadmengsels

400410 Leveren bermmengsel. kg 5,00F

8 Overige werkzaamheden

81 Ter beschikking stellen

8110 Ter beschikking stellen materieel Uurtarief

811020 T.b.s. mobiele graafmachine > 15 ton. uur 8,00F

811030 T.b.s. mobiele graafmachine > 5 < 15 ton. uur 32,00F

811040 T.b.s. Knikmops uur 32,00F

811050 T.b.s. wiellader / loader > 5 < 15 ton. uur 16,00F

811070 T.b.s. minigraver < 2.5 ton. uur 32,00F

811080 T.b.s. midigraver > 2.5 < 5 ton. uur 24,00F

811090 T.b.s. vrachtauto 5 ton hydraulisch kipbaar. uur 24,00F

811100 T.b.s. vrachtauto 10 ton hydraulisch kipbaar. uur 24,00F

8120 Ter beschikking stellen werknemers

812010 T.b.s. grondwerker / opperman. uur 60,00F

812020 T.b.s. vakman wegenbouw / rioollegger. uur 60,00F

812030 T.b.s. stratenmaker uur 60,00F

812040 T.b.s. stratenmakerskoppel. uur 200,00F

812070 T.b.s. Verkeersregelaar. uur 64,00F

8150 Verkeersmaatregelen

815010 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 45,00F

86 Diverse werkzaamheden

8602 Werkzaamheden t.b.v. WION

860220 Graven proefsleuf t.b.v. vaststellen ligging K&L. st 20,00F

860230 Graafmelding (klicmelding) kabels en leidingen. st 60,00F
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88 Overige werkzaamheden aannemer

8801 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

880110 In kennis stellen aanwonenden per brief. st 1.000,00F

881 Bereikbaarheid percelen

881010 Bereikbaar houden inrit (m.b.v. rijplaten). st 50,00F

881020 Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers. st 200,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


