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Aanbesteding: Ingenieursdiensten Herininrichting Beukendreef
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2023 / 077D / CR

Toelichting:
In deze nota zijn de nog niet beantwoorde vragen opgenomen.

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
In bijlage 4, vraagt u bij referentie B in de koptekst om "Realisatie 
Utiliteitsgebouw met duurzame materialen" in het aanbestedingsdocument 
wordt gesproken over "voeren omgevingsmanagement" Mogen wij ervanuit 
gaan dat het gaat om het voeren van Omgevingsmanagement?

1.2 PVE, bijlage 2206-06 maatregelen klimaat beukendreef.xlsx" ontbreekt, 
kunt u deze toevoegen?

VW7 Vergunningscan, hoe kan de opdrachtnemer vergunningen afprijzen 
welke nog niet bekend zijn?

In bijlage 5, onderzoeken is kolom D nog niet volledig ingevuld. Kan 
opdrachtnemer er vanuit gaan dat enkel de onderzoeken waar 
"opdrachtnemer" bij staat door hem afgeprijsd en uitgevoerd dienen te 
worden?

Bij het DO wordt gesproken over eisen ten behoeve van de VRI. Deze zijn 
ons inziens niet van toepassing. Kan de opdrachtgever de eisen die niet van 
toepassing zijn verwijderen uit de uitvraag. 

Bij de eisen aan het UO wordt aangegeven dat de "uitkomst berekening en 
tekening gemalen en drukrioolsysteem: zie HIOR RIO-UO-005" moet 
worden opgeleverd, is dit van toepassing? Zo ja, kan de opdrachtgever dit 
nader specificeren? 

De opdrachtgever heeft een groot aantal onderzoeken uitstaan, bijvoorbeeld 
de BEA en bodemonderzoeken. Deze zijn van groot belang voor het 
uitwerken van de verschillende ontwerpfases. Kunnen we ervanuit gaan dat 
alle onderzoeken voor start werkzaamheden zijn uitgevoerd? 

We zien dat er bijlage bij de HIOR ontbreken, bijvoorbeeld HIOR WATER 
VO 008, zou u alle bijlages die bij de HIOR horen kunnen meesturen?

Antwoord:
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Bullit 1: Zie antwoord op vraag 31 
Bullit 2: Zie antwoord op vraag 30 Bullit 3: Zie antwoord op vraag 29 Bullit 
4: Zie antwoord op vraag 3 Bullit 5: Zie antwoord op vraag 27
Bullit 6: Zie antwoord op vraag 14 
Bullit 7: Zie antwoord op vraag 25 
Bullit 8: Zie antwoord op vraag 24

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
30 Vragen omtrent Nota van Inlichtingen Tender Herinrichting Beukendreef

Vraag:
1.2 PVE, bijlage 2206-06 maatregelen klimaat beukendreef.xlsx" ontbreekt, 
kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Bijlage wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. U vindt deze in 
tabblad "Documenten", submap "Nota van Inlichtingen".

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Maakt het cordineren van de werkzaamheden met de nutspartijen onderdeel 
uit van de opdracht? Met hoeveel overleggen dienen we rekening te houden?

Antwoord:
Dit is in het PvE beschreven.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
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Is onze veronderstelling correct dat de gemeente uitgangspunten (diameters, 
bob's e.d.) aanlevert t.b.v. het rioleringsplan?

Antwoord:
Nee dat is aan het ingenieursbureau.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Maakt het opstellen van het verlichtingsplan (incl. benodigde 
verlichtingsberekeningen) onderdeel uit van de werkzaamheden?

Antwoord:
Openbare verlichting op Beukendreef is reeds gerenoveerd naar LED. 
Uitgangspunt is handhaven bestaand areaal. Wellicht kan verlichtingsplan 
optioneel worden aangeboden. Indien noodzakelijk kunnen we hier gebruik 
van maken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht

Vraag:
Dienen wij het uitvoeren van een stikstofberekening (realisatie) mee te 
nemen in onze aanbieding?

Antwoord:
Ja, deze dient in de prijs opgenomen te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Onderdeel 2.1: toelichting op de opdracht
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Vraag:
Is onze veronderstelling correct dat de opdrachtgever zorgdraagt voor 
uitvoeren van de benodigde onderzoeken? Te denken aan: Archeologisch, 
OnOntplofte Oorlogsresten, Bodem, Flora en Fauna.

Antwoord:
Zie bijlage 5.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Programma van Eisen par. 2.2 en 2.3

Vraag:
We constateren dat u veel en hoge eisen stelt als het gaat om niet-
inhoudelijke werkzaamheden. Hiermee zullen hoge kosten samenhangen. Dit 
geld kan (vanwege het plafondbedrag) niet worden besteed aan een beter 
participatietraject of een inhoudelijk beter ontwerp. Bent u bereid uw eisen 
ten aanzien van projectmanagement, productenverificatie, 
klanteisenspecificatie, raakvlakkenanalyse, risicodossier, et cetera te 
verlagen, zodat meer budget beschikbaar is voor de inhoud?

Antwoord:
Nee, opdrachtgever heeft het PvE zorgvuldig opgesteld, waarbij deze 
onderdelen expliciet zijn opgenomen. Deze dienen dan ook als dusdanig 
afgeprijsd te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Inschrijfleidraad par. 2.1

Vraag:
Welke verwachtingen ten aanzien van proces en resultaat van het nu uit te 
voeren project zijn bij de omwonenden gewekt?

Antwoord:
Geen. Opdrachtgever heeft duidelijk gemaakt welke beperkingen volgen uit 
het Collegebesluit, zoals het behoud van de bomen. De omwonenden kunnen 
hun verwachtingen daar op richten.
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen

Vraag:
Indien blijkt dat de bestaande verlichting niet meer voldoet aan de eisen van 
verlichtingsniveau dan zal er vervanging nodig zijn. Handhaven of 
vervanging van verlichting vraagt een andere inspanning van ON in het 
kader van de engineering. Waar moet vanuit worden gegaan?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 36

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen

Vraag:
Uit het K&L-overleg en de raakvlakkenanalyse komt misschien naar voren 
dat het noodzakelijk is proefsleuven te graven. In hoeverre moet daar in de 
inschrijving al rekening mee gehouden worden?

Antwoord:
Van het adviesbureau wordt verwacht dat zij aangeven waar de proefsleuven 
gegraven dienen te worden. Via opdrachtgever wordt het graven en inmeten 
uitgezet. De meetgegevens worden aan het adviesbureau teruggeleverd, 
zodat zij deze kunnen verwerken in het ontwerp.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsstukken bijlage 005 Onderzoeken & vergunningen

Vraag:
Voor de onderzoeken is het alleen noodzakelijk dat er een Aerius-berekening 
wordt uitgevoerd door ON, alle andere onderzoeken zijn al uitgevoerd of 
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worden nog door OG uitgevoerd. Is dit correct?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsstukken bijlage 008 KRT

Vraag:
De link werkt niet, zou u een correct werkende link willen toezenden?

Antwoord:
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg#panel-
resources

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Programma van Eisen par. 1.1 Projectomschrijving

Vraag:
Uit onderzoeken moet nog blijken of renovatie van riool of vervanging van 
riool van toepassing is. Renovatie of vervanging vraagt een andere 
inspanning van ON in het kader van de engineering. Waar moet vanuit 
worden gegaan?

Antwoord:
Vanwege de bomen en boomwortels is het moeilijk te zeggen hoe en of het 
riool beschadigd, zodat relining mogelijk is. Echter zijn deze factoren ook 
bepalend voor de bereikbaarheid voor vervanging.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 Programma van Eisen par. 1.2 Projectdoelstellingen
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Vraag:
BIJLAGE '2206-06 maatregelen klimaat Beukendreef.xlsx' ontbreekt, kan 
deze worden toegevoegd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 30

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 Inschrijfleidraad par. 7.2.1 Plan van aanpak ontwerpproces

Vraag:
Wat wordt verstaan onder 'het grootste energietransitie profiel'?

Antwoord:
Hier behoeft nu geen rekening mee gehouden te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 Inschrijfleidraad par. 7.2.1 Plan van aanpak ontwerpproces

Vraag:
Kan er meer informatie worden gegeven betreffende het project van de 
blauwe ader?

Antwoord:
In de Steenovenlaan ligt een blauwe ader. de Blauwe ader is een overstijgend 
geheel de gemeente. Hierop kan het aan te leggen HWA stelsel in de 
Beukendreef op aangekoppeld worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsstukken bijlage 005 Onderzoeken & vergunningen

Vraag:
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Dient er voor de Aerius-berekening uitgegaan te worden van een berekening 
voor de aanlegfase of de gebruiksfase of voor beide fasen?

Antwoord:
In prijsvorming uitgaan van beide fasen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Openbare verlichting, pag. 5

Vraag:
Een verlichtingsberekening/verlichtingsplan wordt over het algemeen 
ingekocht bij derden. Dient de ON dit in de raming op te nemen of wordt dit 
door de OG ingekocht met ondersteuning van de ON?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 36

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Groen en Bomen, pag. 5

Vraag:
Uit de BEA blijkt welke bomen groeiplaatsverbetering nodig hebben. Volgt 
uit de BEA ook een advies over de toe te passen groeiplaatsverbering (vorm, 
afmeting, verwerking enz.)?

Antwoord:
Uit de BEA volgt een globaal advies over de toe te passen 
groeiplaatsverbetering. De exacte uitwerking van de BEA adviezen in het 
ontwerp moet door de opdrachtnemer gedaan worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Verhardingen, pag. 5
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Vraag:
De impact van geluidreductie of -verhoging, t.a.v. de materiaalkeuze t.o.v. 
van de huidige (asfalt), dient door het bureau onderzocht te worden. Dit staat 
echter niet opgenomen in de het onderzoeksoverzicht (bijlage 5)

Antwoord:
Dit dient onderzocht te worden ook al staat dit niet in bijlage 5. Diet heeft te 
maken dat er nu asfalt ligt en als er open verharding komt dit een andere 
geluid gaat geven. Tevens ook mocht er een asverspringing komen. Ook 
refererend naar de aansluitende straat Eikenboschweg waar 
geluidsreducerende betonstraatstenen in de rijbaan liggen, dit omdat tijdens 
de voorbereiding er veel vragen van de buurt waren.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 PVE, 1.2 Projectdoelstellingen - Klimaatadaptatie, pag. 5

Vraag:
Er wordt verwezen naar bijlage 2206-06 maatregelen klimaat Beukendreef.
xlsx. Deze kunnen wij echter niet in de stukken vinden. Kunt u deze 
verstrekken?

Antwoord:
Zie antwoordt op vraag 30.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 PVE, Riolering, pag. 3

Vraag:
In de projectomschrijving stelt u dat de bestaande riolering gerenoveerd of 
vervangen dient te worden. Dit moet worden bepaald op basis van het 
resultaat van het vooronderzoek? Welk vooronderzoek bedoelt u? Wordt er 
een rioolinspectie uitgevoerd? Voert de gemeente dit onderzoek uit? Bepaald 
de gemeente of het riool moet worden vervangen of gerenoveerd? Wie 
analyseerd een eventuele rioolinspectie? Dient de ON rekening te houden 
met een renovatie of een vervanging?
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Antwoord:
de Rioolinspecties worden beschikbaar gesteld aan de winnende inschrijver. 
A.d.h.v. de rioolinspectie kan worden bepaald in hoeverre er sprake is van 
renovatie of vervanging. Vervangen blijkt uit de actuele inspectie dat door 
aanwezige wortels van bomen in de omgeving, aanwezige K&L verwachten 
wij dat het riool niet vervangen kan worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsdocument, Plan van aanpak Ontwerpproces Optimalisering 

ruimtegebruik, pag. 26

Vraag:
Kan de opdrachtgever verduidelijken wat wordt bedoelt met het het 
ruimtebeslag van het grootste energietransitie profiel?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 58

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Onderzoeken

Vraag:
Wordt een recente inmeting (x-, y-, z-waarden) beschikbaar gesteld?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 PVE, 2.4 Ontwerpfase, pag. 12

Vraag:
SO: in het raakvlakkenoverzicht dienen locaties voor vastgoedontwikkeling 
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(in en in de nabijheid van het projectgebied) te worden beschreven. Wat 
wordt hiermee bedoeld? Welke inspanningen worden van de ON verwacht? 
Heeft de OG een overzicht van het aantal vastgoedontwikkelingen? Kan de 
OG deze verstrekken?

Antwoord:
Dit is een standaard regel in de uitvraag. Voor dit project is dit punt dan ook 
niet van toepassing.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat alle vergunningen (m.u.v. de BUS-melding) worden 
aangevraagd door u of door de aannemer. Dit sluit niet aan met wat in 
paragraaf 2.3 VW7 Vergunningenscan staat omschreven. Kunt u dit 
verduidelijken?

Antwoord:
Zie VW7 a) en e).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat dat, indien nodig, de ON een BUS-melding dient aan te 
vragen. We hebben geen bodemresulaten gezien en weten niet dus (nog) niet 
of een BUS-melding aan nodig is. Op dit moment kunnen we dat dus niet 
inschatten en daarom ook niet afprijzen. We stellen voor om deze aanvraag, 
indien nodig, op basis van stelpost op te nemen in de uitvraag. Is dit akkoord?

Antwoord:
Een BUS melding is niet nodig, dit blijkt uit de eerste ruwe data van het 
bodemonderzoek.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 PVE, 2.3 Voorbereidende werkzaamheden, pag. 11

Vraag:
In bijlage 5 staat slechts 1 onderzoek/analyse (AERIUS-berekening) 
genoemd dat door de opdachtnemer uitgevoerd dient te worden. Kunnen we 
ervan uitgaan dat alle eventuele overige onderzoeken en analyses zoals in 
bijlage 5 staan benoemd worden uitgevoerd door de ON of worden 
verrekend?

Antwoord:
Zie VW6 e).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 PVE, 1.2 Projectdoestellingen, pag. 5

Vraag:
K&L: geeft de OG aan met welk profiel en welke leidingen rekening 
gehouden moet worden in het ontwerp?

Antwoord:
Ja conform normboek Tilburg. Deze is in de link met bijlagen te vinden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 PVE, 1.2 Projectdoestellingen, pag. 5

Vraag:
K&L: dient de ON de proefsleuven te verzorgen? Kunt u aangeven hoeveel 
m1 dit betreft?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 50.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
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Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 Programma van Eisen, bijlage 006

Vraag:
De weergegeven voorbeelden lijken opgesteld te zijn in tekenstandaard 
NLCS. Kan de opdrachtgever aangeven of deze standaard wordt geist, of 
mag de opdrachtnemer een eigen tekenstandaard gebruiken?

Antwoord:
Dit is op dit moment geen vast uitgangspunt. De opdrachtnemer mag een 
eigen tekenstandaard gebruiken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 Planning

Vraag:
Op basis van het PVE herleiden wij dat de gemeente minimaal 5 controle 
momenten van 2 weken verlangd. Dit zou betekenen dat van de 24 
beschikbare weken (excl. vakanties en feestdagen) er maximaal 14 weken 
beschikbaar zijn voor inschrijvers om een SO, VO, DO, UO en 
contractstukken op te stellen. Dit betekent dat we per stap nog geen 2,5 week 
hebben voor het opstellen van de benodigde stukken. Mede gezien de 
gevoeligheid met de bewoners/belanghebbende vanuit het participatietraject, 
wat de gemeente zelf heeft gevoerd, vergt dit onderdeel een extra zorgvuldig 
proces om tot een gedragen ontwerp te komen. 
Naar onze mening is de beschikbare periode, ondanks het uitstel vanuit de 
NVI, niet reel om alle stappen te doorlopen. Wij verzoeken dan ook om de 
einddatum voor het opleveren van de definitieve contractstukken te 
verruimen naar minimaal 1 oktober 2024 en de datum voor het afronden van 
het DO vrij te laten voor de inschrijvers. Op deze wijze heeft iedere 
inschrijver de vrijheid om, o.b.v. zijn visie op het kwaliteitsonderdeel 
participatie, een rele planning in te dienen waar ruimte is om kwalitatief 
onderscheidend te zijn. Met de nu geboden uitvoeringsperiode zien wij deze 
ruimte niet en is het zelfs onmogelijk om de minimaal geiste stappen te 
doorlopen binnen de beschikbare tijd.

Antwoord:
De vraag is te laat gesteld. Desondanks zal Aanbestedende dienst deze 
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beantwoorden. De planning zoals in de NVI aangegeven blijft gehandhaafd. 
Het is inderdaad een zeer beknopte planning, maar het is aan het bureau om 
hier capaciteit op in te zetten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten Herinrichting Beukendreef
Beantwoord op: 2 nov. 2023
Label: Proces


