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Behoort bij: 13-2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0

1

11

112

1121

112110
112120

113
1131
113110
113120
113130
1132
113210
113220
113230
1134
113410
13

131
132010
149

149010
149020

15

153

1531

153110

16

161

161010
161020

169

169010

17

171

171010
171020

Algemene informatie
AANVANGSWERKZAAMHEDEN
Voorzieningen

Riolering en duikers

Afsluitingen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanpassen stuw en duiker.

Bemalingen

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.
Verwijderen bronbemaling.

Bijkomende werkzaamheden

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Opruimen leidingwerken
Duikers

Verwijderen betonbuis (600 mm).
Diversen

Opnemen overstortput (stuw 02).
Verwijderen damwand.

Opruimen verhardingen
Opsluitingen

Trottoirbanden

Opbreken betonbanden.
Opruimen groenvoorzieningen
Grasvegetatie

Maaien gewas.
Frezen.

Diversen

Verwijderen amfibieénscherm.
Opruimen inrichting en bebakening
Afscheidingen

Verwijderen afrastering.
Verwijderen hek.

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

st

are
are

st

20,00

1,00
10,00

25,00

761,00
761,00

1.690,00

300,00
3,00
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172
172010
172020
172030
172040
2
22
221

221010
221020

223

223010

225

225010
225020

24

241

241010
241020

242
242010
244
244010
244020
244030
25

251
251010
251020
251030
252
252020
253
253010
26

261
261010
261020
261030

261040
261050

Inrichtingselementen
Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen schrikhekken.
GRONDWERKEN

Grond ontgraven

Cunet

Grond ontgraven uit cunet (bouwweg).
Grond ontgraven uit cunet (nuts).

Watergang
Grond ontgraven uit watergang.
Voorbelasting

Grond ontgraven uit voorbelasting
Zand ontgraven uit voorbelasting

Grond vervoeren
Naar depot

Grond vervoeren.
Zand vervoeren.

Naar plaats van verwerking
Grond vervoeren.

Afvoeren

Uitvoeren grondonderzoek.
Zand afvoeren.

Grond afvoeren.

Grond verwerken

Cunet

Grond verwerken in cunet (rijbaan).
Grond verwerken in cunet (nuts).

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Terrein

Grond verwerken in terrein
Watergang

Grond verwerken in watergang.
Sleuven

Grondwerk hoofdriool en bims

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Aanvullen sleuf.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Aanvullen sleuf met draineerzand.
Aanbrengen inlage van kunststof.

st
st

st

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

st
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m2

12.250,00
3.200,00

50,00

1.350,00
28.950,00

24.850,00
28.950,00

19.850,00

4,00
28.950,00
5.000,00

7.810,00
4.260,00
4.260,00

19.850,00

90,00

8.000,00
7.170,00
7.670,00

500,00
3.610,00
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262

262010

264

264010
264020

27

270010

28

280010

3

311

311010

32

321

321010

329

329010
329020

33

333

3331

333110
333120
333130

3332

333210
333220
333230
333240
333250
333260
333270

335
3351
335110
335120
335130
335140
335150
335160
3352

335210

Grondwerk detailriool
Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool.
Grondwerk persleidingen

Ontgraven en aanvullen sleuf persleiding.
Opnemen en herstellen sleufbedekking.

Grondbewerkingen

Profileren van oppervlakken.
Grond leveren

Leveren grond (zand).
LEIDINGWERKEN
Drainagebuizen

Aanbrengen drainagebuizen (nuts).
Duikers

Betonduikers gewapend
Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.
Paalfunderingen

Aanbrengen paal van naaldhout.
Aanbrengen fundering betonbuis.

Vrijverval riool
Kunststof riool
DWA-riool

Aanbrengen PVC-buis (& 250).
Aanbrengen PVC-buis (J 160).
Aanbrengen PVC-buis (G 125).

HWA-riool

Aanbrengen PVC-buis (& 500).
Aanbrengen PVC-buis (& 400).
Aanbrengen PVC-buis (IT & 400).
Aanbrengen PVC-buis (IT & 315).
Aanbrengen PVC-buis (& 200).
Aanbrengen PVC-buis (& 160).
Aanbrengen PVC-buis (@ 125).

Hulpstukken

Diameter 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk).
Diameter 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).

m2

m2

m3

st

333

3333333

st
st

st

st
st

st

5.050,00

290,00
25,00

62.200,00

19.330,00

2.485,00

38,00

64,00
38,00

1.240,00
10,00
1.365,00

30,00
90,00
850,00
600,00
5,00
10,00
3.660,00

255,00

6,00
305,00
565,00
695,00
455,00

3,00
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335220
335230
335240
335250
335260
3353

335310
335320

336
3361
336110
336120
336130
3362

336210
336220

34
341
341010
342
342010
342020
342030
342040
349
349010
35

351
3511
351110
351120
351130
352
3522
352210
352220
352230
354

354010
354020

355

355010

Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop).

Diameter 200 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).

Inlaten

Diameter 125 mm op nieuw riool

Maken inlaat (PVC 250).
Maken inlaat (PVC 315).
Maken inlaat (PVC 400).
Diameter 160 mm

Maken inlaat (PVC 250).
Maken inlaat (PVC 315).

Persleidingen

Leidingen

Aanbrengen PE-buis.
Hulpstukken

Aanbrengen PE-hulpstuk.
Aanbrengen afsluiter.
Aanbrengen PE-hulpstuk.
Aanbrengen PE-hulpstuk.
Diversen

Beproeven rioolpersleiding.
Putten en kolken
Betonnen putten

DWA-riool

Maken prefab put (800x800).
Maken prefab put incl. stalen plaat (800x800).
Aanbrengen rioolgemaal.
Polyester putten

HWA-riool

Aanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen put van kunststof (@800).

Aanbrengen put van kunststof incl. stalen plaat (2800).

Putafdekkingen

Aanbrengen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel.

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

st
st

st
st

st

st
st

EUR

st
st

st
st

st
st

st

6,00
2,00
1,00
1,00
4,00
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359 Fundering rioolgemaal
359010 |Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
39 Diversen
391 Uitstroombakken
391010 |Aanbrengen uitstroomvoorziening. st 2,00V
391020 |Aanbrengen uitstroomvoorziening. st 5,00V
391030 |Aanbrengen funderingsconstructie. st 7,00V
398 Reiniging en inspectie
398010 |[Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.795,00V
398020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.795,00V
398030 |Reinigen kolken. st 65,00V
4 OEVER- EN BOUWWERKEN
44 (Kleine) kunstwerken
441 Stuwen
441010 |Aanbrengen overstortput (stuw 02). st 1,00V
441020 |Aanbrengen damplanken (stuw 02). m 10,00V
441030 |Aanbrengen gordingen. m 20,00V
5 WEGENBOUWWERKEN
51 Voorbereidende werken
511 Zandbed
511010 |Afwerken zandbed. m2 14.300,00V
511020 |Profileren van oppervlakken. m2 14.300,00V
512 (Kunststof) inlagen
512010 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 12.920,00V
516 Bestrating
5163 Straatlaag
516310 |Aanbrengen straatlaag (brekerzand). m2 7.520,00V
516320 |Aanbrengen straatlaag (betonplaten). m2 320,00V
52 Funderingen
521 Menggranulaat 0/31,5
521010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 12.160,00V
521020 |Aanbr. ongebonden wegfundering (toekomstig groen). m2 755,00V
521030 |Profileren/herstellen ongebonden verhardingslaag. m2 2.000,00V
53 Opsluitingen
532 Opsluitbanden
5324 Opsluitbanden 120 x 250
532410 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.510,00V
57 Betonstraatstenen
571 Keiformaat
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571010
579
579010
58

587
587010
7
72

721
721010
721020
721030
722
722010
78

781
781030
781040
781050
781060
781070
782
782010
784
784010
784020
784030
79

791

791010
791020

792
792010
793
793010
8
80
800010

800020
800030

Aanbrengen betonstraatstenen.
Herstraten

Herstraten betonstraatstenen.
Betontegels

Prefab betonplaten

Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
INRICHTINGSWERKEN

Bebakeningen

Verkeersborden

Aanbrengen vrijgekomen verkeersborden.
Leveren en aanbrengen verkeersborden.
Leveren en aanbrengen tekstborden.
Palen

Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpalen.
Verlichting

Bekabeling

Aanbrengen mantelbuis.

Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 10).
Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 6).
Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 4).
Aanbrengen energiegrondkabel (3 x 2,5).
Lichtmasten

Leveren en aanbrengen tijdelijke lichtmast.
Diversen

In bedrijf stellen verlichting.

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Overdragen verlichting.

Diversen

Amfibieénscherm

Aanbrengen Amfibieénscherm.
Aanbrengen Amfibieéntrap.

Amfibiéntunnel

Aanbrengen PVC-buis (d 315).
Amfibiéngoot

Aanbrengen Amfibieéngoot.
WERK ALGEMENE AARD
Verkeersmaatregelen
Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen omleidingsroutes.

m2

m2

st

st
st

st

33332

EUR
st
EUR

st

EUR
EUR
EUR

7.520,00

20,00

80,00

1,00
1,00
2,00

1,00

15,00
1.500,00
400,00
150,00
1.800,00

39,00

1,00

1.650,00

55,00

15,00

30,00
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800040
800050

81

810010
810030
810040
810050
810060
810070

82

820010
820020
820030
820040
820050
820060
820070

83
830020
84
840010
840020
840030
86

860010
860020

88

880010
880020
880030
880040
880050

Toepassen tekstborden.
Schoonhouden wegen.

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen maatregelen bereikbaarheid.
Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.
Instandhouden ecologische voorzieningen.
Beheersen grashoogte

Afvangen fauna.

Aanleveren plannen

Straatwerkplan.

Plan vrijkomende materialen.

VGM-plan uitvoeringsfase.

Kwaliteitsplan.

Werkplanning.

Logboek Ecologische werkzaamheden.

Maken bemalingsadvies en verrichten melding.

Communicatie

Communiceren met derden.

Kabels en leidingen

Graven proefsleuf (WIBON).

Graven proefsleuf (op aanwijs directie).
Maatregelen beschermen kabels en leidingen.

Revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens (Algemeen).
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (OV).

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemer. Opperman of grondwerker
Inzetten werknemer. Stratenmaker incl. bus
Inzetten hydraulische graafmachine.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten wiellader.

SUBTOTAAL

st
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

uur
uur
uur
uur
uur

2,00

20,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- afvoer materieel. EUR N
910040 | .oviiieeiie e EUR N
910050 | eiveiieeeeee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost (algemeen). EUR 100.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




