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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.
Bezoekadres opdrachtgever:

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Telefoon : (076) 5024 000

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewerf:
Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in en in de directe nabijheid van het vervallen Fri-Jadoterrein aangrenzend
aan de Oude Kerkstraat, Heistraat en Verschuurweg te Etten-Leur.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Opruimingswerkzaamheden
Grondwerk
Grondsaneringswerkzaamheden
Rioleringswerkzaamheden
Opbreken en aanbrengen verhardingen
Groenvoorzieningen
Verwijderen en aanbrengen openbare verlichting
Bijkomende werkzaamheden

Se@mo0o0Tw

05 Tijdsbepaling
Het werk dient te starten op: zie bekendmaking of inschrijfleidraad. Het werk dient uiterlijk te worden
opgeleverd: zie bekendmaking of inschrijfleidraad. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid
2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,- per dag voor de reguliere werkzaamheden en € 1000,- voor de
werkzaamheden aan de verbinding tussen de Kattestraat en de nieuwe Heistraat.

Met betrekking tot het tijdstip van uiterlijke aanlevering van de revisiegegevens van riolering en openbare
verlichting wordt verwezen naar deel 3 van het bestek, paragraaf 251706 lid 4 voor de revisie van riolering en
paragraaf 341603 lid 01 voor de revisie van openbare verlichting.

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking zal aan de opdrachtnemer de door de opdrachtgever digitaal
gewaarmerkte stukken (zoals bestek, inschrijfstaat, nota van inlichtingen en tekeningen) worden
overgedragen met het verzoek om deze binnen 5 werkdagen door hemzelf gewaarmerkt digitaal retour te
zenden.

Tijdens de bouwvak en de kerstvakantie mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In de week
voorafgaande aan de bouwvak en kerstvakantie dienen maatregelen te worden getroffen om de werklocatie
voldoende afgeschermd en opgeruimd achter te laten en de werkvakken dichtgemaakt door van middel
verhardingen.

FASERING

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, conform Bijlage 8 en artikel 0.1.13.06 van deel 3 van dit
bestek.

- Fase 1 Rotonde Roosendaalseweg

- Fase 2 Verschuurweg west

- Fase 3 Oude Kerkstraat doorgaande weg met verlenging tot Heistraat
- Fase 4 Oude Kerkstraat noord-zuid en Parallelweg
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PAR

06

07

08

- Fase 5 Leemputstraat met nieuw gedeelte Heistraat tot kruising Verschuurweg
- Fase 6 Bestaande Heistraat
- Fase 7 Verschuurweg oost, Duinkerkelaan en Kattestraat

De opdrachtnemer dient met het volgende rekening te houden:

- Er mag maar in 1 fase gelijktijdig worden gewerkt;

- De Verschuurweg en de Oude Kerkstraat mogen niet gelijktijdig worden afgesloten i.v.m. de bereikbaarheid
van de milieustraat aan de Verschuurweg.

Openingstijden Milieustraat Vosdonk Etten-Leur:

Ma. 13.00 - 16.00 uur

Di. 13.00 - 16.00 uur

Wo. 13.00 - 16.00 uur

Do. 13.00 - 16.00 uur

Vr. 10.00 - 16.00 uur

Za. 09.00 - 16.00 uur

De milieustraat dient te allen tijde bereikbaar te zijn m.u.v. de werkzaamheden voor de ingang. Hiervoor kan
De milieustraat maximaal 2x op maandagmiddag (13:00-16:00 uur) worden afgesloten.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.
Voor de cultuurtechnische werkzaamheden bedraagt de onderhoudstermijn 12 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Ten behoeve van de saneringswerkzaamheden dient de aannemer gecertificeerd te zijn conform de BRL
7000.

Uitvoering nutswerkzaamheden

De nutswerkzaamheden t.p.v. kruising Kattestraat-Verschuurweg worden in mei 2023 uitgevoerd. De overige
werkzaamheden in de Verschuurweg gebeuren als de civieltechnische werkzaamheden van de Heistraat
worden uitgevoerd. Na gereedkomen van de civiele werkzaamheden zal de nuts-aannemer kabels en
leidingen t.h.v. de kruising Kattestraat-Verschuurweg aanleggen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen

Tekening: Schaal: Blad: Versie: Datum:
-B01-OPB  Opbreekwerkzaamheden; Verschuurweg oost 1:200 1/7 - 12-04-2023
-B01-OPB  Opbreekwerkzaamheden; Verschuurweg midden 1:200 2/7 - 12-04-2023
-B01-OPB  Opbreekwerkzaamheden; Verschuurweg west 1:200 3/7 - 12-04-2023
-B01-OPB Opbreekwerkzaamheden; Heistraat zuid 1:200 4/7 - 12-04-2023
-B01-OPB Opbreekwerkzaamheden; Oude Kerkstraat oost 1:200 5/7 - 12-04-2023
-B01-OPB  Opbreekwerkzaamheden; Kattestraat 1:200 6/7 - 12-04-2023
- B01-OPB  Opbreekwerkzaamheden; totaal-overzicht 1:200 7/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Verschuurweg oost 1:200 1/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Verschuurweg midden 1:200 2/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Verschuurweg west 1:200 3/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Heistraat zuid 1:200 4/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Oude Kerkstraat oost 1:200 5/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; Kattestraat 1:200 6/7 - 12-04-2023
- B02-SIT Inrichting; totaal-overzicht 1:200 7/7 - 12-04-2023
-B02-RIO Inrichting; Verschuurweg oost 1:200 1/6 - 12-04-2023
- B02-RIO Inrichting; Verschuurweg midden 1:200 2/6 - 12-04-2023
- B02-RIO Inrichting; Verschuurweg west 1:200 3/6 - 12-04-2023
- B02-RIO Inrichting; Heistraat zuid 1:200 4/6 - 12-04-2023
- B02-RIO Inrichting; Oude Kerkstraat oost 1:200 5/6 - 12-04-2023
- B02-RIO Inrichting; Totaal-overzicht 1:200 6/6 - 12-04-2023
- B0O4-DWP Dwarsprofielen 1:50 11 - 12-04-2023

Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging is in meter ten opzichte van het NAP aangegeven

Door de directie worden de navolgende punten eenmalig nabij werkterrein op aanvraag aangewezen:
- twee vaste peilmerken met een hoogtemaat ten opzichte van N.A.P.; 1 punt noordzijde en 1 punt zuidzijde
- nieuwe en bestaande perceelsgrenzen van aanliggende percelen

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de door de directie aangegeven
hoofdpunten gedurende de duur van het werk. Verloren hoofdpunten zullen op zijn kosten worden
teruggeplaatst.

De opdrachtnemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de toestand waarin de
terreinen zich bevinden en deze als zodanig te aanvaarden.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten:

Bijwoonpunten:

B1. Inrichten depot

B2. Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen

B3. Plaatsen omleidingsroute

B3. Verdichten zandbed

B4. Verdichten funderingslaag van menggranulaat

B6. Vullen van de filtergaten na verwijdering bronbemaling

B7. Inmeten van kolk- en huisaansluitingen vooraf dat huisaansluitingen worden aangevuld
B8. Ontgraven van boom- en plantvakken

B9 Levering van boom- en plantmateriaal

B10. Uitvoering onderhoudswerkzaamheden t.b.v. nazorg bomen, beplanting en gazon.

B11.  Verwijderen van wortels met een diameter groter dan 5 cm van te handhaven bomen.
B12. Grond ontgraven ten behoeve van verbeteren van de groei-omstandigheden van bomen.
B13.  Toepassing van sleufbekisting in de nabijheid van bomen in verband met wortels

B14.  Kwaliteitsborging aanleg asfalt

Stoppunten:

S1 Uitvoeren van de rioolinspectie. De resultaten van de rioolinspectie en van eventuele reparaties n.a.v.
de inspectie dienen voorafgaande aan het aanbrengen van funderingslagen aan de directie te
worden overhandigd.

S2 Start werkzaamheden van een nieuwe uitvoeringsfase.

De bijwoon- en stoppunten dienen te worden opgenomen in de aan de directie over te dragen werkplanning.
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Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11A
Bijlage 11B
Bijlage 12
Bijlage 13
Bijlage 14A
Bijlage 14B
Bijlage 15A
Bijlage 15B
Bijlage 16A
Bijlage 16B
Bijlage 17
Bijlage 18A
Bijlage 18B
Bijlage 19
Bijlage 20
Bijlage 21
Bijlage 22
Bijlage 23
Bijlage 24
Bijlage 25
Bijlage 26

Model bankgarantie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

BLVC-plan ontwerpfase

Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek

Voorbeeld revisie riolering

Formulier Revisiemeting riolering

Registratieformulier inmeting grondwerk

Grondbalans

Overzicht fasering

Registratieformulier bemalingswater

Mutatieformulier revisiegegevens OV

Voorbeeld opnameformulier revisie OV

Normboek Etten-Leur 17-11-2021

Keuringsformulier beplanting en bomen

Rapport_Bomen Effect Analyse PEAK 230203

Bijlagen Rapport BEA PEAK 230203

Verhardingsonderzoek RSK 220818

Verk. Onderzoek asbest-fundering RSK Oude Kerkstraat 221117
Memo gemeente - Bodemverontreiniging irt bouwrijp maken 230227
Memo gemeente - Bodemverontreiniging schetsen 230227
Evaluatieverslag bodemsanering Brongebieden A2 A4 en A5 Arcadis
Geofysisch Onderzoek ATKB 14042022

Geofysisch onderzoek Extra scans

Rapportage actualiserend-aanvullend onderzoek Econsultancy 220301
Verificatie Bodemonderzoek Wematech 220412

Terreindekkend Onderzoek Wematech 220530

Partijkeuring Oude Kerkstraat 2 BodemBasics 220617
Verkennend bodemonderzoek RSK 240418

Infobord bij werk in uitvoering

Onderhoudsschema groenvoorzieningen

Onderzoek trillingsmilieu Parker

Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:
Voor nadere informatie zie onder par. 04 genoemde bijlagen
b. hydrologische gegevens:
Voor nadere informatie zie onder par. 04 genoemde bijlagen
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

10

101

101020

101010

101199 | . . . . .
101199 | . . . . .

VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK
TIJDELIJKE MAATREGELEN
INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT

Aanbr., instandhouden en verw. tijdelijk werkdepot.
Locatie werkdepot: binnen het werkterrein in overleg met
de directie

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en, indien
noodzakelijk, verplaatsen en verwijderen van een tijdelijk
werkdepot t.b.v. de werkzaamheden.

T.b.v. tijdelijke opslag van

- vrijgekomen te hergebruiken bouwmaterialen,

- materieel

- container(s)

Aanbrengen bouwhekken volgens bestekspost 101030.
Inclusief voorziening verharding t.b.v. bereikbaarheid
depot en afscherming van ondergrond.

Inclusief afscherming bomen op depot door middel van
stamommanteling. Binnen de kroonprojectie's van
bomen is het niet toegestaan om met voertuigen over
het maaiveld te rijden of (bouw)materialen op te slaan.
Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan de
oplevering de situatie in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.
Locatie gronddepot: binnen het werkterrein in overleg
met de directie

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en, indien
noodzakelijk, verplaatsen en verwijderen van een tijdelijk
gronddepot gedurende de werkzaamheden.

Inclusief verplaatsen van het depot gedurende de
uitvoeringsduur.

T.b.v. de tijdelijke opslag van uit het werk vrijkomende
grond.

Aanbrengen bouwhekken rondom depot volgens
bestekspost 101030.

Inclusief voorziening verharding t.b.v. bereikbaarheid
depot en afscherming van ondergrond.

Inclusief afscherming bomen op depot door middel van
stamommanteling.

Binnen de kroonprojectie's van bomen is het niet
toegestaan om met voertuigen over het maaiveld te
rijden of (bouw)materialen op te slaan.

Na afloop van werkzaamheden en voorafgaande aan de
oplevering de situatie in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

EUR

EUR
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101030 [101199

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Toepassen bouwhekken voor depot.

101040 [101299

102

102010 620499

102020 620499

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en
verwijderen van bouwhekken. Ten behoeve van het
afsluiten van het tijdelijk depot, aangebracht volgens
bestekspost 101010 en 101020. Type: HERAS
Anti-Climb of gelijkwaardig

Bouwhek-element staalmat, incl.
bevestigingsmaterialen voor montage

Breedte: 3500 mm

Hoogte: 2000 mm

Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met
minimale afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang
voor onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.

Inclusief puntenkam aan de bovenzijde

Betonvoet:

Lengte: 720 mm

Breedte: 230 mm

Hoogte: 160 mm

Totale lengte bouwhekken; ter keuze aannemer
Beschikbare oppervlakte; ter keuze aannemer
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
onderling verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en

hangslot.

Gebruik zeecontainer.
Betreft: het gebruik van een zeecontainer voor opslag

van kleine materialen gedurende de uitvoering van het
werk.

Container plaatsen op het tijdelijk werkdepot volgens
bestekspost 101010

Afmetingen container minimaal 6058 x 2438 x 2591 mm
Met dubbele draaideur

Draaideur met slot afsluitbaar.

VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID

Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Het treffen van voorzieningen, door middel van onder
andere tijdelijke verharding, loopschotten, rijplaten ten
behoeve van de bereikbaarheid van woningen/bedrijven
aangrenzend aan de werklocatie.

Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid bedrijven.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west en Oude Kerkstraat
Het treffen van voorzieningen, door middel van onder
andere tijdelijke verharding voor voertuigen voor het
bereikbaar houden van bedrijven en milieustraat
aangrenzend aan de werklocatie

Totaal aantal inritten: 7 st.

EUR

EUR

EUR
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102030

102040

102050

103

103010

ICODE

620499

620499

620499

101603

1:2:3:4:5:6

Kerkstraat
Het verlenen van assistentie bij het ophalen van

huisafval door de wekelijkse huisvuil- en container

zijn voor de ophaaldienst.
Inclusief communicatie met betreffende bewoners/

eigenaren.
Betreft 4 woningen aan de Verschuurweg oost en 2

..... centrale locatie buiten de werkgrens.

containers/ kliko's (volgens de afvalkalender)
paragraaf 011201 lid 6 van deel 3 van het bestek.

Opstellen en verspreiden informatiebrieven.
Betreft het opstellen en verspreiden van
informatiebrieven.

en bij wijzigingen in de planning.
Het totale verspreidingsgebied is als volgt:
Oude Kerkstraat en Parallelweg (tot kruising

Egelhof en een gedeelte van de wijk De Grient
De opdrachtgever verstrekt een adressenlijst

..... volgens bestekspost 110050.

Snoeien overhangend groen.
Situering: t.p.v. particuliere tuinen Verschuurweg

privéterreinen, overhangend groen.
Tot een hoogte van 3,00 m

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: t.p.v. Heistraat, Oude Kerkstraat,
Verschuurweg en Kattestraat

Betreft bescherming te handhaven bomen
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

22 mm, breedte ca. 75 mm
Afstand tussen de planken maximaal 10 cm.

..... 100 mm waarborgen door middel van een drain
... .|o75m.

Assistentie verlenen bij ophalen kliko's/ vuilcontainers
Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en west en de Oude

ophaaldienst voor panden die tijdelijk niet bereikbaar

bedrijven aan de Verschuurweg west en Oude Kerkstraat
Betreft assistentie bij het aanbieden / terugplaatsen van
de afvalcontainers/ kliko's op een door de afthaaldienst

Zie voor toelichting over de ophaalmomenten van de

Betreft het verstrekken van informatie aan bewoners/
bedrijfs-eigenaren over de werkzaamheden,de planning

Vossendaal,) Verschuurweg, Duinkerkelaan, Kattestraat,

Algemene informatie over voortgang d.m.v. BouwApp

Betreft het in opdracht van de directie snoeien van, vanaf

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTING

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van

horizontaal rondom de boom, onderlinge afstand circa

EUR

EUR

st

st

20,00V

35,00V

35,00
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103020 (101603 | . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 45,00V
bescherming bomen.
Situering: t.p.v. Heistraat, Oude Kerkstraat,
Verschuurweg en Kattestraat

..... Betreft bescherming te handhaven bomen
3. . ... Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .3. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca. 75 mm
..... Afstand tussen de planken maximaal 10 cm.
. . .9. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
100 mm waarborgen door middel van een drain
horizontaal rondom de boom, onderlinge afstand circa

0,75 m.

st 45,00

103030 (101199 | . . . . . Toepassen bouwhekken rondom boom.
Situering: t.p.v. te handhaven 2 bomengroepen op het

perceel nabij Oude Kerkstraat
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bouwhekken rondom monumentale bomen.
Aanbrengen bouwhekken t.h.v. de kroonprijectie.
Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig

Totale lengte: ca. 185 m

Bouwhek-element staalmat, incl.
bevestigingsmaterialen voor montage

Breedte: 3500 mm

Hoogte: 2000 mm

Maaswijdte: 150 x 25 mm

Betonvoet:

Lengte: 720 mm

Breedte: 230 mm

Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
onderling verbinden door middel van bout en klem.

EUR N

104 0 L. PROEFSLEUVEN

1041 | | ... L. Maken proefsleuven

""" m 25,00V

104110 (102102 | . . . . . Graven proefsleuf.
Situering: graaflocaties in de nabijheid van nutsleidingen

Ten behoeve van het vaststellen van de ligging van
kabels en leidingen op aanwijzing van de directie
Uitgaande van 10 proefsleuven, locaties i.o.m. de
directie

Lengte per proefsleuf: 2,50 m

Opbouw van de ondergrond: zie Bijlage Verkennend
bodemonderzoek.

..... Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m.

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen . Aanvullen van de sleuf laagsgewijs

..... verdichten.
104120 (102199 | . . . . . Beschermen kabels en leidingen. EUR N
Situering: binnen het gehele werk.

Betreft alle noodzakelijke maatregelen om kabels en
leidingen tijdens uitvoering van graafwerkzaamheden te
beschermen.

Bescherming conform de eisen van kabel- en
leidingbeheerders.

Inclusief alle benodigde voorzieningen en
werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.
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104130 (102199 | . . . . . Toepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie k&l. EUR N

..... Betreft: het treffen van ondersteunende voorzieningen
..... t.b.v. van kabels en leidingen tijdens de

..... grondwerkzaamheden.

..... De toe te passen ondersteuningsconstructie heeft een
..... maximale overspanning van 6 m

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer na
..... voorafgaande goedkeuring van de leidingbeheerder en

..... directie.
11 . . . . VERKEERSMAATREGELEN
110 . . . |BLVC-EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE

..... Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids en
..... Communicatieplan

1100 | ... L. Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase

110010 1620499 | . . . . . Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft het opstellen van een BLVC-plan uitvoeringsfase
..... op basis van het BLVC-plan ontwerpfase welke als
..... bijlage is toegevoegd aan het bestek.

110020 1620499 | . . . . . Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid. EUR N
..... Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coordinatie,
..... afstemming en controle en alle extra kosten om het
..... bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
..... deel Bereikbaarheid uit te voeren.

110030 1620499 | . . . . . Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid. EUR N
..... Betreft alle werkzaamheden voor instructie, codrdinatie,
..... afstemming en controle en alle extra kosten om het
..... bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
..... deel Leefbaarheid uit te voeren.

110040 620499 | . . . . . Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid. EUR N
..... Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coérdinatie,
..... afstemming en controle en alle extra kosten om het
..... bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
..... deel Veiligheid uit te voeren.

110050 1620499 | . . . . . Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie. EUR N
..... Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coordinatie,
..... afstemming en controle en alle extra kosten om het
..... bestek volgens de randvoorwaarden van het BLVC-plan
..... deel Communicatie uit te voeren.

..... Communicatie voor de omgeving mede laten

..... plaatsvinden met behulp van de BouwApp

..... Kosten voor gebruik van de BouwApp dienen in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen.

1101 | ... Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

110110 1620499 | . . . . . Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase
..... op basis van het V&G-plan ontwerpfase welke als
..... bijlage 2 is toegevoegd aan het bestek.

110120 1620499 | . . . . . Naleven V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft alle werkzaamheden voor instructie, coordinatie,
..... afstemming en controle om de werkzaamheden op het
..... werkterrein en bouwplaats volgens het V&G-plan
..... uitvoeringsfase uit te voeren.

MM MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOF

CATALOGUSNUMMER

D-

DEFICODE

OMSCHRIJVING
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111010

111020

112
1121

112110

623002

621010

1:2:3:4:5:6
623002 | .

..... bij

Opstellen verkeerstekening(en).
Verkeersafzettingen benodigd o.b.v. de fasering conform

lage 8 van dit bestek

Betreft: tekeningen van de hele- en halve
rijpaanafzettingen van de werkvakken van de
verschillende aanlegfasen

Afzettingen conform CROW publicatiereeks WIU.

Op de betreffende tekening van de werkvakafzetting
tevens de benaming van de betreffende aanlegfase
aangeven.

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

ter goedkeuring voorleggen aan de directie;
- overzichttekening van alle werkvakken per werkfase

uitgewerkte tekeningen van het werkvak met

verkeersmaatregelen per werkfase.

Zonder de goedkeuring van de directie is het niet
toegestaan te beginnen met de werkzaamheden
Betreft het uitwerken van afzettingen

ten behoeve van de werkvakken.

Aantal uit te werken fases: 7

Digitale ondergrond is op aanvraag beschikbaar.
Tekeningen analoog en digitaal op schaal 1:500
aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1
Aanleveren In DGN en pdf

Opstellen verkeerstekening(en).
Verkeersomleiding doorgaand verkeer en langzaam

verkeer voor de werkzaamheden in/aan:
Verkeersomleidingen benodigd o.b.v. de fasering
conform bijlage 8 van dit bestek

Betreft: tekening van de omleidingsroute volgens CROW
publicatiereeks WIU.

Op de betreffende tekening van de omleidingsroute
tevens de benaming van de betreffende aanlegfase
aangeven.

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden
ter goedkeuring voorleggen aan de directie;

- uitgewerkte omleidingstekeningen van het werkvak
met verkeersmaatregelen per werkfase

Zonder de goedkeuring van de directie is het niet
toegestaan te beginnen met de werkzaamheden

Betreft het uitwerken van omleidingsroutes

ten behoeve van de werkvakken

Aantal uit te werken fases: 6

Digitale ondergrond op aanvraag beschikbaar
Tekeningen analoog en digitaal op schaal 1:500
aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1

Aanleveren In DGN en pdf.

AFZETTINGEN

Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in fasen 1, 2, 3, 5, 6
en 7, conform bijlage 8, waarbij de rijbaan in zijn geheel
moet worden afgesloten.

Aanbrengen van vooraankondigingsborden volgens
bestekpostnr. 860020.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
volgens bestekspostnr. 111010

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

km/h
2|Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR

keer

6,00V
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besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
[TER

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
EUR N

112120 621012 | . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112110

Instandhouden gedurende gehele duur van de

werkzaamheden.
De afzettingen dagelijks controleren en de bevindingen

van de controle vermelden in logboek.
Bijzonderheden inspectie dienen met foto's te worden
vastgelegd en direct per email aan de directie te worden

verstuurd

112130 1621099 | . . . . . Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Het benodigd verplaatsen van de rijpbaanafzetting naar

het volgende werkvak

Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr. 112110
Inclusief het verplaatsen van de
vooraankondigingsborden aangebracht volgens
bestekspost 860020. Inclusief het voorzien van deze
borden van de nieuwe tekst t.b.v. de nieuwe

uitvoeringsfase

EUR N

keer 6,00V

112150 621013 | . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).

112110

1122 | ... L. Toepassen halve rijpaanafzetting

keer 7,00V

112210 1621010 | . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden in de
uitvoeringsfasen, conform bijlage 8, waarbij een halve
..... rijpaanafzetting benodigd is

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
volgens bestekspostnr. 111010

Afzettingen plaatsen conform CROW publicatiereeks

..... WIU.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

km/h
2|Met materiaal van de aannemer

EUR N

112230 621012 | . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112210
Instandhouden gedurende gehele duur van de
werkzaamheden.

De afzettingen dagelijks controleren en dit vermelden in
logboek.

Bijzonderheden inspectie dienen met foto's te worden
vastgelegd en direct per email aan de directie te worden

verstuurd

112240 1621099 | . . . . . Verplaatsen halve rijpbaanafzetting.
Het verplaatsen van de halve rijpaanafzetting naar het

volgende werkvak/ werkfase.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr.

112210.

EUR N

112250 621013 | . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).

112210

keer 7,00V

1123 | | .. L. Toepassen afzetting op fiets-en voetpaden.
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ERPLICHTING

INLICHTING

112310

112330

112340

112350

1124

112410

113

621010

621012

621099

621013

101199

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden waarbij fiets- en
voetpaden geheel of gedeeltelijk moet worden
afgesloten

Werkzaamheden:

- Fase 1; rotonde Roosendaalseweg

- Fase 6; bestaande Heistraat

- Fase 7; Verschuurweg oost, Duinkerkelaan en
Kattestraat

Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
volgens bestekspostnr. 111010

Afzettingen plaatsen conform CROW publicatiereeks
WIU.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112310
Instandhouden gedurende gehele duur van de
werkzaamheden.

De afzettingen dagelijks controleren en dit vermelden in
logboek.

Bijzonderheden inspectie dienen met foto's te worden
vastgelegd en direct per email aan de directie te worden
verstuurd

Verplaatsen halve rijpaanafzetting.

Het benodigd verplaatsen van de afzettingen naar het
volgende werkvak/ werkfase.

Afzetting, aangebracht volgens bestekspost 112310.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
112310

Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf

Toepassen bouwhekken langs sleuf.

Situering: t.p.v. de rioleringswerkzaamheden

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van bouwhekken ten behoeve van het
afschermen van de rioolsleuven voor het verwijderen en
aanbrengen van rioleringen.

Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl.
bevestigingsmaterialen voor montage

Breedte: 3500 mm

Hoogte: 2000 mm

Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden
"verboden toegang voor onbevoegden" art. 461 van
w.v.s.", per 50 m1 lengte bouwhekken.

Inclusief puntenkam aan de bovenzijde

Betonvoet:

Lengte: 720 mm

Breedte: 230 mm

Hoogte: 160 mm

Totale lengte bouwhekken rondom sleuf maximaal ca.
100 m.

De bouwhekken mee verplaatsen met de sleuf
ontgraving.

Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en
onderling verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en
hangslot.

OMLEIDINGSROUTES

keer

EUR

EUR

keer

EUR

3,00

3,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
M3 | | Omleidingsroutes autoverkeer
113110 620301 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N

..... Ten behoeve van: gefaseerde werkzaamheden waarbij
..... de rijpbaan en/of het fietspad geheel moet worden
..... afgesloten en verkeer omgeleid dient te worden.
..... Omleidingsroutes uitvoeren met retroreflecterende
..... borden.
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld
..... volgens bestekspostnr. 111020
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . |De route wordt aangegeven door: retroreflecterende
..... verwijzingsborden met belettering volgens de
..... opgestelde tekeningen
..... 2|Met materiaal van de aannemer
113120 1621025 | . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 113110
..... 2|Met materialen van de aannemer

1132 | .. Omleidingsroutes fiets-/ voetverkeer

113210 1620301 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: gefaseerde werkzaamheden waarbij
..... het fiets- en voetpaden geheel moeten worden
..... afgesloten en betreffend verkeer omgeleid dient te
..... worden.

..... Omleidingsroutes uitvoeren met retroreflecterende
..... borden.

..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld
..... volgens bestekspostnr. 111020

4. . . .. Omleidingsroute op fiets(voet)paden
.1. . . . |De route wordt aangegeven door: retroreflecterende
..... verwijzingsborden met belettering volgens de
..... opgestelde tekeningen
..... 2|Met materiaal van de aannemer

113220 621025 | . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

3. . ... Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 113210
..... 2|Met materialen van de aannemer

12 | .. VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
120 .. . . . |QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
120010 1640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V

..... Situering: t.p.v. het werkterrein

..... Betreft het vaststellen en registreren van vaste rust- en
..... verblijfplaatsen van beschermde dieren conform artikel
..... 64.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen

120020 645001 | . . . . . Inventariseren flora. keer 1,00V
..... Situering: t.p.v. het werkterrein

..... Betreft het vaststellen en registreren van groeiplaatsen
..... van beschermde planten conform artikel 64.13.02 van
..... de Standaard RAW Bepalingen

1221 0 . VERWIJDEREN BOMEN
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121010 515101

122

122010 515521

123

124

125

1:2:3:4:5:6
. . .9. . |Het vrijgekomen stamhout wordt eigendom van de

.1. . . . |Gewenst eindbeeld: in overleg met de directie
. .1. . . |Bereikbaar met hoogwerker

. . .1. . |Vrije takval mogelijk
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

123010 514101 | . . . . .

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m

124010 514102

Verwijderen bomen.
Situering: t.p.v. werkterrein t.h.v. de te realiseren

(nieuwe weg 2) op de Heistraat
m boven maaiveld

Boomsoort(en):
- Parrotia, meerstammig; 3 stuks

- zomereik: 5 stuks
Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

aannemer en dient direct te worden afgevoerd.
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

stobben
SNOEIEN BOMEN

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Situering: t.p.v. Verschuurweg west en Heistraat

tussen de weg en het fietspad

I.o.m. de directie
Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m
Soorten: - Acer pseudoplatanus
- Acer platanoides

een verwerker

VERWIJDEREN BEGROEIING

Verwijderen begroeiing.

Betreft haagplantsoen tot ca. 0,50 m hoog.

Lonicera
Incl. verwijderen resterende wortels

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1/Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting

..... VERWIJDEREN HAGEN

Verwijderen haag.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en Heistraat
Soort haag: beukhaag

Hoogte: tot ca. 0,70 m

Breedte varieert van 0,50 m tot 1,50 m
..... Incl. verwijderen resterende wortels

.2. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m

..... 1|Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting.

..... VERWIJDEREN BOOMWORTELS

aansluiting van de verlengde rijweg Oude Kerkstraat
Bomen zijn reeds afgezaagd tot op een hoogte van 1,50

Inclusief verwijderen stobben en alle resterende wortels

Betreft opkronen bestaande bomen langs de weg en

Situering: t.p.v. de Verschuurweg oost en Heistraat

Karakter van de begroeiing: haagplantsoen, soort

st

st

are

8,00V

50,00V

3,00V

1.100,00V
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POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

125010

13
131

131010

131020

131030

131040

515199

321311

321312

321399

321312

Verwijderen wortels onder asfalt-voetpad.

Situering: t.p.v. te overlagen asfalt voetpad langs de
Heistraat (voormalig fietspad)

Betreft wortelgroei onder voetpad veroorzaakt door te
handhaven bomen t.h.v. boomnrs. 64 en 71 volgens
bijlagen 14A en 14B; BEA

Verwijderen van boomwortels i.0.m. de directie/ ETT-er
Verwijderen asfalt en funderingslaag volgens
bestekspostnrs. 151240 en 161180

Gerekend is met 2 wortels over een lengte van 2,00 m
Betreffende wortels verwijderen door middel van zagen.
Fundering voetpad aanbrengen na goedkeuring directie
Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN STRAATINRICHTING
VERWIJDEREN BEBORDING

Verwijderen verkeersborden.

Situering: binnen de werkgrens

Betreft verwijderen verkeersborden, straatnaamborden
en zuilties BB22D02R

Afmetingen volgens type |

- verkeers- en verwijsborden

- straatnaamborden

inclusief bevestigingsmiddelen.

De gedemonteerde verkeersborden en
bevestigingsmiddelen vervoeren naar de gemeentewerf
aan de Hermelijnweg.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: binnen de werkgrens

Uit een bestrating en uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Vrijkomende materialen vervoeren naar de
gemeentewerf aan de Hermelijnweg.

Verwijderen zuiltjes BB22D02R, middengeleiders
SituerinG: t.p.v. Heistraat

Betreft verwijderen zuiltjes in middengeleiders
BB22D02R

Vrijkomende materialen vervoeren naar de
gemeentewerf aan de Hermelijnweg.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg met
spoorwegovergang

Betreft verkeersbordpaal ANWB + verwijsbord BB100L
(Doorgaand Verkeer)

Verkeersbord EO1 verwijderen volgens bestekspostnr.
131010

Uit een bestrating en uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m

Vrijkomende materialen vervoeren naar de
gemeentewerf aan de Hermelijnweg.

EUR

st

st
st

st

st

st

44,00

15,00

6,00

1,00

\

37,00
7,00
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321399

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

131050

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Verwijderen ANWB-verkeersmast + bord K. st 1,00V

Situering: t.p.v. Heistraat

Betreft ANWB-verkeersmast met bewegwijzeringsbord
type K en een lichtarmatuur

Betreft mast met bord in beheer NBD-dienst, akkoord
beheerder

Afkoppeling voedingskabel verlichtingsarmatuur volgens
bestekspostnr. 621010

Paal g 300 mm met vast grondkruis

Totale paallengte: ca. 10 m

Verkeersbordpaal met bebording vervoeren naar de
gemeentewerf aan de Hermelijnweg

Inclusief uit te voeren grondwerk.

132 VERPLAATSEN PALEN + BEBORDING

st 2,00V

321399 | . . . . .

Verplaatsen verkeersbordpaal + bord; fietspad.
Situering: t.p.v. fietspad rotonde Roosendaalseweg
Betreft ANWB-verkeersbordpaal met
fiets-richtingsborden

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m

Verkeersbordpaal met bebording verplaatsen naar: een
nieuwe locatie naast het verbrede fietspad

Inclusief uit te voeren grondwerk.

132010

133 VERWIJDEREN LICHTMASTEN

st 38,00V

340102 Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: binnen het plan

Codrdinatie afsluiten Openbare Verlichting en
verwijderen aansluitkabel volgens bestekspost 621010
Verlichtingsobject: paaltop, conisch cilindrisch

Nominale masthoogte: 8 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
Verlichtingsobject vervoeren naar: de gemeentewerf aan
de Hermelijnweg

Inclusief uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat.

Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling.

133050

m3 0,76/L

135 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

st 1,00V

135010 527121

Verwijderen palen.

Situering: t.p.v. Parallelweg

Betreft afzetpaal in fietspad-aansluiting op de rijweg
Palen inclusief funderingsblok geheel verwijderen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

136 VERWIJDEREN AFRASTERING

16,00V

103111 Verwijderen afrastering.

Situering: hondenuitlaatterrein Verschuurweg, nabij
Spoorwegovergang

Stalen palen met gaas

- bovenligger van staal

136010

16,00

- groen geplastificeerd harmonica gaas
- 1 stalen onderdraad, verzinkt
Inclusief 1x looppoort

Inclusief benodigd grondwerk

Stijlen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

9|Vrijkomende staanders en bovenbuis hergebruiken

volgens bestekspostnr. 650010
Overige materialen vervoeren naar een verwerker
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14
141

1410

141010

141020

1412

141240

1413

141310

1415

103199

831711

831799

831711

831711

Verwijderen valpoort hondenuitlaatterrein; hergebruik.
Situering: hondenuitlaatterrein Verschuurweg, nabij
Spoorwegovergang

Toegangspoortje tot uitlaatterrein

Betreft valpoortje van staal

Afmeting: 1,05 x 1,25 m (bxh)

Met bijbehorende hang- en sluitstijl v.v. fundaties
Vrijkomende materialen hergebruiken volgens
bestekspostnr. 650020

VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN
VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton
Opbreken t.b.v. hergebruik

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. Paralllelweg, Heistraat, Verschuurweg
oost en Duinkerkelaan

Betreft rechte- en bochtbanden en hoekstukken
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton ca. 0,07 m3/m
(inclusief funderingslaag van beton)

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9|De volgende vrijgekomen materialen schoonmaken,
naar soort (recht en bocht) gescheiden houden,
palletteren en vervoeren naar tijdelijk werkdepot;
Ingeschatte hoeveelheid bruikbare rechte banden ca.
1500 m

Overige vrijgekomen (niet herbruikbare) materialen
vervoeren naar een inrichting.

Opbreken inritbanden 600x300x200 mm.

Situering: t.p.v. de Verschuurweg

Betreft eind-inritbanden van de inritten naar de percelen
1t/m5

Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton ca. 0,07 m3/m
(inclusief funderingslaag van beton)

Inritbanden 600 x 300 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Trottoirbanden 180/200x250 mm in beton

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat en Verschuurweg west
Betreft rechte- en bochtbanden en hoekstukken
Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton ca. 0,08 m3/m
(inclusief funderingslaag van beton)

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Rijwielpadbanden 30/80x200 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, en
Verschuurweg oost

Langs op te breken fietspaden

Betreft rechte- en bochtbanden en hoekstukken

In zandbed.

Rijwielpadbanden, 30/80 x 200 mm recht
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Opsluitbanden 60x200 mm

st

st

m3

m3

1,00

1.850,00

10,00

740,00

280,00

\

\

\

\Y

0,21

59,20
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141510

1416

141610

142
1422

142210

142230

142240

831711 | .

831711

831702

831702

831702

Opbreken betonbanden.
Situering: t.p.v. trottoirs binnen het plangebied

Betreft opsluiting trottoirs

Betreft rechte- en bochtbanden en hoekstukken

In zandbed.

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Opsiluitbanden 100x200 mm
Opbreken t.b.v. hergebruik

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. trottoirs binnen het plangebied
Betreft opsluiting trottoirs en beplantingsvakken
Betreft rechte- en bochtbanden en hoekstukken

In zandbed.

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen schoonmaken,
naar soort (recht en bocht) gescheiden houden,
palleteren en vervoeren naar tijdelijk werkdepot;
bruikbare banden ca. 1500 m

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Duinkerkelaan

Betreft de rijweg

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur heiderood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
432610; ca. 10 m2 (inboet herstraten)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
verwerker

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft inritconstructie naar percelen

6-strekselaag, totale lengte ca. 17,5 m

Breedte ca. 0,60 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
(5 strekken) kleur grijs

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
(1 strek) kleur grijs

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Ter plaatse van parkeervakken

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur zwart

2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 432620 (inboet); ca. 20 stenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
verwerker

m2

m2

m2

700,00V

1.700,00 V

925,00V

11,00

40,00

\

\
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1423
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142320

142330

142340

15

831702

831703

831703

831703

831799

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en Parallelweg
Betreft inritten en middengeleiders

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleuren: grijs en wit

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 432620 (inboet)

- wit; ca. 10 stenen

- grijs: ca. 10 stenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
verwerker

Betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoirs langs Parallelweg

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

met basaltine deklaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoirs binnen het plangebied
Opbreken t.b.v. hergebruik

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm en

150 x 300 x 60 mm, Kkleur grijs

De volgende vrijgekomen materialen naar soort en kleur
gescheiden opbreken, schoonmaken, palletteren t.b.v.
machinaal hergebruik en vervoeren naar tijdelijk
werkdepot; herbruikbare betontegels totaal ca. 1200 m2
* T.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.433010

- tegels 300x300 mm; ca. 12.560 st.

- tegels 150x300 mm; ca. 660 st

* T.b.v. verwerking als inboet volgens bestekspostnr.
433210; ca. 10 m2

De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. Parallelweg, Heistraat, Verschuurweg
oost en Kattestraat

Betreft fietspaden

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm en.

150 x 300 x 60 mm, kleur rood

Inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen naar soort en kleur
gescheiden opbreken, schoonmaken en palleteren t.b.v.
machinaal hergebruik en vervoeren naar tijdelijk
werkdepot; bruikbare betontegels totaal 1350 m2

T.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.433110

- tegels 300x300 mm; 14250 st.

- tegels 150x300 mm; 1500 st

De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Opbreken gootlaag van goottegels 300x150x60 mm.
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Heistraat,
Verschuurweg oost en -west

Betreft gootlaag van tegels tussen kantopsluiting en
asfalt

Incl. fundering van specie

Betontegels 300 x 150 x 60 mm

Vrijkomende materialen vervoeren naar een verwerker

VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDINGEN

m2

m2

m2

m2

st

200,00

385,00

1.250,00

1.420,00

2.100,00

\

Vv

\

Vv

\

7.000,00
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%51 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1511 Verwijderen asfaltverhardingen; zagen en frezen

151110 810501 | . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00V

..... Situering: t.p.v. grenzen op te breken fietspaden
..... - t.p.v. aansluiting van bestaande op nieuwe
..... asfaltverharding
..... - t.p.v. herstel wortelopdruk voetpad Heistraat
1. .. .. Asfaltverharding teervrij
.1.8. . . |Zaagdiepte 90 mm
151120 (810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 60,00V
..... Situering: t.p.v. grenzen op te breken rijwegen
..... Ter plaatse van aansluiting van bestaande op nieuwe
..... asfaltverharding.
1. .. .. Asfaltverharding teervrij
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
..... tot ten hoogste 220 mm
151130 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 665,00V
..... Situering: t.p.v. voetpad langs oostzijde Heistraat
..... Betreft frezen t.b.v. vervangen deklaag
..... Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010
..... Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
..... Verhardingsonderzoek
4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
151140 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 56,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting rijweg Heistraat met de
..... rotonde Roosendaalseweg
..... Betreft frezen deklaag tot het te handhaven fietspad van
..... de rotonde
..... Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010
..... Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
..... Verhardingsonderzoek
5 . ... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
151150 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 140,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg rotonde Roosendaalseweg
..... Betreft frezen deklaag t.b.v. de verhoging van de rijweg
..... d.m.v. halve sinusdrempels
..... Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010
..... Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
..... Verhardingsonderzoek
5 . ... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
..... Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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m2 12,00V

151160 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt.
Situering: t.p.v. aansluiting deklaag fietspaden rotonde

Roosendaalseweg en Verschuurweg t.h.v. de

spoorwegovergang

Betreft frezen deklaag t.b.v. 8 stuks aansluitingen op

bestaande asfaltconstructie

Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010

Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
..... Verhardingsonderzoek

5 .. .. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm

..... Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

151170 810201 | . . . . . |Frezen van teervrij asfalt. M2 4,00V
Situering: t.p.v. aansluiting asfalt-tussenlaag rijweg

Heistraat met de rotonde Roosendaalseweg

Frezen na freeswerkzaamheden deklaag volgens

bestekspostnr. 151140

Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010

Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
..... Verhardingsonderzoek

7. . ... Totale breedte 0,50 m

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

. .2. . . |Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm

..... Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

151180 810203 | . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, Parallelweg,
Oude Kerkstraat, Verschuurweg (t.h.v. spoorovergang)
en Verschuurweg west

Betreft aansluitingen nieuwe asfaltconstructie rijwegen
op bestaand asfalt

60 m2 deklaag en 30 m2 tussenlaag

Na frezen schoonmaken volgens bestekspostnr. 441010

Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage m2 60,00
..... Verhardingsonderzoek

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m3 3,30V

1512 | | .. L. Verwijderen asfaltverhardingen

151210 1810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, Heistraat,
Verschuurweg oost en Kattestraat

Betreft fietspaden met rode deklaag

Teervrij asfalt:

- 30 mm rode deklaag

- 60 mm asfaltonderlaag

opbouw conform boringen in Bijlage
Verhardingsonderzoek

Rotonde Roosendaalseweg; teervrij volgens
aanleggegevens, deze zijn beschikbaar bij de
..... opdrachtgever

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.1. . . . |Dikte gemiddeld 0.09 m

. .9. . . |Op een gedeeltelijk gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2 1.400,00 V
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Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Parallelweg,
Verschuurweg west

Betreft rijweg
Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage

Verhardingsonderzoek

810301

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,165 m

Op een gedeeltelijk gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: t.p.v. Heistraat, Verschuurweg oost en rotonde
Roosendaalseweg

Betreft rijweg

Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
Verhardingsonderzoek

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

151240 810301

1513

151310 819999

16
1611

161110 800401

Dikte gemiddeld 0,22 m
Op een gedeeltelijk gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: t.p.v. Heistraat

Betreft verwijderen asfalt voetpad t.b.v. verwijderen
boomwortelopdruk volgens bestekspostnr. 125010 (2
locaties)

Teervrij asfalt: opbouw conform boringen in Bijlage
Verhardingsonderzoek

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een gedeeltelijk gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen asfalt; acceptatiekosten

Acceptatiekosten teervrij asfalt, gefreesd + opgebroken.
Betreft de kosten welke de inrichting in rekening brengt
voor het in ontvangst nemen c.q. verwerken van het
vrijkomende asfalt volgens bestekspostnrs.;

frezen; 151130, 151140, 151150, 151160, 151170,
151180

opbreken; 151210, 151220, 151230, 151240
verwijderen asfalt t.b.v. putranden; 390062

Uitgaande van teervrij asfalt

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen van funderingslagen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: t.p.v. rijweg Oude Kerkstraat

Breedte van 3,00 m en meer

Dikte varieert van 230 tot 350 mm

Puingranulaat

gedeeltelijk gebonden

asbestvrij

Conform Bijlage 19 Aanvullend- en actualiserend

bodemonderzoek

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
binnen het werkgebied volgens bestekspostnr. 161210

t.b.v. hergebruik

m2

m2

m2

ton

m2

m3

5.300,00

\

4.555,00 V

4,00

\

5.086,00

1.700,00 V

493,00
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161120 {800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.400,00 V
..... Situering: t.p.v. rijweg Parallelweg
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Dikte varieert van 300 tot 330 mm
. .9. . . |Betongranulaat
..... gedeeltelijk gebonden m3 441,00
..... asbestvrij
..... Conform Bijlage 19 Aanvullend- en actualiserend
..... bodemonderzoek
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
..... binnen het werkgebied volgens bestekspostnr. 161210
..... t.b.v. hergebruik

161130 |800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 6.770,00 V
..... Situering: t.p.v. rijweg Heistraat en Verschuurweg oost
..... en -west

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Dikte varieert van 230 tot 310 mm
. .9. . . |Menggranulaat
..... gedeeltelijk gebonden m3 1.827,90
..... asbestvrij
..... Conform Bijlage 19 Aanvullend- en actualiserend
..... bodemonderzoek
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
..... binnen het werkgebied volgens bestekspostnr. 161210
..... t.b.v. hergebruik

161140 [800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.850,00 V
..... Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, Heistraat,
..... Verschuurweg oost en Kattestraat
..... Betreft funderingslaag onder fietspaden van zowel asfalt
..... als tegels opgebroken volgens bestekspostnrs. 151210
..... en 142330

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Dikte varieert van 230 tot 310 mm
. .9. . . |Meng- en puingranulaat
..... gedeeltelijk gebonden m3 513,00
..... asbestvrij
..... Conform Bijlage 19 Aanvullend- en actualiserend
..... bodemonderzoek
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
..... binnen het werkgebied volgens bestekspostnr. 161210
..... t.b.v. hergebruik

161150 800499 | . . . . . Verwijderen straatlaag, brekerzand, 40 mm. m2 1.655,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg en Duinkerkelaan
..... Betreft verwijderen straatlaag op funderingslaag van op
..... te breken rijweg en fietspaden van

..... elementenverhardingen;

..... - Heistraat/ Verschuurweg oost; fietspad: 1115 m2

..... - Duinkerkelaan; rijweg 290 m2

..... - Kattestraat; fietspad 250 m2

..... Grondsoort: brekerzand.

..... Laagdikte 0,04 m m3 66,20 |

..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
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161160 800499 | . . . . . Verwijderen straatlaag, straatzand, trottoirs, 50 mm. m2 1.880,00V

..... Situering: t.p.v. trottoirs Parallelweg, Heistraat,
..... Duinkerkelaan, Verschuurweg oost en Kattestraat

..... - Parallelweg 670 m2
..... - Heistraat; 700 m2
..... - Duinkerkelaan 130 m2
..... - Verschuurwge oost; 225 m2
..... - Kattestraat 155 m2

..... Betreft verwijderen straatlaag op een zandbed van op te
..... breken elementenverhardingen

..... Grondsoort: straatzand.

..... Laagdikte 0,05 m. m3 94,00
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

161180 |800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4,00V
..... Situering: t.p.v. te overlagen asfalt voetpad langs de
..... Heistraat (voormalig fietspad)

1. .. .. Breedte tot 1,50 m

1. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm

. .9. . . |Meng- en/of puingranulaat

..... Gedeeltelijk gebonden

..... asbestvrij

..... Conform Bijlage 19 Aanvullend- en actualiserend
..... bodemonderzoek

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 411060

1612 | | .. .. Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot

161210 |800499 | . . . . . Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot m3 4.400,00V
..... Betreft vervoeren en verwerken vrijgekomen

..... funderingsmateriaal naar/in een depot binnen het
..... werkgebied i.v.m. hergebruik.

..... Funderingsmateriaal: meng- en puingranulaat

..... gedeeltelijk gebonden, asbestvrij

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 161110en 161140
..... Incl. verwerken in depot

17 ... . . |BIJKOMEND WERK VOORBEREIDING EN OPRUIMING
170010 831712 | . . . . . Opbreken goot van betonelementen. m 3.300,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Parallelweg, rotonde
..... Roosendaalseweg, Heistraat, Verschuurweg oost en

..... -west
..... Betreft gootlaag tussen het asfalt en de kantopsluiting

9. . ... Op een fundering van beton ca. 0,022 m3/m m3 66,00 |
.9. . . . |Gootlaag van betontegels, 150 x 300 x 60 mm. m 3.300,00 |
. .1. . . |Voegen gevuld met cementmortel

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

170020 510103 | . . . . . Maaien gewas. are 433,00V
..... Situering: t.p.v. te ontwikkelen kavels

4. . . .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting

170030 222107 | . . . . . Frezen. are 433,00V
..... Situering: t.p.v. te ontwikkelen kavels

4. . . .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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170040 510101 | . . . . . Schonen terrein. EUR N

Situering: t.p.v. te ontwikkelen kavels

Te schonen oppervlakte: ca. 433 are

Aard van het te verzamelen vuil: puin,kleine bouwresten,

huisvuil eb groenafval

Uitgangspunt vrijkomende materialen; 2500 kg
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
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IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING
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ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

2

21

211

2110

211010

211020

211030

211040

220101

220101

220101

220101

GRONDWERK
GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN
GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir, 0,25 m.
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen trottoirs

Totaal oppervlak: ca. 1360 m2

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
Taluds: verticaal

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

Grond ontgraven uit cunet nieuw fietspad, 0,40 m.
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen fietspaden
Totaal oppervlak: ca. 2500 m2

Grondsoort: zand matig siltig, matig fijn
bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
Taluds: verticaal

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijweg, 0,80 m.
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen rijwegen
Totaal oppervlak: ca. 6625 m2

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,50 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijweg, 0,80 m.
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen rijwegen
Totaal oppervlak: ca. 840 m2

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

m3

m3

m3

m3

340,00

1.000,00

5.300,00

700,00

\

\

\

\
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211050 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet nieuwe inrit/parkeren 0,80 m. m3 735,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en -west en de
..... nieuwe rijwegen 1 en 2
..... Betreft nieuw aan te leggen inritten en parkeervakken
..... aan de Verschuurweg oost
..... Totaal oppervlak: ca. 920 m2
..... Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
..... bodemkwaliteitsklasse: Industrie
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
. . .9. . |Taluds: verticaal
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
..... bestekspostnr. 231010
211060 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit zandcunet tbv grondaanvulling. m3 240,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en -west en het
..... vervallen gedeelte van de Heistraat
..... Betreft ontgraven zandlaag t.p.v. vervallen verhardingen
..... t.b.v. grondaanvulling en inzaaiwerkzaamheden
..... Totaal oppervlak: ca. 960 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... bodemkwaliteitsklasse: Industrie
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 7,00 m
. . .9. . |Taluds: verticaal
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
..... bestekspostnr. 231010
212 | ... GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF
2121 | ... Rioolsleuven Oude Kerkstraat
212110 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 85,00V
..... Situering: t.p.v. te vervangen rioolleiding PVC @ 200 mm
..... Betreft gecombineerd grondwerk voor het verwijderen en
..... aanbrengen van de rioolleiding
..... Totale lengte ca. 90 m
..... Hoeveelheid ca. 0,95 m3/m
..... Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
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212120 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 650,00V
..... Situering: t.p.v. opnieuw leggen rioolleidingen bt @ 400
..... en bt g 600 mm
..... Betreft gecombineerd grondwerk voor het verwijderen en
..... aanbrengen van de rioolleidingen
..... Totale lengte ca. 85 m
..... Hoeveelheid ca. 7,30 m3/m
..... Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m gerekend vanaf
..... bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
..... buis
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,85 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
2122 | | ... .. Rioolsleuven Leemputstraat
..... Betreft nieuwe zuid-noord verbinding
212210 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.065,00 V
..... Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
..... @ 400 en bt g 800 mm
..... Totale lengte ca. 263 m
..... Hoeveelheid ca. 7,50 m3/m
..... Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant ontgraven wegcunet
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m gerekend vanaf
..... bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
..... buis
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,75 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
2123 | .. L. Rioolsleuven Nieuwe weg 2
..... Betreft nieuwe oost-west verbinding tussen Oude
..... Kerkstraat en Heistraat
..... Voor grondwerk aansluitleidingen percelen zie
..... bestekspost 2122
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HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

ICODE 1

240102

INUMMER

212310

212320 240102

2124

212410 240102

:2:3:4:5:6

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. oostelijk gedeelte van de rijweg

Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding

Totale lengte ca. 68 m

Hoeveelheid ca. 3,60 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant ontgraven wegcunet

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

231010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
2 400 en bt 8 800 mm

Totale lengte ca. 72 m

Hoeveelheid ca. 7,50 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant ontgraven wegcunet

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

231010

Rioolsleuven nieuw deel Heistraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. oostelijk gedeelte van de rijweg

Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding

Totale lengte ca. 64 m

Hoeveelheid ca. 1,35 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

. |Gerekend vanaf onderkant ontgraven wegcunet

. |Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten

. |rekening is gehouden met een grondverbetering van

. 10,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m gerekend vanaf
. |bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de

. |buis
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. 1231010

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

m3

m3

m3

140,00 V

575,00

90,00

\

\
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212420 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 750,00V
..... Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
..... @ 400 en bt g 800 mm
..... Totale lengte ca. 130 m
..... Hoeveelheid ca. 5,50 m3/m
..... Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant ontgraven wegcunet
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m gerekend vanaf
..... bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
..... buis
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
2125 | | ... .. Rioolsleuven Verschuurweg oost
..... Betreft grondwerk voor verwijderen en aanleggen van
..... rioolleidingen
212510 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 590,00V
..... Situering: t.p.v. de rijweg
..... Betreft grondwerk voor gecombineerd verwijderen DWA-
..... en RWA-rioolleiding
..... Totale lengte ca. 113 m
..... Hoeveelheid ca. 5,20 m3/m
..... Grondsoort: zand, zwak tot sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m gerekend vanaf
..... bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
..... buis
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
212520 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00V
..... Situering: t.p.v. oostelijke zijde
..... Betreft grondwerk voor verwijderen en opnieuw
..... aanbrengen DWA-leiding, streng 1014-1020
..... Totale lengte ca. 33 m
..... Hoeveelheid ca. 6,00 m3/m
..... Grondsoort: zand, zwak tot sterk siltig, matig fijn
..... Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
..... en maaiveld
..... Taluds 2:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 231010
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240102

INUMMER

212530

212540 240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg-nieuwe Heistraat

Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding bt @ 800 en bt @

900 mm

Totale lengte ca. 34 m

Hoeveelheid ca. 8,30 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

231010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. eerste gedeelte Verschuurweg vanaf de
kruising

Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding bt g 300

Totale lengte ca. 40 m

Hoeveelheid ca. 2,50 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

212550 240102

2126

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

231010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. de woningen 1 t/m 5

Betreft gecombineerde aanleg rioolleidingen bt @ 400 en
bt g 300 mm

Totale lengte ca. 58 m

Hoeveelheid ca. 5,50 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,60 m

231010

Rioolsleuven Verschuurweg west
Betreft grondwerk voor verwijderen en aanleggen van

rioolleidingen

4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

m3

m3

m3

285,00V

\

100,00

350,00V
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Bladnr. 37 van 161
Afdrukdatum:
06-10-2023

[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGU:!

SNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

212610

212620

213
2133
213310

2134

ICODE

240102

240102

220101

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. de berm nabij de milieustraat

Betreft grondwerk voor verwijderen DWA- persleiding
Totale lengte ca. 64 m

Hoeveelheid ca.1,10 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf maaiveld

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. de gehele lengte van de rijweg

Betreft grondwerk gecombineerd verwijderen en
aanleggen van de rioolleidingen

Totale lengte ca. 335 m

Hoeveelheid ca. 6,60 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend vanaf onderkant verwijderde funderingslaag
Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,40 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m gerekend vanaf
bodem cunet, tot 0,50 m onder de b.o.b.-hoogte van de
buis

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

231010
GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN

Grond ontgraven t.b.v. hagen

Grond ontgraven uit cunet grondverbetering hagen.
Situering: t.p.v. Duinkerkelaan

Betreft ontgraving t.b.v. aanbrengen grondverbetering
aan te planten haag

Totaal oppervlak ca. 46 m2

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. bomen

m3

m3

m3

70,00

2.300,00 V

28,00
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Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein
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Bladnr.
Afdrukdatum:

38 van 161

06-10-2023

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE 1

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

INUMMER

213410

213420

214

214010

215
2151

215110

220101

222105

220101

170199

Grond ontgraven uit cunet grondverbetering bomen.
Situering: t.p.v. berm nieuwe Heistraat en langs de
Nieuwe rijweg 1

Betreft ontgraving t.b.v. aanbrengen grondverbetering
aan te planten bomen

Totaal oppervlak ca. 980 m2

Conform tekening BO2-SIT

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren naar een depot volgens
bestekspostnr. 231010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1,50 tot 3,00 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Spitten of ploegen.

Situering: t.p.v. boomplantvak-verbetering

Betreft het spitten of woelen van de ontgraving
voorafgaande aan het aanbrengen van de
boomplantvak-verbetering volgens bestekspostnr.
273030

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

GROND ONTGRAVEN UIT WADI

Grond ontgraven uit wadi.

Situering: t.p.v. de bermen van de Leemputstraat en
Nieuwe weg 2

Totale lengte: ca. 216 m

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
volgens bestekspostnr. 231010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND ONTGRAVEN; VERONTREINIGD

Plan van aanpak Verontreinigde grond

Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.
Betreft: Plan van aanpak bodemsanering
Betreft het kwaliteitsplan volgens § 1.07 in Deel 1 van dit
bestek o0.b.v. onderzoeksrapporten en memo's bijlagen
16A, 16B, 17, 19, 20, 21 en 22 van dit bestek
Tevens volgens artikel 01.20.02 van de Standaard
In het plan dient een duidelijke beschrijving te worden
gegeven (eventueel per deellocatie) van
de onderdelen als beschreven in paragraaf 2.3.2 van de
vigerende BRL SIKB 7000
- Organisatie en personeel
- Procesbeheersing incl. een planning van het
werk met stop- en bijwoonpunten
- Keuringsplan
- Kwaliteitsregistratie
- Procedures en werkinstructies
Het concept digitaal in pdf-formaat leveren
binnen 5 dagen na het daartoe gedane verzoek van
opdrachtgever
Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van
het toetsverslag van de directie
Het definitieve kwaliteitsplan digitaal in

m3

are

m3

EUR

st

st

785,00V

98,00V

45,00V

1,00 L

1,00 L




Bladnr. 39 van 161
Afdrukdatum:
06-10-2023

RAWO0787-140487 Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein

besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
[TER

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

pdf-formaat leveren
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens

uitvoering

2152 | ... L. In- en uitmeting grond

215210 101199 | . . . . . In- en uitmeten terrein i.v.m. saneringswerkzaamheden EUR
Situering: t.p.v. de grondsaneringswerkzaamheden
Betreft het in- en uitmeten van het terrein voorafgaand-
en na uitvoering van de saneringswerkzaamheden
Inmeten in X-, Y- en Z-coordinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel i.v.m. bepaling uiteindelijke
hoeveelheid ontgraven grond

Gegevens verstrekken aan de directie in een
CAD-bestand.

2153 | | ... .. Voorzieningen/maatregelen milieukundig

215310 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
Situering: t.p.v. de in dit bestek te ontgraven grond

volgens bestekspostnr. 215410

Klasse: Niet Toepasbaar 0.b.v. gehalte PFOS

In de prijs per eenheid dienen alle benodigde

veiligheidsmiddelen en -maatregelen te zijn

opgenomen die, conform de huidige wet- en

regelgeving alsmede de van toepassing zijnde

BRL's, voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn

of worden geacht te zijn alsmede de vaste

veiligheidskosten zoals omschreven in de vigerende

..... versie van de Publicatie 400 van de CROW voor de in dit

..... bestek

..... opgenomen veiligheidsklasse

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Als opgenomen in de bijlagen van het V&G-plan en de

..... bijlagen in het bestek

.9. . . . |Veiligheidsklasse; nader te bepalen

215320 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: t.p.v. de in dit bestek te ontgraven grond

volgens bestekspostnr. 215430

Klasse: Niet Toepasbaar o0.b.v. gehalte PCB

In de prijs per eenheid dienen alle benodigde

veiligheidsmiddelen en -maatregelen te zijn

opgenomen die, conform de huidige wet- en

regelgeving alsmede de van toepassing zijnde

BRL's, voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn

of worden geacht te zijn alsmede de vaste

veiligheidskosten zoals omschreven in de vigerende

..... versie van de Publicatie 400 van de CROW voor de in dit

..... bestek

..... opgenomen veiligheidsklasse

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Als opgenomen in de bijlagen

..... grondonderzoeksrapporten

.9. . . . |Veiligheidsklasse; nader te bepalen

215330 100899 | . . . . . Uitvoeren BUS-melding. EUR N

Betreft het uitvoeren van een BUS-melding (Besluit

Uniforme Saneringen) bij het bevoegd gezag 5 dagen

voor aanvang van de saneringswerkzaamheden
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Bladnr. 40 van 161
Afdrukdatum:
06-10-2023

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING

INLICHTING

ICODE

170199

INUMMER

215340

2154

215410 220101

215420 220101

1:2:3:4:5:6

Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.
Betreft: processturing werkzaamheden volgens
bestekspostnrs. 2154

De milieukundige processturing dient te worden
verzorgd door een bedrijf alsmede het in te

zetten personeel die door RVO zijn erkend

voor het uitvoeren van werkzaamheden met
inachtneming van de richtlijnen en

kwaliteitseisen zoals genoemd in de
"Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding

en evaluatie van bodemsanering" van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer,
nummer 6000 "Milieukundige begeleiding en
evaluatie van bodemsaneringen" (kortweg: BRL SIKB
6000) en het werkprotocol VKB Protocol 6001
(Milieukundige begeleiding en evaluatie
landbodemsanering met conventionele methoden)
De aannemer dient gecertificeerd te zijn conform de

BRL 7000

Vervuilde grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet, 0,50 m, PFOS < |-waarde
Situering: t.p.v. tracé nieuwe Heistraat en Leemputstraat
Vanaf maaiveld tot een diepte van 0,50 m, volgens
bijlagen 16A, 16B, 17, 19, 20, 21 en 22

Grondsoort: : zand met sporen van puin

Totale ontgravingsoppervlak: ca. 4800 m2

Locaties zijn weergegeven in het bijgevoegde
bodemonderzoek/saneringsplan. In praktijk kan de
contour van de verontreiniging afwijken van deze
plannen. Ontgravingscontour is daarom op basis van
aanwijzing door de milieukundige begeleider volgens
bestekspostnr. 215340

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling o.b.v. mate van
resterende vervuiling, uitmeting door milieukundige

begeleider
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

233010

Grond ontgraven uit cunet, 1,00 m, PFOS < |-waarde
Situering: t.p.v. tracé nieuwe Heistraat en Leemputstraat
Vanaf maaiveld tot een diepte van 0,50 m, volgens
bijlagen 16A, 16B, 17, 19, 20, 21 en 22

Grondsoort: : zand met sporen van puin

Totale ontgravingsoppervlak: 830 m2

Locaties zijn weergegeven in het bijgevoegde
bodemonderzoek/saneringsplan. In praktijk kan de
contour van de verontreiniging afwijken van deze
plannen. Ontgravingscontour is daarom op basis van
aanwijzing door de milieukundige begeleider volgens
bestekspostnr. 215340

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling 0.b.v. mate van
. |resterende vervuiling, uitmeting door milieukundige

. |begeleider
. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

. 1233010

dag

m3

m3

10,00V

2.400,00V

830,00V
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING

RESULTAATS- [TER

HEID
ERPLICHTING INLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
215430 220101 | . . . . .
1.
9. ...
AT
215440 220101 | . . . . .
1.
R
23 L
231 o
231010 220201 | . . . .
9. .
232 L

Grond ontgraven uit cunet 1,90 m , PCB < |-waarde
Situering: t.p.v. aan te leggen vijver langs de Heistraat
Vanaf maaiveld tot een diepte van 1,90 m, volgens
bijlagen 16A, 16B, 17, 19, 20, 21 en 22

Grondsoort: : zand met sporen van puin

Vervuilde grond o.b.v. PCB

Gemiddelde ontgravingsoppervlak: 440 m2

Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
bodemonderzoek/saneringsplan. In praktijk kan de
contour van de verontreiniging afwijken van deze
plannen. Ontgravingscontour is daarom op basis van
aanwijzing door de milieukundige begeleider volgens
bestekspostnr. 215340

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ongravingshoogte maximaal 1,90 m

Taluds 1: 4

..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling 0.b.v. mate van

resterende vervuiling, uitmeting door milieukundige
begeleider
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

233020

Grond ontgraven uit cunet 1,30 m, VOCI > |-waarde
Situering: t.p.v. tracé nieuwe Heistraat en

Nieuwe rijweg 1

Betreft ontgraving rioolsleuf, vanaf 1,50 m-MV tot een
diepte van 2,80 m-MV

E.e.a. volgens bijlagen 16A, 16B, 17, 19, 20, 21 en 22
Grondsoort: : zand met sporen van puin

Vervuilde grond > I-waarde o.b.v. VOCI

Gemiddelde ontgravingsoppervlak: ca. 200 m2
Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
bodemonderzoek/saneringsplan. In praktijk kan de
contour van de verontreiniging afwijken van deze
plannen. Ontgravingscontour is daarom op basis van
aanwijzing door de milieukundige begeleider volgens
bestekspostnr. 215340

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling 0.b.v. mate van
resterende vervuiling, uitmeting door milieukundige

begeleider
. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

. 1233030

GROND VERVOEREN

- GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

Grond vervoeren.
Situering: van de plaats van ontgraving naar een tijdelijk

depot binnen de werkgrens

Betreft grond ontgraven uit cunetten en rioolsleuven
Grondsoort: zand, matig tot sterk siltig, matig fijn
Gescheiden vervoeren naar depot;

- zand geschikt voor hergebruik

- grond ongeschikt voor hergebruik
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. besteksposten van

. |ontgraving
. |Grond verwerken in depot volgens bestekspostnr.

. 1240010

GROND VERVOEREN VANAF DEPOT

m3 840,00V

m3 265,00V

m3 17.293,00V
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[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

232010

232020

233

ICODE

220201

220201

1:2:3:4:5:6

233010 220201

233020 220201

233030 220201

U N

240

Grond vervoeren.
Situering: t.p.v. het depot binnen de werkgrens
Betreft grond vervoeren van depot naar de plaats van
verwerking

Betreft grond t.b.v. aanvulling volgens bestekspostnr.
271110

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn
Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. besteksposten van
ontgraving.

Ontgraving uit depot volgens bestekspostnr. 251010

Grond vervoeren.
Situering: t.p.v. het depot binnen de werkgrens
Betreft afvoeren overtollige grond

Grondsoort: zand, matig siltig, matig fijn

grond wordt eigendom van de aannemer na de
milieutechnische keuring volgens bestekspostnr.
810010

Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. besteksposten van
ontgraving.

Ontgraving uit depot volgens bestekspostnr. 251010

GROND AFVOEREN, VERVUILD
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

De aannemer dient dus bij zijn inschrijving rekening te
houden met acceptatie- en verwerkingskosten

Grond vervoeren.
Betreft afvoeren vervuilde grond

Grondsoort: zand met sporen van puin, vervuild
Bodemkwaliteitsklasse; Niet Toepasbaar

PFOS < I-waarde

Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 215410 en
215420

Vervoeren naar: een inrichting

Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving volgens bestekspostnr. 215410 en 215420

Grond vervoeren.
Betreft afvoeren vervuilde grond

Grondsoort: zand met sporen van puin, vervuild
Bodemkwaliteitsklasse; Niet Toepasbaar

PCB < I-waarde

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 215430
Vervoeren naar: een inrichting
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving volgens bestekspostnr. 215430

Grond vervoeren.
Betreft afvoeren vervuilde grond

Grondsoort: zand met sporen van puin, vervuild
Bodemkwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar

VOCI > |-waarde

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 215440
Vervoeren naar: een inrichting
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving volgens bestekspostnr. 215440

GROND VERWERKEN IN DEPOT

GROND VERWERKEN IN DEPOT

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.140,00

16.153,00 V

16.153,00

3.230,00

840,00

265,00

\

\

\
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herontwikkeling Fri-Jadoterrein Afdrukdatum:
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
240010 220301 | . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 17.293,00 V

..... Situering: t.p.v. een depot binnen de werkgrens
..... Betreft opslag vrijgekomen grond t.b.v. hergebruik c.q.
..... keuring i.v.m. afvoer

..... Grondsoort: zand, matig tot sterk siltig, matig fijn m3 17.293,00
..... Grondsoorten gescheiden verwerken in depot;
..... - zand geschikt voor hergebruik;

..... - grond ongeschikt voor hergebruik

..... Grond binnen het werk aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 231010

9. .. .. Gemiddelde hoogte maximaal 3,00 m

..... Lengte en breedte depot ter keuze aannemer
..... 9|Hoeveelheidsbepaling d.m.v. besteksposten van

..... ontgraving
25 . . .. . |GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
251 . . .. .|GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
251010 220102 | . . . . . |Grond ontgraven uit ophoging. m3 17.293,00V

..... Situering: t.p.v. het depot binnen de werkgrens
..... Betreft ontgraven grond t.b.v.:

..... - hergebruik, vervoeren volgens bestekspostnr. 232010
..... - afvoeren volgens bestekspostnr. 232020 (na
..... milieutechnische keuring volgens bestekspostnr.
..... 810010)

..... Grondsoort: zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

% | | GROND LEVEREN
261 . . ... |LEVEREN ZAND IN ZANDBED

2610 Leveren zand in zandbed, in depot

261010 220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 100,00V

..... Situering: t.p.v. depot
..... Betreft leveren zand i.v.m. start van de
..... grondwerkzaamheden
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . |Grondsoort: zand.in zandbed m3 100,00/ L
. .2. . . |Plaats van levering: depot van de aannemer
27 ... GROND VERWERKEN IN TERREIN

G GROND VERWERKEN IN CUNET

2710 | ... L. Grond verwerken in nieuw cunet

271010 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet trottoirs; 0,25 m. m3 350,00V
..... Situering: t.p.v. de nieuwe trottoirs
..... Totaal oppervlak ca. 1400 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 350,00 L

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,25 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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271020 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet; fietspaden; 0,10 m m3 250,00V

..... Situering: t.p.v. de nieuwe fietspaden
..... betreft aanvulling cunet onder aan te brengen
..... funderingslaag
..... Totaal oppervlak ca. 2500 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 250,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 3,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
271030 220301 | . . . . . Grond verwerken in nieuw cunet; inritten/parkeren 0,50 m m3 460,00V
..... Situering: t.p.v. de Leemputstraat, Nieuwe weg (Oude
..... Kerkstraat) en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft cunet t.b.v. de nieuwe inritten
..... Totaal oppervlak ca. 920 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 460,00 L
5 . ... Hoogte 0,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
271040 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,05 m, b= 8,00 m m3 80,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat
..... Betreft aanvulling zandcunet i.v.m. nieuwe
..... constructie-opbouw rijweg
..... Totaal oppervlak ca.1600 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 80,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,05 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 8,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
271050 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,20 m, b= 8,00 m m3 545,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west
..... Betreft aanvulling zandcunet i.v.m. verhoogd aanleggen
..... van de rijweg
..... Totaal oppervlak ca. 2720 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 545,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 8,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
271060 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 9,50 m m3 3.310,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat en Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat)
..... Totaal oppervlak ca. 6625 m2
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 3.310,00 L
5 .. .. Hoogte 0,50 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 9,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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OMSCHRIJVING

271070

2711

271110

272

2721

272110

2722

272210

220301

220399

220301

220301

Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 3,00 m
Situering: t.p.v. Heistraat

Betreft uitbreiding cunet i.v.m. verschuiven rijweg
Totaal oppervlak ca. 840 m2

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,50 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken achter kantopsluitingen

Grond verwerken achter kantopsluitingen.
Situering: t.p.v. kantopsluitingen van verhardingen
aangebracht volgens bestekspostnrs. 421
Hoeveelheid gemiddeld 0,20 m3/m

Totale lengte ca. 5700 m

Zand

Uit depot vervoerd volgens bestekspostnr. 232010
De aanvulling verdichten

GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

Rioolsleuven; grondverbetering onder sleuven en
putten

Grond verwerken in rioolsleuf, grondverbetering
Situering: t.p.v. rioolsleuven, aan te vullen volgens
bestekspostnrs. 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 en 2727
Betreft aanbrengen grondverbetering onder buizen en
putten

Totale gezamenlijke lengte totaal ca. 1290 m
Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte gemiddeld 1,50 m

Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Rioolsleuven Oude Kerkstraat

Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 250
Situering: t.p.v. te vervangen rioolleiding @ 200 mm
Betreft gecombineerd grondwerk voor het verwijderen en
aanbrengen van de rioolleiding

Totale lengte ca. 90 m

Hoeveelheid ca. 0,95 m3/m

Gerekend tot de onderkant aan te brengen
funderingslaag

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,85 m

Breedte bovenzijde 1,50 m

Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs verdichten
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

420,00V

1.140,00V

775,00V

85,00V

420,00 L

1.140,00

775,00

85,00 L
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220301

INUMMER

272220

2723 L

272310 220301

2724 L

272410 220301

Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA
Situering: t.p.v. opnieuw leggen rioolleidingen bt @ 400
en bt @ 600 mm

Betreft gecombineerd grondwerk voor het verwijderen en
aanbrengen van de rioolleidingen

Totale lengte ca. 85 m

Hoeveelheid ca. 7,60 m3/m

Grondsoort: zand, zwak siltig, matig fijn

Gerekend tot de onderkant aan te brengen
funderingslaag

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 2,00 m

Breedte bovenzijde 3,50 m

Taluds 2 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

De aanvulling laagsgewijs verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Rioolsleuven Leemputstraat
Betreft nieuwe zuid-noord verbinding

Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA
Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
@ 400 en bt g 800 mm

Totale lengte ca. 263 m

Hoeveelheid ca. 6,90 m3/m

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 2,00 m

Breedte bovenzijde 3,50 m

Taluds 2 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

De aanvulling laagsgewijs verdichten
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Rioolsleuven Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
Betreft nieuwe oost-west verbinding tussen Oude

Kerkstraat en Heistraat
Voor grondwerk aansluitleidingen zie bestekspost 2122

Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 300
Situering: t.p.v. oostelijk gedeelte van de rijweg

Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding

Totale lengte ca. 68 m

Hoeveelheid ca. 3,00 m3/m

Gerekend tot de onderkant aan te brengen zandcunet
Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 190 m

Breedte bovenzijde 3,00 m

. |Taluds 2 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

De aanvulling laagsgewijs verdichten
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 46 van 161
Afdrukdatum:
06-10-2023
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
650,00 V
650,00 L
1.815,00 V
1.815,00 L
200,00V
200,00 L
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272420 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA m3 500,00V

..... Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
..... @ 400 en bt g 800 mm

..... Totale lengte ca. 72 m

..... Hoeveelheid ca. 6,90 m3/m

..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen zandcunet
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 500,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 2,00 m

.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,00 m

.1, . . |Taluds 2 : 1

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2725 | .. L. Rioolsleuven nieuw deel Heistraat

272510 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 300 m3 70,00V
..... Situering: t.p.v. oostelijk gedeelte van de rijweg
..... Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding
..... Totale lengte ca. 64 m
..... Hoeveelheid ca. 1,10 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen zandcunet
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 70,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,35 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,75 m
.1, . . |Taluds 2: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
272520 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA m3 600,00V
..... Situering: t.p.v. gecombineerde aanleg rioolleidingen bt
..... @ 400 en bt g 800 mm
..... Totale lengte ca. 130 m
..... Hoeveelheid ca. 4,50 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen zandcunet
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 600,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,75 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,00 m
. .1, . . |Taluds 2:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
2726 | | ... .. Rioolsleuven Verschuurweg oost
..... Betreft grondwerk voor verwijderen en aanleggen van
..... rioolleidingen

272610 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde riolering. m3 565,00V
..... Situering: t.p.v. de rijweg
..... Betreft grondwerk voor gecombineerd verwijderen DWA-
..... en RWA-rioolleiding
..... Totale lengte ca. 113 m
..... Hoeveelheid ca. 5,20 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen
..... funderingslaag
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 565,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,40 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,90 m
.1, . . |Taluds 2 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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272620 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf DWA @ 400 m3 200,00 V

..... Situering: t.p.v. oostelijke zijde
..... Betreft grondwerk voor verwijderen en opnieuw
..... aanbrengen DWA-leiding, streng 1014-1020
..... Totale lengte ca. 33 m
..... Hoeveelheid ca. 6,00 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen
..... funderingslaag en/of bestaande maaiveld
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 200,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 2,40 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,25 m
.1, . . |Taluds 2: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
272630 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf enkele sleuf RWA 800/900 m3 260,00 V
..... Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg-nieuwe Heistraat
..... Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding bt @ 800 en
..... bt 2 900 mm
..... Totale lengte ca. 34 m
..... Hoeveelheid ca. 7,65 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen
..... funderingslaag
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 260,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 2,60 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,40 m
. .9. . . |Met gebruik van sleufbekisting
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
272640 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 315 m3 92,00V
..... Situering: t.p.v. westelijk gedeelte Verschuurweg vanaf
..... de kruising Heistraat
..... Betreft aanleg enkele RWA- rioolleiding PVC @ 315
..... Totale lengte ca. 40 m
..... Hoeveelheid ca. 2,30 m3/m
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen
..... funderingslaag
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 92,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,15 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,40 m
. .9. . . |Met gebruik van sleufbekisting
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
272650 220301 | . . . . . Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA m3 285,00 V
..... Situering: t.p.v. de woningen 1 t/m 5
..... Betreft gecombineerde aanleg rioolleidingen bt @ 300 en
..... bt 3 400 mm
..... Totale lengte ca. 58 m
..... Hoeveelheid ca. 4,90 m3/m
..... Grondsoort: zand, zwak siltig, matig fijn
..... Gerekend tot de onderkant aan te brengen
..... funderingslaag
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 285,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,50 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,00 m
.1, . . |Taluds 2 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling laagsgewijs verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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2727

272710

272720

273
2730

273010

220301

220301

220301

Rioolsleuven Verschuurweg west

Betreft grondwerk voor verwijderen en aanleggen van
rioolleidingen

Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde persleiding
Situering: t.p.v. de berm nabij de milieustraat

Betreft grondwerk voor verwijderen DWA- persleiding
Totale lengte ca. 64 m

Hoeveelheid ca.1,10 m3/m

Gerekend tot aan bestaande maaiveld

Grondsoort: zand, zwak tot sterk siltig, matig fijn
Betreft vrijgekomen grond naast de sleuf gedeponeerd
Gemiddelde hoogte 1,00 m

Breedte bovenzijde 1,50 m

Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA
Situering: t.p.v. de gehele lengte van de rijweg
Betreft grondwerk gecombineerd verwijderen en
aanleggen van de rioolleidingen

Totale lengte ca. 335 m

Hoeveelheid ca. 6,00 m3/m

Grondsoort: zand, sterk siltig, matig fijn

Gerekend tot de onderkant aan te brengen
funderingslaag

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 2,10 m

Breedte bovenzijde 4,00 m

Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs verdichten
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING

Teelgrond leveren en verwerken in groenvak

Grond verwerken in grasvoorziening dik 0.30 m
Situering: t.p.v. de in het plan nieuw aan te brengen
grasvoorzieningen

grasvoorzieningen

Ontgraven volgens bestekspostnr. 211060

Totaal oppervlak ca. 900 m2

Oppervilak woelen volgens bestekspostnr. 281010
voorafgaand aan grondaanvulling

Grondsoort; teelgrond, B-kwaliteit

Geproduceerd volgens BRL9335-4 en voorzien van
productcertificaat Keurcompost.

Gemiddelde hoogte 0,30 m

Breedte bovenzijde van 2,00 tot 5,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Betreft aanvulling ontgraven vervallen zandcunetten t.b.v.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.010,00

285,00

70,00 vV

\

\

70,00

2.010,00 L

285,00 L
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273020 220301 | . . . . . Grond verwerken in plantstrook haag dik 0,60 m m3 28,00V

..... Situering: t.p.v. Duinkerkelaan
..... Betreft aanvulling plantstrook aan te brengen haag
..... Ontgraven volgens bestekspostnr. 213310
..... Oppervlak ca. 46 m2
..... Grondsoort: teelgrond, A-kwaliteit m3 28,00/ L
..... Geproduceerd volgens BRL9335-4 en voorzien van
..... productcertificaat Keurcompost.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,60 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 1,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

273030 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomplantstroken/ -vakken 0.80 m m3 785,00V
..... Situering: t.p.v. berm Heistraat en Nieuwe rijwegen 1 en
..... 2
..... Betreft aanvulling boomplantstroken en -vakken
..... Ontgraven volgens bestekspostnr. 213410
..... Grondsoort: teelgrond, A-kwaliteit m3 785,00/ L
..... Geproduceerd volgens BRL9335-4 en voorzien van
..... productcertificaat Keurcompost.

4. . . .. Gemiddelde hoogte 0,80 m, met een overhoogte van
..... 0,10m op het moment van verwerken
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,50 tot 3,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

274 | | ... GROND LEVEREN
274010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 200,00V
..... Situering:
..... Betreft zand t.b.v. rioolsleufverbetering
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 200,00/ L
. .9. . . |Leveren op de plaats van verwerking.volgens
..... bestekspostnrs.: 272
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

28 . .. .. |GROND BEWERKEN
281010 222104 | . . . . . |Diepspitten. are 40,00V
..... Situering: t.p.v. grasvoorzieningen

..... Betreft spitten ondergrond t.b.v. van aanleg
..... grasvoorzieningen

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m

29 . ... . |BIUKOMEND WERK GRONDWERK

201 | .. SLEUFBEKISTING
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Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg oost met de
nieuw aangelegde Heistraat

Betreft voorzieningen t.b.v. aanleg gedeelte
RWA-riolering bt @ 800 en bt @ 900 mm

Ter plaatse van ontgraving en aanvulling t.b.v. van
rioleringswerkzaamheden volgens bestekspostnrs.
212550 en 272650

Door middel van sleufbekisting met stempeling
Breedte bodem van de rioolsleuf ca. 1,80 m

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

34,00

\

34,00
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RIOLERING
VOORBEREIDING

REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING
Betreft reiniging van op te breken riolering.

Riolering reinigen beton rond profiel

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Verschuurweg oost en
-west

Riool reinigen van beton en PVC rond met diameters tot
500 mm

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en):

@ 200 mm; 88 m (PVC)

2 250 mm; 489 m

2 300 mm; 13 m

2 400 mm; 120 m

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 372010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Riool reinigen van beton rond met diameters van 500
mm tot 800 mm

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

2 600 mm; 82 m

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 372010

Riolering reinigen beton ei-profiel

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Grootste putafstand: 70 m

Profielafmeting(en): 300/450

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 372010

Afvoeren rioolslib

Rioolslib vervoeren.

Situering: t.p.v. opgebroken rioleringen

Betreft vrijkomend slib n.a.v. rioolreiniging volgens
bestekspostnrs. 371010, 371020 en

Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten dienen in deze bestekspost te zijn
inbegrepen

INMETEN AANSLUITENDE RIOLERINGSHOOGTEN

ton

710,00V

82,00

122,00

2,30

\

\
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besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
312010 101199 | . . . . . Inmeten aansluitende rioleringshoogten. EUR N

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Duinkerkelaan en
..... Verschuurweg west

..... Betreft het inmeten van locaties van bestaande riolering
..... waar op aangesloten gaat worden en controle op
..... perceelaansluiting put 10216, voorafgaand aan de
..... rioleringswerkzaamheden

..... Betreft controlemeting in X-, Y- en Z-codrdinaten in het
..... Rijksdriehoeksstelsel

..... Gegevens verstrekken aan, en beoordelen met de
..... directie in een CAD-bestand.

313 | ... BEMALING
3130 Plannen en tijdelijke voorzieningen
313010 210299 Opstellen bemalingsplan EUR N

..... Betreft opstellen bemalingsplan t.b.v. verwijderen en
..... aanbrengen riolering volgens bestekspostnrs. 32 en 34
..... Rekening houdend met de grondsanering en

..... vervuilingsgraad grondwater conform betreffende
..... rapporten toegevoegd als bijlagen bij dit bestek
..... Bemalingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de
..... directie

313020 210299 | . . . . . Melding bemaling bij waterschap EUR N
..... Betreft het melden van de bemaling en lozing
..... bemalingswater bij het waterschap

..... Inclusief de verstrekking van de bij de melding vereiste
..... gegevens.

313030 210299 | . . . . . Maatregelen lozing vervuild bemalingswater. EUR N
..... Betreft te nemen maatregelen en kosten voor de lozing
..... van vervuild bemalingswater t.p.v. grondsanering
..... volgens bestekspostnrs. 2154

..... Conform bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313010
313040 515502 | . . . . . Water geven bomen. st 50,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Verschuurweg oost en -
..... west en de Duinkerkelaan

..... Betreft water geven bomen in de nabijheid van de toe te
..... passen bemaling

..... Tijdens het groeiseizoen (april t/m september)

.2. . . . |Water op te pompen uit open water

. . .2. . |Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

..... Gerekend is met een frequentie van 1 x per 2 weken
..... Rondom de stam van de boom tijdelijke voorzieningen
..... tegen afstroming treffen.

3131 | | ... Toepassen bemaling

313110 210299 | . . . . . Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe rijwegen 1 en 2
..... en de Verschuurweg oost en -west

..... Betreft: bronbemaling t.b.v. in den droge aanleggen van
..... te verwijderen en nieuw aan te leggen riolering

..... Totale lengte ca. 1250 m1

..... - aanbrengen bronbemaling

..... - aanbrengen debietmeetpunten

..... - instandhouden bronbemaling

..... - verwijderen bronbemaling

..... Uitvoeringswijze van aan te brengen bronbemaling ter
..... keuze van de aannemer.
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Aanbrengen bronbemaling.

Met materiaal van de aannemer.

Totale sleuflengte: 1250 m1

Verlaging van het freatisch vlak tot

0,20 m onder rioolsleufbodem

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn

opgenomen

Aanbrengen debietmeetpunt.
Aantal gerelateerd aan de uitvoeringsfasen
Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

hoeveelheid water

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekpostnr. 313111.

Periode van instandhouding: gedurende de
rioleringswerkzaamheden.

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
313111 vermelde niveau

Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
werktijden

De reserve-energievoorziening 1 maal per week
beproeven op goede werking

1|De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
per week beproeven op goede werking

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekpostnr. 313111.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met

zand en verdichten.

Toepassen horizontale bemaling d.m.v. diepdrain
Situering: t.p.v. Leemputstraat en Nieuwe weg 2 (Oude
. |Kerkstraat)

Betreft het aanbrengen van bemaling d.m.v. toepassing
horizontale diepdrain t.b.v. aanbrengen riolering

Drain achterlaten na de werkzaamheden en afdoppen
De drain-gegevens verwerken op de revisietekening

Aanbrengen open bemaling.

Situering: t.p.v. aanleggen riolering

Betreft toepassing benodigde open bemaling in de
ontgraven sleuven

Met materiaal van de aannemer

Inclusief debietmeter

Uitvoeringswijze van aan te brengen bemaling ter keuze
van de aannemer

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Gemiddelde sleufdiepte 2,00 m

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

- AFSLUITEN RIOLERING

st

EUR

350,00

\

4,00 |
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Verschuurweg oos en
-west

Betreft tijdelijk afsluiting bestaande riolering i.v.m.
verwijderen en aanbrengen riolering

Aanbrengen afsluitingen

bt @ 300 mm; 1x

bt @ 400 mm; 2x

bt @ 600 mm; 1x

De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

TIJDELIJKE RIOOLVOORZIENINGEN

Toepassen tijdelijk rioolverbinding einde werkdag
Betreft aan het einde van de werkdag en bij
regenval, het toepassen van een tijdelijke
verbinding tussen het nieuwe DWA- / HWA-riool en
de bestaande riolering om de doorvoer van het
rioolwater te kunnen waarborgen.

Periode: duur van aanleg van de hoofdriolering.
Tijdelijke verbinding ter keuze van de aannemer.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft de waarborging van rioolwaterafvoer d.m.v. het
tijdelijk verpompen van rioolwater tijdens
rioolafsluitingen

Droogweer- en hemelwaterafvoer waarborgen

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft afsluiting rioolleiding streng 20121-20123 op de
scheiding van verwijderen en vullen

Locatie schildmuur aangeven op de opbreektekening
B01-OPB

Metselwerk; metselstenen waalformaat

Halfsteens schildmuur

Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

Buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen afsluiter.

Betreft: aanbrengen en verwijderen van afsluiter ter
plaatse van injectiepunt t.b.v. vullen riool.

Afsluiten met door aannemer ter beschikking te stellen
materiaal. Type afsluiter PE-buis 1 MPa of gelijkwaardig.
Diameter 2" met kogelkraan en inwendig gasdraad
uitgaand.

Aanbrengen ontluchter.

Betreft: aanbrengen ontluchter ten behoeve van het
inbrengen van schuimbeton.

Ontluchten met door aannemer ter beschikking te
stellen materiaal. Type beluchter PE buis 1 MPa of
gelijkwaardig. Diameter 4" met afblinddop/-kraan.

EUR

EUR

EUR

st

st

st

st

st

st

2,00

1,00

1,00

14,00 L

1,00 |

1,00 |
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32
321
3211

321110
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251103
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251101

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft vullen gedeelte rioolleiding streng 20121-20123
Diameter riolering: bt @ 300 mm

Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 316010

Vullen met bindmiddel op cementbasis

Schuimbeton, soortelijke massa 1250 kg/m3.
Aanleveren revisiegegevens van buitenwerking gesteld
riool volgens bestekspostnr. 841010.

VERWIJDEREN RIOLERING
VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

Verwijderen riolering, afvoeren

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft verwijderen RWA-strengen 20217-20219-20220
i.v.m. vervanging

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @ 200 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Verwijderen betonbuis.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en -west

Betreft verwijderen GWA- en RWA-strengen;

- strengen 1010-1012-1013

- strengen 1010-1009-1006-1002-20128-1003B-20127-
20125-20123

- strengen 1008-1005-1003

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel, nominale middellijn 250 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen betonbuis.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft verwijderen gedeelte RWA-leidingen vanaf put
20121 en vanaf put 20123 i.v.m. vullen rest van streng
20121-20123

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel, nominale middellijn 300 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen betonbuis.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft GWA-strengen 1008-1011-1014

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen 300/450 mm
Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van moffenkit

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3

21,00

89,00

486,00

14,00

122,00

\

\

\

\

\

3,00
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Verwijderen betonbuis.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat en Verschuurweg oost
Betreft het verwijderen van rioolbuizen

- Oude Kerkstraat: DWA-streng 10213-10216-10218;
86 m

- Verschuurweg oost: DWA-streng putnrs. 1014-1020;
34 m

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel; beton nominale diameter 400 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

Verwijderen betonbuis.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft het verwijderen van rioolbuizen

Oude Kerkstraat: RWA-streng 20214-20215-20217
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel; beton, nominale diameter 600 mm

- dichte buis

- buis met inlaat PVC @ 125 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker

VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen putten

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft verwijderen DWA- ontvangstput van persleiding
PE @ 110 komende vanaf de milieustraat

(put heeft geen nummer)

Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 800 x 800 mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Puthoogte bob tot maaiveld varieert van 1,40 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat en Verschuurweg oost
en -west

Betreft verwijderen DWA- en RWA-putten met
buis-aansluitingen t/m @ 500 mm

Oude Kerkstraat: putnrs. 20214-20215-20219-20220
Verschuurweg: putnrs. 10121-20121-20123-20125-
20127-1003B-20128-1002-1003-1005-1006-1008-
1009-1010-1011-1012-1013-1314

Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 800 x 800 mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Puthoogte bob tot maaiveld tussen 1,70 m en 2,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st

st

st

st

st

120,00

82,00

1,00

23,00

\

\

30,00
4,00

1,00 |

23,00
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Verwijderen put.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat,

Betreft verwijderen RWA-putten met buis-aansluitingen
> bt g 500 mm

Putnrs. 20214, 20216 en 20218

Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Puthoogte bob tot maaiveld ca. 1,80 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. binnen de werkgrens

Betreft putafdekkingen van te verwijderen rioolputten
volgens bestekspostnrs. 322010, 322020 en 322030
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De volgende materialen vervoeren naar gemeentewerf
aan de Hermelijnweg;

- Putranden met ronde putdeksels geschikt voor
hergebruik

- Stelringen van beton.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Aanpassen putten

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Situering: t.p.v. Duinkerkelaan

Betreft dicht zetten buis-sparing in put nr. 1020 na
verwijderen leiding bt @ 400 volgens bestekspostnr.
321150

Maken nieuwe aansluiting op put volgens
bestekspostnr. 342620

Metselwerk; metselstenen waalformaat

Afmeting: tot 0,25 m2

Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

VERWIJDEREN STRAATAFWATERING

Reinigen kolken.

Situering: binnen de werkgrens

Straat- en trottoirkolken te verwijderen volgens
bestekpostnrs. 323020 en 323030

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Parallelweg, Heistraat,
Duinkerkelaan en Verschuurweg oost en -west

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Incl. grondwerk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk.

Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, Oude
Kerkstraat Heistraat en Verschuurweg oost en -west
Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Incl. grondwerk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

VERWIJDEREN RIOOLAANSLUITLEIDINGEN

st

st

st

st

st

st

st

st

27,00

109,00

101,00

3,00

1,00

8,00

\

\

\

3,00 |

15,00 L
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324110 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm. m 545,00 V

..... Situering: binnen de werkgrens

..... Betreft verwijderen kolkaansluitleidingen van volgens
..... bestekspostnrs. 323020 en 323030 te verwijderen
..... kolken; 109 st.

..... Verwijderen standpijp van PVC 125 mm volgens
..... bestekspost 324120.

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - verwijderen kunststof buis

..... - aanvullen sleuf

324111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 545,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
324112 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 545,00 |
..... Inclusief hulpstukken.
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
324113 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 545,00
1. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .9. |De aanvulling in lagen verdichten.

324120 251199 | . . . . . Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm. st 109,00V
..... Situering: binnen de werkgrens

..... Betreft verwijderen standpijp kolkaansluitleidingen van
..... volgens bestekspostnrs. 323020 en 323030 te
..... verwijderen kolken.

..... Gerekend met een lengte van 1,00 m per standpijp
..... - ontgraven en aanvullen werkput

..... - verwijderen kunststof buis; standpijp

324121 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 109,00
..... Verharding: elementenverharding en/of asfaltverharding
1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspostnrs.142
..... en/of 151
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

324122 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 109,00
..... Inclusief hulpstukken.
..... Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m te
..... verwijderen standpijp per locatie.
..... Inclusief hulpstukken.

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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324130 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00V

..... Situering: t.p.v. Heistraat
..... Betreft het afdichten van de inlaat op een te handhaven
..... hoofdriool na verwijderen kolkaansluitleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 16,00/ L
..... combikap
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
326 | ... VERWIJDEREN PERSLEIDING
326010 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 65,00V
..... Situering: t.p.v. Vetrschuurweg west, in berm
..... Betreft verwijderen groot gedeelte van de
..... DWA-persleiding komende van de milieustraat
3. . ... Materiaal: PE
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 110
. . .2. . |Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker
34 | L. AANBRENGEN RIOLERING
..... Alle betonbuizen en putten dienen gefabriceerd te zijn
..... met sulfaatbestendig cement.
341 | L. AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
..... PVC-buizen:
..... DWA-aansluitingen: grijs RAL 7037
..... RWA-aansluitingen: bruin RAL 8023

3412 | | ... L. Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 500 mm

341210 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 254,00V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat), nieuwe
..... Heistraat en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft RWA-riolering
..... Buizen met inlaat toepassen bij kolkaansluitingen

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 86,00/ L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 20,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Pendelstuk/ pasbuis volgens bestekspostnrs. 341220
..... en 341230
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding

341220 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat en Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat, nieuwe Heistraat en Verschuurweg oost en
..... -west
..... Betreft pendelstuk mof/spie t.b.v. RWA-riolering

2. .. .. Rond profiel, ongewapend mof/spie st 4,00L
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

341230 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat en Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat), nieuwe Heistraat en Verschuurweg oost en
..... -west

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... leverantie buis volgens bestekspostnr. 341210
. .9.9. . |Rond profiel, ongewapend st 4,00 |
..... Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 341220
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3413 | | ... Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 600 mm
341310 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 82,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

..... Oude Kerkstraat: RWA-streng 20214-20215-20217
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 29,00 L

.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 5,00 L

..... Diameter inlaat 125 mm

..... Pendelstuk/ pasbuis volgens bestekspostnrs. 341320

..... en 341330

. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m

..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
341320 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 3,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

..... Oude Kerkstraat: RWA-streng 20214-20215-20217

..... Betreft pendelstuk/pasbuis mof/spie t.b.v. RWA-riolering
2. .. .. Rond profiel, ongewapend mof/spie st 3,00L

. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m

..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
341330 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

..... Oude Kerkstraat: RWA-streng 20214-20215-20217
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend

..... leverantie buis volgens bestekspostnr. 341310

. .9.9. . |Rond profiel, ongewapend st 3,00 |

..... Nominale middellijn 500 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 341320

3414 | | ... L. Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 700 mm

341410 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 68,00V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
..... Betreft RWA-riolering strengen 20217-R29-R27
..... Buizen met inlaat toepassen bij kolkaansluitingen

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 23,00/ L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 5,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding

341420 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 5,00V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
..... Betreft pendelstuk mof/spie t.b.v. RWA-riolering

2. .. .. Rond profiel, ongewapend mof/spie st 5,00/L
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

341430 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 500V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... leverantie buis volgens bestekspostnr. 341410
. .9.9. . |Rond profiel, ongewapend st 5,00 |

..... Nominale middellijn 700 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 341410

3415 | | ... Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 800 mm
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341510 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 361,00V

..... Situering: t.p.v. nieuwe Heistraat tot kruising
..... Verschuurweg en de Leemputstraat,

..... strengen tussen putnrs. R07-R30, R07-R10 en
..... strengen tussen putnrs. R10 en R27

..... Betreft RWA-riolering

..... Buizen met inlaat toepassen bij kolkaansluitingen

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 130,00/ L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 20,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
341520 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude kerkstraat) en de
..... nieuwe Heistraat tot kruising Verschuurweg
..... Betreft pendelstuk mof/spie t.b.v. RWA-riolering
2. .. .. Rond profiel, ongewapend mof/spie st 16,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
341530 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 16,00V
..... Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat) en de
..... nieuwe Heistraat tot kruising Verschuurweg
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... leverantie buis volgens bestekspostnr. 341510
. .9.9. . |Rond profiel, ongewapend st 16,00
..... Nominale middellijn 800 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 341510

3416 | | ... .. Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 900 mm

341610 [252102 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 19,00V
..... Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg t.h.v.
..... spoorwegovergang

..... Betreft RWA-riolering strengen R30-R31

..... Buizen met inlaat toepassen bij kolkaansluitingen
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 8,00 L

. .2.2. . |Nominale middellijn 900 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m

..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding

341620 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00V
..... Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg t.h.v.
..... spoorwegovergang
..... Betreft pendelstuk mof/spie t.b.v. RWA-riolering
2. .. .. Rond profiel, ongewapend mof/spie st 1,00 L

. .2.2. . |Nominale middellijn 900 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 1,20 m

..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

341630 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. kruising Verschuurweg t.h.v.
..... spoorwegovergang

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... leverantie buis volgens bestekspostnr. 341610
. .9.9. . |Rond profiel, ongewapend st 1,00 |
..... Nominale middellijn 900 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 341610

3417 | ... Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis
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Aanbrengen PVC-buis m
Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft verlengen DWA-hoofdriolering bestaande put
10121 tot aan te plaatsen put D01

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
kleur: grijs RAL 7037

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3,00 L

341720 252201 Aanbrengen PVC-buis m 88,00V
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft vervangen RWA-hoofdriolering strengen
20217-20219-20220

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
kleur: bruin RAL 8023

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

88,00 L

341730 252201 Aanbrengen PVC-buis m 304,00V
Situering: t.p.v. Verschuurweg oost, Verschuurweg west,
nieuwe Heistraat en Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
Betreft RWA-riolering strengen;

- bestaande put 10121(R)-R01-R02-R03-R04

- R30-R32-R33

- R10-R12-R13

- R27-R28

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
kleur: bruin RAL 8023

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

304,00 L

341740 252201

Aanbrengen PVC-buis m 870,00V
Situering: t.p.v.Verschuurweg west, verschuurweg oost,
nieuwe Heistraat, Leemputstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
Kerkstraat) en de Oude Kerkstraat

Betreft DWA-riolering strengen;

- D01-D02-D03-D04-D05-D06- D08-D09-D10

- D29-D30-bestaande put 2021

-D10-D11-D12-D13

- D13 t/m D27

- D27-D28-10218

- 10128-10216-bestaande put 10213

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
kleur: grijs RAL 7037

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

870,00 L

3419 Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering

341920 252202

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft boren en aanbrengen aansluiting van
kolkaansluitleiding PVC 125 mm op PVC 250 mm
RWA-hoofdriolering

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st
knevelinlaat 125 / 250 mm

Nominale middellijn 250 mm

4,00 L

9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en aanbrengen
knevelinlaat
Vrijkomende materialen vervoeren naar een verwerker
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341930 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west, Verschuurweg oost,
..... nieuwe Heistraat en de Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)
..... Betreft boren en aanbrengen aansluiting van
..... RWA-huisaansluitleidingen en kolkaansluitleiding PVC
..... 125 mm op PVC 315 mm hoofdriolering.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 35,00
..... knevelinlaat 125/ 315 mm
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en aanbrengen
..... klikinlaat
..... Vrijlkomende materialen vervoeren naar een verwerker
341940 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost, woningen 1 t/m 4
..... Betreft boren en aanbrengen aansluiting van
..... DWA-huisaansluitleiding PVC 125 mm op PVC 400 mm
..... hoofdriolering.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 4,00
..... knevelinlaat 125 / 400 mm
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. boren en aanbrengen
..... knevelnlaat
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een verwerker
342 | L. AANBRENGEN PUTTEN
3420 | | .. ... Aanbrengen betonputten DWA-riolering
342010 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west, Verschuurweg oost
..... Betreft DWA-inspectieputten met een hoogte tot 1,50 m,
..... tot maaiveldniveau
..... Putnummers: D01-D02-D03-D04
..... Met aansluitingen pvc @ 400 mm en pvc @ 250 mm
..... aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de door
..... de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00
..... 800 x 800 mm
..... hoogte b.o.b. tot maaiveld; tot 1,50 m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 4,00
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 4,00
..... mm en afdekken met een
..... prefab metalen plaat met centerpunt st 4,00
..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren
..... Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. Verschuurweg west, Verschuurweg oost,
nieuwe Heistraat, Leemputstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
Kerkstraat) en de Oude Kerkstraat

Betreft DWA-inspectieputten met een hoogte van 1,50 tot
2,00 m tot maaiveldniveau

Putnummers:

- D05-D06-D08-D09-D10

- D29-D30

- D11 t/m D27

- D28

-10218-10216

Met aansluitingen pvc @ 400 mm en/of bt g 400 mm
zoals aangegeven op tekening B03-RIO en volgens de
door de aannemer op te stellen puttenstaat.

Richting van de aansluitende leidingen volgens
tekening.

Put t.b.v. vrijverval systeem

800 x 800 mm

hoogte b.o.b. tot maaiveld; van 1,50 tot 2,00 m
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600
mm.en afdekken met een

prefab metalen plaat met centerpunt

Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
mm zand voorafgaand aan asfalteren

5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonputten RWA-riolering

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft RWA-inspectieput met een hoogte van 1,00 tot
1,50 m tot maaiveldniveau

Putnummers:

- 20219

Met aansluitingen PVC g 250 mm zoals aangegeven op
tekening BO3-RIO en volgens de door de aannemer op
te stellen puttenstaat.

Richting van de aansluitende leidingen volgens
tekening.

Put t.b.v. vrijverval systeem

800 x 800 mm

hoogte b.o.b. tot bovenzijde putplaat; van 1,00 tot 1,50 m
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600
mm.en afdekken met een

prefab metalen plaat met centerpunt

Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
mm zand voorafgaand aan asfalteren

5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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342120 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost, Verschuuweg west,
..... nieuwe Heistraat en Nieuwe weg 2

..... Betreft RWA-inspectieputten met een hoogte van 1,50 tot
..... 2,00 m tot maaiveldniveau

..... Putnummers:

..... - 10121(R)-R01-R03-R04

..... - R32-R33

..... -R12-R13

..... - R28

..... Met aansluitingen t/m bt @ 500 mm zoals aangegeven
..... op tekening BO3-RIO en volgens de door de aannemer
..... op te stellen puttenstaat.

..... Richting van de aansluitende leidingen volgens

..... tekening.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
..... 800 x 800 mm
..... hoogte b.o.b. tot bovenzijde putplaat; van 1,50 tot 2,00 m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 9,00/ L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 9,00 L
..... mm.en afdekken met een
..... prefab metalen plaat met centerpunt st 9,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

342130 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west

..... Betreft RWA-inspectieputten met een hoogte van 2,00 tot
..... 2,50 m tot maaiveldniveau

..... Putnummers:

..... - R0O5

..... Met aansluitingen t/m bt @ 500 mm zoals aangegeven
..... op tekening B03-RIO en volgens de door de aannemer
..... op te stellen puttenstaat.

..... Richting van de aansluitende leidingen volgens

..... tekening.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
..... 800 x 800 mm
..... hoogte b.o.b. tot bovenzijde putplaat; van 2,00 tot 2,50 m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 3,00L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 3,00 L
..... mm.en afdekken met een
..... prefab metalen plaat met centerpunt st 3,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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342140 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat
..... Betreft RWA-inspectieputten met een hoogte van 1,50 tot
..... 2,00 m tot maaiveldniveau
..... Putnummers:
..... - 20215
..... Met aansluitingen van bt @ 600 mm zoals aangegeven
..... op tekening B03-RIO en volgens de door de aannemer
..... op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
..... 1000 x 1000 mm
..... hoogte b.o.b. tot bovenzijde putplaat; van 1,50 tot 2,00 m

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 3,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 3,00 L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 3,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
342150 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 17,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe Heistraat, Leemputstraat,
..... Nieuwe weg 2 en Oude Kerkstraat
..... Betreft RWA-inspectieputten met een hoogte van 2,00 tot
..... 2,50 m tot maaiveldniveau
..... Putnummers:
..... - R08-R09
..... - R14 t/m R26
..... -R29
..... -20217
..... Met aansluitingen van bt g 700 en g 800 mm zoals
..... aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de door
..... de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 17,00 L
..... 1250 x 1250 mm
..... hoogtemaat: b.o.b. tot maaiveld; van 1,50 tot 2,00 m

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 17,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 17,00 L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 17,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3422 | | ... .. Aanbrengen betonputten RWA-op maat
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. Nieuwe weg 2

Betreft DWA-RWA kruisingsput, aangegeven hoogte tot
maaiveldniveau

Putnummer: R27

Met RWA-aansluitingen van PVC g 315, bt g 700 en bt o
800 mm en een doorgaande DWA-leiding bt @ 400 mm
E.e.a. aangegeven op tekening B03-RIO en volgens de
door de aannemer op te stellen puttenstaat.

Richting van de aansluitende leidingen volgens
tekening.

Put t.b.v. vrijverval systeem

2500 x 1250 x 2130 mm

Hoogtemaat: tot aan maaiveldniveau

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600
mm.en afdekken met een

prefab metalen plaat met centerpunt

Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
mm zand voorafgaand aan asfalteren

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. Verschuurweg-west

Betreft RWA-put

Putnummer: RO7

Hoogtemaat: tot maaiveldniveau

Met RWA-aansluitingen van PVC @ 315, bt 2 800 en bt @
900 mm

E.e.a. aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de
door de aannemer op te stellen puttenstaat.

Richting van de aansluitende leidingen volgens
tekening.

Put t.b.v. vrijverval systeem

1500 x 1500 x 3030 mm

Hoogtemaat: tot aan maaiveldniveau

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600
mm.en afdekken met een

prefab metalen plaat met centerpunt

Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
mm zand voorafgaand aan asfalteren

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: t.p.v. Verschuurweg-oost

Betreft RWA-put

Putnummer: R30

Hoogtemaat: tot maaiveldniveau

Met RWA-aansluitingen van PVC @ 315, bt @ 800 en bt @
900 mm

E.e.a. aangegeven op tekening B03-RIO en volgens de
door de aannemer op te stellen puttenstaat.

Richting van de aansluitende leidingen volgens
tekening.

Put t.b.v. vrijverval systeem

1500 x 1500 x 3030 mm

Hoogtemaat: tot aan maaiveldniveau

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600
mm.en afdekken met een

prefab metalen plaat met centerpunt

Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
mm zand voorafgaand aan asfalteren

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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342240 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N
..... Situering: t.p.v. berm Verschuurweg, nabij
..... spoorwegovergang

..... Betreft RWA-put t.b.v. uiteindelijk te realiseren
..... spoor-onderdoorgang
..... Putnummer: R31
..... Hoogtemaat: tot maaiveldniveau
..... Met RWA-aansluitingen van bt @ 900 en g 1250 mm
..... De aansluiting t.b.v. bt @ 1250 dient te worden uitgevoerd
..... als een sparing i.v.m. instorten leiding
..... E.e.a. aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de
..... door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... 2000 x 1500 x 3280 mm
..... Hoogtemaat: tot aan maaiveldniveau

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 1,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 1,00 L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 1,00/ L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
342250 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N
..... Situering: t.p.v. Nieuwe Heistraat
..... Betreft RWA-put met een overstortmuur
..... Putnummer: R10
..... Met RWA-aansluitingen van PVC g 315, bt g 500 en 2x bt
..... 2 800
..... Overstortdrempel op + 6.00 NAP
..... E.e.a. aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de
..... door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... 2500 x 1250 x 2390 mm
..... Hoogtemaat: tot aan maaiveldniveau

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 1,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 1,00 L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 1,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring




RAWOQ0787-140487 Gemeente Etten-Leur Bladnr. 70 van 161

herontwikkeling Fri-Jadoterrein Afdrukdatum:
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
342260 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west
..... Betreft RWA-put met een overstortdrempel en een
..... spindel-afsluiter aan de zijde van de buis bt g 300 mm
..... Putnummer: R02
..... Hoogtemaat: tot maaiveldniveau
..... Met RWA-aansluitingen van PVC @ 315
..... Overstortdrempel op + 5.00 NAP
..... E.e.a. aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de
..... door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.

1. . . .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L
..... 2500 x 1250 x 1670 mm
..... Hoogtemaat tot aan maaiveldniveau
..... Overstortmuur, drempelhoogte +5.00 NAP

..... Spindelschuif @ 315 mm aan zijde b.o.b. +4.18 NAP st 1,00 |
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 390040

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 1,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 1,00/ L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 1,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren
..... Afdeklplaat voorzien van passend gat t.b.v. bediening
..... aan te brengen spindelschuif
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
342270 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00N
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat
..... Betreft RWA-put met een overstortdrempel en een
..... spindel-afsluiter aan de westzijde van de put, bt @ 600
..... mm
..... Putnummer: 20214
..... Hoogtemaat: tpot maaiveldniveau
..... Met RWA-aansluitingen van bt g 600 mm
..... Overstortdrempel op + 6.00 NAP
..... E.e.a. aangegeven op tekening BO3-RIO en volgens de
..... door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Richting van de aansluitende leidingen volgens
..... tekening.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... 2500 x 1250 x 1810 mm
..... Hoogtemaat tot aan maaiveldniveau

..... Spindelschuif @ 315 mm aan zijde b.o.b. +4.18 NAP st 1,00 |
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 390050

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 1,00 L
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van mangat met afmeting 600 x 600 st 1,00 L
..... mm.en afdekken met een

..... prefab metalen plaat met centerpunt st 1,00 L

..... Het centerpunt inmeten met GPS en afdekken met 50
..... mm zand voorafgaand aan asfalteren

..... Afdeklplaat voorzien van passend gat t.b.v. bediening
..... aan te brengen spindelschuif

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3423 | | ... L. Aanbrengen kunststofputten riolering
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342310 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 N

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west

..... Betreft DWA-ontvangstput persleiding komende van de
..... milieustraat

..... Putnummer: D07

..... Met aansluitingen

..... - PVC @ 200 mm, afvoerleiding

..... - PE @ 110 mm persleiding

..... E.e.a. volgens ontwerp volgens bestekspostnr. 342220
..... Hoogte bob - maaiveld: ca. 1,35 m

2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. .3. . . |Put met viakke bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342320 252699 | . . . . . Ontwerp DWA-ontvangsput persleiding milieustraat EUR N
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west

..... Betreft het ontwerpen van de aan te brengen

..... ontvangstput t.b.v. de persleiding komende vanaf de
..... milieustraat

..... - vaststellen door inmeten diepteligging bestaande, aan
..... te sluiten, persleiding PE @ 110 mm

..... - ontwerp aansluiting persleiding in de ontvangstput

3424 | | ... L. Aanbrengen putafdekkingen

342410 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

..... Betreft afdekken aangebrachte DWA- en RWA-putten in
..... een elementenverharding

..... Stelringen van beton leveren volgens bestekspost
..... 342420 en 342430.

..... Inclusief cementspecie.

..... Valspecie verwijderen.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 |
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... TBS type 313-VEPRO, zwaar verkeer randhoogte 24 cm
..... Putrand resp. deksel voorzien van de volgende tekst:

..... - "VW*" st 2,00 L

..... -"RW" . st 4,00 L

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 12,00 |
342420 [252799 | . . . . . |Leveren stelingen H 50 mm. st 6,00V

..... Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 50 mm, st 6,00 L

..... inwendige afmeting 635 x 635 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.
342430 252799 | . . . . . Leveren stelringen H 100 mm. st 6,00V
..... Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 100 mm, st 6,00 L
..... inwendige afmeting 635 x 635 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.

3425 | ... L. Aanbrengen uitstroombak RWA-riolering

342510 252699 | . . . . . Aanbrengen uitstroombak RWA-leiding bt @ 500 mm. st 1,00N
..... Situering: t.p.v. in te richten groenvoorziening Heistraat
..... Betreft uitstroomlocatie RWA-riolering in vijver
..... Putnr. R11

..... Uitstroombak van beton st 1,00 L
..... type met aansluiting betonleiding @ 500 mm.
..... Taludhelling 1:3

..... Grondtaludhelling is 1:4

..... Met thermisch verzinkt stalen krooshek
..... krooshek staafdiameter 16 mm, h.o.h. 100 mm
..... Stellen op zandbed




RAWOQ0787-140487 Gemeente Etten-Leur Bladnr. 72 van 161

herontwikkeling Fri-Jadoterrein Afdrukdatum:
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3426 | | ... .. Maken aansluiting op rioolput

..... De kwaliteit en afmetingen van de bestaande put
..... waarop aangesloten wordt buiten controleren en de
..... wijze van aansluiten daarop afstemmen

342610 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west, in de bocht
..... Betreft: maken aansluiting DWA PVC-riool @ 250 mm op
..... bestaande put nr. 10121(D)

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2 st 1,00 |
..... d.m.v. boren t.b.v. aanbrengen betonwandinlaat
. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00/ L
..... PVC @ 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker
342620 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. Duinkerkelaan

..... Betreft: maken aansluiting betonriool @ 400 mm op
..... bestaande put nr. 1020

..... In combinatie met dicht zetten bestaande aansluiting
..... volgens bestekspostnr. 322110

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2 st 1,00 |
..... d.m.v. boren/ slijpen
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20 L

..... C20/25 milieuklasse XC1

..... met behulp van een tijdelijke bekisting

..... Rondom de betonbuis een wapeningsnet aanbrengen
..... van g 6 mm - 100 mm

..... Inclusief aanbrengen chemische ankers in wand van
..... rioolput

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker
342630 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west

..... Betreft aansluiting bestaande persleiding PE g 110 mm
..... van de milieustraat

5. ... Put van kunststof @ 800 mm, aan te brengen
..... ontvangstput volgens bestekspostnr. 342310
. .9. . . |Aansluiting kunststof buis PE @ 110 d.m.v. stalen flens st 1,00 |
..... PE kraagstuk @ 110 mm st 1,00/ L
..... Stalen flens met bevestigingsgaten st 1,00 L

..... Incl. RVS-bevestigingsmiddelen

343 | ... AANBRENGEN STRAATAFWATERING
343020 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 131,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe rijweg 2,
..... Leemputstraat, Heistraat en de Verschuurweg oost en
..... -west
..... Inclusief grondwerk.
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 131,00/ L
..... TBS TRK 4717 of gelijkwaardig, voorzien van flexibele
..... zij-aansluiting en stankscherm
. . . .9. |Afmeting uitwendig 350 x 450 x 900 mm
..... 1|Constructie: eendelig
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343040 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe rijweg 2,
..... Leemputstraat en de Verschuurweg oost en -west
..... Betreft kolken langs verhardingen en in wadi's
..... (overloopkolk)
..... - in-/langs verhardingen; 11 st.
..... - langs asfalt in verhardingsvak; 15 st.
..... - overloopkolk; 7 st.
..... Kolk plaatsen met scharnier van deksel aan de zijde van
..... het trottoir/ parkeervak/ wadizijde
..... Inclusief grondwerk.
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 33,00/ L
..... TBS STR 9737 of gelijkwaardig, voorzien van flexibele
..... zij-aansluiting en stankscherm
. . . .9. |Afmeting uitwendig 300 x 450 x 850 mm
..... 1|Constructie: eendelig
344 | L. AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
..... RWA-aansluitingen: bruin RAL 8023
344010 251199 | . . . . . Aanbrengen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm. m 1.000,00 V
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis g 125 mm
..... - Aanvullen sleuf

344011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.000,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
344012 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.000,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.000,00 L
..... kleur bruin RAL 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
344013 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.000,00 |
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .9. |De aanvulling in lagen verdichten.
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
344020 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 70,00V
..... Betreft standleiding kolkaansluitingen op nieuwe
..... hoofdriolering
..... Gerekend met een gemiddelde lengte van 1 m
..... standleiding per aansluiting
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 70,00 L
..... kleur: bruin RAL 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
344030 251199 | . . . . . Aanbr. standleiding kolken PVC 125, incl. grondwerk st 18,00V
..... Situering: t.p.v. de Heistraat en Duinkerkelaan
..... Betreft de standleiding van aansluitingen kolken op een
..... bestaande hoofdriolering
..... - graven en aanvullen werkput
..... - aanbrengen standleiding PVC g 125 mm
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344031 240152 | . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 18,00
..... Verharding: asfalt en/of betonstraatstenen

1. .. .. Breedte op maaiveld ten hoogste 1,50 m
..... Lengte op maaiveld ten hoogste 1,50 m
.5. . . . |Verharding verwijderen volgens 142210 en/of 151230
. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . .1. |Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 313110

344032 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 18,00
..... Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1 m aan te
..... brengen standpijp per locatie.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 18,00 L
..... kleur bruin 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

344040 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 18,00V
..... Situering: t.p.v. Heistraat en Duinkerkelaan
..... Betreft het maken van een aansluiting op een
..... bestaande hoofdriool van beton

1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonschroefinlaat st 18,00 L

344050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 330,00V
..... Betreft aansluiting kolk op aansluitleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 330,00 L
..... bocht 45 graden met 2 x manchetmof.

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

344060 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00V

..... Betreft aansluiting kolk op aansluitleiding en aansluiting

..... enkelzijdige kolken op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 88° m/m st 200,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
344070 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
..... Betreft aansluiting enkelzijdige kolken op standleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
..... flexibele bocht 88° m/m, met zettingsmof
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
344080 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00V
..... Betreft aansluiting dubbelzijdige kolken op de
..... standleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 135,00/ L
..... flexibel stroom T-stuk 88 graden met zettingsmof en 3 x
..... manchetmof.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
345 | ... AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDNGEN

..... DWA-aansluitingen: grijs RAL 7037
..... RWA-aansluitingen: bruin RAL 8023

3450 | | ... L. Huisaansluiting; woningen
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345010 251199 | . . . . . Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; DWA. m 25,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west
..... Betreft DWA-huisaansluitingen woningen nrs. 1 t/m 5
..... Aanleg vanaf de perceelsgrens
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis g 125 mm
..... - Aanvullen sleuf
345011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
345012 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00/ L
..... kleur grijs RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
345013 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,00 |
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
345020 251199 | . . . . . Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; RWA. m 33,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west
..... Betreft RWA-huisaansluitingen woningen nrs. 1 t/m 5
..... Aanleg vanaf de perceelsgrens
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis @ 125 mm
..... - Aanvullen sleuf
345022 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 33,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 33,00/ L
..... bruin RAL 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
345023 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 33,00/ |
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9/Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
345030 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00V
..... Betreft DWA-standleiding rioolaansluiting
..... Gerekend met een gemiddelde lengte van 1 m
..... standleiding per aansluiting
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
..... kleur: grijs RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet




Bladnr. 76 van 161
Afdrukdatum:
06-10-2023

Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

RAWO0787-140487

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

CATALOGUSNUMMER HOEVEELHEID

HOOFD- DEFICODE

IBESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

345040

345050

345060

3451

345110

345111

345112

252201

252202

252202

251199

240101

252201

Aanbrengen PVC-buis

Betreft RWA-standleiding rioolaansluiting
Gerekend met een gemiddelde lengte van 1 m
standleiding per aansluiting

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur: bruin RAL 8023

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft DWA- en RWA-huisaansluitingen woningen nrs.

1 t/m 5; bocht-hulpstukken van de leiding op de standpijp
2 st. bocht 45° per aansluiting

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 45 graden met 2 x manchetmof.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.p.v. Verschuurweg west

Betreft DWA- en RWA-huisaansluitingen woningen nrs.
1 t/m 5; ontstoppingsstuk tegen perceelsgrens
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

ontstoppingsstuk.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Huisaansluiting; bedrijven
DWA-aansluitingen: grijs RAL 7037
RWA-aansluitingen: bruin RAL 8023
Leidingen aansluiten op inspectieput

Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; DWA.
Situering: t.p.v. Leemputstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
Kerkstraat) en, Verschuurweg oost en -west

Betreft

- DWA-huisaansluitingen nieuwe bedrijfspercelen;
16 stuks

- aansluitleiding ontvangstput persleiding milieustraat;
1 stuks

Aanleg tot de perceelsgrens;

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Aanbrengen PVC-buis g 200 mm

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st

33

5,00V

20,00V

10,00V

145,00 V

5,00

20,00

10,00

145,00

145,00
145,00
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345113 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 145,00 |

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond

..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
345120 251199 | . . . . . Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; RWA. m 145,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat) en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft RWA-huisaansluitingen nieuwe bedrijfspercelen;
..... 18 stuks
..... Aanleg tot de perceelsgrens;
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen PVC-buis g 200 mm
..... - Aanvullen sleuf
345121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 145,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

345122 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur bruin RAL 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

145,00
145,00 L

33

345123 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 145,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9/Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein
345130 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat) en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft afsluiten DWA- en RWA aansluitleidingen
..... bedrijven t.h.v. perceelsgrens
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00 L
..... eindkap
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

345140 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 34,00V
..... Situering: t.p.v. de te ontwikkelen bedrijfspercelen
..... Betreft controleputje t.b.v. aansluiting DWA en RWA
..... Op terrein perceel nabij de inrit

4. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm st 34,00 L
..... PK315
..... 2x aansluiting PVC @ 200 mm
..... hoogte: 1,15 m
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . |Voorzien van PVC deksel/ eindkap op 0,30 m onder st 34,00/ L
..... maaiveld

37 | .. REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE

..... Betreft reiniging nieuwe rioleringen voor oplevering

3710 | | ... L. Riolering reinigen beton rond profiel

..... Bij reiniging t.h.v. begrenzing werk aansluitende

..... bestaande strengen meenemen
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371010

371020

3720

372010

38

257501

257501

257531

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe Rijweg 1 en 2
nieuwe Heistraat, Verschuurweg oost en -west

DWA- en RWA-riolering t/m @ 400 mm

Riool reinigen van beton rond, t/m @ 400 mm

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: PVC en beton
Profielafmeting(en):
- PVC @ 250 mm;
-PVC @ 315 mm;

- PVC @ 400 mm; 870 m

- bt 2 400 mm; 120 m

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
volgens bestekspostnr. 372010

91 m
304 m

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe rijweg 1 en 2,
Nieuwe Heistraat en Verschuurweg oost en -west
Riool reinigen van beton rond, rond, van g 500 mm t/m
900 mm

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en):
- bt 2 500 mm;

- bt 2 600 mm;

-bt 2 700 mm;

- bt @ 800 mm; 361 m

- bt 2 900 mm; 19m

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
volgens bestekspostnr. 372010

258 m
82m
68 m

Afvoeren rioolslib

Rioolslib vervoeren.

Situering: t.p.v. aangelegde rioleringen

Betreft vrijkomend slib n.a.v. rioolreiniging volgens
bestekspostnrs. 371010 en 371020

Totaal gereinigde lengte riolering: 2121 m
Gerekend met 0,10 kg/m

Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten dienen in deze bestekspost te zijn
inbegrepen

RIOOL INSPECTIE

Betreft inspectie nieuwe rioleringen voor oplevering
Bij inspectie t.h.v. begrenzing werk aansluitende
bestaande strengen meenemen

ton

1.385,00

788,00

0,20

\

\
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: nieuw aangelegde riolering van PVC.Uitvoering
en beoordeling inspectierapport dient per werkvak te
geschieden voordat de verharding wordt aangebracht.
Hiertoe dient er per werkvak geinspecteerd te worden
voorafgaande aan het aanbrengen van funderingslagen.
Riolering voorafgaande aan inspectie reinigen volgens
bestekspost

Inclusief benodigde tijdelijke afsluiting riolering

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 70 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: PVC en beton

Rond riool, profielafmetingen:

- PVC @ 250 mm; 91 m

-PVC @ 315 mm; 304 m

- PVC @ 400 mm; 870 m

- bt 2 400 mm; 120 m

- bt 2 500 mm; 258 m

- bt @ 600 mm; 82m

- bt @ 700 mm; 68 m

- bt @ 800 mm; 361 m

- bt 2 900 mm; 19m

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Tijdens inspectie detailfoto's maken van
toestandsaspecten zoals omschreven in artikel
25.17.01 lid 15 in Deel 3 van dit bestek..

Opnamen aanleveren op USB-stick of verwisselbare
harddisk, compatible met Windows 10.
Informatiedragers worden eigendom van de
opdrachtgever.

Rapportage in SUF-RIB 2.1 en GWSW RIB X
bestandsindeling met foto's, inclusief overzicht
foutenrapport, in digitaal formaat aanleveren en tevens
in PDF-formaat.

Tevens de werktekening van de inspecteur analoog

in 1-voud en digitaal in PDF-formaat aanleveren.

De rapportage dient te voldoen aan de eisen zoals
omschreven in artikel 25.17.01 van deel 3 van deze
overeenkomst.

BIJKOMEND WERK RIOLERING

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: t.p.v. Heistraat en Duinkerkelaan

Betreft: putranden op bestaande te handhaven
rioolputten langs de Heistraat en in de Duinkerkelaan,
nrs. 2468 t/m 2475 A

- verwijderen putrand met deksel

- aanbrengen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 390012; bruikbare materialen

st

st

2.173,00V

9,00V

9,00 |
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390012 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 |

9. . . .. Op bestaande afdekplaat
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 9,00 |

..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens
..... bestekpostnummer 390011

. 4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijpbehorend deksel klasse st 9,00 |
..... D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens
..... bestekpostnummer 390011

. . .9. . |Putrand op hoogte stellen met stelringen geleverd
..... volgens bestekpost 390020 en 390030.

..... Inclusief cementspecie.

..... Valspecie verwijderen.

. . . .9. |Putrand ontdoen van grond- en specieresten.

390020 252799 | . . . . . Leveren stelringen H 50 mm. st 9,00V
..... Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 50 mm, st 9,00 L
..... inwendige afmeting 635 x 635 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.
390030 252799 | . . . . . Leveren stelringen H 100 mm. st 9,00V
..... Stelringen afmeting: vierkant 800 x 800 x 100 mm, st 9,00 L
..... inwendige afmeting 635 x 635 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.
390040 252802 | . . . . . Aanbrengen schuif. st 1,00V

..... Sitiuering: t.p.v. Verschuurweg west

..... Betreft aanbrengen spindelschuif tegen putwand

..... RWA-put R02

..... Aanbrengen put volgens bestekspostnr. 342260
1. .. .. Schuif met frame st 1,00 L

..... RVS-schuifafsluiter g 300 mm

..... Incl. RVS-bevestigingsmaterialen
390050 252802 | . . . . . Aanbrengen schuif. st 1,00V

..... Sitiuering: t.p.v. Oude Kerkstraat

..... Betreft aanbrengen spindelschuif tegen putwand

..... RWA-put 20214

..... Aanbrengen put volgens bestekspostnr. 342270
1. .. .. Schuif met frame st 1,00 L

..... RVS-schuifafsluiter g 600 mm

..... Incl. RVS-bevestigingsmaterialen
390060 252799 | . . . . . Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 39,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe weg 2 (Oude
..... Kerkstraat), Heistraat (nieuw) en Verschuurweg west
..... Betreft het aanbrengen van ronde putranden in een
..... asfaltconstructie d.m.v. "Gecentreerd Boor Systeem" in

..... de weg
..... - RWA-putten; 23 st
..... - DWA-putten; 16 st

..... Inclusief opzoeken metalen afdekking aangebracht in de
..... bouwrijpfase, vrijmaken geplaatste overgangsring en
..... plaatsen van ronde putafdekking

..... Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09

390061 252699 | . . . . . Uitzetten exacte locatie hart metalen afdekplaat. st 39,00
..... Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
..... magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
..... de metalen afdekplaat

..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
..... afdekplaat
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390062 300399 | . . . . . Boren centrisch boorgat in teervrij asfalt. st 39,00 |

..... Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
..... boven hart magnetisch gepolariseerd element
..... Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
..... op het asfalt volgens bestekspostnr. 390011

..... De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
..... voor de draaiende as van de boorfrees

..... Asfaltdikte: 155 mm

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
..... afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
..... boorfrees

..... Diameter kern maximaal 300 mm

..... Dikte uit te boren asfalt:

..... Hoogte putafdekking minus 30 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker.
..... Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
..... 151310

390063 300299 | . . . . . Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand. st 39,00
..... Betreft het aanvullen rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand

..... Inclusief het verwijderen en afvoeren van de

..... asfaltverharding uit de sparing

Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze is voorzien van een
draaiende as welke in de sparing van boorkern valt
..... Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
..... afdekplaat geboord

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: 155 mm

..... Vrijkomende metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd
..... magnetisch element vervoeren naar een verwerker
Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een verwerker
..... Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
..... 151310

390064 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00
..... Situering: t.p.v. geboorde sparing volgens
..... bestekspostnr. 390013

9. . . .. Gietijzeren rand met betonvoet st 39,00 L
..... Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
..... Type: Aquagate putafdekking
..... P Dynamic RM 17
..... Afm.uitw.: @ 660 mm
..... Hoogte: 170 mm
..... Mangat: @ 520 mm
..... Afdichtingsring: Chloropreen

..... Deksel-uitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
..... Zonder ontluchtingsgaten
..... - Opschrift op deksel: regenwater

..... Opschrift in putrand: RW

..... - Opschrift op deksel: vuilwater

..... Opschrift in putrand: VW

.9. . . . |Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag kg 975,00 L
..... stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700 o.g.
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad en vlak vol
..... afwerken
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Naadfixatie putrand.

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
- Van den Broek Kleefprimer o.g.

Hoeveelheid kleefprimer ter keuze van aannemer
(Afhankelijk van staat ondergrond)

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.

Betreft het opvullen van de naad tussen de

aangebrachte putafdekking en de asfaltverharding

VDB Direct© Inject systeem

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met

een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste

1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Hoeveelheid: ca. 5 kg/putrand

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem)

- Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex (0.g.)

Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS.
Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Oude Kerkstraat
(nieuw) en Verschuurweg west

Betreft het aanbrengen van ronde putranden in een
asfaltconstructie d.m.v. "Gecentreerd Boor Systeem" in
de weg

- RWA-putten; 16 st

- DWA-putten; 14 st

Inclusief opzoeken metalen afdekking aangebracht in de
bouwrijpfase, vrijmaken geplaatste overgangsring en
plaatsen van ronde putafdekking

Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09

Uitzetten exacte locatie hart metalen afdekplaat.
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat

Boren centrisch boorgat in teervrij asfalt.

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt volgens bestekspostnr. 390011

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees

Asfaltdikte: 155 mm

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
boorfrees

Diameter kern maximaal 300 mm

Dikte uit te boren asfalt:

Hoogte putafdekking minus 30 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerker.
Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
151310

st

st

keer

st

kg

st

st

st

20,00V

39,00

39,00 L

39,00 L

39,00

195,00 L

20,00

20,00
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390073 300299 | . . . . . Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand. st 20,00 |

..... Betreft het aanvullen rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand

..... Inclusief het verwijderen en afvoeren van de

..... asfaltverharding uit de sparing

..... Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze is voorzien van een
..... draaiende as welke in de sparing van boorkern valt
..... Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
..... afdekplaat geboord

..... Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: 155 mm

..... Vrijkomende metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd
..... magnetisch element vervoeren naar een verwerker
..... Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een verwerker
..... Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekpostnr.
..... 151310

390074 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00
..... Situering: t.p.v. geboorde sparing volgens
..... bestekspostnr. 390013

9. . . .. Gietijzeren rand met betonvoet st 20,00 L
..... Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
..... Type: Aquagate putafdekking
..... P Dynamic RM 17
..... Afm.uitw.: @ 660 mm
..... Hoogte: 170 mm
..... Mangat: @ 520 mm
..... Afdichtingsring: Chloropreen

..... Deksel-uitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
..... Zonder ontluchtingsgaten
..... - Opschrift op deksel: regenwater

..... Opschrift in putrand: RW

..... - Opschrift op deksel: vuilwater

..... Opschrift in putrand: VW

.9. . . . |Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag kg 500,00 L
..... stelmortel aangebracht op fundatieplaat.

..... Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
..... gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700 o.g.
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad en vlak vol
..... afwerken

390075 300799 | . . . . . Naadfixatie putrand. st 20,00
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
..... krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 st 20,00 L
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 20,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
..... - Van den Broek Kleefprimer o.g.

..... Hoeveelheid kleefprimer ter keuze van aannemer
..... (Afhankelijk van staat ondergrond)
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390076 (300799 | . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 20,00 1
..... Betreft het opvullen van de naad tussen de
..... aangebrachte putafdekking en de asfaltverharding
..... VDB Direct© Inject systeem
..... De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
..... een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
..... 1000°C
Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 100,00( L

Hoeveelheid: ca. 5 kg/putrand

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem)

- Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex (0.g.)
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VERHARDINGEN
FUNDERINGEN
AFWERKEN ZANDBED

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverhardingen
op een zandbed volgens bestekspostnrs.

432110; 148 m2

432210; 72 m2

433010; 2175 m2

; 260 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,45 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de verzwaarde
proctorproef

FUNDERINGSLAGEN VAN MENGGRANULAAT

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe Heistraat,
Verschuurweg oost en -west, Leemputstraat en -2
Betreft aanbrengen van een funderingslaag onder een
rijweg, over de gehele breedte, tot een breedte van 0,30
m buiten de buitenzijde van de kantopsluiting.

Breedte varieert van ca. 7,00 m tot 9,00 m

Laagdikte 0,25 m

Menggranulaat

uit depot aangevoerd volgens bestekspost 491020 en/of
geleverd volgens bestekspostnr. 413110

Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. Leemputstraat en -2 en de Verschuurweg
Betreft aanbrengen van een funderingslaag onder de
inritten van de nieuwe bedrijfspercelen

Tot 0,30 m buiten de buitenzijde van de kantopsluiting.
Breedte 4,00 m

Laagdikte 0,25 m

Menggranulaat

uit depot aangevoerd volgens bestekspostnr. 491020
en/of geleverd volgens bestekspostnr. 413110
Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

ton

m2

ton

2.655,00V

14.915,00 V

865,00V

6.899,00

401,00
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411030 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.480,00 vV

..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. fietspaden rotonde Roosendaalseweg,

..... Heistraat en Verschuurweg oost

..... Tot 0,25 m buiten de buitenzijde van de asfalt-deklaag
9. . . .. Breedte 4,00 m

..... Laagdikte 0,25 m

.7. . . . |Menggranulaat ton 1.610,00

..... uit depot aangevoerd volgens bestekspostnr. 491020

..... en/of geleverd volgens bestekspostnr. 413110

..... Gerekend met 1,85 ton/m3

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

411040 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat
..... Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen printbeton in
..... bocht volgens bestekspostnr. 451010
..... Tot 0,30 m buiten de buitenzijde van de aan te brengen
..... printbetonverharding

9. . . .. Breedte varieert van 1,50 m tot 4,00 m
..... Laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 28,00
..... uit depot aangevoerd volgens bestekspostnr. 491020
..... en/of geleverd volgens bestekspostnr. 413110
..... Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

411050 [800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. te overlagen asfalt voetpad langs de
..... Heistraat (voormalig fietspad)
..... Betreft herstel verharding na verwijderen boomwortel(s)
..... volgens bestekspostnr. 125010

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 2,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161180
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

412 L FUNDERINGSLAGEN; STRAATLAGEN
412010 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.666,00 V
..... Situering: t.p.,v. Verschuurweg oost, Leemputstraat en 2,
..... Oude Kerkstraat t.p.v. locatie vervallen Parallelweg
..... Betreft het aanbrengen van een straatlaag t.b.v. het
..... aanbrengen van elementenverhardingen op een
..... funderingslaag volgens bestekspostnrs.;

..... - 432010; 800 m2 betonstraatstenen rijweg

..... - 432020; 70 m2 betonstraatstenen kruisingsviak
..... - 432120; 728 m2 betonstraatstenen inritten

..... -432310; 50 m2 dubbelbetonstraatstenen

..... - 432510; 12 m2 betonstraatstenen sinusdrempel
..... -432620; 6 m2 betonstraatstenen herstraten

..... sinusdrempel

..... Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 50 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspost 411010

. .3. . . |Brekerzand m3 66,60/ L
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42
421
4210

421010
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800221

831304

831304

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder inritten en onder straatwerk van
dubbelbetonstraatstenen in trottoirs (bij inritten) en
onder tegelverharding van fietspaden volgens
bestekspostnrs.:

-432110; 148 m2

-432210; 72 m2

-433010; 175 m2

-; 2000 m2

-433110; 420 m2

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspost 411010

Straatzand

LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

Leveren menggranulaat 0/31,5

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft leverantie tekortkomend materiaal
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Gerekend met 1,85 ton/m3

Plaats van levering: volgens bestekspostnrs. 411010,
411020, 411030 en/of 411040

KANTOPSLUITINGEN EN GOOT- EN STREKLAGEN
BETONBANDEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Nieuwe weg
1(gedeeltelijk), Nieuwe weg 2, Heistraat en
Verschuurweg west en -oost

Betreft kantopsluiting alle rijweg

In stellaag van betonspecie 0,015 m3/m

aanbrengen op funderingslaag en voorzien van
steunrug van

schraal beton 0,045 m3/m

Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind
Profiel 130/150 x 250 mm recht

Kleur donkergrijs.

Vrijgekomen in het werk en uit depot aangevoerd
volgens bestekspostnr. 421710; ca. 1500 m
Geleverd volgens bestekspostnr. 421810; ca. 1650 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft kantopsluiting van de langsparkeervakken op
een zandbed

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
volgens bestekspostnr. 432210

Profiel 130/150 x 250 mm

recht

Kleur donkergrijs

m2

m3

ton

ton

m3

m3

st

st

2.815,00V

800,00V

3.150,00 V

39,00V

112,60 L

800,00 L

47,25 L

141,75 L

3.150,00

39,00
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421030 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 33,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost
..... Betreft aanbrengen verloopband naar ander bandprofiel
9. . . .. In stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,50 L
..... aanbrengen op funderingslaag en voorzien van
..... steunrug van
..... schraal beton 0,045 m3/m m3 1,49 L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 33,00 |
..... recht, verloopband
..... - naar maaiveld, L st 16,00 L
..... - naar maaiveld, R st 17,00 L
..... Kleur donkergrijs
421040 1831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,60V
..... Situering: t.p.v. bochten rijweg
..... Betreft kantopsluiting van de langsparkeervakken op
..... een zandbed
..... Bochtband op zand
9. . ... Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,02/L
..... en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 0,07/|L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 1
..... bochtband
..... werkende lengte 0,785 m
..... kleur: donkergrijs
..... R=1,00 m, inw. st 2,00 L
421050 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 243,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost
..... Betreft kantopsluiting langsparkeervakken en inrit
..... bedrijfsperceel op een funderingslaag
..... Bochtband in beton
9. .. .. Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 3,65L
..... en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 10,94/ L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 310,00 |
..... bochtband
..... werkende lengte 0,785 m
..... kleur: donkergrijs
..... R= 0,50 m, uitw. st 7,00 L
..... R= 0,75 m, uitw. st 5,00 L
..... R= 1,00 m, uitw. st 9,00 L
..... R= 1,50 m, uitw. st 6,00 L
..... R= 2,00 m, uitw. st 4,00 L
..... R= 3,00 m, uitw. st 118,00 L
..... R= 4,00 m, uitw. st 5,00 L
..... R= 5,00 m, uitw. st 12,00/ L
..... R= 10,00 m, uitw. st 24,00/ L
..... R= 15,00 m, uitw. st 120,00/ L
421060 831399 | . . . . . Aanbrengen TB 130/150x250 mm, hoekblok R=0,50m st 14,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat en -2
..... Betreft hoekblokken t.b.v. realiseren waterafvoer naar
..... wadi
..... Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,11|L
..... en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 0,32 L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat
..... Profiel 130/150 x 250 mm
..... hoekblok 90° R=0,45 m st 14,00 L
..... kleur: donkergrijs
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421070 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 1,80V

..... Situering: t.p.v. aansluiting Verschuurweg oost met
..... Heistraat, t.p.v. nieuwe Heistraat en t.p.v. Oude Kerkstraat
..... Betreft beéindiging inritten met inritvlak naar
..... Verschuurweg, naar trafo en naar inrit KPN-kast

9. . . .. Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,03 L
..... en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m m3 0,08 L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat.

. .9. . . |Profiel 300 x 200 x 600 mm

..... kleur: donkergrijs

. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 3,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 3,00 L

..... kleur: donkergrijs
421080 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 3,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

..... Betreft inrit-eindblok t.b.v. inritten naar particuliere

..... percelen
2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 300 x 200 x 600 mm st 10,00 |
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 5,00 L
..... kleur: donkergrijs

4213 . .. . . |opsluitbanden 100x200 mm

421310 1831305 | . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.300,00V

..... Situering: t.p.v opsluiting trottoirs, langs de percelen en
..... bij straatkolken in groenvoorziening

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 2.300,00
..... recht
..... kleur: donkergrijs
..... Aangevoerd uit depot volgens bestekspostnr. 421720;
..... ca. 1500 m
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 421820; 50 m

421320 1831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 155,00V
..... Situering: t.p.v opsluiting trottoirs en langs de percelen
..... Betreft bochtbanden

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 198,00
..... bochtband
..... werkende lengte 0,785 m
..... kleur: donkergrijs
..... R= xxx m
..... R= xxx m
..... R=xxx m

421330 831399 | . . . . . Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstuk 90° st 20,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoirs en bij kolken in
..... groenvoorziening

..... Betreft hoekstukken

..... Op een zandbed

..... Profiel 100 x 200 mm

..... hoekstuk 90° R=0,50 m st 20,00 L
..... kleur: donkergrijs




RAWOQ0787-140487 Bladnr. 90 van 161
Afdrukdatum:

06-10-2023

Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING RESULTAATS- [TER

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

421340

4215

421510

421520

4216

421610

831305

831305

831305

831305

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. Leemputstraat en rotonde
Roosendaalseweg

Betreft opsluiting verhardingsvakken van
betonstraatstenen rond een straatkolk naast de
verharding

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

recht

kleur: donkergrijs

Geleverd volgens bestekspostnr. 421820

Opsluitbanden 150x250 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft opsluiting t.p.v. aan te brengen betonprint
Rechte band

Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m

en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m
Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
Op een funderingslaag van menggranulaat.

Profiel 150 x 250 mm

recht

kleur: donkergrijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

Betreft opsluiting t.p.v. aan te brengen betonprint en in
bocht t.p.v. inrit

Bochtbanden

Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m

en voorzien van steunrug van schraal beton 0,045 m3/m
Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
Op een funderingslaag van menggranulaat.

Profiel 150 x 250 mm

bochtbanden

werkende lengte 0,785 m

Kleur donkergrijs

R= 10,00 m

R= 15,00 m

Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, nieuwe
Heistraat, Verschuurweg oost en -west en de
Kattenstraat

Betreft opsluiting fietspad-trottoir

Rechte band

Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m
Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
Op een funderingslaag van menggranulaat.

Profiel 40/120 x 250 mm

recht

kleur: donkergrijs

st

m3
m3

st

m3
m3

st

st
st

m3

st

45,00

11,00

27,50

400,00

\

\Y

\

\

45,00

0,17
0,50

11,00

0,41
1,24

35,00

10,00
25,00

6,00

400,00
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421620 1831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 82,00V
..... Situering: xxx
9. . ... Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 1,23 L
..... Betonspecie kwaliteit C12/15 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . |Profiel 40/120 x 250 mm st 104,00 |
..... bochtband
..... kleur: donkergrijs
..... R= xxx m
..... R= xxx m
..... R= xxx m
..... Kleur donkergrijs
421630 |831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00V
..... Situering: xxx
9. . . .. Op stellaag van betonspecie 0,015 m3/m m3 0,02L
..... Betonspecie kwaliteit C15/18 voorzien van parelgrind.
..... Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .9. . . |Profiel 40/120 x 250 mm verloopband st 1,00 |
..... vrijgekomen bij bestekspost inclusief vervoeren van
..... tijdelijk werkdepot naar plaats van verwerking.
..... 40/120 x 250 mm - 120 x 200 mm, aantal stuks xx
..... 120 x 200 mm - 40/120 x 250 mm, aantal stuks xx
..... Kleur donkergrijs
4217 | | . L Vervoeren betonbanden uit depot
421710 1831505 | . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 1.000,00 V
. . .1. . |Betonbanden
..... trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 1|Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 421010
421720 1831505 | . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 1.500,00 V
. . .1. . |Betonbanden
..... opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 1|Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 421310
4218 | | ... L. Leveren betonbanden
421810 |831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.650,00 V
3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 1.650,00 L
..... rechte band
..... kleur: grijs
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 2|Plaats van levering: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 421010
421820 1831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 845,00V
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 845,00/ L
..... rechte band
..... kleur: grijs
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 2|Plaats van levering: volgens bestekspostnr. 421310 en
..... 421340
o GOOT- EN STREKLAGEN
4221 | | ... Gootlagen van betonstraatstenen
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422110 1831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 35,00V

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost
..... Betreft gootlaag langs de parkeervakken, aanvullend op
..... de streklagen aangebracht volgens bestekspostnr.

..... 422320
9. . . .. Bestaande uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 498,00/ L
..... kleur: zwart
422120 1831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 25,00V

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost
..... Betreft gootlaag langs de inritten, aanvullend op de
..... streklagen aangebracht volgens bestekspostnr. 422320

9. . . .. Bestaande uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 356,00 L
..... kleur: grijs
4222 Gootlaag van betontegels
422210 1831399 | . . . . . Aanbrengen gootlaag, betontegels 300x150x60 mm m 2.900,00 V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Leemputstraat, Nieuwe
..... weg 2, Heistraat en Verschuurweg west

..... Betreft gootlaag van betontegels tussen de

..... kantopsluiting en het asfalt

..... Bestaand uit een gootlaag van tegels

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 87,00 L
..... Betontegels 300 x 150 x 60 mm, zonder facet st 9.667,00 L
..... kleur: grijs

4223 | | ... Streklagen van betonstraatstenen

422310 1831303 | . . . . . |Aanbrengen molgoot. m 70,00V
..... Situering: t.p.v. Heistraat en nieuwe Heistraat

9. .. .. Bestaand uit 1 streklaag, tussen de kantopsluiting en

..... het asfalt t.p.v. middengeleiders
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,40 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 332,00 L
..... kleur: grijs

422320 1831399 Aanbrengen streklagen; 2 streklagen bss KF, heiderood m 320,00V

..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

..... Bestaand uit 2 streklagen,

..... waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
..... watervoerende laag

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 9,60 L
..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.034,00 L
..... kleur: heiderood
422330 1831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 40,00V
..... Situering: t.p.v. Leemputstraat en Verschuurweg west
..... Betreft streklagen tussen fietspad en kantopsluiting

..... rijweg

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 569,00 L

..... kleur: grijs
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43

432

4320

432010
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831112
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Aanbrengen molgoot.

Situering: t.p.v.

- particuliere inritten Verschuurweg oost

- aansluiting Heistraat op Verschuurweg oost, nieuwe
Heistraat en Oude Kerkstraat

Betreft streklagen t.b.v. inritconstructie in een trottoirband
130/150 x 250 mm

Inrit-eindbanden volgens bestekspostnrs. 421070 en/of
421080

Bestaand uit

- 5 streklagen keiformaat

- 1 streklaag dikformaat

Op straatlaag van brekerzand

Betonstraatstenen:

- standaard keiformaat, dik 80 mm, kleur grijs

- standaard dikformaat, dik 80 mm, kleur grijs

ELEMENTVERHARDINGEN
BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen rijwegen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t,p,v, Verschuurweg oost

Betreft het aanbrengen van de rijweg en
plateau-gedeelte

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

geleverd volgens bestekspost 432810

Op straatlaag van brekerzand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 412010

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

in specie volgens bestekspostnr. 422320
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: heiderood

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost - Duinkerkelaan
Betreft verhoogd kruisingvlak bij fietspadoversteek
In combinatie met de aan te brengen verkeers- en
haaientandtegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

geleverd volgens bestekspostnr. 432810

Op straatlaag van brekerzand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 412010

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

in specie volgens bestekspostnr. 422320
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: heiderood

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen inritten

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft inritten naar particuliere percelen nrs. 1 t/m 5
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag van straatzand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 412020

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

st
st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

40,00

800,00

70,00

148,00

\
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\Y

952,00 L
190,00 L

982,00

36.000,00 L

85,00

3.150,00 L

6.660,00 L
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432120

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen. m2

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost - Duinkerkelaan
Betreft verhoogd kruisingvlak bij fietspadoversteek
In combinatie met de aan te brengen verkeers- en
haaientandtegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag van brekerzand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 412010

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

32.760,00 L

4322 Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak

m2 72,00V

831112

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft aanbrengen langsparkeervakken

In combinatie met aanbrengen parkeervakindeling
volgens bestekspostnr. 642010

Totale breedte: 1,70 m

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de rijbaan en langs de kantopsluiting 1 streklaag
en rondom de kolk 1 streklaag aanbrengen.
Betonstraatstenen: standaard keiformaat zwart, dikte 80
mm vrijgekomen bij bestekspost 142240 inclusief
vervoeren van tijdelijk werkdepot naar plaats van
..... verwerking.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

432210

4323 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen trottoir/ inrit

Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00V

Situering: t.p.v. aansluiting Verschuurweg oost
Betreft verharding t.p.v. inritconstructie zijweg
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Dubbel-betonstraatstenen standaard keiformaat, st
dikte 80 mm

..... kleur: grijs

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

432310 831112

1.125,00 L

4324 Aanbrengen betonstraatstenen; vak rond straatkolk

m2 15,00V

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. Leemputstraat en rotonde
Roosendaalseweg

Betreft verhardingsvak rond straatkolk naast de

432410 831112

4325

verharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag van straatzand, aangebracht volgens
bestekspostnr. 412020

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen halve sinusdrempel

st

675,00 L
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432510 831199 | . . . . . Aanbrengen halve sinusdrempel, b.s.s. KF, 30 km/h m 11,50V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg oost
..... Betreft halve sinusdrempels tegen plateau
..... fietspadoversteek
..... drempelhoogte: 80 mm
..... drempelbreedte: 1,05 m
..... In verband conform normtekening 16, bijlage 11 van dit
..... bestek
..... Op een straatlaag van brekerzand
..... Betonstraatstenen, standaard keiformaat
..... dikte 80 mm
..... - kleur grijs (23 st/m) st 265,00 L
..... - kleur wit (10 st/m) st 115,00 L
..... - kleur zwart, Nero Intenso (22 st/m) st 253,00 L
..... Kleur zwart: bestaande uit 70% natuursteen, (basalt 1-3
..... en basalt 0-2), niet uitgewassen
4326 | | ... L. Herstraten betonstraatstenen
432610 831402 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00V
..... Situering: t.p.v. Verschuurweg west en Oude Kerkstraat
..... Betreft herstraten bestaande inritten tegen nieuwe rijweg
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .4. . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
..... te herstraten materialen
..... Inboet volgens bestekspostnr. 142210; ca. 10 m2
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
432620 1831402 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 6,00V
..... Situering: t.p.v. Duinkerkelaan
..... Betreft herstraten bestaande halve sinusdrempel tegen
..... nieuw gemaakt werk van de rijweg
9. . . .. Sinusbreedte 1,05 m
..... Rijwegbreedte: 5,70 m
.9. . . . |Inverband conform normtekening 16, bijlage 11 van dit
..... bestek
. .4. . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
..... te herstraten materialen
. . .9. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
..... waarvan 1 streklaag als stellaag en 1 streklaag als
..... watervoerende laag.
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... Kleuren: zwart, wit en grijs
..... Inboet d.m.v. vrijgekomen stenen volgens
..... bestekspostnrs. 142240 (zwart) en 142250 (wit en grijs)
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
4327 | | L Markering van betonstraatstenen
4328 | | ... L. Leverantie betonstraatstenen
432810 1831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.067,00 V
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.067,00 L
..... bisschopsmutsen
..... Kleur: heiderood
..... Gerekend is met een lengte per bisschopsmuts van
..... 0,297 m langs kant rijpaan en met een oppervlakte per
..... bisschopsmuts van 0,031 m2.
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 2|Plaats van levering: locatie van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 432010
433 | | ... BETONTEGELS
4330 | | ... L. Aanbrengen betontegels trottoir
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433010

433020

4331

433110

433120

4332

831113

831504

831113

831504

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg, Oude
Kerkstraat, Heistraat Verschuurweg oost en -west en de
Duinkerkelaan en de Kattestraat

Hergebruik tegels: in trottoir langs Kattestraat
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Vrijgekomen en aangevoerd volgens bestekspostnr.
433020; 12.560 st.

Geleverd volgens bestekspostnr. 435110; 10.400 st
Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs
Vrijgekomen en aangevoerd volgens bestekspost
433020; 660 st.

Geleverd volgens bestekspostnr. 435120; 1.757 st
Inclusief pasmaken van betontegels.

Afstrooien en invegen met straatzand

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft vervoeren vrijgekomen betontegels uit depot naar
plaats van verwerking

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs

Betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 433010

Aanbrengen betontegels fietspad

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. Parallelweg, langs Heistraat en langs
Kattestraat

Betreft fietspad oostelijke zijde Heistraat, oostelijke zijde
Kattestraat en vernieuwde fietspad-aansluiting
Parallelweg tussen bestaand fietspad en rijweg
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: rood

Vrijgekomen en aangevoerd volgens bestekspost
433120; 14250 st

Geleverd volgens bestekspostnr. 435130; 4225 st
Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur rood
Vrijgekomen en aangevoerd volgens bestekspost
433120; 1500 st.

Geleverd volgens bestekspostnr. 435140; 445 st.
Inclusief benodigd pasmaken van betontegels.
Afstrooien en invegen met straatzand

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft vervoeren vrijgekomen betontegels uit depot naar
plaats van verwerking

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood

Betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 433110

Herstraten betontegels

m2

st

st

m2

st

m2

st

st

m2

2.175,00

175,00

1.750,00

1.350,00

\

\

\

\

22.959,00

2.417,00

1.848,00
195,00

18.473,00

1.945,00
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433210 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 235,00V

..... Situering: binnen het plan
..... Betreft herstraten aansluitende bestaande trottoirs
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. . . .9. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm en betontegels 150 x
..... 300 x 60 mm, kleur grijs, inclusief pastegels.
..... Vrijgekomen tegels naar soort en kleur in gescheiden
..... vakken hergebruiken.
..... Inboet volgens bestekspostnr. 142310; ca. 10 m2
..... Inclusief pasmaken van betontegels.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
434 | ... BETONPLATEN
434010 1821099 | . . . . . Opnieuw stellen bedrijfsvloerplaten 2,00x2,00 m st 19,00V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat/ Parallelweg
..... Betreft het opnieuw stellen van de bedrijfsvioerplaten in
..... de inrit van het aanliggende pand
..... Opnieuw stellen voorafgaand aan de
..... asfalteringswerkzaamheden
..... Over een lengte van 38 m
..... Bedrijfsvloerplaten
..... Afm. 2,00 x 2,00 x 0,16 m
..... Stellen op een straatlaag van brekerzand m3 1,90 L
435 L. LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN
435110 1831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 10.400,00 V
..... Betreft tekort komende tegels
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 10.400,00 L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
..... 2|Plaats van levering: verwerking volgens bestekspostnr.
..... 433010
435120 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 1.757,00V
..... Betreft tekort komende tegels
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.757,00 L
..... Kleur: grijs
..... 2|Plaats van levering: verwerking volgens bestekspostnr.
..... 433010
435130 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 4.225,00V
..... Betreft tekort komende tegels, fietspad
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 4.225,00 L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: rood
..... 2|Plaats van levering: verwerking volgens bestekspostnr.
..... 433110
435140 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 445,00V
..... Betreft tekort komende tegels, fietspad
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 445,00/ L
..... Kleur: rood
..... 2|Plaats van levering: verwerking volgens bestekspostnr.
..... 433110
7 ASFALTVERHARDINGEN

441 1 L VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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441010 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 800,00V

..... Situering: t.p.v. voetpad langs oostzijde Heistraat,

..... aansluiting rijweg Heistraat met de rotonde

..... Roosendaalseweg, aansluiting deklaag fietspaden

..... rotonde Roosendaalseweg en Verschuurweg t.h.v. de

..... spoorwegovergang, aansluiting asfalt-tussenlaag rijweg

..... Heistraat met de rotonde Roosendaalseweg,

..... freesaansluitingen rotonde Roosendaalseweg,

..... Parallelweg, Oude Kerkstraat, Verschuurweg (t.h.v.

..... spoorovergang) en Verschuurweg west

..... Betreft gefreesd verhardingsoppervlak volgens

..... betekspost 151130, 151140, 151160, 151170 en 151180
9. . . .. Totale breedte varieert van 2,00 m tot 7,00 m

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .5. . . |Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met behulp

..... van een wegdekcleaner.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

441020 810103 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 40,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.

..... Situering: t.p.v. aansluitingen nieuwe asfalt-deklaag op
..... bestaande asfaltverhardingen

..... Aanbrenmgen voorafgaand aan aanbrengen

..... asfaltdeklagen

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: hoog 35 mm m 40,00 L
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,03 m
442 ... .. |RUWEG, NIEUW
442010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.290,00 V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Leemputstraat en -2,
..... Heistraat en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft asfalt-onderlaag nieuwe wegen
..... Totaal 11970 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2.290,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 75 mm
..... 6|Op een funderingslaag

442020 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.460,00 V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Leemputstraat en -2,
..... Heistraat en Verschuurweg oost en -west
..... Betreft asfalt-tussenlaag nieuwe wegen
..... Totaal 11410 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1.460,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 442010

442030 812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 750,00 V
..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat, Leemputstraat
..... (gedeeltelijk), Nieuwe weg 2, Heistraat en
..... Verschuurweg oost en -west
..... Betreft asfalt-deklaag nieuwe wegen
..... Totaal 9970m2

5 .. .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 750,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 442020

442050 1812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 21.680,00V
..... Situering: op aan te brengen tussenlaag van asfaltbeton
1. .. .. Bitumenemulsie: type 0, kathionisch. ton 6,50 L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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443 | L RIJWEG, BESTAAND

..... Ter plaatse van de rotonde Roosendaalseweg

443010 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 24,00V
..... Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg
..... Betreft asfalt-tussenlaag t.p.v. rijwegverhoging (80 mm)
..... gedeeltelijk aanbrengen in sinusvorm conform
..... normtekening 18, bijlage 11 van dit bestek
..... Totaal 120 m2

3., ... Asfalt: AC 22 bin ton 24,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: TL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 4|Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
..... bestekspostnr. 151150

443020 812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 11,00V
..... Situering: t.p.v.
..... Betreft asfalt-deklaag rijweg; vanaf de aansluiting met
..... het bestaande asfalt tot aan het fietspad
..... Totaal 140 m2

5. ... Asfalt: SMA-NL 11B ton 11,00/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 443010

443030 812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3,00V
..... Situering: t.p.v. rotonde Roosendaalseweg
..... Betreft asfalt-deklaag gedeelte fietsstrook op rijweg
..... Totaal 35 m2

9. . . .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 3,00 L
..... Voorzien van rode steenslag en kleurstof type Tilrood of
..... Cloburnred, 5 gewichtsprocent of gelijkwaardig qua
..... kleurkracht en zwarte bitumen.
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 443020

443040 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 295,00 V
..... Situering: op aan te brengen tussenlaag van asfaltbeton
1. .. .. Bitumenemulsie: type 0, kathionisch. ton 0,09 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
444 ... . . |FIETSPAD
444010 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 268,00V

..... Situering: t.p.v. fietspaden rotonde Roosendaalseweg,
..... gedeelte Heistraat en Verschuurweg oost
..... Betreft asfalt-onderlaag nieuwe fietspaden
..... Totaal 1785 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 268,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummer 411010

444020 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.785,00 V
..... Situering: op asfaltlaag aangebracht volgens
..... bestekspost 444010
1. .. .. Bitumenemulsie: type 0, kathionisch ton 0,71|L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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145

445010

445020

445030
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446010
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812111

812101

812131

812111

523601

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: t.p.v. fietspaden rotonde Roosendaalseweg,
gedeelte Heistraat en Verschuurweg oost

Betreft asfalt-deklaag nieuwe fietspaden en
fietspad-oversteken t.p.v. rijwegen

Totaal 1775 m2

Asfalt: AC 8 surf, rood

Voorzien van rode steenslag type Tilrood of Cloburnred
en kleurstof bayerrood, 5 gewichtsprocent of
gelijkwaardig qua kleurkracht met zwarte bitumen
Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspost 444010.

VOETPAD

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: t.p.v. voormalige fietspad langs oostzijde
Heistraat

Betreft kleeflaag op gefreesde asfaltverharding en
nieuwe asfaltlaag aan te brengen volgens
bestekspostnr. 445030

Bitumenemulsie: type 0, kathionisch

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: t.p.v. te overlagen asfalt voetpad langs de
Heistraat (voormalig fietspad)

Betreft asfalt-onderlaag na verwijderen wortelopdruk
volgens bestekspostnr. 125010 (2 locaties)

Totaal 4 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer 411050

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: t.p.v. voormalig fietspad langs oostzijde
Heistraat

Betreft vervangen deklaag t.b.v. realisatie voetpad
Totaal 665 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 151130; frezen deklaag

OEVERBESCHERMING

Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.

Situering: t.p.v. uitstroom RWA-leiding in vijver
Betreft bodembescherming van de vijver tegen de
uitsroombak, aangebracht volgens bestekspostnr.
342510

Waterbouwasfaltbeton: open steenasfalt

Talud 1: 4

Te asfalteren oppervlak, horizontaal, totaal ca. 4 m2
In een laag

Laagdikte 100 mm

Op onderlaag van zand

BETONVERHARDING

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

133,00

665,00

50,00

0,60

1,00

\

\

133,00

0,27

0,60

50,00

1,00
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451 | L. AANBRENGEN PRINTBETON

4510 Aanbrengen printbeton; overrijdbaar

451010 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 52,00V

..... Situering: t.p.v. Oude Kerkstraat

..... Betreft: betonverharding ter plaatse van overrijdbare
..... bochtverbreding, kleur wit

..... Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 411040

..... - aanbrengen onderlegmateriaal

..... - aanbrengen verhardingslaag van beton; 160 mm
..... - aanbrengen figuratie in betonoppervlak

..... - aanbrengen coating

451011 820501 | . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 52,00
..... Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.
2. . . .. Folie: bekistingsfolie m2 52,00 L
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m

451012 |820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 52,00
..... Geen aanvullende kleurstof benodigd

9. . . .. Ongewapende betonverharding.

..... Bovenzijde op één oor richting de rijweg

4. . . . |Breedte verlopend van 1,00 m tot 3,50 m, volgens
..... tekening BO2-SIT

. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 411010.

. . .2. . |Laagdikte 0,25 m

..... Betonspecie voor steenslagbeton:Milieuklasse XF4 m3 13,00 L
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm

..... Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
..... conform NEN-EN 206+NEN 8005)

..... Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer

..... Met luchtbelvormer.

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: kleurstof in betonspecie ten
..... behoeve van verkrijging door en door gekleurd beton
..... Hoeveelheid: minimaal 5% cementgewicht

..... kleurpigment.

..... Kleur: titanium wit, conform gewaarmerkt monster en
..... volgens de voorwaarden van de leverancier

451013 820402 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 52,00
..... Situering: in beton aangebracht volgens bestekspost
..... 451012.

..... De figuratie voorafgaand aan toepassing

..... voorbehandelen met ontkistingspoeder.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak voorzien van een
..... figuratiepatroon

..... type:'cobblestone’, conform gewaarmerkt monster van
..... leverancier.

451014 1820499 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 52,00
..... Situering: Gefigureerd oppervlak behandeld volgens
..... bestekspost 451013.

..... Betreft: het aanbrengen van een coating/

..... impregneermiddel op een textuur betonoppervlak
..... Coating: Transparant impregneermiddel op Acryl-/ Ltr 26,00 L
..... waterbasis.

..... Hoeveelheid: 0,50 I/m2

..... Kleur: transparant, conform gewaarmerkt monster.
..... Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van
..... de leverancier.
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451020 1820799 | . . . . . Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk. m 40,00V

..... Situering: verhardingslaag van beton met figuratie
..... aangebracht volgens bestekspost 451010.

..... Betreft: het aanbrengen van omtrekvoegen over de
..... hoogte van de aan te brengen betonconstructie, langs
..... de banden.

..... ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m 40,00 L
..... dikte: 12 mm

..... hoogte: 250 mm

..... Breedte omtrekvoeg 12 mm.
..... Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van Sikaflex Pro m 1,00 L
..... 3 voegafdichting of gelijkwaardig systeem.

451030 820799 | . . . . . Aanbrengen krimpvoeg. m 3,50V
..... Situering: t.p.v. verhardingslaag van beton met figuratie
..... aangebracht volgens bestekspost 451010.

..... Betreft "door en door" zagen i.v.m. krimp in de
..... betonconstructie

..... Breedte zettingsvoeg 12 mm.

..... Toepassen op de helft van de lengterichting

..... Bovenste 30 mm van voeg voorzien van Sikaflex m 3,50 L
..... Pro 3 voegafdichting of gelijkwaardig systeem

4511 | L L. Aanbr. printbeton niet-overriidbare geleiders; 160 mm

451110 1820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 41,00V

..... Situering: t.p.v. Heistraat en Leemputstraat

..... Betreft: betonverharding in niet-overrijdbare

..... verkeersgeleiders, kleur wit

..... Totaal 3 stuks middengeleiders met 6 stuks aan te

..... brengen betonvakken

..... Gecombineerd met aanbrengen Pipe-Lock's volgens

..... bestekspostnr. 451140

..... - aanbrengen onderlegmateriaal

..... - aanbrengen verhardingslaag van beton; 160 mm

..... - aanbrengen figuratie in betonopperviak

..... - aanbrengen coating

451111 1820501 | . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 41,00
..... Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton.

2. .. .. Folie: bekistingsfolie m2 41,00 L
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m

451112 1820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 41,00

9. .. .. Ongewapende betonverharding.
..... Bovenzijde beton bolvormig aanbrengen: bolling van 5%
4. . . . |Breedte verlopend van 0,60 m tot 1,60 m, volgens
..... tekening BO2-SIT
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 411010
. . .9. . |Laagdikte 0,16 m
..... Betonspecie voor grindbeton: Milieuklasse XF4 m3 6,56 L
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
..... Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
..... conform NEN-EN 206-1)
..... Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van
..... de aannemer.
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: kleurstof in betonspecie ten
..... behoeve van verkrijging door en door gekleurd beton.
..... Hoeveelheid: minimaal 5 % cementgewicht
..... kleurpigment
..... Kleur: titanium wit, conform gewaarmerkt monster en
..... volgens de voorwaarden van de leverancier
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451113 820402 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2
..... Situering: in beton aangebracht volgens bestekspost
..... 451112

..... De figuratie voorafgaand aan het toepassen
..... voorbehandelen met ontkistingspoeder

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak voorzien van een
..... figuratiepatroon

..... type: betonstraatsteen, halfsteensverband

..... conform gewaarmerkt monster van leverancier
451114 1820499 | . . . . . Aanbrengen coating. m2
..... Situering: Gefigureerd oppervlak behandeld volgens
..... bestekspost 451113

..... Betreft: het aanbrengen van een coating/

..... impregneermiddel op een textuur betonopperviak
..... Coating: Transparant impregneermiddel op Acryl-/ Ltr
..... waterbasis.

..... Hoeveelheid: 0,5 I/m2

..... Kleur: transparant conform gewaarmerkt monster.
..... Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van
..... de leverancier.

451120 1820799 | . . . . . Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk. m
..... Situering: verhardingslaag van beton met figuratie
..... aangebracht volgens bestekspost 451010.

..... Betreft: het aanbrengen van omtrekvoegen over de
..... hoogte van de aan te brengen betonconstructie, langs
..... de banden.

..... ethafoam opvulstrook of gelijkwaardig m
..... dikte: 12 mm

..... hoogte: 250 mm

..... Breedte omtrekvoeg 12 mm.
..... Bovenste 30 mm van de voeg voorzien van Sikaflex Pro m
..... 3 voegafdichting of gelijkwaardig systeem.
451130 820799 | . . . . . Aanbrengen krimpvoeg. m
..... Situering: t.p.v. verhardingslaag van beton met figuratie
..... aangebracht volgens bestekspost 451010.

..... Betreft "door en door" zagen i.v.m. krimp in de
..... betonconstructie

..... Breedte zettingsvoeg 12 mm.

..... Toepassen op de helft van de lengterichting

..... Bovenste 30 mm van voeg voorzien van Sikaflex m
..... Pro 3 voegafdichting of gelijkwaardig systeem

451140 1831199 | . . . . . Aanbrengen Pipe-Lock, verkeerszuil. st
..... Situering: t.p.v. Heistraat

..... Betreft fundatie-systeem t.b.v. verkeerszuil in
..... middengeleiders van printbeton aangebracht volgens
..... bestekspost 451110

..... Inclusief grondwerk

..... Pipe-Lock systeem geschikt voor buizen g 76 mm st
..... Type: Powercast PipeLock® Base RSE-076-FB-0600
..... Diepte systeem: 600 mm

..... Insteekdiepte buis: 595 mm

..... Afmeting t.p.v. maaiveld: 230x138 mm.(l x b)

..... Gietijzeren verankeringssysteem voor buizen.

..... Het systeem heeft laterale verankeringsbouten, in een
..... ruimte met een deksel wordt afgesloten

..... Het systeem heeft een gietijzeren, draaibare aansluiting
..... voor ondergrondse mantelbuizen en heeft de

..... voorzieningen om de inbouwdiepte van de mast aan te
..... kunnen passen

..... Hulpbekisting van hout, afm. ca. 0.60 x 0.60 x 0.60 m st
..... Beton C28/35, storten tot onderkant printbeton m3

49 Lo BIJKOMEND WERK VERHARDINGEN

66,00

3,50

6,00

41,00

41,00

20,50/ L

66,00 L

1,00 L

3,50 L

6,00 L

6,00 L
1,20 L
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m3 4.125,00V

491010 |800199 | . . . . . Breken funderingsmateriaal op depot.

Situering: t.p.v. depot binnen de werkgrens
Betreft het breken van de vrijgekomen
funderingsmaterialen in het depot

Vrijgekomen en naar het depot vervoert volgens
bestekspostnr. 161210

Funderingsmateriaal: meng- en puingranulaat
gedeeltelijk gebonden

Breken tot een gradatie van 0/31,5

Gerekend met 1,85 ton/m3

491020 800199 | . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal van depot naar werk m3 4.400,00V
Situering: t.p.v. depot binnen de werkgrens

Meng- en puingranulaat ton 8.140,00
Vrijgekomen binnen het werk

Betreft het vervoeren van vrijgekomen, en gebroken,
funderingsmateriaal van het depot naar de plaats van
verwerking volgens bestekspostnrs. 411010, 411020,
411030, , en 411040

Incl. laden in depot
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5

50
501
5010

501030

502

502010

51
511

511110

510701

222107

510303

GROENVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
WORTELWERING EN WORTELGELEIDING

Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: t.p.v. Heistraat en Leemputstraat

Betreft wortelgeleiding langs kantopsluitingen op
afstand kleiner dan 2 m vanaf de boom.

Aan te brengen langs boomvakken

T.b.v. geleiding van stabiliteitswortels tot onderzijde van
het scherm

Verwerking:

- lineair aanbrengen volgens handleiding van leverancier
- aanbrengen gelijktijdig met de
boomverbeteringswerkzaamheden plantvak
Wortelgeleidingssysteem aanbrengen volgens
voorschriften van de leverancier.

De profielzijde naar de wortelkluit gericht.

Bovenkant rand van wortelgeleidingsscherm
aanbrengen 1 cm onder bovenzijde maaiveld
Verdichting aanvulling achterzijde scherm > 3MPa.
Lineair aanbrengen langs aan te brengen bomen
Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

Wortelgeleidingssysteem type: RootBarrier RollRib o.g.
van HDPE dikte 1,5 mm, hoog 45 cm.

GRONDBEWERKING

Frezen.

Situering: t.p.v. groenvoorzieningen en te ontwikkelen
percelen

Betreft voorafgaand aan in te zaaien oppervlakken
volgens bestekspostnrs. 540010 en 540020

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

BOMEN
PLANTEN BOMEN

Maken plantgat.

Situering: t.p.v. nieuwe rijweg 2 en de Heistraat

Betreft het maken van boomplantgaten in de
aangebrachte grondverbetering volgens bestekpostnr.
273030

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Diepte: gemiddeld ca. 0,50 m, afhankelijk van de hoogte
kluit.

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

are

st

550,00V

530,00V

52,00V

550,00 L
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511120

515204

Planten bomen.

Situering: t.p.v. nieuwe rijweg 2 en de Heistraat
Periode van planten : november tot maart

Moment van planten i.o.m. de directie i.v.m. situatie (te)
natte omstandigheden en of vorst

Bomen met kluit geleverd volgens bestekspostnrs. 512
In plantgaten aangebracht volgens bestekspost 511110
Aanvullen met vrijgekomen grond bij het ontgraven van
het plantgat volgens bestekspost 511110

Overblijvende grond vervoeren naar depot.

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
volgens bestekspost 511130

st

st

52,00

\

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 551.

511130 515404 Aanbrengen gietrand. st 52,00V
Betreft: t.p.v. nieuwe rijweg 2 en de Heistraat
Betreft aanbrengen gietrand ten behoeve van
bewatering van de wortelkluit.

Boomspiegel bolvormig afwerken.

Gietrand: Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig st
Materiaal: gerecycled LDPE, 3 mm dik

met UV Stabilisator

Kleur: zwart

Strook LDPE overlappen en bij alle boompalen
vastspijkeren, dit ter voorkoming van het losklappen van
de gietranden.

Afmeting: 30 cm hoog, lengte 1,78 m per boom.
Gietrand ingraven in de grond: 10 cm

Gietrand bevestigen aan de boompalen.

Lengte per gietrand: 1,78 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m

Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

..... 52,001

511140 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 53,00V
Situering: t.p.v. nieuwe rijweg 2 en de Heistraat
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal: st
Lengte: 2,70 m

Diameter: 0,08-0,09 m

Niet verduurzaamd, kastanjehout. Gefreesd.
Boomband: 3 boombanden per boom breed 50 mm, st
type autogordel. Met afstandhouder (kunststof sleufje).
Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
Aanbrengen in driechoeksverband rondom de boom

Boompalen verticaal aanbrengen

159,00 L

159,00 L

512 LEVERANTIE BOMEN

Leveren bomen. st 42,00V
Bomen voor stedelijke toepassing
Te leveren bomen: st
Ulmus 'Columella’

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.

511120

512010 515212

42,00 L

Leveren bomen. st 2,00V
Bomen voor stedelijke toepassing
Te leveren bomen: st
Quercus frainetto 'Schmidt'

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.

511120

512020 515212

2,00 L
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512030

512040

512050

512060

52

521

521010

515212

515212

515212

515212

514206

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen:

Quercus cerris

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.
511120

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen:

Quercus x turneri 'Pseudoturneri’

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.
511120

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen:

Quercus velutina 'Magnifica'

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.
511120

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing

Te leveren bomen:

Quercus 'Mauri'

maat 18-20

Leveren op: locatie van planten volgens bestekspostnr.
511120

BEPLANTING
AANBRENGEN BEPLANTING

Planten van sierplantsoen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft haagplantsoen,meer-rijig, als aanvulling van
bestaande groenvak t.h.v. huisnr. 1

Betreft sierheesters

Oppervlak ca. 20 m2

Sierplantsoen/heesters met kluit

Lonicera nitida 'Maigrun'

maat 30-40 cm

Geleverd volgens bestekspostnr. 522010
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
gedeponeerde grond.

Overblijvende grond vervoeren naar depot
Plantverband: driehoeksverband

5 st/m2

9/Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden en inclusief nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden
volgens bestekspost 552.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00

3,00

1,00

1,00

100,00

\

2,00L

3,00 L

1,00 L

1,00 L

100,00
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521020 514205 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 3.570,00V

..... Situering: t.p.v. Heistraat

..... Betreft groengebied tussen woningen Verschuurweg
..... oost en de Heistraat

..... Betreft bosplantsoen

..... Oppervlak ca. 3570 m2

..... Plantmateriaal: soorten st 3.570,00 |
..... - Prunus spinosa st 510,00 |
..... - Cornus mas st 510,00 |
..... - Sambucus nigra st 510,00 |
..... - Rhamnus frangula st 510,00 |
..... - Corylus avellana st 510,00 |
..... - Alnus glutinosa st 510,00 |
..... - Quercus petraea st 510,00 |

..... Geleverd volgens bestekspostnrs. 522
..... Groepsgewijs aanplanten 7 st/ groep
..... 1 st/m2
..... Grootte per perceel:
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband
..... 9/Inclusief nazorg voor oplevering voor de duur van 1 jaar

..... na aanplant

522 . ... . |LEVEREN BEPLANTING

522010 514299 | . . . . . |Leveren plantmateriaal; Lonicera nitida "Maigrin' st 100,00V
..... Soort: Lonicera nitida 'Maigriin' st 100,00/ L
..... Maat 30-40

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521010

522020 514299 | . . . . . Leveren plantmateriaal; Prunus spinosa st 510,00 V
..... Betreft bosplantsoen st 510,00/ L
..... Soort: Prunus spinosa

..... Maat 80-100, 3-5 tak

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521020

522030 514299 | . . . . . Leveren plantmateriaal; Cornus mas st 510,00V
..... Betreft bosplantsoen st 510,00 L
..... Soort: Cornus mas

..... Maat 60-80, 1+2 af 4 tak

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521020

522040 514299 | . . . . . Leveren plantmateriaal; Sambucus nigra st 510,00 V
..... Betreft bosplantsoen st 510,00 L
..... Soort: Sambucus nigra
..... Maat 80-100

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521020

522050 514299 | . . . . . Leveren plantmateriaal; Rhamnus frangula st 510,00V
..... Betreft bosplantsoen st 510,00 L
..... Soort: Rhamnus frangula
..... Maat 60-100

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521020

522060 514299 | . . . . . Leveren plantmateriaal; Corylus avellana st 510,00V
..... Betreft bosplantsoen st 510,00/ L
..... Soort: Corylus avellana

..... Maat 60-100, 1+2 af 4 tak

..... Leveren op de plaats van planten volgens
..... bestekspostnr. 521020
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531

531010

532

532010

54

540010

514299

514299

514208

514299

511101

Leveren plantmateriaal; Alnus glutinosa
Betreft bosplantsoen

Soort: Alnus glutinosa

Maat 60-100

Leveren op de plaats van planten volgens
bestekspostnr. 521020

Leveren plantmateriaal; Quercus petraea
Betreft bosplantsoen

Soort: Quercus petraea

Maat 60-80

Leveren op de plaats van planten volgens
bestekspostnr. 521020

HAAG
PLANTEN HAAG

Planten van haagplantsoen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost en Duinkerkelaan
Betreft haagplantsoen meer-rijig in een blokhaag
Oppervlak ca. 46 m2

Plantmateriaal: Fagus sylvatica

maat 80-100

Geleverd volgens bestekspostnr. 532010
meer-rijig, in driehoeksverband

9 st/m2

In voorbewerkte grond

Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond vervoeren naar depot.
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden en inclusief nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden
volgens bestekspost 552

LEVERANTIE HAAG

Leveren plantmateriaal; Fagus sylvatica 80-100
Soort: Fagus sylvatica

maat 80-100

wortelgoed

Leveren op de plaats van planten volgens
bestekspostnr. 531010

GRAS

Zaaien.

Situering: t.p.v. groenvoorzieningen binnen de werkgrens
inclusief de te ontwikkelen percelen

Voorafgaand aan inzaaien frezen volgens bestekspostnr.
502010

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Bermmengsel ten behoeve van recreatief gras
Graskruidenvegetatie mengsel Staygreen 1

Leverancier Limagrain Advanta of gelijkwaardig.
Hoeveelheid: 0,56 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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540020 511101 | . . . . . Zaaien. are 630,00 V
..... Situering: t.p.v. de vijver, het in te planten bosplantsoen
..... rond de vijver en groenvoorzieningen aan randen van het
..... werk
..... Voorafgaand aan inzaaien frezen volgens bestekspostnr.
..... 502010
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Bloemrijk mengsel. kg 352,80 L
..... type Akkerrand bloemrijk 1
..... Leverancier Limagrain Advanta of gelijkwaardig.
..... Hoeveelheid: 0,16 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
55 | L. NAZORG GROEN
551 | .. NAZORG BOMEN
551020 515603 | . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N

552

nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
bomen na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
volgens bestekspost 51 voor de duur van 1 jaar.
Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 511
Om de goede conditie te garanderen dient minimaal de
volgende nazorg uitgevoerd te worden:

-de geplante bomen zo vaak als nodig kunstmatig
voorzien van voor beplanting geschikt water;

- het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;

- het zo vaak als nodig controleren van de geplante
bomen op conditie en groeiontwikkeling;

- het zo vaak als nodig onkruidvrij houden van de
boomvakken (ca. 8 keer per groeiseizoen op aanwijzing
van de directie), kwaliteitsniveau A, conform CROW.

- inclusief inboet van de bomen maximaal 5%

Leveren en aanbrengen van inboetmateriaal conform
specificaties en afmetingen volgens de betreffende
besteksposten

Voor de aan te brengen bomen inclusief daarbij
behorende werkzaamheden en nazorg.

- de vermelde garantieperiode geldt tevens voor
leveranties van plantmateriaal ten behoeve van inboet.
Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 25 en
voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
overleggen met de directie.

NAZORG BEPLANTING
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552020

554

554010

514499 | . . . . .
514499 | . . . . .

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Betreft: het garanderen van de goede conditie van de
beplanting na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden volgens bestekspost 52 voor
de duur van 1 jaar.

Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.

Om de goede conditie te garanderen dient minimaal de
volgende nazorg uitgevoerd te worden:

- de beplanting zo vaak als nodig kunstmatig voorzien
van voor beplanting geschikt water;

- het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;

- het zo vaak als nodig controleren van de beplanting op
conditie en groei-ontwikkeling;

- het zo vaak als nodig onkruidvrij houden van de
beplantingsvakken (ca. 8 keer per groeiseizoen op
aanwijzing van de directie), kwaliteitsniveau A, conform
CROW.

- inclusief inboet van de beplanting maximaal 5%. Het
leveren en aanbrengen van inboetmateriaal conform
specificaties en afmetingen volgens bestekspost 52
voor de aan te brengen beplanting inclusief daarbij
behorende werkzaamheden en nazorg.

- de vermelde garantieperiode geldt tevens voor
leveranties van plantmateriaal ten behoeve van inboet.
Toepassen onderhouds schema volgens bijlage 25 en
voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
overleggen met de directie.

NAZORG GRAS EN BERMEN

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van inzaaiwerkzaamheden (RAW-bestek).
Betreft: het afgeven van een groeigarantie tot 1 jaar na
aanleg van nieuw aan te brengen grasvoorzieningen
volgens bestekpostnrs. 540010 en 540020

Inclusief alle benodigde (nazorg)werkzaamheden om te
kunnen voldoen aan de garantiebepalingen conform
bepaling 51.04.05 van deel 3 van dit bestek.

Om garantie te garanderen dient minimaal de volgende
nazorg uitgevoerd te worden:

- 1e keer maaien; betreft maaien van de grasstroken
aan de randen aangrenzend aan de verhardingen rond
mei

- 2e keer maaien; het volledige grasoppervlak in het
najaar.

Het verzamelde gras afvoeren.

De maaidata bepalen i.o.m. de directie.

Toepassen onderhoudsschema volgens bijlage 25 en
voorafgaande aan de werkzaamheden de planning
overleggen met de directie. De directie bepaalt wanneer
deze beurten uitgevoerd worden;

- het zo vaak als nodig controleren van het grasveld op
conditie en groei-ontwikkeling;

kwaliteitsniveau A, conform CROW;

- de na oplevering ontstane lege plekken doorzaaien.

EUR

EUR
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STRAATINRICHTING

BEBORDING

AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN EN BEBORDIN

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: t.p.v. wegen en fietspaden

Betreft verkeersbord paal t.b.v. bevestiging van 1
verkeersbord

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: t.p.v. wegen en fietspaden

Betreft verkeersbord paal t.b.v. bevestiging van 2
verkeersborden

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: langs de wegen en fietspaden

Betreft aanbrengen verkeersbord en/of straatnaambord
aan een verkeersbordpaal

Bevestigen door middel van verkeersbordenbeugels
Straatnaamborden i.o.m. de directie

De borden bevestigen aan: palen

Afmetingen volgens type Il

A01_030B

A01_030E

B05

B06

G11

0OB5030B02

straatnaambord (i.0.m. directie)

Retroflecterend, klasse Il

Met dubbel omgezette rand.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Leveren en aanbr. lichtmastbeugel tbv verkeersbord
Betreft het leveren en aanbrengen van een
lichtmastbeugel t.b.v. bevestiging verkeersbord aan een
lichtmast.

Bordbeugelset paal - RVS-klemband, type HT4
diameter: g 102 - 156 mm

Set bestaande uit:

- 2x banditbeugel en 2x RVS klemband, voor montage 1
verkeersbord met een dubbel omgezette rand tegen
masten en palen.

- Hi-Torque RVS klemband 15mm

- Verzinktstalen klemplaat

LICHTMASTEN

Coordinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting
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621010 340199 | . . . . . Codrdinatie afsluiten Openbare Verlichting. st 39,00V

..... Situering: t.p.v. te verplaatsen-/ verwijderen lichtmasten
..... volgens bestekspostnrs.:

..... - 131050: ANWB-verkeersmast 1 st.

..... - 133050; lichtmasten 38 m

..... Betreft: afsluiting van de Openbare Verlichting via het
..... OV-portal, inclusief meldingen ten behoeve van:
..... - het gefaseerd afkoppelen bestaande lichtmasten incl.
..... verwijderen aansluitkabel (x stuks)

..... Afgestemd op de verschillende werkfases.

..... De hoofdkabel van de verlichting in het openbaar gebied
..... wordt door derden aangelegd.

..... De aannemer dient in de uitvoeringsplanning rekening
..... te houden met deze werkzaamheden.

..... De kosten van Enexis voor het afsluiten van openbare
..... verlichting en verwijderen aansluitkabel door Enexis
..... dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen.

621020 (340199 | . . . . . Codrdinatie aansluiten Openbare Verlichting. st 91,00V
..... Betreft: aansluiting van de Openbare Verlichting via het
..... OV-portal, inclusief meldingen ten behoeve van:
..... het gefaseerd aansluiten lichtmasten incl. aansluitkabel
..... Plaatsen lichtmasten volgens bestekspostnrs. 623010
..... en 623020

..... Afgestemd op de verschillende werkfasen

..... De hoofdkabel van de verlichting in het openbaar gebied
..... wordt door derden aangelegd. De aannemer dient in de
..... uitvoeringsplanning rekening te houden met deze
..... werkzaamheden.

..... De kosten van Enexis voor het aansluiten van openbare
..... verlichting en aanbrengen aansluitkabel door Enexis
..... dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen.

623 | | ... .. LEVEREN EN AANBRENGEN LICHTMASTEN
623010 340101 | . . . . . |Aanbrengen verlichtingsobject. st 39,00V
..... Situering: t.p.v. de voet- en fietspaden in het plan
1. .. .. Lichtmast: st 39,00 L

..... Hydro aluminium paaltopmast

..... Uitvoeringsvorm: conisch

..... Nominale masthoogte: 4,00 m (wanddikte 2,5 mm)
..... Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... Lengte van het grondstuk: 800 mm

..... Grondbescherming: corrosiewerende tape met 2-delige st 39,00 L
..... PP maaiveldbeschermer zwart
..... Nominale masthoogte: 4 m

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 39,00 L
..... Leverancier Disano

..... type: 1205 POLAR 13 W 3000K

..... 1300 Lm

..... Lamp: st 39,00 L
..... Geintegreerd in armatuur

..... Montagevoorziening: st 39,00 L
..... Onderdeel van de lichtmast.

..... Aansluitvoorziening: st 39,00T

..... Aansluitblok 1 zekering Langmatz EK-18-P-1637 (of
..... gelijkwaardig). De aansluitvoorziening wordt geleverd en
..... aangebracht door Enexis.

..... Aansluitsnoer: st 39,00 L
..... HO05BQ-F 3x1,0 mm2
..... lengte 4 m/mast
..... Objectnummer: st 39,00
..... nummerstickers door de opdrachtgever, gegevens
..... worden aan aannemer verstrekt i.v.m. revisie

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 3,90 L
..... zand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: 0,30 x 0,30 m.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
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bestekspost 621020.
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
842010.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: t.p.v. de rijwegen in het plan

Lichtmast:

Hydro aluminium mast met vaste enkelzijdige uithanger
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,00 m (wanddikte 3,0 mm)
Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 1200 mm
Grondbescherming: corrosiewerende tape met 2-delige
PP maaiveldbeschermer zwart

Nominale masthoogte: 8 m

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

met ingebouwde driver

Leverancier Disano

Type: 3481 Mini giovi HP street ME 4000K

CRI 70 34W CLD Graphite

art.nr. 331060-00

1x LED 3481_64_4k

Kleur: RAL 9007, grijs aluminiumkleurig

5099 Lm

Lichtkleur 4000K

Voorzien van een regelbare SR driver (D4i) en Citytouch
ready.

OLC-Node van Signify, leverantie en bevestiging volgens
bestekspostnr. 624010

Armatuur voorzien van 2x Zhaga socket aan bovenzijde
en onderzijde armatuur, leverantie en bevestiging
volgens bestekspostnr. 624020

CityTouch abonnement volgens bestekspostnr.624010
Dimvoorziening geprogrammeerd volgens dimregime
4A (standaard binnen bebouwde kom):

Inschakelen tot 20.00 uur = 100%

Vanaf 20.00 uur tot 00.00 uur = 70%

Vanaf 00.00 uur tot 05.00 uur = 50%

Vanaf 05.00 uur tot 06.30 uur = 70%

Vanaf 06.30 uur tot uitschakelen = 100%
Opzet/Opschuifmaat 60mm

Afmetingen L x B x H (590 x 129 x 124 mm)

Gewicht: 6 kg

Inclusief aansluitsnoer : 10 meter HO5BQ-F (3x1mm2)
Isolatieklasse: |

Garantie: 5 jaar

Kleur: Ral 9007, grijs aluminiumkleurig

Lamp:

geintegreerd in armatuur

Montagevoorziening:

Onderdeel van de lichtmast.

Aansluitvoorziening:

Aansluitblok 1 zekering Langmatz EK-18-P-1637 (of
gelijkwaardig). De aansluitvoorziening wordt geleverd en
aangebracht door Enexis.

Aansluitsnoer:

HO5BQ-F 3x1,0 mm2

lengte 8 m/mast

Objectnummer:

nummerstickers door de opdrachtgever, gegevens
worden aan aannemer verstrekt i.v.m. revisie
Grondstuk vullen met:

zand

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekspost 621020.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
842010.
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624 | ... .. AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN LICHTMASTEN
624010 [340399 Leveren en aanbrengen OLC voor lichtmast 8 m. st 52,00V

..... Betreft het leveren, aanbrengen, aansluiten en
..... bedrijfsklaar opleveren van OLC's t.b.v. de lichtmasten
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 623020

..... Inclusief abonnement voor connectiviteit

..... D4i-compliant Signify OLC LLC7852 DG of st 52,00 L
..... LLC7853 LG

..... Leveren bij de armaturen

..... Conform voorschriften van de leverancier.

..... Geschikt voor connectiviteit en gebruik op het InterAct
..... (voorheen CityTouch) platform van Signify, in combinatie
..... met genoemde D4i-compliant Zhaga connectoren.
..... Inclusief 10-jaars abonnement voor connectiviteit en
..... gebruik op het InterAct (voorheen CityTouch) platform
..... van Signify, op naam van de opdrachtgever

..... E.e.a. conform bepaling 341605 in deel 3

624020 (340399 | . . . . . Leveren en aanbrengen Zhaga-connector lichtmast 8 m. st 104,00V
..... Betreft het leveren, aanbrengen, aansluiten en

..... bedrijfsklaar opleveren van Zhaga-connectoren t.b.v. de
..... lichtmasten aangebracht volgens bestekspostnr. 623020
..... 2 stuks D4i-compliant connectoren per armatuur
..... Leveren bij de armaturen

..... Conform voorschriften van de leverancier

..... 2x Zhaga D4i-connector conform Zhaga st 104,00 L
..... book 18 plug

..... één gemonteerd aan de bovenzijde en

..... één gemonteerd aan de onderzijde van het armatuur
..... (vanuit de fabriek ingebouwd)

63 | ... WEGMEUBILAIR
630030 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 1,00 N
..... Situering: t.p.v. Parallelweg

..... Betreft aanbrengen afzetpaal in de fietsaansluiting tegen
..... de rijweg

..... Gelijktijdig aanbrengen met bestratingswerkzaamheden
..... volgens bestekspostnr. 433110

..... Grondslag: funderingslaag van menggranulaat.
..... Inclusief grondwerk en straatwerk.

5 . ... Palen van kunststof: flexibele wegneembare afzetpaal, st 1,00 L
..... model 100 DS FietsFlex.

..... Kleur rood-wit., voorzien van drie retro-reflecterende
..... banden, klasse 1.

..... Betonfundatie: 295 x 295 x 350 mm.

..... Met sleutel optie driehoek 8 mm

..... fabikant Erdi of gelijkwaardig.

.1. . . . |Richting paal: verticaal

L MARKERING

641 | | ... VERWIJDEREN MARKERING VAN ASFALTVERHARDIN
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Volledig verwijderen van een markering.
Situering: t.p.v. de op te breken en frezen
asfaltverhardingen

Totale lengte ca. 1170 m

Lengtemarkering

- ononderbroken

- onderbroken 1-1

- onderbroken 1-3

Breedte 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: t.p.v. de op te breken en frezen
asfaltverhardingen

Puntstukken/ witte vlakken

Voetgangers oversteek plaatsen
Haaientanden

Blokmarkeringen

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

Aanbrengen markering in elementenbestrating

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Betreft aanbrengen parkeervakindeling
langsparkeervakken, aangebracht volgens
bestekspostnr. 432210

Afwerking: in combinatie aanbrengen met straatwerk
parkeervakken

Verband bestrating: elleboogverband
Dwarsmarkering: strepen 1-1

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm

kleur: wit

Aanbrengen verkeerstegels 500 x 500 mm.
Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Op een straatlaag

haaientandtegel 500 x 500 x 95 mm

zwart met witte driehoek

verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm

kleur zwart.

Aanbrengen verkeersplaat 1410 x 1100 x 120 mm.
Situering: t.p.v. Verschuurweg oost

Op een straatlaag

Betonnen verkeersplaat 1410 x 1100 x 120 mm
zwart met met witte cijfers '30'

Leverancier Giverbo

AANBRENGEN MARKERING OP ASFALTVERHARDING

m2

m2
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643210 320106 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.050,00 V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: t.p.v. aangebrachte asfaltwegen
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 735,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
643220 320106 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 570,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: t.p.v. aangebrachte asfaltwegen
3. . ... Onderbroken streep 1 -1 en 0,5-0,5
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 199,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
643230 320106 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 950,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: t.p.v. aangebrachte fietspaden
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 66,50/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
643240 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 113,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: t.p.v. aangebrachte asfaltwegen en fietspaden
..... Betreft vlakken en figuratie's

9. . . .. Vlakken en zebra's: 94 m2
..... Blokmarkering 0,50 x 0,50 m: 5,25 m2
..... Haaientanden 0,50 m: 9,75 m2
..... Haaientanden 0,30 m: 1,85 m2
..... Pijlen: 1,80 m2
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 791,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

5 | ... AFRASTERING




RAWO0787-140487

Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

Bladnr. 118 van 161

Afdrukdatum:

06-10-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

650010

650020

69
691

691110

651099
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820599

Aanbr. afrastering, hondenuitlaatterrein.

Situering: t.p.v. Verschuurweg, nabij spoorwegovergang
Betreft opnieuw aanbrengen gaas-afrastering
hondenuitlaatterrein

Gaashekwerk

Hoogte 1,05 m, bestaande uit staanders g 60 mm.
h.o.h. afstand 3 m die ca. 80 cm pneumatisch in de
ongeroerde grond worden gedreven met een
bovenbuis van @ 42 mm, beide volbad verzinkt en
daarna gecoat RAL 6009

Staanders en bovenbuis vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 136010

Bespanning: Groen geplastificeerd harmonicagaas,
draaddikte 3,1 mm, maaswijdte 50 x 50

hoogte ca. 1,00 m

treksterkte 65/85

Vrije ruimte tussen maaiveld en onderkant afrastering
50 - 60 mm

Inclusief grondwerk.

Plaatsen valpoort volgens bestekspostnr. 650020.

Aanbrengen hek.

Situering: hondenuitlaatterrein

Aanbrengen enkele valpoort, vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 136020

Afmeting: 1,05 m hoog x 1,25 m breed.

Minimaal 50 mm en maximaal 70 mm boven maaiveld
aanbrengen.

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275 en daarna
gecoat RAL 6009.

Inclusief grondwerk.

BIJKOMEND WERK STRAATINRICHTING
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

Leveren en aanbrengen 2-componenten voegmortel.
Situering: t.p.v. lichtmasten en verkeersbordpalen in een
verharding.

Aanbrengen in de voeg tussen de lichtmast en/of
verkeerbordpaal en aansluitende pasgemaakte tegels.
Voeghoogte 60 mm

2-componenten voegmortel type ROMFIX® PRO+ o.g.
Leverancier: Romfix B.V.

Kleur: neutraal
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s 1 ... .. WERK VAN ALGEMENE AARD

81 .. . . . |MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

810010 172199 | . . . . . \Bemonsteren en analyseren grond APO4 en PFAS EUR N

..... Situering: depot binnen de werkgrens

..... Betreft bemonstering af te voeren resterende grond in
..... depot volgens bestekspostnr. 232020

..... Gerekend met 1 partij

..... Monstername en analyse dient te geschieden door een
..... BRL SIKB 1000-1001 geaccrediteerd laboratorium
..... Analyse uitvoeren volgens AP04 protocol 1001 met
..... aanvullende analyse op PFAS conform het 'Tijdelijk
..... handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende
..... grond en baggerspecie'.

..... Analyse PFAS conform het uitgebreide pakket, zie
..... hiervoor de actuele advieslijst van Bodem+.

..... Resultaten van de analyses zo spoedig mogelijk ter
..... beschikking stellen aan de directie

82 | .. WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN
820010 283899 | . . . . . Aanbrengen brandkraanpot. st 1,00V
..... Situering: bestaande en nieuwe brandkranen in
..... bestrating en berm.

..... De brandkraanpot op hoogte brengen. st 1,00 |
..... De brandkraanpot wordt door Brabant Water ter
..... beschikking gesteld en kan door de aannemer worden
..... opgehaald bij de gemeentewerf aan de Hermelijnweg.
..... Vooraf de reservering doorgeven bij de Hermelijnweg
..... i.v.m. de voorraad.

83 | | INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
831 ... . . |INZETTEN WERKNEMERS
831030 [100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers: grondwerker.

831040 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers: opperman.

831050 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

. .1. . . |Werknemers: stratenmaker.

831060 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid):

1. . . . |Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
..... overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
. .1. . . |Werknemers: medewerker groen.

832 | ... INZETTEN MATERIEEL
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832010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

832020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Midi graver 4,5-7 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

832030 100518 Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen tenminste 12 ton.

Hulpvoorzieningen: hydraulisch kipbaar.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

832040 100516 Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

832050 100517 Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

832060 100599

Inzetten van een veeg- zuigwagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen).

84 L

841 | |

REVISIEWERK

REVISIETEKENINGEN RIOLERING
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Betreft: inmeten en verwerken van de aansluitleidingen.

De inlaten, ontstoppingsstukken, controleputjes en alle

kolk- en perceelsaansluitingen onmiddellijk na

plaatsing inmeten ten opzichte van de bestaande

panden. Indien niet aanwezig inmeten ten opzichte van

de putten van de hoofdriolering.

De strengen die aangesloten zijn dienen schematisch

goed weergegeven te worden.

Alle revisiemetingen van de aansluitleidingen analoog

en digitaal in .tiff formaat aanleveren volgens de bijlagen

5en6

In de revisiemeting van de aansluitleidingen moeten de

volgende gegevens vermeld staan:

- Materiaal streng (hoofdriolering)

- Diameter streng (hoofdriolering)

- Lengte streng (hoofdriolering)

- Type riolering (hoofdriolering)

- Putdekselhoogtes

- Putnummers conform gemeente Etten-Leur

- Materiaal putten

- B.O.B. maten

- Vorm putten (vierkant, rond)

- Inlaatmaten vrije inlaat, kolken aansluitingen en
huisaansluitingen

- Datum revisie

- Straatnaam

REVISIE OPENBARE VERLICHTING

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
841010 286499 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR
..... Betreft: inmeten van de hoofdriolering en vervaardigen
..... van de tekeningen van de hoofdriolering en
..... aansluitleidingen.
..... De hoofdriolering digitaal inmeten aan
..... Rijksdriehoeknet. De codrdinaten van de putten van de
..... hoofdriolering op tekening vermelden.
..... De schetsen van aansluitleidingen (ingemeten volgens
..... bestekspost 841020) digitaal verwerken in de DGN
..... tekening van de hoofdriolering.
..... Alle revisietekeningen digitaal in DGN-formaat en
..... analoog met topografische ondergrond aanleveren.
..... Een digitale ondergrond in DGN-formaat en in pdf
..... formaat wordt door de opdrachtgever verstrekt. De
..... ondergrond dient als referentie punt gebruikt te worden
..... Aanleveren overzichtstekening van de hoofdriolering met
..... de aansluitleidingen in DGN-formaat en in PDF op een
..... schaal van 1:500 volgens de bijlage 5 en 6
..... In de overzichtstekeningen moeten de volgende
..... gegevens vermeld staan:
..... - plaats van zowel hoofdriolering en putten alsmede
..... van de huis- en kolkaansluitingen.
..... - Materiaal streng
..... - Diameter streng
..... - Lengte streng
..... - Type riolering
..... - Putdekselhoogtes
..... - Putnummers conform gemeente Etten-Leur
..... - Materiaal putten
..... - B.O.B. maten
..... - Inlaatmaten vrije inlaat, kolk-aansluitingen en
..... huisaansluitingen
..... - Locatie ontstoppingsstuk en leiding
..... - Locatie kolken
..... - Datum revisie
..... - Projectnaam
..... - Legenda
841020 286499 | . . . . . Inmeten en verw. revisiegegevens aansluitleidingen EUR
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Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Situering: alle bestaande en nieuwe lichtmasten binnen
de werkgrens.

85

850010

850020

86

860010

412401

172199

101299

Als bijlage 11 zijn het mutatieformulier, en een voorbeeld
hiervan, bijgevoegd.

Betreft: het conform de punten genoemd in bijlage 11 te
registreren gegevens

De gegevens m.b.t. de nummering worden door de
opdrachtgever aangeleverd

E.e.a. conform de paragrafen onder 34.16 in deel 3 van
dit bestek

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

op het opnameformulier.

Gegevens digitaal verstrekken

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden per aanlegfase van het totale werk.

ONDERZOEKEN

Uitvoeren trillingsmetingen.

Betreft het monitoren van trillingen gedurende het
gehele project conform bijlage 26

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
volgende objecten: conform bijlage 26

Uitvoeren grondonderzoek, AP04; klasse AW

Betreft het in depot milieukundig keuren van overtoliige,
af te voeren, vrijgekomen grond.

Uitgaande van 2 partijen

Onderzoek dient te geschieden conform geldende
richtlijnen voor AP04-onderzoek conform besluit
bodemkwaliteit.

BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN

Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwbord.
Situering; nader aan te geven door de directie

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
tekstborden.

Afmetingen bouwbord: zie bijlage 23

Locatie plaatsing en tekstuele invulling i.o.m. de directie
Inclusief ondersteuningsconstructie

Het bouwbord inclusief ondersteuningsconstructie dient
3 maanden na de datum van technische opname
(oplevering) door de opdrachtnemer te worden
verwijderd.
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321302

INUMMER

860020

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: t.p.v. Roosendaalseweg nabij rotonde (2x),
Oude Kerkstraat, Duinkerkelaan en Kattenstraat
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

tekstborden.
Aanbrengen ter goedkeuring van de directie en z.s.m. na

gunning werk

Aan te brengen vooraankondigingsborden afstemmen
op de plaatsing van de werkafzetting volgens
bestekspost 112110.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Tekstbord ten behoeve van vooraankondiging aanvang
werkzaamheden met vernoeming periode van afsluiting
Afmetingen borden 1,00 x 1,50 m, teksthoogte minimaal
10 cm

Met materieel van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Kleur geel.

2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

5,00V

5,00 L
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e Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 100799 | . . . . . Vergoeding bemalingsplan. EUR N

..... Betreft vergoeding voor de aannemer:

..... T.b.v. het opstellen van het technische bemalingsplan
..... incl. het aanvragen van de benodigde vergunningen en
..... het doen van de benodigde meldingen

910030 100799 | . . . . . Vergoeding melden afwijkende ligging kabels en EUR N
..... leidingen.

..... Betreft vergoeding voor de aannemer:

..... T.b.v. het melden van bij de uitvoering aangetroffen
..... onbekende of afwijkende kabel- en leidingnetten aan de
..... Dienst voor het kadaster en de openbare registers
910040 100799 | . . . . . Vergoeding graven proefsleuven. EUR N
..... Betreft vergoeding voor de aannemer:

..... T.b.v. het graven van volgens de aannemer benodigde
..... proefsleuven

..... Locaties ter keuze aannemer

..... Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
..... Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Aanvulling van de sleuf laagsgewijs verdichten

95 | L. Stelposten
950010 100301 | . . . . . Stelpost onvoorziene ondergrondse obstakels EUR 25.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. het tijdens de werkzaamheden aantreffen, opbreken en

..... verwijderen van ondergrondse obstakels
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De
beslechting van geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van
overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van toepassing
verklaarde bepalingen en\of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient
hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda
te Breda.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

- De verrekening van wijzigingen en lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten zal gebeuren met gebruikmaking van het CBS-prijsindexcijfer GWW;

- Input prijsindex 42/43 Grond-, weg- en waterbouw 2024 = 100;

- In het jaar 2024 zullen geen verrekeningen plaatsvinden;

- Voor de verrekening van de bedragen uit Deel 2.2 geldt vanaf januari 2025 de
vermenigvuldigingsfactor van het percentage vastgesteld in januari 2025
gedeeld door het percentage vastgesteld in januari 2024
Deze vermenigvuldigingsfactor wordt vervolgens gebruikt voor verrekening van
de prijzen voor het gehele jaar 2025;

- Voor de verrekening van termijnen van de jaren na 2025 geldt de
vermenigvuldigingsfactor van percentage vastgesteld in januari van het lopende
jaar gedeeld door het percentage van januari 2024;

Na de betreffende indexering worden de hoogte van de in Deel 2.2 genoemde

bedragen vastgelegd in een apart tariefblad dat als aanhangsel bij deze

overeenkomst hoort.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm van de zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege

de aanbesteder gedane verzoek.

De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te
worden opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

De bankgarantie zal door de opdrachtgever worden geretourneerd nadat de onderhoudstermijn is
afgelopen.

Bijdragen
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Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt
verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2020, wordt verlangd.

Kabels en leidingen
Informatie-overdracht

De aannemer schat op basis van de bij het bestek gevoegde kabel- en leidinggegevens zelf het
aantal benodigde proefsleuven in en de lengtes en dieptes hiervan en neemt de kosten van de
proefsleuven op in de post 910010 eenmalige kosten van het bestek. Tijdens de uitvoering vindt
hiervan geen verrekening plaats.

De kosten voor het melden van bij de uitvoering aangetroffen onbekende of afwijkende kabel- en
leidingnetten aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, dienen te zijn inbegrepen
in de post 910020 eenmalige kosten. Tijdens de uitvoering vindt hiervan geen verrekening plaats.
Bij het aantreffen van onbekende of afwijkende kabels en leidingen dienen deze, in overleg met de
directie, door de aannemer te worden ingemeten in X,Y,Z codrdinaten met een maximale afwijking
van 5 cm. De kosten hiervan worden verrekend op stelpost van het bestek.

De inmeetgegevens van de onbekende kabels en leidingen aan de directie verstrekken t.b.v.
vastlegging van mogelijke weesleidingen door de gemeente.

Aanvullend op bovengenoemde informatie vraagt de aannemer zelf, voor de start van de uitvoering,
een klic-melding aan. Deze klic-melding vervangt de eerder verstrekte informatie.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- aanleg kabels en leidngen in het nutstracé

- vooruitlopende werkzaamheden nutsbedrijven in de Verschuurweg

De codrdinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

De codrdinatie voor het af- en aansluiten van openbare verlichtingsobjecten dient door de
aannemer te worden uitgevoerd.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer informeert de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West Brabant, over alle
te nemen verkeersmaatregelen die afwijken van de normale situatie, inclusief omleidingen,
inclusief tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via
het onderstaande email-adres.

multibeeld@veiligheidsregiomwb.nl

De aannemer informeert de politie Midden en West Brabant, team Etten-Leur, over de te nemen
wegafsluitingen, inclusief tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het
plaatsen ervan, via het e-mailadres:
pcc-evenementen.operationele-samenwerking.zeeland-west-brabant@politie.nl
igp.baronie.team-weerijs@mw-brabant.politie.nl

De aannemer informeert de volgende hulpdiensten, over de te nemen wegafsluitingen, inclusief
tussentijdse aanpassingen, minimaal 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via het

e-mailadres:

Ambulance:
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wegafsluitingenregio2@ravbrabantmwn.nl

Brandweer:
plv-clusterzuid@brandweermwb.nl

Huisartsenpost
etten-leur@hapwestbrabant.nl

Busdienst Arriva
omleidingen.brabantwest@arriva.nl

Busdienst Arriva stemt af met buurtbus Lijn ZEZ en met de wijkbus.
De aannemer verstrekt aan de directie een afschrift van de verzonden e-mails

Indien het werk zich binnen het beinvioedingsgebied van een OV buslijn bevindt dient de
aannemer de OV busmaatschappij te informeren over de te nemen wegafsluitingen uiterlijk 4
weken voorafgaande aan het plaatsen ervan, via het e-mailadres:
omleidingen.brabantwest@arriva.nl

Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie en/of
wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en
per dag een korting worden toegepast van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

Bereikbaarheid van het terrein. Het terrein is vrij toegankelijk bij de start van het werk. De
aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de
bereikbaarheid, de laad- en losmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgens route's voor aan- en
afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de
directie.

De tijdelijke verkeersmaatregelen (alle afzettingen en omleidingen) dagelijks inspecteren. Deze
inspectie dagelijks vermelden in een logboek.

Met betrekking tot de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen dient, met betrekking tot de
bereikbaarheid van de werklocatie, rekening te worden gehouden met de evenementen die
gedurende de periode van uitvoering in de gemeente Etten-Leur plaats kunnen vinden.

De meest actuele versie van de evenementenkalender van de gemeente Etten-Leur is te vinden op
de volgende website: https://www.etten-leur.nl

Route op website: Vrije tijd > Evenement en subsidie > Evenementenkalender.

Of bij zoekfunctie op de website van de gemeente Etten-Leur "evenementenkalender" invullen.

De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, indien nodig, assistentie te
verlenen bij het aanbieden / terugplaatsen van de afvalcontainers / kliko's van de aan de
werklocatie grenzende woningen.

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de ophaalmomenten voor het afval van
bewoners zoals is aangegeven op de volgende site: https://www.mijnafvalwijzer.nl

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- Alle werkzaamheden

-V&G-plan uitvoeringsfase

-BLVC-plan uitvoeringsfase

-Werkplan bestrating

-Kwaliteitsplan asfalt volgens Standaard 2020 par. 81.24.01 met daarin aangegeven de werkwijze
van aanleg asfalt, kwaliteitsborging tijdens aanleg, bedrijfscontrole en correctieve maatregelen.

De aannemer dient de aanwonenden/bedrijven minimaal 7 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden (per fase of deelwerk) schriftelijk te informeren omtrent de uit te voeren
werkzaamheden. Bij planningswijziging dient deze procedure herhaald te worden.

Aanvullend wordt algemene informatie over voortgang verstrekt via de BouwApp zoals beschreven
in bestekspostnummer 110050 "Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie".

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd conform Deel 1.05 Tijdsbepaling;

Werklocatie

- Eenlocatie wordt als werklocatie aangemerkt vanaf het moment dat de werkzaamheden ter
plaatse starten tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Onder alle
werkzaamheden wordt ook nadrukkelijk de definitieve verharding (asfalt en elementen)
gerekend.

- de werklocaties dienen minimaal 75 meter uit elkaar te liggen en mogen niet in elkaars
verlengde liggen

- Een werklocatie binnen een fase dient altijd tussen twee kruisingen (3 of meer aansluitingen)
of tussen een kruising (3 of meer aansluitingen) en een wegbeéindiging te liggen en mag
tevens maximaal 150 meter bedragen.

- Binnen een werklocatie van maximaal 150 meter dient maximaal 75 meter beperkt
toegankelijk te zijn voor motorvoertuigen. (In verband met de hulpdiensten dag en nacht)

- Wegvakken tussen twee werklocaties dienen onbeperkt toegankelijk en zonder enige
belemmeringen bereikbaar te zijn.

Werktijden:
Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.

Het werken buiten bovengenoemde normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdagen en zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en dient minimaal
2 werkdagen van tevoren te worden overlegd.

Er mag maar in één fase tegelijk worden gewerkt.
Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
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verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Opnieuw verwerken oude bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen voor verwerking.

Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. straatwerk is een geldig KOMO-procescertificaat of
SEB certificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe
is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Verzekeringen
CAR Verzekering

De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een
kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

Verzekeringen door de opdrachtnemer

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
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Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

vernietiging van het werk:

a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd
bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

Vrijgekomen materialen

Stort- en acceptatiekosten

Voor rekening van de aannemer komen alle kosten verband houdend met de afvoer/verwerking van
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer en/of moeten worden afgevoerd naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle materialen die uit het werk vrijkomen, inclusief de
materialen die in eigendom overgaan naar de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,

zowel verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te
zZijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.
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OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN GESCHIKT VOOR HERGEBRUIK

De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de
opslagplaats van de de gemeente om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties,

uitbreidingen of renovaties.

VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

Alle masten en armaturen die vrijkomen vervallen aan de opdrachtgever.
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is opslag van materiaal en materieel binnen de
kroonprojectie van bomen niet toegestaan.

Voor de bescherming van bomen op de bouwlocatie zijn de richtlijnen voor "Boombescherming op
bouwlocaties" van de "vereniging stadswerk Nederland" van toepassing.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

De melding moet, voor aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de
Abreidsinspectie zijn ingediend.

Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:

» de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat
en op die bouwplaats meer dan 20

werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

» met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op www.inspectieszw.nl.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De codérdinator voor
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de cooérdinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals
beschreven in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

Te beschermen plant- en diersoorten
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Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Door de aannemer te verstrekken gegevens ten aanzien van hoeveelheden
Algemeen

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens (digitaal) aan de directie
verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werk-
dag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de
weekrapporten op.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening

en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V.
2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

Bouwplaats
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Opruimen bouwplaats

ledere laatste dag van de week zal Contractant medewerking verlenen aan het schoonhouden en
opruimen van de bouwplaats. Met name, is Contractant gehouden voor eigen rekening zijn
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval op legale wijze behoorlijk op te ruimen. Opruiming van de
gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van zijn Prestaties vrijgekomen
Bouwstoffen, puin en bouwafval geschiedt in containers van Contractant, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Contractant zal vanaf de datum start werkzaamheden een verantwoordelijke
aanwijzen, die er op toeziet dat bovengenoemde verplichtingen worden nageleefd.

Indien Contractant - na (een per aangetekend schrijven toegestuurde) ingebrekestelling van de
Gemeente- de bouwplaats niet, binnen 3 dagen behoorlijk nakomt, is de gemeente gerechtigd de
bouwplaats door een derde te laten opruimen en/of schoonmaken.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter
ontgraven en aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 02 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter
ontgraven en aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 03 Debietmeting
01 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Hiervan dient

per termijn een overzicht te worden verstrekt aan de directie. Toegestane meetfout ten hoogste
10%.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering grondwerken algemeen

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht,
ook wat betreft de hoogteligging.

De aan de aannemer verblijvende overtollige grond dient binnen 30 werkdagen nadat het werk
technisch is opgenomen te worden afgevoerd uit het tijdelijke depot. Voor elke week dat de
aannemer in gebreke blijft, zal een boete worden toegepast van € 500,-.Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De omrekenfactor van vaste naar losse kubieke meters bedraagt voor:
-zand: 1,3
-leem: 1,1

Aan het einde van elke werkdag dienen de openbare wegen en kolken waarover grondtransport
heeft plaatsgevonden op eerste aanzegging van de directie te worden gereinigd.

Voor elke keer dat de aannemer in gebreke blijft, zal een korting worden toegepast van € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Ophoging en aanvulling

De verdichtingsgraad van het cunet, het ontgravingsniveau en de aanvulling bepalen m.b.v. de
conusweerstand

De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa. Het cunet en het ontgravingsniveau
moeten worden verdicht totdat een sondeerwaarde van minimaal 5 MPa is verkregen, gemeten
met een sondeerapparaat/ handsondeerapparaat met schrijver op een diepte van 0,25 m.

Het oppervlak van de conus van het in lid 08 genoemde registrerend (hand)sondeerapparaat is 1
cm2.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het zand.

Naast het gestelde in lid 01 moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een
door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de
volgende gegevens te zijn vermeld:

de datum van aflevering;

de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

de winlocatie;

domeinbonnummer;

de massa van de lading.

®o0TD

Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen
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Bedrijfscontrole

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten
naar de verdichtingsgraad.

De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 a 10.000 m? bepalen. Hiertoe op 10, door de directie
aselect gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25
m diepte onder de bovenkant van de zandlaag.

Bouwstoffen Grondwerken, algemeen

Eisen met betrekking tot te leveren zand

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar
verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van

de leveringsdatum).

Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.
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Drainage

Horizontale drainage

Eisen en uitvoering Horizontale drainage
Sleuven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75
m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains
wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van
de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige
grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het
inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten
de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage
Meting lengte drainreeks
In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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Sleuf- en sleufloze technieken

Deelhoofdstuk 24.0

Eisen en uitvoering

Grondwerk aanvulling

Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,25 m
Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

De verdichtingsgraad van de aanvulling bepalen m.b.v. de conusweerstand.

De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa.
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Riolering

Deelhoofdstuk 25.0

Risico en garanties
Informatieoverdracht nutsbedrijven

In het volgens paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde overleg zullen afspraken worden
gemaakt met de betrokken nutsbedrijven omtrent planning en uitvoeringstijdstip. De (eventueel
financiéle) gevolgen van wijziging van deze afspraken kunnen niet op de opdrachtgever worden
verhaald tenzij de opdrachtgever de aanleiding is voor genoemde wijziging.

Bouwstoffen

PVC onderdelen

Kunststof PVC-leidingen dienen voor 40% te bestaan uit gerecycled PVC.
Onbruikbare restmaterialen PVC

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE, die niet geschikt zijn voor hergebruik,
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
landelijke Buizen Inzamel Systeem (BIS).

Alle uit lid 01 voorkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Deelhoofdstuk 25.1

Eisen en uitvoering rioleringen

Huis- en kolkaansluitingen

De aansluitleiding op de standpijp aansluiten door middel van een flexibele bocht 88 graden met
zetting.

In huis- en kolkaansluitleidingen horizontaal geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing
groter dan 45 graden (horizontaal gemeten)

Woonwijken met gemengd stelsel:

*Regenwater:
- Nieuwe huisaansluiting regenwater (HWA) dakafvoer met afvoer op oude vuilwater/
gemengde riolering:
kleur grijs RAL 7037
- Nieuwe kolkaansluitleiding PVC 125 mm (HWA) met afvoer op oude vuilwater/ gemengd
stelsel:
kleur grijs RAL 7037

*Vuilwater:
- Nieuwe huisaansluiting vuilwater (DWA) PVC 125 mm met afvoer op oude vuilwater/
gemengde riolering:
kleur grijs RAL 7037.

Woonwijken met gescheiden stelsel:

*Regenwater:
- Nieuwe huisaansluiting regenwater dakafvoer (HWA) met afvoer op regenwater-riolering/
infiltratie-riolering:
kleur groen RAL 6024
- Nieuwe kolkaansluitleiding PVC 125 mm (HWA) met afvoer op
regenwater-riolering/infiltratie-riolering
kleur groen RAL 6024

*Vuilwater:
- Nieuwe huisaansluiting vuilwater (DWA) PVC 125 mm met afvoer op vuilwater-riolering:
kleur grijs RAL 7037.

Woonwijken met verbeterd gescheiden stelsel:
*Regenwater:
- Nieuwe huisaansluiting regenwater dakafvoer (HWA) met afvoer op regenwater-riolering
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kleur bruin RAL 8023 (first-flush wordt afgepompt)
- Nieuwe kolkaansluitleiding PVC 125 mm (RWA) met afvoer op regenwater-riolering
kleur bruin RAL 8023 (first-flush wordt afgepompt)

*Vuilwater:
- Nieuwe huisaansluiting vuilwater (DWA) PVC 125 mm met afvoer op vuilwater-riolering:
kleur grijs RAL 7037.

Industrieterreinen met verbeterd gescheiden stelsel:

*Regenwater:
- Nieuwe huisaansluiting regenwater bestrating industrieterrein (VHWA) met afvoer op
vuil-regenwater riolering (VHWA):
kleur bruin RAL 8023 (first-flush wordt afgepompt)
- Nieuwe kolkaansluitleiding rijpaan industrieterrein PVC 125 mm (VHWA) met afvoer op
vuil-regenwater riolering (VHWA):
kleur bruin RAL 8023 (first-flush wordt afgepompt)

*Schoon regenwater (SHWA)
- Nieuwe huisaansluiting regenwater dakafvoer (SHWA) met afvoer op schoon-regenwater
riolering (SHWA):
kleur groen RAL 6024

*Vuilwater:
- Nieuwe huisaansluiting vuilwater (DWA) PVC 125 mm met afvoer op vuilwater-riolering:
kleur grijs RAL 7037

Certificering rioolreinigingsbedrijf

De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van
en werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en
kolken", of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse
certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid waarbij de eventuele
kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

Certificering rioolinspectiebedrijf

De inspectiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van
en werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijin BRL-K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten”
of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse
certificaten zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid, waarbij de eventuele
kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

Meet- en verrekenmethode
Rioolaanleg: opleveringsinspectie

Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit
een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over
een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270° naar alle richtingen
bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige
aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting
kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek (bewegende
beelden) vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (DVD, USB-stick of een verwisselbare
harddisk) die compatible is met Windows10.

De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn.
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater
via huis- kolk- en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
norm NEN-EN13508-2 en Rioned rapport 2019-01 en 2019-02.

Digitaal beeldmateriaal dient te voldoen aan:

- resolutie ten minste 720 x 576 pixels;

- bitrate minimaal 4000 Kbps;

- beeldopbouw minimaal 25 frames per seconde;

- MPEG-2 formaat (de codec dient meegeleverd te worden bij de rapportage, verwerkt in
rapportageviewer);
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- opnamen zonder geluidsspoor.
- Panoramo inspecties aanleveren in IPF-formaat.

De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de SUF-RIB 2.1 en
GWSW RIB X indeling worden opgeslagen en verwerkt.

De waargenomen toestandsaspecten van de riolering dienen geclassificeerd te worden volgens
de norm NEN-EN13508-2 en Rioned rapport 2019-01 en 2019-02. Waarbij ook de meetwaarden
van de karakteriseringen en kwantificeringen worden geregistreerd.

De verschillende toestandsaspecten met betrekking tot waterdichtheid, stabiliteit en afstroming
van de inspectieresultaten als bedoeld in lid 02 moeten voldoen aan de volgende klassen:

Visuele inspectie van riolen vanuit de leiding

Toestandsaspect Code Klasse Opmerkingen
Deformatie vertikaal BAAA 1 alleen flexibele buizen
Deformatie horizontaal BAAB 1

Scheur BAB 1

Breuk of instorting BAC 1

Oppervlakteschade BAF 1

Instekende inlaat BAG 1 maximaal 5 mm
Defectieve aansluiting BAH 1

indringend afdichtingsmateriaal BAJ 1

Verplaatste verbinding axiaal BAJA 1

Verplaatste verbinding radiaal BAJB 1

Verplaatste verbinding hoekverdraaiing BAJC 1

Lasfouten BAM 1

Poreuze buis BAN 1

Wortels BBA 1

Aangehechte afzetting BBB 1 bijv, spoelcement
Bezonken afzetting BBC 1

Binnendringen van grond BBD 1

Andere obstakels BBE 1 belemmering buisdoorsnede 0%
Infiltratie BBE 1

Waterpeil BDD 1 h<10%

Visuele inspectie van putten

Toestandsaspect Code Klasse Opmerking
Scheur DAB 1

Breuk of instorting DAC 1

Oppervlakteschade DAF 1

Wortels DBA 1

Binnendringen van grond DBD 1

Infiltratie DBF 1

Leidingen die hersteld zijn vanwege het niet voldoen aan de normen in lid 08 dienen opnieuw
geinspecteerd te worden van put tot put, De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de
aannemer.

Voor aanvang van elk rioolleidingonderzoek staan de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk
leesbaar gedurende 10 sec op het T.V.-scherm en digitale beeld vermeld:

- (ABI) De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;

- (ABH) De naam van de inspecteur;

- (AAN) De naam van de stad of dorp;

- (AAO) Wijk;

- (AA)) Plaats (vb de naam van de straat);

- (AAD) De referentie van het eerste knooppunt;

- (AAF) De referentie van het tweede knooppunt;

- (AAB) De beginknoopreferentie;

- (ABF) De datum van het onderzoek;

- (ACA) De vorm van de doorsnede van de leiding;

- (ACB) De hoogte van de doorsnede van de leiding;

- (ACC) De breedte van de doorsnede van de leiding;

- (ABO) Het referentienummer van het video-opslagmedium;
- (ABN) Het referentienummer van het foto-opslagmedium;

- (ACD) Het soort materiaal waaruit de leiding vervaardigd is volgens tabel C4 van

NEN-EN 13508-2



RAWOQ0787-140487 Gemeente Etten-Leur Bladnr. 143 van 161

herontwikkeling Fri-Jadoterrein Afdrukdatum:
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023

HFD PAR ART LID

25 17 02

11

12

13

14

15

16

17

01

02

03

04

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

Tijdens het verloop van het rioolleidingonderzoek staan de volgende gegevens, overzichtelijk en
duidelijk leesbaar, steeds op het T.V.-scherm en digitale beeld vermeld:

- (AAD) De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van
het onderzoek aangeeft gevolgd door code (AAF);

- (AAF) De referentie van tweede knooppunt;

- (ABF) De datum van het onderzoek;

- (ABG) De locale tijd;

- De afstand in de lengterichting;

- De videotellerstand;

- De hellingsgraad uitgedrukt in % op twee decimale nauwkeurig.
Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

De zelfrijdende tractor is zo gepositioneerd dat de camera lens zich steeds in de aslijn van de
rioolbuis bevindt tijdens het voortbewegen in horizontale richting.

De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie
worden gemeld.

De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestandsaspect of
overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting)
minimale resolutie 1024 x 768 pixels.

Bij de inspectie van het riool dient:

- voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de aansluitingen aangegeven te worden;

- Naast vastlegging op een digitaal videobeeld moet van elk toestandsaspect met een
classificatie volgens NEN-EN13508-2 groter dan of gelijk aan klasse 1 een digitale foto
worden gemaakt;

- alle put-buisverbindingen dienen gefilmd te worden;

- per streng dient minimaal 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

- begin- en eind put dienen duidelijk in beeld gebracht te worden zodat de situatie geheel
inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij dienen eventuele voorzieningen zoals: kleppen, overstorten,
aansluitende strengen etc. in beeld gebracht worden. De toestandsaspecten van de put
hoeven bij een leiding-inspectie niet geclassificeerd te worden.

Beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten vanaf klasse 1
en hoger door de opdrachtgever kunnen worden waargenomen, zonder dat de beeldopname
vertraagd afgespeeld of stilgezet moet worden.

De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie, ten behoeve van nader
onderzoek, en maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er
slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

Hoeveelheidsbepaling buis

De lengte van de te verrekenen lengte buis wordt in het terrein gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putlengte hiervan afgetrokken.

Pendel en passtukken maken deel uit van de eenheidsprijs van de resultaatsverplichting voor de
aan te brengen rioolstrengen.

Bij de aanleg van een rioolstreng van betonnen rioolbuizen dient vanaf de put te worden gestart
met een pendelstuk en bij de volgende aansluitende put te worden geéindigd met een pas- of
sluitstuk.

Pendel en passtukken maken deel uit van de eenheidsprijs van de resultaatsverplichting.
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Rioolaanleg: revisie

De aannemer dient de revisiegegevens van de gelegde hoofdleidingen en aansluitleidingen
uiterlijk vijf werkdagen na het leggen ter beschikking te stellen van de directie. Bij het niet op

tijd indienen van de revisiegegevens wordt de bestekspost waar de revisie op van toepassing is
niet in de termijn opgevoerd. De revisiegegevens dienen aangeleverd te worden overeenkomstig
het bijgevoegde concept revisie riolering en voorbeeld excelstaat revisiegegevens riolering (bijlage
4). Tevens dient de revisie te worden aangeleverd op een aanlegtekening van de riolering in dgn
formaat. Deze gegevens dienen volledig, juist en te zijn voorzien van goedkeuring van de
toezichthouder en/of directie.

De aannemer moet, dagelijks, het aantal gelegde buizen opnemen, met aantekening waar en
hoeveel inlaten zijn gesteld en deze ter beschikking te stellen van de directie. Bij de
revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages,
hulpstukken en dergelijke vermelden. De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de
gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de gevels van de bebouwing of indien er geen
gebouwen aanwezig zijn, inmeten aan de putten van de hoofdriolering.

Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

De complete door de directie goedgekeurde revisiegegevens (analoog en digitaal) dienen uiterlijk
twee weken voor de datum van de technische opname te worden aangeleverd. Voor elke week
later zal een korting worden toegepast van € 500,- per week. Deze korting wordt verbeurd verklaard
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Rapportage rioolinspectie

Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende

onderdelen:

a. Digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's
- foto’s

b. Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 10 waarmee door het aanklikken van de
geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en,
indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de bijbehorende radarinspectie in beeld worden
gebracht.

c. Riool Inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden
(SUFRIB en GWSW Ribx laatste versies).

d. Riool Meetbestand met hellinghoekmeting in Standaard Uitwissel Formaat voor riool
meetbestanden (SUFRMB en GWSW Ribx laatste versies).

e. Tekeningen met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn
geinspecteerd, de ID-nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd
zijn. De tekeningen analoog en digitaal in pdf-formaat aanleveren.

f.  Tekeningen met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geinspecteerde
rioolstrengen. De tekeningen analoog en digitaal in pdf-formaat aanleveren.

g. de werktekeningen van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatienummers van
de videobeelden gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig
bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen en metingen. De tekeningen analoog en digitaal
in pdf-formaat aanleveren.

h. Radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage

i. Inspectierapport in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:

- een voorblad met daarop de straten waarin de geinspecteerde leidingen liggen.

- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de
opdrachtgever, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf,
en de naam van het inspectiebedrijf.

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID-nummer.: wijknaam, straathaam, ID-nummer,
beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en
inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte.

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng,gesorteerd op straatnaam
en oplopend ID-nummer.: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer,
eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in
beginput, gemeten b.o.b. t.0.v. putrand in eindput, vorm, afmetingen breedte en
hoogte, type verbinding en materiaal.



RAWOQ0787-140487 Gemeente Etten-Leur Bladnr. 145 van 161

herontwikkeling Fri-Jadoterrein Afdrukdatum:
besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv 06-10-2023

HFD PAR ART LID

25 3

25 33

25 33 05

25 35

25 35 03

25 35 04

02

03

04

01

08

01

01

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op
straatnaam en oplopend ID nr.: ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer,
een overzicht van het aantal en type inlaten per streng.

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per
hoofdcode per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer.

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geinspecteerde
leiding.

- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten.

- per streng een afdruk van de gemaakte foto's.

- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting.

De naam van de videobestanden dient identiek te zijn aan het riool-ID in het riool inspectiebestand
(SUF RIB en GWSW Ribx laatste versies).

De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick of
verwisselbare harddisk, die compatible is met Windows10. De digitale informatiedragers worden
eigendom van de opdrachtgever.

De complete rapportage van de rioolinspectie van alle goedgekeurde strengen dient uiterlijk twee
weken voor de datum van de technische opname te worden aangeleverd. Hierbij dient de complete
rapportage alle goedgekeurde strengen te bevatten, inclusief de nieuwe rapportage van de
herstelde strengen.

Deelhoofdstuk 25.3

Informatie-overdracht, Rioolreiniging

Waterinname

Het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De aannemer dient t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen.

De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.

Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de
aannemer.

Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

Controle

Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn.
Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen
om de reinigingswagen te inspecteren.

Betreden van riool

Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men

zich te houden aan de ARBO-wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men

dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient in staat te zijn hulp in te
schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.
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Kabelwerk

Kabelwerk, algemeen

Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.
De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk, algemeen

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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OPENBARE VERLICHTING
Deelhoofdstuk 34.1
BOUWSTOFFEN
Lichtmasten

Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat de masten loodrecht staan met het
verlichtingsarmatuur haaks op de rijrichting.

De bestrating dient zodanig aangebracht of hersteld te worden, dat de lichtmast vast binnen het
straatwerk geplaatst is.

De objectnummers dienen op 2 m boven het maaiveld geplaatst te worden. Bij lichtmasten die in
de middenberm zijn gesitueerd dienen 2 objectnummers te worden aangebracht.

- Bij wegen met een snelheidsbeperking t/m 30 km/u:

Haaks op de weg. Nummering leesbaar van links naar rechts.

- Bij wegen met een snelheidsbeperking > 30 km/u

Haaks op de weg leesbaar vanaf de aanrijdrichting. Nummering leesbaar van links naar

rechts.

De sticker dient horizontaal te worden geplakt.
Direct bij mastplaatsing moet het mastnummer worden aangebracht.

Objectnummers mogen niet worden geplakt als:

- Het te beplakken verlichtingsobject nat is;

- Het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.

Indien nummers niet mogen worden geplakt door bovengenoemde omstandigheden dienen deze
later worden aangebracht; deze handeling wordt niet separaat verrekend.

De nummering of hernummering dient in een logische volgorde te gebeuren. Met
lichtmastnummer 1 dient normalerwijs begonnen te worden bij huisnummer 1. De directie kan

een andere volgorde aangeven.

Bij vervanging van een lichtmast dient het lichtmastnummer het nummer van het verlichtingsobject
volgens de areaalgegevens te bevatten welke op te vragen zijn bij de onderhoudspartij van de
gemeente.

Ter goedkeuring dient vooraf een monster van het lichtmastnummer aangeboden te worden
bij de opdrachtgever. Zonder goedkeuring van de opdrachtgever is deze gerechtigd om de
lichtmastnummers door de opdrachtnemer te laten vervangen zonder dat de opdrachtnemer
hiervoor kosten in rekening brengt.

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers. De garantie,
als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.2012, geldt voor een periode van 5 jaar na de oplevering.

De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond, kosteloos te vervangen. Het
vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de
directie.

Revisie openbare verlichting

De complete door de directie goedgekeurde revisiegegevens (analoog en digitaal) dienen uiterlijk
twee weken voor de datum van de technische opname per aanlegfase te worden aangeleverd.
Voor elke week later zal een korting worden toegepast van € 500,- per week. Deze korting wordt
verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Overdracht gegevens openbare verlichting

De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te
verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder
lid 03. Deze gegevens moeten worden aangeleverd in digitale vorm conform Bijlage.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en

gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan,

althans uiterlijk op de dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt
beschouwd.

Alle documenten, inclusief bijbehorende inloggegevens e.d. (digitaal en schriftelijk), met

betrekking tot Interact (voorheen CityTouch) van Signify dienen tegelijkertijd met de levering van de

revisiegegevens te worden aangeleverd aan de opdrachtgever.
Verlichting, connectiviteit en nummering

Voor connectoren geldt:

- D4i-compliant, d.w.z. een mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga socket zoals
beschreven in Zhaga Book 18 Ed 2.0;

- Minimaal IP66;

- Minimaal IKO0S;

- Voorzien van CE-markering.

Voor OLC's geldt:

- Montage middels een connector zoals in lid 01 beschreven;

- Montage aan de bovenzijde van het armatuur;

- Draadloze communicatie rechtstreeks via het mobiele netwerk;

- De OLC is D4i-compliant, in overeenstemming met specificatie DALI Part 351 voor ‘Luminaire
mounted Control Devices’;

- Firmware update 'over the air';

- GPS locatie bepaling door de OLC met nauwkeurigheid < 2.5 m (CEP50);

- Bij uitval van communicatie functioneert de OLC zelfstandig o.b.v. interne dimkalender;

- De OLC is zelf-registrerend op het beheerplatform InterAct (voorheen CityTouch) van Signify of
wordt, op basis van de revisiegegevens, door de opdrachtnemer op het beheerplatform Interact
(voorheen CityTouch) geregistreerd;

- Minimaal IP66;

- Minimaal IKO0S;

- Voorzien van CE-markering;

- Levensduur van de module is minimaal 15 jaar.

- De OLC kap op de bovenzijde van het armatuur dienen de kleur lichtgrijs te hebben.

De power factor van de te leveren verlichtingsarmaturen mag niet lager zijn dan 0,85 bij een
maximale dimming naar 20% van het initi€le lichtniveau, conform de eisen van het netwerkbedrijf.
Dimvoorziening: stand-alone dimfunctionaliteit geprogrammeerd volgens dimregime 3A
(standaard binnen bebouwde kom):

Inschakelen tot 20.00 uur = 100%

Vanaf 20.00 uur tot 00.00 uur = 70%

Vanaf 00.00 uur tot 05.00 uur = 50%

Vanaf 05.00 uur tot 06.30 uur = 70%

Vanaf 06.30 uur tot uitschakelen = 100%

De connectivitiet in de geplaatste armaturen dient werkend te worden opgeleverd. Nadat de
armaturen zijn geplaatst dient er in de portal van Signify een connectie (commisioneren) gemaakt
te worden. De aannemer krijgt hiervoor van de de opdrachtgever de inloggegevens, zodat de
aannemer de armaturen direct werkend kan opleveren. Deze inloggegevens worden na
aanbesteding verstrekt.

Objectnummers;

De objectnummers worden aangebracht door de opdrachtgever

Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer

Alle lichtmasten waar het armatuur wordt vervangen worden opnieuw genummerd
1 Voorbereiden oppervlak:{zie artikel in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: Fabrikaat Altec, type special THT B957 zelfreflecterend
grijs

UV-bestendig, afmetingen (b x h) 80 x 50 mm (artikelnr. 53000095) o.g.

Stickers dienen voorzien te zijn van:

- lichtmastnummer(zonder een 'nul' voor het cijfer)

- straatnaam
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- logo gemeente Etten-leur
Uitvoering conform bijlage 11
1 Plaats van aanbrengen: aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

Omnummeren lichtmasten;

De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de
weg, in overleg met de directie.

Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter
boven het maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten
niet schuren.

Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden
geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager
dan 5 graden Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd,
dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden
aangebracht.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie

Aansluitsnoer

Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geisoleerde
kabelschoenen fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste
afmeting.

Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden getest nabij de montageplaat en/of montagekast.
Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

De bedrading op c.qg. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading
aanwezige druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te
worden aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten.

De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.
Netwerkbeheerder Enexis

De netbeheerder in de gemeente Etten-Leur is Enexis.

De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen. Tevens coordineert en financiert
de aannemer de netwerkcase.

De aannemer dient rekening te houden met de gebruikelijke doorlooptijden van Enexis, zodat de
uitvoering hier geen hinder van ondervindt.

Na opdracht zal de gemeente Etten-Leur de aannemer machtigen om in het Enexis-portaal te
werken.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Standplaats van bomen verbeteren met bomengranulaat

Voor de toe te passen soorten bomengranulaat gelden de volgende eisen:

Bomengranulaat type Grauwacke

Bestaande uit een grove harde steen (Grauwacke) met waterbufferende elementen en
voedingsstoffen.

Voor zwaar belaste gebieden zoals wegen.

Gradatie 0-32 mm

Porienvolume >=35%

CBR > 45%

Volumieke massa (verdicht) > 1,760 Mg/m3
pH-KCI55-7,5

Organische stofgehalte (O.S.) 1 - 2% (totale mengsel)
EC (zout) < 1,5 mS/cm

Korreldichtheid [Mg/m3] £ 2,63

Bomengranulaat type Lava

Bestaande uit gezeefd lava met voedingsstoffen.
Voor zwaar belaste gebieden zoals parkeerplaatsen.
Gradatie 16-40 mm

Porienvolume >= 35%

CBR > 50%

pH-KCI6,5-7,5

Organische stofgehalte (O.S.) 2-4%

EC (zout) < 1,5 mS/cm

Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen
Stort- of verbrandingskosten

Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

Plant- / groeigarantie

Onder de verstrekking van plant- / groeigarantie valt, als voorwaarde voor de plant-/groeigarantie,
tevens de uitvoering van benodigde nazorgwerkzaamheden na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden.

Genoemde plant- / groeigarantie houdt in dat vanaf het moment van aanplant tot aan het einde van
de garantieperiode, de aangeplante, verplante bomen, beplantingen en hagen een goede (en
onderling gelijkmatige) groei en gezonde conditie moeten hebben (toetsingsmoment gezamenlijk
door aannemer en opdrachtgever: jaarlijks in juli tot en met september), voor zover deze niet
aantoonbaar buiten de schuld van de aannemer is beinvlioed door noemenswaardige externe
factoren (bijvoorbeeld vandalisme en aanrijdschade).

De geconstateerde externe factoren die volgens het bedrijf aanleiding kunnen zijn voor een
verstoorde groei dienen tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever.

Een geringe neerslag (droogte) is in deze in beginsel uitgesloten, omdat het naar behoefte water
geven een standaard onderdeel is van de aan de plantgarantie gekoppelde nazorg.

De toetsing van de groei en conditie is vooral gericht op een goede en regelmatige ontwikkeling
van de scheutlengtes, bladkleur, bladgrootte/bladzetting en een goede wortelontwikkeling binnen
de plantlocatie. Bomen, beplantingen en hagen die een zichtbare conditieterugval vertonen en/of
meer dan 50% in groei achterblijven ten opzichte van de gemiddelde groei van de aanplant dienen
in het aansluitende plantseizoen te worden vervangen (ingeboet) door nieuwe bomen, beplanting
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en haagplantsoen die voldoen aan de kwaliteitseisen van het oorspronkelijke plantmateriaal, met
dien verstande dat de maatvoering van het inboetmateriaal niet meer mag afwijken fan 15% van de
maatvoering van de overige gemiddelde aanplant op het moment van inboeten.

Voor de binnen het kader van de plantgarantie vervangen bomen, beplantingen en haagplantsoen
geldt telkens opnieuw een plantgarantie (en nazorg) voor de in de besteksomschrijving vermelde
garantieperiode.

Nazorg dient minimaal de volgende werkzaamheden te bevatten:

- De bomen, beplantingen en hagen zo vaak als nodig kunstmatig voorzien van geschikt water;

- Het zo nodig uitvoeren van snoeiwerkzaamheden;

- Het zo vaak als nodig controleren van de conditie van bomen, beplantingen en hagen;

- Het zo vaak als nodig controleren, gangbaar houden en herstellen van eventuele speciale
voorzieningen (beluchting-/infiltratiesysteem, boompalen en -banden, afrastering plantvakken,
etc.);

- Het leveren en aanbrengen van inboetmateriaal inclusief daarbij behorende werkzaamheden.

- Het onkruidvrij houden van de beplantings- en boomvakken.

Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen
Bouwstoffen
Kwaliteitseisen teelgrond

Voor de toe te passen teelgrond in plantvakken, die normaal en intensief worden beheerd, gelden
in aanvulling op paragraaf 51.06.01 van de Standaard 2020, de volgende eisen (A-kwaliteit):

-Het organische-stofgehalte van teelgrond moet liggen binnen het traject 4 tot 25%.

-Het lutumgehalte mag maximaal 30% bedragen.

-De streefwaarden voor voedingsstoffen in de grond liggen op: 100 kg zuivere stikstof per ha; P- Al
getal 35-45; K-HCL 20-30; magnesium 100-150 kg/ha.

- Indien een teelgrond wordt samengesteld door menging van verschillende gronden, moeten
deze gronden tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Tevens dient deze grond voorzien te
zijn van het productcertificaat volgens BRL 9335-4.

- In samengestelde teelgrond mogen de samenstellende gronden niet voorkomen in eenheden
(kluiten) waarvan de grootste afmeting meer dan 10 mm bedraagt.

- De teelgrond dient vrij te zijn van wortelonkruiden en ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas, e.d.

- De grond dient vrij te zijn van chemische verontreiniging: een schone grondverklaring (AP-04
keuring), welke is getoetst aan de wettelijke normen en eisen, is verplicht.

De teelgrond dient te zijn geproduceerd conform BRL 9335-4 en daarmee voorzien van de
bijpehorende kwaliteitsdocumenten van de deelstromen van grond en groenproducten.

Het teelgrondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarde van het Besluit bodemkwaliteit en de
Regeling bodemkwaliteit. Van de deelstromen kunnen de bijbehorende certificaten worden
overlegd. De groenproducten dienen te zijn getoetst aan de eisen van compost in het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en te zijn voorzien van de volgende kwaliteitsdocumenten:
-een analysecertificaat op basis van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

-een RHP certificaat;

-een Keurcompost certificaat.

Voor de toe te passen teelgrond in ruiggras- en gazonvakken gelden in aanvulling op paragraaf
51.06.01 van de Standaard 2020 de volgende eisen (B-kwaliteit):

-Het organische-stofgehalte van teelgrond moet liggen binnen het traject 4 tot 15 %.

-Het lutumgehalte mag maximaal 15% bedragen.

-De streefwaarden voor voedingsstoffen in de grond zijn niet van toepassing.

-Indien een teelgrond wordt samengesteld door menging van verschillende gronden, moeten deze
gronden tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Tevens dient deze grond voorzien te zijn van
het productcertificaat volgens BRL 9335-4.

-In samengestelde teelgrond mogen de samenstellende gronden niet voorkomen in eenheden
(kluiten) waarvan de grootste afmeting meer dan 100 mm bedraagt.

-De teelgrond dient vrij te zijn van wortelonkruiden en ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas, e.d.

-De maximale toegestane diameter (van ongerechtmatigheden) bedraagt 0.10 m.

- De grond dient vrij te zijn van chemische verontreiniging: een schone grondverklaring (AP-04
keuring), welke is getoetst aan de wettelijke normen en eisen, is verplicht.

De teelgrond dient te zijn geproduceerd conform BRL 9335-4 en daarmee voorzien van de
bijbehorende kwaliteitsdocumenten van de deelstromen van grond en groenproducten.
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Het teelgrondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarde van het Besluit bodemkwaliteit en de
Regeling bodemkwaliteit. Van de deelstromen kunnen de bijbehorende certificaten worden
overlegd. De groenproducten dienen te zijn getoetst aan de eisen van compost in het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en te zijn voorzien van de volgende kwaliteitsdocumenten:
-een analysecertificaat op basis van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

-een RHP certificaat;

-een Keurcompost certificaat.

Kwaliteitseisen bomenzand

In afwijking van het gestelde in paragraaf 51.06.03 lid 05 dient het M50-cijfer berekend over de
zandfractie tussen de 420 en 650 mu te liggen (type Rotterdams bomenzand).

Water en watergangen

Eisen en uitvoering Water en watergangen

Ecologisch beheer

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
Gras en kruidachtigen

Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

Maaien

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03, artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de
Standaard 2020, het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien afvoeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient het gemaaide
gras (t.b.v. de in te planten terreinen vlak en talud) te voldoen aan een lengte van max. 20 mm, na
de maaibeurt.

De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

De maaifrequentie in het groeiseizoen is 16 keer. Door de directie worden de maaidatums
bepaald.

Beplantingen
Eisen en uitvoering beplantingen
Behandelen plantmateriaal op het werk

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.02 lid 02 en lid 08 van de Standaard 2020 is het
toegestaan plantmateriaal waarvan het wortelstelsel is behandeld met een middel op basis van
hydroabsorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en is verpakt in gesloten plastic zak, op
te slaan in een vorstvrije ruimte tot maximaal twee (2) dagen vanaf de dag van aanvoer.

Inkuilen van het onder lid 01 genoemde plantmateriaal is alleen toegestaan als de
plantwerkzaamheden door onvoorziene (weers-)omstandigheden voor een langere periode als in
lid 01 is bepaald, dienen te worden uitgesteld. Alvorens het inkuilen de verpakking van het
plantmateriaal verwijderen.

Plantgaten en plantsleuven

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard 2020 is het maken van
plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

Het boren van plantgaten t.b.v. te planten bomen in de buurt van kabels en leidingen is niet
toegestaan.

Bij het maken van plantgaten t.b.v. te planten bosplantsoen in taluds; de graszode vierzijdig
uitsteken, verkleinen en omgekeerd terugleggen in talud.
Plantgat komvormig afwerken.
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Plantverband en plantafstanden

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01 van de Standaard 2020 is, voor zover de
richting van de rij in het bestek niet is aangegeven, de richting evenwijdig aan de aangrenzende
langste grasstrook of rand van de verharding van de hoofdrijbaan.

Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van het plantvak
geplant worden.

Indien niet op tekening aangegeven begint bij plantvakken de eerste plantrij van het bosplantsoen
1,00 m uit de ingeschreven maat welke op de situatietekening staat aangegeven.

Aanbrengen beplanting

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 05 van de Standaard 2020 dienen bij bomen
waarbij een boompaal is voorgeschreven, de aanzet van de bovenste wortels zich net onder het
maaiveld te bevinden.

Bij het planten van bos- en haagplantsoen de plant in een hoek van het plantgat plaatsen. De
wortelhals dient zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder het maaiveld te bevinden.

Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in
het plantgat plaatsen.

Het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en
het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 06 dienen gaasjes rondom de wortelkluit van het haag- en
sierplantsoen te worden verwijderd. Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer.

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

Tak- en wortelsnoei
De bomen voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:
- 1-en 2 jarig hout sparen;
- zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen of ten minste 1/3 deel terugsnoeien;
- overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende
topscheut sparen);
- bij bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken tot aan de boomrand verwijderen;
- takken welke in aanraking komen met de boomrand verwijderen;

- behoudens het N.A.K.B.-waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de
boomstam en -takken verwijderen.

Het haagplantsoen na het planten conform de aangegeven hoogte in besteksposten terugknippen.

Het bladverliezend bladplantsoen voor het planten 1/3 deel terugsnoeien.
Werkzaamheden aan iepen

Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

Rooiwerk
Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Risicoverdeling en garanties Beplantingen
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Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
alle in het bestek te leveren beplantingen.

Bij de keuring van het plantmateriaal op de kwekerij wordt het plantmateriaal door de directie, of
door hem hiertoe aangewezen persoon, beoordeeld op uiterlijke kwaliteit, gezondheid en
conditionele kwaliteit.

Hiertoe dienen de afmetingen van de planten te voldoen aan de eisen volgens het bestek. De
planten in de partij dienen nagenoeg uniform te zijn. De sortering van het plantmateriaal dient
regelmatig te zijn binnen de aangegeven maten.

Er dienen op de kwekerij, gedurende het teeltproces, voldoende teeltmaatregelen te zijn genomen
waardoor de partij op het moment van leveren voldoet aan de minimale eisen volgens het
Keuringsreglement Naktuinbouw, en nagenoeg vrij is van zaadonkruiden en wortelonkruiden.

Bij de keuring van het plantmateriaal worden de volgende aspecten meegenomen:

Afmetingen

-Maatvoering (lengte, omtrek)
-Diameter wortelhals, kluit, pot)
-Teeltwijze (verplant, afgepend)
-Leeftijd

-Kluitvorm (geen, doek, gaas)
-Container-/potmaat

-Kluitmaat

Conditie/gezondheid

-Conditie wortelmassa

-Vrij van ziektes / aantastingen/ insecten welke de kwaliteit van de beplanting e/o omgeving aan
kan tasten

-Vrij van beschadigingen

-Consistente groei (gelijkmatige scheutlengte ontwikkeling, gelijkmatig vertakkingspatroon)
-Knopzetting

Bomen
Begrippen Bomen
Snoeien

In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak
tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

Eisen en uitvoering Bomen

Verankeren van bomen

Het voorboren van gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen is in stevige of niet
geroerde grondslag toegestaan tot 0,30 m boven de diepte tot welke de boompaal moet worden
ingeslagen. Het boorgat mag maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal
bedragen.

De boompaal dient, afhankelijk van de ter plaatse meest voorkomende windrichting in de
lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

De boompalen zodanig aanbrengen dat na het bevestigen van de boombanden de palen te lood
staan.

Bomen direct na het planten aan de boompalen bevestigen door middel van boombanden. De
bovenkant van de boomband 0,05 m benden de kop van de boompaal strak aanbrengen.
Boombanden zodanig aanbrengen dat de boompaal aan de boom voldoende steun geeft.

De boomband dubbel om de boompaal aanbrengen.
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Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

Opleiding boomveiligheidscontroleur

De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs,
zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

Risicoverdeling en garanties Bomen
RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Het bepaalde in artikel 51.54.01 lid 07 komt te vervallen en wordt vervangen door:

Onder nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens verstaan het vervangen
van bomen die zijn aangetast door voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen.

Deze verplichting vervalt als bestrijding niet door de directie gewenst werd.

Het bepaalde in artikel 51.54.01 lid 08 komt te vervallen en wordt vervangen door:
De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen
zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing voor:
alle in het bestek te leveren bomen.

Keuren van plantmateriaal geschiedt niet op soortechtheid, tenzij soortechtheid tijdens keuring is
vast te stellen. Indien plantmateriaal na aanplant en voor oplevering niet soortecht blijkt te zijn,
worden deze planten voor rekening van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten zijn
tevens voor rekening van de aannemer.

Keuren van plantmateriaal geschiedt door de directie op de kwekerij.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Deelhoofdstuk 62.1

Bijbehorende verplichtingen Algemeen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
Uitvoering

Bij het aanbrengen van profielcorrecties of uitvullingen de eerder aangebrachte funderingslaag
loswerken tot minimaal 50 mm.

Hoogteligging

De afwijking van de laagdikte van de fundering mag ten hoogste 10 mm bedragen voor de
overeengekomen laagdikte tot 250 mm en ten hoogste 20 mm bij een laagdikte groter dan 250
mm.

De bovenzijde van de fundering ten opzichte van het overeengekomen profiel mag ten hoogste 10
mm lager liggen. De bovenzijde van het zandbed mag nergens hoger liggen dan het
overeengekomen profiel.

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel
Proefvak

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.12.02 blijkt dat de verharding aan de daaraan
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen
dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.
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Bitumineuze verhardingen
Deelhoofdstuk 81.0

Eisen en uitvoering
Verdichting cunet

Het cunet en het ontgravingsniveau moeten worden verdicht totdat een sondeerwaarde van
minimaal 5 MPa is verkregen, gemeten met een handsondeerapparaat op een diepte van 0,25 m.

Het oppervlak van de conus van het in lid 01 genoemde registrerend handsondeerapparaat is 1
cm2

Asfaltverhardingen
Eisen en uitvoering asfaltverhardingen
Stroefheid

In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode 2010/50.

Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen
Kortingen

Indien de geluidsreductie minder is dan de bestekseis wordt de volgende kortingsregeling
toegepast:

Kortingsregeling:

t/m/ 0,5 dB(A) van de eis: geen korting

0,6 t/m 1,0 dB(A) van de eis: € 4,20 per m2

1,1 t/m/ 1,5 dB(A) van de eis: € 8,30 per m2

> 1,5 dB(A) van de eis: vervangen deklaag

Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen
Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

Meetmethode ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

In aanvulling op artikel 81.27.05 lid 04:
23 kg/m2 voor 10 mm opgegeven laagdikte van de geluidreducerende dunne deklaag.

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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05 Binnen 3-7 weken na gereedkomen van de deklaag worden de geluidsmetingen uitgevoerd door
een hiervoor erkend akoestisch bureau.
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Elementenverhardingen

Elementenverhardingen, algemeen

Eisen en uitvoering Elementenverhardingen, algemeen
Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Straatwerk

Eisen en uitvoering Straatwerk

Eisen aan het resultaat

De breedte van de voegen tussen de elementen onderling dient te zijn afgestemd op de
eigenschappen van de verhardingselementen en zodanig te zijn gekozen dat de

verhardingselementen niet zijdelings kunnen bewegen.

Het aansluiten van bestratingen bij putten, kolken en dergelijke dient te zijn uitgevoerd met een
volle krans, bestaande uit een streklaag, waartegen het verband is pas gemaakt.

De betonstraatstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd of geknipt. De
straatbakstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd. Zaag- of knipwerk
aan 1 zijde van de rijbaan toepassen.

Er mogen geen stenen zijn verwerkt die zijn pas gemaakt onder een kleinere hoek dan 45°. Bij
knip- of zaagwerk dient het straatwerk in verband te blijven.

De op maat gemaakte stenen mogen niet op de kop zijn gestraat.

Bij de aansluiting betonstraatstenen van bestaande op nieuwe rijpaan onderling aansluiten door
vertand in te knippen.

Bij herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden en in
aaneengesloten vakken te zijn verwerkt.

De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen
(stenen, keien, tegels en kantopsluitingen) mag niet meer dan 2 mm bedragen; voor elementen
met een ruw oppervlakte ( zoals bijvoorbeeld natuursteenkeien) niet meer dan 5 mm.

De breedte van de voegen tussen betonstraatstenen
mag niet meer dan 2 tot 3 mm bedragen.

De breedte van de voegen tussen betontegels mag niet meer dan 1 tot 2 mm bedragen. In bochten
mag de breedte van de voegen tussen betontegels maximaal 5 mm bedragen.

Eisen aan de uitvoering
Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor
het aanbrengen van de tegels.

Direct na het zagen dient het straatwerk schoongespoeld te worden.

Het op maat maken van betonstraatstenen dient door middel van knippen te geschieden.

De bestrating in het parkeervak, indien nodig, inknippen tegen de strek langs de kantopsluiting.
Het op maat maken van straatbakstenen dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

Rondom lichtmast 4 hele tegels aanbrengen, de hoeken van de tegels zagen en de ruimte tussen
lichtmast en tegel vullen met onkruidwerend voegmortel.

De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen of knippen dient te zijn inbegrepen in de
besteksposten voor het aanbrengen van de betonstraatstenen.

De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor
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het aanbrengen van de straatbakstenen.
Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de diepte
van de molgoot ten hoogste 30 mm.

Het op maat maken van trottoirbanden en opsluitbanden dient door middel van stofvrij (nat) zagen
te geschieden.

De kosten voor het op maat zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de trottoirbanden en opsluitbanden.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 83.12.03 lid 04 mag de voegwijdte gemeten aan de
bovenzijde tussen twee aansluitende betonbanden niet meer dan 3 mm bedragen.

De te stellen goten dienen zodanig te zijn gestraat dat er altijd een afwatering is van ten minste 5
mm per strekkende meter goot, in de richting van de kolk.

Informatie-overdracht Straatwerk
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door ...........ccoccciiieiiiiiiie e
Talud: ..

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof  Producent/leverancier

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

Bouwstoffen Straatwerk
Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Betonnen trottoir- en opsluitbanden

De aan te brengen trottoirbanden en hulpstukken dienen vervaardigd te zijn met een doorlopende
hol- en dolverbinding en splintervrije kop. Minimaal 15% van het grindgehalte dient vervangen te
zijn door gerecycled betonpuingranulaat. Kleur trottoirbanden en hulpstukken donkergrijs.

Productie bestratingsmaterialen
De te leveren bestratingsmaterialen met de daarbij behorende hulpstukken dienen (in verband

met mogelijke kleurverschillen in het bestratingsmateriaal) van hetzelfde fabrikaat en
samenstelling te zijn. Kleurverschillen zijn niet toegestaan.
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Behoort bij: Standaard 2020

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Standaard 2020

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: Standaard 2020

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
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101010
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102010
102020
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102050
103
103010
103020
103030
104
1041
104110
104120
104130
11

110
1100
110010
110020
110030
110040
110050
1101

110110
110120

111

111010
111020

112
1121
112110
112120
112130
112150
1122
112210

112230
112240

VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK
TIJDELIJKE MAATREGELEN
INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT

Aanbr., instandhouden en verw. tijdelijk werkdepot.
Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.
Toepassen bouwhekken voor depot.

Gebruik zeecontainer.

VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID

Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.
Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid bedrijven.
Assistentie verlenen bij ophalen kliko's/ vuilcontainers
Opstellen en verspreiden informatiebrieven.

Snoeien overhangend groen.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTI
Toepassen stamommanteling; 0,30-0,50 m

Toepassen stamommanteling; 0,50-0,80 m

Toepassen bouwhekken rondom boom.

PROEFSLEUVEN

Maken proefsleuven

Graven proefsleuf.

Beschermen kabels en leidingen.

Toepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie k&l.
VERKEERSMAATREGELEN

BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE

Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase

Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.

Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.
Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.

Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.
Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.

MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN

Opstellen verkeerstekeningen: rijpaan-afzettingen.
Opstellen verkeerstekeningen; verkeersomleidingen.

AFZETTINGEN

Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Toepassen halve rijbaanafzetting

Aanbrengen halve rijpbaanafzetting.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen halve rijpaanafzetting.
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112310
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113
1131

113110
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1132

113210
113220

12

120

120010
120020

121
121010
122
122010
123
123010
124
124010
125
125010
13

131
131010
131020
131030
131040
131050
132
132010
133

133050

Verwijderen halve rijbaanafzetting.

Toepassen afzetting op fiets-en voetpaden.

Aanbrengen afzettingen op fiets-en voetpaden.
Instandhouden op fiets en voetpaden.
Verplaatsen halve rijpbaanafzetting.
Verwijderen afzettingen op fiets- en voetpaden.

Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf

Toepassen bouwhekken langs sleuf.
OMLEIDINGSROUTES

Omleidingsroutes autoverkeer

Toepassen omleidingsroutes; enkelbaansweg
Instandhouden omleidingsroutes.

Omleidingsroutes fiets-/ voetverkeer

Toepassen omleidingsroutes; fiets-/ voetverkeer.
Instandhouden omleidingsroutes.

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

Inventariseren fauna, verkennend.
Inventariseren flora.

VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen; stam 1,50 m met wortelstelsel
SNOEIEN BOMEN

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
VERWIJDEREN BEGROEIING

Verwijderen begroeiing, haagplantsoen, hoog 0,50 m
VERWIJDEREN HAGEN

Verwijderen haag, beukhaag h=0,70, b=0,50 tot 1,50 m
VERWIJDEREN BOOMWORTELS

Verwijderen wortels onder asfalt-voetpad.
VERWIJDEREN STRAATINRICHTING
VERWIJDEREN BEBORDING

Verwijderen verkeers-/straatnaamborden + zuiltjes
Verwijderen verkeersbordpalen, standaard
Verwijderen zuilties BB22D02R, middengeleiders
Verwijd. verkeersbordpalen, ANWB +Doorgaand Verk.
Verwijderen ANWB-verkeersmast + bord K.
VERPLAATSEN PALEN + BEBORDING

Verplaatsen verkeersbordpaal + bord; fietspad.

VERWIJDEREN LICHTMASTEN

Verwijderen verlichtingsobject, vervoer naar gem-werf.

keer

keer
EUR
EUR
keer

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

keer
keer

st

st

are

EUR

st

st
st

st

st

50,00V

1.100,00V

7,00V

3,00

3,00

8,00V

3,00V

44,00
15,00

6,00
1,00
1,00

2,00

38,00

<Z2Zz<

<<<<<




RAWO0787-140487

Gemeente Etten-Leur
herontwikkeling Fri-Jadoterrein

besteknr. 1936-01 CT-01 versie 231006 vvv

Bladnr. 4 van 18

Afdrukdatum:
06-10-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

135

135010

136

136010
136020

14

141

1410

141010
141020

1412
141240
1413
141310
1415
141510
1416
141610
142
1422
142210
142230
142240
142250
1423
142310
142320
142330
142340
15

151
1511
151110
151120
151130
151140
151150
151160
151170
151180
1512

151210
151220

VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR
Verwijderen afzetpaal incl. funderingsblok.
VERWIJDEREN AFRASTERING

Verwijderen gaas-afrastering h1,00 m tbv hergebruik
Verwijderen valpoort hondenuitlaatterrein, hergebruik.

VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN
VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton

Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, naar depot
Opbreken inritbanden 600x300x200 mm.

Trottoirbanden 180/200x250 mm in beton

Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.

Rijwielpadbanden 30/80x200 mm

Opbreken rijwielpadbanden 30/80x200 mm.

Opsluitbanden 60x200 mm

Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.

Opsluitbanden 100x200 mm

Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.
VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen keiformaat rijweg.
Opbreken betonstraatstenen keiformaat inrit b=0,60m
Opbreken betonstraatstenen keiformaat parkeervak.
Opbreken betonstraatstenen keiformaat inrit/ geleiders

Betontegels

Opbreken betontegels 45 mm trottoir, basaltine.
Opbreken betontegels 60 mm trottoir; grijs.
Opbreken betontegels 60 mm fietspad.

Opbreken gootlaag van goottegels 300x150x60 mm.
VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDINGEN
VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Verwijderen asfaltverhardingen; zagen en frezen

Zagen asfaltverharding; fietspaden 90 mm.

Zagen asfaltverharding; rijwegen 200 mm.

Frezen teervrij asfalt; deklaag voetpad Heistraat 30 mm
Frezen teervrij asfalt; deklaag rijweg Heistraat 30 mm
Frezen teervrij asfalt; deklaag rijweg Roosend.weg
Frezen teervrij asfalt; deklaag aansl. fietspaden 30 mm
Frezen teervrij asfalt; tussenlaag rijweg Heistraat 50 mm
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijwegen.

Verwijderen asfaltverhardingen

Opbr. asfaltverharding fietspad; teervrij asfalt d= 90 mm
Opbr. asfaltverharding rijweg; teervrij asfalt d= 165 mm
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151230
151240

1513
151310
16
1611
161110
161120
161130
161140
161150
161160
161180
1612
161210
17
170010
170020
170030
170040
2
21

211
2110
211010
211020
211030
211040
211050
211060
212
2121

212110
212120

2122

212210

2123

212310
212320

2124

212410
212420

2125

212510

Opbr. asfaltverharding rijweg; teervrij asfalt d= 220 mm
Opbr. asfaltverharding; tpv verwijderen boomwortel(s)

Verwijderen asfalt; acceptatiekosten

Acceptatiekosten teervrij asfalt, gefreesd + opgebroken.
VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen van funderingslagen

Verwijderen funderingslaag Oude Kerkstr, 290 mm.
Verwijderen funderingslaag Parallelweg 315 mm.
Verwijderen fund.laag Heistr.-Verschuurweg 270 mm.
Verwijderen funderingslaag. fietspaden, 180 mm
Verwijderen straatlaag, brekerzand, 40 mm.
Verwijderen straatlaag, straatzand, trottoirs, 50 mm.
Verwijderen funderingslaag tpv boomwortelopdruk.

Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot

Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot
BIJKOMEND WERK VOORBEREIDING EN OPRUIMIN
Opbreken goot van halve betontegels.

Maaien gewas terrein kavels.

Frezen terrein kavels.

Schonen terrein kavels na frezen.

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir, 0,25 m.

Grond ontgraven uit cunet nieuw fietspad, 0,40 m.
Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijweg, 0,80 m.

Grond ontgraven uit cunet verschuiving rijweg, 0,80 m.
Grond ontgraven uit cunet nieuwe inrit/parkeren, 0,80 m.
Grond ontgraven uit zandcunet tbv grondaanvulling

GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

Rioolsleuven Oude Kerkstraat

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf bt g 200
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Leemputstraat

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Nieuwe weg 2

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf RWA 300
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA

Rioolsleuven nieuw deel Heistraat

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf RWA 300
Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Verschuurweg oost

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; verwijderen rioleringen.
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212520
212530
212540
212550
2126

212610
212620

213

2133

213310

2134

213410
213420

214
214010
215
2151
215110
2152
215210
2153
215310
215320
215330
215340
2154
215410
215420
215430
215440
23

231
231010
232

232010
232020

233
233010
233020
233030
24

240

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; opnieuw leggen @ 400
Grond ontgraven rioolsleuf; enkele sleuf RWA 800/900
Grond ontgraven rioolsleuf; enkele sleuf RWA g 300

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Verschuurweg west

Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; verwijderen persleiding
Grond ontgraven rioolsleuf; verwijderen en aanbrengen

GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN

Grond ontgraven t.b.v. hagen

Grond ontgraven uit cunet grondverbetering hagen.

Grond ontgraven t.b.v. bomen

Grond ontgraven uit cunet grondverbetering bomen.
Spitten of woelen ondergrond boomplantvak

GROND ONTGRAVEN UIT WADI
Grond ontgraven uit wadi.
GROND ONTGRAVEN; VERONTREINIGD

Plan van aanpak Verontreinigde grond

Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.

In- en uitmeting grond

In- en uitmeten terrein i.v.m. saneringswerkzaamheden

Voorzieningen/maatregelen milieukundig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen PFOS
Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen PCB
Uitvoeren BUS-melding.

Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.

Vervuilde grond ontgraven

Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 0,50 m, PFOS
Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,00 m, PFOS
Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,90 m, PCB
Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,30 m, VOCI
GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

Grond vervoeren naar depot binnen de werkgrens.

GROND VERVOEREN VANAF DEPOT

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
Grond vervoeren van depot; afvoeren.

GROND AFVOEREN, VERVUILD

Grond vervoeren naar een inrichting; PFOS < |-waarde
Grond vervoeren naar een inrichting; PCB < |-waarde
Grond vervoeren naar een inrichting; VOCI > |-waarde

GROND VERWERKEN IN DEPOT

GROND VERWERKEN IN DEPOT
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240010
25

251
251010
26

261
2610
261010
27

271
2710
271010
271020
271030
271040
271050
271060
271070
2711
271110
272

2721

272110

2722

272210
272220

2723

272310

2724

272410
272420

2725

272510
272520

2726

272610
272620
272630
272640
272650

2727

Grond verwerken in tijdelijk depot.
GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
Grond ontgraven uit ophoging, depot.
GROND LEVEREN

LEVEREN ZAND IN ZANDBED

Leveren zand in zandbed, in depot

Leveren grond; zand in zandbed.
GROND VERWERKEN IN TERREIN
GROND VERWERKEN IN CUNET

Grond verwerken in nieuw cunet

Grond verwerken in nieuw cunet trottoirs; 0,25 m.

Grond verwerken in nieuw cunet; fietspaden; 0,10 m
Grond verwerken in nieuw cunet; inritten/parkeren 0,50 m
Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,05 m, b= 8.00 m
Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,20 m, b= 8.00 m
Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 9,50 m
Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 3,00 m

Grond verwerken achter kantopsluitingen

Grond verwerken achter kantopsluitingen.
GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

Rioolsleuven; grondverbetering onder sleuven en
putten

Grond verwerken in rioolsleuf, grondverbetering

Rioolsleuven Oude Kerkstraat

Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 250
Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Leemputstraat

Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)

Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 300
Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

Rioolsleuven nieuw deel Heistraat

Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 300
Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Verschuurweg oost

Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde riolering.
Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf DWA @ 400
Grond verwerken rioolsleuf, enkele sleuf RWA 800/900
Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA @ 315
Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

Rioolsleuven Verschuurweg west
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272710
272720

273
2730
273010
273020
273030
274
274010
28
281010
29

291
291010
3
31
311
3111

311110
311120

3112
311210
3113
311310
312
312010
313
3130
313010
313020
313030
313040
3131
313110
313120
313130
314
314030

315

Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde persleiding
Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA

GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING

Teelgrond leveren en verwerken in groenvak

Grond lev.+ verwerken in grasvoorziening, dik 0,30 m
Grond lev.+ verwerken. in plantstrook haag, dik 0,60 m
Grond lev+verwerken boomplantstroken/ -vakken 0,80 m
GROND LEVEREN

Leveren grond; zand in zandbed.

GROND BEWERKEN

Spitten grasvoorzieningen.

BIJKOMEND WERK GRONDWERK
SLEUFBEKISTING

Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool.
RIOLERING

VOORBEREIDING

REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING

Riolering reinigen beton rond profiel

Riool beton rond reinigen tot @ 500 mm.
Riool beton rond reinigen van g 500 mm t/m 800 mm

Riolering reinigen beton ei-profiel

Riool reinigen eivormig profiel beton 300/450
Afvoeren rioolslib

Rioolslib vervoeren.

INMETEN AANSLUITENDE RIOLERINGSHOOGTEN
Inmeten aansluitende rioleringshoogten.

BEMALING

Plannen en tijdelijke voorzieningen

Opstellen bemalingsplan

Melding bemaling bij waterschap
Maatregelen lozing vervuild bemalingswater.
Watergeven bomen.

Toepassen bemaling

Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.
Toepassen horizontale bemaling d.m.v. diepdrain
Aanbrengen open bemaling.

AFSLUITEN RIOLERING

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

TIJDELIJKE RIOOLVOORZIENINGEN
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315010
315020

316
316010
316020
316030
316040
32

321
3211
321110
321120
321130
321140
321150
321160
322
3220
322010
322020
322030
322040
3221
322110
323
323010
323020
323030
324
324110
324120
324130
326
326010
34

341
3412
341210
341220
341230
3413
341310
341320
341330

3414

Toepassen tijdelijk rioolverbinding einde werkdag
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL
Aanbrengen schildmuur van metselwerk; g 300 mm
Toepassen afsluiter.

Toepassen ontluchter.

Vullen buitenwerking gesteld riool.

VERWIJDEREN RIOLERING

VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

Verwijderen riolering, afvoeren

Verwijderen kunststofbuis PVC g 200 Oude Kerkstraat.

Verwijderen betonbuis, g 250 mm.

Verwijderen betonbuis, g 300 mm.

Verwijderen betonbuis, ei-vorming 300/450 mm
Verwijderen betonbuis @ 400 mm

Verwijderen betonbuis @ 600 mm

VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen putten

Verwijderen ontvangstput persleiding; afvoeren
Verwijderen betonput; 800x800 mm; afvoeren
Verwijderen betonput; 1000x1000 mm; afvoeren
Verwijderen putrand met deksel.

Aanpassen putten

Dichtzetten geprefabriceerde put-sparing.
VERWIJDEREN STRAATAFWATERING

Reinigen kolken voor verwijderen.

Verwijderen trottoirkolk.

Verwijderen straatkolk.

VERWIJDEREN RIOOLAANSLUITLEIDINGEN
Verwijderen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.
Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap PVC g 125 mm
VERWIJDEREN PERSLEIDING

Verwijderen kunststofbuis; PE @ 110 mm
AANBRENGEN RIOLERING

AANBRENGEN HOOFDRIOLERING

Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 500 mm

Aanbrengen betonbuis g 500 mm; lengte 2,40 m
Aanbrengen betonbuis @ 500 mm; M/S, lengte 1,00 m
Maken passtuk uit betonbuis bt @ 500 mm

Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 600 mm

Aanbrengen betonbuis rond 600 mm
Aanbrengen betonbuis g 600 mm; M/S, lengte 1,00 m
Maken passtuk uit betonbuis bt @ 600 mm

Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 700 mm
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3415

341510
341520
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3416

341610
341620
341630
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341730
341740

3419
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3420

342010
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3421

342110
342120
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342150

3422

342210
342220
342230
342240
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342260
342270

3423

342310
342320

3424
342410
342420
342430
3425

342510

Aanbrengen betonbuis @ 700 mm; lengte 2,40 m
Aanbrengen betonbuis @ 700 mm; M/S, lengte 1,00 m
Maken passtuk uit betonbuis bt @ 700 mm

Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 800 mm

Aanbrengen betonbuis g 800 mm; lengte 2,40 m
Aanbrengen betonbuis @ 800 mm; M/S, lengte 1,00 m
Maken passtuk uit betonbuis bt @ 800 mm

Aanbrengen hoofdriolering betonbuis @ 900 mm

Aanbrengen betonbuis g 900 mm; lengte 2,40 m
Aanbrengen betonbuis g 900 mm; M/S, lengte 1,20 m
Maken passtuk uit betonbuis bt g 900 mm

Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis

Aanbrengen PVC-buis; DWA, @ 250 mm, grijs
Aanbrengen PVC-buis; RWA, g 250 mm, bruin
Aanbrengen PVC-buis; RWA, g 315 mm, bruin
Aanbrengen PVC-buis; DWA, g 400 mm, grijs

Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering

Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/250 mm
Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/315 mm
Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/400 mm
AANBRENGEN PUTTEN

Aanbrengen betonputten DWA-riolering

Maken prefab betonput 800x800 mm; DWA, t/m 1,50 m
Maken prefab betonput 800x800 mm; DWA, 1,50-2,00m

Aanbrengen betonputten RWA-riolering

Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 1,00-1,50m
Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 1,50-2,00m
Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 2,00-2,50m
Maken prefab betonput 1000x1000, RWA, 1,50-2,00m
Maken prefab betonput 1250x1250, RWA, 1,50-2,00m

Aanbrengen betonputten RWA-op maat

Maken prefab kruisingsput 2500x1250x2130mm; R27
Maken prefab put 1500 x 1500 x 3030 mm; R07

Maken prefab put 1500 x 1500 x 3030 mm; R30

Maken prefab put 2000 x 1500 x 2980 mm; R31

Maken prefab put 2500x1250x2390 mm-+overstortmuur
Maken prefab put 1500x1250x1670 mm-+overstortmuur
Maken prefab put 1500x1250x1810 mm-+overstortmuur

Aanbrengen kunststofputten riolering

Aanbrengen kunststof put @ 800 mm; ontvangsput DWA
Ontwerp DWA-ontvangsput persleiding milieustraat

Aanbrengen putafdekkingen

Lev. + aanbrengen putrand met deksel.
Leveren stelringen H 50 mm.
Leveren stelringen H 100 mm.

Aanbrengen uitstroombak RWA-riolering

Aanbrengen uitstroombak RWA-leiding bt @ 500 mm.
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Maken aansluiting op rioolput

Maken aansl. PVC-riool op bestaande put; nr. 10121(D)
Maken aansl. betonriool op bestaande put; nr. 1020
Maken aansluiting op rioolput; persleiding PE @ 110 mm

AANBRENGEN STRAATAFWATERING

Leveren en aanbrengen trottoirkolk.
Leveren en aanbrengen straatkolk.

AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

Aanbrengen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.
Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, kolken.
Aanbr. standleiding kolken PVC 125, incl. grondwerk
Maken inlaat m.b.v. betonschroefinlaat.

Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88° met zettingsmof.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88° met zettingsmof

AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDNGEN

Huisaansluiting; woningen

Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; DWA.
Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; RWA.
Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, DWA
Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, RWA
Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: ontstoppingsstuk.

Huisaansluiting; bedrijven

Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; DWA.
Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; RWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk: eindkap

Aanbrengen put van kunststof; PK315-controleputje.

REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE

Riolering reinigen beton rond profiel

Riool beton rond reinigen tot @ 500 mm.
Riool beton rond reinigen van g 500 mm t/m 900 mm

Afvoeren rioolslib

Rioolslib vervoeren; aangelegde rioleringen.
RIOOL INSPECTIE

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
BIJKOMEND WERK RIOLERING

Opnieuw op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Leveren stelringen H 50 mm.

Leveren stelringen H 100 mm.

Aanbrengen schuif; spindelschuif @ 300 mm.
Aanbrengen schuif; spindelschuif @ 600 mm.
Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS.
Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS.

VERHARDINGEN

FUNDERINGEN
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421330
421340
4215

421510
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421720

4218

421810
421820

422

4221

AFWERKEN ZANDBED

Afwerken zandbed.

FUNDERINGSLAGEN VAN MENGGRANULAAT
Aanbrengen funderingslaag rijwegen, 250 mm.
Aanbr. funderingsstrook inritten, 250 mm, b=4,00 m
Aanbr. funderingslaag fietspad, 250 mm, b=4,00 m
Aanbrengen funderingslaag t.b.v. printbeton, 250 mm
Aanbrengen funderingslaag tpv boomwortelopdruk

FUNDERINGSLAGEN; STRAATLAGEN

Aanbrengen straatlaag van brekerzand.
Aanbrengen straatlaag van straatzand.

LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

Leveren menggranulaat 0/31,5

Leveren ongebonden steenmengsel.
KANTOPSLUITINGEN EN GOOT- EN STREKLAGEN
BETONBANDEN

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Aanbrengen TB.130/150x250 mm in beton, recht.
Aanbrengen TB 130/150x250 mm op zand, recht.
Aanbrengen TB 130/150x250 in beton, verloopband
Aanbrengen TB 130/150x250 mm, op zand, bochtband
Aanbrengen TB 130/150x250 mm, in beton, bochtband
Aanbrengen TB 130/150x250 mm, hoekblok R=0,45m
Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm, in beton
Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm, op zand.

Opsluitbanden 100x200 mm

Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.
Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen.
Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstuk 90°

Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm recht, rond kolk.

Opsluitbanden 150x250 mm

Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm, recht, in beton
Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm, bocht, in beton

Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250 mm, recht
Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250mm, bocht
Aanbrengen verloopbanden 40/120x250 mm.

Vervoeren betonbanden uit depot

Vervoeren trottoirbanden 130/150 uit depot naar werk.
Vervoeren kopsluitband 100x200 uit depot naar werk.

Leveren betonbanden

Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm

GOOT- EN STREKLAGEN

Gootlagen van betonstraatstenen
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433
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433010
433020

4331

433110
433120

4332

Aanbrengen molgoot; 3 streklagen b.s.s. KF, zwart
Aanbrengen molgoot; 3 streklagen b.s.s. KF, grijs

Gootlaag van betontegels

Aanbrengen gootlaag, betontegels 300x150x60 mm

Streklagen van betonstraatstenen

Aanbrengen streklaag; 1 streklaag b.s.s. KF, grijs
Aanbrengen streklagen; 2 streklagen bss KF, heiderood
Aanbrengen streklagen; 3 streklagen b.s.s. KF, grijs
Aanbr. streklagen; 6 streklagen b.s.s. KF/ DF, inrit
ELEMENTVERHARDINGEN
BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen rijwegen

Aanbrengen betonstraatstenen KF, rijweg.
Aanbrengen betonstraatstenen, verhoogd kruisingvlak

Aanbrengen betonstraatstenen inritten

Aanbrengen betonstraatstenen, inrit, op zandbed
Aanbrengen betonstraatstenen, inrit, op funderingslaag

Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak

Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken, zwart

Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen trottoir/ inrit

Aanbrengen dubbel-betonstraatstenen inrit/ trottoir

Aanbrengen betonstraatstenen; vak rond straatkolk

Aanbrengen betonstraatstenen, rond kolk, op zandbed

Aanbrengen halve sinusdrempel

Aanbrengen halve sinusdrempel, b.s.s. KF, 30 km/h

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen, inritten.
Herstraten betonstraatstenen halve sinusdrempel.

Markering van betonstraatstenen

Leverantie betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen KF, bisschopsmutsen.
BETONTEGELS

Aanbrengen betontegels trottoir

Aanbrengen betontegels 60 mm trottoir, grijs
Vervoeren; tegels 300x300x60 mm, grijs

Aanbrengen betontegels fietspad

Aanbrengen betontegels 60 mm fietspad, rood
Vervoeren; tegels 300x300x60 mm, rood

Herstraten betontegels
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Herstraten betontegels 60 mm grijs.
BETONPLATEN

Opnieuw stellen bedrijfsvloerplaten 2,00x2,00 m
LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN
Leveren betontegels; 300X300X60 mm, grijs
Leveren betontegels; 300X150X60 mm, grijs
Leveren betontegels; 300X300X60 mm, rood
Leveren betontegels; 300X150X60 mm, rood
ASFALTVERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenstrip.

RIJWEG, NIEUW

Aanbrengen asfalt-onderlaag; AC 22 OL-C, 75 mm
Aanbrengen asfalt-tussenlaag; AC 16 TL-C, 50 mm
Aanbrengen asfalt-deklaag; SMA-NL 11B, 30 mm
Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2

RIJWEG, BESTAAND

Aanbrengen asfalt-tussenlaag; AC 22 TL-C, 80 mm
Aanbrengen asfalt-deklaag; SMA-NL 11B, 30 mm
Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rood.
Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2

FIETSPAD

Aanbrengen asfalt-onderlaag AC 22 OL-A, 60 mm
Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2

Aanbrengen asfalt-deklaag AC 8 DL-A, rood.
VOETPAD

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen asfalt-onderlaag tpv wortelopdruk
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.
OEVERBESCHERMING

Aanbrengen waterbouwasfaltbeton; voor taludbak vijver
BETONVERHARDING

AANBRENGEN PRINTBETON

Aanbrengen printbeton; overrijdbaar

Aanbrengen verhardingslaag van beton; 250 mm.
Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk.
Aanbrengen krimpvoeg.

Aanbr. printbeton niet-overriidbare geleiders; 160 mm

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk.
Aanbrengen krimpvoeg.

Aanbrengen Pipe-Lock, verkeerszuil.

BIJKOMEND WERK VERHARDINGEN
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Breken funderingsmateriaal op depot.

Vervoeren funderingsmateriaal van depot naar werk

GROENVOORZIENINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN

WORTELWERING EN WORTELGELEIDING

Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)

Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog.
GRONDBEWERKING

Frezen.

BOMEN

PLANTEN BOMEN

Maken plantgat.

Planten van bomen.

Aanbrengen gietrand.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

LEVERANTIE BOMEN

Leveren bomen; Ulmus 'columella’

Leveren bomen; Quercus frainetto 'Schmidt'
Leveren bomen; Quercus cerris

Leveren bomen; Quercus x turneri 'Pseudoturneri'
Leveren bomen; Quercus velutina 'Magnifica'
Leveren bomen; Quercus 'Mauri'

BEPLANTING
AANBRENGEN BEPLANTING

Planten van sierheester; Lonicera nitida 'Maigrin'

Planten van bosplantsoen, 7 soorten groepsgewijs.

LEVEREN BEPLANTING

Leveren plantmateriaal; Lonicera nitida 'Maigrin'
Leveren plantmateriaal; Prunus spinosa
Leveren plantmateriaal; Cornus mas

Leveren plantmateriaal; Sambucus nigra
Leveren plantmateriaal; Rhamnus frangula
Leveren plantmateriaal; Corylus avellana
Leveren plantmateriaal; Alnus glutinosa

Leveren plantmateriaal; Quercus petraea

HAAG

PLANTEN HAAG

Planten van haagplantsoen; beukenhaag 80-100.
LEVERANTIE HAAG

Leveren plantmateriaal; Fagus sylvatica 80-100
GRAS

Zaaien recreatief gras; Staygreen 1.
Zaaien bloemrijk mengsel; Akkerrand bloemrijk 1

NAZORG GROEN

m3
m3

are

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st

st

are
are

4.125,00
4.400,00

550,00

530,00

52,00
52,00
52,00
53,00

42,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00

100,00
3.570,00

100,00
510,00
510,00
510,00
510,00
510,00
510,00
510,00

414,00

322,00

60,00
630,00
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551

551020

552
552020
554
554010
6
61

610
610010
610020
610040
610050
62

621

621010
621020

623

623010
623020

624

624010
624020

63

630030

64

641

641010
641020

642
6420
642010
642020
642030
643
643210
643220
643230
643240

65

NAZORG BOMEN

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

NAZORG BEPLANTING
Onderhoudswerkzaamheden nazorg beplanting
NAZORG GRAS EN BERMEN
Onderhoudswerkzaamheden nazorg gras en bermen
STRAATINRICHTING

BEBORDING

AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN EN BEBORD
Aanbrengen verkeersbordpalen; 3,60 m

Aanbrengen verkeersbordpalen; 3,90 m

Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal.
Leveren en aanbr. lichtmastbeugel tbv verkeersbord
LICHTMASTEN

Coordinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting

Codrdinatie afsluiten Openbare Verlichting.
Codrdinatie aansluiten Openbare Verlichting.

LEVEREN EN AANBRENGEN LICHTMASTEN

Lev. aanbrengen lichtmast paaltop hoogte 4 m.
Lev. aanbrengen lichtmast 8 m, enkele uithanger.

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN LICHTMASTEN

Leveren en aanbrengen OLC voor lichtmast 8 m.
Leveren en aanbrengen Zhaga-connector lichtmast 8 m.

WEGMEUBILAIR

Lev. aanbr. uitneem. afzetpaal model 100 DS FietsFlex
MARKERING

VERWIJDEREN MARKERING VAN ASFALTVERHARDI

Volledig verwijderen markering; lengtemarkering.
Volledig verwijderen markering, vlakken.

AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

Aanbrengen markering in elementenbestrating

Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating; b.s.s. wit
Aanbrengen verkeerstegels 500 x 500 mm
Aanbrengen verkeersplaat 1410 x 1100 x 120 mm.

AANBRENGEN MARKERING OP ASFALTVERHARDIN

Aanbrengen ononderbroken streep thermopl. rijbaan.
Aanbrengen 1-1 streep thermoplast, 0,10 m
Aanbrengen 0,30-2,70 streep thermoplast 0,10
Aanbrengen overige markering thermopl. materiaal.

AFRASTERING

EUR

EUR

EUR

st

st
st

st
st

st

m2

18,00

6,00
54,00
10,00

39,00
91,00

39,00
52,00

52,00
104,00

1,00

117,00
93,00

14,00
40,00
1,00

1.050,00
570,00
950,00
113,00
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650010
650020

69
691
691110
8
81
810010
82
820010
83

831
831030
831040
831050
831060
832
832010
832020
832030
832040
832050
832060
84

841

841010
841020

842

842010

85

850010
850020

86

860010
860020

Aanbr. afrastering, hondenuitlaatterrein.
Aanbrengen enkele valpoort, hergebruik.

BIJKOMEND WERK STRAATINRICHTING

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

WERK VAN ALGEMENE AARD
MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

Bemonsteren en analyseren grond AP04 en PFAS
WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN
Aanbrengen brandkraanpot.

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer; grondwerker.

Inzetten van werknemer; opperman.

Inzetten van werknemer; stratenmaker.

Inzetten van werknemer; medewerker groen.
INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een midi-graver.

Inzetten van een tractor met kipwagen.

Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een wiellader.

Inzetten van een veeg- zuigwagen.
REVISIEWERK

REVISIETEKENINGEN RIOLERING

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Inmeten en verw. revisiegegevens aansluitleidingen

REVISIE OPENBARE VERLICHTING
Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting.
ONDERZOEKEN

Uitvoeren trillingsmetingen.
Uitvoeren grondonderzoek, AP04; klasse AW

BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN

Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwbord.
Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk.

SUBTOTAAL

Leveren en aanbrengen 2-componenten voegmortel.

kg

EUR

st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

st
st

16,00V
1,00V

10,00V

1,00V

80,00
80,00
80,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
16,00

1,00
5,00
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Vergoeding bemalingsplan. EUR N
910030 |Vergoeding melden afwijkende ligging kabels en EUR N

leidingen.
910040 |Vergoeding graven proefsleuven. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost onvoorziene ondergrondse obstakels EUR 25.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




