
Begrippen en afkortingen

31159162 Renovatie Bergse Diepsluis en Zandkreeksluis
Rijkswaterstaat PPO ZD B Sluizen
Versie 1.0

Deze lijst bevat de belangrijkste en vaakst gebruikte begrippen en afkortingen in dit project. Overige begrippen en afkortingen worden in de relevante ontwerpdocumenten toegelicht.
Begrippen en afkortingen die algemeen gekend zijn binnen het relevante vakgebied, zijn hier niet opgenomen.
Indien [BDS] of [ZKS] na de verklaring staat, is dit begrip/afkorting specifiek voor dat sluiscomplex.

Begrip/afkorting Verklaring Noot
3B Bedienings-, besturings- en (proces)bewakingssysteem
Achterste sluishoofd Sluishoofd waarheen de schepen met hun achtersteven liggen. Gelijk aan het sluishoofd waarlangs de schepen de kolk

zijn ingevaren.
Afbeelding beschikbaar

Aflaatkelder Kelder op de Bergse Diepsluis, gesitueerd naast de sluiskolk, waarin het zoute water vanuit de kolk afgelaten wordt
tijdens het zoutwaterscheidingsproces.

[BDS]

AIS Automatic Identification System
AIV Adviseur integrale veiligheid
AM Assetmanagement
ASB Afsluitboom
B&B Beveiliging en bewaking
Basisspecificatie Standaard eisenset van Rijkswaterstaat voor diverse kunstwerken en systemen, waaronder beweegbare bruggen,

sluizen, gebouwen en conserveringsystemen.
BDS Bergse Diepsluis
Bedienaar Zie 'Operator'
Bedienplaats De MMI vanwaar een Operator zijn/haar werkzaamheden uitvoert.
Bedienplek Zie 'Bedienplaats' Term niet hanteren
Beheerder Zie 'District'
Beheermanagementsysteem Softwaresysteem van RWS ten behoeve van assetmanagement. DISK, Topdesk, RUPS en RCM-Cost zijn enkele van de

beheermanagementsystemen.
BEI Bedrijfsvoering elektrische installaties
Beveiliging en bewaking Beveiliging en bewaking van een nautisch object tegen fysieke dreigingen, zoals inbraak, vandalisme, brand en

waterbezwaar. Ook het uitvoeren van toegangscontrole wordt hieronder gerekend.
Bewaking In het kader van dit project is dit bijna altijd onderdeel van 'Bediening, besturing en (proces)bewaking' (3B). Het duidt

dus op de geautomatiseerde bewaking van de door het besturingssysteem aangestuurde processen. Zie ook
'Beveiliging en bewaking'.

Binnenhoofd Sluishoofd dat aan de Zoommeerzijde [BDS] of Veerse Meerzijde [ZKS] ligt.
Blauwe Golf Verbindend Samenwerkingsproject tussen vaarwegbeheerders, waarbij brugopeningen, de schuttoestand van sluizen en

beschikbare havenligplaatsen real-time op een website worden weergegeven.
BMS Beheermanagementsysteem
BopA Bediening op afstand
Bouwblok Zie 'IA Sourcing'
BPO Bedienplaats Onderhoud
BPP Bedienplaats Primair Proces
BPR Binnenvaartpolitiereglement
Brugval Beweegbaar deel van het brugdek van een ophaal- of basculebrug.
Buitenhoofd Sluishoofd dat aan de Oosterscheldezijde van de sluis ligt.
Bypass Wegsysteem van de Zandkreeksluis waarlangs het doorgaand verkeer kan rijden bij opening van de

Oosterscheldebrug. Algemene term, die onder andere de wegen, het wegmeubilair, de gehele verkeersregelinstallatie
en soms ook de Hongersdijckbrug omvat.

[ZKS]

Bypassbrug Zie 'Hongersdijckbrug' [ZKS] Term niet hanteren
C, CT Civiele techniek
CE-markering EG-verklaring van overeenstemming conform Bijlage II van de Machinerichtlijn.
CIV RWS Centrale Informatievoorziening
Cluster Een groep Bedienplaatsen Primair Proces in een nautische centrale, welke fysiek gegroepeerd zijn.
CM - Contractmanagement

- Contractmanager
CONOPS Concept of Operations
Coördinerend opdrachtnemer Opdrachtnemer van RWS belast met de coördinatie van werkzaamheden en veiligheidsaspecten in een deel van het

areaal van RWS.
In het kader van dit project: de opdrachtnemers van de prestatiecontracten in de Regio Zee & Delta.

Corridor Bundel van verbindingen tussen twee economische centra, die uit meerdere modaliteiten kan bestaan.
In het kader van dit project: de verschillende scheepvaartroutes doorheen Zeeland.

COTS Commercial off-the-shelf
CSIR Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten RWS
DAG-proces Proces voor 'Datamanagement Areaalgegevens Grond-, weg en waterbouw'.
DAP-modus Bestelprocedure voor producten en diensten bij RWS CIV.
Deelinstallatie Zie 'Systeem'
Deelsysteem Zie 'Systeem'
Deurschuif Algemene term voor een beweegbare schuif in een sluisdeur. Afbeelding beschikbaar
Deurset Set van twee puntdeuren welke meestal gezamenlijk geopend en gesloten worden. [ZKS]
Deurstel Zie 'Deurset' [ZKS]
DGAM Datagedreven assetmanagement
DID RWS Data-ICT-Dienst: voorloper van RWS CIV Term niet gebruiken
Dienstkring Voorloper van de Districten in een Regio Term niet hanteren
DISK Data Informatie Systeem Kunstwerken: softwaresysteem waarin RWS de gegevens van kunstwerken beheert.

District Afdeling van een Regio welke zich richt op het netwerkmanagement (waaronder assetmanagement en
crisismanagement) van een deel van het areaal van die Regio.
In het kader van dit project meestal het District Noord van de Regio Zee & Delta.

DKGT Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen
Droog areaal/droge objecten Areaal van RWS dat behoort tot het hoofdwegennet.
Dubbel dicht Situatie waarbij alle vier puntdeuren (dus beide deursets) van eenzelfde sluishoofd gesloten zijn. [ZKS] Afbeelding beschikbaar
Dubbel waterkerend Situatie waarbij beide sluishoofden dubbel dicht zijn. [ZKS] Afbeelding beschikbaar
Duo Werkplek Een combinatie van twee Bedienplaatsen Primair Proces, welke door eenzelfde operator wordt gebruikt.
Dynamisch systeem Systeem dat een dynamische functionaliteit uitvoert, aangestuurd door een meet- en regelsysteem.
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Begrip/afkorting Verklaring Noot
E Elektrotechniek
Enkel dicht Situatie waarbij slechts één deurset van een sluishoofd gesloten is. [ZKS] Afbeelding beschikbaar
Fail-safe Eigenschap van een installatie waarbij de installatie in geval van falen op een veilige wijze faalt. 'Veilig' kan de

veiligheid van mens en dier betreffen, maar ook milieuschadebeperking en beperking van verlies van economische
waarde.

FIT Functionele Inspecties en Testen
FME(C)A Failure Mode, Effects (and Criticality) Analysis
Fysieke beveiliging en bewaking Zie 'Beveiliging en bewaking'

GEEI RWS Generieke Eisen Elektrotechnische Installaties. De inhoud hiervan is opgenomen in de RWS Z&D Richtlijn
Elektrotechniek.

Getrapt nivelleren Nivelleerproces bij dubbel dichte deuren op een sluishoofd, waarbij:
1. Genivelleerd wordt over de niet-kerende deurset
2. De niet-kerende deurset geopend wordt
3. Genivelleerd wordt over de kerende deurset
4. De kerende deurset geopend wordt

[ZKS] Afbeelding beschikbaar

Glasaalstand Zie 'Natuurlijk sluisbeheer' [BDS] Term niet hanteren
GLS Grevelingensluis
GNS Gerouteerd Noodstopsysteem
GOVA Groot Onderhoud Vaarwegen: projectenportfolio van RWS-projectteam RWS ZN B Vaarwegen.
GPO RWS Grote Projecten en Onderhoud
Grip Relatics-omgeving van Rijkswaterstaat
HAI Handboek Architectuur en Installaties BopA V2.0+
Halsbeugel Lager waarin de halspen van een sluisdeur draait. Deze is verankerd in het betonnen sluishoofd. Samen met de

halspen vormt dit het bovendraaipunt van een sluisdeur.
Afbeelding beschikbaar

Halspen Verticaal geörienteerde pen aan een sluisdeur, welke in de halsbeugel draait. Afbeelding beschikbaar
Handmatige noodbediening Zie 'Noodbediening hand'
Havenlicht Lichtbaken ten behoeve van de scheepvaart welke een haveningang markeert. Meestal een vast groen of rood licht,

soms uitgebreid met witte mistlichten of rode sperlichten.
HB Hummingbird
HID Hoofdingenieur-directeur
HMC Hydro Meteo Centrum
HMI Human machine interface
Hongersdijckbrug Brug over het binnenhoofd van de Zandkreeksluis, dus aan Veerse Meerzijde. [ZKS]
Hoofdobject In het kader van dit project: de Bergse Diepsluis of de Zandkreeksluis.
Hummingbird Documentmanagementsysteem van Rijkswaterstaat, waarin met name projectdocumenten bewaard worden.

HVWN Hoofdvaarwegennet
HWN Hoofdwegennet
HWS Hoofdwatersysteem
Hydro Meteo Centrum Afdeling van RWS VWM, met name van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN), dat onder andere de

waterkwaliteit en -kwantiteit in Zeeland reguleert. Het Hydro Meteo Centrum bevindt zich in de kantoren Rijswijk en
Middelburg. Het bedient onder andere de spuisluizen en gemalen in Zeeland.

IA Industriële Automatisering
IA Sourcing Programma van RWS CIV waarbij gestandaardiseerde 'bouwblokken' voor industriële automatisering bij RWS

ontwikkeld wordt.
IMPAKT Voormalig 'Impulsprogramma Aanpak Kritieke Technische Infrastructuur' van RWS CIV. Dit had de volgende doelen:

- voldoende beveiligen (fysieke beveiliging en cybesecurity),
- verhogen beschikbaarheid, betrouwbaarheid en (arbo)veiligheid, en
- bijdragen aan een goed beveiligde, betrouwbare en veilig werkende ICT
voor kritieke infrastructuur van RWS.

Infor Onderhoudsmanagementsysteem voor het areaal van RWS Zee & Delta.
Installatie Zie 'Systeem'
Integraal Veiligheidsdossier Dossier dat de bouwkundige en technische kenmerken van een specifiek object bevat die van belang zijn voor de

veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase
van dat object.

Integraal Veiligheidsplan Plan dat beschrijft aan welke veiligheidseisen een object moet voldoen en hoe de veiligheid tijdens het ontwerp, de
bouw en in het gebruik zal worden gerealiseerd en gehandhaafd.

IPM Integraal projectmanagement
IRN Directie Informatievoorziening RWS Netwerken. Afdeling van RWS CIV.
IV Informatievoorziening
IVD Integraal Veiligheidsdossier
IVP Integraal Veiligheidsplan
IVS - Invaarsein

- Zie 'IVS Next'
IVS Next Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart
IVS90 Voorloper van IVS Next
K&L Kabels en leidingen
KA Kantoorautomatisering
KB Kathodische bescherming
Kentering - Kentering van het getij: moment waarop de stroming omkeert. Er is dan kortstondig geen stroming en/of de

stroming verandert snel van richting.
- Kentering van het verval: moment waarop het verval over de sluis omkeert. Het verval over de sluis is dan
kortstondig gelijk aan nul.
In het kader van dit project wordt meestal 'kentering van het verval' bedoeld.

KES Klanteisenspecificatie
LBS RWS Landelijke Brug- en Sluisstandaard
LFV Logische functievervuller
LMW RWS Landelijk Meetnet Water
Logische functievervuller Deelinstallatie (veldapparatuur, technische installaties, bewegingswerken e.d.) en zijn representatie in het

besturingssysteem (door middel van een LFV koppelvlak).
LS Laagspanning
LVS Landverkeerssein
Mangementsysteem
Bediensystemen

Geheel van systemen dat zorgt voor een koppeling van flexibele bedienplaatsen aan nautisch objecten om deze te
kunnen bedienen of om mee te kijken. Dit kan lokaal of op afstand zijn.
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Begrip/afkorting Verklaring Noot
Meenivelleren Onderdeel van het nivelleerproces van de Zandkreeksluis, waardoor negatief verval op een deurset van het andere

(achterste) sluishoofd dan het sluishoofd waarover genivelleerd wordt, voorkomen wordt. Hiertoe worden de
deurschuiven van de niet-kerende deurset een klein stukje geopend, zodat het tussendeurpand van dat sluishoofd
met de kolk mee nivelleert.

[ZKS] Afbeelding beschikbaar

Meridian Documentmanagementsysteem van Rijkswaterstaat, waarin met name de areaalgegevens (technische tekeningen,
technische documentatie, e.d.) bewaard worden.

Middenschuif Middelste deurschuif in de sluisdeur van het binnenhoofd van de Bergse Diepsluis. De middenschuif wordt gebruikt
voor het zoutwaterscheidingsproces en tijdens het Natuurlijk sluisbeheer.

[BDS] Afbeelding beschikbaar

MIV Medewerker informatievoorziening
MKO Afdeling Missie Kritieke Ondersteuning van RWS CIV IRN
MMI Mens-machine-interface
MNSA Mobiel noodstroomaggregaat
Mobile panel Draagbaar bedienpaneel (HMI) waarmee noodbediening technisch uitgevoerd kan worden en dat flexibel op andere

aansluitpunten aangesloten kan worden.
MOBZ Modernisering Objectenbediening Zeeland

- MOBZ 1/2: fase 1 en 2 van het project MOBZ
- MOBZ 3/4: fase 3 en 4 van het project MOBZ

MPB Manager projectbeheersing
MSBS Mangementsysteem Bediensystemen
MV Machineveiligheid
MWW Programma Multiwaterwerken van RWS
NAP Normaal Amsterdams Peil
Nat areaal/natte objecten Areaal van RWS dat behoort tot het hoofdvaarwegennet en/of het hoofdwatersysteem.
Natuurlijk sluisbeheer Automatisch functionerend waterloopkundig proces op de Bergse Diepsluis, waarbij water onder vrij verval doorheen

de sluiskolk kan stromen onder bepaalde hydraulische condities. Fysisch worden de middenschuif aan Zoommeerzijde
en de nivelleerschuiven aan Oosterscheldezijde geopend, meestal bij lager water op de Oosterschelde dan op het
Zoommeer.
Het Natuurlijk sluisbeheer heeft als doelen: het bevorderen van de vismigratie (met name van glasalen, dit zijn jonge
palingen) en het verversen van het zoete water op het Zoommeer (inclusief afvoer van zoutwaterlast).
Vroegere, vervallen synoniemen: vismigratiestand, glasaalstand, zoetwaterspuien.

[BDS]

Nautisch hoofdobject Een vanuit de functie voor land- en scheepvaartverkeer bezien bij elkaar behorend samenstel van nautische objecten.
In het kader van dit project: de sluiscomplexen (bestaande uit één of meer kolken en eventuele bruggen) en de
solitaire beweegbare bruggen (o.a. Post- en Vlakebruggen) in Zeeland.

Nautisch object Een nautisch kunstwerk, gelegen in het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en/of hoofdwatersysteem van
Rijkswaterstaat, waarvoor bediening noodzakelijk is om de dynamische functies van dat kunstwerk uit te kunnen
voeren. Een Nautisch object kan bestaan uit een functioneel zelfstandig nautisch kunstwerk of uit een functioneel te
onderscheiden onderdeel van een samengesteld nautisch kunstwerk (Nautisch hoofdobject).
In het kader van dit project: de bruggen en sluizen in Zeeland.

Nautische centrale Een verkeerscentrale van waaruit de daarop aangesloten nautische objecten worden bediend.
Nautische verlichting In het kader van dit project: gelijk aan de havenlichten.
NC - Nautische centrale

- Normally Closed
NCNJ Nautische Centrale Neeltje Jans
NCT Nautische Centrale Terneuzen
NDO Niet-destructief onderzoek
Negatief kerend Situatie waarbij het verval over een set puntdeuren tegenovergesteld is dan bij positief keren, d.w.z. waarbij de

deuren in hun constructief zwakke wijze belast worden en opengedrukt kunnen worden.
[ZKS] Afbeelding beschikbaar

NGE Niet-gesprongen explosieven
Nieuwe Netwerkvoorzieningen Het RWS-netwerk (WAN). Opvolger van het RWS VICnet.

Nivelleerschuif Deurschuif ten behoeve van het nivelleerproces.
Nivelleren De stap in het schutproces waarbij de waterstand in een bepaald pand aangepast wordt naar de gewenste

waterstand.
NNV Nieuwe Netwerkvoorzieningen
NO - Nautisch object

- Normally Open
No-breakinstallatie Elektrische installatie welke een ononderbroken elektrische voeding garandeert bij uitval van de reguliere

(net)voeding. Betreft met name de UPS. De onderliggende no-breakverdeler wordt in het kader van dit project gezien
als onderdeel van de laagspanningsinstallatie.

Noodbediening hand Bediening van een nautisch object om deze in een gewenste stand ("in rust") te brengen wanneer de reguliere en/of
onderhoudsbediening niet meer correct functioneert. Met noodbediening hand worden de logische functievervullers
direct bediend middels handkracht of een niet permanent aangesloten technisch hulpmiddel.

Noodbediening technisch Bediening van een nautisch object om deze in een gewenste stand ("in rust") te brengen wanneer de reguliere en/of
onderhoudsbediening niet meer correct functioneert. Met noodbediening technisch worden de logische
functievervullers direct bediend middels een besturing op componentniveau; in het kader van dit project met een
mobile panel.

NSA Noodstroomaggregaat
NST Nieuwe Sluis Terneuzen
Object Zie 'Systeem'
Object Data Service Een 'bouwblok' van RWS CIV, waarmee gegevens uit het Bedienings- en Besturingssysteem ontsloten kunnen worden

naar landelijke RWS-afdelingen of derden.
ODS Object Data Service
ODVS Onderdoorvaarsein
OG Opdrachtgever
OM - Omgevingsmanagement

- Omgevingsmanager
OMS Onderhoudsmanagementsysteem
ON Opdrachtnemer
Onderhoudsbediening Bediening van een nautisch object ten behoeve van onderhoud, storingsanalyse of -herstel.
Onderhoudsmanagementsystee
m

Softwaresysteem van RWS en/of een onderhoudsaannemer ten behoeve van onderhoudsmanagement.
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Begrip/afkorting Verklaring Noot
Oneigenlijk schutten Schutprocedure waarbij op beide sluishoofden de buitenste deursets gebruikt worden. Geen van beide sluishoofden

kan dubbel dicht gezet worden.
[ZKS] Afbeelding beschikbaar

ONO Ontwerpnota
Oosterscheldebrug Brug over het buitenhoofd van de Zandkreeksluis, dus aan Oosterscheldezijde. [ZKS]
Open-kolksituatie Situatie waarbij water ongewenst en onbeheerst door een sluiskolk kan stromen.

Ter vergelijking: bij spuien doorheen de sluiskolk is deze stroming wel gewenst en beheerst.
Operator Persoon die een nautisch object bedient, aanwijzingen en informatie aan landverkeer en scheepvaart geeft, en

storingen, veiligheidsincidenten van/op dit nautisch object meldt.
In de Regio Zee & Delta wordt meestal over 'Operator' gesproken en niet over 'Bedienaar'.

OS Oosterschelde
OSBI Objectspecifieke bedieninstructie
OSR Directie Ontwikkeling Services RWS. Afdeling van RWS CIV.
OSS Objectsimulatiesysteem
Pand Gedeelte van een watersysteem met eenzelfde waterstand.
PB Projectbeheersing
PBM Persoonlijk beschermingsmiddel
PC Prestatiecontract
PDC Producten- en dienstencatalogus
PID Projectinitiatiedocument
PIV Projectadviseur integrale veiligheid
PM - Projectmanagement

- Projectmanager
- Presentatiemanager

Positief kerend Situatie waarbij het verval over een set puntdeuren zodanig is dat de deuren in hun constructief sterke wijze belast
worden.

[ZKS] Afbeelding beschikbaar

Praatpaal Een intercompost ten behoeve van de scheepvaart.
Presentatiemanager Onderdeel van het Mangementsysteem Bediensystemen op een Bedienplaats Primair Proces.
Prestatiecontract Onderhoudscontract voor het instandhouden van het betreffende areaal.
Primair proces De activiteiten die een operator uitvoert.
Programmering Het geheel van de productievraag en -aanbod van RWS, binnen het werkveld van assetmanagement. In basis een

overzicht van welke assets wanneer vervangen of gerenoveerd moeten worden.
Projectinitiatiedocument Het projectplan van RWS CIV waarin afspraken zijn vastgelegd hoe de CIV betrokken is en welke producten en

diensten zij leveren bij dit renovatieproject.
PTZ Pan, Tilt, Zoom
PZ Provincie Zeeland
RAM Regisseur assetmanagement
RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Safety: beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid

RE RWS Z&D Richtlijn Elektrotechniek
Recreatieseizoen Periode, ongeveer van mei tot september, waarin veel recreatievaart gebruik maakt van de vaarwegen.
Regelschuif Zie 'Middenschuif' [BDS] Term niet hanteren
Regio Regionale dienst van Rijkswaterstaat. In het kader van dit project meestal de Regio Zee & Delta.
Regulier schutten Schutprocedure met een kolklengte dusdanig dat er altijd ruimte is om de sluis dubbel waterkerend te zetten. [ZKS] Afbeelding beschikbaar

Reguliere bediening Bediening van een nautisch object in normale omstandigheden, waarbij het primaire proces wordt gerealiseerd.

RI&E Risicoinventarisatie en -evaluatie
Ribo Risicobeoordeling
ROK RWS Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken
RPA RWS Z&D Richtlijn Procesautomatisering
RPS Roompotsluis
RST RWS Richtlijnen Scheepvaarttekens
RTD RWS Technisch Document
RUPS RWS Uniform Programmeer Systeem: softwaresysteem waarin RWS de programmering administreert.
RVW RWS Richtlijnen Vaarwegen
SA/SI System Architect / Systems Integrator
SE Systems Engineering
SHW Sluis Hansweert
SIL Safety Integrity Level conform de NEN-EN-IEC 62061
SLA Service Level Agreement
SLU Samenwerking Landelijke Uitvoering. Afdeling van een Regio welke de schakel vormt tussen de Regio en het PPO-

projectteam. Formeel de RWS-interne opdrachtgever aan het PPO-projectteam.
Spuischuif Deurschuif ten behoeve van het spuiproces. [ZKS] Afbeelding beschikbaar
Stormseizoen Periode van 1 oktober tot 1 april van het daaropvolgende jaar, waarin in principe geen werkzaamheden aan primaire

waterkeringen uitgevoerd mogen worden.
SVM Afdeling Scheepvaartverkeersmanagement van RWS CIV OSR
SWM Directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement. Afdeling van RWS VWM.
Systeem Verzameling van componenten die gezamenlijk een functie realiseren of een fysiek geheel vormen. Meestal komt dit

overeen met een object in de objectenboom.
Synoniemen: installatie, deelinstallatie, deelsysteem, object. De synoniemen worden soms gebruikt om de hiërarchie
in de objectenboom te duiden.

Taakmanager Onderdeel van het Mangementsysteem Bediensystemen op een nautisch object.
Taatskap Metalen kap die over de taatspen geplaatst wordt. Afbeelding beschikbaar
Taatskom Metalen kom die in een stalen vatting bevestigd is aan de onderzijde van een sluisdeur. De taatskom in de deur rust

op de taatskap in de sluisvloer. Tezamen vormen zij het onderdraaipunt van een sluisdeur.
Afbeelding beschikbaar

Taatspen Metalen pen die is ingestort in de betonnen vloer van de sluiskolk/deurkas. Deze pen is het onderdraaipunt van een
sluisdeur.

Afbeelding beschikbaar

TCD Technisch constructiedossier, als onderdeel van het technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.

TD Technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.
Technisch constructiedossier Onderdeel van het technisch dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.
Technisch dossier Dossier conform Bijlage VII van de Machinerichtlijn.
Technische noodbediening Zie 'Noodbediening technisch'
TIV Zie 'T-IV'
T-IV Technisch installatieverantwoordelijke, volgens de Bedrijfsvoering elektrische installaties van RWS, in het kader van de

NEN 3140.
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Begrip/afkorting Verklaring Noot
TM - Technisch management

- Technisch manager
- Taakmanager

TOFD Time of Flight Diffraction
TOLGI Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties
Tussendeurpand Pand tussen beide deursets van eenzelfde sluishoofd.
Uitwisselen In het kader van dit project: het vervangen van het zoute water in de kolk door zoet water, zonder daarbij de

waterstand te veranderen. Zie ook 'Zoutwaterscheiding'.
[BDS]

UKVC Universeel Koppelvlak Verkeerscentrale
UPS Uninterruptible Power System
UVS Uitvaarsein
V1.0 In het kader van de MOBZ 3/4 Bediening op Afstand-architectuur: de eerste generatie van deze architectuur en

bijbehorende Bedienplek Primair Proces, zoals gerealiseerd in het MOBZ 3/4-project.
v2.0 Zie 'V2.0+'
V2.0+ In het kader van de MOBZ 3/4 Bediening op Afstand-architectuur: de tweede generatie van deze architectuur en

bijbehorende Bedienplek Primair Proces, zoals ontworpen binnen het project van de Nieuwe Sluis Terneuzen en
toegepast binnen dit project.

Vaarwegen A Zie 'ZD A Vaarwegen'
Vaarwegen B Zie 'ZD B Vaarwegen'
Val Zie 'Brugval'
Veiligheidsfunctie Safety function conform de NEN-EN-IEC 61508-4
Verkeersregelinstallatie In het kader van dit project het samenstel van sensoren, signaalgevers, afsluitbomen, besturing, elektrische voeding

en besturingsinterfaces waarmee de functionaliteit van de bypass wordt gerealiseerd.
[ZKS]

Verlengd schutten Schutprocedure waarbij de kolklengte dusdanig is dat op één van beide sluishoofden de deuren enkel dicht moeten
zijn om het schip te laten passen. Er kan altijd één sluishoofd dubbel dicht gezet worden.

[ZKS] Afbeelding beschikbaar

VHF - Veiligheidsfunctie
- Very High Frequency; marifoonkanaal

VICnet Verkeersinformatie- en communicatienetwerk: voorloper van de RWS Nieuwe Netwerkvoorzieningen (NNV). Term niet gebruiken

Vierkant dicht Zie 'Dubbel dicht' [ZKS] Term niet hanteren
Vierkant gesloten Zie 'Dubbel dicht' [ZKS] Term niet hanteren
Vismigratievoorziening Zie 'Natuurlijk sluisbeheer'
Vlinderklep In het kader van dit project: de vlinderkleppen van de Bergse Diepsluis, als onderdeel van de zoutwaterscheiding. [BDS]

VM Veerse Meer
Voorste sluishoofd Sluishoofd waarheen de schepen met hun boeg liggen. Gelijk aan het sluishoofd waarover genivelleerd wordt. Afbeelding beschikbaar

VRI Verkeersregelinstallatie [ZKS]
VSE Vraagspecificatie eisen
VSP Vraagspecificatie proces
VWM RWS Verkeer- en Watermanagement
VWS Voorwaarschuwingssein
W Werktuigbouwkunde
WBI Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
WM Watermanagement
WTB Werktuigbouwkunde
WVL RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
WWABS Werkwijze Aanleg/renovatie Bruggen en Sluizen, als onderdeel van de RWS Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS).

Z&D Zee & Delta
ZD Zee & Delta
ZD A Vaarwegen Projectteam van RWS PPO dat het onderhoud van het natte areaal van de Regio Zee & Delta verzorgt.
ZD A Wegen Projectteam van RWS PPO dat het onderhoud van het droge areaal van de Regio Zee & Delta verzorgt.
ZD B Vaarwegen Projecttem van RWS PPO dat de Krammersluizen renoveert.
ZKS Zandkreeksluis
ZM Zoommeer
Zoetwaterspuien Zie 'Natuurlijk sluisbeheer' [BDS] Term niet hanteren
Zoutdrempel Drempel op de bodem van de sluiskolk van de Bergse Diepsluis ten behoeve van de zoutwaterscheiding. Bestaat uit

een vast en een beweegbaar deel.
[BDS] Afbeelding beschikbaar

Zoutkelder Zie 'Aflaatkelder' [BDS] Term niet hanteren
Zoutwaterdrempel Zie 'Zoutdrempel'
Zoutwaterscheiding Systeem op de Bergse Diepsluis waarmee zout en zoet water gescheiden worden tijdens schutprocessen van de

Oosterschelde naar het Zoommeer. Omvat onder andere de middenschuif, zoutdrempel, vlinderkleppen, aflaatkelder,
zoutwaterpompen, bijbehorende meet- en regelinstallaties en besturingssysteem.

Zout-zoetscheiding Zie 'Zoutwaterscheiding'
Zout-zoetschuif Zie 'Middenschuif' [BDS] Term niet hanteren
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Begrip Afbeelding
Achterste sluishoofd

Deurschuif

Dubbel dicht

Dubbel waterkerend

Enkel dicht

Getrapt nivelleren
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Begrip Afbeelding
Halsbeugel, halspen

Meenivelleren

Middenschuif

Negatief kerend

Oneigenlijk schutten

Positief kerend

Regulier schutten

laag
water

hoog
water

laag
water

hoog
water
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Begrip Afbeelding
Spuischuif

Taatskap, taatskom, taatspen

Verlengd schutten

Voorste sluishoofd
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Begrip Afbeelding
Zoutdrempel
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