

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001020 't Praathuis
 Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				6,40	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		6,40
0.02		klaslokaal	lino				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,72
·		Totaal per werkdag						22,72
0.02a		trap in klaslokaal	hout (gelakt)				1,69	
· VTH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,68
0.02b		vliering in klaslokaal	lino				4,28	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· LLH	40J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,86
·		Totaal per werkdag						0,86
0.03		klaslokaal	lino				55,92	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,37
·		Totaal per werkdag						22,37
0.03a		trap in klaslokaal	hout (gelakt)				1,71	
· VTH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,68
0.03b		vliering in klaslokaal	lino				5,83	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· LLH	40J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,17
·		Totaal per werkdag						1,17
0.04		klaslokaal groep 1-2	lino				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		56,80
·		Totaal per werkdag						56,80
0.04a		trap in klaslokaal groep 1-2	hout (gelakt)				1,69	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,69
0.04b		vliering in klaslokaal groep 1-	lino				5,83	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,83
·		Totaal per werkdag						5,83
0.05		gang	lino				59,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,30
0.07		toilet	pvc				7,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,60
0.08		toilet	pvc				6,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		6,90
0.09		toilet	pvc				6,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		6,90

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001020 't Praathuis
 Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.10		magazijn	lino				8,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,04
· OAH	40J	opslag/archief/magazijn - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,78
· Totaal per werkdag								1,78
0.11		multifunctionele hal	linoleum				75,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,38
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		75,30
· Totaal per werkdag								75,30
0.12		gang	lino				56,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		56,20
· Totaal per werkdag								56,20
0.12a		wenteltrap	hout (gelakt)				1,57	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,57
0.13		klaslokaal groep 1-2	lino				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		56,80
· Totaal per werkdag								56,80
0.13a		trap in klaslokaal groep 1-2	hout (gelakt)				1,71	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,71
0.13b		vliering in klaslokaal groep 1-	lino				4,28	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,28
· Totaal per werkdag								4,28
0.14		klaslokaal	lino				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,72
· Totaal per werkdag								22,72
0.14a		trap in klaslokaal	hout (gelakt)				1,69	
· VTH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,68
0.14b		vliering in klaslokaal	lino				4,28	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· LLH	40J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,86
· Totaal per werkdag								0,86
0.15		klaslokaal	lino				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,72
· Totaal per werkdag								22,72
0.15a		trap in klaslokaal	hout (gelakt)				1,69	
· VTH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,68
0.15b		vliering in klaslokaal	lino				4,28	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· LLH	40J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,86

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001020 't Praathuis
 Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per werkdag								0,86
0.18		personeelskamer	lino				38,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,19
· KDH	200J	docentenkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		38,20
· Totaal per werkdag								38,20
0.19		flexplek	lino				7,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,04
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,40
· Totaal per werkdag								1,40
0.21		klaslokaal	lino				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,40
· Totaal per werkdag								22,40
0.22		toilet	pvc				4,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,90
0.23		klaslokaal	lino				58,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,28
· Totaal per werkdag								23,28
0.24		toilet	pvc				4,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,90
0.25		klaslokaal	lino				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,40
· Totaal per werkdag								22,40
0.26		flexplek	lino				6,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,30
· Totaal per werkdag								1,30
0.27		directiekantoor	lino				15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,08
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,06
· Totaal per werkdag								3,06
0.28		flexplek	lino				9,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,05
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,84
· Totaal per werkdag								1,84
0.32		keuken	lino				4,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,40
· Totaal per werkdag								4,40
0.33		toilet	pvc				2,10	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,10

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001020 't Praathuis
 Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	128,51	1,29
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	128,51	1,29
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	211,86	2,12
· 8025	2J	lichtkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag		N	26,80	0,27
· 8030	2J	lichtkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag		N	26,80	0,27
· 8100	2J	beplating buitenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	4,10	0,04
·		Totaal per werkdag						2,12

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	128,51	1,29
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	128,51	1,29
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	211,86	2,12
· Totaal beurt	8025 - 2J -	Lichtkoepels buitenzijde	26,80	0,27
· Totaal beurt	8030 - 2J -	Lichtkoepels binnenzijde	26,80	0,27
· Totaal beurt	8100 - 2J -	Beplating buitenzijde reinigen	4,10	0,04
·				
· Totaal beurt prijzen			211,86	2,12

Totaal werkdag

0,00

2,12

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00001020 't Praathuis
Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00001020 't Praathuis
Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1042,65	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaukamers - harde vloeren				68,90	13,78
· Totaal taak	GSH - 120J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				7,00	4,20
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				85,30	85,30
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				15,10	15,10
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				38,20	38,20
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				4,40	4,40
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				123,71	123,71
· Totaal taak	LLH - 40J -		Leslokaal - harde vloeren				18,67	3,73
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				396,52	158,61
· Totaal taak	MAH - 200J -		Mediatheek/bibliotheek - harde vloeren				30,30	30,30
· Totaal taak	OAH - 40J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				8,90	1,78
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				36,20	36,20
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				131,50	131,50
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				6,40	6,40
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				4,97	4,97
· Totaal taak	VTH - 80J -		Trap - harde vloeren				6,78	2,71
· Totaal taken interieur							982,85	660,89
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				128,51	1,29
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				128,51	1,29
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m² is totaal)				211,86	2,12
· Totaal beurt	8025 - 2J -		Lichtkoepels buitenzijde				26,80	0,27
· Totaal beurt	8030 - 2J -		Lichtkoepels binnenzijde				26,80	0,27
· Totaal beurt	8100 - 2J -		Beplating buitenzijde reinigen				4,10	0,04
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				896,00	4,48
· Totaal beurtprizen							1107,86	6,60
Totaal werkdag							1042,65	663,31
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001020 't Praathuis
 Meerlaan 26 Culemborg
 VLEUGEL: DEP Dependance

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01	entree		schoonloopmat				4,80	
· VEH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		4,80
0.04	klaslokaal groep 1-2		lino				73,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,37
· LLH	200J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		73,70
·	Totaal per werkdag							73,70
0.04a	aanrecht in klas		teg				8,00	
· KPH	80J pantry - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		3,20
0.05	vindertuin		lino				27,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,14
· VSH	200J speelzaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		27,20
·	Totaal per werkdag							27,20
0.09	toilet		graniet				2,80	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		2,80
0.10	toiletten/douche		teg				16,10	
· SDH	200J douche - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		16,10
0.11	klaslokaal		lino				66,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,33
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		26,48
·	Totaal per werkdag							26,48
0.11a	aanrecht in klas		lino				7,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,04
· KPH	80J pantry - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		3,04
·	Totaal per werkdag							3,04
0.12	berging		lino				5,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,03
· OAH	40J opslag/archief/magazijn - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		1,12
·	Totaal per werkdag							1,12
0.13	hal		teg				25,50	
· VAH	200J verkeer algemeen - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		25,50

Totaal verdieping 00

237,50

WERKDAG:

· Totaal taak	KPH - 80J -	Pantry - harde vloeren	15,60	6,24
· Totaal taak	LLH - 200J -	Leslokaal - harde vloeren	73,70	73,70
· Totaal taak	LLH - 80J -	Leslokaal - harde vloeren	66,20	26,48
· Totaal taak	OAH - 40J -	Opslag/archief/magazijn - harde vloeren	5,60	1,12
· Totaal taak	SDH - 200J -	Douche - harde vloeren	16,10	16,10
· Totaal taak	STH - 200J -	Toilet - harde vloeren	2,80	2,80
· Totaal taak	VAH - 200J -	Verkeer algemeen - harde vloeren	25,50	25,50
· Totaal taak	VEH - 200J -	Entree - harde vloeren	4,80	4,80

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00001020 't Praathuis
Meerlaan 26 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal 't Praathuis Meerlaan 26 Culemborg							1280,15	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaunkamers - harde vloeren				68,90	13,78
· Totaal taak	GSH - 120J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				7,00	4,20
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				85,30	85,30
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				15,10	15,10
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				38,20	38,20
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				4,40	4,40
· Totaal taak	KPH - 80J -		Pantry - harde vloeren				15,60	6,24
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				197,41	197,41
· Totaal taak	LLH - 40J -		Leslokaal - harde vloeren				18,67	3,73
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				462,72	185,09
· Totaal taak	MAH - 200J -		Mediatheek/bibliotheek - harde vloeren				30,30	30,30
· Totaal taak	OAH - 40J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				14,50	2,90
· Totaal taak	SDH - 200J -		Douche - harde vloeren				16,10	16,10
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				39,00	39,00
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				157,00	157,00
· Totaal taak	VEH - 200J -		Entree - harde vloeren				4,80	4,80
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				6,40	6,40
· Totaal taak	VSH - 200J -		Speelzaal - harde vloeren				27,20	27,20
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				4,97	4,97
· Totaal taak	VTH - 80J -		Trap - harde vloeren				6,78	2,71
· Totaal taken interieur							1220,35	844,83
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				128,51	1,29
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				128,51	1,29
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				211,86	2,12
· Totaal beurt	8025 - 2J -		Lichtkoepels buitenzijde				26,80	0,27
· Totaal beurt	8030 - 2J -		Lichtkoepels binnenzijde				26,80	0,27
· Totaal beurt	8100 - 2J -		Beplating buitenzijde reinigen				4,10	0,04
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				1076,30	5,38
· Totaal beurtprijzen							1288,16	7,50
Totaal werkdag							1280,15	847,25
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001030 Parijsch
 Prijsseweg 47 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				4,10	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,10
0.01a		trap	lino				7,36	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,04
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,36
·		Totaal per werkdag						7,36
0.02		toilet	steen				13,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		13,20
0.04		toilet/miva	steen				2,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,20
0.05		leslokaal groep 1-2	lino				52,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,26
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		52,50
·		Totaal per werkdag						52,50
0.06		bibliotheek	tapijt				53,80	
· MAZ	2J	mediatheek/bibliotheek - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		0,54
0.07		entree/gang	tapijt				5,58	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		5,58
0.10		leslokaal	lino				66,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,33
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		26,48
·		Totaal per werkdag						26,48
0.12		toilet	steen				12,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		12,90
0.13		leslokaal groep 1-2	lino				54,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		54,30
·		Totaal per werkdag						54,30
0.14		leslokaal groep 1-2	lino				54,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		54,30
·		Totaal per werkdag						54,30
0.15		hal/centrale ruimte	lino				138,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,69
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		138,40
·		Totaal per werkdag						138,40
0.20		gymzaal	sportvloer				57,44	
· GSH	200J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		57,44
0.20a		toestellenberging	sportvloer				7,39	
· GSH	2J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		0,07

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001030 Parijsch
 Prijsseweg 47 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, 1e verdieping

1.01		zelfwerkruimte	tapijt				9,60	
· BKZ	2J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		0,10
1.03		leslokaal	lino				53,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		21,44
·		Totaal per werkdag						21,44
1.04		leslokaal	lino				54,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		21,72
·		Totaal per werkdag						21,72
1.05		kantoor	tapijt				21,44	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,29
1.07		lerarenkamer	lino				50,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· KDH	200J	docentenkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		50,60
·		Totaal per werkdag						50,60
1.07a		pantry	lino				5,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,90
·		Totaal per werkdag						5,90
1.09		leslokaal	lino				50,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		20,12
·		Totaal per werkdag						20,12
1.10		leslokaal	lino				53,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		21,52
·		Totaal per werkdag						21,52
1.11		toilet	steen				9,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,50
1.13		toilet	steen				1,31	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,31
1.14		gang / centrale ruimte	lino				93,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,47
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		93,40
·		Totaal per werkdag						93,40

Totaal verdieping 01

403,75

WERKDAG:

· Totaal taak	BKZ - 2J -	Bureaukamers - zachte vloeren	9,60	0,10
· Totaal taak	BKZ - 40J -	Bureaukamers - zachte vloeren	21,44	4,29

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001030 Parijsch
 Prijsseweg 47 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	279,90	2,80
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	279,90	2,80
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	101,80	1,02
· 8100	2J	beplating buitenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	114,98	1,15
·		Totaal per werkdag						2,80

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde					279,90	2,80
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde					279,90	2,80
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)					101,80	1,02
· Totaal beurt	8100 - 2J -	Beplating buitenzijde reinigen					114,98	1,15

· Totaal beurt prijzen

279,90

2,80

Totaal werkdag

0,00

2,80

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00001030 Parijsch
Prijsseweg 47 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00001030 Parijsch
Prijsseweg 47 Culemborg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							933,42	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKZ - 2J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				9,60	0,10
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				21,44	4,29
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				57,44	57,44
· Totaal taak	GSH - 2J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				7,39	0,07
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				50,60	50,60
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				5,90	5,90
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				161,10	161,10
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				278,20	111,28
· Totaal taak	MAZ - 2J -		Mediatheek/bibliotheek - zachte vloeren				53,80	0,54
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				39,11	39,11
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				231,80	231,80
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				9,68	9,68
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				7,36	7,36
							-----	-----
· Totaal taken interieur							933,42	679,27
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				279,90	2,80
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				279,90	2,80
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				101,80	1,02
· Totaal beurt	8100 - 2J -		Beplating buitenzijde reinigen				114,98	1,15
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				734,96	3,67
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							1014,86	6,47
							-----	-----
Totaal werkdag							933,42	682,06
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00001030 Parijsch
 Prijsseweg 47 Culemborg
 VLEUGEL: BIJ Bijgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

B.01	entree		mat/tapijt				5,26	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		5,26
B.02	gang		lino				37,82	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,19
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		37,82
·		Totaal per werkdag						37,82
B.03	leslokaal		lino				55,85	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,34
·		Totaal per werkdag						22,34
B.04	leslokaal		lino				54,54	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		21,82
·		Totaal per werkdag						21,82
B.05	leslokaal		lino				50,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		20,08
·		Totaal per werkdag						20,08
B.06	kantoor		lino				17,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,09
· BKH	40J	bureaunkamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,47
·		Totaal per werkdag						3,47
B.07	toilet		gietvloer				14,24	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		14,24
B.08	toilet		gietvloer				1,46	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,46
B.09	leslokaal		lino				56,29	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,52
·		Totaal per werkdag						22,52

Totaal verdieping 00

293,03

WERKDAG:

· Totaal taak	BKH - 40J -	Bureaunkamers - harde vloeren	17,37	3,47
· Totaal taak	LLH - 80J -	Leslokaal - harde vloeren	216,88	86,75
· Totaal taak	STH - 200J -	Toilet - harde vloeren	15,70	15,70
· Totaal taak	VAH - 200J -	Verkeer algemeen - harde vloeren	37,82	37,82
· Totaal taak	VEZ - 200J -	Entree - zachte vloeren	5,26	5,26
· Totaal taken interieur			293,03	149,01
· Totaal beurt	9700 - 1J -	Linoleum vloeren strippen/conserveren	272,07	1,36

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002010 Moespot
 Wadensteinlaan 46 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				10,70	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		10,70
0.02		gang	tapijt				20,27	
· VAZ	200J	verkeer algemeen - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		20,27
0.04		kantoor	tapijt				22,60	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,52
0.06		toilet	styzo (stoffelvloer)				3,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,20
0.07		miva	styzo (stoffelvloer)				4,90	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,90
0.08		leslokaal groep 1-2	tapijt				42,50	
· LLZ	200J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		42,50
0.08a		leslokaal groep 1-2	steen				10,00	
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
0.09		toilet	styzo (stoffelvloer)				6,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		6,70
0.10		leslokaal groep 1-2	tapijt				42,30	
· LLZ	200J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		42,30
0.10a		leslokaal groep 1-2	steen				10,00	
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
0.11		entree	schoonloopmat				7,10	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		7,10
0.11a		gang	tapijt				26,30	
· VAZ	200J	verkeer algemeen - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		26,30
0.12		gymlokaal	sportvloer				90,20	
· GSH	200J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		90,20
0.13		podium	tapijt				19,30	
· KAZ	200J	aula/kantine - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		19,30
0.17		aula	lino				157,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,79
· KAH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		157,00
·		Totaal per werkdag						157,00
0.18		leslokaal	tapijt				41,50	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		16,60
0.18a		leslokaal	steen				10,00	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002010 Moespot
 Wadensteinlaan 46 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.19		leslokaal	tapijt				41,50	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		16,60
0.19a		leslokaal	steen				10,00	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00
0.21		toilet	styzo (stoffelvlo)				5,40	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,40
0.22		handarbeidruimte	tapijt				29,40	
· PAZ	80J	praktijklokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		11,76
0.22a		handarbeidruimte	lino				50,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· PAH	80J	praktijklokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		20,12
·		Totaal per werkdag						20,12
0.26		gang	lino				22,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,11
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,70
·		Totaal per werkdag						22,70
0.31		ib kantoor	tapijt				15,80	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,16
0.32		kantoor	tapijt				22,50	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,50
0.33		toilet	styzo (stoffelvlo)				5,40	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,40
0.35		leslokaal	tapijt				42,70	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		17,08
0.35a		leslokaal	steen				10,00	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00
0.36		gang	lino				72,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,36
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		72,60
·		Totaal per werkdag						72,60
0.37		leslokaal	tapijt				40,50	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		16,20
0.37a		leslokaal	steen				10,00	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00
0.39		toilet	lino				5,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	40J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,08
·		Totaal per werkdag						1,08
0.40		leslokaal	tapijt				42,70	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		17,08

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002010 Moespot
 Wadensteinlaan 46 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	152,07	1,52
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	152,07	1,52
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	192,82	1,93
· 8035	2J	dakglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	37,44	0,37
· 8040	2J	dakglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	37,44	0,37
·		Totaal per werkdag						1,93

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	152,07	1,52
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	152,07	1,52
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	192,82	1,93
· Totaal beurt	8035 - 2J -	Dakglas buitenzijde	37,44	0,37
· Totaal beurt	8040 - 2J -	Dakglas binnenzijde	37,44	0,37

· Totaal beurt prijzen

192,82

1,93

Totaal werkdag

0,00

1,93

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002010 Moespot
Wadensteinlaan 46 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding						0,00	
1000	200J	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N		0,00

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002010 Moespot
Wadensteinlaan 46 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1064,07	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaukamers - zachte vloeren				60,90	12,18
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				90,20	90,20
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				157,00	157,00
· Totaal taak	KAZ - 200J -		Aula/kantine - zachte vloeren				19,30	19,30
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	KDZ - 200J -		Docentenkamer - zachte vloeren				41,00	41,00
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				20,00	20,00
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				60,00	24,00
· Totaal taak	LLZ - 200J -		Leslokaal - zachte vloeren				84,80	84,80
· Totaal taak	LLZ - 80J -		Leslokaal - zachte vloeren				251,80	100,72
· Totaal taak	PAH - 80J -		Praktijklokaal - harde vloeren				50,30	20,12
· Totaal taak	PAZ - 80J -		Praktijklokaal - zachte vloeren				29,40	11,76
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				32,30	32,30
· Totaal taak	STH - 40J -		Toilet - harde vloeren				5,40	1,08
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				95,30	95,30
· Totaal taak	VAZ - 200J -		Verkeer algemeen - zachte vloeren				46,57	46,57
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				17,80	17,80
· Totaal taken interieur							1064,07	776,13
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				152,07	1,52
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				152,07	1,52
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				192,82	1,93
· Totaal beurt	8035 - 2J -		Dakglas buitenzijde				37,44	0,37
· Totaal beurt	8040 - 2J -		Dakglas binnenzijde				37,44	0,37
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				308,00	1,54
· Totaal beurtprijzen							500,82	3,47
Totaal werkdag							1064,07	778,06
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002020 Molenwerf
 Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				7,80	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		7,80
0.02		toilet	pu gietvloer				6,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		6,70
0.03		toilet	pu gietvloer				6,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		6,70
0.05		gang	stryzo				47,90	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		47,90
0.06		leslokaal	lino				57,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,96
·		Totaal per werkdag						22,96
0.07		leslokaal	lino				58,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,32
·		Totaal per werkdag						23,32
0.08		leslokaal	lino				58,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,40
·		Totaal per werkdag						23,40
0.09		gymlokaal	sportvloer				86,00	
· GSH	200J	gymzaal/sportruimten/toestelberg ing - har	Interieur	werkdag		N		86,00
0.11		toilet	pu gietvloer				2,10	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,10
0.12		toilet	pu gietvloer				8,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,60
0.13		entree	tapijt				3,90	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,90
0.14		hal	stryzo				55,40	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		55,40
0.15		leslokaal	lino				57,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,12
·		Totaal per werkdag						23,12
0.16		leslokaal	lino				58,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,20
·		Totaal per werkdag						23,20
0.17		leslokaal	lino				66,70	

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002020 Molenwerf
 Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,33
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		26,68
· Totaal per werkdag								26,68
0.20		gemeenschapsruimte	coral				67,70	
· VAZ	200J	verkeer algemeen - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		67,70
0.21		kantoor/personeelskamer	tapijt				38,90	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		7,78
0.22		kantoor	tapijt				12,70	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,54
0.23		toilet	pu gietvloer				1,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,70
0.24		pantry	stryzo				5,00	
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,00
0.25		gemeenschapsruimte	stryzo				141,50	
· KAH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		141,50
0.28		toilet	pu gietvloer				9,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,60
0.30		miva	pu gietvloer				3,80	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,80
0.31		toilet	pu gietvloer				9,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,60
0.33		gang	stryzo				50,50	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		50,50
0.34		entree	tapijt				3,90	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,90
0.35		leslokaal groep 1-2	lino				57,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		57,40
· Totaal per werkdag								57,40
0.35a		leslokaal groep 1-2	lino				58,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		58,30
· Totaal per werkdag								58,30
0.37		leslokaal groep 1-2	lino				58,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		58,40
· Totaal per werkdag								58,40
0.39		toilet	pu gietvloer				8,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,60

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002020 Molenwerf
 Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.40		toilet	pu gietvloer				8,60	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,60
0.41		gang	lino				54,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		54,50
·		Totaal per werkdag						54,50
0.42		leslokaal	tapijt				57,40	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		22,96
0.43		vergaderruimte	tapijt				58,30	
· BKZ	200J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		58,30
0.44		leslokaal	tapijt				67,20	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		26,88
0.44a		kantoor /spreekkamer	tapijt				12,80	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,56
0.45		kantoor	tapijt				12,80	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,56
0.46		entree	tapijt				5,00	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		5,00
0.46a		gang	lino				11,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,06
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		11,40
·		Totaal per werkdag						11,40
0.48		miva	pu gietvloer				5,40	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,40
0.49		kantoor	tapijt				10,60	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,12
0.50		kantoor	tapijt				10,60	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,12
Totaal verdieping 00							1424,00	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKZ - 200J -	Bureaukamers - zachte vloeren					58,30	58,30
· Totaal taak	BKZ - 40J -	Bureaukamers - zachte vloeren					98,40	19,68
· Totaal taak	GSH - 200J -	Gymzaal/sportruimten/toestelberg ing - harde vl					86,00	86,00
· Totaal taak	KAH - 200J -	Aula/kantine - harde vloeren					141,50	141,50
· Totaal taak	KPH - 200J -	Pantry - harde vloeren					5,00	5,00
· Totaal taak	LLH - 200J -	Leslokaal - harde vloeren					174,10	174,10
· Totaal taak	LLH - 80J -	Leslokaal - harde vloeren					356,70	142,68
· Totaal taak	LLZ - 80J -	Leslokaal - zachte vloeren					124,60	49,84
· Totaal taak	STH - 200J -	Toilet - harde vloeren					71,40	71,40
· Totaal taak	VAH - 200J -	Verkeer algemeen - harde vloeren					219,70	219,70
· Totaal taak	VAZ - 200J -	Verkeer algemeen - zachte vloeren					67,70	67,70

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002020 Molenwerf
 Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	341,43	3,41
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	341,43	3,41
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	276,10	2,76
· 8025	2J	lichtkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag		N	1,00	0,01
· 8030	2J	lichtkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag		N	1,00	0,01
· 8100	2J	beplating buitenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	4,15	0,04
· Totaal per werkdag								3,41

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	341,43	3,41
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	341,43	3,41
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	276,10	2,76
· Totaal beurt	8025 - 2J -	Lichtkoepels buitenzijde	1,00	0,01
· Totaal beurt	8030 - 2J -	Lichtkoepels binnenzijde	1,00	0,01
· Totaal beurt	8100 - 2J -	Beplating buitenzijde reinigen	4,15	0,04
· Totaal beurt			341,43	3,41

Totaal werkdag

0,00

3,41

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002020 Molenwerf
Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002020 Molenwerf
Priorlaan 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1424,00	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKZ - 200J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				58,30	58,30
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				98,40	19,68
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				86,00	86,00
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				141,50	141,50
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				5,00	5,00
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				174,10	174,10
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				356,70	142,68
· Totaal taak	LLZ - 80J -		Leslokaal - zachte vloeren				124,60	49,84
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				71,40	71,40
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				219,70	219,70
· Totaal taak	VAZ - 200J -		Verkeer algemeen - zachte vloeren				67,70	67,70
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				20,60	20,60
							-----	-----
· Totaal taken interieur							1424,00	1056,50
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				341,43	3,41
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				341,43	3,41
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				276,10	2,76
· Totaal beurt	8025 - 2J -		Lichtkoepels buitenzijde				1,00	0,01
· Totaal beurt	8030 - 2J -		Lichtkoepels binnenzijde				1,00	0,01
· Totaal beurt	8100 - 2J -		Beplating buitenzijde reinigen				4,15	0,04
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				596,70	2,98
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							938,13	6,40
							-----	-----
Totaal werkdag							1424,00	1059,91
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
 Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		schoonloopmat				2,00	
· VEH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		2,00
0.01a	entree		tegels				1,36	
· VEH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		1,36
0.04	klaslokaal a4		tapijt				45,00	
· LLZ	80J leslokaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		18,00
0.06	klaslokaal a6		tapijt				45,00	
· LLZ	80J leslokaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		18,00
0.07	klaslokaal a7		tapijt				45,00	
· LLZ	80J leslokaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		18,00
0.08	klaslokaal a8		tapijt				55,90	
· LLZ	80J leslokaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
0.10	kantoor b4		tapijt				9,59	
· BKZ	2J bureaunkamers - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		0,10
0.11	kantoor b5		tapijt				12,18	
· BKZ	2J bureaunkamers - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		0,12
0.12	klaslokaal a9		tapijt				52,10	
· LLZ	80J leslokaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		20,84
0.13	gang		stryzo				37,68	
· VAH	200J verkeer algemeen - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		37,68
0.13a	entree		schoonloopmat				12,00	
· VEH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		12,00
0.13b	entree		stryzo				5,10	
· VEH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		5,10
0.15	gang		stryzo				74,70	
· VAH	200J verkeer algemeen - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		74,70
0.16	ib kantoor orthotheek a10		tapijt				29,60	
· BKZ	40J bureaunkamers - zachte vloeren		Interieur	werkdag		N		5,92
0.17	toiletgroep		stryzo (troffelv)				14,10	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		14,10
0.18	toiletgroep c4		stryzo (troffelv)				14,10	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		14,10
0.19	garderobe		stryzo (troffelv)				3,90	
· VOH	200J verkeer overigen - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		3,90
0.20	toilet personeel c8		stryzo (troffelv)				4,80	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		4,80

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
 Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.21		personeelskamer	tapijt				40,30	
· KDZ	40J	docentenkamer - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		8,06
0.24		keuken	stryzo				5,10	
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,10
0.24a		doorgang	stryzo				2,26	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,26
0.25		klaslokaal a11	tapijt				53,65	
· LLZ	80J	leslokaal - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		21,46
0.26		bibliotheek	stryzo				59,50	
· MAH	200J	mediatheek/bibliotheek - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		59,50
0.27		gang	stryzo				49,26	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		49,26
0.28		gang	stryzo				51,12	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		51,12
0.29		klaslokaal a1 groep 1-2	lino				64,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,32
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		64,50
·		Totaal per werkdag						64,50
0.30		klaslokaal a2 groep 1-2	lino				57,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,29
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		57,60
·		Totaal per werkdag						57,60
0.32		directie	stryzo				24,20	
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,84
0.33		kantoor b2	tapijt				13,90	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,78
0.34		toilet onderbouw c2	stryzo (troffelv				8,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,70
0.35		klaslokaal a3	lino				48,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,24
· LLH	12J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,89
·		Totaal per werkdag						2,89
0.36		douche/berging	stryzo (troffelv				11,10	
· SDH	200J	douche - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		11,10
0.37		toilet ruimte	stryzo (troffelv				10,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,50

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							964,00	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -	Bureaukamers - harde vloeren					24,20	4,84
· Totaal taak	BKZ - 2J -	Bureaukamers - zachte vloeren					21,77	0,22
· Totaal taak	BKZ - 40J -	Bureaukamers - zachte vloeren					43,50	8,70
· Totaal taak	KDZ - 40J -	Docentenkamer - zachte vloeren					40,30	8,06
· Totaal taak	KPH - 200J -	Pantry - harde vloeren					5,10	5,10
· Totaal taak	LLH - 12J -	Leslokaal - harde vloeren					48,20	2,89
· Totaal taak	LLH - 200J -	Leslokaal - harde vloeren					122,10	122,10
· Totaal taak	LLZ - 80J -	Leslokaal - zachte vloeren					296,65	118,66
· Totaal taak	MAH - 200J -	Mediatheek/bibliotheek - harde vloeren					59,50	59,50
· Totaal taak	SDH - 200J -	Douche - harde vloeren					11,10	11,10
· Totaal taak	STH - 200J -	Toilet - harde vloeren					52,20	52,20
· Totaal taak	VAH - 200J -	Verkeer algemeen - harde vloeren					215,02	215,02
· Totaal taak	VEH - 200J -	Entree - harde vloeren					20,46	20,46
· Totaal taak	VOH - 200J -	Verkeer overigen - harde vloeren					3,90	3,90
							-----	-----
· Totaal taken interieur							964,00	632,75
· Totaal beurt	9700 - 1J -	Linoleum vloeren strippen/conserveren					170,30	0,85
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							170,30	0,85
							-----	-----
Totaal werkdag							964,00	632,75
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
VERDIEPING: 01, 1e verdieping								
1.01		aula		tapijt			59,28	
·	KAZ	200J aula/kantine - zachte vloeren		Interieur	werkdag	N		59,28
1.01		aula		pvc			59,36	
·	KAH	200J aula/kantine - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		59,36
1.01		aula		lino			24,13	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	N		0,12
·	KAH	200J aula/kantine - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		24,13
· Totaal per werkdag								24,13
1.02		toilet dames		tegél			1,31	
·	STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		1,31
1.03		toilet heren		tegél			1,22	
·	STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		1,22
1.04		keuken		tegél			6,66	
·	KPH	200J pantry - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		6,66
1.05		trappenhuis		pvc			5,36	
·	VTH	40J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag	N		1,07
Totaal verdieping 01							157,32	
WERKDAG:								
·	Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren			83,49	83,49
·	Totaal taak	KAZ - 200J -		Aula/kantine - zachte vloeren			59,28	59,28
·	Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren			6,66	6,66
·	Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren			2,53	2,53
·	Totaal taak	VTH - 40J -		Trap - harde vloeren			5,36	1,07
· Totaal taken interieur							157,32	153,03
·	Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren			24,13	0,12
· Totaal beurtprizen							24,13	0,12
Totaal werkdag							157,32	153,03
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
 Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	247,20	2,47
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	247,20	2,47
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	138,66	1,39
· 8025	2J	lichtkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag		N	9,00	0,09
· 8030	2J	lichtkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag		N	9,00	0,09
· 8100	2J	beplating buitenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	3,74	0,04
· 8110	2J	beplating binnenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	3,74	0,04
·		Totaal per werkdag						2,47

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde		247,20	2,47
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde		247,20	2,47
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)		138,66	1,39
· Totaal beurt	8025 - 2J -	Lichtkoepels buitenzijde		9,00	0,09
· Totaal beurt	8030 - 2J -	Lichtkoepels binnenzijde		9,00	0,09
· Totaal beurt	8100 - 2J -	Beplating buitenzijde reinigen		3,74	0,04
· Totaal beurt	8110 - 2J -	Beplating binnenzijde reinigen		3,74	0,04
·		Totaal beurt prijzen		247,20	2,47

Totaal werkdag

0,00

2,47

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002030 Montessori Tiel
Dahliastraat 27 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002040 Regenboog
 Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				10,10	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		10,10
0.02		entree psz	tapijt				12,10	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		12,10
0.03		trappenhuis	stryzo				43,10	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		43,10
0.04		centrale ruimte	stryzo				101,20	
· VOH	200J	verkeer overigen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		101,20
0.04a		centrale ruimte (trap en verho	lino				60,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,30
· VOH	200J	verkeer overigen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		60,00
· Totaal per werkdag								60,00
0.05		entree consultatiebureau	tapijt				12,20	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		12,20
0.06		trappenhuis	stryzo				53,50	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		53,50
0.07		spreekkamer	pvc				17,90	
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,58
0.08		boxenkamer	pvc				51,80	
· OAH	200J	opslag/archief/magazijn - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		51,80
0.09		spreekkamer	pvc				18,70	
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,74
0.10		speellokaal	pvc				84,00	
· GSH	200J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		84,00
0.12		miva toilet	stryzo (troffelv				5,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,50
0.13		toilet	stryzo				5,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,50
0.14		flexplek	pvc				10,80	
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,16
0.15		leslokaal onderbouw groep 1-	lino				53,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		53,60
· Totaal per werkdag								53,60
0.16		werkkamer	lino				7,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,04
· LOH	40J	open studieruimten - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,44
· Totaal per werkdag								1,44

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002040 Regenboog
 Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.17		leslokaal onderbouw groep 1-	lino				53,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		53,50
· Totaal per werkdag								53,50
0.20		verschoonruimte	stryzo				10,00	
· SWH	200J	wasruimten - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
0.21		keuken	stryzo (troffelv				10,30	
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,30
0.22		toiletten	stryzo (troffelv				11,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		11,20
0.23		peuterspeelzaal	lino				52,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,26
· VSH	200J	speelzaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		52,10
· Totaal per werkdag								52,10
0.33		personeelsruimte	lino				28,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,14
· KDH	200J	docentenkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		28,20
· Totaal per werkdag								28,20
0.34		directie	lino				13,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,07
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,72
· Totaal per werkdag								2,72
0.35		intern begeleider	lino				13,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,07
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,72
· Totaal per werkdag								2,72
Totaal verdieping 00							739,70	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -	Bureaukamers - harde vloeren					74,60	14,92
· Totaal taak	GSH - 200J -	Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl					84,00	84,00
· Totaal taak	KDH - 200J -	Docentenkamer - harde vloeren					28,20	28,20
· Totaal taak	KPH - 200J -	Pantry - harde vloeren					10,30	10,30
· Totaal taak	LLH - 200J -	Leslokaal - harde vloeren					107,10	107,10
· Totaal taak	LOH - 40J -	Open studieruimten - harde vloeren					7,20	1,44
· Totaal taak	OAH - 200J -	Opslag/archief/magazijn - harde vloeren					51,80	51,80
· Totaal taak	STH - 200J -	Toilet - harde vloeren					22,20	22,20
· Totaal taak	SWH - 200J -	Wasruimten - harde vloeren					10,00	10,00
· Totaal taak	VEZ - 200J -	Entree - zachte vloeren					34,40	34,40
· Totaal taak	VOH - 200J -	Verkeer overigen - harde vloeren					161,20	161,20
· Totaal taak	VSH - 200J -	Speelzaal - harde vloeren					52,10	52,10
· Totaal taak	VTH - 200J -	Trap - harde vloeren					96,60	96,60
· Totaal taken interieur							739,70	674,26
· Totaal beurt	9700 - 1J -	Linoleum vloeren strippen/conserveren					281,80	1,41

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002040 Regenboog
Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
· Totaal beurtprizen							281,80	1,41
							-----	-----
Totaal werkdag							739,70	674,26
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002040 Regenboog
Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
-------------------------	------	------

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag	0,00	0,00
-------------------	------	------

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002040 Regenboog
 Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	292,31	2,92
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	291,59	2,92
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	161,78	1,62
·	8100	2J beplating buitenzijde reinigen	Beurt	werkdag		N	15,41	0,15
·	Totaal per werkdag							2,92

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

·	Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	292,31	2,92
·	Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	291,59	2,92
·	Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	161,78	1,62
·	Totaal beurt	8100 - 2J -	Beplating buitenzijde reinigen	15,41	0,15

· Totaal beurt prijzen

292,31 2,92

Totaal werkdag

0,00 2,92

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00 0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00 0,00

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002040 Regenboog
Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding	0,00	
1000 200J niet meewerkende objectleiding		0,00
Beurt		
werkdag		
N		
	-----	-----
Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002040 Regenboog
Mr. Rinkstraat 19 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1107,93	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaunkamers - harde vloeren				74,60	14,92
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelbergings - harde vl				84,00	84,00
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				28,20	28,20
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				10,30	10,30
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				107,10	107,10
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				225,83	90,33
· Totaal taak	LOH - 40J -		Open studieruimten - harde vloeren				7,20	1,44
· Totaal taak	OAH - 200J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				51,80	51,80
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				46,80	46,80
· Totaal taak	SWH - 200J -		Wasruimten - harde vloeren				10,00	10,00
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				34,40	34,40
· Totaal taak	VOH - 200J -		Verkeer overigen - harde vloeren				161,20	161,20
· Totaal taak	VOH - 40J -		Verkeer overigen - harde vloeren				34,40	6,88
· Totaal taak	VSH - 200J -		Speelzaal - harde vloeren				52,10	52,10
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				180,00	180,00
							-----	-----
· Totaal taken interieur							1107,93	879,47
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				292,31	2,92
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				291,59	2,92
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				161,78	1,62
· Totaal beurt	8100 - 2J -		Beplating buitenzijde reinigen				15,41	0,15
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				542,03	2,71
							-----	-----
· Totaal beurt prijzen							834,34	5,63
							-----	-----
Totaal werkdag							1107,93	882,40
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002050 Waayer
 Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				23,20	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		23,20
0.03		leslokaal handenarbeid	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· PAH	80J	praktijklokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,28
·		Totaal per werkdag						22,28
0.04		toilet	gietvloer				7,30	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,30
0.05		leslokaal groep 1-2	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· Z002	160J	vloer geheel moppen	Extra	werkdag		N		
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		55,70
·		Totaal per werkdag						55,70
0.06		leslokaal groep 1-2	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· Z002	160J	vloer geheel moppen	Extra	werkdag		N		
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		55,70
·		Totaal per werkdag						55,70
0.07		toilet	gietvloer				7,30	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,30
0.08		leslokaal	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,28
·		Totaal per werkdag						22,28
0.09		leslokaal	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,28
·		Totaal per werkdag						22,28
0.10		toilet	gietvloer				7,30	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,30
0.11		peuterspeelzaal	lino				55,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,28
· VSH	200J	speelzaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		55,70
·		Totaal per werkdag						55,70
0.12		gang / speelhoek	lino				25,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,13
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		25,80
·		Totaal per werkdag						25,80
0.15		entree	tapijt				13,10	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		13,10
0.16		hal	lino				197,50	

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002050 Waayer
 Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e verdieping</u>								
1.01	trap		hout				22,00	
· VTH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,00
1.03	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.04	toilet		stryzo (troffelv				7,00	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		7,00
1.05	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.06	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.07	toilet		stryzo (troffelv				7,00	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		7,00
1.08	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.09	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.10	toilet		stryzo (troffelv				7,00	
· STH	200J toilet - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		7,00
1.11	leslokaal		lino				55,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,28
· LLH	80J leslokaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		22,36
·	Totaal per werkdag							22,36
1.12	trap		beton				19,00	
· VTH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		19,00
1.16	gang		lino				129,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		N		0,65
· VAH	200J verkeer algemeen - harde vloeren		Interieur	werkdag		N		129,00
·	Totaal per werkdag							129,00

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002050 Waayer
Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT		TIJD	SMB	OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 01							526,40	
WERKDAG:								
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				335,40	134,16
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				21,00	21,00
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				129,00	129,00
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				41,00	41,00
							-----	-----
· Totaal taken interieur							526,40	325,16
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				464,40	2,32
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							464,40	2,32
							-----	-----
Totaal werkdag							526,40	325,16
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002050 Waayer
 Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	278,55	2,79
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	278,55	2,79
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	141,68	1,42
·		Totaal per werkdag						2,79

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde					278,55	2,79
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde					278,55	2,79
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)					141,68	1,42

· Totaal beurt prijzen

278,55

2,79

Totaal werkdag

0,00

2,79

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002050 Waayer
Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002050 Waayer
Kornoelje 1 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1307,57	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaukamers - zachte vloeren				26,50	5,30
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				84,10	84,10
· Totaal taak	KDZ - 200J -		Docentenkamer - zachte vloeren				36,40	36,40
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				8,50	8,50
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				111,40	111,40
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				446,80	178,72
· Totaal taak	PAH - 80J -		Praktijklokaal - harde vloeren				55,70	22,28
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				47,00	47,00
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				358,17	358,17
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				36,30	36,30
· Totaal taak	VSH - 200J -		Speelzaal - harde vloeren				55,70	55,70
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				41,00	41,00
							-----	-----
· Totaal taken interieur							1307,57	984,87
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				278,55	2,79
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				278,55	2,79
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m² is totaal)				141,68	1,42
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				1036,27	5,18
							-----	-----
· Totaal beurt prijzen							1314,82	7,97
· Totaal taak	Z002 - 160J -		Vloer geheel moppen				111,40	89,12
							-----	-----
· Totaal extra taken							111,40	89,12
							-----	-----
Totaal werkdag							1307,57	987,66
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002060 Waayer Wadenioijen
 Dreef 1d Wadenioijen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		(kleuter)leslokaal	linoleum				69,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,35
· Z002	160J	vloer geheel moppen	Extra	werkdag		N		
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		69,70
·		Totaal per werkdag						69,70
0.02		entree	linoleum				2,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,01
· VEH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,10
·		Totaal per werkdag						2,10
0.03		leslokaal	linoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		54,00
·		Totaal per werkdag						54,00
0.04		toilet	linoleum				5,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,30
·		Totaal per werkdag						5,30
0.05		gang	linoleum				20,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,10
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		20,40
·		Totaal per werkdag						20,40
0.06		toilet	linoleum				5,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,70
·		Totaal per werkdag						5,70
0.08		spreekruimte	linoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,05
· BKH	200J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,00
·		Totaal per werkdag						9,00
0.11a		gang	linoleum				63,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,32
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		63,50
·		Totaal per werkdag						63,50
0.11b		portaal	linoleum				2,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,01
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,90
·		Totaal per werkdag						2,90
0.14		kinderopvang	linoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· VSH	255J	speelzaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		68,85
·		Totaal per werkdag						68,85
0.15		toilet	linoleum				4,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002060 Waayer Wadeniojen
 Dreef 1d Wadeniojen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,50
·		Totaal per werkdag						4,50
0.16		toilet	linoleum				5,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,80
·		Totaal per werkdag						5,80
0.17		leslokaal	linoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,27
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		54,00
·		Totaal per werkdag						54,00
0.18		toilet	linoleum				5,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,80
·		Totaal per werkdag						5,80
0.19		leslokaal	linoleum				34,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,17
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		34,70
·		Totaal per werkdag						34,70
0.20		leslokaal	linoleum				42,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,21
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		42,80
·		Totaal per werkdag						42,80
0.21		gang	linoleum				36,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,18
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		36,80
·		Totaal per werkdag						36,80
0.22		entree	linoleum				4,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· VEH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,70
·		Totaal per werkdag						4,70
0.23		directiekamer	linoleum				18,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,09
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,66
·		Totaal per werkdag						3,66
0.24		w.k.	linoleum				1,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,01
0.25		mk	linoleum				0,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,00
0.26		zithoek	linoleum				23,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,12
· VOH	200J	verkeer overigen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		23,70
·		Totaal per werkdag						23,70

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002060 Waayer Wadenojien
Dreef 1d Wadenojien

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							520,10	
WERKDAG:								
· Totaal taak		BKH - 200J -	Bureaunkamers - harde vloeren				9,00	9,00
· Totaal taak		BKH - 40J -	Bureaunkamers - harde vloeren				18,30	3,66
· Totaal taak		LLH - 200J -	Leslokaal - harde vloeren				255,20	255,20
· Totaal taak		STH - 200J -	Toilet - harde vloeren				27,10	27,10
· Totaal taak		VAH - 200J -	Verkeer algemeen - harde vloeren				123,60	123,60
· Totaal taak		VEH - 200J -	Entree - harde vloeren				6,80	6,80
· Totaal taak		VOH - 200J -	Verkeer overigen - harde vloeren				23,70	23,70
· Totaal taak		VSH - 255J -	Speelzaal - harde vloeren				54,00	68,85
							-----	-----
· Totaal taken interieur							517,70	517,91
· Totaal beurt		9700 - 1J -	Linoleum vloeren strippen/conserveren				520,10	2,60
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							520,10	2,60
· Totaal taak		Z002 - 160J -	Vloer geheel moppen				69,70	55,76
							-----	-----
· Totaal extra taken							69,70	55,76
							-----	-----
Totaal werkdag							520,10	517,92
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002060 Waayer Wadenioijen
 Dreef 1d Wadenioijen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	192,34	1,92
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	192,34	1,92
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	14,90	0,15
· 8025	2J	lichtkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag		N	13,00	0,13
· 8030	2J	lichtkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag		N	13,00	0,13
· Totaal per werkdag								1,92

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

· Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	192,34	1,92
· Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	192,34	1,92
· Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	14,90	0,15
· Totaal beurt	8025 - 2J -	Lichtkoepels buitenzijde	13,00	0,13
· Totaal beurt	8030 - 2J -	Lichtkoepels binnenzijde	13,00	0,13

· Totaal beurt prijzen

192,34

1,92

Totaal werkdag

0,00

1,92

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002060 Waayer Wadenojen
Dreef 1d Wadenojen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding						0,00	
1000	200J	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N		0,00

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002060 Waayer Wadenojien
Dreef 1d Wadenojien

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							520,10	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 200J -		Bureaunkamers - harde vloeren				9,00	9,00
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaunkamers - harde vloeren				18,30	3,66
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				255,20	255,20
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				27,10	27,10
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				123,60	123,60
· Totaal taak	VEH - 200J -		Entree - harde vloeren				6,80	6,80
· Totaal taak	VOH - 200J -		Verkeer overigen - harde vloeren				23,70	23,70
· Totaal taak	VSH - 255J -		Speelzaal - harde vloeren				54,00	68,85
							-----	-----
· Totaal taken interieur							517,70	517,91
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				192,34	1,92
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				192,34	1,92
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m² is totaal)				14,90	0,15
· Totaal beurt	8025 - 2J -		Lichtkoepels buitenzijde				13,00	0,13
· Totaal beurt	8030 - 2J -		Lichtkoepels binnenzijde				13,00	0,13
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				520,10	2,60
							-----	-----
· Totaal beurtprijzen							712,44	4,52
· Totaal taak	Z002 - 160J -		Vloer geheel moppen				69,70	55,76
							-----	-----
· Totaal extra taken							69,70	55,76
							-----	-----
Totaal werkdag							520,10	519,85
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		49,50
·		Totaal per werkdag						49,50
0.02		leslokaal- nu opslag	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	200J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		49,50
·		Totaal per werkdag						49,50
0.03		toilet	lino				5,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,03
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,00
·		Totaal per werkdag						5,00
0.04		gang	lino				45,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,23
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		45,20
·		Totaal per werkdag						45,20
0.04a		trap	hout				9,80	
· VTH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,92
0.06		entree	tapijt				4,30	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,30
0.09		gymlokaal	sportvloer				97,90	
· GSH	120J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		58,74
0.11		toilet	steen				5,00	
· STH	120J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,00
0.12		gang	lino				50,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		50,10
·		Totaal per werkdag						50,10
0.12a		entree	droogloopmat				4,00	
· VEH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00
0.14		gang	lino				10,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,05
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
·		Totaal per werkdag						10,00
0.15		kantoor	tapijt				29,20	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		5,84
0.16		toilet	gietvloer				4,00	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00
0.17		toilet	gietvloer				4,00	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,00

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.18		leslokaal	pvc				60,00	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		24,00
0.19		leslokaal	pvc				47,90	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,16
0.20		computerruimte	pvc				47,90	
· LOH	80J	open studieruimten - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,16
0.21		bibliotheek	pvc				47,90	
· MAH	200J	mediatheek/bibliotheek - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		47,90
0.23		copieruimte	lino				4,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· VOH	200J	verkeer overigen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,60
·		Totaal per werkdag						4,60
0.24		kantoor	tapijt				11,80	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,36
0.25		entree	droogloopmat				7,80	
· VEH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		7,80
0.26		kantoor	lino				15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,08
· BKH	40J	bureaukamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,06
·		Totaal per werkdag						3,06
0.27		keuken	steen				9,10	
· KPH	200J	pantry - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,10
0.29		kantoor	tapijt				18,50	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,70
0.30		kantoor	tapijt				18,50	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,70
0.31		kantoor	tapijt				18,50	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,70
0.32		kantoor	tapijt				18,50	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		3,70
0.33		kantoor	tapijt				12,90	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,58
0.34		kantoor	tapijt				24,30	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		4,86
0.35		entree	tapijt				10,00	
· VEZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
0.35s		entree	lino				3,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· VEH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		3,10

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	Totaal per werkdag							3,10
0.38		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·	Totaal per werkdag							19,80
0.39		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·	Totaal per werkdag							19,80
0.40		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·	Totaal per werkdag							19,80
0.41		hal	lino				187,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,94
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		187,00
·	Totaal per werkdag							187,00
0.42		toilet	gietvloer				9,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,50
0.43		toilet	gietvloer				8,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,20
0.44		toilet	steen				2,00	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,00
0.44a		voorruimte toilet	steen				1,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,70
0.45		gang	lino				48,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,24
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		48,20
·	Totaal per werkdag							48,20
0.46		toilet	steen				5,20	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,20
0.49		kleedruimte gymleeraar	lino				2,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,01
· SKH	120J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,50
·	Totaal per werkdag							1,50
0.50		kantoor gymleeraar	tapijt				3,30	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		0,66
0.51		gang naar kantoor gymleeraar	linoleum				3,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,02
· VAH	40J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		0,60
·	Totaal per werkdag							0,60

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.52		kleedlokaal	gienvloer				20,40	
· SKH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		20,40
0.53		toestelberging	sportvloer				18,00	
· GSH	120J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		10,80
0.54		gymlokaal	sportvloer				120,00	
· GSH	200J	gymzaal/sportruimten/toestelberging - har	Interieur	werkdag		N		120,00
0.56		kleedkamer	gienvloer				10,80	
· SKH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,80
0.56a		toilet	gienvloer				2,00	
· STH	120J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		1,20
0.58		gang	pvc				10,70	
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,70
0.60		gang	lino				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,09
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		18,00
·		Totaal per werkdag						18,00
0.62		toilet heren	gienvloer				4,80	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,80
0.63		toilet dames	gienvloer				2,40	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,40
0.66		handarbeidlokaal	gienvloer				56,00	
· PAH	80J	praktijklokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		22,40
0.67		grootkeuken	gienvloer				53,20	
· PAH	80J	praktijklokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		21,28
0.69		aula	pvc				94,40	
· KAH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		94,40
0.72		toilet	gienvloer				10,00	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		10,00
0.73		toilet	gienvloer				4,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,70
0.74		toilet	gienvloer				8,80	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		8,80
0.75		vergaderkamer	tapijt				16,80	
· BKZ	200J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		16,80
0.76		kantoor	tapijt				13,40	
· BKZ	40J	bureaukamers - zachte vloeren	Interieur	werkdag		N		2,68
0.77		leslokaal	pvc				47,90	
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,16

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, 1e verdieping</u>								
1.01		trap	beton				19,00	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,00
1.03		toilet	gietvloer				11,50	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		11,50
1.05		toilet	gietvloer				5,70	
· STH	200J	toilet - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		5,70
1.08		kantoor	lino				22,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,11
· BKH	40J	bureaunkamers - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		4,58
·		Totaal per werkdag						4,58
1.09		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.10		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.11		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.12		repro	tapijt				11,70	
· VOH	40J	verkeer overigen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		2,34
1.13		trap	beton				9,98	
· VTH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		9,98
1.14		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.15		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.16		leslokaal	lino				49,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,25
· LLH	80J	leslokaal - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		19,80
·		Totaal per werkdag						19,80
1.17		gang	lino				85,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		N		0,43
· VAH	200J	verkeer algemeen - harde vloeren	Interieur	werkdag		N		85,80

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002070 Wissel
W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

[illegible]

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002070 Wissel
 W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	290,75	2,91
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	290,75	2,91
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	49,75	0,50
·	8025	2J lichtkoepels buitenzijde	Beurt	werkdag		N	5,60	0,06
·	8030	2J lichtkoepels binnenzijde	Beurt	werkdag		N	5,60	0,06
·	8075	2J steiger binnen voor lichtkoepel de wissel	Beurt	werkdag		N	1,00	0,01
·	Totaal per werkdag							2,91

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

·	Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	290,75	2,91
·	Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	290,75	2,91
·	Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	49,75	0,50
·	Totaal beurt	8025 - 2J -	Lichtkoepels buitenzijde	5,60	0,06
·	Totaal beurt	8030 - 2J -	Lichtkoepels binnenzijde	5,60	0,06
·	Totaal beurt	8075 - 2J -	Steiger binnen voor lichtkoepel de Wissel	1,00	0,01
·	Totaal beurt			290,75	2,91

Totaal werkdag

0,00

2,91

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002070 Wissel
W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002070 Wissel
W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2318,88	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaunkamers - harde vloeren				67,10	13,42
· Totaal taak	BKZ - 200J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				16,80	16,80
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaunkamers - zachte vloeren				168,90	33,78
· Totaal taak	GSH - 120J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				115,90	69,54
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				120,00	120,00
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				94,40	94,40
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				9,10	9,10
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				194,80	194,80
· Totaal taak	LLH - 40J -		Leslokaal - harde vloeren				36,50	7,30
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				601,30	240,52
· Totaal taak	LOH - 80J -		Open studieruimten - harde vloeren				47,90	19,16
· Totaal taak	MAH - 200J -		Mediatheek/bibliotheek - harde vloeren				47,90	47,90
· Totaal taak	PAH - 80J -		Praktijklokaal - harde vloeren				109,20	43,68
· Totaal taak	SKH - 120J -		Kleedruimte - harde vloeren				2,50	1,50
· Totaal taak	SKH - 200J -		Kleedruimte - harde vloeren				31,20	31,20
· Totaal taak	STH - 120J -		Toilet - harde vloeren				7,00	4,20
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				89,90	89,90
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				467,10	467,10
· Totaal taak	VAH - 40J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				3,00	0,60
· Totaal taak	VEH - 200J -		Entree - harde vloeren				19,00	19,00
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				14,30	14,30
· Totaal taak	VOH - 200J -		Verkeer overigen - harde vloeren				4,60	4,60
· Totaal taak	VOH - 40J -		Verkeer overigen - harde vloeren				11,70	2,34
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				28,98	28,98
· Totaal taak	VTH - 80J -		Trap - harde vloeren				9,80	3,92
· Totaal taken interieur							2318,88	1578,04
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				290,75	2,91
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				290,75	2,91
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				49,75	0,50
· Totaal beurt	8025 - 2J -		Lichtkoepels buitenzijde				5,60	0,06
· Totaal beurt	8030 - 2J -		Lichtkoepels binnenzijde				5,60	0,06
· Totaal beurt	8075 - 2J -		Steiger binnen voor lichtkoepel de Wissel				1,00	0,01
· Totaal beurt	9700 - 1J -		Linoleum vloeren strippen/conserveren				1125,10	5,63
· Totaal beurt prijzen							1415,85	8,53
· Totaal taak	Z002 - 160J -		Vloer geheel moppen				95,80	76,64
· Totaal extra taken							95,80	76,64
Totaal werkdag							2318,88	1580,95
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
 OBJECT: 00002080 Bestuurskantoor
 Wethouder Schootslaan 5 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		N	34,70	0,35
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		N	34,70	0,35
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		N	25,00	0,25
·	Totaal per werkdag							0,35

Totaal verdieping GLAS

0,00

WERKDAG:

·	Totaal beurt	8000 - 2J -	Gevelglas buitenzijde	34,70	0,35
·	Totaal beurt	8010 - 2J -	Gevelglas binnenzijde	34,70	0,35
·	Totaal beurt	8020 - 2J -	Separatieglas (m ² is totaal)	25,00	0,25

· Totaal beurt prijzen

34,70

0,35

Totaal werkdag

0,00

0,35

WERKDAG VAKANTIE:

Totaal werkdag vakantie

0,00

0,00

WEEKENDDAG:

Totaal weekenddag

0,00

0,00

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002080 Bestuurskantoor
Wethouder Schootslaan 5 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	N	0,00	0,00
------	------	---------------	--------------------------------	-------	---------	---	------	------

Totaal verdieping OBJ	0,00	
WERKDAG:		
Totaal werkdag	0,00	0,00
WERKDAG VAKANTIE:		
Totaal werkdag vakantie	0,00	0,00
WEEKENDDAG:		
Totaal weekenddag	0,00	0,00

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland
OBJECT: 00002080 Bestuurskantoor
Wethouder Schootslaan 5 Tiel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							118,56	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 94J -		Bureaunkamers - harde vloeren				84,46	39,70
· Totaal taak	OAH - 94J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				9,17	4,31
· Totaal taak	STH - 94J -		Toilet - harde vloeren				6,92	3,25
· Totaal taak	VAH - 94J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				14,10	6,63
· Totaal taak	VEZ - 94J -		Entree - zachte vloeren				3,91	1,84
							-----	-----
· Totaal taken interieur							118,56	55,72
· Totaal beurt	8000 - 2J -		Gevelglas buitenzijde				34,70	0,35
· Totaal beurt	8010 - 2J -		Gevelglas binnenzijde				34,70	0,35
· Totaal beurt	8020 - 2J -		Separatieglas (m ² is totaal)				25,00	0,25
							-----	-----
· Totaal beurtprizen							34,70	0,35
							-----	-----
Totaal werkdag							118,56	56,07
WERKDAG VAKANTIE:								
Totaal werkdag vakantie							0,00	0,00
WEEKENDDAG:								
Totaal weekenddag							0,00	0,00

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000908 Stichting OPO-Rivierenland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							11489,03	
WERKDAG:								
· Totaal taak	BKH - 200J -		Bureaukamers - harde vloeren				9,00	9,00
· Totaal taak	BKH - 40J -		Bureaukamers - harde vloeren				270,47	54,09
· Totaal taak	BKH - 94J -		Bureaukamers - harde vloeren				84,46	39,70
· Totaal taak	BKZ - 200J -		Bureaukamers - zachte vloeren				75,10	75,10
· Totaal taak	BKZ - 2J -		Bureaukamers - zachte vloeren				31,37	0,31
· Totaal taak	BKZ - 40J -		Bureaukamers - zachte vloeren				419,64	83,93
· Totaal taak	GSH - 120J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				122,90	73,74
· Totaal taak	GSH - 200J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				607,04	607,04
· Totaal taak	GSH - 2J -		Gymzaal/sportruimten/toestelberging - harde vl				7,39	0,07
· Totaal taak	KAH - 200J -		Aula/kantine - harde vloeren				491,49	491,49
· Totaal taak	KAZ - 200J -		Aula/kantine - zachte vloeren				78,58	78,58
· Totaal taak	KDH - 200J -		Docentenkamer - harde vloeren				119,00	119,00
· Totaal taak	KDZ - 200J -		Docentenkamer - zachte vloeren				77,40	77,40
· Totaal taak	KDZ - 40J -		Docentenkamer - zachte vloeren				40,30	8,06
· Totaal taak	KPH - 200J -		Pantry - harde vloeren				54,96	54,96
· Totaal taak	KPH - 80J -		Pantry - harde vloeren				15,60	6,24
· Totaal taak	LLH - 12J -		Leslokaal - harde vloeren				48,20	2,89
· Totaal taak	LLH - 200J -		Leslokaal - harde vloeren				1343,21	1343,21
· Totaal taak	LLH - 40J -		Leslokaal - harde vloeren				55,17	11,03
· Totaal taak	LLH - 80J -		Leslokaal - harde vloeren				2648,43	1059,37
· Totaal taak	LLZ - 200J -		Leslokaal - zachte vloeren				84,80	84,80
· Totaal taak	LLZ - 80J -		Leslokaal - zachte vloeren				673,05	269,22
· Totaal taak	LOH - 40J -		Open studieruimten - harde vloeren				7,20	1,44
· Totaal taak	LOH - 80J -		Open studieruimten - harde vloeren				47,90	19,16
· Totaal taak	MAH - 200J -		Mediatheek/bibliotheek - harde vloeren				137,70	137,70
· Totaal taak	MAZ - 2J -		Mediatheek/bibliotheek - zachte vloeren				53,80	0,54
· Totaal taak	OAH - 200J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				51,80	51,80
· Totaal taak	OAH - 40J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				14,50	2,90
· Totaal taak	OAH - 94J -		Opslag/archief/magazijn - harde vloeren				9,17	4,31
· Totaal taak	PAH - 80J -		Praktijklokaal - harde vloeren				215,20	86,08
· Totaal taak	PAZ - 80J -		Praktijklokaal - zachte vloeren				29,40	11,76
· Totaal taak	SDH - 200J -		Douche - harde vloeren				27,20	27,20
· Totaal taak	SKH - 120J -		Kleedruimte - harde vloeren				2,50	1,50
· Totaal taak	SKH - 200J -		Kleedruimte - harde vloeren				31,20	31,20
· Totaal taak	STH - 120J -		Toilet - harde vloeren				7,00	4,20
· Totaal taak	STH - 200J -		Toilet - harde vloeren				463,04	463,04
· Totaal taak	STH - 40J -		Toilet - harde vloeren				5,40	1,08
· Totaal taak	STH - 94J -		Toilet - harde vloeren				6,92	3,25
· Totaal taak	SWH - 200J -		Wasruimten - harde vloeren				10,00	10,00
· Totaal taak	VAH - 200J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				1905,51	1905,51
· Totaal taak	VAH - 40J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				3,00	0,60
· Totaal taak	VAH - 94J -		Verkeer algemeen - harde vloeren				14,10	6,63
· Totaal taak	VAZ - 200J -		Verkeer algemeen - zachte vloeren				114,27	114,27
· Totaal taak	VEH - 200J -		Entree - harde vloeren				51,06	51,06
· Totaal taak	VEZ - 200J -		Entree - zachte vloeren				144,74	144,74
· Totaal taak	VEZ - 94J -		Entree - zachte vloeren				3,91	1,84
· Totaal taak	VOH - 200J -		Verkeer overigen - harde vloeren				193,40	193,40
· Totaal taak	VOH - 40J -		Verkeer overigen - harde vloeren				46,10	9,22
· Totaal taak	VSH - 200J -		Speelzaal - harde vloeren				135,00	135,00
· Totaal taak	VSH - 255J -		Speelzaal - harde vloeren				54,00	68,85
· Totaal taak	VTH - 200J -		Trap - harde vloeren				262,31	262,31
· Totaal taak	VTH - 40J -		Trap - harde vloeren				5,36	1,07
· Totaal taak	VTH - 80J -		Trap - harde vloeren				16,58	6,63

