
Nr. Categorie Betreft Vraag Antwoord

1 Inhoud 731010 Opstellen 

verkeersplan

per deelopdracht dient een verkeerplan opgesteld te worden. 

Het aantal locaties hierbij is onbekend en hierdoor niet af te 

prijzen. Kan de post worden aangepast naar verkeersplan per 

locatie?

Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd. Dit betreffen veelal 

soortgelijke situaties en figuurnummers. Indien een 

omleidingsroute noodzakelijk is, zal dit op post 733030 worden 

verrekend. Deze post is per omleidingsroute. 

2 Inhoud 721030 Graven 

proefsleuf

de werkzaamheden mbt wortelkap dienen uitgevoerd te 

worden nabij bomen in het wortelpakket. Is het realistisch om 

hier een proefsleuf te graven, mede doordat er met een 

grondzuiger ontgraven wordt?

Indien dit het geval is, zal de proefsleuf elders gegraven moeten 

worden in overleg met de directie. 

3 Inhoud 721010 Klic 

melding

KLIC melding; In de post staat aangegeven dat het aantal KLIC 

meldingen in overleg met de directie wordt bepaald. Betreft het 

aantal KLIC meldingen het aantal bomen of verschillende 

projectlocaties? Indien het de projectlocaties betreft; is het 

aantal dan niet hoog?

Het aantal KLIC-meldingen betreft het aantal locaties. Het 

exacte aantal is op voorhand niet aan te geven. 

4 Inhoud 2810 beluchting Bij bestaande bomen zal een beluchting aanbrengen onder de 

kluit niet mogelijk zijn, behoort het inrichten van groeiplaatsen 

ook tot de werkzaamheden?

Dit kan in aanvulling op het aanpassen/vergroten van 

groeiplaatsen worden toegepast. 

Nr. Categorie Betreft Mededelingen opdrachtgever

1 Bestek 1.05 Ingangsdatum en looptijd De ingangsdatum van het contract wordt gewijzigd naar 1 

februari 2024. Hiermee wijzigt ook de einddatum. Deze wordt 

31 januari 2026 (conform inschrijvingsleidraad).

2 Bestek 65 15 02 lid 08 In aanvulling op artikel 65 15 02 lid 08 van deel 3 van het 

bestek, kunnen verkeersmaatregelen alleen worden afgerekend 

indien deze daadwerkelijk benodigd zijn en toegepast worden. 
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