BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000001 De Rabot
Polstraat 33 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

1 kantoor eigen behe linoleum 19,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
10 kantoor eigen behe linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
11 kantoor eigen behe linoleum 28,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
12 leslokaal eigen behe linoleum 65,28

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
14 snoezelruimte eigen behe linoleum 9,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
15 gehoortestruimte eigen behe linoleum 14,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
16 snoezelruimte eigen behe linoleum 12,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
17 leslokaal eigen behe linoleum 67,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
20 leslokaal eigen behe linoleum 67,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
202 gang eigen behe linoleum 72,00
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,36
203 gang eigen behe linoleum 96,00
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,48
204 gang eigen behe linoleum 38,40
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
205 gang eigen behe linoleum 86,80
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,43
206 hal eigen behe linoleum 129,60
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,65
208 gang eigen behe linoleum 96,00
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,48
22 verkeersruimte eigen behe linoleum 57,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
23 berging eigen behe linoleum 2,40
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
24 toiletgroep eigen behe linoleum 9,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
25 kantoor eigen behe linoleum 33,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,17

26 kantoor eigen behe linoleum 12,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000001 De Rabot
Polstraat 33 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
3 leslokaal eigen behe linoleum 57,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
30 leslokaal eigen behe linoleum 83,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,42
33 keuken/wasruimte eigen behe linoleum 7,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
34 repro ruimte eigen behe linoleum 19,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
36 leslokaal eigen behe linoleum 82,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,41
37 spreekkamer eigen behe linoleum 21,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
39 berging eigen behe linoleum 4,50
- 9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
4 opslag eigen behe linoleum 19,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
41 leslokaal eigen behe linoleum 84,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,42
42 opslag eigen behe linoleum 7,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
43 kantoor eigen behe linoleum 12,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
45 leslokaal eigen behe linoleum 81,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,41
46 speelruimte eigen behe linoleum 7,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
a7 opslag eigen behe linoleum 26,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
48 leslokaal eigen behe linoleum 67,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
51 leslokaal eigen behe linoleum 62,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
52 leslokaal eigen behe linoleum 62,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
53 time out ruimte eigen behe linoleum 6,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
55 leslokaal eigen behe linoleum 67,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34

56 snoezelruimte eigen behe linoleum 38,40



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000001

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Rabot
Polstraat 33 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
7 leslokaal eigen behe linoleum 86,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,43
8 leslokaal eigen behe linoleum 67,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
9 kantoor eigen behe linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
Totaal verdieping 00 1939,18 9,70
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1939,18 9,70
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1939,18 9,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000001 De Rabot
Polstraat 33 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 579,10 5,79

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 165,20 1,65
- Totaal per ruimte 5,79
Totaal verdieping GLAS 0,00 5,79
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 579,10 5,79
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 579,10 5,79
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 165,20 1,65



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000001 De Rabot

Polstraat 33 Didam

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1939,18 15,49
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 2518,28 15,49
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 579,10 5,79
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 165,20 1,65
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1939,18 9,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 leslokaal pvc 25,13
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,57
0.02 leslokaal pvc 25,13
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,57
0.03 toiletgroep pvc 17,58
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 17,58
0.05 leslokaal pvc 25,13
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,57
0.06 leslokaal pvc 50,25
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,13
0.07 kantoor pvc 25,13
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,57
0.08 leslokaal topshield2-20 30,15
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,08
- Totaal per ruimte 15,08
0.09 leslokaal techniek topshield2-20 80,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,40
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 40,20
- Totaal per ruimte 40,20
0.10 repro ruimte topshield2-20 40,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,10
- Totaal per ruimte 20,10
0.11 leslokaal topshield2-20 52,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,13
- Totaal per ruimte 26,13
0.12 leslokaal topshield2-20 28,14
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 14,07
- Totaal per ruimte 14,07
0.13 leslokaal topshield2-20 27,64
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 13,82
- Totaal per ruimte 13,82
0.14 kantoor topshield2-20 20,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,05
- Totaal per ruimte 10,05
0.15 miva toilet topshield2-20 15,07
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 15,07
- Totaal per ruimte 15,07



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
0.16 leslokaal muziek topshield2-20 40,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,10

- Totaal per ruimte 20,10
0.17 entree achter topshield2-20 15,08

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 15,08

- Totaal per ruimte 15,08
0.18 entree hoofdingang tapijt 30,15

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 30,15
0.26 wasruimte topshield2-20 5,03

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,03

- Totaal per ruimte 5,03
0.27 entree tapijt 10,05

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 10,05
0.28 lift topshield2-20 4,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02

IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 4,50

- Totaal per ruimte 4,50
0.29 garderobe pvc 3,51

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,51
0.30 rolstoelberging pvc 5,03

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,03
0.31 toilet heren coating 4,02

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,02
0.32 toilet dames coating 4,02

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,02
0.33 toiletgroep pvc 7,03

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,03
0.34 toiletgroep pvc 7,03

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,03
0.35 toiletgroep pvc 4,02

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,02
0.36 kantine pvc 165,83

- AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 165,83
0.37 rolstoelberging pvc 5,05

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,05
0.38 centrale hal/gang pvc 216,08

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 216,08
0.39 gang naar gymzaal pvc 30,15

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 30,15

0.40 gang pvc 95,48



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 95,48
0.41 gang pvc 42,21
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 42,21
0.42 gymzaal sportvioer 291,45
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 145,73
0.43 toestelberging sportvioer 40,20
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 20,10
19 toiletgroep coating 7,53
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,53
20 toiletgroep coating 7,53
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,53
21 kleedruimte heren coating 35,18
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 35,18
22 doucheruimte heren coating 10,05
DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 10,05
23 kleedruimte dames coating 35,18
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 35,18
24 doucheruimte dames coating 10,05
DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 10,05
31 keuken topshield2-20 35,17
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 35,17
- Totaal per ruimte 35,17
40 atelier pvc 221,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 221,05
45 rustruimte pvc 23,11
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 23,11
46 kantoor pvc 13,56
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,78
80 snoezelruimte topshield2 43,22
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 43,22
- Totaal per ruimte 43,22
81 lokaal topshield2 100,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 50,00
Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 50,00
- Totaal per ruimte 50,00
Totaal verdieping 00 2030,05 1572,52
- Totaal taken interieur 2030,05 1572,52
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 537,15 2,69
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000002

Marsweg 49 Didam

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Ziep

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 537,15 2,69
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 165,83 165,83
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 66,33 66,33
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 58,79 29,40
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 20,10 20,10
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 55,28 55,28
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 331,65 165,83
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,50 4,50
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 70,36 70,36
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 404,02 202,01
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 35,17 35,17
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 80,40 40,20
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 78,86 78,86
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 40,20 20,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 618,56 618,56
- Totaal taak 71000 - 100J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 100,00 50,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 leslokaal pvc 31,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,75
1.02 leslokaal pvc 31,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,75
1.04 toiletgroep pvc 17,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 17,50
1.05 leslokaal pvc 31,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,75
1.06 kantoor pvc 35,18
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 17,59
1.07 kantoor pvc 32,67
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 16,34
1.08 kantoor pvc 20,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,05
1.09 kantoor pvc 20,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,05
1.10 kantoor pvc 25,12
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,56
111 kantoor pvc 23,11
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,56
1.12 kantoor pvc 18,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,05
1.13 kantoor pvc 10,05
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,03
1.14 kantoor pvc 13,57
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,79
1.15 doucheruimte coating 3,48
DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 3,48
1.16 toiletgroep coating 7,53
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,53
1.17 toiletgroep coating 9,04
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,04
1.18 toiletgroep coating 2,51
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,51
1.19 toiletgroep coating 2,51
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,51
1.22 keukenlokaal pvc 50,25
PSH 200J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 50,25
1.23 personeelsruimte pvc 45,31



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 45,31
1.24 leslokaal pvc 50,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,13
1.25 rolstoelberging pvc 5,03
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,03
1.26 verkeersruimte pvc 150,75

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 150,75
1.27 trap pvc 10,05
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,05
Totaal verdieping 01 646,70 475,33
- Totaal taken interieur 646,70 475,33
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 197,99 99,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 45,31 45,31
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 3,48 3,48
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 144,75 72,38
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 50,25 50,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 39,09 39,09
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 10,05 10,05
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 155,78 155,78
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PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glas binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 235,00 2,35

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 268,00 2,68
- Totaal per ruimte 2,68
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,68
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 268,00 2,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 235,00 2,35
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 268,00 2,68
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PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000002

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 2676,75 2050,53
- Totaal taken interieur 2676,75 2047,85
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 805,15 5,37
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 235,00 2,35
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 268,00 2,68
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 537,15 2,69
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 165,83 165,83
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 66,33 66,33
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 256,78 128,39
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 45,31 45,31
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 23,58 23,58
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 55,28 55,28
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 331,65 165,83
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,50 4,50
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 70,36 70,36
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 548,77 274,39
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 35,17 35,17
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 50,25 50,25
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 80,40 40,20
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 117,95 117,95
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 10,05 10,05
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 40,20 20,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 774,34 774,34
- Totaal taak 71000 - 100J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 100,00 50,00
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PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000003  Mariéndael
Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0040 corriedor linoleum 23,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 23,20
- Totaal per ruimte 23,20
0041 gang linoleum 6,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
0042 behandelruimte linoleum 50 44,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 44,00
- Totaal per ruimte 44,00
0043 behandelruimte linoleum 50 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
0043a behandelruimte linoleum 50 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 13,50
- Totaal per ruimte 13,50
0044 behandelruimte linoleum 50 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 13,50
- Totaal per ruimte 13,50
1 verkeersruimte linoleum 20,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,50
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 513
- Totaal per ruimte 25,63
10 kantoor tapijt 19,30
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,65
11 personeelskamer topshield2-20 24,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 24,00
12 pantry linoleum 4,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,90
- Totaal per ruimte 4,90
13 voorruimte toilet steen 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
14 toiletruimte steen 1,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,50
15 badkamer steen 13,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,20
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 3,30
- Totaal per ruimte 16,50
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PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000003  Mariéndael

De Onderwijsspecialisten EA2023

Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
16 toiletgroep coating 7,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,30
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 1,83
- Totaal per ruimte 9,13
17 verkeersruimte tapijt 20,50
VVZ  50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag vakantie 01 513
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 20,50
- Totaal per ruimte 25,63
18 leslokaal linoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
VZ100 25J vloeren geheel moppen Extra werkdag vakantie 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,00
VLH 25 leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 7,00
Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 28,00
- Totaal per ruimte 35,00
19 leslokaal linoleum 57,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
VZ100 25J vloeren geheel moppen Extra werkdag vakantie 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,55
VLH  25] leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 7,14
Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 28,55
- Totaal per ruimte 35,69
2 badkamer steen 13,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,10
20 leslokaal linoleum 62,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
VZ100 25J vloeren geheel moppen Extra werkdag vakantie 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,30
VLH 25 leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 7,83
Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 31,30
- Totaal per ruimte 39,13
21 opslag linoleum 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,38
- Totaal per ruimte 0,38
22 spreekkamer linoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00
- Totaal per ruimte 4,00
23 kopieerruimte linoleum 11,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,55
- Totaal per ruimte 5,55
24 toiletgroep coating 9,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,40
25 gymzaal linoleum 72,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,36
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 36,00
- Totaal per ruimte 36,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000003  Mariéndael
Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
26 leslokaal linoleum 58,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,40

Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 29,40

- Totaal per ruimte 29,40
27 verkeersruimte linoleum 51,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 51,70

- Totaal per ruimte 51,70
28 time-out ruimte tapijt 3,10

BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 3,10
3 toiletgroep coating 7,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,50
30 verkeersruimte linoleum 31,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 31,90

- Totaal per ruimte 31,90
31 verkeersruimte linoleum 88,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,44

VZ100 40J vloeren geheel moppen Extra werkdag vakantie 01

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 88,90

VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 22,23

Z1000 160J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 71,12

- Totaal per ruimte 111,13
32 artsenkamer linoleum 12,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 12,70

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,35

- Totaal per ruimte 12,70
33 opslag linoleum 8,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,41

- Totaal per ruimte 0,41
34 badkamer linoleum 8,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00

- Totaal per ruimte 8,00
35 leslokaal linoleum 57,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,70

Z1000 100J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 28,70

- Totaal per ruimte 28,70
36 verkeersruimte linoleum 74,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,37

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 74,20

- Totaal per ruimte 74,20
37/38 toilet incl voorruimte coating 8,20

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,20



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023
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Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
40 pc ruimte linoleum 11,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
CH 100J computerleslokaal/studieruimte - harde Interieur werkdag 01 5,55
- Totaal per ruimte 5,55
41 therapieruimte linoleum 9,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 9,80
- Totaal per ruimte 9,80
42 therapieruimte linoleum 50 12,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 12,20
- Totaal per ruimte 12,20
43 verkeersruimte topshield2-20 43,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 43,80
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 10,95
- Totaal per ruimte 54,75
4A wasruimte coating 5,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
5 verkeersruimte linoleum 40,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,60
- Totaal per ruimte 40,60
6 leslokaal linoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,90
- Totaal per ruimte 27,90
7 leslokaal linoleum 57,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,70
- Totaal per ruimte 28,70
8 snoezelruimte lino topshield2 26,80
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 26,80
9 portaal tapijt 5,50
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,50
9A badkamer dhgt 5,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
Totaal verdieping 00 1213,20 1005,50
- Totaal taken interieur 1213,20 1005,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 996,60 4,98
- Totaal extra taken 264,60 39,74
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 996,60 4,98
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 150,50 150,50
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 3,10 3,10
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 20,70 10,35



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023
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OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000003

De Onderwijsspecialisten EA2023
Mariéndael

Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 24,00 24,00
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 19,30 9,65
- Totaal taak CH- 100J - werkdag Computerleslokaal/studieruimte - harde vl 11,10 5,55
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 72,00 36,00
- Totaal taak LH- 100J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 405,10 202,55
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,70 0,79
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,90 4,90
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 81,60 81,60
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 11,10 5,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 380,80 380,80
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 26,00 26,00
- Totaal taak 71000 - 100J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 291,90 145,95
- Totaal taak 71000 - 160J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 88,90 71,12
- Totaal taak VZ100 - 25J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 175,70 21,96
- Totaal taak VZ100 - 40J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 88,90 17,78
- Totaal taak VLH - 25J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 175,70 21,96
- Totaal taak VSH - 50J-  werkdag vakantie Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 20,50 513
- Totaal taak VVH - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 153,20 38,30
- Totaal taak VVZ- 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 20,50 513
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000003  Mariéndael
Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glas binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 500,00 5,00

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 350,00 3,50
- Totaal per ruimte 5,00
Totaal verdieping GLAS 0,00 5,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 500,00 5,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 5,00
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 3,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000003  Mariéndael
Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJE, Objectleiding
objectleiding mariéndael 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
V1000 50J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
objectleiding klimmendaal 50 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000003

De Onderwijsspecialisten EA2023
Mariéndael

Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1213,20 1010,50
- Totaal taken interieur 1213,20 1005,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1496,60 9,98
- Totaal extra taken 264,60 39,74
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 5,00
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 3,50
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 996,60 4,98
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 150,50 150,50
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 3,10 3,10
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 20,70 10,35
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 24,00 24,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 19,30 9,65
- Totaal taak CH- 100J - werkdag Computerleslokaal/studieruimte - harde vl 11,10 5,55
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 72,00 36,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 405,10 202,55
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,70 0,79
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,90 4,90
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 81,60 81,60
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 11,10 5,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 380,80 380,80
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 26,00 26,00
- Totaal taak 71000 - 100J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 291,90 145,95
- Totaal taak 71000 - 160J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 88,90 71,12
- Totaal taak VZ100 - 25J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 175,70 21,96
- Totaal taak VZ100 - 40J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 88,90 17,78
- Totaal taak VLH - 25J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 175,70 21,96
- Totaal taak VSH - 50J-  werkdag vakantie Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 20,50 513
- Totaal taak VVH - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 153,20 38,30
- Totaal taak VVZ- 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 20,50 513



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000004  Het Bariet

Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond

321 verkeersruimte coating 69,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 69,50

322 sanitair coating 11,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 11,00

323 sanitair coating 9,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,50

324 lokaal rubber 54,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,00

325 lokaal klussen rubber 27,50
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 13,75

327 lokaal hout & metaal rubber 55,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 27,50

328 atelier / shop pvc 36,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 36,00

329 entreeportaal coralmat 31,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 31,00

330 hal pvc 155,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 155,50

330,1 instructie koken pvc 34,00
- PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 17,00

331 receptie / balie magazijn pvc 20,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,50

332 productie pvc 55,00
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 27,50

333 keuken met uitgifte pvc 81,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 40,50
Z012  40J schrobben/droogzuigen vioer Interieur werkdag 01 16,20
- Totaal per ruimte 40,50

334 spoelkeuken pvc 17,50
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 8,75
Z012  40J schrobben/droogzuigen vioer Interieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 8,75

335 magazijn keuken coating 11,50
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 5,75
Z012  40J schrobben/droogzuigen vioer Interieur werkdag 01 2,30
- Totaal per ruimte 5,75

336 lift pvc 4,00
IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 4,00

337 verkeersruimte (zorglijn 1/2 coating 149,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 149,00

337.1 entreeportaal coralmat 5,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000004  Het Bariet

De Onderwijsspecialisten EA2023

Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,00

339 groepsruimte (zorglijn 1/2) pvc 55,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 55,00

340 groepsruimte (zorglijn 1/2) pvc 48,50
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 24,25

341 therapieruimte (zorglijn 1/2 pvc 18,50
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 18,50

342 groepsruimte (zorglijn 1/2) pvc 37,50
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 18,75

343 sanitair (zorglijn 1/2) coating 9,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,50

344 sanitair (zorglijn 1/2) coating 12,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,50

345 kleedruimte horeca coating 5,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 5,00

348 zorgruimte (ergo) pvc 23,00
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 23,00

349 zorgruimte (ergo) pvc 31,00
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 31,00

355 miva toilet coating 17,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 17,00
Totaal verdieping 00 1084,00 873,25
- Totaal taken interieur 1084,00 873,25
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 72,50 72,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 86,00 43,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 55,00 55,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 31,00 31,00
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,00 4,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 5,00 5,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 54,00 27,00
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 34,00 17,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 247,50 123,75
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 59,50 59,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 430,50 430,50
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 5,00 5,00
- Totaal taak Z012 - 40J-  werkdag Schrobben/droogzuigen vioer 110,00 22,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000004  Het Bariet

Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
4141 lokaal pvc 80,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 40,25
415 lokaal pvc 80,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 40,25
420 verkeersruimte / open werk coating 78,50

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 78,50
420,1 gang tapijt 5,00
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,00
421 sanitair coating 5,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,50
422 sanitair coating 5,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,50
423 miva toilet coating 13,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,00
424 kantoor directie pvc 13,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,50
425 kantoor administratie pvc 10,50

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,25
426 partijklokaal (keuken) pvc 52,00
- PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 52,00
426,1 ruimte linnen pvc 11,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 11,50
426,3 berging coating 6,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,30
430 lokaal coating 23,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 11,75
431 stagebureau pvc 23,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,50
432 vitrine stagebureau coating 44,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,20
433 testruimte + ib pvc 23,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,50
434 lokaal coating 23,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 11,75
435 verkeersruimte / open werk coating 78,50

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 78,50
437 sanitair coating 5,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,50
438 berging coating 4,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000004  Het Bariet

De Onderwijsspecialisten EA2023

Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,23
439 lokaal pvc 12,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 6,25
440 sanitair coating 10,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,50
441 instructieruimte pvc 27,00

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 13,50
442 basisplek pvc 275,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 137,50
443 instructieruimte pvc 28,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 14,25
444 basisplek pvc 28,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,00
445 basisplek pvc 27,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,50
446 instructieruimte pvc 27,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 13,75
447 lokaal pvc 42,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,25
Totaal verdieping 01 1065,50 640,98
- Totaal taken interieur 1065,50 640,98
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 399,50 199,75
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 346,00 173,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 54,50 2,73
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 52,00 52,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 40,00 40,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 168,50 168,50
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 5,00 5,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000004  Het Bariet
Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 159,50 1,60

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 164,00 1,64
- Totaal per ruimte 1,64
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,64
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 164,00 1,64
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 159,50 1,60
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 164,00 1,64



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000004  Het Bariet
Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000004

De Onderwijsspecialisten EA2023
Het Bariet

Doctor Ariénsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 2149,50 1515,87
- Totaal taken interieur 2149,50 1514,23
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 164,00 1,64
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 159,50 1,60
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 164,00 1,64
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 72,50 72,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 485,50 242,75
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 55,00 55,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 31,00 31,00
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,00 4,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 5,00 5,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 400,00 200,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 54,50 2,73
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 34,00 17,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 247,50 123,75
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 52,00 52,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 99,50 99,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 599,00 599,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 10,00 10,00
- Totaal taak Z012 - 40J-  werkdag Schrobben/droogzuigen vioer 110,00 22,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.04 verkeersruimte eigen behe marmoleum 36,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
0.19 verkeersruimte eigen behe marmoleum 214,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 1,07
0.23 lokalen eigen behe marmoleum 56,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
0.26 lokalen eigen behe marmoleum 58,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
0.27 verkeersruimte eigen behe marmoleum 73,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,37
0.28 lokalen eigen behe marmoleum 57,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
0.32 verkeersruimte eigen behe marmoleum 5,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
0.36 lokalen eigen behe marmoleum 52,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
0.37 verkeersruimte eigen behe marmoleum 18,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
0.48 archief/berging eigen behe marmoleum 18,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
0.49 verkeersruimte eigen behe marmoleum 4,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
0.51 verkeersruimte eigen behe marmoleum 9,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
0.57 verkeersruimte eigen behe marmoleum 10,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
0.61 verkeersruimte eigen behe marmoleum 45,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
0.62 verkeersruimte eigen behe marmoleum 5,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
0.66 verkeersruimte eigen behe marmoleum 6,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
0.69 lokalen eigen behe marmoleum 63,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,32
Totaal verdieping 00 736,30 3,68
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 736,30 3,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 736,30 3,68



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 205,00 2,05

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 120,00 1,20
- Totaal per ruimte 2,05
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,05
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 205,00 2,05
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 205,00 2,05
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 120,00 1,20



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding eigen behe 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000005

De Onderwijsspecialisten EA2023
SBO SAM Hosangstraat

Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 736,30 5,73
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 941,30 5,73
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 205,00 2,05
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 120,00 1,20
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 736,30 3,68



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01a entree schoonloopma 5,10
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,10
0.01b garderobe schoonloopma 5,70
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,70
0.02 gang/hal marmoleum 163,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,82
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 163,90
- Totaal per ruimte 163,90
0.04 keuken pvc 4,40
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,40
0.07 kleedkamer gietvioer 13,80
- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 13,80
0.08 toilet gietvioer 1,70
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,70
0.09 gymzaal descol 123,80
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 61,90
0.10 berging gymzaal descol 21,30
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 10,65
0.11 douches gietvioer 17,00
- DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 17,00
0.12 kleedkamer gietvioer 13,80
- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 13,80
0.13 toilet gietvioer 1,70
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,70
0.15 kantoorruimte pvc 43,30
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 21,65
0.16 magazijn pvc 17,60
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 17,60
0.17 gang/hal marmoleum 147,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,74
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 147,80
- Totaal per ruimte 147,80
0.18 leslokaal marmoleum 79,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,40
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 79,50
- Totaal per ruimte 79,50
0.19 leslokaal marmoleum 56,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 56,10
- Totaal per ruimte 56,10
0.21 keuken tegels 4,10

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
0.22 leslokaal marmoleum 55,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 55,20
- Totaal per ruimte 55,20
0.25 leslokaal marmoleum 55,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 55,60
- Totaal per ruimte 55,60
0.26 leslokaal marmoleum 55,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 55,60
- Totaal per ruimte 55,60
0.27 garderobe marmoleum 3,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,40
- Totaal per ruimte 3,40
0.28 toilet pvc 1,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,70
0.29 kantoorruimte tapijt 17,50
- BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 17,50
0.30 kantoorruimte tapijt 15,10
- BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 15,10
0.31 toilet tegels 8,40
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,40
0.32 toilet tegels 7,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,30
0.35 trap marmoleum 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.36 leslokaal marmoleum 43,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,85
- Totaal per ruimte 21,85
0.37 leslokaal marmoleum 60,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,45
- Totaal per ruimte 30,45
0.38 leslokaal pvc 45,50
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 45,50
0.39 toilet tegels 5,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,30
0.40 toilet tegels 5,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,30

0.41 magazijn pvc 6,20



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,31
0.42 magazijn pvc 9,10
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,46
0.43 leslokaal marmoleum 61,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 61,90
- Totaal per ruimte 61,90
0.44 gang/hal marmoleum 3,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,30
- Totaal per ruimte 3,30
0.45 toilet tegels 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.46 leslokaal marmoleum 61,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 61,20
- Totaal per ruimte 61,20
0.47 toilet tegels 5,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,40
0.48 gang/hal marmoleum 7,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,40
- Totaal per ruimte 7,40
0.48 gang/hal schoonloopma 7,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 7,00
0.49 kantoorruimte tapijt 28,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,25
0.50 personeelskamer tapijt 49,80
- BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 49,80
0.51 kantoorruimte tapijt 14,30
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 7,15
0.52 pantry marmoleum 3,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 3,50
0.53 miva toilet tegels 4,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,10
0.54 noodtrap metaal 4,90
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 4,90
0.54a noodtrap tapijt 4,00
- TZ 200J trappenhuis zachte vloeren Interieur werkdag 01 4,00
0.55 trap marmoleum 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 10,00
Totaal verdieping 00 1393,70 1211,27
- Totaal taken interieur 1393,70 1211,27
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 879,00 4,40
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 879,00 4,40
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 168,60 168,60
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 32,60 32,60
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 43,30 21,65
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 42,80 21,40
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 49,80 49,80
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 17,00 17,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 7,00 7,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 145,10 72,55
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 27,60 27,60
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 104,60 52,30
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 302,00 302,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,30 0,77
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 12,00 12,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 42,90 42,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 24,90 24,90
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 4,00 4,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 343,40 343,40

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 10,80 10,80



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01 gang/hal marmoleum 105,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,53

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 105,70

- Totaal per ruimte 105,70
1.02 toilet gietvioer 5,70

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
1.03 toilet gietvioer 5,70

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
1.05 toilet gietvioer 2,70

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,70
1.06 toilet gietvioer 5,60

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,60
1.07 toilet gietvioer 5,70

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
1.08 toilet gietvioer 5,60

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,60
1.10 leslokaal marmoleum 64,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,32

- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,10

- Totaal per ruimte 32,10
111 leslokaal marmoleum 62,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,25

- Totaal per ruimte 31,25
112 leslokaal marmoleum 62,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,25

- Totaal per ruimte 31,25
1.13 leslokaal marmoleum 62,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,25

- Totaal per ruimte 31,25
1.14 leslokaal marmoleum 62,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,25

- Totaal per ruimte 31,25
1.15 kantoorruimte tapijt 12,70

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,35
1.16 kantoorruimte tapijt 13,20

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,60
1.17 kantoorruimte tapijt 12,70

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,35

1.18 kantoorruimte tapijt 14,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 7,00

1.19 kantoorruimte tapijt 21,40
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,70

1.20 gang/hal metaal 1,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,00

1.21 kantoorruimte tapijt 10,10
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,05

1.22 gang/hal marmoleum 21,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,80
- Totaal per ruimte 21,80

1.22 pantry marmoleum 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 2,00
- Totaal per ruimte 2,00
Totaal verdieping 01 559,80 360,65
- Totaal taken interieur 559,80 360,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 443,70 2,22
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 443,70 2,22
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 84,10 42,05
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 314,20 157,10
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 31,00 31,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 128,50 128,50
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PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 493,00 4,93

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 182,00 1,82
- Totaal per ruimte 4,93
Totaal verdieping GLAS 0,00 4,93
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 493,00 4,93
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 493,00 4,93
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,00 1,82
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PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000006

De Onderwijsspecialisten EA2023
SBO SAM v. Limburg Stirumlaan

Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1953,50 1576,85
- Totaal taken interieur 1953,50 1571,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1815,70 11,54
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 493,00 4,93
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,00 1,82
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1322,70 6,61
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 168,60 168,60
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 32,60 32,60
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 43,30 21,65
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 126,90 63,45
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 49,80 49,80
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 17,00 17,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 7,00 7,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 145,10 72,55
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 27,60 27,60
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 418,80 209,40
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 302,00 302,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,30 0,77
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 14,00 14,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 73,90 73,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 24,90 24,90
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 4,00 4,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 471,90 471,90
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 10,80 10,80



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 07 19,19
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 19,19

0.02 leslokaal 18 pvc 07 67,45
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,73
0.03 verzorgingsruimte pvc 07 22,22

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 22,22
0.04 leslokaal 19 pvc 07 73,22
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 36,61
0.05 kantoor pvc 07 10,10
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,05
0.06 speelzaal 20 sportvioer 07 77,16
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 38,58
0.07 fysiotherapie 22 pvc 08 57,77
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 57,77
0.08 leslokaal 24 pvc 07 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47

Z1000 160J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 43,95

- Totaal per ruimte 43,95
0.09 verzorgingsruimte pvc 50 16,77

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,77
0.10 leslokaal 26 pvc 07 54,94

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
Z1000 160J harde vioeren geheel moppen Interieur werkdag 01 43,95

- Totaal per ruimte 43,95
0.11 behandelruimte 28 pvc 08 14,54

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 14,54
0.12 toiletgroep pvc 07 7,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,20
0.13 toiletgroep pvc 07 7,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,20
0.14 kantoor pvc 07 14,14
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,07
0.15 leslokaal 30 pvc 07 64,64
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 64,64
0.16 verzorgingsruimte pvc 07 19,19

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 19,19
0.17 leslokaal 31 pvc 07 64,64
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,32
0.18 behandelruimte 32 pvc 06 57,77
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 57,77



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.19 verzorgingsruimte pvc 50 21,61

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 21,61
0.20 leslokaal 33 pvc 06 57,77
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 57,77
0.21 hal pvc 07 120,57
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 120,57
0.22 entree tapijt 07 12,72
- EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,72
0.23 hal pvc 07 192,70
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 192,70
0.24 gang pvc 07 110,80
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 110,80
0.25 hal pvc 07 77,08
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 77,08
0.26 slaapkamer 29 pvc 50 19,27
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,27
0.27 toiletgroep pvc 07 4,82
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,82
0.28 leslokaal 27 pvc 50 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
0.29 verzorgingsruimte pvc 50 19,19

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 19,19
0.30 leslokaal 25 pvc 50 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
0.31 behandelruimte 23 pvc 08 26,05
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 26,05
0.32 bibliotheek pvc 50 24,03
- MZ 100J media-/bibliotheek zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,02
0.33 toiletgroep pvc 08 4,84
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,84
0.34 toiletgroep pvc 07 4,84
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,84
0.35 behandelruimte 21 pvc 50 19,19
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,19
0.38 badkamer pvc 07 14,34
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,34
0.41 leslokaal 13 pvc 07 57,77
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,89
0.42 verzorgingsruimte pvc 50 19,19

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 19,19
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PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.43 leslokaal 11 pvc 07 69,48
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,74
0.44 gang pvc 07 67,45
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 67,45
0.45 leslokaal 14 pvc 50 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
0.46 verzorgingsruimte pvc 50 19,19
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 19,19
0.47 leslokaal 12 pvc 50 69,49
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,75
0.48 gang pvc 07 67,45
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 67,45
0.51 toiletgroep pvc 07 7,27
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,27
0.52 gang pvc 07 87,54
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 87,54
0.52a gang pvc 50 14,00
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 14,00
0.52b opslag pvc 50 14,00
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 14,00
0.53 kamer 41 pvc 08 9,69
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,85
0.54 snoezelruimte 40 pvc 50 28,89
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 28,89
0.55 leslokaal 38 pvc 50 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
0.56 verzorgingsruimte pvc 50 16,96
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,96
0.57 leslokaal 36 pvc 50 54,94
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,47
0.58 kantoor pvc 07 19,39
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,70
0.59 toiletgroep pvc 07 6,67
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,67
0.60 toiletgroep pvc 07 7,07
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,07
0.61 toiletgroep pvc 50 7,07
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,07
0.62 behandelruimte 34 tapijt 08 14,54
- BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,54
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PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.63 fysiotherapie 35 pvc 07 54,94

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 54,94
0.64 verzorgingsruimte pvc 07 16,97

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,97
0.65 leslokaal 37 pvc 07 54,94
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 54,94
0.66 ergotherapie 39 pvc 08 65,45
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 65,45
0.67 verzorgingsruimte pvc 08 9,64

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 9,64
0.68 gang pvc 07 38,54
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 38,54
0.69 gang pvc 07 57,77
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 57,77
0.70 kantoor 10 pvc 07 13,53
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,77
0.71 kantoor 9 pvc 07 13,53
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,77
0.72 kantoor 8 pvc 07 16,36
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,18
0.73 kantoor 7 pvc 08 10,10
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,10
0.74 receptie 1 pvc 06 38,54
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 38,54
0.75 behandelruimte 2 pvc 08 19,19
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,19
0.76 behandelruimte 3 pvc 08 19,19
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,19
0.77 kantoor maatschappelijke 4 pvc 08 19,19
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,19
0.78 behandelruimte 5 pvc 08 19,19
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,19
0.79 kantoor pvc 07 16,36
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,18
0.80 behandelruimte 6 pvc 08 77,16
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 77,16
0.81 opslag behandelmaterialen pvc 50 38,54

OH 200J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 38,54

0.83 toiletgroep pvc 07 6,06
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,06



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.84 toiletgroep pvc 07 6,06

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,06
0.85 toiletgroep pvc 07 4,65

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,65
0.86 kantoor zonnehoek pvc 07 12,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00
Totaal verdieping 00 2938,61 2465,11
- Totaal taken interieur 2938,61 2465,11
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 632,20 632,20
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 125,10 62,55
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 14,54 14,54
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 31,91 31,91
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 77,16 38,58
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 786,63 393,32
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 119,58 119,58
- Totaal taak MZ - 100J - werkdag Media-/bibliotheek zachte vioeren 24,03 12,02
- Totaal taak OH - 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 38,54 38,54
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 88,09 88,09
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 819,90 819,90
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 180,93 180,93
- Totaal taak 71000 - 160J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 109,88 87,90



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 vergaderruimte 15 pvc 06 50,10

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 50,10
1.02 voorraadkast 16 pvc 07 50,10
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,51
1.03 verkeersruimte pvc 07 23,90

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 23,90
1.04 toiletgroep pvc 07 7,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,10
1.05 garderobe pvc 07 7,10
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,10
Totaal verdieping 01 138,30 90,71
- Totaal taken interieur 138,30 90,71
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 50,10 50,10
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 50,10 2,51
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 7,10 7,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 31,00 31,00
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PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glas binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 320,00 3,20

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 80,00 0,80
- Totaal per ruimte 3,20
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,20
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 320,00 3,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 320,00 3,20
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 80,00 0,80
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PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000020  Het Kroonpad
Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding kroonpad 07 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding klimmendaal 50 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000020

De Onderwijsspecialisten EA2023
Het Kroonpad

Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 3076,91 2559,02
- Totaal taken interieur 3076,91 2555,82
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 320,00 3,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 320,00 3,20
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 80,00 0,80
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 632,20 632,20
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 125,10 62,55
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 50,10 50,10
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 14,54 14,54
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 31,91 31,91
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 77,16 38,58
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 786,63 393,32
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 119,58 119,58
- Totaal taak MZ - 100J - werkdag Media-/bibliotheek zachte vioeren 24,03 12,02
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 50,10 2,51
- Totaal taak OH - 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 38,54 38,54
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 95,19 95,19
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 850,90 850,90
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 180,93 180,93
- Totaal taak 71000 - 160J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 109,88 87,90



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000021 De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

001 entree tapijt 22,50

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 22,50
002 garderobe pvc 5,10
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,10
003 kantoor pvc 14,70
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,35
004 kantoor pvc 19,80
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,90
005 spreekkamer pvc 14,70
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,35
006 spreekkamer pvc 14,90
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,45
007 praktijklokaal pvc 52,70
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 26,35
008 praktijklokaal pvc 52,80
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 26,40
009 berging pvc 6,90
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
011 technieklokaal kunsttegel 62,50
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 31,25
012 berging rubber 5,10
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,26
013 entree tapijt 5,70
- EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 5,70
014 kleedruimte heren steen 17,70
- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 17,70
015 doucheruimte heren steen 14,80

DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 14,80
016 toilet heren steen 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
017 kleedruimte dames steen 17,10

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 17,10
018 doucheruimte dames steen 11,80

DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 11,80
019 toilet dames steen 2,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
020 kantoor docent steen 5,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,55

021 douche docent steen 1,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000021 De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 1,00
022 gymzaal sportvioer 02 120,40

GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 60,20
023 toestelberging sportvioer 02 27,70

GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 13,85
025 toilet heren gietvioer 02 2,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
026 toilet dames gietvioer 02 2,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
027 gang pvc 18,70

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 18,70
029 miva toilet gietvioer 4,10

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,10
030 gang pvc 30,80

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 30,80
032 toiletgroep dames gietvioer 12,60

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,60
033 muzieklokaal rubber 58,20

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,10
034 wasruimte pvc 8,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00
035 keuken pvc 53,50

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 53,50
036 hallrestaurant pvc 52,10

AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 52,10
037 leslokaal pvc 56,50

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,25
038 receptie pvc 13,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,55
039 gang pvc 8,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,00
039a gang coral 2,00
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 2,00
040 toiletgroep heren gietvioer 17,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 17,90
041 miva toilet/douche steen 13,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,90
042 berging pvc 3,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,15
044 atelier kunsttegel 55,90
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PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000021 De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 55,90
045 hal pvc 85,40

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 85,40
Totaal verdieping 00 994,70 723,90
- Totaal taken interieur 994,70 723,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 52,10 52,10
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 82,30 41,15
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 27,60 27,60
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 28,20 28,20
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 148,10 74,05
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 34,80 34,80
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 114,70 57,35
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,00 0,75
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 53,50 53,50
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 168,00 84,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 64,50 64,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 203,90 203,90
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 2,00 2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000021 De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
glasbewassing binnen 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 185,20 1,85
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 168,60 1,69
- Totaal per ruimte 1,85
glasbewassing binnen port 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 28,40 0,28
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 14,20 0,14
- Totaal per ruimte 0,28
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,14
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 213,60 2,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 213,60 2,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,80 1,83
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PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000021

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 994,70 726,04
- Totaal taken interieur 994,70 723,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 213,60 2,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 213,60 2,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,80 1,83
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 52,10 52,10
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 82,30 41,15
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 27,60 27,60
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 28,20 28,20
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 148,10 74,05
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 34,80 34,80
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 114,70 57,35
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,00 0,75
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 53,50 53,50
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 168,00 84,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 64,50 64,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 203,90 203,90
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 2,00 2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023
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PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000021  De Linde VSO

Rubenstraat 6 Deventer

De Onderwijsspecialisten EA2023

VLEUGEL: TH Tijdelijke huisvesting

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 lokaal pvc 45,37

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,69
0.02 lokaal pvc 45,37

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,69
0.03 kantoor pvc 10,14

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,07
0.04 gang pvc 22,14

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 22,14
0.05 miva topshield2-20 4,09

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,09
- Totaal per ruimte 4,09
0.06 toilet topshield2-20 8,85

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,85
- Totaal per ruimte 8,85
0.08 kantoor pvc 7,66

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,83
Totaal verdieping 00 143,62 89,35
- Totaal taken interieur 143,62 89,35
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 12,94 0,06
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 12,94 0,06
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 17,80 8,90
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 90,74 45,37
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 12,94 12,94
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 22,14 22,14
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PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000021

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Linde VSO
Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal De Linde VSO Rubenstraat 6 Deventer 1138,32 815,39
- Totaal taken interieur 1138,32 813,25
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 226,54 2,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 213,60 2,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,80 1,83
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 12,94 0,06
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 52,10 52,10
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 100,10 50,05
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 27,60 27,60
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 28,20 28,20
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 148,10 74,05
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 34,80 34,80
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 205,44 102,72
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 15,00 0,75
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 53,50 53,50
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 168,00 84,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 77,44 77,44
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 226,04 226,04
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 2,00 2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.001 praktijklokaal linoleum L 20,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.002 praktijklokaal linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.003 verkeersruimte linoleum \ 33,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,17
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 33,00
- Totaal per ruimte 33,00
0.003a verkeersruimte coralmat \ 5,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,00
0.004 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.005 archief/opslag linoleum Y 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
- Totaal per ruimte 0,35
0.006 lokalen linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.007 verkeersruimte linoleum \ 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
0.008 lokalen linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.009 lokalen linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.010 lokalen linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.011 archief/opslag tapijt Y 10,00
- Oz 10J opslag/berging/magazijn/archief zachte Interieur werkdag 01 0,50
0.012 kantoor linoleum B 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
0.013 kantoor linoleum B 23,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
0.014 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.015 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.017 archief/opslag linoleum Y 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
- Totaal per ruimte 0,35
0.018 repro linoleum Y 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
0.019 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.020 lokalen linoleum L 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.022 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.023 sanitaire ruimtes tegels S 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
0.024 praktijklokaal handenarb. kunststof L 75,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 37,50
0.025 archief/opslag linoleum Y 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
- Totaal per ruimte 0,35
0.026 archief/opslag linoleum Y 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,70
- Totaal per ruimte 0,70
0.027 praktijklokaal beton L 140,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 70,00
0.028 praktijklokaal keuken linoleum L 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 20,00
- Totaal per ruimte 20,00
0.028a praktijklokaal keuken tegels L 20,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 10,00
0.029 pantry linoleum Y 4,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,50
- Totaal per ruimte 4,50
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
0.030 aula linoleum \ 29,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
0.031 lokalen linoleum L 75,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,38
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 37,50
- Totaal per ruimte 37,50
0.033 kantoren linoleum B 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
0.034 kantoren linoleum B 27,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
0.035 archief/opslag kunststof Y 40,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,00
0.036 kleedruimtes tegels S 25,00
- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 25,00
0.037 sanitaire ruimtes tegels S 16,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 16,00
0.038 sanitaire ruimtes tegels S 16,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 16,00
0.039 kleedruimtes tegels S 25,00
- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 25,00
0.040 kantoren linoleum B 6,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
0.042 praktijklokaal logistiek beton L 20,00
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.043 sportzaal kunsstof Y 275,00
- GH 200J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 275,00
0.044 verkeersruimte linoleum \ 310,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 1,55
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 310,00
- Totaal per ruimte 310,00
0.045 entree coralmat \ 6,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 6,00
0.101 kantoren tapijt B 56 20,00
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,00
0.102 kantoren tapijt B 56 15,00
BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 15,00
0.103 lokalen linoleum L 56 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,50
- Totaal per ruimte 27,50

0.104 lokalen kunststof L 56 44,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,00
0.105 sanitaire ruimtes tegels S 56 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,80
0.106 sanitaire ruimtes tegels S 56 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,80
0.107 lokalen linoleum L 56 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50
- Totaal per ruimte 22,50
0.108 sanitaire ruimtes tegels S 56 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,80
0.109 lokalen tegels L 56 10,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 5,25
0.110 pantry tegels Y 56 8,00
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 8,00
0.111 keuken linoleum \ 56 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
0.112 pratijklokaal koken linoleum L 56 65,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 32,50
- Totaal per ruimte 32,50
0.114 sanitaire ruimtes tegels S 56 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,80
0.115 sanitaire ruimtes tegels S 56 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,80
0.116 lokalen linoleum L 56 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50
- Totaal per ruimte 22,50
0.117 kantoor linoleum B 56 4,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,35
- Totaal per ruimte 2,35
0.118 pantry linoleum Y 56 4,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,70
- Totaal per ruimte 4,70
0.119 kantoren linoleum B 56 4,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,35
- Totaal per ruimte 2,35
0.120 sanitaire ruimtes tegels S 56 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.121 sanitaire ruimtes tegels S 56 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
0.123 sanitaire ruimtes tegels S 56 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
0.124 kantoren kunststof B 56 14,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
0.125 sanitaire ruimtes tegels S 56 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
0.126 praktijkloaal groen linoleum L 56 23,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 11,50
- Totaal per ruimte 11,50
0.127 sanitaire ruimtes tegels S 56 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
0.128 sanitaire ruimtes tegels S 56 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
0.129 praktijklokaal restaurant beton (coating L 56 125,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 62,50
0.130 kantoren linoleum B 56 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
0.131 praktijklokaal techniek beton (coating L 56 20,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.132 praktijklokaal hout beton (coating L 56 125,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 62,50
0.134 verkeersruimte linoleum \ 56 110,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,55
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 110,00
- Totaal per ruimte 110,00
0.135 verkeersruimte coralmat \ 56 4,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,00
0.201 verkeersruimte tegels Y 57 4,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 4,00
0.201a verkeersruimte coralmat \ 57 2,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 2,00
0.202 lokalen beton (coating L 57 73,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 36,50
0.204 praktijklokaal koken beton (coating L 57 18,00
- PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 9,00
0.206 sanitaire ruimtes tegels S 57 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000022

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.207 sanitaire ruimtes S 57 2,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.208 sanitaire ruimtes S 57 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.209 lokalen beton (coating L 57 75,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 37,50
0.209a verkeersruimte coralmat \ 57 4,00
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,00
0.210 praktijklokalen beton (coating L 57 46,00
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 23,00
0.211 kantoren beton (coating B 57 12,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00
0.213 sanitaire ruimtes S 57 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
Totaal verdieping 00 2749,10 1789,64
- Totaal taken interieur 2660,40 1789,20
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1381,80 6,91
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1381,80 6,91
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 29,50 29,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 47,40 23,70
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 20,00 10,00
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 15,00 15,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 6,00 6,00
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 275,00 275,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 50,00 50,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 717,50 358,75
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 75,00 3,75
- Totaal taak OZ- 10J- werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 10,00 0,50
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 25,20 25,20
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 268,00 134,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 528,00 264,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 106,80 106,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 472,00 472,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 15,00 15,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing de wegwijz 56 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 148,00 1,48
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 82,00 0,82
- Totaal per ruimte 1,48
glasbewassing school binn 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 270,00 2,70
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 24,00 0,24
- Totaal per ruimte 2,70
glasbewassing op weg bin 57 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 90,00 0,90
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 10,00 0,10
- Totaal per ruimte 0,90
Totaal verdieping GLAS 0,00 5,08
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 508,00 5,08
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 508,00 5,08
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 116,00 1,16
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000022 De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJE, Objectleiding
objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding 56 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding 57 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910
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De Onderwijsspecialisten EA2023
De Bolster
Beelelaan 6 Voorst

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 2749,10 1794,72
- Totaal taken interieur 2660,40 1789,20
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1889,80 11,99
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 508,00 5,08
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 116,00 1,16
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1381,80 6,91
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 29,50 29,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 47,40 23,70
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 20,00 10,00
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 15,00 15,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 6,00 6,00
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 275,00 275,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 50,00 50,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 717,50 358,75
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 75,00 3,75
- Totaal taak OZ- 10J- werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 10,00 0,50
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 25,20 25,20
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 268,00 134,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 528,00 264,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 106,80 106,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 472,00 472,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 15,00 15,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 17,85
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 17,85
0.02 trappenhuis linoleum 12,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,90
- Totaal per ruimte 12,90
0.03 hal/aula linoleum 100,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 100,00
- Totaal per ruimte 100,00
0.03a aula linoleum 40,74
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 40,74
- Totaal per ruimte 40,74
0.05 kantoor tapijt 22,17
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 11,09
0.09 toiletgroep gietvioer 6,83
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,83
0.10 kantoor tapijt 22,95
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 11,48
0.11 kantoor tapijt 13,82
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,91
0.12 kantoor tapijt 13,82
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,91
0.13 verkeersruimte linoleum 47,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 47,80
- Totaal per ruimte 47,80
0.14 rustruimte tapijt 12,20
BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 12,20
0.15 spoelkeuken gietvioer 7,72
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 7,72
- Totaal per ruimte 7,72
0.16 kooklokaal gietvioer 71,98
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,36
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 35,99
- Totaal per ruimte 35,99
0.17 toiletgroep gietvioer 8,12
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,12
0.18 leslokaal linoleum 64,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,32
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,19
- Totaal per ruimte 32,19
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PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.19 toiletgroep gietvioer 8,12
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,12
0.20 leslokaal linoleum 68,41
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,21
- Totaal per ruimte 34,21
0.23 verkeersruimte linoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 36,00
- Totaal per ruimte 36,00
0.23a verkeersruimte coralmat 20,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 20,00
0.24 kantoor tapijt 19,57
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,79
0.25 toiletgroep gietvioer 10,39
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,39
0.25a kantoor tapijt 8,00
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,00
0.26 leslokaal (oud speellokaal) sportvioer 81,99
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 41,00
0.27 leslokaal linoleum 59,93
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,97
- Totaal per ruimte 29,97
0.28 toiletgroep gietvioer 3,85
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,85
0.29 toiletgroep gietvioer 3,85
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,85
0.30 leslokaal linoleum 61,04
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,52
- Totaal per ruimte 30,52
0.33 leslokaal linoleum 61,03
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,52
- Totaal per ruimte 30,52
0.34 toiletgroep gietvioer 7,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,70
0.35 leslokaal linoleum 59,86
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 59,86
- Totaal per ruimte 59,86
0.37 verzorgingsruimte gietvioer 10,17
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 10,17
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.38 rustruimte linoleum 16,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 16,80
- Totaal per ruimte 16,80
0.39 portaal coral 4,59
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,59
0.40 verkeersruimte linoleum 100,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 100,00
- Totaal per ruimte 100,00
0.42 logopedie tapijt 19,15
BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 19,15
Totaal verdieping 00 1123,73 839,19
- Totaal taken interieur 1123,73 839,19
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 808,59 4,04
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 808,59 4,04
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 40,74 40,74
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 16,80 16,80
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 31,35 31,35
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 100,33 50,17
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 17,85 17,85
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 396,78 198,39
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 59,86 59,86
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 71,98 35,99
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 48,86 48,86
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 296,70 296,70
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 24,59 24,59
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 17,89 17,89
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.00 leslokaal linoleum 55,02
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,51
- Totaal per ruimte 27,51
1.01 toiletgroep gietvioer 8,12
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,12
1.02 leslokaal tapijt 61,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,50
- Totaal per ruimte 30,50
1.04 kantoor tapijt 13,82
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,91
1.05 kantoor tapijt 12,21
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,11
1.06 kantoor tapijt 15,42
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 7,71
1.07 personeelskamer linoleum 55,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 55,40
- Totaal per ruimte 55,40
1.09 leslokaal linoleum 40,43
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,22
- Totaal per ruimte 20,22
1.10 wasruimte steen 37,81
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 37,81
111 verkeersruimte linoleum 104,91
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,52
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 104,91
- Totaal per ruimte 104,91
1.12 trappenhuis linoleum 12,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,90
- Totaal per ruimte 12,90
1.15 lift kunststof 4,12
IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 4,12
1.16 toiletgroep gietvioer 3,83
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,83
1.17 toiletgroep gietvioer 6,63
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,63
1.19 trappenhuis hout 5,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,05



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 01 436,67 337,72
- Totaal taken interieur 436,67 337,72
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 329,66 1,65
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 329,66 1,65
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 55,40 55,40
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 41,45 20,73
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,12 4,12
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 156,45 78,23
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 56,39 56,39

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 122,86 122,86
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glas binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 241,00 2,41

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 72,00 0,72
- Totaal per ruimte 2,41
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,41
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 241,00 2,41
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 241,00 2,41
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 72,00 0,72
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000023  Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000023

De Onderwijsspecialisten EA2023
Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1560,40 1179,32
- Totaal taken interieur 1560,40 1176,91
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1379,25 8,10
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 241,00 2,41
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 72,00 0,72
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1138,25 5,69
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 40,74 40,74
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 16,80 16,80
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 31,35 31,35
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 55,40 55,40
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 141,78 70,89
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 17,85 17,85
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 4,12 4,12
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 553,23 276,62
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 59,86 59,86
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 71,98 35,99
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 105,25 105,25
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 419,56 419,56
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 24,59 24,59
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 17,89 17,89
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PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000024  Gentiaan college
Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.020 verkeersruimte nora vloer (rub 27 109,60

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 109,60

0.023 kantoren S.0.35 nora vloer (rub 27 20,90

- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,45
0.025 archief/berging nora vloer (rub 27 26,00

- OH 200J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 26,00
0.029 kantoren E.0.01 tapijt 27 12,20

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,10
0.030 kantoren E.0.02 tapijt 27 22,50

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 11,25
0.031 kantoren E.0.03 tapijt 27 16,60

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
0.032 kantoren E.0.04 tapijt 27 10,90

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,45
0.033 kantoren E.0.05 tapijt 27 21,20

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,60
0.034 verkeersruimte tapijt 27 8,00

- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 8,00
0.035 kantoren E.0.08 tapijt 27 10,30

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,15
0.036 kantoren E.0.09 tapijt 32 10,90

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,45
0.037 kantoren E.0.10 tapijt 32 27,50

- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 13,75
0.038 praktijklokaal E.0.12 tapijt 32 37,60

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 18,80
0.039 lokalen tapijt 27 23,00

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 11,50
0.040 verkeersruimte nora vloer (rub 27 65,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 65,00
0.041 verkeersruimte nora vloer (rub 27 2,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00
0.042 verkeersruimte nora vloer (rub 27 12,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,00
0.043 lift antislip 27 2,00

- IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 2,00
0.044 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
0.045 pantry nora vloer (rub 27 5,30
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000024  Gentiaan college
Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 5,30
0.046 trap hout 27 20,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
0.048 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
0.049 lokalen 0.0.01 nora vloer (rub 27 91,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 45,75
0.050 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
0.051 verkeersruimte nora vloer (rub 27 21,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.052 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.053 lokalen 0.0.13 nora vloer (rub 29 83,90
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 41,95
0.054 verkeersruimte nora vloer (rub 27 28,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,00
0.057 sanitaire ruimte heren gietvioer 29 2,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,60
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 2,60
- Totaal per ruimte 2,60
0.057a sanitaire ruimte dames gietvioer 29 2,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,60
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 2,60
- Totaal per ruimte 2,60
0.058 lokalen 0.013 nora vloer (rub 29 67,80
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,90
0.059 praktijk lokaal 0.0.28 nora vloer (rub 29 54,80
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 27,40
0.060 verkeersruimte nora vloer (rub 27 30,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 30,00
0.062 kantoren nora vloer (rub 29 15,70
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,85
0.063 kantoren nora vloer (rub 29 15,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50
0.064 praktijk lokaal 0.0.26 nora vloer (rub 27 83,80
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 41,90
0.065 verkeersruimte nora vloer (rub 27 21,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.066 trap beton 27 10,00
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OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000024  Gentiaan college
Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.067 lokalen nora vloer (rub 29 59,60
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,80
0.068 sanitaire ruimte gietvioer 29 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
0.071 praktijk lokaal 0.0.08a  nora vloer (rub 29 48,80
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 24,40
0.072 lokalen 0.0.08 nora vloer (rub 27 48,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,40
0.073 verkeersruimte nora vloer (rub 27 21,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.074 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.075 verkeersruimte beton 27 6,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,00
0.077 praktijk lokaal R.0.01 nora vloer (rub 30 51,10
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 25,55
0.078 sanitaire ruimte gietvioer 30 4,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,20
0.079 praktijk lokaal R.0.07 nora vloer (rub 30 77,40
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 38,70
0.080 verkeersruimte nora vloer (rub 27 50,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 50,00
0.081 praktijk lokaal R.0.03 nora vloer (rub 30 41,00
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 20,50
0.085 praktijk lokaal R.0.09 nora vloer (rub 27 73,30
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 36,65
0.086 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
0.088 verkeersruimte nora vloer (rub 27 21,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.089 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.090 praktijk lokaal R.0.19 nora vloer (rub 27 57,90
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 28,95
0.091 praktijk lokaal R.0.23 nora vloer (rub 27 63,20
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 31,60
0.092 praktijk lokaal nora vloer (rub 27 6,00
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 3,00
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0.093 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
0.094 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
0.095 praktijk lokaal R.0.22 nora vloer (rub 27 106,40
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 53,20
0.098 verkeersruimte nora vloer (rub 27 21,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.099 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.101 lokalen nora vloer (rub 27 84,10
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 42,05
0.102 verkeersruimte R.0.35 nora vloer (rub 27 21,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,00
0.103 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.104 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
0.105 praktijk lokaal R.0.36 nora vloer (rub 27 58,20
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 29,10
0.106 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
0.107 lokalen R.0.37 nora vloer (rub 27 48,90
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,45
0.111 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
0.112 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
Totaal verdieping 00 2168,50 1443,10
- Totaal taken interieur 2168,50 1443,10
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 51,60 25,80
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 132,10 66,05
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 484,60 242,30
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 60,60 30,30
- Totaal taak OH - 200J- werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 26,00 26,00
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 5,30 5,30
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- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 721,90 360,95
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 47,80 47,80
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 20,50 20,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 80,00 80,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 548,60 548,60
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 8,00 8,00
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.009 verkeersruimte nora vloer (rub 27 9,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 9,00
1.017 verkeersruimte nora vloer (rub 27 9,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 9,00
1.018 verkeersruimte nora vloer (rub 27 70,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 70,00
1.018a pantry nora vloer (rub 27 5,30
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 5,30
1.019 verkeersruimte nora vloer (rub 27 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00
1.020 archief/berging E.1.01 tapijt 27 8,70
- OZ 200J opslag/berging/magazijn/archief zachte Interieur werkdag 01 8,70
1.021 kantoren E.1.02 tapijt 27 20,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,25
1.022 kantoren E.1.03 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
1.023 kantoren E.1.04 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
1.024 kantoren E.1.05 tapijt 27 10,90
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,45
1.025 kantoren E.1.06 tapijt 27 9,80
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,90
1.026 kantoren E.1.07 tapijt 27 9,80
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,90
1.027 kantoren E.1.08 tapijt 27 10,90
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,45
1.028 kantoren E.1.09 tapijt 31 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
1.029 kantoren E.1.10 tapijt 31 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
1.030 lesloklaal E.1.11 tapijt 27 49,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,80
1.032 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
1.034 lokalen 0.1.01 tapijt 27 46,30
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,15
1.035 lokalen 0.1.06 tapijt 27 47,00
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,50
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1.036 verkeersruimte nora vloer (rub 27 45,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 45,00
1.037 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
1.038 verkeersruimte nora vloer (rub 27 7,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00
1.039 lokalen 0.1.14 tapijt 31 47,10
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,55
1.040 kantoren 0.1.10 tapijt 31 46,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 23,30
1.041 trap beton 27 20,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.042 trap beton 27 20,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.043 verkeersruimte nora vloer (rub 27 8,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,00
1.044 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
1.045 lokalen 0.1.15 tapijt 27 53,70
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 26,85
1.046 lokalen 0.1.19 tapijt 27 47,90
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,95
1.047 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
1.048 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
1.049 lokalen 0.1.18 tapijt 27 46,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,30
1.050 verkeersruimte nora vloer (rub 27 8,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,00
1.051 trap beton 27 20,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.052 lokalen 0.1.24 tapijt 27 54,80
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 27,40
1.053 lokalen 0.1.29 tapijt 27 41,20
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 20,60
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1.054 lokalen 0.1.27 tapijt 27 111,10

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 55,55
1.055 lokalen R.1.09 tapijt 30 52,40

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 26,20
1.056 lokalen R.1.06 tapijt 30 49,10

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,55
1.057 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
1.058 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10

1.059 verkeersruimte nora vloer (rub 30 28,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,00
1.060 lokaal R.1.08 tapijt 30 42,20

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 21,10
1.061 verkeersruimte nora vloer (rub 30 50,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 50,00
1.062 lokalen R.1.07 tapijt 30 52,40

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 26,20
1.063 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
1.064 sanitaire ruimte gietvioer 30 5,10

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
1.065 lokalen R.1.06 tapijt 30 68,30

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 34,15
1.066 trap beton 27 20,00

- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.066a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
1.069 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.070 lokalen R.1.15 tapijt 27 45,40

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 22,70
1.071 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00

1.072 lokalen R.1.16 tapijt 27 46,10

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,05
1.073 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.075 lokalen R.1.24 tapijt 27 49,30

- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,65
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1.076 lokalen R.1.21 tapijt 27 48,90
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,45
1.077 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.078 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
1.079 trap beton 27 20,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.079a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
1.080 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
1.081 praktijk lokaal R.1.31 nora vloer (rub 27 35,50
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 17,75
1.082 lokalen R.1.31a  noravloer (rub 27 35,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,75
1.083 trap beton 27 20,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
1.083a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
1.084 lokalen R.1.34 tapijt 27 47,20
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,60
1.085 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.087 praktijk lokaal R.1.39 nora vloer (rub 27 57,50
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 28,75
1.088 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.090 kantoor 0.1.28 tapijt 27 22,40
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 11,20
1.092 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
1.093 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
Totaal verdieping 01 1950,60 1264,40
- Totaal taken interieur 1950,60 1264,40
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 197,30 98,65
- Totaal taak LH- 100J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 35,50 17,75
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 1046,60 523,30
- Totaal taak OZ- 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 8,70 8,70
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 5,30 5,30
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 93,00 46,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 73,20 73,20
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 25,50 25,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 120,00 120,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 371,00 371,00
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VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.003 verkeersruimte nora vloer (rub 27 28,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,00
2.006 verkeersruimte nora vloer (rub 27 70,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 70,00
2.007 kantoren E.2.01 tapijt 27 46,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 23,30
2.008 verkeersruimte nora vloer (rub 27 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00
2.010 kantoren E.2.0l1a tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
2.011 kantoren E.2.02 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
2.012 kantoren E.2.03 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
2.013 kantoren E.2.04 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
2.014 kantoren E.2.05 tapijt 27 16,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,30
2.015 kantoren E.2.06 tapijt 27 28,10
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,05
2.016 personeelruimte E.2.07 tapijt 27 59,90
- BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 59,90
2.017 trap hout 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.018 pantry nora vloer (rub 27 5,30
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 5,30
2.019 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
2.020 verkeersruimte nora vloer (rub 27 14,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 14,00
2.027 lokalen D.2.01 tapijt 27 46,30
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,15
2.028 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
2.029 trap beton 27 10,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
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2.029a verkeersruimte nora vloer (rub 27 10,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
2.030 lokalen D.2.06 tapijt 27 47,00
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,50
2.031 verkeersruimte nora vloer (rub 27 45,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 45,00
2.032 lokalen D.2.09 tapijt 27 47,00
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,50
2.033 lokalen D.2.14 tapijt 27 46,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,30
2.034 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.034a verkeersruimte nora vloer (rub 27 10,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
2.035 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
2.036 lokalen 0.2.15 tapijt 27 43,80
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 21,90
2.037 lokalen 0.2.19 tapijt 27 38,00
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 19,00
2.038 archief/berging nora vloer (rub 27 14,00
- OH 200J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 14,00
2.039 keuken 0.2.25 nora vloer (rub 27 16,00
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 16,00
2.042 verkeersruimte nora vloer (rub 27 35,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 35,00
2.043 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 3,90
- Totaal per ruimte 3,90
2.044 lokalen 0.2.18 tapijt 27 46,50
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,25
2.045 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.045a verkeersruimte nora vloer (rub 27 10,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
2.046 kantoren 0.2.28 tapijt 27 27,80
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 13,90
2.047 verkeersruimte nora vloer (rub 27 3,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,50
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2.048 lokalen R.2.01 nora vloer (rub 27 79,60
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 39,80
2.049 lokalen R.2.05 tapijt 27 49,10
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,55
2.050 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.051 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.052 verkeersruimte nora vloer (rub 27 60,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 60,00
2.053 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.054 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.055 lokalen R.2.03 nora vloer (rub 27 79,60
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 39,80
2.056 lokalen R.2.04 tapijt 27 68,30
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 34,15
2.057 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.057a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
2.058 archief/berging nora vloer (rub 27 8,60
- OH 200J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 8,60
2.059 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.060 lokalen R.2.14 tapijt 27 45,50
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 22,75
2.062 lokalen R.2.15 tapijt 27 45,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 22,80
2.063 lokalen R.2.23 tapijt 27 49,30
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,65
2.064 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.067 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
2.069 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.070 lokalen R.2.20 tapijt 27 49,10
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 24,55
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2.071 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.072 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.073 lokalen R.2.29 nora vloer (rub 27 35,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,75
2.074 praktijk lokaal R.2.29a  nora vloer (rub 27 35,50
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 17,75
2.075 trap beton 27 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.075a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
2.076 verkeersruimte nora vloer (rub 27 40,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,00
2.077 sanitaire ruimte gietvioer 27 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 5,10
- Totaal per ruimte 5,10
2.078 trap beton 27 10,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
2.078a verkeersruimte nora vloer (rub 27 5,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
2.079 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
2.080 lokalen R.2.33 tapijt 27 50,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 25,30
2.082 lokalen R.2.38 tapijt 27 53,20
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 26,60
2.083 sanitaire ruimte gietvioer 27 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,90
Totaal verdieping 02 1765,10 1194,30
- Totaal taken interieur 1765,10 1194,30
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 185,50 92,75
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 59,90 59,90
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 194,70 97,35
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 725,90 362,95
- Totaal taak OH - 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 22,60 22,60
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 21,30 21,30
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 35,50 17,75
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- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 67,20 67,20
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 24,30 24,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 70,00 70,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 382,50 382,50
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 27 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 951,20 9,51

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 545,00 5,45
- Totaal per ruimte 9,51
Totaal verdieping GLAS 0,00 9,51
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 951,20 9,51
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 951,20 9,51
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 545,00 5,45
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding
objectleiding gentiaan 27 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding bolster 30 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding voorthuizen 29 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding swv 31 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding at zorg 32 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 5884,20 3911,31
- Totaal taken interieur 5884,20 3901,80
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 951,20 9,51
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 951,20 9,51
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 545,00 5,45
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 51,60 25,80
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 514,90 257,45
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 59,90 59,90
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 714,80 357,40
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 1833,10 916,55
- Totaal taak OH - 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 48,60 48,60
- Totaal taak OZ- 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 8,70 8,70
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 31,90 31,90
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 850,40 425,20
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 188,20 188,20
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 70,30 70,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 270,00 270,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 1302,10 1302,10
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 8,00 8,00
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VERDIEPING: 00, Begane grond
lift linoleum 3,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 3,00
- Totaal per ruimte 3,00
trap linoleum 5,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 5,00
- Totaal per ruimte 5,00
glasbewassing 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 0,00
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
0.02 snoezelruimte Zeralo linoleum 28,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 28,90
- Totaal per ruimte 28,90
0.04 bordes linoleum 3,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 3,50
0.06 leslokaal linoleum 47,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,85
- Totaal per ruimte 23,85
0.08 leslokaal linoleum 46,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,15
- Totaal per ruimte 23,15
0.10 leslokaal Zeralo linoleum 46,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,15
- Totaal per ruimte 23,15
0.12 leslokaal linoleum 46,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,30
- Totaal per ruimte 23,30
0.14 toilet gietvioer 5,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,50
0.15 receptie linoleum 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,75
- Totaal per ruimte 6,75
0.17 toiletgroep gietvioer 11,40
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SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 11,40
0.18 verzorgingsruimte linoleum 11,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 11,40
- Totaal per ruimte 11,40
0.19 personeelskamer linoleum 39,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 39,10
- Totaal per ruimte 39,10
0.20 leslokaal Zeralo linoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00
- Totaal per ruimte 25,00
0.201 gang linoleum 40,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,30
- Totaal per ruimte 40,30
0.202 trap/hal linoleum 20,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,00
- Totaal per ruimte 20,00
0.203 gang Zeralo linoleum 104,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,52
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 104,20
- Totaal per ruimte 104,20
0.204 gang linoleum 5,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,20
- Totaal per ruimte 5,20
0.205 entree tapijt 8,10
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 8,10
0.22 leslokaal Zeralo linoleum 49,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,70
- Totaal per ruimte 24,70
0.23 verzorgingsruimte linoleum 16,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,30
- Totaal per ruimte 16,30
0.25 rustruimte linoleum 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.26 toilet steen 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.27 kantoor linoleum 15,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,75
- Totaal per ruimte 7,75
0.28 kantoor Zeralo linoleum 9,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,70
- Totaal per ruimte 4,70
0.29 kantoor linoleum 11,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,75
- Totaal per ruimte 5,75
Totaal verdieping 00 650,10 482,00
- Totaal taken interieur 650,10 482,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 623,10 3,12
- Totaal extra taken 296,30 59,26
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 623,10 3,12
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 296,30 59,26
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 38,90 38,90
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 49,90 24,95
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 39,10 39,10
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 8,10 8,10
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 286,30 143,15
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 18,90 18,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 173,20 173,20
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 27,70 27,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 leslokaal linoleum 42,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
- Totaal per ruimte 21,00
1.0la sanitair gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
1.01b verkeersruimte linoleum 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,50
- Totaal per ruimte 7,50
1.02 rustruimte linoleum 8,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 8,80
- Totaal per ruimte 8,80
1.03 speellokaal sportvioer 89,10
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 44,55
- Totaal per ruimte 44,55
1.05 toilet gietvioer 2,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,60
1.06 leslokaal linoleum 46,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,35
- Totaal per ruimte 23,35
1.08 leslokaal linoleum 46,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,35
- Totaal per ruimte 23,35
1.14 leslokaal linoleum 53,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,70
- Totaal per ruimte 26,70
1.16 spreekkamer linoleum 14,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,45
- Totaal per ruimte 7,45
1.17 spreekkamer linoleum 15,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50
- Totaal per ruimte 7,50
1.18 spreekkamer linoleum 14,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,45
- Totaal per ruimte 7,45
1.19 kantoor linoleum 23,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,85
- Totaal per ruimte 11,85
1.20 toiletgroep gietvioer 7,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,50
1.206 traphal linoleum 22,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 22,90
- Totaal per ruimte 22,90
1.207 gang linoleum 90,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,45
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 90,00
- Totaal per ruimte 90,00
1.208 gang linoleum 6,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,50
- Totaal per ruimte 6,50
1.209 gang linoleum 5,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,40
- Totaal per ruimte 5,40
121 toiletgroep gietvioer 7,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,50
1.22 kantoor linoleum 2,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 1,40
- Totaal per ruimte 1,40
1.24 kantoor linoleum 12,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,20
- Totaal per ruimte 6,20
Totaal verdieping 01 526,30 345,50
- Totaal taken interieur 526,30 345,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 413,60 2,07
- Totaal extra taken 286,70 57,34
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 413,60 2,07
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 286,70 57,34
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 8,80 8,80
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 83,70 41,85
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 89,10 44,55
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 188,80 94,40
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 23,60 23,60



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 132,30 132,30



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00

Z003 40J koffie automaat lekbakje legen/reinigen Extra werkdag 01 1,00
Totaal verdieping EXTR 0,00 0,20
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 1,00 0,20
- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak Z003 - 40J-  werkdag Koffie automaat lekbakje legen/reinigen 1,00 0,20



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000040 De Wegwijzer

Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing portocabin 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 10,00 0,10
Totaal verdieping GLAS 0,00 0,10
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 10,00 0,10
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 10,00 0,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: T, Tijdelijke
T0.01 lokaal linoleum 33,00

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,50
T0.02 pantry linoleum 3,00
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 3,00
T0.03 kantoor linoleum 9,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,50
T0.04 toilet linoleum 1,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,50
T0.05 verkeer linoleum 1,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,50
T0.06 entree inloop 2,00

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 2,00
Totaal verdieping T 50,00 29,00
- Totaal taken interieur 50,00 29,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 9,00 4,50
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 33,00 16,50
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 1,50 1,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 1,50 1,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1226,40 856,80
- Totaal taken interieur 1226,40 856,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1046,70 5,28
- Totaal extra taken 584,00 116,80
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 10,00 0,10
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1036,70 5,18
- Totaal taak Z003 - 40J-  werkdag Koffie automaat lekbakje legen/reinigen 1,00 0,20
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 583,00 116,60
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 47,70 47,70
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 142,60 71,30
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 39,10 39,10
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 10,10 10,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 89,10 44,55
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 508,10 254,05
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 44,00 44,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 307,00 307,00

- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 27,70 27,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

VLEUGEL: TH Tijdelijke huisvesting
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
TO1 tijdelijk lokaal linoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
Z010 40J extra moppen Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
TOla overkapping thv en school inloopmat 2,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 2,00
Totaal verdieping 00 38,00 20,00
- Totaal taken interieur 38,00 20,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 36,00 0,18
- Totaal extra taken 36,00 7,20
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 36,00 0,18
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 36,00 7,20
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 36,00 18,00

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag

Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl

2,00

2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000040

Bunschoterweg 2A Ede

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Wegwijzer

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal De Wegwijzer Bunschoterweg 2A Ede 1264,40 876,80
- Totaal taken interieur 1264,40 876,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1082,70 5,46
- Totaal extra taken 620,00 124,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 10,00 0,10
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1072,70 5,36
- Totaal taak Z003 - 40J-  werkdag Koffie automaat lekbakje legen/reinigen 1,00 0,20
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 619,00 123,80
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 47,70 47,70
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 142,60 71,30
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 39,10 39,10
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 10,10 10,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 89,10 44,55
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 544,10 272,05
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 44,00 44,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 307,00 307,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 2,00 2,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 27,70 27,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000041 De Toekomst
Asakkerweg 5 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.003a receptie linoleum 27,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,70
- Totaal per ruimte 13,70
0.003b kantoor linoleum 7,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,90
- Totaal per ruimte 3,90
0.003c kantoor linoleum 18,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,30
- Totaal per ruimte 9,30
0.005 garderobe linoleum 4,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 4,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 4,80
- Totaal per ruimte 4,80
0.006 toilet gietvioer 5,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,60
0.007 atelier linoleum 45,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 45,70
- Totaal per ruimte 45,70
0.011 kaarsenmakerij linoleum 44,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 22,30
- Totaal per ruimte 22,30
0.014 leslokaal technisch hout 40,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 20,00
0.014a leslokaal technisch kunststof 7,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 3,50
0.016 kleedruimte linoleum 4,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 4,60
- Totaal per ruimte 4,60
0.016a toilet gietvioer 4,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,60
0.018 spreekkamer linoleum 17,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50
- Totaal per ruimte 8,50
0.019 logopedie linoleum 11,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 11,10
- Totaal per ruimte 11,10
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OBJECT: 00000041 De Toekomst
Asakkerweg 5 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.022A toilet gietvioer 1,60

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,60
0.022B doucheruimte gietvioer 6,70

- DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 6,70
0.022b kleedruimte gietvioer 14,00

- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 14,00
0.024 gymzaal sportvioer 120,00

- GH 200J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 120,00
0.025 toestelberging sportvioer 20,80

- GH 200J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 20,80
0.026A kleedruimte gietvioer 14,50

- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 14,50
0.026A toilet gietvioer 1,60

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,60
0.026B doucheruimte gietvioer 6,70

- DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 6,70
0.027 toiletgroep gietvioer 7,30

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,30
0.031 praktijk tegels 5,60

- PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 5,60
0.032A leslokaal linoleum 50,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,35

- Totaal per ruimte 25,35
0.032B leslokaal linoleum 31,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,80

- Totaal per ruimte 15,80
0.033 leslokaal linoleum 52,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,10

- Totaal per ruimte 26,10
0.034 leslokaal linoleum 45,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,70

- Totaal per ruimte 22,70
0.037 keuken gietvioer 67,90

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 67,90
0.039 grand cafe linoleum 47,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24

AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 47,10

- Totaal per ruimte 47,10
0.039c toilet gietvioer 4,60

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,60
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0.040 kantine linoleum 68,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34

AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 68,20

- Totaal per ruimte 68,20
0.042 kantoor linoleum 10,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,35

- Totaal per ruimte 5,35
0.043 leslokaal linoleum 68,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,10

- Totaal per ruimte 34,10
0.044 miva toilet gietvioer 4,60

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,60
0.046 leslokaal linoleum 52,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,30

- Totaal per ruimte 26,30
0.047 kantoor linoleum 10,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,35

- Totaal per ruimte 5,35
0.048 kantoor linoleum 39,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 19,95

- Totaal per ruimte 19,95
0.049 kantoor linoleum 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,00

- Totaal per ruimte 10,00
0.050 leslokaal linoleum 46,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,40

- Totaal per ruimte 23,40
0.054 leslokaal linoleum 48,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,05

- Totaal per ruimte 24,05
0.055 leslokaal linoleum 48,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,20

- Totaal per ruimte 24,20
0.056 toilet gietvioer 6,60

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,60
0.058 leslokaal linoleum 68,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,05

- Totaal per ruimte 34,05



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00111

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000041 De Toekomst
Asakkerweg 5 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.059 badkamer gietvioer 12,30

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,30
0.062 snoezelruimte linoleum 18,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 18,40

- Totaal per ruimte 18,40
0.202 verblijfsruimte/hal linoleum 38,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 38,90

- Totaal per ruimte 38,90
0.204 gang linoleum 35,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 35,60

- Totaal per ruimte 35,60
0.205 gang linoleum 43,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 43,40

- Totaal per ruimte 43,40
0.206 gang linoleum 17,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 17,30

- Totaal per ruimte 17,30
0.207 portaal coralmat 5,10

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,10
0.208 gang linoleum 94,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,47

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 94,70

- Totaal per ruimte 94,70
0.209 gang coralmat 4,00

VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,00
0.209a corridor tegels 20,60

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,60
0.210 gang coralmat 4,00

- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,00
0.210a gang steen 52,00

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 52,00
0.211 gang coral 9,00

- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 9,00
0.211a gang linoleum 11,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 11,10

- Totaal per ruimte 11,10
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Asakkerweg 5 Ede

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Toekomst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 1596,40 1218,50
- Totaal taken interieur 1596,40 1218,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1149,70 5,75
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1149,70 5,75
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 115,30 115,30
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 29,50 29,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 152,10 76,05
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 13,40 13,40
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 140,80 140,80
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 33,10 33,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 512,10 256,05
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 67,90 67,90
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 91,60 45,80
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 5,60 5,60
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 48,80 48,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 374,00 374,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 17,00 17,00
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
4000 4J werkzaamheden kleine vakanties Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping EXTR 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glas binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 332,60 3,33

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 203,00 2,03
- Totaal per ruimte 3,33
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,33
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 332,60 3,33
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 332,60 3,33
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 203,00 2,03
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00116

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000041
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Asakkerweg 5 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1596,40 1221,83
- Totaal taken interieur 1596,40 1218,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1482,30 9,07
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 332,60 3,33
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 203,00 2,03
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1149,70 5,75
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 115,30 115,30
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 29,50 29,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 152,10 76,05
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 13,40 13,40
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 140,80 140,80
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 33,10 33,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 512,10 256,05
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 67,90 67,90
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 91,60 45,80
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 5,60 5,60
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 48,80 48,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 374,00 374,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 17,00 17,00
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Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: -1, Kelder
-1.58 gang pvc 51,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 51,20
-1.58a trappnehuis pvc 17,30
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,30
-1.58b gang inloopmat 11,50
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 11,50
-1.58b gang pvc 90,60
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 90,60
-1.59 berging steen 26,20
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,31
-1.60 berging steen 26,20
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,31
-1.60a portaal tapijt 5,10
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 5,10
-1.61 gang steen 243,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 243,50
-1.62 berging steen 29,20
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,46
-1.63 entresol/berging linoleum 58,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,90
- Totaal per ruimte 2,90
-1.64 kleedruimte pvc 28,80
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 28,80
-1.65 berging steen 4,70
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,24
-1.65a berging buiten steen 30,80
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,54
-1.66 wasuimte steen 16,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 16,60
-1.66a toilet steen 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
-1.66b toilet steen 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
-1.67 hout steen 118,30
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 59,15
-1.68 metaal steen 98,30
- PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 49,15
-1.69 leslokaal technisch pvc 50,90
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 25,45
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-1.70 groen steen 27,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 13,50
-1.71 berging steen 56,40
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,82
-1.73 berging steen 26,50
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,33
-1.73 berging steen 49,30
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,47
-1.74 berging steen 10,50
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,53
Totaal verdieping -1 1082,90 633,74
- Totaal taken interieur 1082,90 633,74
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 58,00 0,29
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 58,00 0,29
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 28,80 28,80
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 317,80 15,89
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 294,50 147,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 22,60 22,60
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 17,30 17,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 385,30 385,30
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 16,60 16,60
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree leerlingen tapijt 21,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 21,00
0.02/0.02a gang linoleum 135,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,68
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 135,30
- Totaal per ruimte 135,30
0.03 kantoor teamleiders linoleum 24,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,30
- Totaal per ruimte 12,30
0.04 leslokaal linoleum 55,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,60
- Totaal per ruimte 27,60
0.04a toilet steen/lino 2,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80
- Totaal per ruimte 2,80
0.05 leslokaal linoleum 55,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,60
- Totaal per ruimte 27,60
0.05a toilet steen/lino 2,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80
- Totaal per ruimte 2,80
0.06 leslokaal linoleum 55,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,70
- Totaal per ruimte 27,70
0.07 leslokaal linoleum 52,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,40
- Totaal per ruimte 26,40
0.07a toilet steen/lino 3,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,30
- Totaal per ruimte 3,30
0.08 leslokaal linoleum 53,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,65
- Totaal per ruimte 26,65
0.08a toilet steen/lino 3,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,30
- Totaal per ruimte 3,30
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0.09 leslokaal linoleum 53,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,75

- Totaal per ruimte 26,75
0.09a toilet steen/lino 3,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,30

- Totaal per ruimte 3,30
0.10 toilet steen 3,10

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,10
0.11 kantoor linoleum 10,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,05

- Totaal per ruimte 5,05
0.12 kantoor linoleum 10,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,25

- Totaal per ruimte 5,25
0.13 kantoor linoleum 11,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,80

- Totaal per ruimte 5,80
0.14 toilet steen 3,10

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,10
0.16 berging linoleum 1,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,10

- Totaal per ruimte 0,10
0.17 gang 17 let op m linoleum 72,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,36

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 72,10

- Totaal per ruimte 72,10
0.19 kantoor linoleum 20,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,35

- Totaal per ruimte 10,35
0.20 gang/hal linoleum 89,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,45

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 89,90

- Totaal per ruimte 89,90
0.20b berging linoleum 6,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,31

- Totaal per ruimte 0,31
0.21 ontmoetings-/multiruimte linoleum 318,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 1,59

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 318,30

- Totaal per ruimte 318,30
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0.21a ontmoetings-/multiruimte pvc 103,70

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 103,70
0.22 stagebureau linoleum 45,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 22,65

- Totaal per ruimte 22,65
0.22a berging steen 2,00

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,10
0.22b toilet steen 3,80

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
0.23 berging beton 3,80

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,19
0.36 leslokaal/donsumptief gietvioer 62,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 31,15
0.36a toilet steen 3,80

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
0.36b toilet steen 3,20

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,20
0.38 kantoor/secretariaat linoleum 21,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,50

- Totaal per ruimte 10,50
0.39 entree bezoekers tapijt 8,00

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 8,00
0.40 repro/productlijn linoleum 58,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,15

- Totaal per ruimte 29,15
0.40a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.41 leslokaal linoleum 55,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,90

- Totaal per ruimte 27,90
0.41a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.42 leslokaal linoleum 55,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,60

- Totaal per ruimte 27,60
0.42a toilet steen/lino 2,80
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.43 leslokaal linoleum 55,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,60

- Totaal per ruimte 27,60
0.43a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.44 leslokaal linoleum 55,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,60

- Totaal per ruimte 27,60
0.44a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.45 kantoor directeur linoleum 14,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,25

- Totaal per ruimte 7,25
0.46 kantoor linoleum 13,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,75

- Totaal per ruimte 6,75
0.47 kantoor linoleum 14,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,20

- Totaal per ruimte 7,20
0.48 vergaderruimte linoleum 48,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 24,40

- Totaal per ruimte 24,40
0.48a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.49 leslokaal linoleum 55,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,55

- Totaal per ruimte 27,55
0.49a toilet steen/lino 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80

- Totaal per ruimte 2,80
0.50 leslokaal linoleum 55,10
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,55
- Totaal per ruimte 27,55

0.50a toilet steen/lino 2,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80
- Totaal per ruimte 2,80

0.51 toilet steen 3,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50

0.52 toilet steen 3,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50

0.52a toilet steen 3,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80

0.53 miva toilet steen 4,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,60

0.58b trappenhuis pvc 11,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 11,00
Totaal verdieping 00 1856,00 1336,59
- Totaal taken interieur 1856,00 1336,59
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1611,80 8,06
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1611,80 8,06
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 235,00 117,50
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 29,00 29,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 777,60 388,80
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 13,80 0,69
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 70,30 70,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 11,00 11,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 719,30 719,30
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 442,90 4,43

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 319,40 3,19
- Totaal per ruimte 4,43
Totaal verdieping GLAS 0,00 4,43
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 442,90 4,43
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 442,90 4,43
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 319,40 3,19
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 2938,90 1974,76
- Totaal taken interieur 2938,90 1970,33
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 2112,70 12,78
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 442,90 4,43
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 319,40 3,19
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1669,80 8,35
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 235,00 117,50
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 29,00 29,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 28,80 28,80
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 777,60 388,80
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 331,60 16,58
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 294,50 147,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 92,90 92,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 28,30 28,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 1104,60 1104,60

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 16,60 16,60
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VERDIEPING: 00, Begane grond
1.01 entree tapijt 5,50
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 5,50
1.02 gang pvc 290,90
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 290,90
1.02a wachtruimte pvc 10,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
1.02b lift rubber 1,50
- IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 1,50
1.02¢c trap hout 7,70
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 7,70
1.05 receptie linoleum 15,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,55
- Totaal per ruimte 7,55
1.06 kopieerruimte linoleum 13,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 13,60
- Totaal per ruimte 13,60
112 verkeersruimte linoleum 17,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 17,00
1.19 personeelskamer pvc 73,10
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 73,10
1.20 toilet voorruimte tegels 5,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,60
121 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.22 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.23 lokaal pvc 44,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,40
1.24 fitnesszaal linoleum 42,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
GH 40J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 8,58
- Totaal per ruimte 8,58
1.25 entree inloopmat 9,90
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 9,90
1.26 entree inloopmat 12,40
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,40
1.26a trappenhuis beton 17,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
1.27 verkeersruimte linoleum 21,70
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,70
- Totaal per ruimte 21,70
1.27a verkeersruimte inloopmat 2,60
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,60
1.28 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.29 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.32 lokaal linoleum 45,90
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,95
1.33 lokaal pvc 45,90
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,95
1.37 verkeersruimte linoleum 9,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 9,10
- Totaal per ruimte 9,10
1.37a pantry linoleum 2,00
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 2,00
1.38 lokaal gietvioer 100,50
Z011 5J extra schoonmaak keuken Extra werkdag 01
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 50,25
- Totaal per ruimte 50,25
1.39 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.40 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.43 entree inloopmat 12,40
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,40
1.43a trappenhuis beton 17,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
1.44 verkeersruimte linoleum 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
1.44a pantry linoleum 2,80
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 2,80
1.45 lokaal linoleum 55,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,65
1.46 lokaal pvc 42,70
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,35
1.50 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
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151 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
152 entree inloopmat 12,40
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,40
1.52a trappenhuis beton 17,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
1.53 lokaal linoleum 26,31
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 13,16
- Totaal per ruimte 13,16
1.56 lokaal linoleum 40,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,25
- Totaal per ruimte 20,25
157 lokaal linoleum 132,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,66
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 66,00
- Totaal per ruimte 66,00
1.58 praktijkokaal (logistiek) linoleum 43,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 21,55
- Totaal per ruimte 21,55
1.59 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
1.60 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
Totaal verdieping 00 1236,21 905,84
- Totaal taken interieur 1236,21 905,84
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 362,31 181
- Totaal extra taken 100,50 2,51
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 362,31 1,81
- Totaal taak Z011- 5J - werkdag Extra schoonmaak keuken 100,50 2,51
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 15,10 7,55
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 73,10 73,10
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree zachte vioeren 52,60 52,60
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gymzaal harde vloer 42,90 8,58
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 1,50 1,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 533,91 266,96
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,80 4,80
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 43,10 21,55
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 27,60 27,60
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 58,70 58,70
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 382,90 382,90
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
2.01 brug hout 12,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,10
2.0la verkeersruimte beton 60,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 60,80
2.01b verkeersruimte beton 64,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 64,50
2.01c pantry beton 1,30
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 1,30
214 toilet tegels 5,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
2.15 toilet tegels 5,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,10
2.16 entree inloopmat 12,70
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,70
2.16a trappenhuis beton 17,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
217 verkeersruimte linoleum 8,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,40
- Totaal per ruimte 8,40
2.18 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.19 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.20 verkeersruimte linoleum 4,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 4,30
- Totaal per ruimte 4,30
2.20a trap hout 22,50
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 22,50
2.23 lokaal linoleum 47,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,55
- Totaal per ruimte 23,55
2.25 verkeersruimte linoleum 30,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
2.26 lokaal pvc 41,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,75
2.27 lokaal linoleum 41,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
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LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,75
- Totaal per ruimte 20,75
2.28 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.29 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.32 entree inloopmat 12,40
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,40
2.32a trappenhuis beton 17,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
2.33 verkeersruimte linoleum 18,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 18,90
- Totaal per ruimte 18,90
2.34 lokaal pvc 47,60
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,80
2.35 lokaal linoleum 47,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,80
- Totaal per ruimte 23,80
2.38 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.39 toilet tegels 2,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.40 entree inloopmat 12,40
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 12,40
2.40a trappenhuis beton 17,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 17,00
241 verkeersruimte linoleum 26,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 26,10
- Totaal per ruimte 26,10
244 lokaal linoleum 42,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
- Totaal per ruimte 21,00
245 lokaal linoleum 48,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,40
- Totaal per ruimte 24,40
2.46a lokaal linoleum 37,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,75
- Totaal per ruimte 18,75
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2.46b lokaal linoleum 43,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,50
- Totaal per ruimte 21,50
247 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
2.48 toilet tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
Totaal verdieping 01 761,80 563,50
- Totaal taken interieur 761,80 563,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 395,20 1,98
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 395,20 1,98
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 37,50 37,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 396,60 198,30
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 1,30 1,30
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 27,80 27,80
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 73,50 73,50

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 225,10 225,10
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VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
Z007  40J extrareinigen bordesglas Extra werkdag 01
Totaal verdieping EXTR 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 712,15 7,12

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 114,82 1,15
- Totaal per ruimte 7,12
Totaal verdieping GLAS 0,00 7,12
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 712,15 7,12
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 712,15 7,12
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 114,82 1,15
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 1998,01 1476,46
- Totaal taken interieur 1998,01 1469,34
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1469,66 10,91
- Totaal extra taken 100,50 2,51
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 712,15 7,12
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 114,82 1,15
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 757,51 3,79
- Totaal taak Z011- 5J - werkdag Extra schoonmaak keuken 100,50 2,51
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 15,10 7,55
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 73,10 73,10
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 90,10 90,10
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gymzaal harde vloer 42,90 8,58
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 1,50 1,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 930,51 465,26
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 6,10 6,10
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 43,10 21,55
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 55,40 55,40
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 132,20 132,20
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 608,00 608,00
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.02 praktijklokaal linoleum 56,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 56,70
- Totaal per ruimte 56,70
0.03 verkeersruimte linoleum 23,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 23,90
- Totaal per ruimte 23,90
0.05 toilet jongens tegels 2,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
0.12 praktijklokaal beton 82,00
PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 82,00
0.16 verkeersruimte linoleum 26,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 26,00
- Totaal per ruimte 26,00
Totaal verdieping 00 190,80 190,80
- Totaal taken interieur 190,80 190,80
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 106,60 0,53
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 106,60 0,53
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 138,70 138,70
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 2,20 2,20

- Totaal taak VH - 200J - werkdag

Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio

49,90

49,90



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00138

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000044  Meforta College (horeca)
Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 75,29 0,75

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 114,82 1,15
- Totaal per ruimte 1,15
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,15
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 114,82 1,15
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 75,29 0,75
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 114,82 1,15



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00139

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000044  Meforta College (horeca)
Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00140

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000044

De Onderwijsspecialisten EA2023
Meforta College (horeca)

Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 190,80 191,95
- Totaal taken interieur 190,80 190,80
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 221,42 1,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 75,29 0,75
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 114,82 1,15
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 106,60 0,53
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 138,70 138,70
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 2,20 2,20
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 49,90 49,90



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00141

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
1 receptie linoleum 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,75
- Totaal per ruimte 6,75
10 keukenberging steen 9,50
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,48
100 entree tapijt 2,80
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 2,80
101 hal pvc 88,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 88,20
102 gang linoleum 52,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 52,00
- Totaal per ruimte 52,00
103 entree tapijt 5,80
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 5,80
104 gang linoleum 61,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 61,60
- Totaal per ruimte 61,60
105 entree linoleum 14,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 14,50
- Totaal per ruimte 14,50
106 trappenhuis linoleum 14,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 14,50
- Totaal per ruimte 14,50
11 spoelruimte steen 6,10
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 6,10
12 praktijklokaal linoleum 80,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,40
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 40,25
- Totaal per ruimte 40,25
13 toilet/douche steen 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
14 toilet/douche steen 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
15 praktijklokaal linoleum 94,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,47
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 47,10
- Totaal per ruimte 47,10
16 kantoor tapijt 28,20
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00142

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

17 lerarenkamer tapijt 43,70
BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 43,70

18 aula pvc 70,30
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 70,30

19 kantoor tapijt 29,30
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,65

20 toiletgroep steen 13,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,60

21 keuken linoleum 10,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 10,80
- Totaal per ruimte 10,80

22 dno ruimte pvc 86,70
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 86,70

23 dno ruimte linoleum 61,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 61,20
- Totaal per ruimte 61,20

24 berging linoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,45
- Totaal per ruimte 0,45

25 kantoor tapijt 19,30
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,65

27 kantoor tapijt 14,30
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 7,15

28 kantoor tapijt 21,60
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,80

4 berging linoleum 9,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,47
- Totaal per ruimte 0,47

4A berging linoleum 1,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,08
- Totaal per ruimte 0,08

6 toiletgroep steen 7,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,10

6 toiletgroep steen 7,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,30

7 praktijklokaal linoleum 82,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,41
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 41,15
- Totaal per ruimte 41,15



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00143

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
8 kleedruimte steen 5,60

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 5,60
9 personeelstoilet steen 3,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
Totaal verdieping 00 979,30 759,87
- Totaal taken interieur 979,30 759,87
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 504,90 2,52
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 504,90 2,52
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 70,30 70,30
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 147,90 147,90
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 13,50 6,75
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 112,70 56,35
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 43,70 43,70
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 23,10 23,10
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 5,60 5,60
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 29,30 1,47
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 10,80 10,80
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 257,00 128,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 43,00 43,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 216,30 216,30
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 6,10 6,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00144

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000045 Vester College

De Onderwijsspecialisten EA2023

Hendrik stafweg 2-4 Ede
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
107 trappenhuis linoleum 3,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,40
- Totaal per ruimte 3,40
108 gang linoleum 74,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,37
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 74,10
- Totaal per ruimte 74,10
110 leslokaal topshield2-20 55,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,75
30 toilet steen 3,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,20
32 toiletgroep steen 12,70
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,70
33 leslokaal topshield2-20 14,20
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 7,10
34 leslokaal topshield2-20 42,70
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,35
35 leslokaal topshield2-20 43,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,65
36 leslokaal topshield2-20 49,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
37 kantoor linoleum 12,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,15
- Totaal per ruimte 6,15
38 leslokaal topshield2-20 55,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,75
39 leslokaal topshield2-20 55,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,75
Totaal verdieping 01 421,40 257,40
- Totaal taken interieur 421,40 257,40
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 89,80 0,45
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 89,80 0,45
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 12,30 6,15
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 315,70 157,85
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 15,90 15,90
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 77,50 77,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00145

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 259,00 2,59

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 104,00 1,04
- Totaal per ruimte 2,59
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,59
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 259,00 2,59
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 259,00 2,59
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 104,00 1,04



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00146

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00147

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000045

De Onderwijsspecialisten EA2023
Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1400,70 1019,86
- Totaal taken interieur 1400,70 1017,27
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 853,70 5,56
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 259,00 2,59
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 104,00 1,04
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 594,70 2,97
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 70,30 70,30
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 147,90 147,90
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 25,80 12,90
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 112,70 56,35
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 43,70 43,70
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 23,10 23,10
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 5,60 5,60
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 315,70 157,85
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 29,30 1,47
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 10,80 10,80
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 257,00 128,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 58,90 58,90
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 293,80 293,80
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 6,10 6,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00148

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000046  De Blink SO

David Tenierslaan 8 Veenendaal

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 sportlokaal sportvioer 10 198,50
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 99,25
0.02 rolstoelnis linoleum 12 5,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,70
- Totaal per ruimte 5,70
0.04 snoezelruimte linoleum 12 34,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,17
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 34,00
VBBH 50J behandel-/onderzoeksruiimte - harde vl Interieur werkdag vakantie 01 8,50
- Totaal per ruimte 42,50
0.06 kleedkamer personeel glad 10 10,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
0.07 gang glad 10 8,60
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,60
- Totaal per ruimte 8,60
0.08 toilet glad 10 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
0.09 kleedkamer dames glad 10 27,30
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 27,30
0.11 kleedkamer heren glad 10 23,20
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 23,20
0.13 gang gymzaal linoleum 10 11,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 11,40
- Totaal per ruimte 11,40
0.16 trap linoleum 12 5,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 5,40
- VTH  50J trappenhuis harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 1,35
- Totaal per ruimte 6,75
0.17 tochtoportaal tapijt 12 7,00
VEZ 50J entree zachte vioeren Interieur werkdag vakantie 01 1,75
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 8,75
0.18 gang linoleum 12 81,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,41
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 81,40
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 20,35
- Totaal per ruimte 101,75
0.21 flexplek linoleum 12 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,00
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- VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,75
- Totaal per ruimte 15,75

0.25 groepslokaal oranjeschelp linoleum 10 66,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,05
- Totaal per ruimte 33,05
0.26 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
0.27 gang linoleum 12 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 14,00
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 3,50
- Totaal per ruimte 17,50
0.28 nevenruimte oranjeschelp linoleum 10 25,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 25,90
- Totaal per ruimte 25,90
0.29 groepslokaal oranjeschelp linoleum 10 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,00
- Totaal per ruimte 27,00
0.30 behandelruimte linoleum 11 25,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 25,90
- Totaal per ruimte 25,90
0.31 fysiotherapie linoleum 11 31,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 31,80
- Totaal per ruimte 31,80
0.32 toilet glad 12 5,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,60
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 1,40
- Totaal per ruimte 7,00
0.33 kleedruimte glad 12 6,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 6,00
- VKH  50J kleedruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 1,50
- Totaal per ruimte 7,50
0.35 entrée tapijt 12 8,10
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 8,10
- VEZ 50J entree zachte vioeren Interieur werkdag vakantie 01 2,03
- Totaal per ruimte 10,13
0.35a hal linoleum 12 44,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 44,70
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 11,18
- Totaal per ruimte 55,88
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0.35b pantry glad 12 4,60
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 4,60
VPH  50J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer Interieur werkdag vakantie 01 1,15
- Totaal per ruimte 5,75
0.36 groepslokaal linoleum 10 66,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,05
- Totaal per ruimte 33,05
0.37 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
0.38 kaarsenmakerij linoleum 10 31,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 15,50
- Totaal per ruimte 15,50
0.40 groepslokaal linoleum 10 66,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,05
- Totaal per ruimte 33,05
0.41 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
0.42 keramiekruimte linoleum 10 26,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 13,30
- Totaal per ruimte 13,30
0.44 groepslokaal linoleum 10 66,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,05
- Totaal per ruimte 33,05
0.45 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
0.46 gang linoleum 12 76,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,38
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 76,20
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 19,05
- Totaal per ruimte 95,25
0.48 toilet glad 10 9,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,80
0.49 invalidentoilet glad 10 4,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,20
0.50 gang linoleum 12 48,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 48,40
VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 12,10
- Totaal per ruimte 60,50
0.51 groepslokaal linoleum 10 68,50
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,25
- Totaal per ruimte 34,25
0.53 vaklokaal linoleum 10 66,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,45
- Totaal per ruimte 33,45
0.55 werkplaats concierge linoleum 10 52,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,63
- Totaal per ruimte 2,63
0.58 administratie linoleum 10 17,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,95
- Totaal per ruimte 8,95
0.59 tochtsluis tapijt 12 6,20
- VVZ  50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag vakantie 01 1,55
VVZ  50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag vakantie 01 1,55
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 6,20
- Totaal per ruimte 7,75
0.60 groepslokaal linoleum 10 67,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,80
VLH  50J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 16,90
- Totaal per ruimte 50,70
0.61 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 3,50
- Totaal per ruimte 17,50
0.62 administratie linoleum 10 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
0.63 nevenruimte linoleum 10 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 27,00
- Totaal per ruimte 27,00
0.64 groepslokaal linoleum 10 67,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,80
- VLH  50J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 16,90
- Totaal per ruimte 50,70
0.65 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 3,50
- Totaal per ruimte 17,50
0.66 nevenruimte linoleum 10 19,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 19,40
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- Totaal per ruimte 19,40
0.67 groepslokaal linoleum 10 67,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,80
- Totaal per ruimte 33,80
0.68 toilet glad 10 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 3,50
- Totaal per ruimte 17,50
0.69 trap glad 12 5,40
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 5,40
- VTH  50J trappenhuis harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 1,35
- Totaal per ruimte 6,75
0.82 gang linoleum 12 50,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 50,40
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 12,60
- Totaal per ruimte 63,00
0.83 tochtsluis tapijt 12 6,50
VVZ  50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag vakantie 01 1,63
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 6,50
- Totaal per ruimte 8,13
1.01 overloop linoleum 12 28,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,80
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 7,20
- Totaal per ruimte 36,00
1.03 pantry linoleum 12 1,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 1,70
VPH  50J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer Interieur werkdag vakantie 01 0,43
- Totaal per ruimte 2,13
1.04 toilet glad 12 14,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,90
VSH  50J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag vakantie 01 3,73
- Totaal per ruimte 18,63
1.07 teamkamer linoleum 12 90,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,45
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 45,15
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 11,29
- Totaal per ruimte 56,44
1.09 gang linoleum 12 70,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,35
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 70,80
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 17,70
- Totaal per ruimte 88,50
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1.10 lift linoleum 12 1,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,70
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 0,43
- Totaal per ruimte 2,13
111 trap linoleum 12 5,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 5,00
- VTH  50J trappenhuis harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 1,25
- Totaal per ruimte 6,25
112 kantoor reinaerde linoleum 11 52,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 26,05
- Totaal per ruimte 26,05
1.13 kantoor reinaerde linoleum 11 67,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 33,55
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 8,39
- Totaal per ruimte 41,94
1.14 administratie reinaerde linoleum 11 28,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,35
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,59
- Totaal per ruimte 17,94
1.15 kantoor linoleum 12 26,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,33
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,33
- Totaal per ruimte 3,46
1.16 directie reinaerde linoleum 10 22,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,45
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 2,86
- Totaal per ruimte 14,31
1.17 spreekkamer linoleum 12 11,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,20
VBH  25J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,40
- Totaal per ruimte 12,60
1.18 directie linoleum 10 20,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,35
- Totaal per ruimte 10,35
1.19 kantoor linoleum 10 25,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,95
- Totaal per ruimte 12,95
1.20 loopbrug gietvioer 12 3,60
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,60
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- VVZ  50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag vakantie 01 0,90
- Totaal per ruimte 4,50
1.21 gang linoleum 12 37,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
Z006  80J extra schrobben vioeren - schrobmachiExtra werkdag 01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 37,60
- VVH  50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 9,40
- Totaal per ruimte 47,00
1.22 lokaal linoleum 10 59,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,60
- Totaal per ruimte 29,60
1.24 kantoor linoleum 10 14,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,35
- Totaal per ruimte 7,35
1.25 lokaal linoleum 10 66,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,40
- Totaal per ruimte 33,40
1.26 toilet glad 10 5,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,40
1.27 toilet glad 10 5,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,40
NO0.01 noodunit - lokaal tapijt 10 36,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,00
T0.01 tuinhuis (lokaal) beton (geschil 10 36,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,00
Totaal verdieping 00 2480,30 1890,36
- Totaal taken interieur 2480,30 1890,23
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1946,00 9,73
- Totaal extra taken 475,90 190,36
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1946,00 9,73
- Totaal taak Z006 - 80J-  werkdag Extra schrobben vloeren - schrobmachin 475,90 190,36
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 91,70 91,70
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 354,30 177,15
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 25,20 25,20
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 8,10 8,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 198,50 99,25
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 71,10 71,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 854,60 427,30
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 52,50 2,63
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 1,70 1,70
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 57,60 28,80
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 147,30 147,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 15,80 15,80
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- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 555,60 555,60
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 19,70 19,70
- Totaal taak VBBH - 50J -  werkdag vakantie Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vioe 34,00 8,50
- Totaal taak VBH - 25J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 287,40 35,93
- Totaal taak VEZ - 50J-  werkdag vakantie Entree zachte vioeren 15,10 3,78
- Totaal taak VKH - 50J-  werkdag vakantie Kleedruimte - harde vioeren 6,00 1,50
- Totaal taak VLH - 50J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 135,20 33,80
- Totaal taak VPH - 50J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vioeren 6,30 1,58
- Totaal taak VSH - 50J-  werkdag vakantie Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 62,50 15,63
- Totaal taak VTH - 50J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 15,80 3,95
- Totaal taak VVH - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 454,00 113,50
- Totaal taak VVZ- 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 22,50 5,63
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing de blink bin 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 348,00 3,48

8014 2J de blink: lichtstraat binnenzijde Beurt werkdag 01 45,00 0,45

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 151,00 151
- Totaal per ruimte 3,48

glasbewassing vlindervalle 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 116,00 1,16

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 50,00 0,50
- Totaal per ruimte 1,16
Totaal verdieping GLAS 0,00 4,64
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 464,00 4,64
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 464,00 4,64
- Totaal taak 8014 - 2J- werkdag De Blink: lichtstraat binnenzijde 45,00 0,45
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 201,00 2,01
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding_vlindervallei 11 0,00

1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding vakantie reina 11 0,00

V1000 50J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00

V1000 50J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00

- Totaal per ruimte 0,00
objectleiding vakantie oran;j 10 0,00

V1000 50J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00

V1000 50J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00

- Totaal per ruimte 0,00

Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00

- Totaal taken interieur 0,00 0,00

- Totaal taken vioer 0,00 0,00

- Totaal beurten 0,00 0,00

- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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De Onderwijsspecialisten EA2023
De Blink SO

David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 2480,30 1895,00
- Totaal taken interieur 2480,30 1890,23
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 2410,00 14,37
- Totaal extra taken 475,90 190,36
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 464,00 4,64
- Totaal taak 8014 - 2J- werkdag De Blink: lichtstraat binnenzijde 45,00 0,45
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 201,00 2,01
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1946,00 9,73
- Totaal taak Z006 - 80J-  werkdag Extra schrobben vloeren - schrobmachin 475,90 190,36
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 91,70 91,70
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 354,30 177,15
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 25,20 25,20
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 8,10 8,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 198,50 99,25
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 71,10 71,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 854,60 427,30
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 52,50 2,63
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 1,70 1,70
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 57,60 28,80
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 147,30 147,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 15,80 15,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 555,60 555,60
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 19,70 19,70
- Totaal taak VBBH - 50J -  werkdag vakantie Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vioe 34,00 8,50
- Totaal taak VBH - 25J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 287,40 35,93
- Totaal taak VEZ - 50J-  werkdag vakantie Entree zachte vioeren 15,10 3,78
- Totaal taak VKH - 50J-  werkdag vakantie Kleedruimte - harde vioeren 6,00 1,50
- Totaal taak VLH - 50J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 135,20 33,80
- Totaal taak VPH - 50J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 6,30 1,58
- Totaal taak VSH - 50J-  werkdag vakantie Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 62,50 15,63
- Totaal taak VTH - 50J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 15,80 3,95
- Totaal taak VVH - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 454,00 113,50
- Totaal taak VVZ - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 22,50 5,63
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
trappenhuis beton 8,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 8,00
0.01 entree/hal linoleum 143,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,72
EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 143,40
- Totaal per ruimte 143,40
0.02 receptie linoleum 12,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,20
- Totaal per ruimte 6,20
0.03 kantoor tapijt 18,80
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,40
0.04 kantoor linoleum 28,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,35
- Totaal per ruimte 14,35
0.05 kantoor tapijt 34,60
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 17,30
0.06 lerarenkamer tapijt 45,20
BZ 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 45,20
0.07 leslokaal tapijt 38,60
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 19,30
0.08 toilet gietvioer 1,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,30
0.09 toilet gietvioer 1,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,30
0.12 gang linoleum 28,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,50
- Totaal per ruimte 28,50
0.13 miva toilet gietvioer 4,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,40
0.14a lokaal linoleum 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
0.16 lokaal linoleum 50,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,05
- Totaal per ruimte 25,05
0.17 lokaal linoleum 72,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,36
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 36,35
- Totaal per ruimte 36,35
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.17a berging linoleum 8,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,43

- Totaal per ruimte 0,43
0.18 lokaal linoleum 32,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,05

- Totaal per ruimte 16,05
0.19 lokaal linoleum 49,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,75

- Totaal per ruimte 24,75
0.20 lokaal linoleum 47,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,95

- Totaal per ruimte 23,95
0.21 toiletgroep gietvioer 9,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,40
0.23 toiletgroep gietvioer 11,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 11,50
0.24 keuken linoleum 16,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 16,40

- Totaal per ruimte 16,40
0.24a uitgifte keuken linoleum 11,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 11,30

- Totaal per ruimte 11,30
0.25 kantine incl. podium linoleum 114,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,57

AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 114,40

- Totaal per ruimte 114,40
0.25a kantine incl. podium (veste linoleum 114,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,57

AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 114,40

- Totaal per ruimte 114,40
0.26 gang linoleum 29,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 29,20

- Totaal per ruimte 29,20
0.27 gang linoleum 51,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 51,30

- Totaal per ruimte 51,30
0.28 berging linoleum 12,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,60

- Totaal per ruimte 0,60
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0.29 toiletgroep gietvioer 6,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,50
0.30 lokaal linoleum 57,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,80

- Totaal per ruimte 28,80
0.31 lokaal linoleum 67,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,34

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,95

- Totaal per ruimte 33,95
0.32 toiletgroep gietvioer 7,70

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,70
0.33 hal linoleum 33,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,17

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 33,80

- Totaal per ruimte 33,80
0.35 kleedruimte gietvioer 16,30

- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 16,30
0.35a toilet gietvioer 2,30

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,30
0.35b doucheruimte gietvioer 22,00

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 22,00
0.36 gymzaal sportvioer 256,60

- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 128,30
0.36a toestelberging sportvioer 38,60

- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 19,30
0.37 kleedruimte gietvioer 16,70

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 16,70
0.37a toilet gietvioer 2,30

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,30
0.37b doucheruimte gietvioer 22,00

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 22,00
0.38 kamer gymdocent linoleum 5,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,65

- Totaal per ruimte 2,65
0.39 lokaal linoleum 51,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,55

- Totaal per ruimte 25,55
0.40 lokaal linoleum 51,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90

- Totaal per ruimte 25,90
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0.41 logopedist linoleum 24,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 24,20
- Totaal per ruimte 24,20
0.42 artsenkamer linoleum 23,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 23,20
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,60
- Totaal per ruimte 23,20
0.43 bibliotheek linoleum 23,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
MH 100J media-/bibliotheek harde vioeren Interieur werkdag 01 11,55
- Totaal per ruimte 11,55
Totaal verdieping 00 1772,90 1260,73
- Totaal taken interieur 1772,90 1260,73
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1208,80 6,04
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1208,80 6,04
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 228,80 228,80
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 47,40 47,40
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 69,60 34,80
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 53,40 26,70
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 45,20 45,20
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 143,40 143,40
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 295,20 147,60
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 33,00 33,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 528,70 264,35
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 38,60 19,30
- Totaal taak MH - 100J - werkdag Media-/bibliotheek harde vioeren 23,10 11,55
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 20,50 1,03
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 27,70 27,70
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 90,70 90,70
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 8,00 8,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 142,80 142,80
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1

0.46 trappenhuis lino topshield2 27,30
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 27,30
0.48 gang lino topshield2 81,10
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 81,10
0.51 lokaal lino topshield2 52,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,00
0.51a verkeersruimte lino topshield2 30,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 30,00
0.52 lokaal lino topshield2 51,60
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,80
0.53 toiletgroep gietvioer 11,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 11,00
0.54 toiletgroep gietvioer 12,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,60
0.55 lokaal lino topshield2 50,30
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,15
0.56 lokaal lino topshield2 50,30
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,15
0.57 lokaal lino topshield2 68,40
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,20
0.58 trappenhuis beton 12,10
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 12,10
0.58a berging lino topshield2 3,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,15
0.59 lokaal lino topshield2 52,50
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,25
0.60 multifunctionele ruimte lino topshield2 17,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 17,10
0.60a multifunctionele ruimte lino topshield2 11,80
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 11,80
0.61 lokaal lino topshield2 50,40
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,20
Totaal verdieping 01 581,50 390,90
- Totaal taken interieur 581,50 390,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 375,50 187,75



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00164

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 3,00 0,15
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 23,60 23,60
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 39,40 39,40
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 140,00 140,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00165

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
Z009 100J schoonmaak huisjes hal Extra werkdag 01
Totaal verdieping EXTR 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00166

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 380,00 3,80

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 23,00 0,23
- Totaal per ruimte 3,80
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,80
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 380,00 3,80
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 380,00 3,80
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 23,00 0,23



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00167

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00168

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000047

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 2354,40 1655,43
- Totaal taken interieur 2354,40 1651,63
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1588,80 9,84
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 380,00 3,80
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 23,00 0,23
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1208,80 6,04
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 228,80 228,80
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 47,40 47,40
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 69,60 34,80
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 53,40 26,70
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 45,20 45,20
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 143,40 143,40
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 295,20 147,60
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 33,00 33,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 904,20 452,10
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 38,60 19,30
- Totaal taak MH - 100J - werkdag Media-/bibliotheek harde vioeren 23,10 11,55
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 23,50 1,18
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 27,70 27,70
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 114,30 114,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 47,40 47,40
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 282,80 282,80



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00169

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen - 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 175,30 1,75

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 68,60 0,69
- Totaal per ruimte 1,75
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,75
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 175,30 1,75
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 175,30 1,75
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 68,60 0,69



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00170

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding - 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00171

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 0,00 1,75
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 175,30 1,75
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 175,30 1,75

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 68,60 0,69



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00172

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

De Onderwijsspecialisten EA2023

VLEUGEL: PORT Portacabine

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
a0.01 lokaal linoleum 39,00

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,50
a0.02 verkeersruimte linoleum 1,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,50
a0.03 sanitaire ruimten linoleum 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
a0.04 verkeersruimte linoleum 1,20

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,20
b0.01 lokaal linoleum 39,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,50
b0.02 verkeersruimte linoleum 1,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,50
b0.03 sanitaire ruimte linoleum 3,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
b0.04 verkeersruimte linoleum 1,20

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,20
Totaal verdieping 00 89,40 50,40
- Totaal taken interieur 89,40 50,40
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 78,00 39,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 6,00 6,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag

Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio

5,40

5,40



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00173

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: SO
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
1 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
10 verkeersruimte storax mat 2,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 2,00
2 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
3 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
4 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
5 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
6 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
7 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
8 verkeersruimte linoleum 107,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,54
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 107,00
- Totaal per ruimte 107,00
9 verkeersruimte beton 5,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
all lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
a.l.2 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
a.l.3 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
al4 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
a.l5 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00174

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: SO

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
a.l.6 lokaal linoleum 49,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50

- Totaal per ruimte 24,50
a.2 lokaal linoleum 49,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50

- Totaal per ruimte 24,50
a.3 lokaal linoleum 18,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 9,00

- Totaal per ruimte 9,00
a4.l lokaal linoleum 40,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,00

- Totaal per ruimte 20,00
a.4.2 lokaal linoleum 40,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,00

- Totaal per ruimte 20,00
ab spreekkamer linoleum 11,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50

- Totaal per ruimte 5,50
a.6 kantoor linoleum 9,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,50

- Totaal per ruimte 4,50
a7 lokaal linoleum 50,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00

- Totaal per ruimte 25,00
c21 lokaal linoleum 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 10,00

- Totaal per ruimte 10,00
d4 kantoor linoleum 16,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,00

- Totaal per ruimte 8,00
el opslag beton 4,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,20
ez2 opslag beton 5,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,25



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00175

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: SO
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 691,00 408,95
- Totaal taken interieur 691,00 408,95
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 654,00 3,27
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 654,00 3,27
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 36,00 18,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 511,00 255,50
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 9,00 0,45
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 21,00 21,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 112,00 112,00

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 2,00 2,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00176

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: VSO

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
11 verkeersruimte storax mat 6,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 6,00
12 lift linoleum 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 2,00
- Totaal per ruimte 2,00
13 verkeersruimte linoleum 102,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,51
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 102,00
- Totaal per ruimte 102,00
14 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
15 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
16 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
17 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
18 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
19 verkeersruimte storax mat 7,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 7,00
20 opslag kunststof (wall 2,00
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,10
21 trap metaal 5,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 5,00
b.1.1 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.1.2 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.1.3 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.4.1 praktijklokaal kunststof (wall 73,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 36,50
b.4.2 praktijklokaal kunststof (tark 60,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 30,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00177

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000048

VLEUGEL: VSO

De Onderwijsspecialisten EA2023
De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
b.7 aula/kantine/tribune 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 55,00
- Totaal per ruimte 55,00
b.7 tribune kunststof 7,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00
c.2.2 lokaal 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 9,00
- Totaal per ruimte 9,00
c.3 lokaal 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 4,50
- Totaal per ruimte 4,50
dl leraarkamer 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 22,50
- Totaal per ruimte 22,50
f.3 sanitair 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
f.5 sanitair 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00
Totaal verdieping 00 567,00 389,10
- Totaal taken interieur 567,00 389,10
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 378,00 1,89
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 378,00 1,89
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 55,00 55,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 45,00 22,50
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 174,00 87,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 2,00 0,10
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 133,00 66,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 29,00 29,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 109,00 109,00
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 13,00 13,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00178

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: VSO

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
50 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
51 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
52 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
53 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
54 sanitair gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
55 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
56 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
57 sanitair gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
58 verkeersruimte linoleum 79,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,40
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 79,00
- Totaal per ruimte 79,00
59 techniek beton 18,00
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,90
60 verkeersruimte linoleum 73,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,37
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 73,00
- Totaal per ruimte 73,00
b.1.4 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.1.5 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.1.6 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50
b.2 lokaal linoleum 49,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50
- Totaal per ruimte 24,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00179

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek

Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: VSO

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
b.3 lokaal linoleum 18,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 9,00

- Totaal per ruimte 9,00
b.5 kantoor linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,00

- Totaal per ruimte 12,00
cl lokaal linoleum 49,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,50

- Totaal per ruimte 24,50
c4 behandelruimte linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 24,00

- Totaal per ruimte 24,00
d.2 kantoor linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,00

- Totaal per ruimte 12,00
d.3 kantoor linoleum 17,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50

- Totaal per ruimte 8,50
d5.1.a kantoor linoleum 19,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,50

- Totaal per ruimte 9,50
d5.1.b kantoor linoleum 24,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,00

- Totaal per ruimte 12,00
e3 opslag linoleum 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,00

- Totaal per ruimte 1,00

Totaal verdieping 01 613,00 391,40

- Totaal taken interieur 613,00 391,40

- Totaal taken vioer 0,00 0,00

- Totaal beurten 567,00 2,84

- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 567,00 2,84

- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 24,00 24,00

- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 108,00 54,00

- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 263,00 131,50

- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 38,00 1,90



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00180

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek
VLEUGEL: VSO

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 28,00 28,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 152,00 152,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00181

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal 1180,00 780,50
- Totaal taken interieur 1180,00 780,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 945,00 4,73
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 945,00 4,73
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 55,00 55,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 24,00 24,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 153,00 76,50
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 437,00 218,50
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 40,00 2,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 133,00 66,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 57,00 57,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 261,00 261,00

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 13,00 13,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00182

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal De Vaart/Vierbeek Utrechtseweg 312 Oosterbeek 1960,40 1241,60
- Totaal taken interieur 1960,40 1239,85
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1774,30 9,75
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 175,30 1,75
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 68,60 0,69
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1599,00 8,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 55,00 55,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 24,00 24,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 189,00 94,50
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 2,00 2,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1026,00 513,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 49,00 2,45
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 133,00 66,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 84,00 84,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 5,00 5,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 378,40 378,40

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 15,00 15,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00183

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

ST0.02 verkeersruimte linoleum 26,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 26,80

- Totaal per ruimte 26,80
STO0.03 verkeersruimte linoleum 21,68

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,68

- Totaal per ruimte 21,68
ST0.04 kantoor linoleum 27,48

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,74

- Totaal per ruimte 13,74
ST0.04a vergaderruimte linoleum 18,07

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,04

- Totaal per ruimte 9,04
ST0.05 kantoor tapijt 9,92

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,96
ST0.06 vergaderruimte linoleum 26,53

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,27

- Totaal per ruimte 13,27
ST0.07 verkeersruimte tapijt 8,82

VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 8,82
STO0.08 lokaal linoleum 37,81

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,91

- Totaal per ruimte 18,91
STO0.09 verkeersruimte linoleum 7,48

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,48

- Totaal per ruimte 7,48
STO0.10 lokaal linoleum 24,99

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,50

- Totaal per ruimte 12,50
ST0.21 lokaal linoleum 42,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,10

- Totaal per ruimte 21,10
ST0.50 sanitair tegels 6,30

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,30



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00184

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 258,08 164,58
- Totaal taken interieur 258,08 164,58
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 233,04 1,17
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 233,04 1,17
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 72,08 36,04
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 9,92 4,96
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 105,00 52,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 6,30 6,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 55,96 55,96

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 8,82 8,82



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00185

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

ST1.22 personeelsruimte linoleum 37,33

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 37,33

- Totaal per ruimte 37,33
ST1.23 lokaal linoleum 37,49

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,75

- Totaal per ruimte 18,75
ST1.24 lokaal linoleum 27,25

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 13,63

- Totaal per ruimte 13,63
ST1.25 lokaal linoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,00

- Totaal per ruimte 22,00
ST1.26 partijklokaal linoleum 53,64

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27

PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 26,82

- Totaal per ruimte 26,82
ST1.27 reproruimte linoleum 7,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00

- Totaal per ruimte 7,00
ST1.28 lokaal tapijt 14,84

LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 7,42
ST1.33 verkeersruimte linoleum 97,11

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,49

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 97,11

- Totaal per ruimte 97,11
ST1.36 lokaal tapijt 13,75

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 6,88
ST1.37 lokaal linoleum 45,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,55

- Totaal per ruimte 22,55
ST1.38 lokaal linoleum 77,73

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,39

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 38,87

- Totaal per ruimte 38,87
ST1.39 lokaal linoleum 43,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,65

- Totaal per ruimte 21,65
ST1.40 lokaal linoleum 7,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00186

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek

Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 3,90
- Totaal per ruimte 3,90
ST1.41 lokaal linoleum 43,29
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,65
- Totaal per ruimte 21,65
ST1.42 stilteruimte linoleum 7,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,90
- Totaal per ruimte 3,90
ST1.50 sanitair tegels 8,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,80
ST1.51 sanitair tegels 8,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,80
ST1.52 pantry linoleum 4,18
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,18
- Totaal per ruimte 4,18
Totaal verdieping 01 579,21 371,22
- Totaal taken interieur 579,21 371,22
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 533,02 2,67
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 533,02 2,67
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 7,80 3,90
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 37,33 37,33
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 339,71 169,86
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 14,84 7,42
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,18 4,18
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 53,64 26,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 17,60 17,60
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 104,11 104,11



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00187

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 114,20 1,14

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 144,44 1,44
- Totaal per ruimte 1,44
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,44
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 144,44 1,44
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 114,20 1,14

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 144,44 1,44



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00188

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00189

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 837,29 537,24
- Totaal taken interieur 837,29 535,80
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 910,50 5,27
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 114,20 1,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 144,44 1,44
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 766,06 3,83
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 79,88 39,94
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 37,33 37,33
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 9,92 4,96
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 444,71 222,36
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 14,84 7,42
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,18 4,18
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 53,64 26,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 23,90 23,90
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 160,07 160,07

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 8,82 8,82



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00190

OPDRACHTGEVER: 00000910

De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000051  Vester College locatie de Wiekslag

Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 trappenhuis tapijt 25,00

TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 25,00
1.02 verkeersruimte tapijt 53,50

VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 53,50
1.04 pantry tegels 24,80

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 24,80
1.06 kantoor tapijt 17,90

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,95
1.07 kantoor tapijt 17,90

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,95
1.08 kantoor tapijt 17,90

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,95
1.09 verkeersruimte tegels 12,90

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,90
1.10 sanitair tegels 11,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 11,40
111 lokaal tapijt 58,80

LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 29,40
1.12 lokaal tapijt 57,20

LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 28,60
1.13 lokaal tapijt 54,30

LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 27,15
Totaal verdieping 01 351,60 239,60
- Totaal taken interieur 351,60 239,60
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 53,70 26,85
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 170,30 85,15
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 24,80 24,80
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 11,40 11,40
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 25,00 25,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 12,90 12,90
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 53,50 53,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00191

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000051  Vester College locatie de Wiekslag
Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 88,00 0,88

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 26,00 0,26
- Totaal per ruimte 0,88
Totaal verdieping GLAS 0,00 0,88
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 88,00 0,88
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 88,00 0,88
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 26,00 0,26



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00192

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000051  Vester College locatie de Wiekslag
Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00193

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000051  Vester College locatie de Wiekslag
Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 351,60 240,48
- Totaal taken interieur 351,60 239,60
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 88,00 0,88
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 88,00 0,88
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 26,00 0,26
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 53,70 26,85
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 170,30 85,15
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 24,80 24,80
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 11,40 11,40
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 25,00 25,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 12,90 12,90

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 53,50 53,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00194

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.03 wasruimte + toiletten tegels 13,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 13,00
0.04 berging marmoleum 5,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,25
- Totaal per ruimte 0,25
0.05 speellokaal descol 89,00
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 44,50
0.06 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
0.07 hal marmoleum 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 45,00
- Totaal per ruimte 45,00
0.08 entree marmoleum 6,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
0.09 kamer leidster marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,50
- Totaal per ruimte 4,50
0.10 entree marmoleum 6,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
0.11 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
0.12 lokaal tapijt 60,00
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 30,00
0.13 lokaal tapijt 60,00
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 30,00
0.14 gang marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 60,00
- Totaal per ruimte 60,00
0.15 berging marmoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,40
- Totaal per ruimte 0,40

0.17 toilet tegels 1,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00195

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,50

0.18 leermiddelen berging marmoleum 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
- Totaal per ruimte 0,35

0.19 toiletten tegels 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00

0.20 toiletten tegels 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00

0.22 trap beton 15,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 15,00
Totaal verdieping 00 516,50 328,50
- Totaal taken interieur 516,50 328,50
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 266,00 1,33
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 266,00 1,33
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 9,00 4,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 12,00 12,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 89,00 44,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 120,00 60,00
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 120,00 60,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 20,00 1,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 26,50 26,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 15,00 15,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 105,00 105,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00196

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01 hal/garderobe 1.23 marmoleum 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
1.02 directie kantoor 1.24 marmoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00
- Totaal per ruimte 4,00
1.03 lokaal 1.25 marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
1.04 lokaal 1.26 marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
1.05 personeelskamer 1.27 tapijt 7,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
1.06 kopieerkamer 1.28 tapijt 1,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,50
1.07 directie kantoor 1.29 tapijt 1,50
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 0,75
1.08 gang 1.30 marmoleum 100,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 100,00
- Totaal per ruimte 100,00
1.09 toiletten 131 tegels 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
1.10 toiletten 1.32 tegels 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
111 berging 1.33 marmoleum 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,10
- Totaal per ruimte 0,10
112 lokaal 1.34 marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00
1.13 berging 1.35 marmoleum 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,10
- Totaal per ruimte 0,10
1.14 leermiddelen berging 1.36 marmoleum 4,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,20



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00197

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 0,20
Totaal verdieping 01 325,00 222,65
- Totaal taken interieur 325,00 222,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 303,00 1,52
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 303,00 1,52
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 8,00 4,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 7,00 7,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 1,50 0,75
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 180,00 90,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 8,00 0,40
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 12,00 12,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 108,50 108,50



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00198

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 324,70 3,25

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 58,00 0,58
- Totaal per ruimte 3,25
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,25
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 324,70 3,25
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 324,70 3,25
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 58,00 0,58
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PAGINA: 00199

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00200

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 841,50 554,40
- Totaal taken interieur 841,50 551,15
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 893,70 6,09
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 324,70 3,25
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 58,00 0,58
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 569,00 2,85
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 17,00 8,50
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 7,00 7,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 1,50 0,75
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 12,00 12,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 89,00 44,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 300,00 150,00
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 120,00 60,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 28,00 1,40
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 38,50 38,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 15,00 15,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 213,50 213,50
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PAGINA: 00201

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond

kantoor linoleum 18,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,10

- Totaal per ruimte 9,10
kantoor linoleum 18,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,10

- Totaal per ruimte 9,10
gang linoleum 76,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,38

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 76,80

- Totaal per ruimte 76,80
1 leslokaal linoleum 59,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70

- Totaal per ruimte 29,70
10 leslokaal linoleum 54,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,05

- Totaal per ruimte 27,05
100 verzorgingsruimte linoleum 16,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,40

- Totaal per ruimte 16,40
101 leslokaal linoleum 59,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,85

- Totaal per ruimte 29,85
102 leslokaal linoleum 59,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70

- Totaal per ruimte 29,70
103 verzorgingsruimte linoleum 16,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,40

- Totaal per ruimte 16,40
104 lokaal linoleum 59,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50

- Totaal per ruimte 29,50
104a spellokaal linoleum 19,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,80

- Totaal per ruimte 19,80
105 snoezelruimte linoleum 13,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 13,30
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

- Totaal per ruimte 13,30
107 behandelruimte linoleum 19,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 19,80

- Totaal per ruimte 19,80
108 kantoor linoleum 14,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00

- Totaal per ruimte 7,00
108A behandelruimte linoleum 9,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 9,90

- Totaal per ruimte 9,90
108b behandelruimte linoleum 50 9,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 9,90

- Totaal per ruimte 9,90
109 kantoor linoleum 14,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00

- Totaal per ruimte 7,00
10A verzorgingsruimte gietvioer 12,70

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 12,70
11 leslokaal linoleum 54,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,05

- Totaal per ruimte 27,05
110 kantoor linoleum 13,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,65

- Totaal per ruimte 6,65
110A behandelruimte 111 linoleum 10,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,30

- Totaal per ruimte 10,30
112 kantoor linoleum 13,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,65

- Totaal per ruimte 6,65
112A behandelruimte linoleum 10,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,30

- Totaal per ruimte 10,30
113 kantoor 118 linoleum 13,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,65

- Totaal per ruimte 6,65
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
113A behandelruimte linoleum 10,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,20

- Totaal per ruimte 10,20
114 leslokaal linoleum 63,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,32

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 63,40

- Totaal per ruimte 63,40
115 leslokaal linoleum 59,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70

- Totaal per ruimte 29,70
116 verzorgingsruimte linoleum 16,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,20

- Totaal per ruimte 16,20
117 leslokaal linoleum 59,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 59,70

- Totaal per ruimte 59,70
118 leslokaal linoleum 60,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00

- Totaal per ruimte 30,00
119 verzorgingsruimte linoleum 16,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,40

- Totaal per ruimte 16,40
119 verzorgingsruimte linoleum 16,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,40

- Totaal per ruimte 16,40
119A portaal steen 12,80

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,80
11A verzorgingsruimte gietvioer 11,70

WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 11,70
120 leslokaal linoleum 60,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00

- Totaal per ruimte 30,00
121 leslokaal linoleum 60,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00

- Totaal per ruimte 30,00
122A portaal linoleum 12,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 12,80

- Totaal per ruimte 12,80
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123 leslokaal zorggroep linoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
- Totaal per ruimte 30,00

124 gymzaal sportvioer 03 576,00
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 288,00

125 kleedruimte steen 03 26,30
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 26,30

126 toilet steen 03 6,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,20

127 douche steen 03 10,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,20

128 kleedruimte steen 03 24,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 24,00

129 toilet steen 03 5,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,00

130 toilet steen 03 5,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,00

131 pantry steen 03 2,50
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 2,50

132 douche steen 03 3,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,60

133 douche steen 03 3,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,60

134 kleedruimte steen 03 24,20
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 24,20

135 douche steen 03 10,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,20

136 toilet steen 03 6,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,20

137 kleedruimte steen 03 26,60
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 26,60

14 leslokaal linoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,05
- Totaal per ruimte 27,05

148 portaal sportvioer 17,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 17,00

149 mf ruimte sportvioer 16,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 16,80

14A verzorgingsruimte linoleum 6,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
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OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 6,70
- Totaal per ruimte 6,70
17 kantoor tapijt 50 18,50
BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 18,50
18 kantoor tapijt 17,80
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,90
19 kantoor tapijt 28,20
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,10
1A kantoor linoleum 15,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,80
- Totaal per ruimte 7,80
1B verzorgingsruimte linoleum 15,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 15,90
- Totaal per ruimte 15,90
2 leslokaal linoleum 59,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70
- Totaal per ruimte 29,70
20 kantoor tapijt 8,80
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,40
201 gang linoleum 100,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 100,00
- Totaal per ruimte 100,00
202 gang topshield2-20 63,30
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 63,30
203 gang topshield2-20 40,90
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 40,90
204 gang topshield2-20 170,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 170,50
205 portaal coralmat 4,80
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,80
205a portaal topshield2-20 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00
206 gang topshield2-20 65,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 65,50
207 gang topshield2-20 62,30
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 62,30
208 portaal coralmat 12,10
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 12,10

208a portaal topshield2-20 5,00
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VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 5,00
21 kantoor tapijt 18,50
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
210 gang topshield2-20 177,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 177,80
211 gang linoleum 61,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 61,20
- Totaal per ruimte 61,20
213 gang topshield2-20 85,20
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 85,20
214 gang topshield2-20 112,60
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 112,60
215 gang topshield2-20 98,70
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 98,70
216 gang topshield2-20 90,90
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 90,90
217 gang linoleum 114,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,57
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 114,90
- Totaal per ruimte 114,90
218 gang linoleum 86,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,43
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 86,40
- Totaal per ruimte 86,40
219 gang linoleum 116,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,58
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 116,10
- Totaal per ruimte 116,10
22 kantoor tapijt 18,50
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
220 gang linoleum 43,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 43,70
- Totaal per ruimte 43,70
221 gang linoleum 03 87,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,44
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 87,40
- Totaal per ruimte 87,40
222 gang linoleum 50,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 50,60
- Totaal per ruimte 50,60
223 gang topshield2-20 60,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 60,00
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224 entree/hal topshield2-20 296,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 296,00
23 kantoor tapijt 18,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
24 kantoor tapijt 18,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
25 kantoor tapijt 28,20
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 14,10
26 kantoor tapijt 18,50
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
26A toilet gietvioer 8,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,80
26b toilet voorruimte gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
27 kantoor tapijt 8,80
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 4,40
28 kantoor tapijt 50 18,50
BBZ 100J behandel-/onderszoeksruimte zachte vl Interieur werkdag 01 9,25
29 kantoor tapijt 18,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
3 leslokaal linoleum 59,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70
- Totaal per ruimte 29,70
30 kantoor tapijt 18,50
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
31 personeelskamer laminaat 100,40
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 100,40
32 leslokaal linoleum 64,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,32
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 64,10
- Totaal per ruimte 64,10
33 verzorgingsruimte linoleum 23,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 23,10
- Totaal per ruimte 23,10
34 toilet steen 1,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,90
34B miva toilet linoleum 3,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 3,50

34D miva toilet steen 3,50
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SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
35 leslokaal linoleum 65,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 65,70
- Totaal per ruimte 65,70
36 afwasruimte steen 10,40
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 10,40
38 wasruimte steen 16,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 16,90
39 repro ruimte linoleum 16,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,30
- Totaal per ruimte 8,30
3B verzorgingsruimte linoleum 16,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 16,90
- Totaal per ruimte 16,90
4 leslokaal linoleum 59,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70
- Totaal per ruimte 29,70
42 gymzaal sportvioer 155,40
GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 77,70
43 muzieklokaal tapijt 59,30
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 29,65
44 spreekkamer linoleum 9,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,60
- Totaal per ruimte 4,60
45 garderobe linoleum 8,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,10
- Totaal per ruimte 8,10
45 garderobe linoleum 3,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 3,80
- Totaal per ruimte 3,80
46 therapieruimte topshield2-20 50 15,90
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
a7 therapieruimte topshield2-20 50 15,90
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
48 therapieruimte topshield2-20 50 20,80
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 20,80
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49 therapieruimte linoleum 50 15,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
- Totaal per ruimte 15,90
4A kantoor linoleum 15,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,80
- Totaal per ruimte 7,80
5 kantoor linoleum 17,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,55
- Totaal per ruimte 8,55
51 leslokaal linoleum 78,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,39
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 39,20
- Totaal per ruimte 39,20
51A leslokaal linoleum 24,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,05
- Totaal per ruimte 12,05
51b portaal linoleum 4,10
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 4,10
52 leslokaal linoleum 65,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,75
- Totaal per ruimte 32,75
53 verzorgingsruimte tarkett 23,30
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 23,30
54A toilet tarkett 3,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
54B toilet tarkett 1,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,90
54C toilet tarkett 3,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
55 leslokaal linoleum 65,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,75
- Totaal per ruimte 32,75
55A kantoor linoleum 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,00
- Totaal per ruimte 5,00
56 leslokaal linoleum 65,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,75
- Totaal per ruimte 32,75
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57 verzorgingsruimte linoleum 23,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 23,30
- Totaal per ruimte 23,30
58A miva toilet linoleum 3,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 3,50
58B toilet linoleum 1,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,10
- Totaal per ruimte 1,10
58C miva toilet linoleum 3,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,50
- Totaal per ruimte 3,50
59 leslokaal linoleum 65,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,75
- Totaal per ruimte 32,75
5A kantoor linoleum 19,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,95
- Totaal per ruimte 9,95
6 leslokaal linoleum 58,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,35
- Totaal per ruimte 29,35
60 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
60A toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
61 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
61A toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
62 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
62A toilet steen 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80

62B toilet steen 3,80
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SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
62C toilet steen 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
63 behandelruimte linoleum 13,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 13,10
- Totaal per ruimte 13,10
63A toilet steen 4,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,30
67 toiletruimte linoleum 12,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,60
- Totaal per ruimte 12,60
67 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
69 therapieruimte topshield2-20 15,90
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
7 leslokaal kunststof 48,50
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,25
70 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
70A toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
71 therapieruimte topshield2-20 50 20,80
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 20,80
72 leslokaal linoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
T2A toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
73 therapieruimte topshield2-20 50 15,90
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
74 behandelruimte 80 linoleum 50 136,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,68
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 136,10
- Totaal per ruimte 136,10
75 therapieruimte topshield2-20 50 15,90
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,90
77 therapieruimte topshield2-20 50 16,40
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BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 16,40
T7A kast linoleum 50 8,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,42
- Totaal per ruimte 0,42
78 kantoor linoleum 49,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 24,65
- Totaal per ruimte 24,65
79 therapieruimte linoleum 50 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
7A toilet gietvioer 2,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,70
7B miva toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
7C kantoor kunststof 17,30
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,65
7D portaal kunststof 8,30
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,30
8 leslokaal linoleum 48,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,25
- Totaal per ruimte 24,25
80 therapieruimte linoleum 20,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 20,00
- Totaal per ruimte 20,00
81 behandelruimte linoleum 50 11,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 11,70
- Totaal per ruimte 11,70
82 behandelruimte linoleum 50 12,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 12,10
- Totaal per ruimte 12,10
84 logopedie linoleum 50 13,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 13,40
- Totaal per ruimte 13,40
85 oefenzaal linoleum 50 37,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,70
- Totaal per ruimte 18,70
86 spreekkamer linoleum 13,40
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,70
- Totaal per ruimte 6,70
87 behandelruimte linoleum 50 20,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,20
- Totaal per ruimte 10,20
88 toilet steen 8,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,30
8A verzorgingsruimte linoleum 6,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 6,70
- Totaal per ruimte 6,70
8B keuken lokaal linoleum 26,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 13,15
- Totaal per ruimte 13,15
9 leslokaal linoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 27,05
- Totaal per ruimte 27,05
90 behandelruimte - kantoor linoleum 11,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,65
- Totaal per ruimte 5,65
91 behandelruimte linoleum 50 11,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 11,00
- Totaal per ruimte 11,00
92 behandelruimte linoleum 50 11,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 11,60
- Totaal per ruimte 11,60
93 toilet steen 14,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 14,00
94 toilet steen 10,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,10
97 leslokaal linoleum 59,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
- Totaal per ruimte 29,50
98 leslokaal linoleum 59,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70
- Totaal per ruimte 29,70
99 leslokaal linoleum 59,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
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LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,70
- Totaal per ruimte 29,70
9A toilet gietvioer 3,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,80
9B toilet gietvioer 2,70

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,70
Totaal verdieping 00 6988,70 5277,77
- Totaal taken interieur 6988,70 5277,77
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 3897,80 19,49
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 3897,80 19,49
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 503,90 503,90
- Totaal taak BBZ - 100J - werkdag Behandel-/onderszoeksruimte zachte vioe 18,50 9,25
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 18,50 18,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 303,40 151,70
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 100,40 100,40
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 221,30 110,65
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 4,10 4,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 731,40 365,70
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 101,10 101,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 2029,30 1014,65
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 252,90 252,90
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 59,30 29,65
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 8,30 0,42
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 12,90 12,90
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 26,30 13,15
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 194,10 194,10
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 16,60 8,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 2159,30 2159,30
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 16,90 16,90
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 222,10 222,10
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VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
4002 20J lichtenbeek: extra schoonmaak baloe z Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping EXTR 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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De Onderwijsspecialisten EA2023
Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing pietje bell bi 03 0,00

8015 2J gevelglas binnenzijde pietje bell Beurt werkdag 01 99,00 0,99

8025 2] separatieglas pietje bell (m 2is totaal) Beurt werkdag 01 16,00 0,16
- Totaal per ruimte 0,99

glasbewassing lichtenbeek 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 1643,00 16,43

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 200,00 2,00
- Totaal per ruimte 16,43
Totaal verdieping GLAS 0,00 17,42
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1742,00 17,42
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 1643,00 16,43
- Totaal taak 8015- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde Pietje Bell 99,00 0,99
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 200,00 2,00
- Totaal taak 8025- 2J- werkdag Separatieglas Pietje Bell (m 2 is totaal) 16,00 0,16
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding
objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding pietje bell 03 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding klimmendaal 50 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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De Onderwijsspecialisten EA2023
Lichtenbeek

Wekeromseweg 6 Arnhem
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 6988,70 5295,19
- Totaal taken interieur 6988,70 5277,77
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 5639,80 36,91
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 1643,00 16,43
- Totaal taak 8015- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde Pietje Bell 99,00 0,99
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 200,00 2,00
- Totaal taak 8025- 2J- werkdag Separatieglas Pietje Bell (m 2 is totaal) 16,00 0,16
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 3897,80 19,49
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 503,90 503,90
- Totaal taak BBZ - 100J - werkdag Behandel-/onderszoeksruimte zachte vioe 18,50 9,25
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 18,50 18,50
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 303,40 151,70
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 100,40 100,40
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 221,30 110,65
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 4,10 4,10
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 731,40 365,70
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 101,10 101,10
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 2029,30 1014,65
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 252,90 252,90
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 59,30 29,65
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 8,30 0,42
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 12,90 12,90
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 26,30 13,15
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 194,10 194,10
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 16,60 8,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 2159,30 2159,30
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 16,90 16,90
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 222,10 222,10
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.A aula/kantine linoleum \ 410,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 2,05
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 410,00
Z005 40J extra schrobben Interieur werkdag 01 82,00
- Totaal per ruimte 410,00
0.A1 tochtsluis linoleum \ 13,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 13,00
Z005 40J extra schrobben Interieur werkdag 01 2,60
- Totaal per ruimte 13,00
0.BBB entree buiten beton \ 13,00
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,50
0.D.b muziek/drumruimte linoleum L 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 4,00
- Totaal per ruimte 4,00
0.D.c/0.Da drama linoleum L 70,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,35
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 35,00
- Totaal per ruimte 35,00
0.D1 douches 1,2,3,4 gietvioer S 13,66
DH 200J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 13,66
0.G0.a gymberging descol Y 8,14
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,41
0.G1 gang linoleum Y 111,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,56
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 111,00
- Totaal per ruimte 111,00
0.Gl.a sport descol Y 268,00
GH 200J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 268,00
0.G1.b toestellen opslag 2 descol Y 34,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,70
0.Gl.c toestellen opslag linoleum Y 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,50
- Totaal per ruimte 0,50
0.G2 gang linoleum Y 85,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,43
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 85,00
- Totaal per ruimte 85,00
0.G2.a sport descol Y 268,00
GH 200J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 268,00
0.G2.b toestellen opslag 1 descol Y 34,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 1,70
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0.G3 gang linoleum Y 32,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 32,00
- Totaal per ruimte 32,00
0.G3.a kleedkamer linoleum S 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
0.G3.b kleedkamer linoleum S 19,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 19,00
- Totaal per ruimte 19,00
0.G3.c kleedkamer linoleum S 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 12,00
- Totaal per ruimte 12,00
0.G3.d kleedkamer linoleum S 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 9,00
- Totaal per ruimte 9,00
0.G4 gang linoleum Y 65,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,33
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 65,00
- Totaal per ruimte 65,00
0.HZ.a leskeuken gietvioer L 107,41
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 53,71
0.HZ.b opslag linoleum Y 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,70
- Totaal per ruimte 0,70
0.HZ.d linnenkamer linoleum \ 20,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.HZ.e kleed/verzorgingsruimte linoleum S 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.1S.a interne stage linoleum L 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 27,50
- Totaal per ruimte 27,50
0.1S.b interne stage opslag linoleum Y 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,45
- Totaal per ruimte 0,45
0.R1 rustruimte linoleum B 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
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BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.R2 rustruimte linoleum B 10,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
0.51 snoezelruimte linoleum B 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
0.T1 thuisbasis linoleum L 46,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,00
- Totaal per ruimte 23,00
0.T2 thuisbasis linoleum L 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
0.T3 thuisbasis linoleum L 46,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,00
- Totaal per ruimte 23,00
0.T4+ thuisbasis linoleum L 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,00
- Totaal per ruimte 28,00
0.T5 thuisbasis linoleum L 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,25
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00
- Totaal per ruimte 25,00
0.T6 thuisbasis linoleum L 43,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,50
- Totaal per ruimte 21,50
0.T7 thuisbasis linoleum L 43,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,50
- Totaal per ruimte 21,50
0.T8+ thuisbasis linoleum L 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,00
- Totaal per ruimte 28,00
0.TK overlegruimte linoleum B 29,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,50
- Totaal per ruimte 14,50
0.TL overlegruimte linoleum B 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
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BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
0.v1 verzorgingsruimte gietvioer S 14,00
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 14,00
0.v2 verzorgingsruimte gietvioer S 14,00
WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 14,00
o.w1 overlegruimte linoleum B 17,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50
- Totaal per ruimte 8,50
0.w2 overlegruimte linoleum B 19,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,50
- Totaal per ruimte 9,50
0.WS.a woonsimulatie linoleum L 73,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,37
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 36,50
- Totaal per ruimte 36,50
0.X1 wc's gietvioer S 9,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 9,10
0.Y1 wc's gietvioer S 2,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80
0.Y2 wc's gietvioer S 2,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,50
0.Y3 wc's gietvioer S 2,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,80
0.Y4 wc's gietvioer S 2,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
0.21 wc's gietvioer S 4,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
0.22 miva wc gietvioer S 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
Totaal verdieping 00 2350,31 1839,92
- Totaal taken interieur 2350,31 1839,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1548,00 7,74
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1548,00 7,74
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 410,00 410,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 38,00 38,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 79,00 39,50
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 13,66 13,66
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 536,00 536,00
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- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 68,00 68,00
- Totaal taak LH- 100J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 478,00 239,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 109,14 5,46
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 107,41 53,71
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 136,00 68,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 28,10 28,10
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 13,00 6,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 306,00 306,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 28,00 28,00
- Totaal taak Z005 - 40J-  werkdag Extra schrobben 423,00 84,60
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.AAA entree buiten beton \ 50,00
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 25,00
1.BBB entree buiten beton \ 15,00
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,50
1.BC.a beeldende vorming linoleum L 61,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,31
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 30,50
- Totaal per ruimte 30,50
1.BC.b beeldende vorming opslag linoleum Y 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,38
- Totaal per ruimte 0,38
1.BC.c beeldende vorming opslag linoleum Y 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,38
- Totaal per ruimte 0,38
1.BC.d beeldende vorming bakrui linoleum Y 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,75
- Totaal per ruimte 3,75
1.C1 conciérge linoleum B 14,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
1.G1 gang linoleum Y 120,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,60
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 120,00
- Totaal per ruimte 120,00
1.G10 gang linoleum Y 14,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 14,80
- Totaal per ruimte 14,80
1.G11 gang linoleum Y 20,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,30
- Totaal per ruimte 20,30
1.G2 gang linoleum Y 23,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 23,00
- Totaal per ruimte 23,00
1.G3 gang linoleum Y 47,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 47,60
Z005 40J extra schrobben Interieur werkdag 01 9,52
- Totaal per ruimte 47,60
1.G3b gang inloopmat Y 10,00
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VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 10,00
1.G4 gang linoleum Y 55,97

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,28

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 55,97

Z005 40J extra schrobben Interieur werkdag 01 11,19

- Totaal per ruimte 55,97
1.G5 gang linoleum Y 99,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,50

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 99,00

- Totaal per ruimte 99,00
1.G6 gang linoleum Y 20,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 20,10

- Totaal per ruimte 20,10
1.G7 gang linoleum Y 52,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,26

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 52,70

- Totaal per ruimte 52,70
1.G8 gang linoleum Y 27,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 27,30

- Totaal per ruimte 27,30
1.G9 gang linoleum Y 14,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 14,30

- Totaal per ruimte 14,30
1.GTb kleedkamer groen techniek linoleum S 12,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 12,00

- Totaal per ruimte 12,00
1.GT.c opslag werkstukken groen linoleum Y 9,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,45

- Totaal per ruimte 0,45
1.K1 overlegruimte linoleum B 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,00

- Totaal per ruimte 10,00
1.K2 secretariaat linoleum B 18,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,00

- Totaal per ruimte 9,00
1.K3 afdeling pd linoleum B 14,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00

- Totaal per ruimte 7,00
1.K5 team kamer linoleum B 118,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,59
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BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 59,00

- Totaal per ruimte 59,00
1.K6 overlegruimte extern linoleum B 12,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00

- Totaal per ruimte 6,00
1.K7 overlegruimte linoleum B 14,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,07

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00

- Totaal per ruimte 7,00
1.MD.b centraal magazijn linoleum Y 41,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 2,05

- Totaal per ruimte 2,05
1.R1 rustruimte linoleum B 10,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,05

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 10,00

- Totaal per ruimte 10,00
1.R2 rustruimte linoleum B 12,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 12,00

- Totaal per ruimte 12,00
1.T1 thuisbasis linoleum L 46,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,00

- Totaal per ruimte 23,00
1.T2 thuisbasis linoleum L 45,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50

- Totaal per ruimte 22,50
1.T3 thuisbasis linoleum L 38,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,00

- Totaal per ruimte 19,00
1.T4+ thuisbasis linoleum L 57,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,50

- Totaal per ruimte 28,50
175 thuisbasis linoleum L 46,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,00

- Totaal per ruimte 23,00
1.T6+ thuisbasis linoleum L 57,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,29

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,50

- Totaal per ruimte 28,50
177 thuisbasis linoleum L 46,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,23
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LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 23,00

- Totaal per ruimte 23,00
1.TK overlegruimte team arbeid linoleum B 29,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,15

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,50

- Totaal per ruimte 14,50
1.TL overlegruimte arbeid linoleum B 16,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,00

- Totaal per ruimte 8,00
1v1i verzorgingsruimte linoleum S 15,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,08

BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 15,00

- Totaal per ruimte 15,00
1wi overlegruimte linoleum B 18,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,00

- Totaal per ruimte 9,00
1.w2 overlegruimte linoleum B 17,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50

- Totaal per ruimte 8,50
1.w3 overlegruimte linoleum B 17,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50

- Totaal per ruimte 8,50
1.X2 wc's gietvioer S 6,89

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,89
1.1 wc's gietvioer S 2,52

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,52
1.Y2 wc's gietvioer S 2,53

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,53
1.Y3 wc's gietvioer S 2,40

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,40
172 miva wc gietvioer S 4,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00

Totaal verdieping 01 1412,91 963,41

- Totaal taken interieur 1412,91 963,41

- Totaal taken vioer 0,00 0,00

- Totaal beurten 1319,57 6,60

- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1319,57 6,60

- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 37,00 37,00

- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 314,50 157,25
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- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 12,00 12,00
- Totaal taak LH- 100J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 335,00 167,50
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 65,00 3,25
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 61,00 30,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 18,34 18,34
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 65,00 32,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 495,07 495,07
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 10,00 10,00
- Totaal taak Z005 - 40J-  werkdag Extra schrobben 103,57 20,71
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 480,00 4,80

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 660,00 6,60

8035 2J dakglas binnenzijde Beurt werkdag 01 25,00 0,25
- Totaal per ruimte 6,60
Totaal verdieping GLAS 0,00 6,60
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 660,00 6,60
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 480,00 4,80
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 660,00 6,60
- Totaal taak 8035- 2J- werkdag Dakglas binnenzijde 25,00 0,25
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 3763,22 2809,93
- Totaal taken interieur 3763,22 2803,33
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 3527,57 20,94
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 480,00 4,80
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 660,00 6,60
- Totaal taak 8035- 2J- werkdag Dakglas binnenzijde 25,00 0,25
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 2867,57 14,34
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 410,00 410,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 75,00 75,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 393,50 196,75
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 13,66 13,66
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gymzaal harde vloer 536,00 536,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 80,00 80,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 813,00 406,50
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 174,14 8,71
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 107,41 53,71
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 197,00 98,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 46,44 46,44
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 78,00 39,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 801,07 801,07
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 10,00 10,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 28,00 28,00
- Totaal taak Z005 - 40J-  werkdag Extra schrobben 526,57 105,31
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VERDIEPING: 00, Begane grond
10 leslokaal linoleum 05 70,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,35
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 35,15
- Totaal per ruimte 35,15
11 pantry linoleum 05 4,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 4,00
- Totaal per ruimte 4,00
12 toilet linoleum 05 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
- Totaal per ruimte 2,00
15 leslokaal linoleum 05 41,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,55
- Totaal per ruimte 20,55
16 toilet linoleum 05 5,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,70
- Totaal per ruimte 5,70
18 toilet linoleum 05 1,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,20
- Totaal per ruimte 1,20
2 leslokaal tapijt 05 37,30
LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 18,65
21 receptie linoleum 05 8,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,04
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,40
- Totaal per ruimte 4,40
22 gang linoleum 05 36,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 36,20
- Totaal per ruimte 36,20
23 gang linoleum 05 25,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,13
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 25,50
- Totaal per ruimte 25,50
24 hal linoleum 05 32,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 32,50
- Totaal per ruimte 32,50
26 gang linoleum 05 19,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 19,80
- Totaal per ruimte 19,80
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28 keuken linoleum 05 40,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,20

PSH  40J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 8,14

- Totaal per ruimte 8,14
3 spreekkamer linoleum 05 17,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,90

- Totaal per ruimte 8,90
4 kantoor linoleum 05 17,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,95

- Totaal per ruimte 8,95
5 kantoor linoleum 05 17,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,95

- Totaal per ruimte 8,95
7 toiletgroep linoleum 05 12,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,20

- Totaal per ruimte 12,20
8 entree linoleum 05 18,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,09

EH 100J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 9,30

- Totaal per ruimte 9,30

Totaal verdieping 00 409,50 262,09

- Totaal taken interieur 409,50 262,09

- Totaal taken vioer 0,00 0,00

- Totaal beurten 372,20 1,86

- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 372,20 1,86

- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 62,40 31,20

- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 18,60 9,30

- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 111,40 55,70

- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 37,30 18,65

- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,00 4,00

- Totaal taak PSH - 40J-  werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 40,70 8,14

- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 21,10 21,10

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 114,00 114,00
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 137,00 1,37

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 52,00 0,52
- Totaal per ruimte 1,37
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,37
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 137,00 1,37
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 137,00 1,37
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 52,00 0,52
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 05 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 409,50 263,46
- Totaal taken interieur 409,50 262,09
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 509,20 3,23
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 137,00 1,37
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 52,00 0,52
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 372,20 1,86
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 62,40 31,20
- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 18,60 9,30
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 111,40 55,70
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 37,30 18,65
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 4,00 4,00
- Totaal taak PSH - 40J-  werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 40,70 8,14
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 21,10 21,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 114,00 114,00
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 octopus werk-/instructierui topshield2 33,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,50
0.02 octopus werk-/instructierui topshield2 33,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,50
0.03 octopus leerplein topshield2 30,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,00
0.03a octopus leerplein natuursteen 20,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 10,00
0.04 octopus docent / spreekam topshield2 15,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50
0.05 flexibele werk- / spreekruim topshield2 15,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50
0.06 flexibele werk- / spreekruim topshield2 15,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50
0.07 bwi/horeca entree onderbo topshield2 15,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 15,00
0.07a bwi/horeca entree onderbo natuursteen 18,00
- EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 18,00
0.08 bwi/horeca instructie onder topshield2 45,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50
0.09 bwi/horeca instructie onder topshield2 45,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50
0.10 bwi/horeca instructie onder topshield2 45,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,50
0.11 bwi/horeca gang onderbou natuursteen 57,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 57,00
0.12 voorruimte toilet ob horeca gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.13 toilet ob horeca / bwi gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
0.14 toilet ob horeca / bwi gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
0.15 voorruimte toilet ob horeca gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.16 toilet ob horeca / bwi gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
0.17 miva toilet ob horeca / bwi gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,00
0.19 trappenhuis natuursteen 14,00
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TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 14,00

0.20 kunstatelier 1 entreegebied topshield2 15,00
EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 15,00

0.21 kunstatelier 1 gietvioer 68,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 34,00

0.22 kunstatelier 2 gietvioer 71,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 35,50

0.24 trap pvc 2,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 2,00

0.25 kantine gietvioer 129,00
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 129,00

0.26 grand cafe gietvioer 65,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 65,00

0.27 office gietvioer 4,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,00

0.28 afwaskeuken gietvioer 22,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 11,00

0.29 professionele keuken gietvioer 31,00
PSH 200J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 31,00

0.32 instructiekeuken bakkerij & gietvioer 7,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 3,50

0.33 bakkerij gietvioer 38,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 19,00

0.34 voedselberging keuken hor gietvioer 8,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 4,00

0.35 wasruimte gietvioer 4,00
SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00

0.36 voorruimte toilet horeca gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00

0.37 toilet horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.38 toilet horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.39 voorruimte toilet horeca gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00

0.40 toilet horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.41 toilet horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.42 kleedruimte gietvioer 15,00
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KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 15,00
0.43 kook-lokaal gietvioer 83,00
PSH 100J praktijklokaal specialistisch - harde vloe Interieur werkdag 01 41,50
0.44 receptie / ontvangst gietvioer 33,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 16,50
0.45 repro gietvioer 5,00
VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,50
0.46 concierge gietvioer 8,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00
0.47 winkel gietvioer 23,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 23,00
0.48 tochtsluis entreehal inloomat 13,00
EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 13,00
0.49 entree zone gietvioer 20,00
EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 20,00
0.51 helling staal 11,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 11,00
0.53 ruimte uiterlijke verzorging topshield2 12,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 6,00
0.54 voorruimte toilet algemeen gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.55 toilet algemeen / docenten gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.56 toilet algemeen / docenten gietvioer 2,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
0.57 aula incl tribunetrap natuursteen 100,00
AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 100,00
0.58 teamleider linoleum 23,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,12
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,50
- Totaal per ruimte 11,50
0.59 innovatie centrum ( multim topshield2 68,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 34,00
0.60 innovatie centrum ( multim topshield2 60,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,00
0.61 horeca leerplein bb topshield2 95,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 47,50
0.62 horeca spreekkamer bb 1 topshield2 10,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,00
0.63 horeca instructieruimte bb topshield2 32,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,00
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0.64 horeca instructieruimte bb topshield2 32,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 16,00

0.65 voorruimte toilet bwi / hore gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00

0.66 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.67 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.68 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.69 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.70 voorruimte toilet bwi / hore gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00

0.71 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.72 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.73 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.74 toilet bwi / horeca gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00

0.76 meisjes kleedruimte topshield2 8,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 8,00

0.77 bwi kleedruimte topshield2 23,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 23,00

0.78 bwi spreekkamer 1 topshield2 14,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,00

0.79 bwi instructieruimten bove topshield2 30,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,00

0.80 bwi leerplein topshield2 25,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,50

0.81 bwi instructieruimten bove topshield2 30,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 15,00

0.82 bwi werkplaats hout / meta kunststof 118,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 59,00

0.83 bwi zagerij hout / metaal kunststof 89,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 44,50

0.84 gang techniek topshield2 28,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 28,00
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0.86 bwi spreekkamer 2 kunststof 12,00

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,00
0.99 lift topshield2 1,50

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,50

Totaal verdieping 00

- Totaal taken interieur
- Totaal taken vloer

- Totaal beurten

- Totaal extra taken

- Totaal glas taken

- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren

- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren

- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren

- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren

- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren

- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren

- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren

- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer

- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer

- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren

- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio

1924,50
1924,50
0,00
23,00
0,00
0,00

23,00
229,00
113,00

36,00

53,00

28,00

46,00
623,00
158,00

31,00
358,00

4,00
39,00
16,00

5,00

185,50

1294,00
1294,00
0,00
0,12
0,00
0,00

0,12
229,00
56,50
36,00
53,00
28,00
46,00
311,50
79,00
31,00
179,00
2,00
39,00
16,00
2,50
185,50
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01 trappenhuis natuursteen 14,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 14,00
1.02 ti/havo instructieruimte ob linoleum 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
1.03 ti/havo instructieruimte ob linoleum 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
1.04 ti/havo instructieruimte ob linoleum 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
1.05 ti/havo instructieruimte ob linoleum 48,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,24
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 24,00
- Totaal per ruimte 24,00
1.06 tl/havo leerplein onderbou linoleum 20,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,10
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
1.07 tl/havo toilet onderbouw gietvioer 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.08 tl/havo voorruimte toilet on gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
1.09 tl/havo toilet onderbouw gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.10 tl/havo toilet onderbouw gietvioer 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
111 tl/havo voorruimte toilet on gietvioer 3,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
1.12 tl/havo toilet onderbouw gietvioer 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,00
1.14 tl/havo kantoor teamleider topshield2 27,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,50
1.15 tl/havo spreekkamer 1 topshield2 10,00
- BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,00
1.16 tl/havo miva toilet gietvioer 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.17 tl/havo voorruimte toilet bo gietvioer 3,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
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1.18 tl/havo toilet bovenbouw gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.19 tl/havo toilet bovenbouw gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.20 ti/havo instructieruimte bb linoleum 44,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,00
- Totaal per ruimte 22,00
121 tl/havo spreekkamer 2 topshield2 8,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,00
1.22 ti/havo instructieruimte bb linoleum 35,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,50
- Totaal per ruimte 17,50
1.23 ti/havo instructieruimte bb linoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,18
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,00
- Totaal per ruimte 18,00
1.24 tl/havo leerplein bovenbou topshield2 53,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,50
1.25 ti/havo instructieruimte bb linoleum 37,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
- Totaal per ruimte 18,50
1.26 tl/havo voorruimte toilet bo gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
1.27 tl/havo toilet bovenbouw gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.28 tl/havo toilet bovenbouw gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.29 overloop topshield2 48,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 48,00
1.30 team (werkplekken, orthoth topshield2 71,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 35,50
131 voorruimte toilet docenten/ gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
1.32 toilet docenten / algemeen gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.33 toilet docenten / algemeen gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
1.34 toilet docenten / algemeen gietvioer 1,00
KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 1,00
1.35 muziek-lokaal topshield2 58,00
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PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 29,00

1.36 flexibele werk- / spreekruim topshield2 11,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50

1.37 directie secretaresse tapijt 20,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 10,00

1.38 directeur tapijt 23,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,50

1.39 overloop hout 110,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 110,00

1.40 lab / binask 1 natuur- en s topshield2 63,00
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 31,50

141 kabinet binask topshield2 11,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50

1.42 lab / binask 2 biologie loka linoleum 43,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 21,50
- Totaal per ruimte 21,50
Totaal verdieping 01 969,00 597,00
- Totaal taken interieur 969,00 597,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 407,00 2,04
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 407,00 2,04
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 163,00 81,50
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 18,00 18,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 1,00 1,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 417,00 208,50
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 164,00 82,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 34,00 34,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 14,00 14,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 158,00 158,00
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 586,50 5,87

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 917,00 9,17
- Totaal per ruimte 9,17
Totaal verdieping GLAS 0,00 9,17
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 917,00 9,17
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 586,50 5,87
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 917,00 9,17
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 2893,50 1900,17
- Totaal taken interieur 2893,50 1891,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1347,00 11,32
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 586,50 5,87
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 917,00 9,17
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 430,00 2,15
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 229,00 229,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 276,00 138,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 54,00 54,00
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 53,00 53,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 28,00 28,00
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 47,00 47,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1040,00 520,00
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 158,00 79,00
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 31,00 31,00
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 522,00 261,00
- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 4,00 2,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 73,00 73,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 30,00 30,00
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 5,00 2,50
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 343,50 343,50
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VERDIEPING: 00, Begane grond

A0.01 lift marmoleum (t 3,00
IH 200J lift harde vioeren Interieur werkdag 01 3,00

A0.02 trap marmoleum (t 16,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 16,00

A0.03 trap marmoleum (t 13,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 13,00

A0.04 sanitaire ruimte gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00

A0.06 kantoorruimte marmoleum (t 13,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,50

A0.07 kantoorruimte marmoleum (t 15,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50

A0.08 vergaderruimte marmoleum (t 6,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,00

A0.09 vergaderruimte marmoleum (t 6,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,00

A0.10 kantoorruimte marmoleum (t 13,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,50

A0.11 kantoorruimte marmoleum (t 15,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50

A0.12 vergaderruimte marmoleum (t 7,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,50

A0.13 verkeersruimte marmoleum (t 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00

A0.14 verkeersruimte marmoleum (t 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00

A0.15 kantoorruimte marmoleum (t 13,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,50

A0.16 kantoorruimte marmoleum (t 15,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,50

A0.17 archief marmoleum (t 12,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,60

A0.18 kantoorruimte marmoleum (t 11,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50

A0.19 kantooruimte marmoleum (t 18,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 9,00

A0.20 vergaderruimte marmoleum (t 12,00

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 12,00
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A0.21 kantoorruimte marmoleum (t 39,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 39,00
A0.22 vergaderruimte marmoleum (t 15,00
- BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 15,00
A0.23 kantoorruimte marmoleum (t 50 33,00
- BBH 200J behandel-/onderzoeksruimte harde vioeInterieur werkdag 01 33,00
A0.24 berging marmoleum (t 10,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,50
A0.26 kantoorruimte marmoleum (t 17,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50
A0.27 rustruimte marmoleum (t 8,00
- WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 8,00
A0.28 rustruimte marmoleum (t 8,00
- WH 200J verzorgingsruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 8,00
A0.29 kantoorruimte/ bhv marmoleum (t 7,00
- BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 7,00
A0.30 berging marmoleum (t 5,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,25
A0.32 verkeersruimte marmoleum (t 207,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 207,00
B0.01 verkeersruimte marmoleum (t 7,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,00
B0.02 berging marmoleum (t 11,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,55
B0.03 sanitaire ruimte gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
B0.04 sanitaire ruimte gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
B0.05 sanitaire ruimte gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
B0.06 docentenkamer marmoleum (t 103,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 103,00
B0.07 kantoorruimte marmoleum (t 12,00
BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00
B0.08 kantoorruimte marmoleum (t 6,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 3,00
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B0.09 berging marmoleum (t 9,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,45
B0.12 verkeersruimte tapijt (coral ma 22,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 22,00
B0.13 kantoorruimte marmoleum (t 27,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 13,50
B0.14 aula marmoleum (t 457,00
- AH 200J aula/kantine harde vioeren Interieur werkdag 01 457,00
C0.01 trap beton 6,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 6,00
C0.02 lift marmoleum (t 4,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 4,00
C0.03 trap marmoleum (t 16,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 16,00
C0.04 sanitaire ruimte gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
C0.05 sanitaire ruimte gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
C0.09 praktijklokaal marmoleum (t 29,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 14,50
C0.10 praktijklokaal gietvioer 84,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 42,00
C0.11 praktijklokaal marmoleum (t 150,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 75,00
C0.15 praktijklokaal kunststof 101,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 50,50
C0.17 verkeersruimte marmoleum (t 147,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 147,00
C0.18 lokaal marmoleum (t 50,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00
C0.19 lokaal marmoleum (t 50,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00
C0.24 verzorgingsruimte marmoleum (t 13,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 13,00
C0.25 kantoor marmoleum (t 8,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00

C0.26 lokaal marmoleum (t 64,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 32,00
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C0.29 praktijklokaal kunststof 128,00

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 64,00
C0.30 praktijklokaal kunststof 59,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 29,50
C0.31 verkeersruimte marmoleum (t 97,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 97,00
C0.32 lokaal marmoleum (t 98,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 49,00
C0.33 oefenruimte marmoleum (t 10,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
C0.35 oefenruimte marmoleum (t 10,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
C0.36 verkeersruimte marmoleum (t 66,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 66,00
Totaal verdieping 00 2430,00 1877,85
- Totaal taken interieur 2430,00 1877,85
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 457,00 457,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 33,00 33,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 202,00 101,00
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 176,00 176,00
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 813,00 406,50
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 47,00 2,35
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 45,00 45,00
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 45,00 45,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 51,00 51,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 587,00 587,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 16,00 16,00
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
A1.02 trap marmoleum (t 26,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 26,00
A1.03 trap marmoleum (t 21,00
TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 21,00
A1.04 sanitaire ruimte gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
A1.06 lokaal marmoleum (t 35,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,50
A1.07 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
A1.08 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
A1.09 lokaal marmoleum (t 35,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,50
A1.10 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
Al.11 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
Al1.12 praktijklokaal beton 67,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,50
A1.13 praktijklokaal beton 66,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,00
Al.14 kantoorruimte marmoleum (t 16,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,00
A1.15 lokaal: werkgebied talen marmoleum (t 114,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 114,00
Al1.16 verkeersruimte marmoleum (t 52,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 52,00
B1.01 berging beton 7,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
B1.02 sanitaire ruimte gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 10,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 10,00
- Totaal per ruimte 10,00
B1.03 sanitaire ruimte gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
B1.04 sanitaire ruimte gietvioer 7,00
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SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
B1.05 berging marmoleum (t 11,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,55
B1.06 lokaal marmoleum (t 66,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 33,00
B1.07 lokaal marmoleum (t 44,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 22,00
B1.08 kantoorruimte marmoleum (t 44,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 22,00
B1.09 vergaderruimte marmoleum (t 10,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,00
B1.13 verkeersruimte marmoleum (t 247,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 247,00
C1.01 trap beton 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
C1.01b trap marmoleum (t 11,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 11,00
C1.03 trap beton 10,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 10,00
C1.03b trap marmoleum (t 11,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 11,00
C1.04 sanitaire ruimte gietvioer 12,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 12,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 12,00
- Totaal per ruimte 12,00
C1.06 sanitaire ruimte gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
C1.07 sanitaire ruimte gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 8,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
C1.09 lokaal marmoleum (t 39,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,50
C1.10 lokaal marmoleum (t 39,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,50
Cl11 lokaal marmoleum (t 90,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 45,00
C1.12 praktijklokaal marmoleum (t 110,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 55,00
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C1.13 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
Cl1.14 kantoorruimte marmoleum (t 43,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 21,50
C1.15 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
C1.16 lokaal marmoleum (t 43,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,50
C1.17 lokaal marmoleum (t 57,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 28,50
C1.19 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
C1.20 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
C1.22 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
C1.23 lokaal marmoleum (t 42,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,00
Cl1.24 verkeersruimte marmoleum (t 270,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 270,00
C1.25 verkeersruimte marmoleum (t 153,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 153,00
C1.28 verkeersruimte marmoleum (t 142,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 142,00
Totaal verdieping 01 2346,00 1726,90
- Totaal taken interieur 2346,00 1726,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 113,00 56,50
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1091,00 545,50
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 114,00 114,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 18,00 0,90
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 57,00 57,00
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 57,00 57,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 89,00 89,00

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 864,00 864,00
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VERDIEPING: 02, Verdieping 2
A2.02 bordes trap marmoleum (t 38,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 38,00
A2.03 bordes trap marmoleum (t 24,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 24,00
A2.04 sanitaire ruimte gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 6,00
- Totaal per ruimte 6,00
A2.05 sanitaire ruimte gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 7,00
SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha Interieur werkdag 01 7,00
- Totaal per ruimte 7,00
A2.06 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
A2.07 lokaal marmoleum (t 38,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,00
A2.08 lokaal marmoleum (t 37,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
A2.09 lokaal marmoleum (t 35,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 17,50
A2.10 lokaal marmoleum (t 38,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 19,00
A2.11 lokaal marmoleum (t 37,00
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 18,50
A2.12 lokaal marmoleum (t 11,00
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 5,50
A2.13 kantoorruimte marmoleum (t 16,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,00
A2.14 vergaderruimte marmoleum (t 8,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00
A2.15 vergaderruimte marmoleum (t 8,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 4,00
A2.16 leerplein marmoleum (t 45,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 45,00
A2.17 verkeersruimte marmoleum (t 42,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 42,00
A2.18 verkeersruimte marmoleum (t 34,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 34,00
A2.19 berging beton 1,00
- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,05
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A2.20 berging gietvioer 1,00

- OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,05
Totaal verdieping 02 463,00 328,60
- Totaal taken interieur 463,00 328,60
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 32,00 16,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 233,00 116,50
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 45,00 45,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 2,00 0,10
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 13,00 13,00
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 13,00 13,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 138,00 138,00
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glabewassing binnen 0,00
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 0,00
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
Totaal verdieping GLAS 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
objectleiding klimmendaal 50 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00259

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000064

De Onderwijsspecialisten EA2023
Mariendael

Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 5239,00 3933,35
- Totaal taken interieur 5239,00 3933,35
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 457,00 457,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 33,00 33,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 347,00 173,50
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 176,00 176,00
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 2137,00 1068,50
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 159,00 159,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 67,00 3,35
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 115,00 115,00
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 115,00 115,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 140,00 140,00
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 1589,00 1589,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 16,00 16,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00260

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000064  Mariendael
Middachtensingel 12 Arnhem

VLEUGEL: GYM Gymzaal

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
G0.01 entree 0.0 tegels 64,00

EH 100J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 32,00
Totaal verdieping 00 64,00 32,00
- Totaal taken interieur 64,00 32,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 64,00 32,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00261

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000064 Mariendael

Middachtensingel 12 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

VLEUGEL: GYM Gymzaal

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
G1.04 toiletten tegels 4,40

SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
G1.05 kleedruimte tegels 19,70
- KH 100J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 9,85
G1.06 kleedruimte tegels 16,80
- KH 100J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 8,40
G1.07 douche tegels 2,10

DH 100J douche/wasruimte harde vioeren Interieur werkdag 01 1,05
G1.08 toilet tegels 2,10
- SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,05
G1.09 docentenkamer tegels 4,30
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,15
G1.10 docentenkamer tegels 4,40
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 2,20
Gl.11 toilet tegels 2,10

SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,05
Gl.12 kleedruimte tegels 16,80
- KH 100J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 8,40
G1.13 kleedruimte tegels 19,50
- KH 100J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 9,75
Gl.14 toilet tegels 4,40
- SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,20
G1.15 douche tegels 40,00

SH 100J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 20,00
G1.17 gymzaal sportvioer 254,70
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 127,35
G1.18 gymzaal sportvioer 254,50
- GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 127,25
G1.20 gang tegels 16,20
- VH 100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 8,10
Totaal verdieping 01 662,00 331,00
- Totaal taken interieur 662,00 331,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 8,70 4,35
- Totaal taak DH - 100J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 2,10 1,05
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 509,20 254,60



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00262

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000064  Mariendael
Middachtensingel 12 Arnhem

VLEUGEL: GYM Gymzaal
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak KH - 100J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 72,80 36,40
- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 53,00 26,50

- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 16,20 8,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00263

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000064

De Onderwijsspecialisten EA2023
Mariendael

Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gymzaal 726,00 363,00
- Totaal taken interieur 726,00 363,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 8,70 4,35
- Totaal taak DH - 100J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 2,10 1,05
- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 64,00 32,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 509,20 254,60
- Totaal taak KH - 100J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 72,80 36,40
- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 53,00 26,50
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 16,20 8,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00264

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000064

De Onderwijsspecialisten EA2023
Mariendael

Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Mariendael Middachtensingel 12 Arnhem 5965,00 4296,35
- Totaal taken interieur 5965,00 4296,35
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 457,00 457,00
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 33,00 33,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 355,70 177,85
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 176,00 176,00
- Totaal taak DH - 100J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 2,10 1,05
- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 64,00 32,00
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 509,20 254,60
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak KH - 100J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 72,80 36,40
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 2137,00 1068,50
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 159,00 159,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 67,00 3,35
- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 53,00 26,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 115,00 115,00
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 115,00 115,00
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 140,00 140,00
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 16,20 8,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 1589,00 1589,00
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 16,00 16,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00265

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten

Vossenstraat 6 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 kantoor tapijt 75,87
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 43,63
VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 6,45
- Totaal per ruimte 50,07
0.01a kantoor tapijt 4,00
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 2,30
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,34
- Totaal per ruimte 2,64
0.03 pantry linoleum 3,39
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
PH 230J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 3,90
VPH  35J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer Interieur werkdag vakantie 01 0,59
- Totaal per ruimte 4,49
0.04 verkeers/ontmoetingsruimt linoleum 119,32
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,60
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 137,22
- VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 20,88
- Totaal per ruimte 158,10
0.04a vergaderruimte tapijt 3,45
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 3,97
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,60
- Totaal per ruimte 4,57
0.05 kopieer ruimte linoleum 5,26
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,05
VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 0,92
- Totaal per ruimte 6,97
0.06 kantoor tapijt 81,12
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 46,64
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 6,90
- Totaal per ruimte 53,54
0.08 werkplek tapijt 5,92
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 3,40
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,50
- Totaal per ruimte 3,91
0.09 werkplek tapijt 5,91
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 3,40
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,50
- Totaal per ruimte 3,90
0.10 spreekkamer tapijt 19,63
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 22,57
VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,44
- Totaal per ruimte 26,01
0.11 spreekkamer tapijt 18,02
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 20,72
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,15
- Totaal per ruimte 23,88



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00266

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
0.12 trap hout 12,00
TH 235J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 14,10
- VTH  35J trappenhuis harde vioeren Interieur werkdag vakantie 01 2,10
- Totaal per ruimte 16,20
0.13 gang beton 6,00
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,90
- VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 1,05
- Totaal per ruimte 7,95
Totaal verdieping 00 359,89 362,23
- Totaal taken interieur 359,89 362,23
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 127,97 0,64
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 127,97 0,64
- Totaal taak BZ- 115J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 172,82 99,37
- Totaal taak BZ - 230J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 41,10 47,27
- Totaal taak PH - 230J- werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,39 3,90
- Totaal taak TH - 2353 - werkdag Trappenhuis harde vloeren 12,00 14,10
- Totaal taak VH - 230J- werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 130,58 150,17
- Totaal taak VBZ - 17J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 172,82 14,69
- Totaal taak VBZ - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 41,10 7,19
- Totaal taak VPH - 35J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 3,39 0,59
- Totaal taak VTH - 35J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 12,00 2,10

- Totaal taak VVH - 35J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 130,58 22,85



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00267

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten

Vossenstraat 6 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 verkeersruimte topshield2-20 38,71
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,19
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 44,52
- VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 6,77
- Totaal per ruimte 51,29
1.02 kantoor tapijt 55,10
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 31,68
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 4,68
- Totaal per ruimte 36,37
1.04 verkeersruimte topshield2-20 28,34
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,14
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 32,59
VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 4,96
- Totaal per ruimte 37,55
1.04a spreekkamer tapijt 10,80
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 12,42
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,89
- Totaal per ruimte 14,31
1.04b spreekkamer tapijt 10,80
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 12,42
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,89
- Totaal per ruimte 14,31
1.05 kantoor tapijt 122,79
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 70,60
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 10,44
- Totaal per ruimte 81,04
1.06 ontmoeting/restauran topshield2-20 93,68
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,47
BH 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 107,73
VBH  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 16,39
- Totaal per ruimte 124,13
1.07 keuken topshield2-20 12,57
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06
PH 230J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 14,46
VPH  35J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer Interieur werkdag vakantie 01 2,20
- Totaal per ruimte 16,66
1.08 copy/garderobe topshield2-20 3,91
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,02
VH 115J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,25
- VVH  17J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 0,33
- Totaal per ruimte 2,58
1.09 spreekkamer tapijt 9,32
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,72
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,63
- Totaal per ruimte 12,35
1.10 werkplek tapijt 4,70
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 2,70
VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,40



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00268

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten

Vossenstraat 6 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 3,10
111 werkplek tapijt 4,70
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 2,70
VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 0,40
- Totaal per ruimte 3,10
1.12 werkplek tapijt 39,15
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 22,51
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 3,33
- Totaal per ruimte 25,84
1.13 kantoorruimte tapijt 12,10
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,96
- VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,03
- Totaal per ruimte 7,99
1.14 vergaderruimte tapijt 8,71
BZ 230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 10,02
- VBZ  35J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 1,52
- Totaal per ruimte 11,54
1.15 kantoor tapijt 57,53
BZ 115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 33,08
VBZ 17J bureaukamer/personeels-/vergader-/sprinterieur werkdag vakantie 01 4,89
- Totaal per ruimte 37,97
1.16 gang topshield2-20 41,05
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,21
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 47,21
- VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 7,18
- Totaal per ruimte 54,39
1.17 gang topshield2-20 6,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
VH 230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 6,90
VVH  35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag vakantie 01 1,05
- Totaal per ruimte 7,95
Totaal verdieping 01 559,96 542,46
- Totaal taken interieur 559,96 542,46
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 224,26 1,12
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 224,26 1,12
- Totaal taak BH - 230J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 93,68 107,73
- Totaal taak BZ- 115J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 296,07 170,24
- Totaal taak BZ - 230J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 39,63 45,57
- Totaal taak PH - 230J- werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 12,57 14,46
- Totaal taak VH - 1153 - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 3,91 2,25
- Totaal taak VH - 230J- werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 114,10 131,22
- Totaal taak VBH - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 93,68 16,39
- Totaal taak VBZ - 17J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 296,07 25,17
- Totaal taak VBZ - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 39,63 6,94
- Totaal taak VPH - 35J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 12,57 2,20
- Totaal taak VVH - 17J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 3,91 0,33
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PAGINA: 00269

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

- Totaal taak VVH - 35J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 114,10 19,97



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00270

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00

Z001 235J vaatwasser dagelijks aanzetten Extra werkdag 01 2,00

Z002 96J vaatwasser uitruimen en schoonserviesExtra werkdag 01 2,00

Z004 96J koffie automaat reinigen/bijvullen Extra werkdag 01 2,00
- Totaal per ruimte 2,35
Totaal verdieping EXTR 0,00 2,35
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 2,00 2,35
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak Z001 - 235J - werkdag Vaatwasser dagelijks aanzetten 2,00 2,35
- Totaal taak Z002 - 96J-  werkdag Vaatwasser uitruimen en schoonservies i 2,00 0,96

- Totaal taak Z004 - 96J-  werkdag Koffie automaat reinigen/bijvullen 2,00 0,96



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00271

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 146,00 1,46

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 421,00 4,21
- Totaal per ruimte 4,21
Totaal verdieping GLAS 0,00 4,21
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 421,00 4,21
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 146,00 1,46

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 421,00 4,21



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00272

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 235J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
V1000 35J niet meewerkende objectleiding Beurt werkdag vakantie 01 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00273

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 919,85 911,25
- Totaal taken interieur 919,85 904,69
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 773,23 5,97
- Totaal extra taken 2,00 2,35
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 146,00 1,46
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 421,00 4,21
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 352,23 1,76
- Totaal taak Z001 - 235J - werkdag Vaatwasser dagelijks aanzetten 2,00 2,35
- Totaal taak Z002 - 96J-  werkdag Vaatwasser uitruimen en schoonservies i 2,00 0,96
- Totaal taak Z004 - 96J-  werkdag Koffie automaat reinigen/bijvullen 2,00 0,96
- Totaal taak BH - 230J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 93,68 107,73
- Totaal taak BZ- 115J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 468,89 269,61
- Totaal taak BZ - 230J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 80,73 92,84
- Totaal taak PH - 230J- werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 15,96 18,35
- Totaal taak TH - 2353 - werkdag Trappenhuis harde vloeren 12,00 14,10
- Totaal taak VH - 1153 - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 3,91 2,25
- Totaal taak VH - 230J- werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 244,68 281,38
- Totaal taak VBH - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 93,68 16,39
- Totaal taak VBZ - 17J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 468,89 39,86
- Totaal taak VBZ - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 80,73 14,13
- Totaal taak VPH - 35J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 15,96 2,79
- Totaal taak VTH - 35J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 12,00 2,10
- Totaal taak VVH - 17J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 3,91 0,33

- Totaal taak VVH - 35J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 244,68 42,82



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00274

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree linoleum 34,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,17

EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 34,50
- Totaal per ruimte 34,50
0.0la entree coralmat 6,50
- EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 6,50
0.02 kantoor tapijt 18,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
0.03 kantoor tapijt 16,00
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,00
0.04 lokaal topshield2-20 51,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90
0.05 lokaal topshield2-20 51,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90
0.06 lokaal topshield2-20 25,90
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,95
0.06a lokaal steen 25,90
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 12,95
0.07 lokaal hout 73,20

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 36,60
0.10 gang steen 58,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 58,00
0.10a gang hout 2,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 2,00
0.11 kluisjesruimte linoleum 11,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,06

- KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 11,70
- Totaal per ruimte 11,70
0.12 gang steen 25,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 25,00
0.13 gang steen 22,20
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 22,20
0.14 kleed/doucheruimte steen 6,00

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 6,00
0.14a toilet steen 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,00
0.15 kleedruimte 2 steen 16,30

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 16,30
0.15a toilet steen 1,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,10



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00275

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
0.16 kleedruimte 1 steen 15,40

KH 200J kleedruimte - harde vloeren Interieur werkdag 01 15,40
0.16a toilet steen 1,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,10
0.17 gymzaal sportvioer 110,00

GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 55,00
0.18 toestelberging sportvioer 11,70

GH 100J gymzaal harde vioer Interieur werkdag 01 5,85
0.25 trappenhuis steen 25,10

TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 25,10
0.26 toilet gietvioer 2,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
0.27 toilet gietvioer 2,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
0.28 trap tapijt 3,80

TZ 200J trappenhuis zachte vloeren Interieur werkdag 01 3,80
0.29 toilet steen 2,90

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
0.30 lokaal tapijt 50,00

LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 25,00
0.36 lokaal circus topshield2-20 50,00

LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,00
1.01 gang tapijt 30,30

VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 30,30
Totaal verdieping 00 753,50 511,10
- Totaal taken interieur 753,50 511,10
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 46,20 0,23
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 46,20 0,23
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 34,50 17,25
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 34,50 34,50
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree zachte vioeren 6,50 6,50
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 121,70 60,85
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 49,40 49,40
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 278,60 139,30
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 50,00 25,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 11,90 11,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 25,10 25,10
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 3,80 3,80
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 107,20 107,20
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 30,30 30,30



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00276

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.09 trappenhuis tapijt 9,30

TZ 200J trappenhuis zachte vloeren Interieur werkdag 01 9,30
1.19 lerarenkamer topshield2-20 30,00
- BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 30,00
1.20 lokaal topshield2-20 51,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90
121 lokaal topshield2-20 51,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90
1.22 lokaal topshield2-20 51,80
- LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 25,90
1.24 gang steen 67,70
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 67,70
1.30 toilet gietvioer 2,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
131 toilet gietvioer 2,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
1.32 toilet steen 2,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,90
1.33 trappenhuis steen 15,00
- TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 15,00
1.40 toiletgroep gietvioer 5,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,90
141 toiletgroep gietvioer 5,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 5,90
1.42 logopedist tapijt 8,70
- BBZ 200J behandel-/onderzoeksruimte zachte vlo Interieur werkdag 01 8,70
1.43 lokaal tapijt 46,50
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,25
1.44 psycholoog tapijt 12,00
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,00
1.45 lokaal tapijt 46,50
- LZ 100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 23,25
1.46 arts/maatschappelijkw tapijt 18,50
- BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,25
Totaal verdieping 01 430,10 290,65
- Totaal taken interieur 430,10 290,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00277

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000066

De Onderwijsspecialisten EA2023
SO De Brouwerij

Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 8,70 8,70
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 30,00 30,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 30,50 15,25
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 155,40 77,70
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 93,00 46,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 20,50 20,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 15,00 15,00
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 9,30 9,30
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 67,70 67,70



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00278

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 267,00 2,67

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 98,00 0,98
- Totaal per ruimte 2,67
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,67
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 267,00 2,67
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 267,00 2,67
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 98,00 0,98



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00279

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00280

OPDRACHTGEVER: 00000910
OBJECT: 00000066

De Onderwijsspecialisten EA2023
SO De Brouwerij

Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1183,60 804,42
- Totaal taken interieur 1183,60 801,75
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 313,20 2,90
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 267,00 2,67
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 98,00 0,98
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 46,20 0,23
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 8,70 8,70
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 30,00 30,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 65,00 32,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 34,50 34,50
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 6,50 6,50
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 121,70 60,85
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 49,40 49,40
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 434,00 217,00
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 143,00 71,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 32,40 32,40
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 40,10 40,10
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 13,10 13,10
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 174,90 174,90
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 30,30 30,30



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00281

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000067 De Ommezwaai

Bethaniénstraat 244 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 lokaal gietvioer 51,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 51,00
0.02 vergaderruimte gietvioer 11,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50
0.03 sanitaire ruimte gietvioer 2,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,40
0.05 lokaal/ speelruimte schoonloopma 4,00

LZ 200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag 01 4,00
0.06 lokaal / speelruimte gietvioer 67,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 67,00
0.06a lokaal gietvioer 51,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 51,00
0.07 sanitaire ruimte gietvioer 2,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,40
0.09 vergaderruimte gietvioer 11,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50
0.10 vergaderruimte gietvioer 11,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50
0.11 verkeersruimte gietvioer 264,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 264,00
0.11a verkeersruimte (leerplein) schoonloopma 4,00
- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte Interieur werkdag 01 4,00
0.12 lokaal gietvioer 49,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 49,00
0.13 berging gietvioer 4,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,20
0.14 verkeersruimte (noodtrapp schoonloopma 2,00

TZ 200J trappenhuis zachte vloeren Interieur werkdag 01 2,00
0.15 lokaal gietvioer 44,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
0.16 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
0.19 lokaal gietvioer 44,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
0.20 lokaal gietvioer 44,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
0.21 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
0.24 lokaal (achtervang) gietvioer 20,00
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PAGINA: 00282

OPDRACHTGEVER: 00000910

OBJECT: 00000067 De Ommezwaai

Bethaniénstraat 244 Arnhem

De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 20,00
0.25 kantoorruimte tapijt 18,00

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 9,00
0.26 kantoorruimte tapijt 13,00

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 6,50
0.28 verkeersruimte (tochtsluis schoonloopma 9,00

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 9,00
0.29 repro (berging) gietvioer 9,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,45
0.30 repro gietvioer 10,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 10,00
0.31 kantoorruimte tapijt 16,00

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 8,00
0.32 kantoorruimte tapijt 11,00

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,50
0.33 kantoorruimte tapijt 11,00

BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,50
0.34 kantoorruimte gietvioer 28,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 14,00
0.35 kantoorruimte gietvioer 22,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 11,00
0.36 sanitaire ruimte (wasruimte gietvioer 3,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,00
0.37 sanitaire ruimte (miva) troffelvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
0.38 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
0.41 verkeersruimte (entree) schoonloopma 2,00

EZ 200J entree zachte vloeren Interieur werkdag 01 2,00
0.41a verkeersruimte (entree) gietvioer 6,00
- EH 200J entree harde vioeren Interieur werkdag 01 6,00
0.45 aula gietvioer 130,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 130,00
0.46 keuken (pantry) gietvioer 3,00

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vioere Interieur werkdag 01 3,00
0.49 verkeersruimte (trap aula) hout 2,00

TH 200J trappenhuis harde vloeren Interieur werkdag 01 2,00
0.50 verkeersruimte (lift) kunststof 1,20

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 1,20
1.01 dakterras betontegels 119,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023 15-06-2023

PAGINA: 00283

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VH  12J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 7,14
1.02 verkeersruimte (leerplein) gietvioer 15,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 15,00
1.03 praktijklokaal gietvioer 32,00
- PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 32,00
1.04 techniek ruimte coating vioer 7,00

OH  10J opslag/berging/magazijn/archief harde Interieur werkdag 01 0,35
1.05 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
1.08 kantoorruimte (teamkamer) gietvioer 45,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 22,50
1.10 verkeersruimte (gang) gietvioer 137,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 137,00
111 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
1.12 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
1.15 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
1.16 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
1.17 praktijklokaal gietvioer 55,00
- PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur werkdag 01 55,00
1.18 kantoorruimte gietvioer 17,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 8,50
1.19 vergaderruimte gietvioer 12,00
- BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 6,00
1.20 vergaderruimte gietvioer 11,00

BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte halnterieur werkdag 01 5,50
121 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
1.24 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
1.25 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00
1.26 sanitaire ruimte gietvioer 4,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 4,80
1.29 lokaal gietvioer 44,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 44,00

1.30 lokaal gietvioer 49,00
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NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 49,00
131 verkeersruimte (leerplein) 33,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 33,00
1.32 sanitaire ruimte 3,30

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 3,30
1.34 lokaal 43,00

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 43,00
1.35 verkeersruimte (leerplein) 18,00

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 18,00
1.36 sanitaire ruimte 2,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,40
Totaal verdieping 00 1881,10 1631,74
- Totaal taken interieur 1881,10 1631,74
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 168,00 84,00
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 69,00 34,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 6,00 6,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 11,00 11,00
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 726,00 726,00
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 4,00 4,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 20,00 1,00
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 87,00 87,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 51,90 51,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 2,00 2,00
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 2,00 2,00
- Totaal taak VH- 12J-  werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 119,00 7,14
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 608,20 608,20
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 4,00 4,00
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing binnen 0,00

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag 01 290,00 2,90

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag 01 320,00 3,20
- Totaal per ruimte 3,20
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,20
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 320,00 3,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 290,00 2,90
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 320,00 3,20
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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NUMMER | RUIMTENAAM |HTLNR | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1881,10 1634,94
- Totaal taken interieur 1881,10 1631,74
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 320,00 3,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 290,00 2,90
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 320,00 3,20
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 168,00 84,00
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 69,00 34,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 6,00 6,00
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 11,00 11,00
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 726,00 726,00
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 4,00 4,00
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 20,00 1,00
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 3,00 3,00
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 87,00 87,00
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 51,90 51,90
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 2,00 2,00
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 2,00 2,00
- Totaal taak VH- 12J-  werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 119,00 7,14
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 608,20 608,20
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 4,00 4,00



BESTEK DE ONDERWIJSSPECIALISTEN EA2023

15-06-2023

PAGINA: 00288

OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000068 De Esdoorn
Chopinstraat 3 Elst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 lokaal linoleum 53,36
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,27
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 26,68
- Totaal per ruimte 26,68
0.02 lokaal linoleum 60,91
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,30
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 30,46
- Totaal per ruimte 30,46
0.03 kantoor tapijt 11,97
BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur werkdag 01 5,99
0.04 toilet tegels 1,56
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 1,56
0.04a verschoonruimte linoleum 6,59
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,03
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 6,59
- Totaal per ruimte 6,59
0.05 hal linoleum 21,32
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vinterieur werkdag 01 21,32
- Totaal per ruimte 21,32
Totaal verdieping 00 155,71 92,59
- Totaal taken interieur 155,71 92,59
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 142,18 0,71
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 142,18 0,71
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 11,97 5,99
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 114,27 57,14
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 8,15 8,15
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 21,32 21,32
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OPDRACHTGEVER: 00000910  De Onderwijsspecialisten EA2023

OBJECT: 00000068 De Esdoorn
Chopinstraat 3 Elst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01 lokaal linoleum 43,47
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag 01 0,22
LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vioeren Interieur werkdag 01 21,74
- Totaal per ruimte 21,74
1.02 toilet tegels 2,59
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vioer  Interieur werkdag 01 2,59
Totaal verdieping 01 46,06 24,33
- Totaal taken interieur 46,06 24,33
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 43,47 0,22
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 43,47 0,22
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 43,47 21,74
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 2,59 2,59
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OBJECT: 00000068 De Esdoorn
Chopinstraat 3 Elst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J objectleiding Beurt werkdag 01 0,00
Totaal verdieping OBJE 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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De Onderwijsspecialisten EA2023
De Esdoorn

Chopinstraat 3 Elst

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 201,77 116,92
- Totaal taken interieur 201,77 116,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 185,65 0,93
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 185,65 0,93
- Totaal taak BZ - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 11,97 5,99
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 157,74 78,87
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 10,74 10,74
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 21,32 21,32
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De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING |SOORT  |TIID |smB |oPP/IDAG |
Totaal opdrachtgever 67498,30 47353,12
- Totaal taken interieur 64734,12 47213,07
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 40011,25 261,83
- Totaal extra taken 1463,00 358,97
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 11333,04 113,33
- Totaal taak 8014 - 2J- werkdag De Blink: lichtstraat binnenzijde 45,00 0,45
- Totaal taak 8015- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde Pietje Bell 99,00 0,99
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 6290,08 62,90
- Totaal taak 8025- 2J- werkdag Separatieglas Pietje Bell (m 2 is totaal) 16,00 0,16
- Totaal taak 8035- 2J- werkdag Dakglas binnenzijde 25,00 0,25
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 27656,44 138,28
- Totaal taak Z001 - 235J - werkdag Vaatwasser dagelijks aanzetten 2,00 2,35
- Totaal taak Z002 - 96J-  werkdag Vaatwasser uitruimen en schoonservies i 2,00 0,96
- Totaal taak Z003 - 40J-  werkdag Koffie automaat lekbakje legen/reinigen 1,00 0,20
- Totaal taak Z004 - 96J-  werkdag Koffie automaat reinigen/bijvullen 2,00 0,96
- Totaal taak Z006 - 80J-  werkdag Extra schrobben vloeren - schrobmachin 475,90 190,36
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen 619,00 123,80
- Totaal taak Z011- 5J - werkdag Extra schoonmaak keuken 100,50 2,51
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine harde vloeren 1853,57 1853,57
- Totaal taak BBH - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere 2107,03 2107,03
- Totaal taak BBZ - 100J - werkdag Behandel-/onderszoeksruimte zachte vioe 18,50 9,25
- Totaal taak BBZ - 200J - werkdag Behandel-/onderzoeksruimte zachte vloer 94,25 94,25
- Totaal taak BH - 100J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 3969,86 1984,93
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 771,94 771,94
- Totaal taak BH - 230J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard 93,68 107,73
- Totaal taak BZ - 100J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 1421,37 710,69
- Totaal taak BZ- 115J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 468,89 269,61
- Totaal taak BZ - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 228,14 228,14
- Totaal taak BZ - 230J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac 80,73 92,84
- Totaal taak CH- 100J - werkdag Computerleslokaal/studieruimte - harde vl 11,10 5,55
- Totaal taak DH - 100J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 2,10 1,05
- Totaal taak DH - 200J - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren 95,24 95,24
- Totaal taak EH - 100J - werkdag Entree harde vioeren 82,60 41,30
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree harde vioeren 248,90 248,90
- Totaal taak EZ - 200J - werkdag Entree zachte vioeren 387,24 387,24
- Totaal taak GH - 100J - werkdag Gymzaal harde vloer 2808,11 1404,06
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gymzaal harde vloer 951,80 951,80
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gymzaal harde vloer 42,90 8,58
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift harde vioeren 24,12 24,12
- Totaal taak KH - 100J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 72,80 36,40
- Totaal taak KH - 200J - werkdag Kleedruimte - harde vioeren 636,86 636,86
- Totaal taak LH- 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 18082,23 9041,12
- Totaal taak LH - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1619,34 1619,34
- Totaal taak LZ - 100J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 2416,44 1208,22
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 4,00 4,00
- Totaal taak MH - 100J - werkdag Media-/bibliotheek harde vioeren 23,10 11,55
- Totaal taak MZ - 100J - werkdag Media-/bibliotheek zachte vioeren 24,03 12,02
- Totaal taak OH- 10J-  werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 1008,94 50,45
- Totaal taak OH - 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief harde vio 87,14 87,14
- Totaal taak OZ- 10J- werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 10,00 0,50
- Totaal taak OZ- 200J - werkdag Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl 8,70 8,70
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 330,75 330,75
- Totaal taak PH - 230J- werkdag Pantry/keuken/koffiehoek harde vioeren 15,96 18,35
- Totaal taak PSH - 100J- werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 665,69 332,85
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 81,25 81,25
- Totaal taak PSH - 40J-  werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vioere 40,70 8,14
- Totaal taak PUH - 100J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren 3523,74 1761,87
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 283,30 283,30
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- Totaal taak SH- 100J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 57,00 28,50
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 2212,11 2212,11
- Totaal taak SHN - 200J - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard 185,30 185,30
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis harde vloeren 790,75 790,75
- Totaal taak TH - 2353 - werkdag Trappenhuis harde vloeren 12,00 14,10
- Totaal taak TZ- 200J - werkdag Trappenhuis zachte vloeren 19,10 19,10
- Totaal taak VH - 100J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 167,10 83,55
- Totaal taak VH - 1153 - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 391 2,25
- Totaal taak VH- 12J-  werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 119,00 7,14
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 15648,50 15648,50
- Totaal taak VH - 230J- werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 244,68 281,38
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 290,21 290,21
- Totaal taak WH - 200J - werkdag Verzorgingsruimte harde vioeren 498,72 498,72
- Totaal taak Z005 - 40J-  werkdag Extra schrobben 526,57 105,31
- Totaal taak Z012 - 40J-  werkdag Schrobben/droogzuigen vioer 110,00 22,00
- Totaal taak 71000 - 100J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 391,90 195,95
- Totaal taak 71000 - 160J - werkdag Harde vloeren geheel moppen 198,78 159,02
- Totaal taak VZ100 - 25J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 175,70 21,96
- Totaal taak VZ100 - 40J-  werkdag vakantie Vloeren geheel moppen 88,90 17,78
- Totaal taak VBBH - 50J -  werkdag vakantie Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vioe 34,00 8,50
- Totaal taak VBH - 25J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 287,40 35,93
- Totaal taak VBH - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 93,68 16,39
- Totaal taak VBZ - 17J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 468,89 39,86
- Totaal taak VBZ - 35J-  werkdag vakantie Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre 80,73 14,13
- Totaal taak VEZ - 50J-  werkdag vakantie Entree zachte vioeren 15,10 3,78
- Totaal taak VKH - 50J-  werkdag vakantie Kleedruimte - harde vioeren 6,00 1,50
- Totaal taak VLH - 25J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 175,70 21,96
- Totaal taak VLH - 50J-  werkdag vakantie Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 135,20 33,80
- Totaal taak VPH - 35J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 15,96 2,79
- Totaal taak VPH - 50J-  werkdag vakantie Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren 6,30 1,58
- Totaal taak VSH - 50J-  werkdag vakantie Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer 83,00 20,75
- Totaal taak VTH - 35J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 12,00 2,10
- Totaal taak VTH - 50J-  werkdag vakantie Trappenhuis harde vloeren 15,80 3,95
- Totaal taak VVH - 17J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 3,91 0,33
- Totaal taak VVH - 35J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 244,68 42,82
- Totaal taak VVH - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe harde vio 607,20 151,80
- Totaal taak VVZ - 50J-  werkdag vakantie Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl 43,00 10,75



