

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000001 De Rabot
 Polstraat 33 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
1	kantoor	eigen behe	linoleum				19,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
10	kantoor	eigen behe	linoleum				24,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,12
11	kantoor	eigen behe	linoleum				28,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,14
12	leslokaal	eigen behe	linoleum				65,28	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,33
14	snoezelruimte	eigen behe	linoleum				9,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
15	gehoortestruimte	eigen behe	linoleum				14,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
16	snoezelruimte	eigen behe	linoleum				12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
17	leslokaal	eigen behe	linoleum				67,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,34
20	leslokaal	eigen behe	linoleum				67,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,34
202	gang	eigen behe	linoleum				72,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,36
203	gang	eigen behe	linoleum				96,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,48
204	gang	eigen behe	linoleum				38,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
205	gang	eigen behe	linoleum				86,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,43
206	hal	eigen behe	linoleum				129,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,65
208	gang	eigen behe	linoleum				96,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,48
22	verkeersruimte	eigen behe	linoleum				57,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,29
23	berging	eigen behe	linoleum				2,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,01
24	toiletgroep	eigen behe	linoleum				9,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
25	kantoor	eigen behe	linoleum				33,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,17
26	kantoor	eigen behe	linoleum				12,50	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000001 De Rabot
 Polstraat 33 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
3	leslokaal	eigen behe linoleum					57,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,29
30	leslokaal	eigen behe linoleum					83,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,42
33	keuken/wasruimte	eigen behe linoleum					7,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
34	repro ruimte	eigen behe linoleum					19,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
36	leslokaal	eigen behe linoleum					82,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,41
37	sprekkamer	eigen behe linoleum					21,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,11
39	berging	eigen behe linoleum					4,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
4	opslag	eigen behe linoleum					19,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
41	leslokaal	eigen behe linoleum					84,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,42
42	opslag	eigen behe linoleum					7,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
43	kantoor	eigen behe linoleum					12,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
45	leslokaal	eigen behe linoleum					81,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,41
46	speelruimte	eigen behe linoleum					7,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
47	opslag	eigen behe linoleum					26,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
48	leslokaal	eigen behe linoleum					67,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,34
51	leslokaal	eigen behe linoleum					62,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,31
52	leslokaal	eigen behe linoleum					62,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,31
53	time out ruimte	eigen behe linoleum					6,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,03
55	leslokaal	eigen behe linoleum					67,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,34
56	snoezelruimte	eigen behe linoleum					38,40	

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000001 De Rabot
 Polstraat 33 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,19
7		leslokaal	eigen behe	linoleum			86,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,43
8		leslokaal	eigen behe	linoleum			67,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,34
9		kantoor	eigen behe	linoleum			24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1939,18	9,70
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1939,18	9,70
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1939,18	9,70

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000001 De Rabot
 Polstraat 33 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	579,10	5,79
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	165,20	1,65
·	Totaal per ruimte							5,79
Totaal verdieping GLAS							0,00	5,79
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						579,10	5,79
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			579,10	5,79
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			165,20	1,65

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000001 De Rabot
Polstraat 33 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1939,18	15,49
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2518,28	15,49
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag				Gevelglas binnenzijde	579,10	5,79
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag				Separatieglas (m ² is totaal)	165,20	1,65
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag				Linoleum vloeren strippen/conserveren	1939,18	9,70

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	leslokaal		pvc				25,13	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,57
0.02	leslokaal		pvc				25,13	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,57
0.03	toiletgroep		pvc				17,58	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		17,58
0.05	leslokaal		pvc				25,13	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,57
0.06	leslokaal		pvc				50,25	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,13
0.07	kantoor		pvc				25,13	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		12,57
0.08	leslokaal		topshield2-20				30,15	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,15
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,08
·	Totaal per ruimte							15,08
0.09	leslokaal techniek		topshield2-20				80,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,40
· PUH 100J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		40,20
·	Totaal per ruimte							40,20
0.10	repro ruimte		topshield2-20				40,20	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· VH 100J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		20,10
·	Totaal per ruimte							20,10
0.11	leslokaal		topshield2-20				52,25	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,26
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,13
·	Totaal per ruimte							26,13
0.12	leslokaal		topshield2-20				28,14	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,07
·	Totaal per ruimte							14,07
0.13	leslokaal		topshield2-20				27,64	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,82
·	Totaal per ruimte							13,82
0.14	kantoor		topshield2-20				20,10	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		10,05
·	Totaal per ruimte							10,05
0.15	miva toilet		topshield2-20				15,07	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		15,07
·	Totaal per ruimte							15,07

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.16	leslokaal muziek		topshield2-20				40,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,10
· Totaal per ruimte								20,10
0.17	entree achter		topshield2-20				15,08	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		15,08
· Totaal per ruimte								15,08
0.18	entree hoofdingang		tapijt				30,15	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		30,15
0.26	wasruimte		topshield2-20				5,03	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,03
· Totaal per ruimte								5,03
0.27	entree		tapijt				10,05	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		10,05
0.28	lift		topshield2-20				4,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· IH	200J lift harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,50
· Totaal per ruimte								4,50
0.29	garderobe		pvc				3,51	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,51
0.30	rolstoelberging		pvc				5,03	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,03
0.31	toilet heren		coating				4,02	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,02
0.32	toilet dames		coating				4,02	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,02
0.33	toiletgroep		pvc				7,03	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,03
0.34	toiletgroep		pvc				7,03	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,03
0.35	toiletgroep		pvc				4,02	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,02
0.36	kantine		pvc				165,83	
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		165,83
0.37	rolstoelberging		pvc				5,05	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,05
0.38	centrale hal/gang		pvc				216,08	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		216,08
0.39	gang naar gymzaal		pvc				30,15	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		30,15
0.40	gang		pvc				95,48	

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					537,15	2,69
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag					165,83	165,83
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag					66,33	66,33
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag					58,79	29,40
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag					20,10	20,10
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag					55,28	55,28
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag					331,65	165,83
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag					4,50	4,50
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag					70,36	70,36
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag					404,02	202,01
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag					35,17	35,17
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag					80,40	40,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					78,86	78,86
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag					40,20	20,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					618,56	618,56
· Totaal taak	Z1000 - 100J -	werkdag					100,00	50,00

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	leslokaal		pvc				31,50	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,75
1.02	leslokaal		pvc				31,50	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,75
1.04	toiletgroep		pvc				17,50	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		17,50
1.05	leslokaal		pvc				31,50	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,75
1.06	kantoor		pvc				35,18	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		17,59
1.07	kantoor		pvc				32,67	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		16,34
1.08	kantoor		pvc				20,10	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		10,05
1.09	kantoor		pvc				20,10	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		10,05
1.10	kantoor		pvc				25,12	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		12,56
1.11	kantoor		pvc				23,11	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		11,56
1.12	kantoor		pvc				18,09	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		9,05
1.13	kantoor		pvc				10,05	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		5,03
1.14	kantoor		pvc				13,57	
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,79
1.15	doucheruimte		coating				3,48	
· DH 200J	douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		3,48
1.16	toiletgroep		coating				7,53	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,53
1.17	toiletgroep		coating				9,04	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		9,04
1.18	toiletgroep		coating				2,51	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,51
1.19	toiletgroep		coating				2,51	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,51
1.22	keukenlokaal		pvc				50,25	
· PSH 200J	praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		01		50,25
1.23	personeelsruimte		pvc				45,31	

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		45,31
1.24		leslokaal	pvc				50,25	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		25,13
1.25		rolstoelberging	pvc				5,03	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		5,03
1.26		verkeersruimte	pvc				150,75	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		150,75
1.27		trap	pvc				10,05	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,05
Totaal verdieping 01							646,70	475,33
· Totaal taken interieur							646,70	475,33
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				197,99	99,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				45,31	45,31
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				3,48	3,48
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				144,75	72,38
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				50,25	50,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				39,09	39,09
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				10,05	10,05
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				155,78	155,78

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	235,00	2,35
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	268,00	2,68
·	Totaal per ruimte							2,68
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,68
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						268,00	2,68
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			235,00	2,35
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			268,00	2,68

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000002 De Ziep
Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000002 De Ziep
 Marsweg 49 Didam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2676,75	2050,53
· Totaal taken interieur							2676,75	2047,85
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							805,15	5,37
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			235,00	2,35
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			268,00	2,68
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			537,15	2,69
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			165,83	165,83
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			66,33	66,33
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte hard			256,78	128,39
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte hard			45,31	45,31
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			23,58	23,58
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			55,28	55,28
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			331,65	165,83
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			4,50	4,50
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			70,36	70,36
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			548,77	274,39
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			35,17	35,17
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			50,25	50,25
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			80,40	40,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			117,95	117,95
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			10,05	10,05
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			40,20	20,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			774,34	774,34
· Totaal taak	Z1000 - 100J -	werkdag		Harde vloeren geheel moppen			100,00	50,00

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
16		toiletgroep	coating				7,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,30
· VSH	50J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag vakantie		01		1,83
·		Totaal per ruimte						9,13
17		verkeersruimte	tapijt				20,50	
· VVZ	50J	verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur	werkdag vakantie		01		5,13
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur	werkdag		01		20,50
·		Totaal per ruimte						25,63
18		leslokaal	linoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,28
· VZ100	25J	vloeren geheel moppen	Extra	werkdag vakantie		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		28,00
· VLH	25J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		7,00
· Z1000	100J	harde vloeren geheel moppen	Interieur	werkdag		01		28,00
·		Totaal per ruimte						35,00
19		leslokaal	linoleum				57,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,29
· VZ100	25J	vloeren geheel moppen	Extra	werkdag vakantie		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		28,55
· VLH	25J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		7,14
· Z1000	100J	harde vloeren geheel moppen	Interieur	werkdag		01		28,55
·		Totaal per ruimte						35,69
2		badkamer	steen				13,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		13,10
20		leslokaal	linoleum				62,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,31
· VZ100	25J	vloeren geheel moppen	Extra	werkdag vakantie		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		31,30
· VLH	25J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		7,83
· Z1000	100J	harde vloeren geheel moppen	Interieur	werkdag		01		31,30
·		Totaal per ruimte						39,13
21		opslag	linoleum				7,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,04
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,38
·		Totaal per ruimte						0,38
22		sprekkamer	linoleum				8,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,04
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		4,00
·		Totaal per ruimte						4,00
23		kopieerruimte	linoleum				11,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· VH	100J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		5,55
·		Totaal per ruimte						5,55
24		toiletgroep	coating				9,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,40
25		gymzaal	linoleum				72,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,36
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		36,00
·		Totaal per ruimte						36,00

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
26	leslokaal		linoleum				58,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,29
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,40
· Z1000	100J harde vloeren geheel moppen	Interieur		werkdag		01		29,40
·	Totaal per ruimte							29,40
27	verkeersruimte		linoleum				51,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,26
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		51,70
·	Totaal per ruimte							51,70
28	time-out ruimte		tapijt				3,10	
· BBZ	200J behandel-/onderzoekruimte zachte vloer	Interieur		werkdag		01		3,10
3	toiletgroep		coating				7,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		7,50
30	verkeersruimte		linoleum				31,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,16
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		31,90
·	Totaal per ruimte							31,90
31	verkeersruimte		linoleum				88,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,44
· VZ100	40J vloeren geheel moppen	Extra		werkdag vakantie		01		
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		88,90
· VVH	50J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag vakantie		01		22,23
· Z1000	160J harde vloeren geheel moppen	Interieur		werkdag		01		71,12
·	Totaal per ruimte							111,13
32	artsenkamer		linoleum				12,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		12,70
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		6,35
·	Totaal per ruimte							12,70
33	opslag		linoleum				8,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren	Interieur		werkdag		01		0,41
·	Totaal per ruimte							0,41
34	badkamer		linoleum				8,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,00
·	Totaal per ruimte							8,00
35	leslokaal		linoleum				57,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,29
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		28,70
· Z1000	100J harde vloeren geheel moppen	Interieur		werkdag		01		28,70
·	Totaal per ruimte							28,70
36	verkeersruimte		linoleum				74,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,37
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		74,20
·	Totaal per ruimte							74,20
37/38	toilet incl voorruimte		coating				8,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,20

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
40		pc ruimte	linoleum				11,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· CH	100J	computerleslokaal/studieruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,55
· Totaal per ruimte								5,55
41		therapieruimte	linoleum				9,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,80
· Totaal per ruimte								9,80
42		therapieruimte	linoleum	50			12,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		12,20
· Totaal per ruimte								12,20
43		verkeersruimte	topshield2-20				43,80	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		43,80
· VVH	50J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag vakantie		01		10,95
· Totaal per ruimte								54,75
4A		wasruimte	coating				5,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,70
5		verkeersruimte	linoleum				40,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,20
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		40,60
· Totaal per ruimte								40,60
6		leslokaal	linoleum				55,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,90
· Totaal per ruimte								27,90
7		leslokaal	linoleum				57,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,29
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		28,70
· Totaal per ruimte								28,70
8		snoezelruimte	lino topshield2				26,80	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		26,80
9		portaal	tapijt				5,50	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer	Interieur	werkdag		01		5,50
9A		badkamer	dhgt				5,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,70
Totaal verdieping 00							1213,20	1005,50
· Totaal taken interieur							1213,20	1005,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							996,60	4,98
· Totaal extra taken							264,60	39,74
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				996,60	4,98
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloer				150,50	150,50
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				3,10	3,10
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderingruimte hard				20,70	10,35

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard		24,00	24,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac		19,30	9,65
· Totaal taak	CH - 100J -	werkdag			Computerleslokaal/studieruimte - harde vl		11,10	5,55
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag			Gymzaal harde vloer		72,00	36,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		405,10	202,55
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag			Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo		15,70	0,79
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren		4,90	4,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		81,60	81,60
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		11,10	5,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		380,80	380,80
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		26,00	26,00
· Totaal taak	Z1000 - 100J -	werkdag			Harde vloeren geheel moppen		291,90	145,95
· Totaal taak	Z1000 - 160J -	werkdag			Harde vloeren geheel moppen		88,90	71,12
· Totaal taak	VZ100 - 25J -	werkdag vakantie			Vloeren geheel moppen		175,70	21,96
· Totaal taak	VZ100 - 40J -	werkdag vakantie			Vloeren geheel moppen		88,90	17,78
· Totaal taak	VLH - 25J -	werkdag vakantie			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		175,70	21,96
· Totaal taak	VSH - 50J -	werkdag vakantie			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		20,50	5,13
· Totaal taak	VVH - 50J -	werkdag vakantie			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		153,20	38,30
· Totaal taak	VVZ - 50J -	werkdag vakantie			Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		20,50	5,13

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	500,00	5,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	350,00	3,50
·	Totaal per ruimte							5,00
Totaal verdieping GLAS							0,00	5,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						500,00	5,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			500,00	5,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			350,00	3,50

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000003 Mariëndael
 Oude Rozengaardseweg 144 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1213,20	1010,50
· Totaal taken interieur							1213,20	1005,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1496,60	9,98
· Totaal extra taken							264,60	39,74
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			500,00	5,00
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			350,00	3,50
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			996,60	4,98
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			150,50	150,50
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer			3,10	3,10
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			20,70	10,35
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			24,00	24,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			19,30	9,65
· Totaal taak	CH - 100J -	werkdag		Computerleslokaal/studieruimte - harde vl			11,10	5,55
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			72,00	36,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			405,10	202,55
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			15,70	0,79
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			4,90	4,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			81,60	81,60
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			11,10	5,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			380,80	380,80
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			26,00	26,00
· Totaal taak	Z1000 - 100J -	werkdag		Harde vloeren geheel moppen			291,90	145,95
· Totaal taak	Z1000 - 160J -	werkdag		Harde vloeren geheel moppen			88,90	71,12
· Totaal taak	VZ100 - 25J -	werkdag vakantie		Vloeren geheel moppen			175,70	21,96
· Totaal taak	VZ100 - 40J -	werkdag vakantie		Vloeren geheel moppen			88,90	17,78
· Totaal taak	VLH - 25J -	werkdag vakantie		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			175,70	21,96
· Totaal taak	VSH - 50J -	werkdag vakantie		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			20,50	5,13
· Totaal taak	VVH - 50J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			153,20	38,30
· Totaal taak	VVZ - 50J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			20,50	5,13

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
321		verkeersruimte		coating				69,50	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		69,50
322		sanitair		coating				11,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		11,00
323		sanitair		coating				9,50	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,50
324		lokaal		rubber				54,00	
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,00
325		lokaal klussen		rubber				27,50	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		13,75
327		lokaal hout & metaal		rubber				55,00	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,50
328		atelier / shop		pvc				36,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		36,00
329		entreeportaal		coral mat				31,00	
·	EZ	200J entree zachte vloeren	Interieur	werkdag			01		31,00
330		hal		pvc				155,50	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		155,50
330,1		instructie koken		pvc				34,00	
·	PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer	Interieur	werkdag			01		17,00
331		receptie / balie magazijn		pvc				20,50	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		20,50
332		productie		pvc				55,00	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,50
333		keuken met uitgifte		pvc				81,00	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		40,50
·	Z012	40J schrobben/droogzuigen vloer	Interieur	werkdag			01		16,20
·	Totaal per ruimte								40,50
334		spoelkeuken		pvc				17,50	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		8,75
·	Z012	40J schrobben/droogzuigen vloer	Interieur	werkdag			01		3,50
·	Totaal per ruimte								8,75
335		magazijn keuken		coating				11,50	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		5,75
·	Z012	40J schrobben/droogzuigen vloer	Interieur	werkdag			01		2,30
·	Totaal per ruimte								5,75
336		lift		pvc				4,00	
·	IH	200J lift harde vloeren	Interieur	werkdag			01		4,00
337		verkeersruimte (zorglijn 1/2		coating				149,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		149,00
337.1		entreeportaal		coral mat				5,00	

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		5,00
339	· BH	200J	groepsruimte (zorglijn 1/2)	pvc			55,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		55,00
340	· BH	100J	groepsruimte (zorglijn 1/2)	pvc			48,50	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		24,25
341	· BBH	200J	therapieruimte (zorglijn 1/2)	pvc			18,50	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		18,50
342	· BH	100J	groepsruimte (zorglijn 1/2)	pvc			37,50	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		18,75
343	· SH	200J	sanitair (zorglijn 1/2)	coating			9,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,50
344	· SH	200J	sanitair (zorglijn 1/2)	coating			12,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		12,50
345	· KH	200J	kleedruimte horeca	coating			5,00	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		5,00
348	· BBH	200J	zorgruimte (ergo)	pvc			23,00	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		23,00
349	· BBH	200J	zorgruimte (ergo)	pvc			31,00	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		31,00
355	· SH	200J	miva toilet	coating			17,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		17,00
Totaal verdieping 00							1084,00	873,25
· Totaal taken interieur							1084,00	873,25
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				72,50	72,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				86,00	43,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				55,00	55,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				31,00	31,00
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				4,00	4,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				5,00	5,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				54,00	27,00
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				34,00	17,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				247,50	123,75
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				59,50	59,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				430,50	430,50
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				5,00	5,00
· Totaal taak	Z012 - 40J -	werkdag	Schrobben/droogzuigen vloer				110,00	22,00

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
414.1	lokaal		pvc				80,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		40,25
415	lokaal		pvc				80,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		40,25
420	verkeersruimte / open werk		coating				78,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		78,50
420,1	gang		tapijt				5,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		5,00
421	sanitair		coating				5,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,50
422	sanitair		coating				5,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,50
423	miva toilet		coating				13,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,00
424	kantoor directie		pvc				13,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,50
425	kantoor administratie		pvc				10,50	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,25
426	partijklokaal (keuken)		pvc				52,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		52,00
426,1	ruimte linnen		pvc				11,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,50
426,3	berging		coating				6,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren		Interieur	werkdag		01		0,30
430	lokaal		coating				23,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,75
431	stagebureau		pvc				23,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,50
432	vitrine stagebureau		coating				44,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren		Interieur	werkdag		01		2,20
433	testruimte + ib		pvc				23,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,50
434	lokaal		coating				23,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,75
435	verkeersruimte / open werk		coating				78,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		78,50
437	sanitair		coating				5,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,50
438	berging		coating				4,50	

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,23
439	lokaal		pvc				12,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,25
440	sanitair		coating				10,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,50
441	instructieruimte		pvc				27,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,50
442	basisplek		pvc				275,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		137,50
443	instructieruimte		pvc				28,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,25
444	basisplek		pvc				28,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		14,00
445	basisplek		pvc				27,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		13,50
446	instructieruimte		pvc				27,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,75
447	lokaal		pvc				42,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,25
Totaal verdieping 01							1065,50	640,98
· Totaal taken interieur							1065,50	640,98
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				399,50	199,75
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				346,00	173,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				54,50	2,73
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				52,00	52,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				40,00	40,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				168,50	168,50
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				5,00	5,00

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	159,50	1,60
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	164,00	1,64
·	Totaal per ruimte							1,64
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,64
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						164,00	1,64
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			159,50	1,60
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			164,00	1,64

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000004 Het Bariet
Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000004 Het Bariet
 Doctor Ariënsstraat 3 Lichtenvoorde

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2149,50	1515,87
· Totaal taken interieur							2149,50	1514,23
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							164,00	1,64
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			159,50	1,60
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			164,00	1,64
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			72,50	72,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			485,50	242,75
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			55,00	55,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			31,00	31,00
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			4,00	4,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			400,00	200,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			54,50	2,73
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			34,00	17,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			247,50	123,75
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			52,00	52,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			99,50	99,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			599,00	599,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			10,00	10,00
· Totaal taak	Z012 - 40J -	werkdag		Schrobben/droogzuigen vloer			110,00	22,00

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
 Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.04	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				36,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,18
0.19	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				214,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		1,07
0.23	lokalen	eigen behe	marmoleum				56,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,28
0.26	lokalen	eigen behe	marmoleum				58,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,29
0.27	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				73,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,37
0.28	lokalen	eigen behe	marmoleum				57,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,29
0.32	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				5,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,03
0.36	lokalen	eigen behe	marmoleum				52,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,26
0.37	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				18,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,09
0.48	archief/berging	eigen behe	marmoleum				18,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,09
0.49	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				4,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,02
0.51	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				9,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,05
0.57	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				10,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,05
0.61	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				45,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,23
0.62	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				5,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,03
0.66	verkeersruimte	eigen behe	marmoleum				6,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,03
0.69	lokalen	eigen behe	marmoleum				63,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,32

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur	736,30	3,68
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	736,30	3,68
· Totaal glas taken	0,00	0,00
	0,00	0,00

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren		736,30	3,68

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
 Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	205,00	2,05
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	120,00	1,20
·	Totaal per ruimte							2,05

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,05
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						205,00	2,05
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			205,00	2,05
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			120,00	1,20

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	eigen behe	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000005 SBO SAM Hosangstraat
 Boddens Hosangstraat 98 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							736,30	5,73
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							941,30	5,73
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					205,00	2,05
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					120,00	1,20
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					736,30	3,68

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01a	entree		schoonloopma				5,10	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe	zachte	Interieur	werkdag		01		5,10
0.01b	garderobe		schoonloopma				5,70	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe	zachte	Interieur	werkdag		01		5,70
0.02	gang/hal		marmoleum				163,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,82
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		163,90
·	Totaal per ruimte							163,90
0.04	keuken		pvc				4,40	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek	harde vloere	Interieur	werkdag		01		4,40
0.07	kleedkamer		gienvloer				13,80	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,80
0.08	toilet		gienvloer				1,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,70
0.09	gymzaal		descol				123,80	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		61,90
0.10	berging gymzaal		descol				21,30	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,65
0.11	douches		gienvloer				17,00	
· DH	200J douche/wasruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		17,00
0.12	kleedkamer		gienvloer				13,80	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,80
0.13	toilet		gienvloer				1,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,70
0.15	kantoorruimte		pvc				43,30	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte	ha	Interieur	werkdag		01		21,65
0.16	magazijn		pvc				17,60	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		17,60
0.17	gang/hal		marmoleum				147,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,74
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		147,80
·	Totaal per ruimte							147,80
0.18	leslokaal		marmoleum				79,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,40
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		79,50
·	Totaal per ruimte							79,50
0.19	leslokaal		marmoleum				56,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		56,10
·	Totaal per ruimte							56,10
0.21	keuken		tegels				4,10	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek	harde vloere	Interieur	werkdag		01		4,10

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.22	leslokaal		marmoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			55,20
· Totaal per ruimte								55,20
0.25	leslokaal		marmoleum				55,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			55,60
· Totaal per ruimte								55,60
0.26	leslokaal		marmoleum				55,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			55,60
· Totaal per ruimte								55,60
0.27	garderobe		marmoleum				3,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		01			3,40
· Totaal per ruimte								3,40
0.28	toilet		pvc				1,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			1,70
0.29	kantoorruimte		tapijt				17,50	
· BBZ	200J behandel-/onderzoekruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			17,50
0.30	kantoorruimte		tapijt				15,10	
· BBZ	200J behandel-/onderzoekruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01			15,10
0.31	toilet		tegels				8,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			8,40
0.32	toilet		tegels				7,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			7,30
0.35	trap		marmoleum				10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01			10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.36	leslokaal		marmoleum				43,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,22
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			21,85
· Totaal per ruimte								21,85
0.37	leslokaal		marmoleum				60,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			30,45
· Totaal per ruimte								30,45
0.38	leslokaal		pvc				45,50	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01			45,50
0.39	toilet		tegels				5,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,30
0.40	toilet		tegels				5,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,30
0.41	magazijn		pvc				6,20	

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,31
0.42	magazijn		pvc				9,10	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,46
0.43	leslokaal		marmoleum				61,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,31
· BBH	200J behandel-/onderzoeksruiimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		61,90
·	Totaal per ruimte							61,90
0.44	gang/hal		marmoleum				3,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,30
·	Totaal per ruimte							3,30
0.45	toilet		tegels				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.46	leslokaal		marmoleum				61,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,31
· BBH	200J behandel-/onderzoeksruiimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		61,20
·	Totaal per ruimte							61,20
0.47	toilet		tegels				5,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,40
0.48	gang/hal		marmoleum				7,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,40
·	Totaal per ruimte							7,40
0.48	gang/hal		schoonloopma				7,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		7,00
0.49	kantoorruimte		tapijt				28,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		14,25
0.50	personeelskamer		tapijt				49,80	
· BZ	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		49,80
0.51	kantoorruimte		tapijt				14,30	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		7,15
0.52	pantry		marmoleum				3,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,50
·	Totaal per ruimte							3,50
0.53	miva toilet		tegels				4,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,10
0.54	noodtrap		metaal				4,90	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,90
0.54a	noodtrap		tapijt				4,00	
· TZ	200J trappenhuis zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		4,00
0.55	trap		marmoleum				10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,05
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								10,00
Totaal verdieping 00								1393,70 1211,27
· Totaal taken interieur								1393,70 1211,27
· Totaal taken vloer								0,00 0,00
· Totaal beurten								879,00 4,40
· Totaal extra taken								0,00 0,00
· Totaal glas taken								0,00 0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				879,00	4,40
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				168,60	168,60
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				32,60	32,60
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				43,30	21,65
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				42,80	21,40
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				49,80	49,80
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				17,00	17,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				7,00	7,00
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				145,10	72,55
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				27,60	27,60
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				104,60	52,30
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				302,00	302,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				15,30	0,77
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				12,00	12,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				42,90	42,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				24,90	24,90
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren				4,00	4,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				343,40	343,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				10,80	10,80

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	gang/hal		marmoleum				105,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,53
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			105,70
· Totaal per ruimte								105,70
1.02	toilet		gienvloer				5,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,70
1.03	toilet		gienvloer				5,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,70
1.05	toilet		gienvloer				2,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,70
1.06	toilet		gienvloer				5,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,60
1.07	toilet		gienvloer				5,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,70
1.08	toilet		gienvloer				5,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,60
1.10	leslokaal		marmoleum				64,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,32
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			32,10
· Totaal per ruimte								32,10
1.11	leslokaal		marmoleum				62,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			31,25
· Totaal per ruimte								31,25
1.12	leslokaal		marmoleum				62,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			31,25
· Totaal per ruimte								31,25
1.13	leslokaal		marmoleum				62,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			31,25
· Totaal per ruimte								31,25
1.14	leslokaal		marmoleum				62,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			31,25
· Totaal per ruimte								31,25
1.15	kantoorruimte		tapijt				12,70	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			6,35
1.16	kantoorruimte		tapijt				13,20	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			6,60
1.17	kantoorruimte		tapijt				12,70	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			6,35
1.18	kantoorruimte		tapijt				14,00	

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		7,00
1.19	kantoorruimte		tapijt				21,40	
· BZ 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		10,70
1.20	gang/hal		metaal				1,00	
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		1,00
1.21	kantoorruimte		tapijt				10,10	
· BZ 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		5,05
1.22	gang/hal		marmoleum				21,80	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,11
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		21,80
· Totaal per ruimte								21,80
1.22	pantry		marmoleum				2,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· PH 200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		2,00
· Totaal per ruimte								2,00
Totaal verdieping 01							559,80	360,65
· Totaal taken interieur							559,80	360,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							443,70	2,22
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				443,70	2,22
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				84,10	42,05
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				314,20	157,10
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				31,00	31,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				128,50	128,50

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	493,00	4,93
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	182,00	1,82
·	Totaal per ruimte							4,93
Totaal verdieping GLAS							0,00	4,93
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						493,00	4,93
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			493,00	4,93
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			182,00	1,82

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000006 SBO SAM v. Limburg Stirumlaan
 Van Limburg Stirumlaan 5 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1953,50	1576,85
· Totaal taken interieur							1953,50	1571,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1815,70	11,54
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			493,00	4,93
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			182,00	1,82
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1322,70	6,61
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoeksruijnte harde vloere			168,60	168,60
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoeksruijnte zachte vloer			32,60	32,60
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruijnte hard			43,30	21,65
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruijnte zac			126,90	63,45
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruijnte zac			49,80	49,80
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruijnte harde vloeren			17,00	17,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			7,00	7,00
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			145,10	72,55
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			27,60	27,60
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruijnte - harde vloeren			418,80	209,40
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruijnte - harde vloeren			302,00	302,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			15,30	0,77
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			14,00	14,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruijnte/toiletten harde vloer			73,90	73,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			24,90	24,90
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag		Trappenhuis zachte vloeren			4,00	4,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruijnte/repro/garderobe harde vlo			471,90	471,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruijnte/repro/garderobe zachte vl			10,80	10,80

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt	07			19,19	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19
0.02	leslokaal	18	pvc	07			67,45	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,73
0.03	verzorgingsruimte		pvc	07			22,22	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,22
0.04	leslokaal	19	pvc	07			73,22	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		36,61
0.05	kantoor		pvc	07			10,10	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		5,05
0.06	speelzaal	20	sportvloer	07			77,16	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		38,58
0.07	fysiotherapie	22	pvc	08			57,77	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		57,77
0.08	leslokaal	24	pvc	07			54,94	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
· Z1000	160J harde vloeren geheel moppen		Interieur	werkdag		01		43,95
·	Totaal per ruimte							43,95
0.09	verzorgingsruimte		pvc	50			16,77	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,77
0.10	leslokaal	26	pvc	07			54,94	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
· Z1000	160J harde vloeren geheel moppen		Interieur	werkdag		01		43,95
·	Totaal per ruimte							43,95
0.11	behandelruimte	28	pvc	08			14,54	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,54
0.12	toiletgroep		pvc	07			7,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,20
0.13	toiletgroep		pvc	07			7,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,20
0.14	kantoor		pvc	07			14,14	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,07
0.15	leslokaal	30	pvc	07			64,64	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		64,64
0.16	verzorgingsruimte		pvc	07			19,19	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19
0.17	leslokaal	31	pvc	07			64,64	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		32,32
0.18	behandelruimte	32	pvc	06			57,77	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		57,77

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.19	verzorgingsruimte		pvc	50			21,61	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,61
0.20	leslokaal	33	pvc	06			57,77	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		57,77
0.21	hal		pvc	07			120,57	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		120,57
0.22	entree		tapijt	07			12,72	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,72
0.23	hal		pvc	07			192,70	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		192,70
0.24	gang		pvc	07			110,80	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		110,80
0.25	hal		pvc	07			77,08	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		77,08
0.26	slaapkamer	29	pvc	50			19,27	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,27
0.27	toiletgroep		pvc	07			4,82	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,82
0.28	leslokaal	27	pvc	50			54,94	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
0.29	verzorgingsruimte		pvc	50			19,19	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19
0.30	leslokaal	25	pvc	50			54,94	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
0.31	behandelruimte	23	pvc	08			26,05	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,05
0.32	bibliotheek		pvc	50			24,03	
· MZ	100J media-/bibliotheek zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,02
0.33	toiletgroep		pvc	08			4,84	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,84
0.34	toiletgroep		pvc	07			4,84	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,84
0.35	behandelruimte	21	pvc	50			19,19	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19
0.38	badkamer		pvc	07			14,34	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,34
0.41	leslokaal	13	pvc	07			57,77	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,89
0.42	verzorgingsruimte		pvc	50			19,19	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.43		leslokaal	11	pvc	07			69,48	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,74
0.44		gang		pvc	07			67,45	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		67,45
0.45		leslokaal	14	pvc	50			54,94	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
0.46		verzorgingsruimte		pvc	50			19,19	
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,19
0.47		leslokaal	12	pvc	50			69,49	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,75
0.48		gang		pvc	07			67,45	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		67,45
0.51		toiletgroep		pvc	07			7,27	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,27
0.52		gang		pvc	07			87,54	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		87,54
0.52a		gang		pvc	50			14,00	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.52b		opslag		pvc	50			14,00	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.53		kamer	41	pvc	08			9,69	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,85
0.54		snoezelruimte	40	pvc	50			28,89	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,89
0.55		leslokaal	38	pvc	50			54,94	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
0.56		verzorgingsruimte		pvc	50			16,96	
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,96
0.57		leslokaal	36	pvc	50			54,94	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,47
0.58		kantoor		pvc	07			19,39	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		9,70
0.59		toiletgroep		pvc	07			6,67	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,67
0.60		toiletgroep		pvc	07			7,07	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,07
0.61		toiletgroep		pvc	50			7,07	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,07
0.62		behandelruimte	34	tapijt	08			14,54	
· BZ	200J	kantoor-/personeels-/vergaderingruimte zaal		Interieur	werkdag		01		14,54

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.63	fysiotherapie	35	pvc	07			54,94	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		54,94
0.64	verzorgingsruimte		pvc	07			16,97	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,97
0.65	leslokaal	37	pvc	07			54,94	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		54,94
0.66	ergotherapie	39	pvc	08			65,45	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		65,45
0.67	verzorgingsruimte		pvc	08			9,64	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		9,64
0.68	gang		pvc	07			38,54	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garder		Interieur	werkdag		01		38,54
0.69	gang		pvc	07			57,77	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garder		Interieur	werkdag		01		57,77
0.70	kantoor	10	pvc	07			13,53	
· BH	100J kantoor-/personeels-/verg		Interieur	werkdag		01		6,77
0.71	kantoor	9	pvc	07			13,53	
· BH	100J kantoor-/personeels-/verg		Interieur	werkdag		01		6,77
0.72	kantoor	8	pvc	07			16,36	
· BH	100J kantoor-/personeels-/verg		Interieur	werkdag		01		8,18
0.73	kantoor	7	pvc	08			10,10	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		10,10
0.74	receptie	1	pvc	06			38,54	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		38,54
0.75	behandelruimte	2	pvc	08			19,19	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		19,19
0.76	behandelruimte	3	pvc	08			19,19	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		19,19
0.77	kantoor maatschappelijke	4	pvc	08			19,19	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		19,19
0.78	behandelruimte	5	pvc	08			19,19	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		19,19
0.79	kantoor		pvc	07			16,36	
· BH	100J kantoor-/personeels-/verg		Interieur	werkdag		01		8,18
0.80	behandelruimte	6	pvc	08			77,16	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		77,16
0.81	opslag behandelmaterialen		pvc	50			38,54	
· OH	200J opslag/berging/magazijn/archief		Interieur	werkdag		01		38,54
0.83	toiletgroep		pvc	07			6,06	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		6,06

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.84		toiletgroep	pvc	07			6,06	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,06
0.85		toiletgroep	pvc	07			4,65	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,65
0.86		kantoor zonnehoek	pvc	07			12,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		6,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							2938,61	2465,11
· Totaal taken interieur							2938,61	2465,11
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
	BBH -	200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			632,20	632,20
· Totaal taak	BH -	100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			125,10	62,55
· Totaal taak	BZ -	200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			14,54	14,54
· Totaal taak	EZ -	200J -	werkdag	Entree zachte vloeren			31,91	31,91
· Totaal taak	GH -	100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer			77,16	38,58
· Totaal taak	LH -	100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			786,63	393,32
· Totaal taak	LH -	200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			119,58	119,58
· Totaal taak	MZ -	100J -	werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloeren			24,03	12,02
· Totaal taak	OH -	200J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			38,54	38,54
· Totaal taak	SH -	200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			88,09	88,09
· Totaal taak	VH -	200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			819,90	819,90
· Totaal taak	WH -	200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren			180,93	180,93
· Totaal taak	Z1000 -	160J -	werkdag	Harde vloeren geheel moppen			109,88	87,90

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01		vergaderruimte	15	pvc	06		50,10	
·	BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		50,10
1.02		voorraadkast	16	pvc	07		50,10	
·	OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		2,51
1.03		verkeersruimte		pvc	07		23,90	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		23,90
1.04		toiletgroep		pvc	07		7,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,10
1.05		garderobe		pvc	07		7,10	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		7,10
Totaal verdieping 01							138,30	90,71
· Totaal taken interieur							138,30	90,71
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				50,10	50,10
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				50,10	2,51
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				7,10	7,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				31,00	31,00

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	320,00	3,20
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	80,00	0,80
·	Totaal per ruimte							3,20
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,20
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						320,00	3,20
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			320,00	3,20
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			80,00	0,80

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000020 Het Kroonpad
 Citroenvlinder 51 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							3076,91	2559,02
· Totaal taken interieur							3076,91	2555,82
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							320,00	3,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				320,00	3,20
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				80,00	0,80
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				632,20	632,20
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				125,10	62,55
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				50,10	50,10
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				14,54	14,54
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				31,91	31,91
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				77,16	38,58
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				786,63	393,32
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				119,58	119,58
· Totaal taak	MZ - 100J -	werkdag	Media-/bibliotheek zachte vloeren				24,03	12,02
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				50,10	2,51
· Totaal taak	OH - 200J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				38,54	38,54
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				95,19	95,19
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				850,90	850,90
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				180,93	180,93
· Totaal taak	Z1000 - 160J -	werkdag	Harde vloeren geheel moppen				109,88	87,90

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	entree		tapijt				22,50	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
002	garderobe		pvc				5,10	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		5,10
003	kantoor		pvc				14,70	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,35
004	kantoor		pvc				19,80	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		9,90
005	spreekkamer		pvc				14,70	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,35
006	spreekkamer		pvc				14,90	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,45
007	praktijklokaal		pvc				52,70	
·	PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,35
008	praktijklokaal		pvc				52,80	
·	PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,40
009	berging		pvc				6,90	
·	OH 10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,35
011	technieklokaal		kunsttegel				62,50	
·	PUH 100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		31,25
012	berging		rubber				5,10	
·	OH 10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,26
013	entree		tapijt				5,70	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		5,70
014	kleedruimte heren		steen				17,70	
·	KH 200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,70
015	doucheruimte heren		steen				14,80	
·	DH 200J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,80
016	toilet heren		steen				2,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
017	kleedruimte dames		steen				17,10	
·	KH 200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,10
018	doucheruimte dames		steen				11,80	
·	DH 200J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,80
019	toilet dames		steen				2,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
020	kantoor docent		steen				5,10	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		2,55
021	douche docent		steen				1,00	

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	DH 200J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		1,00
022	gymzaal		sportvloer	02			120,40	
·	GH 100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		60,20
023	toestelberging		sportvloer	02			27,70	
·	GH 100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		13,85
025	toilet heren		gietsvloer	02			2,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
026	toilet dames		gietsvloer	02			2,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
027	gang		pvc				18,70	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		18,70
029	miva toilet		gietsvloer				4,10	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,10
030	gang		pvc				30,80	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		30,80
032	toiletgroep dames		gietsvloer				12,60	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		12,60
033	muzieklokaal		rubber				58,20	
·	LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,10
034	wasruimte		pvc				8,00	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,00
035	keuken		pvc				53,50	
·	PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		Interieur	werkdag		01		53,50
036	hal/restaurant		pvc				52,10	
·	AH 200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		52,10
037	leslokaal		pvc				56,50	
·	LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,25
038	receptie		pvc				13,10	
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,55
039	gang		pvc				8,00	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,00
039a	gang		coral				2,00	
·	VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
040	toiletgroep heren		gietsvloer				17,90	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		17,90
041	miva toilet/douche		steen				13,90	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		13,90
042	berging		pvc				3,00	
·	OH 10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		0,15
044	atelier		kunsttegel				55,90	

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		55,90
045	hal		pvc				85,40	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		85,40
							-----	-----
Totaal verdieping 00							994,70	723,90
· Totaal taken interieur							994,70	723,90
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				52,10	52,10
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				82,30	41,15
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				27,60	27,60
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				28,20	28,20
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				148,10	74,05
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				34,80	34,80
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				114,70	57,35
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				15,00	0,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				53,50	53,50
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				168,00	84,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				64,50	64,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				203,90	203,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				2,00	2,00

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

objectleiding								0,00
· 1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag		01		0,00
glasbewassing binnen								0,00
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	185,20	1,85
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	168,60	1,69
· Totaal per ruimte								1,85
glasbewassing binnen port								0,00
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	28,40	0,28
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	14,20	0,14
· Totaal per ruimte								0,28
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,14
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							213,60	2,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				213,60	2,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				182,80	1,83

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							994,70	726,04
· Totaal taken interieur							994,70	723,90
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							213,60	2,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			213,60	2,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			182,80	1,83
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			52,10	52,10
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			82,30	41,15
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			27,60	27,60
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			28,20	28,20
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			148,10	74,05
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			34,80	34,80
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			114,70	57,35
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			15,00	0,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			53,50	53,50
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			168,00	84,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			64,50	64,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			203,90	203,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			2,00	2,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer
 VLEUGEL: TH Tijdelijke huisvesting

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		lokaal	pvc				45,37	
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		22,69
0.02		lokaal	pvc				45,37	
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		22,69
0.03		kantoor	pvc				10,14	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		5,07
0.04		gang	pvc				22,14	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		22,14
0.05		miva	topshield2-20				4,09	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,02
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,09
·	Totaal per ruimte							4,09
0.06		toilet	topshield2-20				8,85	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,04
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,85
·	Totaal per ruimte							8,85
0.08		kantoor	pvc				7,66	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		3,83
Totaal verdieping 00							143,62	89,35
· Totaal taken interieur							143,62	89,35
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							12,94	0,06
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				12,94	0,06
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				17,80	8,90
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				90,74	45,37
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				12,94	12,94
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				22,14	22,14

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000021 De Linde VSO
 Rubenstraat 6 Deventer

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal De Linde VSO Rubenstraat 6 Deventer							1138,32	815,39
· Totaal taken interieur							1138,32	813,25
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							226,54	2,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					213,60	2,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					182,80	1,83
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					12,94	0,06
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag					52,10	52,10
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag					100,10	50,05
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag					27,60	27,60
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag					28,20	28,20
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag					148,10	74,05
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag					34,80	34,80
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag					205,44	102,72
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag					15,00	0,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag					53,50	53,50
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag					168,00	84,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					77,44	77,44
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					226,04	226,04
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					2,00	2,00

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.001	praktijklokaal		linoleum	L			20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
0.002	praktijklokaal		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.003	verkeersruimte		linoleum	V			33,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,17
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		33,00
·	Totaal per ruimte							33,00
0.003a	verkeersruimte		coralmat	V			5,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur		werkdag		01		5,00
0.004	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		7,00
0.005	archief/opslag		linoleum	V			7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,35
·	Totaal per ruimte							0,35
0.006	lokalen		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.007	verkeersruimte		linoleum	V			8,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		8,00
·	Totaal per ruimte							8,00
0.008	lokalen		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.009	lokalen		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.010	lokalen		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.011	archief/opslag		tapijt	V			10,00	
· OZ	10J opslag/berging/magazijn/archief zachte	Interieur		werkdag		01		0,50
0.012	kantoor		linoleum	B			16,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,08
0.013	kantoor		linoleum	B			23,00	

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,12
0.014	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
0.015	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
0.017	archief/opslag		linoleum	V			7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,35
·	Totaal per ruimte							0,35
0.018	repro		linoleum	V			7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
0.019	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
0.020	lokalen		linoleum	L			59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
0.022	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
0.023	sanitaire ruimtes		tegels	S			7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
0.024	praktijklokaal handenarb.		kunststof	L			75,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		37,50
0.025	archief/opslag		linoleum	V			7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,35
·	Totaal per ruimte							0,35
0.026	archief/opslag		linoleum	V			14,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,70
·	Totaal per ruimte							0,70
0.027	praktijklokaal		beton	L			140,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		70,00
0.028	praktijklokaal keuken		linoleum	L			40,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloere		Interieur	werkdag		01		20,00
·	Totaal per ruimte							20,00
0.028a	praktijklokaal keuken		tegels	L			20,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloere		Interieur	werkdag		01		10,00
0.029	pantry		linoleum	V			4,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		4,50
·	Totaal per ruimte							4,50

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.030	aula		linoleum	V			29,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,15
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,50
· Totaal per ruimte								29,50
0.031	lokalen		linoleum	L			75,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,38
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		37,50
· Totaal per ruimte								37,50
0.033	kantoren		linoleum	B			16,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
0.034	kantoren		linoleum	B			27,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
0.035	archief/opslag		kunststof	V			40,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		2,00
0.036	kleedruimtes		tegels	S			25,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
0.037	sanitaire ruimtes		tegels	S			16,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		16,00
0.038	sanitaire ruimtes		tegels	S			16,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		16,00
0.039	kleedruimtes		tegels	S			25,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
0.040	kantoren		linoleum	B			6,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
0.042	praktijklokaal logistiek		beton	L			20,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.043	sportzaal		kunststof	V			275,00	
· GH	200J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		275,00
0.044	verkeersruimte		linoleum	V			310,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		1,55
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		310,00
· Totaal per ruimte								310,00
0.045	entree		coralmat	V			6,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
0.101	kantoren		tapijt	B	56		20,00	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		10,00
0.102	kantoren		tapijt	B	56		15,00	
· BZ	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		15,00
0.103	lokalen		linoleum	L	56		55,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,50
· Totaal per ruimte								27,50
0.104	lokalen		kunststof	L	56		44,00	

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,00
0.105	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,80
0.106	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,80
0.107	lokalen		linoleum	L 56			45,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
· Totaal per ruimte								22,50
0.108	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,80
0.109	lokalen		tegels	L 56			10,50	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,25
0.110	pantry		tegels	V 56			8,00	
· PH 200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		8,00
0.111	keuken		linoleum	V 56			8,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· PH 200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		8,00
· Totaal per ruimte								8,00
0.112	praktijklokaal koken		linoleum	L 56			65,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· PSH 100J	praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		01		32,50
· Totaal per ruimte								32,50
0.114	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,80
0.115	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,80
0.116	lokalen		linoleum	L 56			45,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
· Totaal per ruimte								22,50
0.117	kantoor		linoleum	B 56			4,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte hal		Interieur	werkdag		01		2,35
· Totaal per ruimte								2,35
0.118	pantry		linoleum	V 56			4,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· PH 200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		4,70
· Totaal per ruimte								4,70
0.119	kantoren		linoleum	B 56			4,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte hal		Interieur	werkdag		01		2,35
· Totaal per ruimte								2,35
0.120	sanitaire ruimtes		tegels	S 56			2,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.121	sanitaire ruimtes		tegels	S	56		2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
0.123	sanitaire ruimtes		tegels	S	56		3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
0.124	kantoren		kunststof	B	56		14,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,00
0.125	sanitaire ruimtes		tegels	S	56		3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
0.126	praktijkloaal groen		linoleum	L	56		23,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,12
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,50
·	Totaal per ruimte							11,50
0.127	sanitaire ruimtes		tegels	S	56		2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
0.128	sanitaire ruimtes		tegels	S	56		2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
0.129	praktijklokaal restaurant		beton (coating L		56		125,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		01		62,50
0.130	kantoren		linoleum	B	56		12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,06
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
0.131	praktijklokaal techniek		beton (coating L		56		20,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.132	praktijklokaal hout		beton (coating L		56		125,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		62,50
0.134	verkeersruimte		linoleum	V	56		110,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,55
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		110,00
·	Totaal per ruimte							110,00
0.135	verkeersruimte		coral mat	V	56		4,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		4,00
0.201	verkeersruimte		tegels	V	57		4,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		4,00
0.201a	verkeersruimte		coral mat	V	57		2,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		2,00
0.202	lokalen		beton (coating L		57		73,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		36,50
0.204	praktijklokaal koken		beton (coating L		57		18,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		01		9,00
0.206	sanitaire ruimtes		tegels	S	57		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.207	sanitaire ruimtes		tegels	S	57		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.208	sanitaire ruimtes		tegels	S	57		2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.209	lokalen		beton (coating L		57		75,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		37,50
0.209a	verkeersruimte		coral mat	V	57		4,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		4,00
0.210	praktijklokalen		beton (coating L		57		46,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,00
0.211	kantoren		beton (coating B		57		12,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,00
0.213	sanitaire ruimtes		tegels	S	57		3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							2749,10	1789,64
· Totaal taken interieur							2660,40	1789,20
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1381,80	6,91
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1381,80	6,91
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				29,50	29,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				47,40	23,70
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				20,00	10,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				15,00	15,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,00	6,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				275,00	275,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				50,00	50,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				717,50	358,75
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				75,00	3,75
· Totaal taak	OZ - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl				10,00	0,50
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				25,20	25,20
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				268,00	134,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				528,00	264,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				106,80	106,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				472,00	472,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				15,00	15,00

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing de wegwijz			56			0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	148,00	1,48
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	82,00	0,82
·	Totaal per ruimte							1,48
	glasbewassing school binn						0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	270,00	2,70
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	24,00	0,24
·	Totaal per ruimte							2,70
	glasbewassing op weg bin			57			0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	90,00	0,90
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	10,00	0,10
·	Totaal per ruimte							0,90
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	5,08
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						508,00	5,08
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			508,00	5,08
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			116,00	1,16

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000022 De Bolster
 Beelelaan 6 Voorst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2749,10	1794,72
· Totaal taken interieur							2660,40	1789,20
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1889,80	11,99
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					508,00	5,08
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					116,00	1,16
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					1381,80	6,91
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag					29,50	29,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag					47,40	23,70
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag					20,00	10,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag					15,00	15,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag					6,00	6,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag					275,00	275,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag					50,00	50,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag					717,50	358,75
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag					75,00	3,75
· Totaal taak	OZ - 10J -	werkdag					10,00	0,50
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag					25,20	25,20
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag					268,00	134,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag					528,00	264,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					106,80	106,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					472,00	472,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					15,00	15,00

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt				17,85	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		17,85
0.02	trappenhuis		linoleum				12,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		12,90
·	Totaal per ruimte							12,90
0.03	hal/aula		linoleum				100,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,50
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		100,00
·	Totaal per ruimte							100,00
0.03a	aula		linoleum				40,74	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,20
· AH	200J aula/kantine harde vloeren	Interieur		werkdag		01		40,74
·	Totaal per ruimte							40,74
0.05	kantoor		tapijt				22,17	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		11,09
0.09	toiletgroep		gietsvloer				6,83	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		6,83
0.10	kantoor		tapijt				22,95	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		11,48
0.11	kantoor		tapijt				13,82	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		6,91
0.12	kantoor		tapijt				13,82	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		6,91
0.13	verkeersruimte		linoleum				47,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		47,80
·	Totaal per ruimte							47,80
0.14	rustruimte		tapijt				12,20	
· BBZ	200J behandel-/onderzoekruimte zachte vloer	Interieur		werkdag		01		12,20
0.15	spoelkeuken		gietsvloer				7,72	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		7,72
·	Totaal per ruimte							7,72
0.16	kooklokaal		gietsvloer				71,98	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,36
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer	Interieur		werkdag		01		35,99
·	Totaal per ruimte							35,99
0.17	toiletgroep		gietsvloer				8,12	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,12
0.18	leslokaal		linoleum				64,38	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,32
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		32,19
·	Totaal per ruimte							32,19

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.19	toiletgroep		gienvloer				8,12	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,12
0.20	leslokaal		linoleum				68,41	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,21
·	Totaal per ruimte							34,21
0.23	verkeersruimte		linoleum				36,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,18
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		36,00
·	Totaal per ruimte							36,00
0.23a	verkeersruimte		coralmat				20,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		20,00
0.24	kantoor		tapijt				19,57	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte zaal		Interieur	werkdag		01		9,79
0.25	toiletgroep		gienvloer				10,39	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,39
0.25a	kantoor		tapijt				8,00	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte zaal		Interieur	werkdag		01		4,00
0.26	leslokaal (oud speellokaal)		sportvloer				81,99	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		41,00
0.27	leslokaal		linoleum				59,93	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,97
·	Totaal per ruimte							29,97
0.28	toiletgroep		gienvloer				3,85	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,85
0.29	toiletgroep		gienvloer				3,85	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,85
0.30	leslokaal		linoleum				61,04	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,52
·	Totaal per ruimte							30,52
0.33	leslokaal		linoleum				61,03	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,52
·	Totaal per ruimte							30,52
0.34	toiletgroep		gienvloer				7,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,70
0.35	leslokaal		linoleum				59,86	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		59,86
·	Totaal per ruimte							59,86
0.37	verzorgingsruimte		gienvloer				10,17	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,17

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.38		rustruimte	linoleum				16,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· BBH	200J	behandel-/onderzoeksruiimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		16,80
· Totaal per ruimte								16,80
0.39		portaal	coral				4,59	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer	Interieur	werkdag		01		4,59
0.40		verkeersruimte	linoleum				100,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,50
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		100,00
· Totaal per ruimte								100,00
0.42		logopedie	tapijt				19,15	
· BBZ	200J	behandel-/onderzoeksruiimte zachte vloer	Interieur	werkdag		01		19,15
Totaal verdieping 00							1123,73	839,19
· Totaal taken interieur							1123,73	839,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							808,59	4,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				808,59	4,04
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				40,74	40,74
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruiimte harde vloere				16,80	16,80
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruiimte zachte vloer				31,35	31,35
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				100,33	50,17
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				17,85	17,85
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				396,78	198,39
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				59,86	59,86
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				71,98	35,99
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				48,86	48,86
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				296,70	296,70
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				24,59	24,59
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				17,89	17,89

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.00	leslokaal		linoleum				55,02	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			27,51
·	Totaal per ruimte							27,51
1.01	toiletgroep		gietsvloer				8,12	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			8,12
1.02	leslokaal		tapijt				61,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,31
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			30,50
·	Totaal per ruimte							30,50
1.04	kantoor		tapijt				13,82	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte za	Interieur	werkdag		01			6,91
1.05	kantoor		tapijt				12,21	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte za	Interieur	werkdag		01			6,11
1.06	kantoor		tapijt				15,42	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte za	Interieur	werkdag		01			7,71
1.07	personeelskamer		linoleum				55,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur	werkdag		01			55,40
·	Totaal per ruimte							55,40
1.09	leslokaal		linoleum				40,43	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,20
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			20,22
·	Totaal per ruimte							20,22
1.10	wasruimte		steen				37,81	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			37,81
1.11	verkeersruimte		linoleum				104,91	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,52
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			104,91
·	Totaal per ruimte							104,91
1.12	trappenhuis		linoleum				12,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,06
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			12,90
·	Totaal per ruimte							12,90
1.15	lift		kunststof				4,12	
· IH	200J lift harde vloeren	Interieur	werkdag		01			4,12
1.16	toiletgroep		gietsvloer				3,83	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			3,83
1.17	toiletgroep		gietsvloer				6,63	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			6,63
1.19	trappenhuis		hout				5,05	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			5,05

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	241,00	2,41
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	72,00	0,72
·	Totaal per ruimte							2,41
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,41
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						241,00	2,41
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			241,00	2,41
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			72,00	0,72

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000023 Anne Flokstraschool
 Emmalaan 2 Zutphen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1560,40	1179,32
· Totaal taken interieur							1560,40	1176,91
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1379,25	8,10
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				241,00	2,41
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				72,00	0,72
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1138,25	5,69
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				40,74	40,74
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				16,80	16,80
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				31,35	31,35
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				55,40	55,40
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				141,78	70,89
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				17,85	17,85
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				4,12	4,12
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				553,23	276,62
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				59,86	59,86
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				71,98	35,99
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				105,25	105,25
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				419,56	419,56
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				24,59	24,59
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				17,89	17,89

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.020	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			109,60	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		109,60
0.023	kantoren	S.0.35	nora vloer (rub	27			20,90	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		10,45
0.025	archief/berging		nora vloer (rub	27			26,00	
· OH	200J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		26,00
0.029	kantoren	E.0.01	tapijt	27			12,20	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		6,10
0.030	kantoren	E.0.02	tapijt	27			22,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		11,25
0.031	kantoren	E.0.03	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
0.032	kantoren	E.0.04	tapijt	27			10,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		5,45
0.033	kantoren	E.0.05	tapijt	27			21,20	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		10,60
0.034	verkeersruimte		tapijt	27			8,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		8,00
0.035	kantoren	E.0.08	tapijt	27			10,30	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		5,15
0.036	kantoren	E.0.09	tapijt	32			10,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		5,45
0.037	kantoren	E.0.10	tapijt	32			27,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		13,75
0.038	praktijklokaal	E.0.12	tapijt	32			37,60	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		18,80
0.039	lokalen		tapijt	27			23,00	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		11,50
0.040	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			65,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		65,00
0.041	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
0.042	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			12,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		12,00
0.043	lift		antislip	27			2,00	
· IH	200J lift harde vloeren		Interieur	werkdag		01		2,00
0.044	sanitaire ruimte		gienvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
0.045	pantry		nora vloer (rub	27			5,30	

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek	harde vloere	Interieur	werkdag		01		5,30
0.046	trap		hout	27			20,00	
· TH	200J trappenhuis	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
0.048	sanitaire ruimte		gietvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag			01		5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
0.049	lokalen	O.0.01	nora vloer (rub	27			91,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		45,75
0.050	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		40,00
0.051	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		21,00
0.052	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
0.053	lokalen	O.0.13	nora vloer (rub	29			83,90	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		41,95
0.054	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			28,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		28,00
0.057	sanitaire ruimte heren		gietvloer	29			2,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,60
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag			01		2,60
·	Totaal per ruimte							2,60
0.057a	sanitaire ruimte dames		gietvloer	29			2,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,60
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag			01		2,60
·	Totaal per ruimte							2,60
0.058	lokalen	O.0.13	nora vloer (rub	29			67,80	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		33,90
0.059	praktijk lokaal	O.0.28	nora vloer (rub	29			54,80	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,40
0.060	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			30,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		30,00
0.062	kantoren		nora vloer (rub	29			15,70	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		7,85
0.063	kantoren		nora vloer (rub	29			15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		7,50
0.064	praktijk lokaal	O.0.26	nora vloer (rub	27			83,80	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		41,90
0.065	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		21,00
0.066	trap		beton	27			10,00	

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.067	lokalen		nora vloer (rub	29			59,60	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,80
0.068	sanitaire ruimte		gietvloer	29			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
0.071	praktijk lokaal	O.0.08a	nora vloer (rub	29			48,80	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,40
0.072	lokalen	O.0.08	nora vloer (rub	27			48,80	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,40
0.073	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		21,00
0.074	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.075	verkeersruimte		beton	27			6,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		6,00
0.077	praktijk lokaal	R.0.01	nora vloer (rub	30			51,10	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,55
0.078	sanitaire ruimte		gietvloer	30			4,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,20
0.079	praktijk lokaal	R.0.07	nora vloer (rub	30			77,40	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		38,70
0.080	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			50,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		50,00
0.081	praktijk lokaal	R.0.03	nora vloer (rub	30			41,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,50
0.085	praktijk lokaal	R.0.09	nora vloer (rub	27			73,30	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		36,65
0.086	sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,90
0.088	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		21,00
0.089	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.090	praktijk lokaal	R.0.19	nora vloer (rub	27			57,90	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,95
0.091	praktijk lokaal	R.0.23	nora vloer (rub	27			63,20	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		31,60
0.092	praktijk lokaal		nora vloer (rub	27			6,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		3,00

PAGINA: 00080

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.093	sanitaire ruimte		gienvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
0.094	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		40,00
0.095	praktijk lokaal	R.0.22	nora vloer (rub	27			106,40	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		53,20
0.098	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		21,00
0.099	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.101	lokalen		nora vloer (rub	27			84,10	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		42,05
0.102	verkeersruimte	R.0.35	nora vloer (rub	27			21,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		21,00
0.103	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.104	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		40,00
0.105	praktijk lokaal	R.0.36	nora vloer (rub	27			58,20	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,10
0.106	sanitaire ruimte		gienvloer	27			3,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,90
0.107	lokalen	R.0.37	nora vloer (rub	27			48,90	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,45
0.111	sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
0.112	sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
Totaal verdieping 00							2168,50	1443,10
·	Totaal taken interieur						2168,50	1443,10
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			51,60	25,80
·	Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			132,10	66,05
·	Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren			2,00	2,00
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			484,60	242,30
·	Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			60,60	30,30
·	Totaal taak	OH - 200J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			26,00	26,00
·	Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			5,30	5,30

PAGINA: 00081

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000024 Gentiaan college
Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag					721,90	360,95
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					47,80	47,80
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag					20,50	20,50
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag					80,00	80,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					548,60	548,60
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					8,00	8,00

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.009	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			9,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			9,00
1.017	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			9,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			9,00
1.018	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			70,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			70,00
1.018a	pantry		nora vloer (rub	27			5,30	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01			5,30
1.019	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			2,00
1.020	archief/berging	E.1.01	tapijt	27			8,70	
· OZ	200J opslag/berging/magazijn/archief zachte	Interieur	werkdag		01			8,70
1.021	kantoren	E.1.02	tapijt	27			20,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			10,25
1.022	kantoren	E.1.03	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			8,30
1.023	kantoren	E.1.04	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			8,30
1.024	kantoren	E.1.05	tapijt	27			10,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			5,45
1.025	kantoren	E.1.06	tapijt	27			9,80	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			4,90
1.026	kantoren	E.1.07	tapijt	27			9,80	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			4,90
1.027	kantoren	E.1.08	tapijt	27			10,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			5,45
1.028	kantoren	E.1.09	tapijt	31			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			8,30
1.029	kantoren	E.1.10	tapijt	31			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01			8,30
1.030	leslokaal	E.1.11	tapijt	27			49,60	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			24,80
1.032	sanitaire ruimte		gietvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
1.034	lokalen	O.1.01	tapijt	27			46,30	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			23,15
1.035	lokalen	O.1.06	tapijt	27			47,00	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			23,50

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.036		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			45,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		45,00
1.037		sanitaire ruimte	gienvloer	27			5,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		5,10
·		Totaal per ruimte						5,10
1.038		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			7,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		7,00
1.039		lokalen	O.1.14 tapijt	31			47,10	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,55
1.040		kantoren	O.1.10 tapijt	31			46,60	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte za	Interieur	werkdag		01		23,30
1.041		trap	beton	27			20,00	
·	TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
1.042		trap	beton	27			20,00	
·	TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
1.043		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			8,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		8,00
1.044		sanitaire ruimte	gienvloer	27			5,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		5,10
·		Totaal per ruimte						5,10
1.045		lokalen	O.1.15 tapijt	27			53,70	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		26,85
1.046		lokalen	O.1.19 tapijt	27			47,90	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,95
1.047		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			40,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		40,00
1.048		sanitaire ruimte	gienvloer	27			5,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		5,10
·		Totaal per ruimte						5,10
1.049		lokalen	O.1.18 tapijt	27			46,60	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,30
1.050		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			8,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		8,00
1.051		trap	beton	27			20,00	
·	TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
1.052		lokalen	O.1.24 tapijt	27			54,80	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		27,40
1.053		lokalen	O.1.29 tapijt	27			41,20	
·	LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		20,60

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.054		lokalen	O.1.27	tapijt	27			111,10	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		55,55	
1.055		lokalen	R.1.09	tapijt	30			52,40	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		26,20	
1.056		lokalen	R.1.06	tapijt	30			49,10	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		24,55	
1.057		sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10	
1.058		sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10	
1.059		verkeersruimte		nora vloer (rub	30			28,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		28,00	
1.060		lokaal	R.1.08	tapijt	30			42,20	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		21,10	
1.061		verkeersruimte		nora vloer (rub	30			50,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		50,00	
1.062		lokalen	R.1.07	tapijt	30			52,40	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		26,20	
1.063		sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10	
1.064		sanitaire ruimte		gienvloer	30			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10	
1.065		lokalen	R.1.06	tapijt	30			68,30	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		34,15	
1.066		trap		beton	27			20,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00	
1.066a		verkeersruimte		nora vloer (rub	27			5,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		5,00	
1.069		sanitaire ruimte		gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
1.070		lokalen	R.1.15	tapijt	27			45,40	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		22,70	
1.071		verkeersruimte		nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		40,00	
1.072		lokalen	R.1.16	tapijt	27			46,10	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,05	
1.073		sanitaire ruimte		gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
1.075		lokalen	R.1.24	tapijt	27			49,30	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		24,65	

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac		197,30	98,65
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		35,50	17,75
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		1046,60	523,30
· Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag			Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl		8,70	8,70
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren		5,30	5,30
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag			Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		93,00	46,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		73,20	73,20
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard		25,50	25,50
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag			Trappenhuis harde vloeren		120,00	120,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		371,00	371,00

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.003	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			28,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		28,00
2.006	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			70,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		70,00
2.007	kantoren	E.2.01	tapijt	27			46,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		23,30
2.008	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
2.010	kantoren	E.2.01a	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
2.011	kantoren	E.2.02	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
2.012	kantoren	E.2.03	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
2.013	kantoren	E.2.04	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
2.014	kantoren	E.2.05	tapijt	27			16,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,30
2.015	kantoren	E.2.06	tapijt	27			28,10	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		14,05
2.016	personeelruimte	E.2.07	tapijt	27			59,90	
· BZ	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		59,90
2.017	trap		hout	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
2.018	pantry		nora vloer (rub	27			5,30	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		5,30
2.019	sanitaire ruimte		gienvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
2.020	verkeersruimte		nora vloer (rub	27			14,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		14,00
2.027	lokalen	D.2.01	tapijt	27			46,30	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		23,15
2.028	sanitaire ruimte		gienvloer	27			5,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		5,10
·	Totaal per ruimte							5,10
2.029	trap		beton	27			10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.029a		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			10,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		10,00
2.030		lokalen	D.2.06 tapijt	27			47,00	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,50
2.031		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			45,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		45,00
2.032		lokalen	D.2.09 tapijt	27			47,00	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,50
2.033		lokalen	D.2.14 tapijt	27			46,60	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,30
2.034		trap	beton	27			10,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
2.034a		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			10,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		10,00
2.035		sanitaire ruimte	gietvloer	27			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		5,10
·		Totaal per ruimte						5,10
2.036		lokalen	O.2.15 tapijt	27			43,80	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		21,90
2.037		lokalen	O.2.19 tapijt	27			38,00	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		19,00
2.038		archief/berging	nora vloer (rub	27			14,00	
· OH	200J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		14,00
2.039		keuken	O.2.25 nora vloer (rub	27			16,00	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		16,00
2.042		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			35,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		35,00
2.043		sanitaire ruimte	gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		3,90
·		Totaal per ruimte						3,90
2.044		lokalen	O.2.18 tapijt	27			46,50	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		23,25
2.045		trap	beton	27			10,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
2.045a		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			10,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		10,00
2.046		kantoren	O.2.28 tapijt	27			27,80	
· BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		13,90
2.047		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			3,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		3,50

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.048		lokalen	R.2.01	nora vloer (rub	27			79,60	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		39,80	
2.049		lokalen	R.2.05	tapijt	27			49,10	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		24,55	
2.050		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.051		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.052		verkeersruimte		nora vloer (rub	27			60,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		60,00	
2.053		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.054		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.055		lokalen	R.2.03	nora vloer (rub	27			79,60	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		39,80	
2.056		lokalen	R.2.04	tapijt	27			68,30	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		34,15	
2.057		trap		beton	27			10,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00	
2.057a		verkeersruimte		nora vloer (rub	27			5,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		5,00	
2.058		archief/berging		nora vloer (rub	27			8,60	
· OH	200J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		8,60	
2.059		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.060		lokalen	R.2.14	tapijt	27			45,50	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		22,75	
2.062		lokalen	R.2.15	tapijt	27			45,60	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		22,80	
2.063		lokalen	R.2.23	tapijt	27			49,30	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		24,65	
2.064		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.067		verkeersruimte		nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		40,00	
2.069		sanitaire ruimte		gietvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90	
2.070		lokalen	R.2.20	tapijt	27			49,10	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		24,55	

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.071		sanitaire ruimte	gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90
2.072		sanitaire ruimte	gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90
2.073		lokalen	R.2.29 nora vloer (rub	27			35,50	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		17,75
2.074		praktijk lokaal	R.2.29a nora vloer (rub	27			35,50	
· PUH	100J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		17,75
2.075		trap	beton	27			10,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
2.075a		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			5,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,00
2.076		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			40,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		40,00
2.077		sanitaire ruimte	gienvloer	27			5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,10
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01		5,10
·		Totaal per ruimte						5,10
2.078		trap	beton	27			10,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
2.078a		verkeersruimte	nora vloer (rub	27			5,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,00
2.079		sanitaire ruimte	gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90
2.080		lokalen	R.2.33 tapijt	27			50,60	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		25,30
2.082		lokalen	R.2.38 tapijt	27			53,20	
· LZ	100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		26,60
2.083		sanitaire ruimte	gienvloer	27			3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,90
Totaal verdieping 02							1765,10	1194,30
· Totaal taken interieur							1765,10	1194,30
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				185,50	92,75
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				59,90	59,90
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				194,70	97,35
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				725,90	362,95
· Totaal taak	OH - 200J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer				22,60	22,60
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				21,30	21,30
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				35,50	17,75

PAGINA: 00091

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000024 Gentiaan college
Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		67,20	67,20
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard		24,30	24,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag			Trappenhuis harde vloeren		70,00	70,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		382,50	382,50

PAGINA: 00092

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen		27			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	951,20	9,51
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	545,00	5,45
·	Totaal per ruimte							9,51
Totaal verdieping GLAS							0,00	9,51
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						951,20	9,51
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			951,20	9,51
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			545,00	5,45

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000024 Gentiaan college
 Gentiaanstraat 804 Apeldoorn

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							5884,20	3911,31
· Totaal taken interieur							5884,20	3901,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							951,20	9,51
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			951,20	9,51
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			545,00	5,45
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			51,60	25,80
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			514,90	257,45
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			59,90	59,90
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			2,00	2,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			714,80	357,40
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			1833,10	916,55
· Totaal taak	OH - 200J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			48,60	48,60
· Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl			8,70	8,70
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			31,90	31,90
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			850,40	425,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			188,20	188,20
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard			70,30	70,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			270,00	270,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			1302,10	1302,10
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			8,00	8,00

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
	lift		linoleum				3,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,02
· IH	200J	lift harde vloeren	Interieur	werkdag		01		3,00
· Totaal per ruimte								3,00
	trap		linoleum				5,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		5,00
· Totaal per ruimte								5,00
	glasbewassing						0,00	
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01		0,00
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01		0,00
· Totaal per ruimte								0,00
0.02	snoezelruimte	Zeralo	linoleum				28,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,14
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		28,90
· Totaal per ruimte								28,90
0.04	bordes		linoleum				3,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,02
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,50
· Totaal per ruimte								3,50
0.06	leslokaal		linoleum				47,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,24
· Z010	40J	extra moppen	Extra	werkdag		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,85
· Totaal per ruimte								23,85
0.08	leslokaal		linoleum				46,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,23
· Z010	40J	extra moppen	Extra	werkdag		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,15
· Totaal per ruimte								23,15
0.10	leslokaal	Zeralo	linoleum				46,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,23
· Z010	40J	extra moppen	Extra	werkdag		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,15
· Totaal per ruimte								23,15
0.12	leslokaal		linoleum				46,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,23
· Z010	40J	extra moppen	Extra	werkdag		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,30
· Totaal per ruimte								23,30
0.14	toilet		gietvloer				5,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,50
0.15	receptie		linoleum				13,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,75
· Totaal per ruimte								6,75
0.17	toiletgroep		gietvloer				11,40	

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		11,40
0.18	verzorgingsruimte		linoleum				11,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,06
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,40
·	Totaal per ruimte							11,40
0.19	personeelskamer		linoleum				39,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha		Interieur	werkdag		01		39,10
·	Totaal per ruimte							39,10
0.20	leslokaal	Zeralo	linoleum				50,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,25
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
·	Totaal per ruimte							25,00
0.201	gang		linoleum				40,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		40,30
·	Totaal per ruimte							40,30
0.202	trap/hal		linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		20,00
·	Totaal per ruimte							20,00
0.203	gang	Zeralo	linoleum				104,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,52
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		104,20
·	Totaal per ruimte							104,20
0.204	gang		linoleum				5,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		5,20
·	Totaal per ruimte							5,20
0.205	entree		tapijt				8,10	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		8,10
0.22	leslokaal	Zeralo	linoleum				49,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,25
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,70
·	Totaal per ruimte							24,70
0.23	verzorgingsruimte		linoleum				16,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,30
·	Totaal per ruimte							16,30
0.25	rustruimte		linoleum				10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,05
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
0.26	toilet		steen				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.27	kantoor		linoleum				15,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		7,75
· Totaal per ruimte								7,75
0.28	kantoor	Zeralo	linoleum				9,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		4,70
· Totaal per ruimte								4,70
0.29	kantoor		linoleum				11,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		5,75
· Totaal per ruimte								5,75
Totaal verdieping 00							650,10	482,00
· Totaal taken interieur							650,10	482,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							623,10	3,12
· Totaal extra taken							296,30	59,26
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				623,10	3,12
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen				296,30	59,26
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				38,90	38,90
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				49,90	24,95
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				39,10	39,10
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				8,10	8,10
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				3,00	3,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				286,30	143,15
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				18,90	18,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				173,20	173,20
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				27,70	27,70

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	leslokaal		linoleum				42,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,21
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
·	Totaal per ruimte							21,00
1.01a	sanitair		gienvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,00
1.01b	verkeersruimte		linoleum				7,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,50
·	Totaal per ruimte							7,50
1.02	rustruimte		linoleum				8,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,80
·	Totaal per ruimte							8,80
1.03	speellokaal		sportvloer				89,10	
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		44,55
·	Totaal per ruimte							44,55
1.05	toilet		gienvloer				2,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,60
1.06	leslokaal		linoleum				46,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,35
·	Totaal per ruimte							23,35
1.08	leslokaal		linoleum				46,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,35
·	Totaal per ruimte							23,35
1.14	leslokaal		linoleum				53,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,27
· Z010	40J extra moppen		Extra	werkdag		01		
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,70
·	Totaal per ruimte							26,70
1.16	sprekkamer		linoleum				14,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,45
·	Totaal per ruimte							7,45
1.17	sprekkamer		linoleum				15,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,50
·	Totaal per ruimte							7,50
1.18	sprekkamer		linoleum				14,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		7,45
· Totaal per ruimte								7,45
1.19		kantoor	linoleum				23,70	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		11,85
· Totaal per ruimte								11,85
1.20		toiletgroep	gietsvloer				7,50	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,50
1.206		traphal	linoleum				22,90	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,11
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		22,90
· Totaal per ruimte								22,90
1.207		gang	linoleum				90,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,45
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		90,00
· Totaal per ruimte								90,00
1.208		gang	linoleum				6,50	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		6,50
· Totaal per ruimte								6,50
1.209		gang	linoleum				5,40	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		5,40
· Totaal per ruimte								5,40
1.21		toiletgroep	gietsvloer				7,50	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,50
1.22		kantoor	linoleum				2,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,01
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		1,40
· Totaal per ruimte								1,40
1.24		kantoor	linoleum				12,40	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		6,20
· Totaal per ruimte								6,20
Totaal verdieping 01							526,30	345,50
· Totaal taken interieur							526,30	345,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							413,60	2,07
· Totaal extra taken							286,70	57,34
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				413,60	2,07
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen				286,70	57,34
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				8,80	8,80
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				83,70	41,85
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				89,10	44,55
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				188,80	94,40
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				23,60	23,60

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		132,30	132,30

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
·	Z003	40J koffie automaat lekbakje legen/reinigen Extra	werkdag			01	1,00	

Totaal verdieping EXTR							0,00	0,20
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1,00	0,20
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z003 - 40J -	werkdag	Koffie automaat lekbakje legen/reinigen				1,00	0,20

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing portocabin					0,00	
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	10,00	0,10
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,10
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							10,00	0,10
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				10,00	0,10

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: T, Tijdelijke

T0.01	lokaal		linoleum				33,00	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,50
T0.02	pantry		linoleum				3,00	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		3,00
T0.03	kantoor		linoleum				9,00	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		4,50
T0.04	toilet		linoleum				1,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,50
T0.05	verkeer		linoleum				1,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		1,50
T0.06	entree		inloop				2,00	
· EZ	200J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		2,00

Totaal verdieping T							50,00	29,00
· Totaal taken interieur							50,00	29,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				9,00	4,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				33,00	16,50
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				3,00	3,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				1,50	1,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				1,50	1,50

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1226,40	856,80
· Totaal taken interieur							1226,40	856,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1046,70	5,28
· Totaal extra taken							584,00	116,80
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			10,00	0,10
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1036,70	5,18
· Totaal taak	Z003 - 40J -	werkdag		Koffie automaat lekbakje legen/reinigen			1,00	0,20
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag		Extra moppen			583,00	116,60
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			47,70	47,70
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			142,60	71,30
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			39,10	39,10
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			10,10	10,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			89,10	44,55
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			3,00	3,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			508,10	254,05
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			3,00	3,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			44,00	44,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			307,00	307,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag		Verzorgingsruimte harde vloeren			27,70	27,70

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede
 VLEUGEL: TH Tijdelijke huisvesting

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

T01		tijdelijk lokaal	linoleum				36,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,18
·	Z010	40J extra moppen	Extra	werkdag		01		
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		18,00
·	Totaal per ruimte							18,00
T01a		overkapping thv en school	inloopmat				2,00	
·	VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur	werkdag		01		2,00
Totaal verdieping 00							38,00	20,00
·	Totaal taken interieur						38,00	20,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						36,00	0,18
·	Totaal extra taken						36,00	7,20
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			36,00	0,18
·	Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen			36,00	7,20
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			36,00	18,00
·	Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			2,00	2,00

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000040 De Wegwijzer
 Bunschoterweg 2A Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal De Wegwijzer Bunschoterweg 2A Ede							1264,40	876,80
· Totaal taken interieur							1264,40	876,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1082,70	5,46
· Totaal extra taken							620,00	124,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			10,00	0,10
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1072,70	5,36
· Totaal taak	Z003 - 40J -	werkdag		Koffie automaat lekbakje legen/reinigen			1,00	0,20
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag		Extra moppen			619,00	123,80
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			47,70	47,70
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			142,60	71,30
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			39,10	39,10
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			10,10	10,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			89,10	44,55
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			3,00	3,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			544,10	272,05
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			3,00	3,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			44,00	44,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			307,00	307,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			2,00	2,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag		Verzorgingsruimte harde vloeren			27,70	27,70

PAGINA: 00108

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.003a	receptie		linoleum				27,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,14
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		13,70
·	Totaal per ruimte							13,70
0.003b	kantoor		linoleum				7,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		3,90
·	Totaal per ruimte							3,90
0.003c	kantoor		linoleum				18,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		9,30
·	Totaal per ruimte							9,30
0.005	garderobe		linoleum				4,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		4,80
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		4,80
·	Totaal per ruimte							4,80
0.006	toilet		gietvloer				5,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		5,60
0.007	atelier		linoleum				45,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,23
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		45,70
·	Totaal per ruimte							45,70
0.011	kaarsenmakerij		linoleum				44,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,22
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		22,30
·	Totaal per ruimte							22,30
0.014	leslokaal technisch		hout				40,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		20,00
0.014a	leslokaal technisch		kunststof				7,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		3,50
0.016	kleedruimte		linoleum				4,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		4,60
·	Totaal per ruimte							4,60
0.016a	toilet		gietvloer				4,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		4,60
0.018	sprekkamer		linoleum				17,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		8,50
·	Totaal per ruimte							8,50
0.019	logopedie		linoleum				11,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		11,10
·	Totaal per ruimte							11,10

PAGINA: 00109

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.022A	toilet		gienvloer				1,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,60
0.022B	doucheruimte		gienvloer				6,70	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,70
0.022b	kleedruimte		gienvloer				14,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.024	gymzaal		sportvloer				120,00	
· GH	200J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		120,00
0.025	toestelberging		sportvloer				20,80	
· GH	200J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		20,80
0.026A	kleedruimte		gienvloer				14,50	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,50
0.026A	toilet		gienvloer				1,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,60
0.026B	doucheruimte		gienvloer				6,70	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,70
0.027	toiletgroep		gienvloer				7,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,30
0.031	praktijk		tegels				5,60	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,60
0.032A	leslokaal		linoleum				50,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,35
·	Totaal per ruimte							25,35
0.032B	leslokaal		linoleum				31,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,16
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,80
·	Totaal per ruimte							15,80
0.033	leslokaal		linoleum				52,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,26
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,10
·	Totaal per ruimte							26,10
0.034	leslokaal		linoleum				45,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,70
·	Totaal per ruimte							22,70
0.037	keuken		gienvloer				67,90	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		67,90
0.039	grand cafe		linoleum				47,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,24
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		47,10
·	Totaal per ruimte							47,10
0.039c	toilet		gienvloer				4,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,60

PAGINA: 00110

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.040	kantine		linoleum				68,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,34
· AH	200J aula/kantine harde vloeren	Interieur	werkdag			01		68,20
· Totaal per ruimte								68,20
0.042	kantoor		linoleum				10,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,05
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		5,35
· Totaal per ruimte								5,35
0.043	leslokaal		linoleum				68,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		34,10
· Totaal per ruimte								34,10
0.044	miva toilet		gietsvloer				4,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		4,60
0.046	leslokaal		linoleum				52,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,26
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		26,30
· Totaal per ruimte								26,30
0.047	kantoor		linoleum				10,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,05
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		5,35
· Totaal per ruimte								5,35
0.048	kantoor		linoleum				39,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,20
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		19,95
· Totaal per ruimte								19,95
0.049	kantoor		linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,10
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag			01		10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.050	leslokaal		linoleum				46,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,23
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		23,40
· Totaal per ruimte								23,40
0.054	leslokaal		linoleum				48,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,24
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		24,05
· Totaal per ruimte								24,05
0.055	leslokaal		linoleum				48,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,24
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		24,20
· Totaal per ruimte								24,20
0.056	toilet		gietsvloer				6,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		6,60
0.058	leslokaal		linoleum				68,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		34,05
· Totaal per ruimte								34,05

PAGINA: 00111

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.059	badkamer		gienvloer				12,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		12,30
0.062	snoezelruimte		linoleum				18,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,09
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		18,40
·	Totaal per ruimte							18,40
0.202	verblijfsruimte/hal		linoleum				38,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,19
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		38,90
·	Totaal per ruimte							38,90
0.204	gang		linoleum				35,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,18
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		35,60
·	Totaal per ruimte							35,60
0.205	gang		linoleum				43,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,22
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		43,40
·	Totaal per ruimte							43,40
0.206	gang		linoleum				17,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,09
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		17,30
·	Totaal per ruimte							17,30
0.207	portaal		coral mat				5,10	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
0.208	gang		linoleum				94,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,47
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		94,70
·	Totaal per ruimte							94,70
0.209	gang		coral mat				4,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		4,00
0.209a	corridor		tegels				20,60	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		20,60
0.210	gang		coral mat				4,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		4,00
0.210a	gang		steen				52,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		52,00
0.211	gang		coral				9,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		9,00
0.211a	gang		linoleum				11,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,06
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		11,10
·	Totaal per ruimte							11,10

PAGINA: 00112

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							1596,40	1218,50
· Totaal taken interieur							1596,40	1218,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1149,70	5,75
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					1149,70	5,75
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag					115,30	115,30
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag					29,50	29,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag					152,10	76,05
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag					13,40	13,40
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag					140,80	140,80
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag					33,10	33,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag					512,10	256,05
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag					67,90	67,90
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag					91,60	45,80
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag					5,60	5,60
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					48,80	48,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					374,00	374,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					17,00	17,00

PAGINA: 00113

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000041 De Toekomst
Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
· 4000	4J	werkzaamheden kleine vakanties	Beurt	werkdag		01		0,00

Totaal verdieping EXTR

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00114

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glas binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	332,60	3,33
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	203,00	2,03
·	Totaal per ruimte							3,33
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,33
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						332,60	3,33
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			332,60	3,33
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			203,00	2,03

PAGINA: 00115

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000041 De Toekomst
Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00116

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000041 De Toekomst
 Asakkerweg 5 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1596,40	1221,83
· Totaal taken interieur							1596,40	1218,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1482,30	9,07
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			332,60	3,33
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			203,00	2,03
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1149,70	5,75
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			115,30	115,30
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			29,50	29,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			152,10	76,05
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			13,40	13,40
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			140,80	140,80
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			33,10	33,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			512,10	256,05
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			67,90	67,90
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			91,60	45,80
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			5,60	5,60
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			48,80	48,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			374,00	374,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			17,00	17,00

PAGINA: 00117

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>								
-1.58	gang		pvc				51,20	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		51,20
-1.58a	trappenhuis		pvc				17,30	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,30
-1.58b	gang		inloopmat				11,50	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		11,50
-1.58b	gang		pvc				90,60	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		90,60
-1.59	berging		steen				26,20	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,31
-1.60	berging		steen				26,20	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,31
-1.60a	portaal		tapijt				5,10	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
-1.61	gang		steen				243,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		243,50
-1.62	berging		steen				29,20	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,46
-1.63	entresol/berging		linoleum				58,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,29
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,90
· Totaal per ruimte								2,90
-1.64	kleedruimte		pvc				28,80	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,80
-1.65	berging		steen				4,70	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		0,24
-1.65a	berging buiten		steen				30,80	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,54
-1.66	wasruimte		steen				16,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		16,60
-1.66a	toilet		steen				3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
-1.66b	toilet		steen				3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
-1.67	hout		steen				118,30	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		59,15
-1.68	metaal		steen				98,30	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		49,15
-1.69	leslokaal technisch		pvc				50,90	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,45

PAGINA: 00118

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
-1.70	groen		steen				27,00	
· PUH	100J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		13,50
-1.71	berging		steen				56,40	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		2,82
-1.73	berging		steen				26,50	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		1,33
-1.73	berging		steen				49,30	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		2,47
-1.74	berging		steen				10,50	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,53
Totaal verdieping -1							1082,90	633,74
· Totaal taken interieur							1082,90	633,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							58,00	0,29
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			58,00	0,29
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			28,80	28,80
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			317,80	15,89
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			294,50	147,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,60	22,60
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			17,30	17,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			385,30	385,30
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			16,60	16,60

PAGINA: 00119

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree leerlingen		tapijt				21,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
0.02/0.02a	gang		linoleum				135,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,68
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur		werkdag		01		135,30
·	Totaal per ruimte							135,30
0.03	kantoor teamleiders		linoleum				24,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,12
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		12,30
·	Totaal per ruimte							12,30
0.04	leslokaal		linoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		27,60
·	Totaal per ruimte							27,60
0.04a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.05	leslokaal		linoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		27,60
·	Totaal per ruimte							27,60
0.05a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.06	leslokaal		linoleum				55,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		27,70
·	Totaal per ruimte							27,70
0.07	leslokaal		linoleum				52,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,26
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		26,40
·	Totaal per ruimte							26,40
0.07a	toilet		steen/lino				3,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		3,30
·	Totaal per ruimte							3,30
0.08	leslokaal		linoleum				53,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,27
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		26,65
·	Totaal per ruimte							26,65
0.08a	toilet		steen/lino				3,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		3,30
·	Totaal per ruimte							3,30

PAGINA: 00121

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.21a	ontmoetings-/multiruimte		pvc				103,70	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe		harde vloer	Interieur	werkdag	01		103,70
0.22	stagebureau		linoleum				45,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		22,65
·	Totaal per ruimte							22,65
0.22a	berging		steen				2,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief		harde vloer	Interieur	werkdag	01		0,10
0.22b	toilet		steen				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		3,80
0.23	berging		beton				3,80	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief		harde vloer	Interieur	werkdag	01		0,19
0.36	leslokaal/donsumptief		gienvloer				62,30	
· LH	100J leslokaal/studieruimte -		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		31,15
0.36a	toilet		steen				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		3,80
0.36b	toilet		steen				3,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		3,20
0.38	kantoor/secretariaat		linoleum				21,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,11
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		10,50
·	Totaal per ruimte							10,50
0.39	entree bezoekers		tapijt				8,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		8,00
0.40	repro/productlijn		linoleum				58,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,29
· LH	100J leslokaal/studieruimte -		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		29,15
·	Totaal per ruimte							29,15
0.40a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.41	leslokaal		linoleum				55,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte -		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		27,90
·	Totaal per ruimte							27,90
0.41a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.42	leslokaal		linoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte -		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		27,60
·	Totaal per ruimte							27,60
0.42a	toilet		steen/lino				2,80	

PAGINA: 00122

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.43	leslokaal		linoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,60
·	Totaal per ruimte							27,60
0.43a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.44	leslokaal		linoleum				55,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,60
·	Totaal per ruimte							27,60
0.44a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.45	kantoor directeur		linoleum				14,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,25
·	Totaal per ruimte							7,25
0.46	kantoor		linoleum				13,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,75
·	Totaal per ruimte							6,75
0.47	kantoor		linoleum				14,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,20
·	Totaal per ruimte							7,20
0.48	vergaderruimte		linoleum				48,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,24
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		24,40
·	Totaal per ruimte							24,40
0.48a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.49	leslokaal		linoleum				55,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,55
·	Totaal per ruimte							27,55
0.49a	toilet		steen/lino				2,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,80
·	Totaal per ruimte							2,80
0.50	leslokaal		linoleum				55,10	

PAGINA: 00123

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,28
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,55
· Totaal per ruimte								27,55
0.50a		toilet		steen/lino			2,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,80
· Totaal per ruimte								2,80
0.51		toilet		steen			3,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,50
0.52		toilet		steen			3,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,50
0.52a		toilet		steen			3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,80
0.53		miva toilet		steen			4,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,60
0.58b		trappenhuis		pvc			11,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		11,00
Totaal verdieping 00							1856,00	1336,59
· Totaal taken interieur							1856,00	1336,59
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1611,80	8,06
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1611,80	8,06
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			235,00	117,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			29,00	29,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			777,60	388,80
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			13,80	0,69
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			70,30	70,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			11,00	11,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			719,30	719,30

PAGINA: 00124

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	442,90	4,43
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	319,40	3,19
·	Totaal per ruimte							4,43
Totaal verdieping GLAS							0,00	4,43
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						442,90	4,43
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			442,90	4,43
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			319,40	3,19

PAGINA: 00125

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000042 Vierbeek College
Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00126

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000042 Vierbeek College
 Wijnand van Arnhemweg 1 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2938,90	1974,76
· Totaal taken interieur							2938,90	1970,33
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2112,70	12,78
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				442,90	4,43
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				319,40	3,19
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserven				1669,80	8,35
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				235,00	117,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				29,00	29,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				28,80	28,80
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				777,60	388,80
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				331,60	16,58
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				294,50	147,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				92,90	92,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				28,30	28,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				1104,60	1104,60
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				16,60	16,60

PAGINA: 00127

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
1.01	entree		tapijt				5,50	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		5,50
1.02	gang		pvc				290,90	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		290,90
1.02a	wachtruimte		pvc				10,00	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		10,00
1.02b	lift		rubber				1,50	
·	IH 200J lift harde vloeren		Interieur	werkdag		01		1,50
1.02c	trap		hout				7,70	
·	TH 200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		7,70
1.05	receptie		linoleum				15,10	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,08
·	BH 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		7,55
·	Totaal per ruimte							7,55
1.06	kopieerruimte		linoleum				13,60	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		13,60
·	Totaal per ruimte							13,60
1.12	verkeersruimte		linoleum				17,00	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		17,00
1.19	personeelskamer		pvc				73,10	
·	BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		73,10
1.20	toilet voorruimte		tegels				5,60	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		5,60
1.21	toilet		tegels				2,20	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		2,20
1.22	toilet		tegels				2,20	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		2,20
1.23	lokaal		pvc				44,80	
·	LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		22,40
1.24	fitnesszaal		linoleum				42,90	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,21
·	GH 40J gymzaal harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,58
·	Totaal per ruimte							8,58
1.25	entree		inloopmat				9,90	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		9,90
1.26	entree		inloopmat				12,40	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,40
1.26a	trappenhuis		beton				17,00	
·	TH 200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,00
1.27	verkeersruimte		linoleum				21,70	

PAGINA: 00128

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		21,70
· Totaal per ruimte								21,70
1.27a		verkeersruimte	inloopmat				2,60	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		2,60
1.28		toilet	tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
1.29		toilet	tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
1.32		lokaal	linoleum				45,90	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		22,95
1.33		lokaal	pvc				45,90	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		22,95
1.37		verkeersruimte	linoleum				9,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		9,10
· Totaal per ruimte								9,10
1.37a		pantry	linoleum				2,00	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		2,00
1.38		lokaal	gietvloer				100,50	
· Z011	5J	extra schoonmaak keuken	Extra	werkdag		01		
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		50,25
· Totaal per ruimte								50,25
1.39		toilet	tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
1.40		toilet	tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
1.43		entree	inloopmat				12,40	
· EZ	200J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		12,40
1.43a		trappenhuis	beton				17,00	
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		17,00
1.44		verkeersruimte	linoleum				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		18,00
· Totaal per ruimte								18,00
1.44a		pantry	linoleum				2,80	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		2,80
1.45		lokaal	linoleum				55,30	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,65
1.46		lokaal	pvc				42,70	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		21,35
1.50		toilet	tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20

PAGINA: 00129

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.51	toilet		tegels				2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
1.52	entree		inloopmat				12,40	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,40
1.52a	trappenhuis		beton				17,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,00
1.53	lokaal		linoleum				26,31	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,13
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,16
·	Totaal per ruimte							13,16
1.56	lokaal		linoleum				40,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,20
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,25
·	Totaal per ruimte							20,25
1.57	lokaal		linoleum				132,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,66
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		66,00
·	Totaal per ruimte							66,00
1.58	praktijklokaal (logistiek)		linoleum				43,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,22
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,55
·	Totaal per ruimte							21,55
1.59	toilet		tegels				2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
1.60	toilet		tegels				2,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
Totaal verdieping 00							1236,21	905,84
·	Totaal taken interieur						1236,21	905,84
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						362,31	1,81
·	Totaal extra taken						100,50	2,51
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			362,31	1,81
·	Totaal taak	Z011 - 5J -	werkdag	Extra schoonmaak keuken			100,50	2,51
·	Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			15,10	7,55
·	Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			73,10	73,10
·	Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren			52,60	52,60
·	Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal harde vloer			42,90	8,58
·	Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren			1,50	1,50
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			533,91	266,96
·	Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			4,80	4,80
·	Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			43,10	21,55
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			27,60	27,60
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			58,70	58,70
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderoberuimte harde vloer			382,90	382,90

PAGINA: 00130

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
2.01	brug		hout				12,10	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		12,10
2.01a	verkeersruimte		beton				60,80	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		60,80
2.01b	verkeersruimte		beton				64,50	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		64,50
2.01c	pantry		beton				1,30	
·	PH 200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		1,30
2.14	toilet		tegels				5,10	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
2.15	toilet		tegels				5,10	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,10
2.16	entree		inloopmat				12,70	
·	EZ 200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,70
2.16a	trappenhuis		beton				17,00	
·	TH 200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,00
2.17	verkeersruimte		linoleum				8,40	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		8,40
·	Totaal per ruimte							8,40
2.18	toilet		tegels				2,20	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.19	toilet		tegels				2,20	
·	SH 200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.20	verkeersruimte		linoleum				4,30	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		4,30
·	Totaal per ruimte							4,30
2.20a	trap		hout				22,50	
·	TH 200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
2.23	lokaal		linoleum				47,10	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
·	LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,55
·	Totaal per ruimte							23,55
2.25	verkeersruimte		linoleum				30,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,15
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		30,00
·	Totaal per ruimte							30,00
2.26	lokaal		pvc				41,50	
·	LH 100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,75
2.27	lokaal		linoleum				41,50	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,21

PAGINA: 00131

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,75
·	Totaal per ruimte							20,75
2.28	toilet		tegels				2,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.29	toilet		tegels				2,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.32	entree		inloopmat				12,40	
· EZ 200J	entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,40
2.32a	trappenhuis		beton				17,00	
· TH 200J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,00
2.33	verkeersruimte		linoleum				18,90	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,90
·	Totaal per ruimte							18,90
2.34	lokaal		pvc				47,60	
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,80
2.35	lokaal		linoleum				47,60	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		23,80
·	Totaal per ruimte							23,80
2.38	toilet		tegels				2,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.39	toilet		tegels				2,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,20
2.40	entree		inloopmat				12,40	
· EZ 200J	entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		12,40
2.40a	trappenhuis		beton				17,00	
· TH 200J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,00
2.41	verkeersruimte		linoleum				26,10	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur		werkdag		01		26,10
·	Totaal per ruimte							26,10
2.44	lokaal		linoleum				42,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,21
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		21,00
·	Totaal per ruimte							21,00
2.45	lokaal		linoleum				48,80	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		24,40
·	Totaal per ruimte							24,40
2.46a	lokaal		linoleum				37,50	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,75
·	Totaal per ruimte							18,75

PAGINA: 00132

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.46b	lokaal		linoleum				43,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,22
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		21,50
· Totaal per ruimte								21,50
2.47	toilet		tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
2.48	toilet		tegels				2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
							-----	-----
Totaal verdieping 01							761,80	563,50
· Totaal taken interieur							761,80	563,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							395,20	1,98
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				395,20	1,98
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				37,50	37,50
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				396,60	198,30
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				1,30	1,30
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				27,80	27,80
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				73,50	73,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				225,10	225,10

PAGINA: 00133

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000043 Meforta College
Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
· Z007 40J extra reinigen bordesglas Extra werkdag 01

Totaal verdieping EXTR	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00134

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	712,15	7,12
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	114,82	1,15
·	Totaal per ruimte							7,12
Totaal verdieping GLAS							0,00	7,12
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						712,15	7,12
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			712,15	7,12
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			114,82	1,15

PAGINA: 00135

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000043 Meforta College
Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00136

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000043 Meforta College
 Vluchtheuvellaan 4 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1998,01	1476,46
· Totaal taken interieur							1998,01	1469,34
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1469,66	10,91
· Totaal extra taken							100,50	2,51
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			712,15	7,12
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			114,82	1,15
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			757,51	3,79
· Totaal taak	Z011 - 5J -	werkdag		Extra schoonmaak keuken			100,50	2,51
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			15,10	7,55
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			73,10	73,10
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			90,10	90,10
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			42,90	8,58
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			1,50	1,50
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			930,51	465,26
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			6,10	6,10
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			43,10	21,55
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			55,40	55,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			132,20	132,20
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			608,00	608,00

PAGINA: 00138

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000044 Meforta College (horeca)
 Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	75,29	0,75
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	114,82	1,15
·	Totaal per ruimte							1,15
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,15
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						114,82	1,15
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			75,29	0,75
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			114,82	1,15

PAGINA: 00139

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000044 Meforta College (horeca)
Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00140

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000044 Meforta College (horeca)
 Vluchtheuvellaan 7 Zetten

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							190,80	191,95
· Totaal taken interieur							190,80	190,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							221,42	1,68
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				75,29	0,75
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				114,82	1,15
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserven				106,60	0,53
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				138,70	138,70
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				2,20	2,20
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				49,90	49,90

PAGINA: 00141

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
1	receptie		linoleum				13,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		6,75
·	Totaal per ruimte							6,75
10	keukenberging		steen				9,50	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,48
100	entree		tapijt				2,80	
· EZ	200J entree zachte vloeren	Interieur		werkdag		01		2,80
101	hal		pvc				88,20	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		88,20
102	gang		linoleum				52,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,26
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		52,00
·	Totaal per ruimte							52,00
103	entree		tapijt				5,80	
· EZ	200J entree zachte vloeren	Interieur		werkdag		01		5,80
104	gang		linoleum				61,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,31
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		61,60
·	Totaal per ruimte							61,60
105	entree		linoleum				14,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· EZ	200J entree zachte vloeren	Interieur		werkdag		01		14,50
·	Totaal per ruimte							14,50
106	trappenhuis		linoleum				14,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		14,50
·	Totaal per ruimte							14,50
11	spoelruimte		steen				6,10	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		6,10
12	praktijklokaal		linoleum				80,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,40
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		40,25
·	Totaal per ruimte							40,25
13	toilet/douche		steen				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		6,00
14	toilet/douche		steen				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		6,00
15	praktijklokaal		linoleum				94,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,47
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		47,10
·	Totaal per ruimte							47,10
16	kantoor		tapijt				28,20	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		14,10

PAGINA: 00142

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
17	lerarenkamer		tapijt				43,70	
· BZ	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		43,70
18	aula		pvc				70,30	
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		70,30
19	kantoor		tapijt				29,30	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		14,65
20	toiletgroep		steen				13,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		13,60
21	keuken		linoleum				10,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur		werkdag		01		10,80
·	Totaal per ruimte							10,80
22	dno ruimte		pvc				86,70	
· BBH	200J behandel-/onderzoeksruiimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		86,70
23	dno ruimte		linoleum				61,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,31
· BBH	200J behandel-/onderzoeksruiimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		61,20
·	Totaal per ruimte							61,20
24	berging		linoleum				9,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,45
·	Totaal per ruimte							0,45
25	kantoor		tapijt				19,30	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		9,65
27	kantoor		tapijt				14,30	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		7,15
28	kantoor		tapijt				21,60	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		10,80
4	berging		linoleum				9,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,47
·	Totaal per ruimte							0,47
4A	berging		linoleum				1,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,01
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,08
·	Totaal per ruimte							0,08
6	toiletgroep		steen				7,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		7,10
6	toiletgroep		steen				7,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		7,30
7	praktijklokaal		linoleum				82,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,41
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		41,15
·	Totaal per ruimte							41,15

PAGINA: 00143

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
8	kleedruimte		steen				5,60	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		5,60
9	personeelstoilet		steen				3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
Totaal verdieping 00							979,30	759,87
· Totaal taken interieur							979,30	759,87
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							504,90	2,52
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				504,90	2,52
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				70,30	70,30
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere				147,90	147,90
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				13,50	6,75
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				112,70	56,35
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				43,70	43,70
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				23,10	23,10
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				5,60	5,60
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				29,30	1,47
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				10,80	10,80
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				257,00	128,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				43,00	43,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				216,30	216,30
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				6,10	6,10

PAGINA: 00144

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
107	trappenhuis		linoleum				3,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag			01		3,40
·	Totaal per ruimte							3,40
108	gang		linoleum				74,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,37
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag			01		74,10
·	Totaal per ruimte							74,10
110	leslokaal		topshield2-20				55,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,75
30	toilet		steen				3,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		3,20
32	toiletgroep		steen				12,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		12,70
33	leslokaal		topshield2-20				14,20	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		7,10
34	leslokaal		topshield2-20				42,70	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		21,35
35	leslokaal		topshield2-20				43,30	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		21,65
36	leslokaal		topshield2-20				49,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		24,50
37	kantoor		linoleum				12,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,06
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte harde vloer	Interieur	werkdag			01		6,15
·	Totaal per ruimte							6,15
38	leslokaal		topshield2-20				55,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,75
39	leslokaal		topshield2-20				55,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		27,75
Totaal verdieping 01							421,40	257,40
·	Totaal taken interieur						421,40	257,40
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						89,80	0,45
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			89,80	0,45
·	Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			12,30	6,15
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			315,70	157,85
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			15,90	15,90
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer			77,50	77,50

PAGINA: 00145

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	259,00	2,59
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	104,00	1,04
·	Totaal per ruimte							2,59

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,59
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						259,00	2,59
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			259,00	2,59
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			104,00	1,04

PAGINA: 00146

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000045 Vester College
Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00147

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000045 Vester College
 Hendrik stafweg 2-4 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1400,70	1019,86
· Totaal taken interieur							1400,70	1017,27
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							853,70	5,56
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			259,00	2,59
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			104,00	1,04
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserven			594,70	2,97
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			70,30	70,30
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			147,90	147,90
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			25,80	12,90
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			112,70	56,35
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			43,70	43,70
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			23,10	23,10
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			5,60	5,60
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			315,70	157,85
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			29,30	1,47
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			10,80	10,80
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			257,00	128,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			58,90	58,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			293,80	293,80
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag		Verzorgingsruimte harde vloeren			6,10	6,10

PAGINA: 00148

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		sportlokaal	sportvloer	10			198,50	
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		99,25
0.02		rolstoelnis	linoleum	12			5,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,70
·		Totaal per ruimte						5,70
0.04		snoezelruimte	linoleum	12			34,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,17
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		34,00
· VBBH	50J	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer	Interieur	werkdag vakantie		01		8,50
·		Totaal per ruimte						42,50
0.06		kleedkamer personeel	glad	10			10,00	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
0.07		gang	glad	10			8,60	
· Z006	80J	extra schrobben vloeren - schrobmachie	Extra	werkdag		01		
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,60
·		Totaal per ruimte						8,60
0.08		toilet	glad	10			4,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,00
0.09		kleedkamer dames	glad	10			27,30	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,30
0.11		kleedkamer heren	glad	10			23,20	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,20
0.13		gang gymzaal	linoleum	10			11,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· Z006	80J	extra schrobben vloeren - schrobmachie	Extra	werkdag		01		
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		11,40
·		Totaal per ruimte						11,40
0.16		trap	linoleum	12			5,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		5,40
· VTH	50J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		1,35
·		Totaal per ruimte						6,75
0.17		tochtoportaal	tapijt	12			7,00	
· VEZ	50J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		1,75
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
·		Totaal per ruimte						8,75
0.18		gang	linoleum	12			81,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,41
· Z006	80J	extra schrobben vloeren - schrobmachie	Extra	werkdag		01		
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		81,40
· VVH	50J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag vakantie		01		20,35
·		Totaal per ruimte						101,75
0.21		flexplek	linoleum	12			14,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		14,00

PAGINA: 00149

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VBH	25J	bureaukamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur	werkdag vakantie		01		1,75
·		Totaal per ruimte						15,75
0.25		groepslokaal oranje schelp	linoleum	10			66,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		33,05
·		Totaal per ruimte						33,05
0.26		toilet	glad	10			14,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		14,00
0.27		gang	linoleum	12			14,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· Z006	80J	extra schrobben vloeren - schrob machi	Extra	werkdag		01		
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		14,00
· VVH	50J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag vakantie		01		3,50
·		Totaal per ruimte						17,50
0.28		nevenruimte oranje schelp	linoleum	10			25,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,13
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		25,90
·		Totaal per ruimte						25,90
0.29		groepslokaal oranje schelp	linoleum	10			54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,27
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,00
·		Totaal per ruimte						27,00
0.30		behandelruimte	linoleum	11			25,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,13
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		25,90
·		Totaal per ruimte						25,90
0.31		fysiotherapie	linoleum	11			31,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,16
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		31,80
·		Totaal per ruimte						31,80
0.32		toilet	glad	12			5,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		5,60
· VSH	50J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag vakantie		01		1,40
·		Totaal per ruimte						7,00
0.33		kleedruimte	glad	12			6,00	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		6,00
· VKH	50J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		1,50
·		Totaal per ruimte						7,50
0.35		entree	tapijt	12			8,10	
· EZ	200J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		8,10
· VEZ	50J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag vakantie		01		2,03
·		Totaal per ruimte						10,13
0.35a		hal	linoleum	12			44,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,22
· Z006	80J	extra schrobben vloeren - schrob machi	Extra	werkdag		01		
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		44,70
· VVH	50J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag vakantie		01		11,18
·		Totaal per ruimte						55,88

PAGINA: 00150

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.35b	pantry		glad	12			4,60	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,60
· VPH	50J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer		Interieur	werkdag vakantie		01		1,15
·	Totaal per ruimte							5,75
0.36	groepslokaal		linoleum	10			66,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,05
·	Totaal per ruimte							33,05
0.37	toilet		glad	10			14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,00
0.38	kaarsenmakerij		linoleum	10			31,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,16
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,50
·	Totaal per ruimte							15,50
0.40	groepslokaal		linoleum	10			66,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,05
·	Totaal per ruimte							33,05
0.41	toilet		glad	10			14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,00
0.42	keramiekruijme		linoleum	10			26,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,13
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,30
·	Totaal per ruimte							13,30
0.44	groepslokaal		linoleum	10			66,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,05
·	Totaal per ruimte							33,05
0.45	toilet		glad	10			14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,00
0.46	gang		linoleum	12			76,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,38
· Z006	80J extra schrobden vloeren - schrobmachiExtra			werkdag		01		
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		76,20
· VVH	50J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag vakantie		01		19,05
·	Totaal per ruimte							95,25
0.48	toilet		glad	10			9,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		9,80
0.49	invalidentoilet		glad	10			4,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,20
0.50	gang		linoleum	12			48,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,24
· Z006	80J extra schrobden vloeren - schrobmachiExtra			werkdag		01		
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		48,40
· VVH	50J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag vakantie		01		12,10
·	Totaal per ruimte							60,50
0.51	groepslokaal		linoleum	10			68,50	

PAGINA: 00151

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,25
· Totaal per ruimte								34,25
0.53	vaklokaal		linoleum	10			66,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,45
· Totaal per ruimte								33,45
0.55	werkplaats concierge		linoleum	10			52,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,26
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		2,63
· Totaal per ruimte								2,63
0.58	administratie		linoleum	10			17,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		8,95
· Totaal per ruimte								8,95
0.59	tochtsluis		tapijt	12			6,20	
· VVZ	50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag vakantie		01		1,55
· VVZ	50J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag vakantie		01		1,55
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		6,20
· Totaal per ruimte								7,75
0.60	groepslokaal		linoleum	10			67,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,80
· VLH	50J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag vakantie		01		16,90
· Totaal per ruimte								50,70
0.61	toilet		glad	10			14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,00
· VSH	50J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag vakantie		01		3,50
· Totaal per ruimte								17,50
0.62	administratie		linoleum	10			14,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		7,00
· Totaal per ruimte								7,00
0.63	nevenruimte		linoleum	10			27,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		27,00
· Totaal per ruimte								27,00
0.64	groepslokaal		linoleum	10			67,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,34
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,80
· VLH	50J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag vakantie		01		16,90
· Totaal per ruimte								50,70
0.65	toilet		glad	10			14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		14,00
· VSH	50J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag vakantie		01		3,50
· Totaal per ruimte								17,50
0.66	nevenruimte		linoleum	10			19,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		19,40

PAGINA: 00153

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.10	lift		linoleum	12			1,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,01
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		1,70
· VVH	50J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag vakantie		01		0,43
·	Totaal per ruimte							2,13
1.11	trap		linoleum	12			5,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,03
· TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur		werkdag		01		5,00
· VTH	50J trappenhuis harde vloeren	Interieur		werkdag vakantie		01		1,25
·	Totaal per ruimte							6,25
1.12	kantoor reinaerde		linoleum	11			52,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,26
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		26,05
·	Totaal per ruimte							26,05
1.13	kantoor reinaerde		linoleum	11			67,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,34
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		33,55
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		8,39
·	Totaal per ruimte							41,94
1.14	administratie reinaerde		linoleum	11			28,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,14
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		14,35
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		3,59
·	Totaal per ruimte							17,94
1.15	kantoor		linoleum	12			26,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		3,33
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		3,33
·	Totaal per ruimte							3,46
1.16	directie reinaerde		linoleum	10			22,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,11
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		11,45
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		2,86
·	Totaal per ruimte							14,31
1.17	sprekkamer		linoleum	12			11,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		11,20
· VBH	25J bureakamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		1,40
·	Totaal per ruimte							12,60
1.18	directie		linoleum	10			20,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		10,35
·	Totaal per ruimte							10,35
1.19	kantoor		linoleum	10			25,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur		werkdag		01		12,95
·	Totaal per ruimte							12,95
1.20	loopbrug		gietvloer	12			3,60	
· Z006	80J extra schrobden vloeren - schrobmachi	Extra		werkdag		01		
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		3,60

PAGINA: 00154

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VVZ	50J verkeersruimte/repro/garderobe	zachte	Interieur	werkdag		01		0,90
·	Totaal per ruimte							4,50
1.21	gang		linoleum	12			37,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
· Z006	80J extra schrobben vloeren - schrobmachin	Extra		werkdag		01		
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		37,60
· VVH	50J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		9,40
·	Totaal per ruimte							47,00
1.22	lokaal		linoleum	10			59,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,60
·	Totaal per ruimte							29,60
1.24	kantoor		linoleum	10			14,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		7,35
·	Totaal per ruimte							7,35
1.25	lokaal		linoleum	10			66,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		33,40
·	Totaal per ruimte							33,40
1.26	toilet		glad	10			5,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		5,40
1.27	toilet		glad	10			5,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		5,40
N0.01	noodunit - lokaal		tapijt	10			36,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,00
T0.01	tuinhuis (lokaal)		beton (geschil	10			36,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							2480,30	1890,36
· Totaal taken interieur							2480,30	1890,23
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1946,00	9,73
· Totaal extra taken							475,90	190,36
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1946,00	9,73
· Totaal taak	Z006 - 80J -	werkdag	Extra schrobben vloeren - schrobmachin				475,90	190,36
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruimte harde vloere				91,70	91,70
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				354,30	177,15
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				25,20	25,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				8,10	8,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				198,50	99,25
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				71,10	71,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				854,60	427,30
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				52,50	2,63
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				1,70	1,70
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				57,60	28,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				147,30	147,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				15,80	15,80

PAGINA: 00155

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		555,60	555,60
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		19,70	19,70
· Totaal taak	VBBH - 50J -	werkdag vakantie			Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vlo		34,00	8,50
· Totaal taak	VBH - 25J -	werkdag vakantie			Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre		287,40	35,93
· Totaal taak	VEZ - 50J -	werkdag vakantie			Entree zachte vloeren		15,10	3,78
· Totaal taak	VKH - 50J -	werkdag vakantie			Kleedruimte - harde vloeren		6,00	1,50
· Totaal taak	VLH - 50J -	werkdag vakantie			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		135,20	33,80
· Totaal taak	VPH - 50J -	werkdag vakantie			Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren		6,30	1,58
· Totaal taak	VSH - 50J -	werkdag vakantie			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		62,50	15,63
· Totaal taak	VTH - 50J -	werkdag vakantie			Trappenhuis harde vloeren		15,80	3,95
· Totaal taak	VVH - 50J -	werkdag vakantie			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		454,00	113,50
· Totaal taak	VVZ - 50J -	werkdag vakantie			Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		22,50	5,63

PAGINA: 00156

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing de blink bin						0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	348,00	3,48
· 8014	2J de blink: lichtstraat binnenzijde		Beurt	werkdag		01	45,00	0,45
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	151,00	1,51
· Totaal per ruimte								3,48

	glasbewassing vlindervalle						0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	116,00	1,16
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	50,00	0,50
· Totaal per ruimte								1,16

Totaal verdieping GLAS							0,00	4,64
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							464,00	4,64
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				464,00	4,64
· Totaal taak	8014 - 2J -	werkdag	De Blink: lichtstraat binnenzijde				45,00	0,45
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				201,00	2,01

PAGINA: 00158

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000046 De Blink SO
 David Tenierslaan 8 Veenendaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2480,30	1895,00
· Totaal taken interieur							2480,30	1890,23
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2410,00	14,37
· Totaal extra taken							475,90	190,36
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			464,00	4,64
· Totaal taak	8014 - 2J -	werkdag		De Blink: lichtstraat binnenzijde			45,00	0,45
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			201,00	2,01
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conservieren			1946,00	9,73
· Totaal taak	Z006 - 80J -	werkdag		Extra schrobben vloeren - schrobmachin			475,90	190,36
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			91,70	91,70
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte hard			354,30	177,15
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte hard			25,20	25,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			8,10	8,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			198,50	99,25
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			71,10	71,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			854,60	427,30
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			52,50	2,63
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			1,70	1,70
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			57,60	28,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			147,30	147,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			15,80	15,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			555,60	555,60
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			19,70	19,70
· Totaal taak	VBBH - 50J -	werkdag vakantie		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			34,00	8,50
· Totaal taak	VBH - 25J -	werkdag vakantie		Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			287,40	35,93
· Totaal taak	VEZ - 50J -	werkdag vakantie		Entree zachte vloeren			15,10	3,78
· Totaal taak	VKH - 50J -	werkdag vakantie		Kleedruimte - harde vloeren			6,00	1,50
· Totaal taak	VLH - 50J -	werkdag vakantie		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			135,20	33,80
· Totaal taak	VPH - 50J -	werkdag vakantie		Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren			6,30	1,58
· Totaal taak	VSH - 50J -	werkdag vakantie		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			62,50	15,63
· Totaal taak	VTH - 50J -	werkdag vakantie		Trappenhuis harde vloeren			15,80	3,95
· Totaal taak	VVH - 50J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			454,00	113,50
· Totaal taak	VVZ - 50J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			22,50	5,63

PAGINA: 00159

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
	trappenhuis		beton				8,00	
· TH 200J	trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		8,00
0.01	entree/hal		linoleum				143,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,72
· EH 200J	entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		143,40
·	Totaal per ruimte							143,40
0.02	receptie		linoleum				12,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,06
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,20
·	Totaal per ruimte							6,20
0.03	kantoor		tapijt				18,80	
· BZ 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		9,40
0.04	kantoor		linoleum				28,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		14,35
·	Totaal per ruimte							14,35
0.05	kantoor		tapijt				34,60	
· BZ 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		17,30
0.06	lerarenkamer		tapijt				45,20	
· BZ 200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		45,20
0.07	leslokaal		tapijt				38,60	
· LZ 100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		19,30
0.08	toilet		gietvloer				1,30	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,30
0.09	toilet		gietvloer				1,30	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,30
0.12	gang		linoleum				28,50	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		28,50
·	Totaal per ruimte							28,50
0.13	miva toilet		gietvloer				4,40	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,40
0.14a	lokaal		linoleum				48,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,24
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,00
·	Totaal per ruimte							24,00
0.16	lokaal		linoleum				50,10	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,25
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,05
·	Totaal per ruimte							25,05
0.17	lokaal		linoleum				72,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,36
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		36,35
·	Totaal per ruimte							36,35

PAGINA: 00160

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.17a	berging		linoleum				8,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag			01		0,43
· Totaal per ruimte								0,43
0.18	lokaal		linoleum				32,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,16
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		16,05
· Totaal per ruimte								16,05
0.19	lokaal		linoleum				49,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,25
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		24,75
· Totaal per ruimte								24,75
0.20	lokaal		linoleum				47,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,24
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		23,95
· Totaal per ruimte								23,95
0.21	toiletgroep		gienvloer				9,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		9,40
0.23	toiletgroep		gienvloer				11,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag			01		11,50
0.24	keuken		linoleum				16,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,08
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag			01		16,40
· Totaal per ruimte								16,40
0.24a	uitgifte keuken		linoleum				11,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,06
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag			01		11,30
· Totaal per ruimte								11,30
0.25	kantine incl. podium		linoleum				114,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,57
· AH	200J aula/kantine harde vloeren	Interieur	werkdag			01		114,40
· Totaal per ruimte								114,40
0.25a	kantine incl. podium (veste		linoleum				114,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,57
· AH	200J aula/kantine harde vloeren	Interieur	werkdag			01		114,40
· Totaal per ruimte								114,40
0.26	gang		linoleum				29,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,15
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag			01		29,20
· Totaal per ruimte								29,20
0.27	gang		linoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,26
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag			01		51,30
· Totaal per ruimte								51,30
0.28	berging		linoleum				12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,06
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag			01		0,60
· Totaal per ruimte								0,60

PAGINA: 00161

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.29		toiletgroep		gienvloer			6,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,50
0.30		lokaal		linoleum			57,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,29
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		28,80
·		Totaal per ruimte						28,80
0.31		lokaal		linoleum			67,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,34
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		33,95
·		Totaal per ruimte						33,95
0.32		toiletgroep		gienvloer			7,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,70
0.33		hal		linoleum			33,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,17
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		33,80
·		Totaal per ruimte						33,80
0.35		kleedruimte		gienvloer			16,30	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,30
0.35a		toilet		gienvloer			2,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,30
0.35b		doucheruimte		gienvloer			22,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		22,00
0.36		gymzaal		sportvloer			256,60	
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		128,30
0.36a		toestelberging		sportvloer			38,60	
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		19,30
0.37		kleedruimte		gienvloer			16,70	
· KH	200J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,70
0.37a		toilet		gienvloer			2,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,30
0.37b		doucheruimte		gienvloer			22,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		22,00
0.38		kamer gymdocent		linoleum			5,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte hal	Interieur	werkdag		01		2,65
·		Totaal per ruimte						2,65
0.39		lokaal		linoleum			51,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,26
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		25,55
·		Totaal per ruimte						25,55
0.40		lokaal		linoleum			51,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,26
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		25,90
·		Totaal per ruimte						25,90

PAGINA: 00162

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.41		logopedist	linoleum				24,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		24,20
· Totaal per ruimte								24,20
0.42		artsenkamer	linoleum				23,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		23,20
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard	Interieur	werkdag		01		11,60
· Totaal per ruimte								23,20
0.43		bibliotheek	linoleum				23,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· MH	100J	media-/bibliotheek harde vloeren	Interieur	werkdag		01		11,55
· Totaal per ruimte								11,55
Totaal verdieping 00							1772,90	1260,73
· Totaal taken interieur							1772,90	1260,73
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1208,80	6,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1208,80	6,04
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				228,80	228,80
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloer				47,40	47,40
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				69,60	34,80
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				53,40	26,70
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				45,20	45,20
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				143,40	143,40
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				295,20	147,60
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				33,00	33,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				528,70	264,35
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				38,60	19,30
· Totaal taak	MH - 100J -	werkdag	Media-/bibliotheek harde vloeren				23,10	11,55
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer				20,50	1,03
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				27,70	27,70
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				90,70	90,70
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				8,00	8,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				142,80	142,80

PAGINA: 00164

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		OH - 10J - werkdag			Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo		3,00	0,15
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		23,60	23,60
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag			Trappenhuis harde vloeren		39,40	39,40
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		140,00	140,00

PAGINA: 00165

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden 0,00
· Z009 100J schoonmaak huisjes hal Extra werkdag 01

Totaal verdieping EXTR

0,00 0,00

· Totaal taken interieur

0,00 0,00

· Totaal taken vloer

0,00 0,00

· Totaal beurten

0,00 0,00

· Totaal extra taken

0,00 0,00

· Totaal glas taken

0,00 0,00

PAGINA: 00166

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	380,00	3,80
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	23,00	0,23
·	Totaal per ruimte							3,80
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,80
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						380,00	3,80
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			380,00	3,80
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			23,00	0,23

PAGINA: 00167

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000047 De Fonkel
Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00168

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000047 De Fonkel
 Jachtlaan 14 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2354,40	1655,43
· Totaal taken interieur							2354,40	1651,63
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1588,80	9,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			380,00	3,80
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			23,00	0,23
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1208,80	6,04
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			228,80	228,80
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			47,40	47,40
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			69,60	34,80
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			53,40	26,70
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			45,20	45,20
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree harde vloeren			143,40	143,40
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			295,20	147,60
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			33,00	33,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			904,20	452,10
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			38,60	19,30
· Totaal taak	MH - 100J -	werkdag		Media-/bibliotheek harde vloeren			23,10	11,55
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			23,50	1,18
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			27,70	27,70
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			114,30	114,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			47,40	47,40
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			282,80	282,80

PAGINA: 00169

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen	----				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	175,30	1,75
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	68,60	0,69
·	Totaal per ruimte							1,75
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,75
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						175,30	1,75
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			175,30	1,75
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			68,60	0,69

PAGINA: 00170

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00171

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							0,00	1,75
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							175,30	1,75
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				175,30	1,75
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				68,60	0,69

PAGINA: 00172

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek
 VLEUGEL: PORT Portacabine

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

a0.01	lokaal		linoleum				39,00	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		19,50
a0.02	verkeersruimte		linoleum				1,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,50
a0.03	sanitaire ruimten		linoleum				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
a0.04	verkeersruimte		linoleum				1,20	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,20
b0.01	lokaal		linoleum				39,00	
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		19,50
b0.02	verkeersruimte		linoleum				1,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,50
b0.03	sanitaire ruimte		linoleum				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
b0.04	verkeersruimte		linoleum				1,20	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,20
							-----	-----
Totaal verdieping 00							89,40	50,40
· Totaal taken interieur							89,40	50,40
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				78,00	39,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				6,00	6,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				5,40	5,40

PAGINA: 00174

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: SO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
a.1.6	lokaal		linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
· Totaal per ruimte								24,50
a.2	lokaal		linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
· Totaal per ruimte								24,50
a.3	lokaal		linoleum				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
· Totaal per ruimte								9,00
a.4.1	lokaal		linoleum				40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,20
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
· Totaal per ruimte								20,00
a.4.2	lokaal		linoleum				40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,20
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
· Totaal per ruimte								20,00
a.5	sprekkamer		linoleum				11,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		5,50
· Totaal per ruimte								5,50
a.6	kantoor		linoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		4,50
· Totaal per ruimte								4,50
a.7	lokaal		linoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		25,00
· Totaal per ruimte								25,00
c.2.1	lokaal		linoleum				20,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
· Totaal per ruimte								10,00
d.4	kantoor		linoleum				16,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		8,00
· Totaal per ruimte								8,00
e.1	opslag		beton				4,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,20
e.2	opslag		beton				5,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,25

PAGINA: 00175

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek
 VLEUGEL: SO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							691,00	408,95
· Totaal taken interieur							691,00	408,95
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							654,00	3,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				654,00	3,27
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				36,00	18,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				511,00	255,50
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				9,00	0,45
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				21,00	21,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				112,00	112,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				2,00	2,00

PAGINA: 00176

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek
 VLEUGEL: VSO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
11		verkeersruimte	storax mat				6,00	
·	VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur	werkdag		01		6,00
12		lift	linoleum				2,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,01
·	IH	200J lift harde vloeren	Interieur	werkdag		01		2,00
·	Totaal per ruimte							2,00
13		verkeersruimte	linoleum				102,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,51
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		102,00
·	Totaal per ruimte							102,00
14		sanitair	gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
15		sanitair	gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
16		sanitair	gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
17		sanitair	gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
18		sanitair	gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
19		verkeersruimte	storax mat				7,00	
·	VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur	werkdag		01		7,00
20		opslag	kunststof (wall				2,00	
·	OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,10
21		trap	metaal				5,00	
·	TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		5,00
b.1.1		lokaal	linoleum				49,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·	Totaal per ruimte							24,50
b.1.2		lokaal	linoleum				49,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·	Totaal per ruimte							24,50
b.1.3		lokaal	linoleum				49,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·	Totaal per ruimte							24,50
b.4.1		praktijklokaal	kunststof (wall				73,00	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		36,50
b.4.2		praktijklokaal	kunststof (tark				60,00	
·	PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		30,00

PAGINA: 00177

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: VSO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
b.7		aula/kantine/tribune	linoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,28
· AH	200J	aula/kantine harde vloeren	Interieur	werkdag		01		55,00
· Totaal per ruimte								55,00
b.7		tribune	kunststof				7,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
c.2.2		lokaal	linoleum				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
· Totaal per ruimte								9,00
c.3		lokaal	linoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		4,50
· Totaal per ruimte								4,50
d.1		leraarkamer	linoleum				45,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,23
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		22,50
· Totaal per ruimte								22,50
f.3		sanitair	gietsvloer				6,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,00
f.5		sanitair	gietsvloer				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,00
Totaal verdieping 00							567,00	389,10
· Totaal taken interieur							567,00	389,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							378,00	1,89
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				378,00	1,89
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				55,00	55,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderuimte hard				45,00	22,50
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				174,00	87,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer				2,00	0,10
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				133,00	66,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				29,00	29,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				109,00	109,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer				13,00	13,00

PAGINA: 00178

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek
 VLEUGEL: VSO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
50		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
51		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
52		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
53		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
54		sanitair	gietvloer				7,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		7,00
55		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
56		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
57		sanitair	gietvloer				3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
58		verkeersruimte	linoleum				79,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,40
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		79,00
·		Totaal per ruimte						79,00
59		techniek	beton				18,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde vloer	Interieur	werkdag		01		0,90
60		verkeersruimte	linoleum				73,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,37
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		73,00
·		Totaal per ruimte						73,00
b.1.4		lokaal	linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·		Totaal per ruimte						24,50
b.1.5		lokaal	linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·		Totaal per ruimte						24,50
b.1.6		lokaal	linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·		Totaal per ruimte						24,50
b.2		lokaal	linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
·		Totaal per ruimte						24,50

PAGINA: 00179

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

VLEUGEL: VSO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
b.3		lokaal	linoleum				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
· Totaal per ruimte								9,00
b.5		kantoor	linoleum				24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		12,00
· Totaal per ruimte								12,00
c.1		lokaal	linoleum				49,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,25
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,50
· Totaal per ruimte								24,50
c.4		behandelruimte	linoleum				24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		24,00
· Totaal per ruimte								24,00
d.2		kantoor	linoleum				24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		12,00
· Totaal per ruimte								12,00
d.3		kantoor	linoleum				17,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		8,50
· Totaal per ruimte								8,50
d.5.1.a		kantoor	linoleum				19,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		9,50
· Totaal per ruimte								9,50
d.5.1.b		kantoor	linoleum				24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,12
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		12,00
· Totaal per ruimte								12,00
e.3		opslag	linoleum				20,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,00
· Totaal per ruimte								1,00
Totaal verdieping 01							613,00	391,40
· Totaal taken interieur							613,00	391,40
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							567,00	2,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				567,00	2,84
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloer				24,00	24,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				108,00	54,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				263,00	131,50
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer				38,00	1,90

PAGINA: 00180

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
Utrechtseweg 312 Oosterbeek
VLEUGEL: VSO

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag					28,00	28,00
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag					152,00	152,00

PAGINA: 00181

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal							1180,00	780,50
· Totaal taken interieur							1180,00	780,50
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							945,00	4,73
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conservieren				945,00	4,73
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				55,00	55,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				24,00	24,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				153,00	76,50
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				437,00	218,50
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				40,00	2,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				133,00	66,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				57,00	57,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				261,00	261,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				13,00	13,00

PAGINA: 00182

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000048 De Vaart/Vierbeek
 Utrechtseweg 312 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal De Vaart/Vierbeek Utrechtseweg 312 Oosterbeek							1960,40	1241,60
· Totaal taken interieur							1960,40	1239,85
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1774,30	9,75
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			175,30	1,75
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			68,60	0,69
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1599,00	8,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			55,00	55,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			24,00	24,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			189,00	94,50
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			2,00	2,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			1026,00	513,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			49,00	2,45
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			133,00	66,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			84,00	84,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			378,40	378,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			15,00	15,00

PAGINA: 00183

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
ST0.02	verkeersruimte		linoleum				26,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		26,80
·	Totaal per ruimte							26,80
ST0.03	verkeersruimte		linoleum				21,68	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,11
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		21,68
·	Totaal per ruimte							21,68
ST0.04	kantoor		linoleum				27,48	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,14
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		13,74
·	Totaal per ruimte							13,74
ST0.04a	vergaderruimte		linoleum				18,07	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		9,04
·	Totaal per ruimte							9,04
ST0.05	kantoor		tapijt				9,92	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		4,96
ST0.06	vergaderruimte		linoleum				26,53	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		13,27
·	Totaal per ruimte							13,27
ST0.07	verkeersruimte		tapijt				8,82	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte	Interieur		werkdag		01		8,82
ST0.08	lokaal		linoleum				37,81	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,91
·	Totaal per ruimte							18,91
ST0.09	verkeersruimte		linoleum				7,48	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		7,48
·	Totaal per ruimte							7,48
ST0.10	lokaal		linoleum				24,99	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,12
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		12,50
·	Totaal per ruimte							12,50
ST0.21	lokaal		linoleum				42,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,21
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		21,10
·	Totaal per ruimte							21,10
ST0.50	sanitair		tegels				6,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		6,30

PAGINA: 00184

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							258,08	164,58
· Totaal taken interieur							258,08	164,58
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							233,04	1,17
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					233,04	1,17
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag					72,08	36,04
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag					9,92	4,96
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag					105,00	52,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					6,30	6,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					55,96	55,96
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					8,82	8,82

PAGINA: 00185

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
ST1.22	personeelsruimte		linoleum				37,33	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,19
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			37,33
· Totaal per ruimte								37,33
ST1.23	lokaal		linoleum				37,49	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,19
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,75
· Totaal per ruimte								18,75
ST1.24	lokaal		linoleum				27,25	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,14
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			13,63
· Totaal per ruimte								13,63
ST1.25	lokaal		linoleum				44,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,22
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			22,00
· Totaal per ruimte								22,00
ST1.26	partijklokaal		linoleum				53,64	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,27
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			26,82
· Totaal per ruimte								26,82
ST1.27	reproruimte		linoleum				7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			7,00
· Totaal per ruimte								7,00
ST1.28	lokaal		tapijt				14,84	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			7,42
ST1.33	verkeersruimte		linoleum				97,11	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,49
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			97,11
· Totaal per ruimte								97,11
ST1.36	lokaal		tapijt				13,75	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			6,88
ST1.37	lokaal		linoleum				45,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,23
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			22,55
· Totaal per ruimte								22,55
ST1.38	lokaal		linoleum				77,73	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,39
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			38,87
· Totaal per ruimte								38,87
ST1.39	lokaal		linoleum				43,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,22
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			21,65
· Totaal per ruimte								21,65
ST1.40	lokaal		linoleum				7,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04

PAGINA: 00186

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 100J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		3,90
· Totaal per ruimte								3,90
ST1.41		lokaal	linoleum				43,29	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,22
· LH 100J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		21,65
· Totaal per ruimte								21,65
ST1.42		stilteruimte	linoleum				7,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,04
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		3,90
· Totaal per ruimte								3,90
ST1.50		sanitair	tegels				8,80	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,80
ST1.51		sanitair	tegels				8,80	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,80
ST1.52		pantry	linoleum				4,18	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,02
· PH 200J		pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		4,18
· Totaal per ruimte								4,18
Totaal verdieping 01							579,21	371,22
· Totaal taken interieur							579,21	371,22
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							533,02	2,67
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				533,02	2,67
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				7,80	3,90
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				37,33	37,33
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				339,71	169,86
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				14,84	7,42
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				4,18	4,18
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				53,64	26,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				17,60	17,60
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				104,11	104,11

PAGINA: 00187

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	114,20	1,14
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	144,44	1,44
·	Totaal per ruimte							1,44

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,44
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						144,44	1,44
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			114,20	1,14
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			144,44	1,44

PAGINA: 00188

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00189

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000050 VSO De Brouwerij Oosterbeek
 Stationsweg 49 Oosterbeek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							837,29	537,24
· Totaal taken interieur							837,29	535,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							910,50	5,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				114,20	1,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				144,44	1,44
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserven				766,06	3,83
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				79,88	39,94
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				37,33	37,33
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				9,92	4,96
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				444,71	222,36
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				14,84	7,42
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				4,18	4,18
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				53,64	26,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				23,90	23,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				160,07	160,07
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				8,82	8,82

PAGINA: 00190

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000051 Vester College locatie de Wiekslag
 Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	trappenhuis		tapijt				25,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
1.02	verkeersruimte		tapijt				53,50	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		53,50
1.04	pantry		tegels				24,80	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		24,80
1.06	kantoor		tapijt				17,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,95
1.07	kantoor		tapijt				17,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,95
1.08	kantoor		tapijt				17,90	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,95
1.09	verkeersruimte		tegels				12,90	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		12,90
1.10	sanitair		tegels				11,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		11,40
1.11	lokaal		tapijt				58,80	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		29,40
1.12	lokaal		tapijt				57,20	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		28,60
1.13	lokaal		tapijt				54,30	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		27,15
Totaal verdieping 01							351,60	239,60
· Totaal taken interieur							351,60	239,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				53,70	26,85
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				170,30	85,15
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				24,80	24,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				11,40	11,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				12,90	12,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				53,50	53,50

PAGINA: 00191

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000051 Vester College locatie de Wiekslag
 Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	88,00	0,88
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	26,00	0,26
·	Totaal per ruimte							0,88

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,88
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						88,00	0,88
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			88,00	0,88
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			26,00	0,26

PAGINA: 00192

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000051 Vester College locatie de Wiekslag
Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00193

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000051 Vester College locatie de Wiekslag
 Korhoenlaan 6 Ede

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							351,60	240,48
· Totaal taken interieur							351,60	239,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							88,00	0,88
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			88,00	0,88
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			26,00	0,26
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			53,70	26,85
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			170,30	85,15
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			24,80	24,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			11,40	11,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			12,90	12,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			53,50	53,50

PAGINA: 00194

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.03	wasruimte + toiletten		tegels				13,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		13,00
0.04	berging		marmoleum				5,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
· OH 10J	opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,25
·	Totaal per ruimte							0,25
0.05	speellokaal		descol				89,00	
· GH 100J	gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		44,50
0.06	lokaal		marmoleum				60,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
·	Totaal per ruimte							30,00
0.07	hal		marmoleum				45,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,23
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		45,00
·	Totaal per ruimte							45,00
0.08	entree		marmoleum				6,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
· EH 200J	entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
0.09	kamer leidster		marmoleum				9,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,05
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		4,50
·	Totaal per ruimte							4,50
0.10	entree		marmoleum				6,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03
· EH 200J	entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
0.11	lokaal		marmoleum				60,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
·	Totaal per ruimte							30,00
0.12	lokaal		tapijt				60,00	
· LZ 100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
0.13	lokaal		tapijt				60,00	
· LZ 100J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
0.14	gang		marmoleum				60,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		60,00
·	Totaal per ruimte							60,00
0.15	berging		marmoleum				8,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,04
· OH 10J	opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,40
·	Totaal per ruimte							0,40
0.17	toilet		tegels				1,50	

PAGINA: 00195

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		1,50
0.18	leermiddelen berging		marmoleum				7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief		harde vloer	Interieur	werkdag	01		0,35
·	Totaal per ruimte							0,35
0.19	toiletten		tegels				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		6,00
0.20	toiletten		tegels				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		6,00
0.22	trap		beton				15,00	
· TH	200J trappenhuis		harde vloeren	Interieur	werkdag	01		15,00
Totaal verdieping 00							516,50	328,50
·	Totaal taken interieur						516,50	328,50
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						266,00	1,33
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			266,00	1,33
·	Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			9,00	4,50
·	Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren			12,00	12,00
·	Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer			89,00	44,50
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			120,00	60,00
·	Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			120,00	60,00
·	Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer			20,00	1,00
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			26,50	26,50
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			15,00	15,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer			105,00	105,00

PAGINA: 00196

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	hal/garderobe	1.23	marmoleum				7,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			7,00
· Totaal per ruimte								7,00
1.02	directie kantoor	1.24	marmoleum				8,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha	Interieur	werkdag		01			4,00
· Totaal per ruimte								4,00
1.03	lokaal	1.25	marmoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			30,00
· Totaal per ruimte								30,00
1.04	lokaal	1.26	marmoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			30,00
· Totaal per ruimte								30,00
1.05	personeelskamer	1.27	tapijt				7,00	
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha	Interieur	werkdag		01			7,00
1.06	kopieerkamer	1.28	tapijt				1,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			1,50
1.07	directie kantoor	1.29	tapijt				1,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergader ruimte za	Interieur	werkdag		01			0,75
1.08	gang	1.30	marmoleum				100,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,50
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			100,00
· Totaal per ruimte								100,00
1.09	toiletten	1.31	tegels				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			6,00
1.10	toiletten	1.32	tegels				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			6,00
1.11	berging	1.33	marmoleum				2,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,01
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,10
· Totaal per ruimte								0,10
1.12	lokaal	1.34	marmoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			30,00
· Totaal per ruimte								30,00
1.13	berging	1.35	marmoleum				2,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,01
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,10
· Totaal per ruimte								0,10
1.14	leermiddelen berging	1.36	marmoleum				4,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,02
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,20

PAGINA: 00197

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

· Totaal per ruimte 0,20

Totaal verdieping 01							325,00	222,65
· Totaal taken interieur							325,00	222,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							303,00	1,52
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag				Linoleum vloeren strippen/conserveren	303,00	1,52
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag				Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard	8,00	4,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag				Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard	7,00	7,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag				Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac	1,50	0,75
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag				Leslokaal/studieruimte - harde vloeren	180,00	90,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag				Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo	8,00	0,40
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	12,00	12,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo	108,50	108,50

PAGINA: 00198

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	324,70	3,25
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	58,00	0,58
·	Totaal per ruimte							3,25

Totaal verdieping GLAS							0,00	3,25
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						324,70	3,25
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			324,70	3,25
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			58,00	0,58

PAGINA: 00199

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000052 De Blink VSO
De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00200

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000052 De Blink VSO
 De Sterke Arm 2a Veenendaal.

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							841,50	554,40
· Totaal taken interieur							841,50	551,15
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							893,70	6,09
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			324,70	3,25
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			58,00	0,58
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserven			569,00	2,85
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			17,00	8,50
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			7,00	7,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			1,50	0,75
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree harde vloeren			12,00	12,00
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			89,00	44,50
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			300,00	150,00
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			120,00	60,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			28,00	1,40
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			38,50	38,50
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			15,00	15,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			213,50	213,50

PAGINA: 00201

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
	kantoor		linoleum				18,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		9,10
·	Totaal per ruimte							9,10
	kantoor		linoleum				18,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		9,10
·	Totaal per ruimte							9,10
	gang		linoleum				76,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,38
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		76,80
·	Totaal per ruimte							76,80
1	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		29,70
·	Totaal per ruimte							29,70
10	leslokaal		linoleum				54,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,27
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,05
·	Totaal per ruimte							27,05
100	verzorgingsruimte		linoleum				16,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,40
·	Totaal per ruimte							16,40
101	leslokaal		linoleum				59,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		29,85
·	Totaal per ruimte							29,85
102	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		29,70
·	Totaal per ruimte							29,70
103	verzorgingsruimte		linoleum				16,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,40
·	Totaal per ruimte							16,40
104	lokaal		linoleum				59,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		29,50
·	Totaal per ruimte							29,50
104a	spellokaal		linoleum				19,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vlo	Interieur	werkdag		01		19,80
·	Totaal per ruimte							19,80
105	snoezelruimte		linoleum				13,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vlo	Interieur	werkdag		01		13,30

PAGINA: 00202

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								13,30
107		behandelruimte	linoleum				19,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		19,80
· Totaal per ruimte								19,80
108		kantoor	linoleum				14,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergadering	Interieur	werkdag		01		7,00
· Totaal per ruimte								7,00
108A		behandelruimte	linoleum				9,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,90
· Totaal per ruimte								9,90
108b		behandelruimte	linoleum	50			9,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		9,90
· Totaal per ruimte								9,90
109		kantoor	linoleum				14,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergadering	Interieur	werkdag		01		7,00
· Totaal per ruimte								7,00
10A		verzorgingsruimte	gietvloer				12,70	
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01		12,70
11		leslokaal	linoleum				54,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,27
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		27,05
· Totaal per ruimte								27,05
110		kantoor	linoleum				13,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergadering	Interieur	werkdag		01		6,65
· Totaal per ruimte								6,65
110A		behandelruimte	111 linoleum				10,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		10,30
· Totaal per ruimte								10,30
112		kantoor	linoleum				13,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergadering	Interieur	werkdag		01		6,65
· Totaal per ruimte								6,65
112A		behandelruimte	linoleum				10,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,05
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		10,30
· Totaal per ruimte								10,30
113		kantoor	118 linoleum				13,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergadering	Interieur	werkdag		01		6,65
· Totaal per ruimte								6,65

PAGINA: 00203

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
113A	behandelruimte		linoleum				10,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,05
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		10,20
· Totaal per ruimte								10,20
114	leslokaal		linoleum				63,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,32
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		63,40
· Totaal per ruimte								63,40
115	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		29,70
· Totaal per ruimte								29,70
116	verzorgingsruimte		linoleum				16,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,08
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		16,20
· Totaal per ruimte								16,20
117	leslokaal		linoleum				59,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		59,70
· Totaal per ruimte								59,70
118	leslokaal		linoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		30,00
· Totaal per ruimte								30,00
119	verzorgingsruimte		linoleum				16,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,08
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		16,40
· Totaal per ruimte								16,40
119	verzorgingsruimte		linoleum				16,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,08
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		16,40
· Totaal per ruimte								16,40
119A	portaal		steen				12,80	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag			01		12,80
11A	verzorgingsruimte		gietvloer				11,70	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		11,70
120	leslokaal		linoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		30,00
· Totaal per ruimte								30,00
121	leslokaal		linoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		30,00
· Totaal per ruimte								30,00
122A	portaal		linoleum				12,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,06
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag			01		12,80
· Totaal per ruimte								12,80

PAGINA: 00204

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
123	leslokaal zorggroep		linoleum				60,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
·	Totaal per ruimte							30,00
124	gymzaal		sportvloer	03			576,00	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		288,00
125	kleedruimte		steen	03			26,30	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,30
126	toilet		steen	03			6,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,20
127	douche		steen	03			10,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,20
128	kleedruimte		steen	03			24,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,00
129	toilet		steen	03			5,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,00
130	toilet		steen	03			5,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,00
131	pantry		steen	03			2,50	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere		Interieur	werkdag		01		2,50
132	douche		steen	03			3,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,60
133	douche		steen	03			3,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,60
134	kleedruimte		steen	03			24,20	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		24,20
135	douche		steen	03			10,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,20
136	toilet		steen	03			6,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,20
137	kleedruimte		steen	03			26,60	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,60
14	leslokaal		linoleum				54,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,27
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		27,05
·	Totaal per ruimte							27,05
148	portaal		sportvloer				17,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		17,00
149	mf ruimte		sportvloer				16,80	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		16,80
14A	verzorgingsruimte		linoleum				6,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,03

PAGINA: 00205

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,70
·	Totaal per ruimte							6,70
17	kantoor		tapijt	50			18,50	
· BBZ	200J behandel-/onderzoekruimte zachte vlo		Interieur	werkdag		01		18,50
18	kantoor		tapijt				17,80	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,90
19	kantoor		tapijt				28,20	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		14,10
1A	kantoor		linoleum				15,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,80
·	Totaal per ruimte							7,80
1B	verzorgingsruimte		linoleum				15,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,08
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,90
·	Totaal per ruimte							15,90
2	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,70
·	Totaal per ruimte							29,70
20	kantoor		tapijt				8,80	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		4,40
201	gang		linoleum				100,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,50
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		100,00
·	Totaal per ruimte							100,00
202	gang		topshield2-20				63,30	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		63,30
203	gang		topshield2-20				40,90	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		40,90
204	gang		topshield2-20				170,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		170,50
205	portaal		coralmat				4,80	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		4,80
205a	portaal		topshield2-20				2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
206	gang		topshield2-20				65,50	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		65,50
207	gang		topshield2-20				62,30	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		62,30
208	portaal		coralmat				12,10	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		12,10
208a	portaal		topshield2-20				5,00	

PAGINA: 00206

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		5,00
21	kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		9,25
210	gang		topshield2-20				177,80	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		177,80
211	gang		linoleum				61,20	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,31
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		61,20
·	Totaal per ruimte							61,20
213	gang		topshield2-20				85,20	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		85,20
214	gang		topshield2-20				112,60	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		112,60
215	gang		topshield2-20				98,70	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		98,70
216	gang		topshield2-20				90,90	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		90,90
217	gang		linoleum				114,90	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,57
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		114,90
·	Totaal per ruimte							114,90
218	gang		linoleum				86,40	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,43
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		86,40
·	Totaal per ruimte							86,40
219	gang		linoleum				116,10	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,58
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		116,10
·	Totaal per ruimte							116,10
22	kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ 100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		9,25
220	gang		linoleum				43,70	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,22
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		43,70
·	Totaal per ruimte							43,70
221	gang		linoleum		03		87,40	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,44
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		87,40
·	Totaal per ruimte							87,40
222	gang		linoleum				50,60	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,25
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		50,60
·	Totaal per ruimte							50,60
223	gang		topshield2-20				60,00	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		60,00

PAGINA: 00207

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
224		entree/hal		topshield2-20				296,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde vloer	Interieur	werkdag		01		296,00
23		kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		9,25
24		kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		9,25
25		kantoor		tapijt				28,20	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		14,10
26		kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		9,25
26A		toilet		gietvloer				8,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,80
26b		toilet voorruimte		gietvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
27		kantoor		tapijt				8,80	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		4,40
28		kantoor		tapijt	50			18,50	
·	BBZ	100J behandel-/onderszoekruimte	zachte vl	Interieur	werkdag		01		9,25
29		kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		9,25
3		leslokaal		linoleum				59,40	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,30
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		29,70
·	Totaal per ruimte								29,70
30		kantoor		tapijt				18,50	
·	BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	za	Interieur	werkdag		01		9,25
31		personeelskamer		laminaat				100,40	
·	BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	ha	Interieur	werkdag		01		100,40
32		leslokaal		linoleum				64,10	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,32
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			01		64,10
·	Totaal per ruimte								64,10
33		verzorgingsruimte		linoleum				23,10	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,12
·	WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			01		23,10
·	Totaal per ruimte								23,10
34		toilet		steen				1,90	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,90
34B		miva toilet		linoleum				3,50	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag			01		0,02
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,50
·	Totaal per ruimte								3,50
34D		miva toilet		steen				3,50	

PAGINA: 00208

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,50
35	leslokaal		linoleum				65,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,33
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			65,70
·	Totaal per ruimte							65,70
36	afwasruimte		steen				10,40	
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek	harde vloere	Interieur	werkdag		01		10,40
38	wasruimte		steen				16,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur	werkdag		01		16,90
39	repro ruimte		linoleum				16,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,08
· VH	100J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		8,30
·	Totaal per ruimte							8,30
3B	verzorgingsruimte		linoleum				16,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,08
· WH	200J verzorgingsruimte	harde vloeren	Interieur	werkdag		01		16,90
·	Totaal per ruimte							16,90
4	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			29,70
·	Totaal per ruimte							29,70
42	gymzaal		sportvloer				155,40	
· GH	100J gymzaal	harde vloer	Interieur	werkdag		01		77,70
43	muzieklokaal		tapijt				59,30	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			29,65
44	sprekkamer		linoleum				9,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte	ha	Interieur	werkdag		01		4,60
·	Totaal per ruimte							4,60
45	garderobe		linoleum				8,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		8,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		8,10
·	Totaal per ruimte							8,10
45	garderobe		linoleum				3,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		3,80
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe	harde v	Interieur	werkdag		01		3,80
·	Totaal per ruimte							3,80
46	therapieruimte		topshield2-20	50			15,90	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		01		15,90
47	therapieruimte		topshield2-20	50			15,90	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		01		15,90
48	therapieruimte		topshield2-20	50			20,80	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		01		20,80

PAGINA: 00209

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
49	therapieruimte		linoleum	50			15,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,08
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		15,90
· Totaal per ruimte								15,90
4A	kantoor		linoleum				15,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,08
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		7,80
· Totaal per ruimte								7,80
5	kantoor		linoleum				17,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		8,55
· Totaal per ruimte								8,55
51	leslokaal		linoleum				78,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,39
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		39,20
· Totaal per ruimte								39,20
51A	leslokaal		linoleum				24,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,12
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		12,05
· Totaal per ruimte								12,05
51b	portaal		linoleum				4,10	
· EZ	200J entree zachte vloeren	Interieur		werkdag		01		4,10
52	leslokaal		linoleum				65,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		32,75
· Totaal per ruimte								32,75
53	verzorgingsruimte		tarkett				23,30	
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		23,30
54A	toilet		tarkett				3,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		3,50
54B	toilet		tarkett				1,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		1,90
54C	toilet		tarkett				3,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		3,50
55	leslokaal		linoleum				65,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		32,75
· Totaal per ruimte								32,75
55A	kantoor		linoleum				10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,05
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		5,00
· Totaal per ruimte								5,00
56	leslokaal		linoleum				65,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		32,75
· Totaal per ruimte								32,75

PAGINA: 00210

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
57	verzorgingsruimte		linoleum				23,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,12
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,30
· Totaal per ruimte								23,30
58A	miva toilet		linoleum				3,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,50
· Totaal per ruimte								3,50
58B	toilet		linoleum				1,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,10
· Totaal per ruimte								1,10
58C	miva toilet		linoleum				3,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,02
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,50
· Totaal per ruimte								3,50
59	leslokaal		linoleum				65,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,33
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		32,75
· Totaal per ruimte								32,75
5A	kantoor		linoleum				19,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		9,95
· Totaal per ruimte								9,95
6	leslokaal		linoleum				58,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,29
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,35
· Totaal per ruimte								29,35
60	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,20
· Totaal per ruimte								30,20
60A	toilet		gienvloer				4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,00
61	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,20
· Totaal per ruimte								30,20
61A	toilet		gienvloer				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,80
62	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,20
· Totaal per ruimte								30,20
62A	toilet		steen				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,80
62B	toilet		steen				3,80	

PAGINA: 00211

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		3,80
62C	toilet		steen				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		3,80
63	behandelruimte		linoleum				13,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,07
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		13,10
·	Totaal per ruimte							13,10
63A	toilet		steen				4,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		4,30
67	toilet ruimte		linoleum				12,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,06
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		12,60
·	Totaal per ruimte							12,60
67	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	01			30,20
·	Totaal per ruimte							30,20
69	therapieruimte		topshield2-20				15,90	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		15,90
7	leslokaal		kunststof				48,50	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	01			24,25
70	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	01			30,20
·	Totaal per ruimte							30,20
70A	toilet		gietsvloer				4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		4,00
71	therapieruimte		topshield2-20		50		20,80	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		20,80
72	leslokaal		linoleum				60,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	01			30,20
·	Totaal per ruimte							30,20
72A	toilet		gietsvloer				4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		harde vloer	Interieur	werkdag	01		4,00
73	therapieruimte		topshield2-20		50		15,90	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		15,90
74	behandelruimte	80	linoleum		50		136,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag	01			0,68
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		136,10
·	Totaal per ruimte							136,10
75	therapieruimte		topshield2-20		50		15,90	
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte		harde vloer	Interieur	werkdag	01		15,90
77	therapieruimte		topshield2-20		50		16,40	

PAGINA: 00212

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		16,40
77A	kast		linoleum	50			8,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloer	Interieur		werkdag		01		0,42
·	Totaal per ruimte							0,42
78	kantoor		linoleum				49,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,25
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		24,65
·	Totaal per ruimte							24,65
79	therapieruimte		linoleum	50			18,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,09
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		18,00
·	Totaal per ruimte							18,00
7A	toilet		gietsvloer				2,70	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		2,70
7B	miva toilet		gietsvloer				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		3,80
7C	kantoor		kunststof				17,30	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderingruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,65
7D	portaal		kunststof				8,30	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,30
8	leslokaal		linoleum				48,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		24,25
·	Totaal per ruimte							24,25
80	therapieruimte		linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		20,00
·	Totaal per ruimte							20,00
81	behandelruimte		linoleum	50			11,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		11,70
·	Totaal per ruimte							11,70
82	behandelruimte		linoleum	50			12,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		12,10
·	Totaal per ruimte							12,10
84	logopedie		linoleum	50			13,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		13,40
·	Totaal per ruimte							13,40
85	oefenzaal		linoleum	50			37,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		18,70
·	Totaal per ruimte							18,70
86	spreekkamer		linoleum				13,40	

PAGINA: 00213

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		6,70
· Totaal per ruimte								6,70
87	behandelruimte		linoleum	50			20,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		10,20
· Totaal per ruimte								10,20
88	toilet		steen				8,30	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		8,30
8A	verzorgingsruimte		linoleum				6,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,03
· WH	200J verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur		werkdag		01		6,70
· Totaal per ruimte								6,70
8B	keuken lokaal		linoleum				26,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,13
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer	Interieur		werkdag		01		13,15
· Totaal per ruimte								13,15
9	leslokaal		linoleum				54,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,27
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		27,05
· Totaal per ruimte								27,05
90	behandelruimte - kantoor		linoleum				11,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		5,65
· Totaal per ruimte								5,65
91	behandelruimte		linoleum	50			11,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		11,00
· Totaal per ruimte								11,00
92	behandelruimte		linoleum	50			11,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· BBH	200J behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur		werkdag		01		11,60
· Totaal per ruimte								11,60
93	toilet		steen				14,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		14,00
94	toilet		steen				10,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		01		10,10
97	leslokaal		linoleum				59,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,50
· Totaal per ruimte								29,50
98	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,70
· Totaal per ruimte								29,70
99	leslokaal		linoleum				59,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,30

PAGINA: 00214

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 100J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		29,70
· Totaal per ruimte								29,70
9A		toilet					3,80	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,80
9B		toilet					2,70	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,70
							-----	-----
Totaal verdieping 00							6988,70	5277,77
· Totaal taken interieur							6988,70	5277,77
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3897,80	19,49
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				3897,80	19,49
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				503,90	503,90
· Totaal taak	BBZ - 100J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				18,50	9,25
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				18,50	18,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				303,40	151,70
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				100,40	100,40
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				221,30	110,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				4,10	4,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				731,40	365,70
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				101,10	101,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				2029,30	1014,65
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				252,90	252,90
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				59,30	29,65
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				8,30	0,42
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				12,90	12,90
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				26,30	13,15
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				194,10	194,10
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				16,60	8,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				2159,30	2159,30
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				16,90	16,90
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				222,10	222,10

PAGINA: 00215

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
·	4002	20J lichtenbeek: extra schoonmaak baloe z Beurt		werkdag		01		0,00

Totaal verdieping EXTR

							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00216

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing pietje bell bi			03			0,00	
· 8015	2J gevelglas binnenzijde pietje bell		Beurt	werkdag		01	99,00	0,99
· 8025	2J separatieglas pietje bell (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	16,00	0,16
·	Totaal per ruimte							0,99
	glasbewassing lichtenbeek						0,00	
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		01	1643,00	16,43
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		01	200,00	2,00
·	Totaal per ruimte							16,43

Totaal verdieping GLAS							0,00	17,42
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1742,00	17,42
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			1643,00	16,43
· Totaal taak	8015 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde Pietje Bell			99,00	0,99
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			200,00	2,00
· Totaal taak	8025 - 2J -	werkdag		Separatieglas Pietje Bell (m ² is totaal)			16,00	0,16

PAGINA: 00218

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000060 Lichtenbeek
 Wekeromseweg 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							6988,70	5295,19
· Totaal taken interieur							6988,70	5277,77
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							5639,80	36,91
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				1643,00	16,43
· Totaal taak	8015 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde Pietje Bell				99,00	0,99
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				200,00	2,00
· Totaal taak	8025 - 2J -	werkdag	Separatieglas Pietje Bell (m ² is totaal)				16,00	0,16
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				3897,80	19,49
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruiimte harde vloere				503,90	503,90
· Totaal taak	BBZ - 100J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruiimte zachte vloee				18,50	9,25
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruiimte zachte vloer				18,50	18,50
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruiimte hard				303,40	151,70
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruiimte hard				100,40	100,40
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruiimte zac				221,30	110,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				4,10	4,10
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				731,40	365,70
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				101,10	101,10
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruiimte - harde vloeren				2029,30	1014,65
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruiimte - harde vloeren				252,90	252,90
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruiimte - zachte vloeren				59,30	29,65
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				8,30	0,42
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				12,90	12,90
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				26,30	13,15
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				194,10	194,10
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				16,60	8,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				2159,30	2159,30
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				16,90	16,90
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				222,10	222,10

PAGINA: 00219

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.A	aula/kantine		linoleum	V			410,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			2,05
· AH	200J aula/kantine harde vloeren	Interieur	werkdag		01			410,00
· Z005	40J extra schrobben	Interieur	werkdag		01			82,00
·	Totaal per ruimte							410,00
0.A1	tochtsluis		linoleum	V			13,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,07
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		01			13,00
· Z005	40J extra schrobben	Interieur	werkdag		01			2,60
·	Totaal per ruimte							13,00
0.BBB	entree buiten		beton	V			13,00	
· VH	100J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		01			6,50
0.D.b	muziek/drumruimte		linoleum	L			8,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			4,00
·	Totaal per ruimte							4,00
0.D.c/0.Da	drama		linoleum	L			70,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,35
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			35,00
·	Totaal per ruimte							35,00
0.D1	douches 1,2,3,4		gietsvloer	S			13,66	
· DH	200J douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01			13,66
0.G0.a	gymberging		descol	V			8,14	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren	Interieur	werkdag		01			0,41
0.G1	gang		linoleum	V			111,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,56
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		01			111,00
·	Totaal per ruimte							111,00
0.G1.a	sport		descol	V			268,00	
· GH	200J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01			268,00
0.G1.b	toestellen opslag 2		descol	V			34,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren	Interieur	werkdag		01			1,70
0.G1.c	toestellen opslag		linoleum	V			10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren	Interieur	werkdag		01			0,50
·	Totaal per ruimte							0,50
0.G2	gang		linoleum	V			85,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,43
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren	Interieur	werkdag		01			85,00
·	Totaal per ruimte							85,00
0.G2.a	sport		descol	V			268,00	
· GH	200J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01			268,00
0.G2.b	toestellen opslag 1		descol	V			34,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde vloeren	Interieur	werkdag		01			1,70

PAGINA: 00220

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.G3	gang		linoleum	V			32,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,16
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			32,00
· Totaal per ruimte								32,00
0.G3.a	kleedkamer		linoleum	S			18,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,09
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,00
· Totaal per ruimte								18,00
0.G3.b	kleedkamer		linoleum	S			19,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,10
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			19,00
· Totaal per ruimte								19,00
0.G3.c	kleedkamer		linoleum	S			12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,06
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			12,00
· Totaal per ruimte								12,00
0.G3.d	kleedkamer		linoleum	S			9,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			9,00
· Totaal per ruimte								9,00
0.G4	gang		linoleum	V			65,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,33
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			65,00
· Totaal per ruimte								65,00
0.HZ.a	leskeuken		gietvloer	L			107,41	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloer	Interieur	werkdag		01			53,71
0.HZ.b	opslag		linoleum	V			14,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,07
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,70
· Totaal per ruimte								0,70
0.HZ.d	linnenkamer		linoleum	V			20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,10
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.HZ.e	kleed/verzorgingsruimte		linoleum	S			10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.IS.a	interne stage		linoleum	L			55,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			27,50
· Totaal per ruimte								27,50
0.IS.b	interne stage opslag		linoleum	V			9,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,45
· Totaal per ruimte								0,45
0.R1	rustruimte		linoleum	B			10,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05

PAGINA: 00221

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BBH 200J	behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag		01		10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.R2	rustruimte		linoleum	B			10,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,05
· BBH 200J	behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag	01			10,00
· Totaal per ruimte								10,00
0.S1	snoezelruimte		linoleum	B			18,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,09
· BBH 200J	behandel-/onderzoeksrui		Interieur	werkdag	01			18,00
· Totaal per ruimte								18,00
0.T1	thuisbasis		linoleum	L			46,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			23,00
· Totaal per ruimte								23,00
0.T2	thuisbasis		linoleum	L			48,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,24
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			24,00
· Totaal per ruimte								24,00
0.T3	thuisbasis		linoleum	L			46,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			23,00
· Totaal per ruimte								23,00
0.T4+	thuisbasis		linoleum	L			56,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			28,00
· Totaal per ruimte								28,00
0.T5	thuisbasis		linoleum	L			50,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,25
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			25,00
· Totaal per ruimte								25,00
0.T6	thuisbasis		linoleum	L			43,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,22
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			21,50
· Totaal per ruimte								21,50
0.T7	thuisbasis		linoleum	L			43,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,22
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			21,50
· Totaal per ruimte								21,50
0.T8+	thuisbasis		linoleum	L			56,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,28
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			28,00
· Totaal per ruimte								28,00
0.TK	overleg ruimte		linoleum	B			29,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,15
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur	werkdag		01			14,50
· Totaal per ruimte								14,50
0.TL	overleg ruimte		linoleum	B			14,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,07

PAGINA: 00222

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
0.V1	verzorgingsruimte		gietsvloer	S			14,00	
· WH 200J	verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.V2	verzorgingsruimte		gietsvloer	S			14,00	
· WH 200J	verzorgingsruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.W1	overlegkamer		linoleum	B			17,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,09
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			8,50
·	Totaal per ruimte							8,50
0.W2	overlegkamer		linoleum	B			19,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,10
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			9,50
·	Totaal per ruimte							9,50
0.WS.a	woonsimulatie		linoleum	L			73,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,37
· PUH 100J	praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			36,50
·	Totaal per ruimte							36,50
0.X1	wc's		gietsvloer	S			9,10	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			9,10
0.Y1	wc's		gietsvloer	S			2,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,80
0.Y2	wc's		gietsvloer	S			2,50	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,50
0.Y3	wc's		gietsvloer	S			2,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,80
0.Y4	wc's		gietsvloer	S			2,90	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,90
0.Z1	wc's		gietsvloer	S			4,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			4,00
0.Z2	miva wc		gietsvloer	S			4,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			4,00
Totaal verdieping 00							2350,31	1839,92
· Totaal taken interieur							2350,31	1839,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1548,00	7,74
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1548,00	7,74
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				410,00	410,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				38,00	38,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				79,00	39,50
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				13,66	13,66
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				536,00	536,00

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000061 Prisma College
Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag			Kleedruimte - harde vloeren		68,00	68,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		478,00	239,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag			Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo		109,14	5,46
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag			Praktijklokaal specialistisch - harde vloere		107,41	53,71
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag			Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		136,00	68,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		28,10	28,10
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		13,00	6,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		306,00	306,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag			Verzorgingsruimte harde vloeren		28,00	28,00
· Totaal taak	Z005 - 40J -	werkdag			Extra schrobben		423,00	84,60

PAGINA: 00224

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.AAA	entree buiten		beton	V			50,00	
· VH	100J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		25,00
1.BBB	entree buiten		beton	V			15,00	
· VH	100J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		7,50
1.BC.a	beeldende vorming		linoleum	L			61,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,31
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		30,50
·	Totaal per ruimte							30,50
1.BC.b	beeldende vorming opslag		linoleum	V			7,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,38
·	Totaal per ruimte							0,38
1.BC.c	beeldende vorming opslag		linoleum	V			7,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur		werkdag		01		0,38
·	Totaal per ruimte							0,38
1.BC.d	beeldende vorming bakrui		linoleum	V			7,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,04
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha	Interieur		werkdag		01		3,75
·	Totaal per ruimte							3,75
1.C1	conciërge		linoleum	B			14,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergader ruimte ha	Interieur		werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
1.G1	gang		linoleum	V			120,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,60
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		120,00
·	Totaal per ruimte							120,00
1.G10	gang		linoleum	V			14,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,07
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		14,80
·	Totaal per ruimte							14,80
1.G11	gang		linoleum	V			20,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		20,30
·	Totaal per ruimte							20,30
1.G2	gang		linoleum	V			23,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,12
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
1.G3	gang		linoleum	V			47,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,24
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		47,60
· Z005	40J extra schrobben	Interieur		werkdag		01		9,52
·	Totaal per ruimte							47,60
1.G3b	gang		inloopmat	V			10,00	

PAGINA: 00225

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		10,00
1.G4	gang		linoleum	V			55,97	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,28
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		55,97
· Z005	40J extra schrobben		Interieur	werkdag		01		11,19
·	Totaal per ruimte							55,97
1.G5	gang		linoleum	V			99,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,50
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		99,00
·	Totaal per ruimte							99,00
1.G6	gang		linoleum	V			20,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		20,10
·	Totaal per ruimte							20,10
1.G7	gang		linoleum	V			52,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,26
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		52,70
·	Totaal per ruimte							52,70
1.G8	gang		linoleum	V			27,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,14
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		27,30
·	Totaal per ruimte							27,30
1.G9	gang		linoleum	V			14,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		14,30
·	Totaal per ruimte							14,30
1.GT.b	kleedkamer groen techniek		linoleum	S			12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,06
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,00
·	Totaal per ruimte							12,00
1.GT.c	opslag werkstukken groen		linoleum	V			9,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,05
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,45
·	Totaal per ruimte							0,45
1.K1	overlegkamer		linoleum	B			20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,10
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
1.K2	secretariaat		linoleum	B			18,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		9,00
·	Totaal per ruimte							9,00
1.K3	afdeling pd		linoleum	B			14,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,07
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
1.K5	team kamer		linoleum	B			118,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,59

PAGINA: 00226

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		59,00
·	Totaal per ruimte							59,00
1.K6	overlegkamer extern		linoleum	B			12,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,06
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
1.K7	overlegkamer		linoleum	B			14,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,07
· BH 100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
1.MD.b	centraal magazijn		linoleum	V			41,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,21
· OH 10J	opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		2,05
·	Totaal per ruimte							2,05
1.R1	rustruimte		linoleum	B			10,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,05
· BBH 200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
1.R2	rustruimte		linoleum	B			12,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,06
· BBH 200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer		Interieur	werkdag		01		12,00
·	Totaal per ruimte							12,00
1.T1	thuisbasis		linoleum	L			46,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
1.T2	thuisbasis		linoleum	L			45,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
·	Totaal per ruimte							22,50
1.T3	thuisbasis		linoleum	L			38,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,19
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,00
·	Totaal per ruimte							19,00
1.T4+	thuisbasis		linoleum	L			57,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,29
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,50
·	Totaal per ruimte							28,50
1.T5	thuisbasis		linoleum	L			46,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,23
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,00
·	Totaal per ruimte							23,00
1.T6+	thuisbasis		linoleum	L			57,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,29
· LH 100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,50
·	Totaal per ruimte							28,50
1.T7	thuisbasis		linoleum	L			46,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,23

PAGINA: 00227

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 100J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		23,00
·		Totaal per ruimte						23,00
1.TK		overlegkamer team arbeid	linoleum	B			29,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,15
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderkamer ha	Interieur	werkdag		01		14,50
·		Totaal per ruimte						14,50
1.TL		overlegkamer arbeid	linoleum	B			16,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderkamer ha	Interieur	werkdag		01		8,00
·		Totaal per ruimte						8,00
1.V1		verzorgingsruimte	linoleum	S			15,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,08
· BBH 200J		behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01		15,00
·		Totaal per ruimte						15,00
1.W1		overlegkamer	linoleum	B			18,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderkamer ha	Interieur	werkdag		01		9,00
·		Totaal per ruimte						9,00
1.W2		overlegkamer	linoleum	B			17,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderkamer ha	Interieur	werkdag		01		8,50
·		Totaal per ruimte						8,50
1.W3		overlegkamer	linoleum	B			17,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH 100J		kantoor-/personeels-/vergaderkamer ha	Interieur	werkdag		01		8,50
·		Totaal per ruimte						8,50
1.X2		wc's	gietsvloer	S			6,89	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,89
1.Y1		wc's	gietsvloer	S			2,52	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,52
1.Y2		wc's	gietsvloer	S			2,53	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,53
1.Y3		wc's	gietsvloer	S			2,40	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,40
1.Z2		miva wc	gietsvloer	S			4,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,00
Totaal verdieping 01							1412,91	963,41
·		Totaal taken interieur					1412,91	963,41
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					1319,57	6,60
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren		1319,57	6,60
·		Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloer		37,00	37,00
·		Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderkamer hard		314,50	157,25

PAGINA: 00229

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	480,00	4,80
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	660,00	6,60
·	8035	2J dakglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	25,00	0,25
·	Totaal per ruimte							6,60

Totaal verdieping GLAS				0,00	6,60	
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00	
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00	
·	Totaal beurten			660,00	6,60	
·	Totaal extra taken			0,00	0,00	
·	Totaal glas taken			0,00	0,00	
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	480,00	4,80
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	660,00	6,60
·	Totaal taak	8035 - 2J -	werkdag	Dakglas binnenzijde	25,00	0,25

PAGINA: 00230

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000061 Prisma College
Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00231

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000061 Prisma College
 Heijenoordseweg 7 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							3763,22	2809,93
· Totaal taken interieur							3763,22	2803,33
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3527,57	20,94
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			480,00	4,80
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			660,00	6,60
· Totaal taak	8035 - 2J -	werkdag		Dakglas binnenzijde			25,00	0,25
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			2867,57	14,34
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			410,00	410,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			75,00	75,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			393,50	196,75
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			13,66	13,66
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			536,00	536,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			80,00	80,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			813,00	406,50
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			174,14	8,71
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			107,41	53,71
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			197,00	98,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			46,44	46,44
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			78,00	39,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			801,07	801,07
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			10,00	10,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag		Verzorgingsruimte harde vloeren			28,00	28,00
· Totaal taak	Z005 - 40J -	werkdag		Extra schrobben			526,57	105,31

PAGINA: 00232

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000062 Brein Support
 Heijenoordseweg 5 (gebouw E, de Deel) Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
10	leslokaal		linoleum	05			70,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,35
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			35,15
·	Totaal per ruimte							35,15
11	pantry		linoleum	05			4,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,02
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01			4,00
·	Totaal per ruimte							4,00
12	toilet		linoleum	05			2,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			2,00
·	Totaal per ruimte							2,00
15	leslokaal		linoleum	05			41,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,21
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			20,55
·	Totaal per ruimte							20,55
16	toilet		linoleum	05			5,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,03
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			5,70
·	Totaal per ruimte							5,70
18	toilet		linoleum	05			1,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,01
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			1,20
·	Totaal per ruimte							1,20
2	leslokaal		tapijt	05			37,30	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		01			18,65
21	receptie		linoleum	05			8,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,04
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha	Interieur	werkdag		01			4,40
·	Totaal per ruimte							4,40
22	gang		linoleum	05			36,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,18
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			36,20
·	Totaal per ruimte							36,20
23	gang		linoleum	05			25,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,13
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			25,50
·	Totaal per ruimte							25,50
24	hal		linoleum	05			32,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,16
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			32,50
·	Totaal per ruimte							32,50
26	gang		linoleum	05			19,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01			0,10
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			19,80
·	Totaal per ruimte							19,80

PAGINA: 00233

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000062 Brein Support
 Heijenoordseweg 5 (gebouw E, de Deel) Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
28	keuken		linoleum	05			40,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,20
· PSH	40J	praktijklokaal specialistisch - harde vloer	Interieur	werkdag		01		8,14
· Totaal per ruimte								8,14
3	sprekkamer		linoleum	05			17,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		8,90
· Totaal per ruimte								8,90
4	kantoor		linoleum	05			17,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		8,95
· Totaal per ruimte								8,95
5	kantoor		linoleum	05			17,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		8,95
· Totaal per ruimte								8,95
7	toiletgroep		linoleum	05			12,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,06
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		12,20
· Totaal per ruimte								12,20
8	entree		linoleum	05			18,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,09
· EH	100J	entree harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,30
· Totaal per ruimte								9,30
Totaal verdieping 00							409,50	262,09
· Totaal taken interieur							409,50	262,09
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							372,20	1,86
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				372,20	1,86
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				62,40	31,20
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag	Entree harde vloeren				18,60	9,30
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				111,40	55,70
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				37,30	18,65
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				4,00	4,00
· Totaal taak	PSH - 40J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				40,70	8,14
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				21,10	21,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				114,00	114,00

PAGINA: 00234

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000062 Brein Support
 Heijenoordseweg 5 (gebouw E, de Deel) Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	137,00	1,37
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	52,00	0,52
·	Totaal per ruimte							1,37

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,37
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						137,00	1,37
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			137,00	1,37
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			52,00	0,52

PAGINA: 00235

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000062 Brein Support
Heijenoordseweg 5 (gebouw E, de Deel) Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	05	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00236

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000062 Brein Support
 Heijenoordseweg 5 (gebouw E, de Deel) Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							409,50	263,46
· Totaal taken interieur							409,50	262,09
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							509,20	3,23
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				137,00	1,37
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				52,00	0,52
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserven				372,20	1,86
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				62,40	31,20
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag	Entree harde vloeren				18,60	9,30
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				111,40	55,70
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				37,30	18,65
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				4,00	4,00
· Totaal taak	PSH - 40J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				40,70	8,14
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				21,10	21,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				114,00	114,00

PAGINA: 00237

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	octopus werk-/instructierui		topshield2				33,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,50
0.02	octopus werk-/instructierui		topshield2				33,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,50
0.03	octopus leerplein		topshield2				30,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.03a	octopus leerplein		natuursteen				20,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
0.04	octopus docent / spreekam		topshield2				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
0.05	flexibele werk- / spreekruim		topshield2				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
0.06	flexibele werk- / spreekruim		topshield2				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
0.07	bwi/horeca entree onderbo		topshield2				15,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.07a	bwi/horeca entree onderbo		natuursteen				18,00	
· EH	200J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,00
0.08	bwi/horeca instructie onder		topshield2				45,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
0.09	bwi/horeca instructie onder		topshield2				45,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
0.10	bwi/horeca instructie onder		topshield2				45,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,50
0.11	bwi/horeca gang onderbou		natuursteen				57,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		57,00
0.12	voorruiimte toilet ob horeca		gienvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.13	toilet ob horeca / bwi		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.14	toilet ob horeca / bwi		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.15	voorruiimte toilet ob horeca		gienvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.16	toilet ob horeca / bwi		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.17	miva toilet ob horeca / bwi		gienvloer				4,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,00
0.19	trappenhuis		natuursteen				14,00	

PAGINA: 00238

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,00
0.20	kunstatelier 1 entreegebied		topshield2				15,00	
· EH	200J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.21	kunstatelier 1		gietvloer				68,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,00
0.22	kunstatelier 2		gietvloer				71,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		35,50
0.24	trap		pvc				2,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		2,00
0.25	kantine		gietvloer				129,00	
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		129,00
0.26	grand cafe		gietvloer				65,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloeren		Interieur	werkdag		01		65,00
0.27	office		gietvloer				4,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		01		2,00
0.28	afwaskeuken		gietvloer				22,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,00
0.29	professionele keuken		gietvloer				31,00	
· PSH	200J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		31,00
0.32	instructiekeuken bakkerij &		gietvloer				7,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		3,50
0.33	bakkerij		gietvloer				38,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,00
0.34	voedselberging keuken hor		gietvloer				8,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		4,00
0.35	wasruimte		gietvloer				4,00	
· SH	100J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.36	voorraumte toilet horeca		gietvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.37	toilet horeca		gietvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.38	toilet horeca		gietvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.39	voorraumte toilet horeca		gietvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,00
0.40	toilet horeca		gietvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.41	toilet horeca		gietvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.42	kleedruimte		gietvloer				15,00	

PAGINA: 00239

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.43	kook-lokaal		gietvloer				83,00	
· PSH	100J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		41,50
0.44	receptie / ontvangst		gietvloer				33,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		01		16,50
0.45	repro		gietvloer				5,00	
· VH	100J verkeersruimte/repro/garderobe		Interieur	werkdag		01		2,50
0.46	conciërge		gietvloer				8,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		01		4,00
0.47	winkel		gietvloer				23,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe		Interieur	werkdag		01		23,00
0.48	tochtsluis entreehal		inloomat				13,00	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		13,00
0.49	entree zone		gietvloer				20,00	
· EH	200J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		20,00
0.51	helling		staal				11,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe		Interieur	werkdag		01		11,00
0.53	ruimte uiterlijke verzorging		topshield2				12,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
0.54	vooruimte toilet algemeen		gietvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		2,00
0.55	toilet algemeen / docenten		gietvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		2,00
0.56	toilet algemeen / docenten		gietvloer				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		01		2,00
0.57	aula incl tribunetrap		natuursteen				100,00	
· AH	200J aula/kantine		Interieur	werkdag		01		100,00
0.58	teamleider		linoleum				23,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,12
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		01		11,50
· Totaal per ruimte								11,50
0.59	innovatie centrum (multim		topshield2				68,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,00
0.60	innovatie centrum (multim		topshield2				60,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		30,00
0.61	horeca leerplein bb		topshield2				95,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		47,50
0.62	horeca spreekkamer bb 1		topshield2				10,00	
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		01		10,00
0.63	horeca instructieruimte bb		topshield2				32,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,00

PAGINA: 00240

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.64	horeca instructieruimte bb		topshield2				32,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,00
0.65	voorruimte toilet bwi / hore		gienvloer				3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
0.66	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.67	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.68	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.69	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.70	voorruimte toilet bwi / hore		gienvloer				3,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		3,00
0.71	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.72	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.73	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.74	toilet bwi / horeca		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.76	meisjes kleedruimte		topshield2				8,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		8,00
0.77	bwi kleedruimte		topshield2				23,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		23,00
0.78	bwi spreekkamer 1		topshield2				14,00	
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		14,00
0.79	bwi instructieruimten bove		topshield2				30,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.80	bwi leerplein		topshield2				25,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,50
0.81	bwi instructieruimten bove		topshield2				30,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,00
0.82	bwi werkplaats hout / meta		kunststof				118,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		59,00
0.83	bwi zagerij hout / metaal		kunststof				89,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,50
0.84	gang techniek		topshield2				28,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		28,00

PAGINA: 00241

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.86		bwi spreekkamer 2	kunststof				12,00	
·	BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		12,00
0.99		lift	topshield2				1,50	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		1,50
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1924,50	1294,00
· Totaal taken interieur							1924,50	1294,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							23,00	0,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				23,00	0,12
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				229,00	229,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				113,00	56,50
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				36,00	36,00
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				53,00	53,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				28,00	28,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				46,00	46,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				623,00	311,50
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				158,00	79,00
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				31,00	31,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				358,00	179,00
· Totaal taak	SH - 100J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				4,00	2,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				39,00	39,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				16,00	16,00
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				5,00	2,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				185,50	185,50

PAGINA: 00242

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01		trappenhuis	natuursteen				14,00	
·	TH	200J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		14,00
1.02		tl/havo instructieruimte ob	linoleum				48,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,24
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,00
·	Totaal per ruimte							24,00
1.03		tl/havo instructieruimte ob	linoleum				48,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,24
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,00
·	Totaal per ruimte							24,00
1.04		tl/havo instructieruimte ob	linoleum				48,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,24
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,00
·	Totaal per ruimte							24,00
1.05		tl/havo instructieruimte ob	linoleum				48,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,24
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		24,00
·	Totaal per ruimte							24,00
1.06		tl/havo leerplein onderbou	linoleum				20,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,10
·	LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
1.07		tl/havo toilet onderbouw	gietsvloer				1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,00
1.08		tl/havo voorruimte toilet on	gietsvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
1.09		tl/havo toilet onderbouw	gietsvloer				1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,00
1.10		tl/havo toilet onderbouw	gietsvloer				1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,00
1.11		tl/havo voorruimte toilet on	gietsvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
1.12		tl/havo toilet onderbouw	gietsvloer				2,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,00
1.14		tl/havo kantoor teamleider	topshield2				27,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		13,50
1.15		tl/havo spreekkamer 1	topshield2				10,00	
·	BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		10,00
1.16		tl/havo miva toilet	gietsvloer				1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,00
1.17		tl/havo voorruimte toilet bo	gietsvloer				3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00

PAGINA: 00243

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.18	tl/havo toilet bovenbouw		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.19	tl/havo toilet bovenbouw		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.20	tl/havo instructieruimte bb		linoleum				44,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,22
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,00
·	Totaal per ruimte							22,00
1.21	tl/havo spreekkamer 2		topshield2				8,00	
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		8,00
1.22	tl/havo instructieruimte bb		linoleum				35,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,18
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,50
·	Totaal per ruimte							17,50
1.23	tl/havo instructieruimte bb		linoleum				36,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,18
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,00
·	Totaal per ruimte							18,00
1.24	tl/havo leerplein bovenbou		topshield2				53,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,50
1.25	tl/havo instructieruimte bb		linoleum				37,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,19
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,50
·	Totaal per ruimte							18,50
1.26	tl/havo voorruimte toilet bo		gienvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,00
1.27	tl/havo toilet bovenbouw		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.28	tl/havo toilet bovenbouw		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.29	overloop		topshield2				48,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		48,00
1.30	team (werkplekken, orthoth		topshield2				71,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		35,50
1.31	voorruimte toilet docenten/		gienvloer				7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
1.32	toilet docenten / algemeen		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.33	toilet docenten / algemeen		gienvloer				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
1.34	toilet docenten / algemeen		gienvloer				1,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		1,00
1.35	muziek-lokaal		topshield2				58,00	

PAGINA: 00244

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		29,00
1.36	flexibele werk- / spreekruim		topshield2				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		5,50
1.37	directie secretaresse		tapijt				20,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		10,00
1.38	directeur		tapijt				23,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		11,50
1.39	overloop		hout				110,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		110,00
1.40	lab / binask 1 natuur- en s		topshield2				63,00	
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		31,50
1.41	kabinet binask		topshield2				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		5,50
1.42	lab / binask 2 biologie loka		linoleum				43,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,22
· PUH	100J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren	Interieur		werkdag		01		21,50
· Totaal per ruimte								21,50

Totaal verdieping 01							969,00	597,00
· Totaal taken interieur							969,00	597,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							407,00	2,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				407,00	2,04
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				163,00	81,50
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				18,00	18,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				1,00	1,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				417,00	208,50
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				164,00	82,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				34,00	34,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				14,00	14,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				158,00	158,00

PAGINA: 00245

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	586,50	5,87
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	917,00	9,17
·	Totaal per ruimte							9,17
Totaal verdieping GLAS							0,00	9,17
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						917,00	9,17
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			586,50	5,87
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			917,00	9,17

PAGINA: 00246

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000063 Briant College
Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00247

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000063 Briant College
 Bethanienstraat 250 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							2893,50	1900,17
· Totaal taken interieur							2893,50	1891,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1347,00	11,32
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				586,50	5,87
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				917,00	9,17
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				430,00	2,15
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				229,00	229,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				276,00	138,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				54,00	54,00
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				53,00	53,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				28,00	28,00
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				47,00	47,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1040,00	520,00
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				158,00	79,00
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				31,00	31,00
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				522,00	261,00
· Totaal taak	SH - 100J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				4,00	2,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				73,00	73,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				30,00	30,00
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				5,00	2,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				343,50	343,50

PAGINA: 00248

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
A0.01	lift		marmoleum (t				3,00	
· IH	200J lift harde vloeren		Interieur	werkdag		01		3,00
A0.02	trap		marmoleum (t				16,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,00
A0.03	trap		marmoleum (t				13,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		13,00
A0.04	sanitaire ruimte		gietvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
A0.06	kantoorruimte		marmoleum (t				13,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,50
A0.07	kantoorruimte		marmoleum (t				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
A0.08	vergaderruimte		marmoleum (t				6,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		3,00
A0.09	vergaderruimte		marmoleum (t				6,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		3,00
A0.10	kantoorruimte		marmoleum (t				13,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,50
A0.11	kantoorruimte		marmoleum (t				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
A0.12	vergaderruimte		marmoleum (t				7,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		3,50
A0.13	verkeersruimte		marmoleum (t				2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
A0.14	verkeersruimte		marmoleum (t				2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
A0.15	kantoorruimte		marmoleum (t				13,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,50
A0.16	kantoorruimte		marmoleum (t				15,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		7,50
A0.17	archief		marmoleum (t				12,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,60
A0.18	kantoorruimte		marmoleum (t				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		5,50
A0.19	kantoorruimte		marmoleum (t				18,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		9,00
A0.20	vergaderruimte		marmoleum (t				12,00	
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		12,00

PAGINA: 00249

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
A0.21		kantoorruimte		marmoleum (t				39,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			39,00
A0.22		vergaderruimte		marmoleum (t				15,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			15,00
A0.23		kantoorruimte		marmoleum (t	50			33,00	
· BBH	200J	behandel-/onderzoekruimte harde vloer	Interieur	werkdag		01			33,00
A0.24		berging		marmoleum (t				10,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,50
A0.26		kantoorruimte		marmoleum (t				17,00	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			8,50
A0.27		rustruimte		marmoleum (t				8,00	
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01			8,00
A0.28		rustruimte		marmoleum (t				8,00	
· WH	200J	verzorgingsruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01			8,00
A0.29		kantoorruimte/ bhv		marmoleum (t				7,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			7,00
A0.30		berging		marmoleum (t				5,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,25
A0.32		verkeersruimte		marmoleum (t				207,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			207,00
B0.01		verkeersruimte		marmoleum (t				7,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			7,00
B0.02		berging		marmoleum (t				11,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,55
B0.03		sanitaire ruimte		gienvloer				7,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			7,00
·		Totaal per ruimte							7,00
B0.04		sanitaire ruimte		gienvloer				10,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			10,00
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			10,00
·		Totaal per ruimte							10,00
B0.05		sanitaire ruimte		gienvloer				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			8,00
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			8,00
·		Totaal per ruimte							8,00
B0.06		docentenkamer		marmoleum (t				103,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			103,00
B0.07		kantoorruimte		marmoleum (t				12,00	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			6,00
B0.08		kantoorruimte		marmoleum (t				6,00	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			3,00

PAGINA: 00250

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
B0.09	berging		marmoleum (t				9,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,45
B0.12	verkeersruimte		tapijt (coral ma				22,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		22,00
B0.13	kantoorruimte		marmoleum (t				27,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		13,50
B0.14	aula		marmoleum (t				457,00	
· AH	200J aula/kantine harde vloeren		Interieur	werkdag		01		457,00
C0.01	trap		beton				6,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
C0.02	lift		marmoleum (t				4,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		4,00
C0.03	trap		marmoleum (t				16,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,00
C0.04	sanitaire ruimte		gietvloer				7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
C0.05	sanitaire ruimte		gietvloer				7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
C0.09	praktijklokaal		marmoleum (t				29,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,50
C0.10	praktijklokaal		gietvloer				84,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		42,00
C0.11	praktijklokaal		marmoleum (t				150,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		75,00
C0.15	praktijklokaal		kunststof				101,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		50,50
C0.17	verkeersruimte		marmoleum (t				147,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		147,00
C0.18	lokaal		marmoleum (t				50,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
C0.19	lokaal		marmoleum (t				50,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
C0.24	verzorgingsruimte		marmoleum (t				13,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		13,00
C0.25	kantoor		marmoleum (t				8,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		4,00
C0.26	lokaal		marmoleum (t				64,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		32,00

PAGINA: 00251

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
C0.29	praktijklokaal		kunststof				128,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		64,00
C0.30	praktijklokaal		kunststof				59,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		29,50
C0.31	verkeersruimte		marmoleum (t				97,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		97,00
C0.32	lokaal		marmoleum (t				98,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		49,00
C0.33	oefenruimte		marmoleum (t				10,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		10,00
C0.35	oefenruimte		marmoleum (t				10,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		10,00
C0.36	verkeersruimte		marmoleum (t				66,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		66,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							2430,00	1877,85
· Totaal taken interieur							2430,00	1877,85
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				457,00	457,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				33,00	33,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				202,00	101,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				176,00	176,00
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				3,00	3,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				813,00	406,50
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				47,00	2,35
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				45,00	45,00
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard				45,00	45,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				51,00	51,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				587,00	587,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				16,00	16,00

PAGINA: 00252

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
A1.02	trap		marmoleum (t				26,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		26,00
A1.03	trap		marmoleum (t				21,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
A1.04	sanitaire ruimte		gienvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
A1.06	lokaal		marmoleum (t				35,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,50
A1.07	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,50
A1.08	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,50
A1.09	lokaal		marmoleum (t				35,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		17,50
A1.10	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,50
A1.11	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		18,50
A1.12	praktijklokaal		beton				67,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,50
A1.13	praktijklokaal		beton				66,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,00
A1.14	kantoorruimte		marmoleum (t				16,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		8,00
A1.15	lokaal: werkgebied talen		marmoleum (t				114,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		114,00
A1.16	verkeersruimte		marmoleum (t				52,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		52,00
B1.01	berging		beton				7,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,35
B1.02	sanitaire ruimte		gienvloer				10,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		10,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
B1.03	sanitaire ruimte		gienvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
B1.04	sanitaire ruimte		gienvloer				7,00	

PAGINA: 00253

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
B1.05	berging		marmoleum (t				11,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,55
B1.06	lokaal		marmoleum (t				66,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		33,00
B1.07	lokaal		marmoleum (t				44,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		22,00
B1.08	kantoorruimte		marmoleum (t				44,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		22,00
B1.09	vergaderruimte		marmoleum (t				10,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		5,00
B1.13	verkeersruimte		marmoleum (t				247,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		247,00
C1.01	trap		beton				10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
C1.01b	trap		marmoleum (t				11,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,00
C1.03	trap		beton				10,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		10,00
C1.03b	trap		marmoleum (t				11,00	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,00
C1.04	sanitaire ruimte		gienvloer				12,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		12,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		12,00
·	Totaal per ruimte							12,00
C1.06	sanitaire ruimte		gienvloer				8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		8,00
·	Totaal per ruimte							8,00
C1.07	sanitaire ruimte		gienvloer				8,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		8,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha		Interieur	werkdag		01		8,00
·	Totaal per ruimte							8,00
C1.09	lokaal		marmoleum (t				39,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,50
C1.10	lokaal		marmoleum (t				39,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		19,50
C1.11	lokaal		marmoleum (t				90,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		45,00
C1.12	praktijklokaal		marmoleum (t				110,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		55,00

PAGINA: 00254

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
C1.13	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.14	kantoorruimte		marmoleum (t				43,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		21,50
C1.15	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.16	lokaal		marmoleum (t				43,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,50
C1.17	lokaal		marmoleum (t				57,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		28,50
C1.19	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.20	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.22	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.23	lokaal		marmoleum (t				42,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		21,00
C1.24	verkeersruimte		marmoleum (t				270,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		270,00
C1.25	verkeersruimte		marmoleum (t				153,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		153,00
C1.28	verkeersruimte		marmoleum (t				142,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		142,00
Totaal verdieping 01							2346,00	1726,90
· Totaal taken interieur							2346,00	1726,90
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				113,00	56,50
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1091,00	545,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				114,00	114,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				18,00	0,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				57,00	57,00
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard				57,00	57,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				89,00	89,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				864,00	864,00

PAGINA: 00255

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
A2.02	bordes trap		marmoleum (t				38,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			38,00
A2.03	bordes trap		marmoleum (t				24,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			24,00
A2.04	sanitaire ruimte		gienvloer				6,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			6,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
A2.05	sanitaire ruimte		gienvloer				7,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01			7,00
· SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt ha	Interieur	werkdag		01			7,00
·	Totaal per ruimte							7,00
A2.06	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,50
A2.07	lokaal		marmoleum (t				38,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			19,00
A2.08	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,50
A2.09	lokaal		marmoleum (t				35,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			17,50
A2.10	lokaal		marmoleum (t				38,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			19,00
A2.11	lokaal		marmoleum (t				37,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			18,50
A2.12	lokaal		marmoleum (t				11,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			5,50
A2.13	kantoorruimte		marmoleum (t				16,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			8,00
A2.14	vergaderruimte		marmoleum (t				8,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			4,00
A2.15	vergaderruimte		marmoleum (t				8,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01			4,00
A2.16	leerplein		marmoleum (t				45,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01			45,00
A2.17	verkeersruimte		marmoleum (t				42,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			42,00
A2.18	verkeersruimte		marmoleum (t				34,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01			34,00
A2.19	berging		beton				1,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01			0,05

PAGINA: 00256

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
A2.20	berging		gienvloer				1,00	
· OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,05
							-----	-----
Totaal verdieping 02							463,00	328,60
· Totaal taken interieur							463,00	328,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				32,00	16,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				233,00	116,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				45,00	45,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				2,00	0,10
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				13,00	13,00
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard				13,00	13,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				138,00	138,00

PAGINA: 00258

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
·	1000	200J	objectleiding klimmendaal	Beurt	werkdag	50	0,00	0,00

Totaal verdieping OBJE	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00259

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							5239,00	3933,35
· Totaal taken interieur							5239,00	3933,35
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine harde vloeren				457,00	457,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte harde vloere				33,00	33,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				347,00	173,50
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				176,00	176,00
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift harde vloeren				3,00	3,00
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				2137,00	1068,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				159,00	159,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo				67,00	3,35
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				115,00	115,00
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard				115,00	115,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				140,00	140,00
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				1589,00	1589,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag	Verzorgingsruimte harde vloeren				16,00	16,00

PAGINA: 00260

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem
 VLEUGEL: GYM Gymzaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

G0.01	entree	0.0	tegels				64,00	
· EH 100J	entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		32,00

Totaal verdieping 00

· Totaal taken interieur							64,00	32,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag	Entree harde vloeren				64,00	32,00

PAGINA: 00261

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem
 VLEUGEL: GYM Gymzaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

G1.04	toiletten		tegels				4,40	
· SH	100J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
G1.05	kleedruimte		tegels				19,70	
· KH	100J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,85
G1.06	kleedruimte		tegels				16,80	
· KH	100J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		8,40
G1.07	douche		tegels				2,10	
· DH	100J	douche/wasruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		01		1,05
G1.08	toilet		tegels				2,10	
· SH	100J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,05
G1.09	docentenkamer		tegels				4,30	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		2,15
G1.10	docentenkamer		tegels				4,40	
· BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		2,20
G1.11	toilet		tegels				2,10	
· SH	100J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,05
G1.12	kleedruimte		tegels				16,80	
· KH	100J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		8,40
G1.13	kleedruimte		tegels				19,50	
· KH	100J	kleedruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		9,75
G1.14	toilet		tegels				4,40	
· SH	100J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,20
G1.15	douche		tegels				40,00	
· SH	100J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		20,00
G1.17	gymzaal		sportvloer				254,70	
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		127,35
G1.18	gymzaal		sportvloer				254,50	
· GH	100J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		01		127,25
G1.20	gang		tegels				16,20	
· VH	100J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		8,10

Totaal verdieping 01							662,00	331,00
· Totaal taken interieur							662,00	331,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				8,70	4,35
· Totaal taak	DH - 100J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				2,10	1,05
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				509,20	254,60

PAGINA: 00262

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000064 Mariendael
Middachtensingel 12 Arnhem
VLEUGEL: GYM Gymzaal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		KH - 100J - werkdag					72,80	36,40
· Totaal taak		SH - 100J - werkdag					53,00	26,50
· Totaal taak		VH - 100J - werkdag					16,20	8,10

PAGINA: 00263

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gymzaal							726,00	363,00
· Totaal taken interieur							726,00	363,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				8,70	4,35
· Totaal taak	DH - 100J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren				2,10	1,05
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag	Entree harde vloeren				64,00	32,00
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				509,20	254,60
· Totaal taak	KH - 100J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				72,80	36,40
· Totaal taak	SH - 100J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				53,00	26,50
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				16,20	8,10

PAGINA: 00264

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000064 Mariendael
 Middachtensingel 12 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Mariendael Middachtensingel 12 Arnhem							5965,00	4296,35
· Totaal taken interieur							5965,00	4296,35
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag			Aula/kantine harde vloeren		457,00	457,00
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag			Behandel-/onderzoekruimte harde vloere		33,00	33,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard		355,70	177,85
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag			Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard		176,00	176,00
· Totaal taak	DH - 100J -	werkdag			Douche/wasruimte harde vloeren		2,10	1,05
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag			Entree harde vloeren		64,00	32,00
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag			Gymzaal harde vloer		509,20	254,60
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag			Lift harde vloeren		3,00	3,00
· Totaal taak	KH - 100J -	werkdag			Kleedruimte - harde vloeren		72,80	36,40
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		2137,00	1068,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		159,00	159,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag			Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo		67,00	3,35
· Totaal taak	SH - 100J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		53,00	26,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		115,00	115,00
· Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard		115,00	115,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag			Trappenhuis harde vloeren		140,00	140,00
· Totaal taak	VH - 100J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		16,20	8,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		1589,00	1589,00
· Totaal taak	WH - 200J -	werkdag			Verzorgingsruimte harde vloeren		16,00	16,00

PAGINA: 00266

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.12	trap		hout				12,00	
· TH	235J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		14,10
· VTH	35J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag vakantie		01		2,10
·	Totaal per ruimte							16,20
0.13	gang		beton				6,00	
· VH	230J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag		01		6,90
· VVH	35J verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer		Interieur	werkdag vakantie		01		1,05
·	Totaal per ruimte							7,95
Totaal verdieping 00							359,89	362,23
·	Totaal taken interieur						359,89	362,23
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						127,97	0,64
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			127,97	0,64
·	Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			172,82	99,37
·	Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			41,10	47,27
·	Totaal taak	PH - 230J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			3,39	3,90
·	Totaal taak	TH - 235J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren			12,00	14,10
·	Totaal taak	VH - 230J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer			130,58	150,17
·	Totaal taak	VBZ - 17J -	werkdag vakantie	Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			172,82	14,69
·	Totaal taak	VBZ - 35J -	werkdag vakantie	Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			41,10	7,19
·	Totaal taak	VPH - 35J -	werkdag vakantie	Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren			3,39	0,59
·	Totaal taak	VTH - 35J -	werkdag vakantie	Trappenhuis harde vloeren			12,00	2,10
·	Totaal taak	VVH - 35J -	werkdag vakantie	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer			130,58	22,85

PAGINA: 00267

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
VERDIEPING: 01, Verdieping 1								
1.01	verkeersruimte		topshield2-20				38,71	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,19
· VH	230J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		44,52
· VVH	35J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag vakantie		01		6,77
·	Totaal per ruimte							51,29
1.02	kantoor		tapijt				55,10	
· BZ	115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		31,68
· VBZ	17J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		4,68
·	Totaal per ruimte							36,37
1.04	verkeersruimte		topshield2-20				28,34	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,14
· VH	230J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		32,59
· VVH	35J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag vakantie		01		4,96
·	Totaal per ruimte							37,55
1.04a	spreekkamer		tapijt				10,80	
· BZ	230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		12,42
· VBZ	35J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		1,89
·	Totaal per ruimte							14,31
1.04b	spreekkamer		tapijt				10,80	
· BZ	230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		12,42
· VBZ	35J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		1,89
·	Totaal per ruimte							14,31
1.05	kantoor		tapijt				122,79	
· BZ	115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		70,60
· VBZ	17J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		10,44
·	Totaal per ruimte							81,04
1.06	ontmoeting/restauran		topshield2-20				93,68	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,47
· BH	230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur		werkdag		01		107,73
· VBH	35J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		16,39
·	Totaal per ruimte							124,13
1.07	keuken		topshield2-20				12,57	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,06
· PH	230J pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur		werkdag		01		14,46
· VPH	35J pantry/keuken/koffiehoek - harde vloer	Interieur		werkdag vakantie		01		2,20
·	Totaal per ruimte							16,66
1.08	copy/garderobe		topshield2-20				3,91	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		01		0,02
· VH	115J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag		01		2,25
· VVH	17J verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur		werkdag vakantie		01		0,33
·	Totaal per ruimte							2,58
1.09	spreekkamer		tapijt				9,32	
· BZ	230J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		10,72
· VBZ	35J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		1,63
·	Totaal per ruimte							12,35
1.10	werkplek		tapijt				4,70	
· BZ	115J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur		werkdag		01		2,70
· VBZ	17J bureaulkamer/personeels-/vergader-/spr	Interieur		werkdag vakantie		01		0,40

PAGINA: 00268

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								3,10
1.11	werkplek		tapijt				4,70	
· BZ 115J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur			werkdag		01		2,70
· VBZ 17J	bureaukamer/personeels-/vergader-/sprInterieur			werkdag vakantie		01		0,40
· Totaal per ruimte								3,10
1.12	werkplek		tapijt				39,15	
· BZ 115J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur			werkdag		01		22,51
· VBZ 17J	bureaukamer/personeels-/vergader-/sprInterieur			werkdag vakantie		01		3,33
· Totaal per ruimte								25,84
1.13	kantoorruimte		tapijt				12,10	
· BZ 115J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur			werkdag		01		6,96
· VBZ 17J	bureaukamer/personeels-/vergader-/sprInterieur			werkdag vakantie		01		1,03
· Totaal per ruimte								7,99
1.14	vergaderruimte		tapijt				8,71	
· BZ 230J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur			werkdag		01		10,02
· VBZ 35J	bureaukamer/personeels-/vergader-/sprInterieur			werkdag vakantie		01		1,52
· Totaal per ruimte								11,54
1.15	kantoor		tapijt				57,53	
· BZ 115J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za Interieur			werkdag		01		33,08
· VBZ 17J	bureaukamer/personeels-/vergader-/sprInterieur			werkdag vakantie		01		4,89
· Totaal per ruimte								37,97
1.16	gang		topshield2-20				41,05	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,21
· VH 230J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vInterieur			werkdag		01		47,21
· VVH 35J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vInterieur			werkdag vakantie		01		7,18
· Totaal per ruimte								54,39
1.17	gang		topshield2-20				6,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt			werkdag		01		0,03
· VH 230J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vInterieur			werkdag		01		6,90
· VVH 35J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vInterieur			werkdag vakantie		01		1,05
· Totaal per ruimte								7,95
Totaal verdieping 01							559,96	542,46
· Totaal taken interieur							559,96	542,46
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							224,26	1,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				224,26	1,12
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard				93,68	107,73
· Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				296,07	170,24
· Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				39,63	45,57
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				12,57	14,46
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				3,91	2,25
· Totaal taak	VH - 230J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				114,10	131,22
· Totaal taak	VBH - 35J -	werkdag vakantie	Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre				93,68	16,39
· Totaal taak	VBZ - 17J -	werkdag vakantie	Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre				296,07	25,17
· Totaal taak	VBZ - 35J -	werkdag vakantie	Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre				39,63	6,94
· Totaal taak	VPH - 35J -	werkdag vakantie	Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren				12,57	2,20
· Totaal taak	VVH - 17J -	werkdag vakantie	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				3,91	0,33

PAGINA: 00269

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VVH - 35J -	werkdag vakantie	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			114,10	19,97

PAGINA: 00270

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
·	Z001	235J vaatwasser dagelijks aanzetten	Extra	werkdag		01	2,00	
·	Z002	96J vaatwasser uitruimen en schoonservies	Extra	werkdag		01	2,00	
·	Z004	96J koffie automaat reinigen/bijvullen	Extra	werkdag		01	2,00	
·	Totaal per ruimte							2,35
Totaal verdieping EXTR							0,00	2,35
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						2,00	2,35
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 235J -	werkdag	Vaatwasser dagelijks aanzetten			2,00	2,35
·	Totaal taak	Z002 - 96J -	werkdag	Vaatwasser uitruimen en schoonservies i			2,00	0,96
·	Totaal taak	Z004 - 96J -	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen			2,00	0,96

PAGINA: 00271

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	146,00	1,46
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	421,00	4,21
·	Totaal per ruimte							4,21

Totaal verdieping GLAS							0,00	4,21
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						421,00	4,21
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			146,00	1,46
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			421,00	4,21

PAGINA: 00273

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000065 De Onderwijsspecialisten
 Vossenstraat 6 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							919,85	911,25
· Totaal taken interieur							919,85	904,69
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							773,23	5,97
· Totaal extra taken							2,00	2,35
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			146,00	1,46
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			421,00	4,21
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserven			352,23	1,76
· Totaal taak	Z001 - 235J -	werkdag		Vaatwasser dagelijks aanzetten			2,00	2,35
· Totaal taak	Z002 - 96J -	werkdag		Vaatwasser uitruimen en schoonservies i			2,00	0,96
· Totaal taak	Z004 - 96J -	werkdag		Koffie automaat reinigen/bijvullen			2,00	0,96
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte hard			93,68	107,73
· Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte zac			468,89	269,61
· Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergader ruimte zac			80,73	92,84
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			15,96	18,35
· Totaal taak	TH - 235J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			12,00	14,10
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			3,91	2,25
· Totaal taak	VH - 230J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			244,68	281,38
· Totaal taak	VBH - 35J -	werkdag vakantie		Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			93,68	16,39
· Totaal taak	VBZ - 17J -	werkdag vakantie		Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			468,89	39,86
· Totaal taak	VBZ - 35J -	werkdag vakantie		Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre			80,73	14,13
· Totaal taak	VPH - 35J -	werkdag vakantie		Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren			15,96	2,79
· Totaal taak	VTH - 35J -	werkdag vakantie		Trappenhuis harde vloeren			12,00	2,10
· Totaal taak	VVH - 17J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			3,91	0,33
· Totaal taak	VVH - 35J -	werkdag vakantie		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			244,68	42,82

PAGINA: 00274

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
 Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		linoleum				34,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,17
· EH	200J entree harde vloeren		Interieur	werkdag		01		34,50
·	Totaal per ruimte							34,50
0.01a	entree		coralmat				6,50	
· EZ	200J entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		6,50
0.02	kantoor		tapijt				18,50	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		9,25
0.03	kantoor		tapijt				16,00	
· BZ	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte za		Interieur	werkdag		01		8,00
0.04	lokaal		topshield2-20				51,80	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,90
0.05	lokaal		topshield2-20				51,80	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,90
0.06	lokaal		topshield2-20				25,90	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,95
0.06a	lokaal		steen				25,90	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		12,95
0.07	lokaal		hout				73,20	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		36,60
0.10	gang		steen				58,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		58,00
0.10a	gang		hout				2,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		2,00
0.11	kluisjesruimte		linoleum				11,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		01		0,06
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		11,70
·	Totaal per ruimte							11,70
0.12	gang		steen				25,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		25,00
0.13	gang		steen				22,20	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		22,20
0.14	kleed/doucheruimte		steen				6,00	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		6,00
0.14a	toilet		steen				1,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,00
0.15	kleedruimte 2		steen				16,30	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		16,30
0.15a	toilet		steen				1,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,10

PAGINA: 00275

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
 Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.16	kleedruimte 1		steen				15,40	
· KH	200J kleedruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		15,40
0.16a	toilet		steen				1,10	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		1,10
0.17	gymzaal		sportvloer				110,00	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		55,00
0.18	toestelberging		sportvloer				11,70	
· GH	100J gymzaal harde vloer		Interieur	werkdag		01		5,85
0.25	trappenhuis		steen				25,10	
· TH	200J trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,10
0.26	toilet		gienvloer				2,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,90
0.27	toilet		gienvloer				2,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,90
0.28	trap		tapijt				3,80	
· TZ	200J trappenhuis zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		3,80
0.29	toilet		steen				2,90	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,90
0.30	lokaal		tapijt				50,00	
· LZ	100J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
0.36	lokaal circus		topshield2-20				50,00	
· LH	100J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		25,00
1.01	gang		tapijt				30,30	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		30,30
Totaal verdieping 00							753,50	511,10
· Totaal taken interieur							753,50	511,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							46,20	0,23
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				46,20	0,23
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergadering ruimte				34,50	17,25
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				34,50	34,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,50	6,50
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				121,70	60,85
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				49,40	49,40
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				278,60	139,30
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				50,00	25,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				11,90	11,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				25,10	25,10
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren				3,80	3,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				107,20	107,20
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer				30,30	30,30

PAGINA: 00277

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
 Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		BBZ - 200J - werkdag					8,70	8,70
· Totaal taak		BH - 200J - werkdag					30,00	30,00
· Totaal taak		BZ - 100J - werkdag					30,50	15,25
· Totaal taak		LH - 100J - werkdag					155,40	77,70
· Totaal taak		LZ - 100J - werkdag					93,00	46,50
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag					20,50	20,50
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag					15,00	15,00
· Totaal taak		TZ - 200J - werkdag					9,30	9,30
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag					67,70	67,70

PAGINA: 00278

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
 Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	267,00	2,67
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	98,00	0,98
·	Totaal per ruimte							2,67

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,67
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						267,00	2,67
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			267,00	2,67
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			98,00	0,98

PAGINA: 00279

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00280

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000066 SO De Brouwerij
 Bakenbergseweg 76 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1183,60	804,42
· Totaal taken interieur							1183,60	801,75
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							313,20	2,90
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				267,00	2,67
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				98,00	0,98
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserven				46,20	0,23
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer				8,70	8,70
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergadering hard				30,00	30,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergadering zac				65,00	32,50
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				34,50	34,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				6,50	6,50
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag	Gymzaal harde vloer				121,70	60,85
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag	Kleedruimte - harde vloeren				49,40	49,40
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				434,00	217,00
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				143,00	71,50
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				32,40	32,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				40,10	40,10
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren				13,10	13,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				174,90	174,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl				30,30	30,30

PAGINA: 00281

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	lokaal		gienvloer				51,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		51,00
0.02	vergaderuimte		gienvloer				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		5,50
0.03	sanitaire ruimte		gienvloer				2,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,40
0.05	lokaal/ speelruimte		schoonloopma				4,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		4,00
0.06	lokaal / speelruimte		gienvloer				67,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		67,00
0.06a	lokaal		gienvloer				51,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		51,00
0.07	sanitaire ruimte		gienvloer				2,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		2,40
0.09	vergaderuimte		gienvloer				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		5,50
0.10	vergaderuimte		gienvloer				11,00	
· BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderuimte ha		Interieur	werkdag		01		5,50
0.11	verkeersruimte		gienvloer				264,00	
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		264,00
0.11a	verkeersruimte (leerplein)		schoonloopma				4,00	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe zachte		Interieur	werkdag		01		4,00
0.12	lokaal		gienvloer				49,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		49,00
0.13	berging		gienvloer				4,00	
· OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,20
0.14	verkeersruimte (noodtrapp		schoonloopma				2,00	
· TZ	200J trappenhuis zachte vloeren		Interieur	werkdag		01		2,00
0.15	lokaal		gienvloer				44,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
0.16	sanitaire ruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
0.19	lokaal		gienvloer				44,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
0.20	lokaal		gienvloer				44,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
0.21	sanitaire ruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
0.24	lokaal (achtervang)		gienvloer				20,00	

PAGINA: 00282

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
·	TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		20,00
0.25			kantoorruimte	tapijt				18,00	
·	BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		9,00
0.26			kantoorruimte	tapijt				13,00	
·	BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		6,50
0.28			verkeersruimte (tochtsluis	schoonloopma				9,00	
·	EZ	200J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		9,00
0.29			repro (berging)	gietvloer				9,00	
·	OH	10J	opslag/berging/magazijn/archief harde	Interieur	werkdag		01		0,45
0.30			repro	gietvloer				10,00	
·	VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		10,00
0.31			kantoorruimte	tapijt				16,00	
·	BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		8,00
0.32			kantoorruimte	tapijt				11,00	
·	BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		5,50
0.33			kantoorruimte	tapijt				11,00	
·	BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		5,50
0.34			kantoorruimte	gietvloer				28,00	
·	BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		14,00
0.35			kantoorruimte	gietvloer				22,00	
·	BH	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha	Interieur	werkdag		01		11,00
0.36			sanitaire ruimte (wasruimte	gietvloer				3,00	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,00
0.37			sanitaire ruimte (miva)	troffelvloer				4,80	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,80
0.38			sanitaire ruimte	gietvloer				4,80	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		4,80
0.41			verkeersruimte (entree)	schoonloopma				2,00	
·	EZ	200J	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		01		2,00
0.41a			verkeersruimte (entree)	gietvloer				6,00	
·	EH	200J	entree harde vloeren	Interieur	werkdag		01		6,00
0.45			aula	gietvloer				130,00	
·	VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		130,00
0.46			keuken (pantry)	gietvloer				3,00	
·	PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloere	Interieur	werkdag		01		3,00
0.49			verkeersruimte (trap aula)	hout				2,00	
·	TH	200J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		01		2,00
0.50			verkeersruimte (lift)	kunststof				1,20	
·	VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde v	Interieur	werkdag		01		1,20
1.01			dakterras	betontegels				119,00	

PAGINA: 00283

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH	12J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		7,14
1.02		verkeersruimte (leerplein)		gietvloer				15,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		15,00
1.03		praktijklokaal		gietvloer				32,00	
·	PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		32,00
1.04		techniek ruimte		coating vloer				7,00	
·	OH	10J opslag/berging/magazijn/archief harde		Interieur	werkdag		01		0,35
1.05		sanitaire ruimte		gietvloer				4,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
1.08		kantoorruimte (teamkamer)		gietvloer				45,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		22,50
1.10		verkeersruimte (gang)		gietvloer				137,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe harde v		Interieur	werkdag		01		137,00
1.11		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.12		sanitaire ruimte		gietvloer				4,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
1.15		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.16		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.17		praktijklokaal		gietvloer				55,00	
·	PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		55,00
1.18		kantoorruimte		gietvloer				17,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		8,50
1.19		vergaderruimte		gietvloer				12,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		6,00
1.20		vergaderruimte		gietvloer				11,00	
·	BH	100J kantoor-/personeels-/vergaderruimte ha		Interieur	werkdag		01		5,50
1.21		sanitaire ruimte		gietvloer				4,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
1.24		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.25		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.26		sanitaire ruimte		gietvloer				4,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		01		4,80
1.29		lokaal		gietvloer				44,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		01		44,00
1.30		lokaal		gietvloer				49,00	

PAGINA: 00284

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		49,00
1.31		verkeersruimte (leerplein)	gietsvloer				33,00	
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		33,00
1.32		sanitaire ruimte	gietsvloer				3,30	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		3,30
1.34		lokaal	gietsvloer				43,00	
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		43,00
1.35		verkeersruimte (leerplein)	gietsvloer				18,00	
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		18,00
1.36		sanitaire ruimte	gietsvloer				2,40	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,40
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1881,10	1631,74
· Totaal taken interieur							1881,10	1631,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderingruimte hard				168,00	84,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderingruimte zac				69,00	34,50
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree harde vloeren				6,00	6,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree zachte vloeren				11,00	11,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				726,00	726,00
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				4,00	4,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag	Opslag/berging/magazijn/archief harde vloer				20,00	1,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren				3,00	3,00
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				87,00	87,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				51,90	51,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren				2,00	2,00
· Totaal taak	VH - 12J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				119,00	7,14
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer				608,20	608,20
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vloer				4,00	4,00

PAGINA: 00285

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommeswaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing binnen					0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		01	290,00	2,90
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		01	320,00	3,20
·	Totaal per ruimte							3,20
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,20
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						320,00	3,20
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			290,00	2,90
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			320,00	3,20

PAGINA: 00286

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000067 De Ommeswaai
Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00287

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000067 De Ommezwaai
 Bethaniënstraat 244 Arnhem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1881,10	1634,94
· Totaal taken interieur							1881,10	1631,74
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							320,00	3,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			290,00	2,90
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			320,00	3,20
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			168,00	84,00
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			69,00	34,50
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree harde vloeren			6,00	6,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			11,00	11,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			726,00	726,00
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			4,00	4,00
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			20,00	1,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			3,00	3,00
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			87,00	87,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			51,90	51,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			2,00	2,00
· Totaal taak	TZ - 200J -	werkdag		Trappenhuis zachte vloeren			2,00	2,00
· Totaal taak	VH - 12J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			119,00	7,14
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo			608,20	608,20
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl			4,00	4,00

PAGINA: 00288

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000068 De Esdoorn
 Chopinstraat 3 Elst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	lokaal		linoleum				53,36	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,27
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		26,68
·	Totaal per ruimte							26,68
0.02	lokaal		linoleum				60,91	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,30
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		30,46
·	Totaal per ruimte							30,46
0.03	kantoor		tapijt				11,97	
· BZ	100J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte za	Interieur	werkdag		01		5,99
0.04	toilet		tegels				1,56	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		1,56
0.04a	verschoonruimte		linoleum				6,59	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,03
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		6,59
·	Totaal per ruimte							6,59
0.05	hal		linoleum				21,32	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer	Interieur	werkdag		01		21,32
·	Totaal per ruimte							21,32
Totaal verdieping 00							155,71	92,59
·	Totaal taken interieur						155,71	92,59
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						142,18	0,71
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			142,18	0,71
·	Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte za			11,97	5,99
·	Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			114,27	57,14
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			8,15	8,15
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vloer			21,32	21,32

PAGINA: 00289

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000068 De Esdoorn
 Chopinstraat 3 Elst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01	lokaal		linoleum				43,47	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		01		0,22
· LH	100J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		01		21,74
·		Totaal per ruimte						21,74
1.02	toilet		tegels				2,59	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		01		2,59
Totaal verdieping 01							46,06	24,33
·		Totaal taken interieur					46,06	24,33
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					43,47	0,22
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren		43,47	0,22
·		Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		43,47	21,74
·		Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		2,59	2,59

PAGINA: 00290

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
OBJECT: 00000068 De Esdoorn
Chopinstraat 3 Elst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	01	0,00	0,00
---	------	------	---------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJE

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00291

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023
 OBJECT: 00000068 De Esdoorn
 Chopinstraat 3 Elst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							201,77	116,92
· Totaal taken interieur							201,77	116,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							185,65	0,93
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				185,65	0,93
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac				11,97	5,99
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				157,74	78,87
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				10,74	10,74
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo				21,32	21,32

PAGINA: 00292

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							67498,30	47353,12
· Totaal taken interieur							64734,12	47213,07
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							40011,25	261,83
· Totaal extra taken							1463,00	358,97
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			11333,04	113,33
· Totaal taak	8014 - 2J -	werkdag		De Blink: lichtstraat binnenzijde			45,00	0,45
· Totaal taak	8015 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde Pietje Bell			99,00	0,99
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			6290,08	62,90
· Totaal taak	8025 - 2J -	werkdag		Separatieglas Pietje Bell (m ² is totaal)			16,00	0,16
· Totaal taak	8035 - 2J -	werkdag		Dakglas binnenzijde			25,00	0,25
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			27656,44	138,28
· Totaal taak	Z001 - 235J -	werkdag		Vaatwasser dagelijks aanzetten			2,00	2,35
· Totaal taak	Z002 - 96J -	werkdag		Vaatwasser uitruimen en schoonservies i			2,00	0,96
· Totaal taak	Z003 - 40J -	werkdag		Koffie automaat lekbakje legen/reinigen			1,00	0,20
· Totaal taak	Z004 - 96J -	werkdag		Koffie automaat reinigen/bijvullen			2,00	0,96
· Totaal taak	Z006 - 80J -	werkdag		Extra schrobben vloeren - schrobmachin			475,90	190,36
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag		Extra moppen			619,00	123,80
· Totaal taak	Z011 - 5J -	werkdag		Extra schoonmaak keuken			100,50	2,51
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine harde vloeren			1853,57	1853,57
· Totaal taak	BBH - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte harde vloere			2107,03	2107,03
· Totaal taak	BBZ - 100J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte zachte vloee			18,50	9,25
· Totaal taak	BBZ - 200J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte zachte vloer			94,25	94,25
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			3969,86	1984,93
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			771,94	771,94
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte hard			93,68	107,73
· Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			1421,37	710,69
· Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			468,89	269,61
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			228,14	228,14
· Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte zac			80,73	92,84
· Totaal taak	CH - 100J -	werkdag		Computerleslokaal/studieruimte - harde vl			11,10	5,55
· Totaal taak	DH - 100J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			2,10	1,05
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			95,24	95,24
· Totaal taak	EH - 100J -	werkdag		Entree harde vloeren			82,60	41,30
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree harde vloeren			248,90	248,90
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree zachte vloeren			387,24	387,24
· Totaal taak	GH - 100J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			2808,11	1404,06
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			951,80	951,80
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal harde vloer			42,90	8,58
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag		Lift harde vloeren			24,12	24,12
· Totaal taak	KH - 100J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			72,80	36,40
· Totaal taak	KH - 200J -	werkdag		Kleedruimte - harde vloeren			636,86	636,86
· Totaal taak	LH - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			18082,23	9041,12
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			1619,34	1619,34
· Totaal taak	LZ - 100J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			2416,44	1208,22
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			4,00	4,00
· Totaal taak	MH - 100J -	werkdag		Media-/bibliotheek harde vloeren			23,10	11,55
· Totaal taak	MZ - 100J -	werkdag		Media-/bibliotheek zachte vloeren			24,03	12,02
· Totaal taak	OH - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			1008,94	50,45
· Totaal taak	OH - 200J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief harde vlo			87,14	87,14
· Totaal taak	OZ - 10J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl			10,00	0,50
· Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag		Opslag/berging/magazijn/archief zachte vl			8,70	8,70
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			330,75	330,75
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			15,96	18,35
· Totaal taak	PSH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			665,69	332,85
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			81,25	81,25
· Totaal taak	PSH - 40J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			40,70	8,14
· Totaal taak	PUH - 100J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			3523,74	1761,87
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			283,30	283,30

PAGINA: 00293

OPDRACHTGEVER: 00000910 De Onderwijsspecialisten EA2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	SH - 100J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		57,00	28,50
· Totaal taak	SH - 200J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		2212,11	2212,11
· Totaal taak	SHN - 200J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten tussenbeurt hard		185,30	185,30
· Totaal taak	TH - 200J - werkdag				Trappenhuis harde vloeren		790,75	790,75
· Totaal taak	TH - 235J - werkdag				Trappenhuis harde vloeren		12,00	14,10
· Totaal taak	TZ - 200J - werkdag				Trappenhuis zachte vloeren		19,10	19,10
· Totaal taak	VH - 100J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		167,10	83,55
· Totaal taak	VH - 115J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		3,91	2,25
· Totaal taak	VH - 12J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		119,00	7,14
· Totaal taak	VH - 200J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		15648,50	15648,50
· Totaal taak	VH - 230J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		244,68	281,38
· Totaal taak	VZ - 200J - werkdag				Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		290,21	290,21
· Totaal taak	WH - 200J - werkdag				Verzorgingsruimte harde vloeren		498,72	498,72
· Totaal taak	Z005 - 40J - werkdag				Extra schrobber		526,57	105,31
· Totaal taak	Z012 - 40J - werkdag				Schrobber/droogzuigen vloer		110,00	22,00
· Totaal taak	Z1000 - 100J - werkdag				Harde vloeren geheel moppen		391,90	195,95
· Totaal taak	Z1000 - 160J - werkdag				Harde vloeren geheel moppen		198,78	159,02
· Totaal taak	VZ100 - 25J - werkdag vakantie				Vloeren geheel moppen		175,70	21,96
· Totaal taak	VZ100 - 40J - werkdag vakantie				Vloeren geheel moppen		88,90	17,78
· Totaal taak	VBBH - 50J - werkdag vakantie				Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vloer		34,00	8,50
· Totaal taak	VBH - 25J - werkdag vakantie				Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre		287,40	35,93
· Totaal taak	VBH - 35J - werkdag vakantie				Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre		93,68	16,39
· Totaal taak	VBZ - 17J - werkdag vakantie				Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre		468,89	39,86
· Totaal taak	VBZ - 35J - werkdag vakantie				Bureaukamer/personeels-/vergader-/spre		80,73	14,13
· Totaal taak	VEZ - 50J - werkdag vakantie				Entree zachte vloeren		15,10	3,78
· Totaal taak	VKH - 50J - werkdag vakantie				Kleedruimte - harde vloeren		6,00	1,50
· Totaal taak	VLH - 25J - werkdag vakantie				Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		175,70	21,96
· Totaal taak	VLH - 50J - werkdag vakantie				Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		135,20	33,80
· Totaal taak	VPH - 35J - werkdag vakantie				Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren		15,96	2,79
· Totaal taak	VPH - 50J - werkdag vakantie				Pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren		6,30	1,58
· Totaal taak	VSH - 50J - werkdag vakantie				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		83,00	20,75
· Totaal taak	VTH - 35J - werkdag vakantie				Trappenhuis harde vloeren		12,00	2,10
· Totaal taak	VTH - 50J - werkdag vakantie				Trappenhuis harde vloeren		15,80	3,95
· Totaal taak	VVH - 17J - werkdag vakantie				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		3,91	0,33
· Totaal taak	VVH - 35J - werkdag vakantie				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		244,68	42,82
· Totaal taak	VVH - 50J - werkdag vakantie				Verkeersruimte/repro/garderobe harde vlo		607,20	151,80
· Totaal taak	VVZ - 50J - werkdag vakantie				Verkeersruimte/repro/garderobe zachte vl		43,00	10,75