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Gemeente Beek 
 
 

 

 
Nota van Inlichtingen 

 
Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden gemeente Beek 

Zaaknummer: 29152 
 

 

 

 

 

Deze nota van inlichtingen van de Europese aanbesteding Verduurzaming en onderhoud verlichting 

sportvelden gemeente Beek is d.d. 20-06-2023 gepubliceerd op Tenderned. In deze nota van inlichtingen 

wordt geantwoord op de gestelde vragen via Tenderned tm d.d. 10-07-2023 10:00 uur. 

 

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend. 

 

Schouw en tweede nota van inlichtingen 

Let op: op maandag 24 juli 13:00 uur is een schouw gepland, start locatie Sportcomplex De Haamen 1 te 

Beek. Hiermee verschuift het indienen van de verduidelijkingingsvragen n.a.v. deze nota van inlichtingen en 

de schouw naar vrijdag 28 juli 10:00 uur. 

 

Aanlevering en opening 

De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen is vastgelegd op donderdag 31 augustus 2023 om 

12.00 uur.  

Uw inschrijving dient vóór of uiterlijk op bovengenoemd datum en tijdstip beschikbaar te zijn in de digitale 

kluis van Tenderned. Inschrijvingen ontvangen ná dit moment zullen niet meer worden geaccepteerd. 
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Ref. 
nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Inhoud L94B10 

In de werkomschrijving wordt voorgeschreven dat de levensduur moet 
voldoen aan 100.000 branduren op basis van L94B10. De voorgeschreven 
lampen Philips OptiVision gen 3.5 voldoet hier niet aan. L94B10 wordt 
normaliter berekend op 50.000 branduren. Kunnen wij bij gelijkwaardigheid uit 
gaan van 50.000 branduren op basis van L94B10? 50.000 is akkoord. 

2 Inhoud 
Aantal led-
modules 

In de werkbeschrijving wordt gesteld dat de armaturen uit niet meer dan 3 led-
modules mogen bestaan. Bent u zich ervan bewust dat, wanneer er 
problemen ontstaan met de lampen er minder modules zijn die dit op kunnen 
vangen? Bij meer dan 3 led-modules kan het veld beter belicht worden, de 
belichting kan dan beter afgesteld worden. Kan de aanbestedende dienst 
akkoord gaan met meer dan 3 led-modules? Zo niet kunt u motiveren 
waarom? 

De voorkeur van de gemeente gaat uit naar multilayer LED 
verlichting. 

3 Inhoud Aantal armaturen 

In de werkbeschrijving wordt een vast aantal armaturen gesteld. Waarom 
wordt er een vast aantal armaturen voorgeschreven? Mogen er minder 
armaturen aangeboden worden wanneer de norm met minder armaturen 
gehaald kan worden? 

In de werkomschrijving staan alleen het huidige aantal armaturen 
vermeld. Het is aan de installateur om te bepalen hoeveel LED 
modules er nodig zijn om aan de eisen van de K.N.V.B. te voldoen. 
Het laagste energieverbruik geniet hier bij de voorkeur. 

4 Inhoud NSVV zone Kunt u aangeven per sport en per veld welke NSVV zone voorgeschreven is? 

NSVV training klasse III (>of= 120 lux) voor voetbal, NSVV training 
klasse III (>of= 75 lux) voor voetbal. NSVV wedstrijd klasse II (>of= 
200 lux) voor voetbal, NSVV wedstrijd av Caesar atletiek klasse II 
>of= 200 lux, NSVV wedstrijd tennis BRZ klasse II >of= 300 lux. 

5 Inhoud Aantal Armaturen 

In de werkbeschrijving wordt een vast aantal armaturen gesteld. Waarom 
wordt er een vast aantal armaturen voorgeschreven? Mogen er minder 
armaturen aangeboden worden wanneer de norm en een gelijkwaardige of 
betere gelijkmatigheid met minder armaturen gehaald kan worden? Dit kan 
voor de sportclubs leiden tot een lager energieverbruik, voor de OG een 
lagere kostenpost zonder dat dit ten kost gaat van de kwaliteit. 

In de werkomschrijving staan alleen het het huidige aantal armaturen 
vermeld. Het is aan de installateur om te bepalen hoeveel LED 
modules er nodig zijn om aan de eisen van de K.N.V.B. te voldoen. 
Het laagste energieverbruik geniet hier bij de voorkeur. 

6 Inhoud LED modules 

In de werkbeschrijving wordt gesteld dat de armaturen uit niet meer dan 3 led-
modules mogen bestaan. Bent u zich ervan bewust dat, wanneer er 
problemen ontstaan met de lampen er minder modules zijn die dit op kunnen 
vangen? U bent op zoek naar redundantie en wanneer er meer modules 
aanwezig zijn wordt het veld enerzijds beter belicht en is het veld meer 
redundant. Bij meer dan 3 led-modules kan het veld beter belicht worden, de 
belichting kan dan beter afgesteld worden. Kan de aanbestedende dienst 
akkoord gaan met meer dan 3 led-modules? Zo niet kunt u motiveren 
waarom? 

De voorkeur van de gemeente gaat uit naar multilayer LED 
verlichting. 

7 Werkomschrijving Facturatie 

Bij de facturatie wordt aangegeven dat de facturatie achteraf, na uitvoering 
van werkzaamheden, dient te worden verzorgt. Is het mogelijk de facturatie 
met betrekking tot de materialen (gezien de aanzienlijke financiële 

Akkoord, percentage van facturatie vooraf, tussentijds en na 
oplevering worden na definitieve gunning in overleg met 
opdrachtgever afgestemd. 
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consequenties) vooraf en bij levering te laten geschieden onder de 
verstrekking van leverbewijzen? 

8   
Onderhouds- en 
beheercontract 

Met betrekking tot de snelheid van handelen  bij storingen (tijdsbestek gaat in 
vanaf melding): 
Wordt aangegeven dat: 
• Verlichting werkt niet op (meer dan) de helft van de banen of velden: 
• Analyse binnen 24 uur, herstel binnen 48 uur. 
Met bovenstaande wordt verwacht dat naast werkdagen ook in de 
weekenden, bij nationale feestdagen en bedrijfssluitingen (bouwvakvakantie)  
binnen 24 uur een analyse heeft plaatsgevonden en binnen 48 uur het 
probleem volledig is opgelost. Dit kunnen wij niet voor de volle 100% 
garanderen aangezien vooraf niet kan worden gesteld wat de oorzaak is van 
de storing. Kan bovenstaande omschrijving met betrekking tot “snelheid van 
handelen” worden gespecificeerd? 

De analyse binnen 24 uur en herstel binnen 48 uur zoals vermeld in 
het aanbestedingsdocument is wel het streven. Dit is ook afhankelijk 
van storing. Dit zal ten allen tijden in overleg plaats vinden. In de 
weekenden is vaak geen verlichting nodig. Op de feestdagen zijn de 
parken gesloten of is met goed weer, dus geen verlichting nodig.   

9   Uitvoering 

Er staat vermeld dat de uitvoering plaats vindt in drie fases. Kan er worden 
aangeven wanneer welke fase in uitvoer dient te gaan? 
  
Is er een mogelijkheid om te schouwen op de diverse locaties? 

Fase 1; uitvoering eind december 2023, Fase 2; uitvoering 
zomerstop 2024, fase 3; uitvoering zomerstop 2025.                                
Een schouw is mogelijk op maandag 24 juli om 13:00 uur, start 
locatie Sportcomplex De Haamen 1. Deelnemers dienen zich uiterlijk 
vrijdag 21 juli aan te melden voor de schouw via de berichtenmodule 
van Tenderned.  

10   Drivers 
Mogen de drivers boven aan de mast worden geplaatst indien deze niet in de 
mast kunnen? 

Indien deze niet in de mast kunnen worden geplaatst, dienen de 
drivers in daarvoor geschikte kasten aan de mast te worden 
geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


