Nota van inlichtingen 31175684: Het leveren van dooimiddel voor de Zeelandbrug

Aanbesteding: 31175684 Het leveren van dooimiddel voor de Zeelandbrug
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programmag& apos;s, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31175684

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijfbiljet

Vraag:

Hoe kunt u reeds een fictieve korting op inschrijving verlenen op het nog te
behalen Co2 reductie niveau, terwijl het resultaat nog niet bekend en
geverifieerd is? Wat doet u in het geval het niveau niet behaald is/wordt en
de fictieve korting onterecht verleend is? Wij verzoeken u defictieve
kortingen uit de inschrijfstaat te verwijderen.

Antwoord:

Gezien de doelstellingen van aanbesteder op het gebied van duurzaamheid
behoort het verwijderen van de fictieve korting niet tot de mogelijkheden.
Onderstaande boeteclausule voor het niet behalen van de beloofde
kwaliteitswaarde (overlegging bewijsstuk CO2-ambitieniveau), zal in de
Overeenkomst worden opgenomen:

& quot;Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of
prestatiecriteriadie zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze
opdracht (BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden
minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan zal hij
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien
van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft
aangeboden, dan zal een BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze BPKV -
sanctie is een inhouding op het totaalbedrag ter grootte van anderhalf (1,5)
maal het verschil tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde
kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de
BPKYV -beoordelingsmethodiek.& quot;

De aangepaste Overeenkomst zal tijdens publicatie van de Nota van
Inlichtingen naar TenderNed worden gelipload.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Prijsindexatie
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Ref.nr.

Ref.nr.

Vraag:

De factoren die de prijs van kaliumacetaat bepalen zijn afhankelijk van een
aantal grondstoffen die behoorlijk volatiel kunnen zijn. Wij verzoeken u dan
ook om een jaarlijkse indexatie toe te staan in overleg met de leverancier,
zodat relevante kostenontwikkelingen gecompenseerd worden.

Antwoord:

Aanbesteder biedt de mogelijkheid om een vaste prijs per jaar op te gevenin
& apos;Bijlage | - Format Concept staat van ontleding

inschrijvingssom& apos;, om op deze manier om te gaan met het risico van
stijgende kosten.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
L abel: Inhoud
Onderwer p:

toegankelijkheid 4.4 leveringseisen

Vraag:
Hoe ziet de toegangsregeling van het afleveradres er precies uit?

Antwoord:

In de bestelling vanuit het inkoopsysteem van aanbesteder staan de
contactgegevens van de contactpersoon voor levering vermeld. Voorafgaand
aan de levering dient door opdrachtnemer de datum en een indicatie van het
tijdstip doorgegeven te worden aan de contactpersoon. Deze contactpersoon
zal toegang tot het terrein verlenen.

De chauffeur dient PBM te dragen en geldige legitimatie te tonen conform
het PVE.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

NvI

Vraag:

Kunt u toestaan dat indien de antwoorden van de NvI aanleiding geven tot
verduidelijkingsvragen en uitbreidende vragen, hier gelegenheid voor wordt
gegeven middels een 2e vragenronde?

Antwoord:
Aanbesteder streeft ernaar vragen z.s.m. te beantwoorden. Vanwege de
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bouwvak zullen de antwoorden op de tot op heden gestelde vragen op zijn
vroegst vanaf 21 augustus worden gepubliceerd.

Conform planning kunnen (weder)vragen tot uiterlijk 25 augustus gesteld
worden. Derhalve geeft deze periode aan inschrijver de gelegenheid om
extravragen te stellen.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage|
Vraag:

U stelt dat de genoemde hoeveelheden en aantal leveringen indicatief zijn en
dat er géén rechten aan ontleend kunnen worden. Toch is het van belang dat
ook raamovereenkomsten richting geven door middel van minimale en
maximale waardes. Wij verzoeken u dan ook om een maximaal volumete
benoemen waar de overeenkomst betrekking op heeft; In dit geval maximaal
120 ton kaliumacetaat. Kunt u bevestigen dat de ON mag uitgaan van een
maximale hoeveelheid van 120 ton kaliumacetaat dat gedurende de looptijd
van het contract kan worden gevraagd?

Antwoord:

De aangegeven hoeveel heden te bestellen dooimiddel zijn gebaseerd op het
gemiddeld verbruik, wat neer komt op 1 levering (volle tankwagen) per jaar.
Uitgangspunt van aanbesteder is inderdaad 120 ton kaliumacetaat gedurende
de contractduur.

Omdat vooraf niet duidelijk is hoe de aankomende winterperiodes zich gaan
ontwikkelen en extreme weersomstandigheden toenemen, zal aanbesteder
een minimum van 96 ton en maximum van 192 ton opnemen in Bijlage |, het
PVE en de Overeenkomst.

De aangepaste documenten zullen tijdens publicatie van de Nota van
Inlichtingen naar TenderNed worden gelipl oad.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
6 bankgarantie/ Bijlage E
Vraag:

U stelt in de Bijlage E dat ON een bankgarantie moet kunnen overleggen ter
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grootte van het in de aanbestedingsstukken aangegeven bedrag en
overeenkomstig de eisen. Kunt u nader verklaren wat u precies verlangt?

Antwoord:

Gezien de aard en omvang van de opdracht acht aanbesteder een
bankgarantie onnodig.

Onderstaande tekst zal uit Bijlage E worden verwijderd:

& quot;Deinschrijver(s) verklaart (verklaren) dat hij (zij), indien hij (zij) in
aanmerking komt (komen) voor de opdracht, te zijner tijd, alvorens de
opdracht wordt verleend, na een daartoe strekkend verzoek van de
aanbestedende dienst, een bankgarantie kan (kunnen) overleggen, ter grootte
van het in de aanbestedingsstukken aangegeven bedrag en overeenkomstig
de aangegeven eisen.& quot;

De aangepaste Bijlage zal tijdens publicatie van de Nota van Inlichtingen
naar TenderNed worden gelipload.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
7 LCA tbv MKI berekening
Vraag:

U stelt als doelstelling dat de ON een LCA t.b.v. de MKI bepaling moet
uitvoeren voor kaliumacetaat. De kosten en & quot;voorstel & quot; voor
verdeling kent een initiéle insteek dat ON en OG de kosten gelijkelijk
verdelen. Uw eisis disproportioneel. Het opstellen van een LCA is een zeer
kostbare en tijdrovende zaak, waarbij de grondstoffen azijnzuur en KOH nog
niet over een LCA beschikken. Een MKB bedrijf kan een LCA
onderzoeksproject met onvoorspel bare maar met zekerheid z&ér hoge kosten
en een onzekere opbrengst uit de overeenkomst niet dragen. Wij verzoeken u
om dit trgject volledig voor eigen rekening te nemen.

Antwoord:

Aanbesteder snapt derisico’ s die in de vraag beschreven staan en heeft zelf
ook een risico- en kosteninschatting gemaakt. In Ecoinvent zijn data
beschikbaar van zowel azijnzuur als kaliumhydroxide. De beschikbare data
neemt een aanzienlijk deel van de kosten voor het opstellen van de LCA
weg, waardoor de belemmerende factor niet wordt verhoogd. Echter wil
aanbesteder wel tegemoet komen aan de vraag. Daarom worden stappen 2 en
3 van de proceseisen in het document & quot; 31175684 - PVE Bijlage 2 -
Levenscyclusanalyse dooimiddel uitvraag& quot; aangepast naar:
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2. Stel een Plan van Aanpak op waarin ten minste de volgende aspecten zijn
uitgewerkt:

a. Hoe de Opdrachtnemer uitvoering geeft aan het berekenen van de MK
van het product, in acht nemend de richtlijnen voor categorie 3 data
(https://milieudatabase.nl/nl/milieudata-| ca/verplichte-documentatie-
categorie-3-data/, dit heeft geen impact op de kosteninschatting)

b. Tijdplanning inclusief eventuele beslismomenten

c. Kosten en voorstel voor verdeling hiervan, waarbij keuze wordt gemaakt
van de volgende twee opties:

i. Kosten worden verdeeld 50% RWS en 50% Opdrachtnemer, met
bovengrens €3.000 voor Opdrachtnemer.

ii. Rijkswaterstaat draagt de volle kosten voor de LCA en het rapport wordt
gepubliceerd als cat. 3 rapport in de Nationale Milieudatabase.

*). Voor zowel optiei. asii. geldt dat alleen aantoonbare externe kosten in
aanmerking komen voor een vergoeding van Opdrachtgever.

d. Risico’s en beheersmaatregelen

e. Overlegstructuur en samenwerking

3. Goedkeuring van Opdrachtgever op van Plan van Aanpak en
overeenkomst kostenverdeling.

De aangepaste Bijlage zal tijdens publicatie van de Nota van Inlichtingen
naar TenderNed worden gelipload.

Percelen: P1 perceel 1
Beantwoord op: 17 aug. 2023
Label: Juridisch
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