Nota van inlichtingen I ntegraal ontwer pteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park

Vredenburgh

Aanbesteding:

Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park
Vredenburgh

Aanbestedende Dienst: Gemeente Waddinxveen

Referentie:

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

volgt nog

Onderwerp:
Geschiktheidseis

Vraag:

Vanwege de vele verschillende registers en keurmerken voldoet een
constructeur vaak niet aan inschrijving in het constructeursregister.

Is het toegestaan een constructeur in te laten schrijven die niet geregistreerd
isbij het constructeursregister maar op basis van gelijkwaardigheid wél over
de ervaring en expertise beschikt en voldoet aan de eisen gesteld in het
constructeursregister (bijvoorbeeld een bureau dat meer dan 50 jaar bestaat,
projectleiders/constructeurs Wo opleiding en zeker minimaal 10 jaar
werkervaring) ?

Antwoord:

Het is toegestaan een constructeur in te schakelen die niet in het
constructeursregister staat ingeschreven mits aangetoond wordt dat de
constructeur gelijkwaardig wél over de ervaring en expertise beschikt en
voldoet aan de eisen gesteld in het constructeursregister a's gesteld op www.
constructeursregister.nl/info/toel atingsei sen.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Onderwerp:
Tender verschil

Vraag:
Is er verschil tussen deze tender een de tenderpublicatie: Integraal
ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Parklaan

Antwoord:

De inhoudelijke opgave van beide tenders verschilt in de te ontwerpen
voorzieningen. Parklaan voorziet in een aanpak middels Engineer & amp;
Construct. Park Vredenburgh middels een bouwteam.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
3 onderaannemer
Vraag:

Is het toegestaan om als derde met meerdere inschrijvingen mee te doen?

Antwoord:

Het is toegestaan om als adviseur constructie / installaties / bouwfysica,
brandveiligheid, akoestiek / duurzaamheid / bouwkosten deel te nemen aan
meerdere inschrijvingen.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
4 5.4.1. Ervaring/referenties
Vraag:

Wat verstaat u precies onder een & apos;publieksfunctie& apos; ?

Antwoord:

& quot;Met een publieksfunctie wordt gedoeld op maatschappelijk vastgoed
met een publieke functie. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam
voor een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van:
onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of (medische)
zorg.

V oorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn onder meer:

(brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, sportaccommodaties, kerken
culturele centra, bibliotheken, en andere voorzieningen met een
maatschappelijke functie.& quot;

Per celen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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5 Bijlage 5 model referentieopdrachten
Vraag:
Hoeved tekst istoegestaan voor de omschrijving van de ervaring en
resultaten? En is dat inclusief of exclusief beeldmateriaal ?
Antwoord:
Maximaal 2xA4 tekst en 1xA4 aan beeldmateriaal . Beeldmateriaal is niet
vereist en wordt niet separaat beoordeeld.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

6 Algemeen
Vraag:
Mogen de adviseurs constructie / installaties / bouwfysica, brand en
akoestiek / duurzaamheid met meerdere architecten inschrijven?
Antwoord:
Het is toegestaan om als adviseur constructie / installaties / bouwfysica,
brandveiligheid, akoestiek / duurzaamheid / bouwkosten deel te nemen aan
meerdere inschrijvingen.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

7 Bijlage 9 Verklaring beschikking tot middelen Derden

Vraag:
Bijlage 9 is bijgevoegd maar nergensin de Leidraad wordt ernaar verwezen.

Wilt u bevestigen dat de architect, als inschrijver, deze verklaring door elke
onderaannemer moet laten tekenen en vervolgens moet bijvoegen bij de
inschrijving? Als het andersis, graag verduidelijken.

Antwoord:

Zie hiervoor graag de paragrafen 4.7 tot en met 4.10. ledere in te zetten
derde dient een UEA en Derdeverklaring in te vullen en rechtsgeldig te

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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ondertekenen. Deze moeten door inschrijver bij de inschrijving bijgevoegd

worden.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
8 5.4.1. Ervaring/referenties
Vraag:

Volstaat een aula of een autonome gymzaal van een onderwijsgebouw al's
het gaat om een publieksfunctie?

Antwoord:

Dat volstaat a's dat voldoende wordt toegelicht en voldoet aan de overige
eisen zoals de gestelde omvang. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
9 Selectieleidraad
Vraag:

Wie zitten er in de beoordelingscommissie?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal 3 ter zake kundige personen. Het
beoordelingsteam is nog niet defintief vastgesteld ten tijde van het
publiceren van deze nota

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
10 5.4.1. Ervaring/referenties
Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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Ref.nr.
11

Ref.nr.
12

Mag een project in uitvoering of een project dat momenteel wordt
aanbesteed ook al's referentieproject worden gebruikt? Of moet het een
opgeleverd project zijn?

Antwoord:

Er mag sprake zijn van een project in uitvoering of een project dat
momenteel wordt aanbesteed als tenminste een VO en DO zijn afgerond.
Referentieprojecten hoeven niet opgeleverd te zijn.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring

Vraag:
Bijlage 8 is bijgevoegd maar er wordt nergens in de Leidraad naar verwezen.
Ook niet bij hoofdstuk 6.6. Geheimhouding.

Wilt u bevestigen dat de architect, alsinschrijver, deze verklaring moet
ondertekenen en bij de inschrijving moet bijvoegen? Zo niet, graag
verduidelijken.

En wilt u eveneens aangeven of ook van de adviseurs verwacht wordt dat zij
deze geheimhoudingsverklaring ondertekenen?

Antwoord:
Bijlage 8 is per abuis toegevoegd en komt te vervallen.

Per celen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Onderwer p:
5.4.1. Ervaring/referenties - bullits 1 tm 4

Vraag:

Voor aleduidelijkheid: u bedoelt hier een utiliteitsgebouw van tenminste
2.000 m2 bvo?

Of dient de publieksfunctie tenminste 2.000 m2 bvo te zijn ? Dit lijkt ons
groot, maar toch goed om de vraag te stellen.

Antwoord:

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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We bedoelen wel degelijk dat de publieksfunctie minimaal 2000 m2 moet
zijn. Deze functie(s) mogen onderdedl zijn van een groter utilitair complex.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
13 bijlage 7 Takenlijst
Vraag:

De takenlijst omschrijft alleen de werkzaamheden t/m fase P& amp;C. Kunt
u deze van de overige fasen ook aangeven?

Antwoord:
Bijgaand een nieuwe kruigeslijst waarin de taken ook na P& amp;C
doorlopen.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
14 bijlage 7 Takenlijst - Geotechniek
Vraag:

In de takenlijst is ook onderdeel Geotechniek opgenomen. Gebruikelijk is
dat het geotechnisch grondonderzoek en sonderingen (dit is veldwerk, geen
advieswerk) direct voor rekening van de opdrachtgever worden opgedragen.
Isdit akkoord?

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor

begel eiding te begroten.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
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15 bijlage 7 Takenlijst - Geotechniek
Vraag:
In de takenlijst is ook onderdeel Geotechniek opgenomen. Gebruikelijk is
dat de geotechnische adviezen direct door de opdrachtgever worden
opgedragen. De technische codrdinatie hiervan valt wel onder het
honorarium van de constructeur. |s dit akkoord?
Zo niet, mogen de kosten voor geotechnisch adviesin een later stadium op
basis van de werkelijke benodigde advieskosten worden aangeleverd?
Antwoord:
Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor
begel eiding te begroten.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:

16 Bijlage 7 Takenlijst
Vraag:
De Takenlijst heeft betrekking op een andere uitvraag. Wilt u de juiste
Takenlijst verstrekken?
Antwoord:
Excuus! Bijgaand de juiste kruigedlijst.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

17 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad staat dat het maatschappelijke vastgoed in Park
Vredenburgh onder andere een (para)medische dienstverlening zal
huisvesten. Van welke omvang is de (para)medische dienstverlening, gezien
er zowel 250 m2 als 750 — 1000 m2 in de aanbestedings eidraad staan
genoteerd?

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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Antwoord:
Voor de (para)medische dienstverlening is een omvang voorzien van 750 —
1000 m2.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam
Vraag:

Is het de bedoeling dat we met het volledige Ontwerpteam inschrijven of is
in deze fase alleen de inschrijving van de architect en installatieadviseur
voldoende?

Antwoord:

Wij vragen een volledig ontwerpteam aan te bieden. Een en ander volgens
& quot;Bijlage 4 Specificatieblad inschrijving& quot;.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam
Vraag:

Is het mogelijk om de aanbesteding te wijzigen naar een ‘ Niet-Openbare
Aanbesteding’ bestaande uit meerdere rondes, dit om een onnodig grote
inspanning per inschrijver te beperken, bijvoorbeeld door eerst te toetsen op
de gestelde kerncompetenties?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk. Hiernaast zijn wij van mening dat de gevraagde
inspanning per partij beperkt is. Bij de keuze voor een openbare procedure
zijn de (administratieve) lasten die deze keuze met zich brengt voor zowel de
aanbestedende dienst als de inschrijvers in ogenschouw genomen. Hiermee
is de gekozen procedure zowel proportioneel als doelmatig.

Per celen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

20 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam
Vraag:
Waarom is er gekozen voor een Europese Openbare Aanbesteding?
Antwoord:
Wij zijn van mening dat de gevraagde inspanning per partij beperkt is en het
aantal geinteresseerde partijen relatief beperkt is. Bij de keuze voor een
openbare procedure zijn de (administratieve) lasten die deze keuze met zich
brengt voor zowel de aanbestedende dienst a's de inschrijversin
ogenschouw genomen. Hiermee is de gekozen procedure zowel
proportioneel als doelmatig.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park VVredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

21 leidraad en takenlijst
Vraag:
In de leidraad staat dat de opdracht bestaat uit het uitwerken van het
technisch programma van Eisen, Voorontwerp en in bouwteamverband
uitwerken van een Definitief en Uitvoerings-gereed ontwerp tot de opdracht
behoort. In de takenlijst is dit niet verwerkt. Kunt u eenduidig aangeven wat
tot de taken behoort?
Antwoord:
Het programma van eisen omschrijft de juiste taken en bij deze notaisde
correcte kruigeslijst bijgevoegd.
Per celen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

22 ontwerp buitenruimte

Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023
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Ref.nr.
23

Ref.nr.
24

Bij de aan te besteden Opdracht Integraal ontwerpteam (leidraad 2.1) enin
de takenlijst is de inrichting van de buitenruimte niet genoemd. In het PVE
staat dat dit wel onderdeel uitmaakt van de scope. Wat aan te houden?

Antwoord:

De inrichting van de buitenruimte maakt onderdeel uit van de scope van de
opdracht. Zie de aangepaste takenlijst die bij deze notais verstrek.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:
Programmavan Eisen

Vraag:

Het bijgevoegde Programma van Eisen is beperkt. Kunnen we ervan uitgaan
dat we bij start van de opdracht een volledig ruimtelijk- en functioneel
Programma van Eisen ontvangen?

Antwoord:

Het is aan het ontwerpteam om in afstemming met de gebruikers te komen
tot een verdieping van het meegegeven programma van eisen waarop het
ontwerp kan worden uitgewerkt.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023

Label: Contract

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3

Vraag:

In tabel 3 zijn de te behalen scoresin % opgenomen. In de formule onder de
tabel wordt gesproken over het behaalde cijfer. Kunt u toelichten op welke
wijze de percentages in cijfers worden omgezet.

Antwoord:

Deformule isinderdaad wat ongelukkig geformuleerd. Bij deze de juiste
formulering van hoe de fictieve korting per kwalitatief subgunningcriterium
berekend zal worden: (som van de individuele beoordeling)/aantal

beoordel aars* maximaal haalbare fictieve korting. Als voorbeeld: voor vraag
1 worden door 3 beoordelaars de scores van: onvoldoende (10%), voldoende
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(50%) en goed (80%) gegeven. De eindscore van een inschrijver voor deze
vraag is dan: ((0.1+0.5+0.8)/3)* EUR 125.000= EUR 58.333,33

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3
Vraag:

Zouden we naast de beslissing ook een motivatie kunnen krijgen in bij het
toekennen van de fictieve korting?

Antwoord:

Absoluut. In de brieven met de gunningsbeslissingen zal iedere waardering
die aan een kwalitatief subgunningcriterium gegeven is gemotiveerd worden.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
26 Referentieprojecten
Vraag:

T.av. dereferentie projecten vragen we ons af of een multifunctionele
accommodatie (MFA bijv. &gt; restaurant, expositieruimte (boomteelt),
flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria)
ontwerpen en ontwikkeld voor een commerciéle opdrachtengever verbonden
aan diverse onderwijsinstellingen (AERES, AVANS, Curio, HAS Green
Academy en Y uverta) gezien kan worden als & quot;utiliteitsgebouw met een
publieksfunctie& quot;.

Antwoord:

Als de publieksfunctie van de gerealiseerde voorziening minimaa 2000m2 is
dan is dit toegestaan. Zie verder het antwoord op vraag 4 voor de definitie
van publieksfunctie.

Per celen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023

Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:

27 Inzake taal gebruik
Vraag:
Indien we gebruik maken van referenties vanuit onze internationale
organisatie en bij het uitvoeren van de werkzaamheden samenwerken met
experts uit andere landen om voor u tot het beste resultaat te komen. Mag de
bewijslast ondersteunend bij deze referenties dan in het Engels aangeleverd
worden (bijvoorbeeld BREEAM Certificaten, Tevredenheids verklaringen
etc.)?
Antwoord:
Zie paragraaf 6.2 over de Nederlandse voertaal. Bewijslast zoals reeds
opgestelde certificaten die ter ondersteuning dienen aan de, in het nederlands
opgestelde, gunningscriteria of de minimumeisen mogen wel in het Engels
worden aangeleverd.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:

28 Inzake UEA
Vraag:
Indien we gebruik maken van referenties vanuit onze internationale
organisatie en bij het uitvoeren van de werkzaamheden samenwerken met
experts uit andere landen om voor u tot het beste resultaat te komen. Dienen
we onze collega& apos;s in dat geval in te schrijven as derden, waarbij wij
een beroep doen op hun draagkracht (UEA)?
Antwoord:
Ja, maar alleen indien deze collega& apos;s bij een andere rechtspersoon
werken dan bij de inschrijver.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces

Ref.nr. Onderwerp:

29 Referentieprojecten
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Vraag:

T.av. de referentie projecten vragen we ons af of een kantoorgebouw met
entree en vergadercentrum gezien kan worden al's & quot; utiliteitsgebouw
met een publieksfunctie& quot;.

Antwoord:

Een vergadercentrum dat enkel wordt gebruikt door een specifieke
eindgebruiker kan niet aangemerkt worden als publieksfunctie. Zie voor de
definitie van publieksfunctie het antwoord op vraag 4.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
30 Referentieprojecten
Vraag:

Bij deze een verduidelijkingsvraag. Vereist u bij de referentieprojecten ook
tevredenheidsverklaringen?

Antwoord:

Ja. Deze tekst is abusievelijk niet in de leidraad opgenomen, maar wordt wel
vereist. Deze tevredenheidsverklaringen hoeven alleen door de beoogd
winnaar ingediend te worden na het het versturen van de gunningsbeslissing
door opdrachtgever.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
31 Geldende voorwaarden
Vraag:

Wij zijn bezig met het opstellen van vragen en zijn momenteel de geldende
voorwaarden aan het onderzoeken.

Zou u kunnen aangeven of de DNR 2011 en Standaardtaakomschrijving
DNR-STB 2014 van toepassing zijn op deze aanbesteding? Of de Algemene
inkoopvoorwaarden VNG voor Leveringen en Diensten t.b.v. de gemeente
Waddinxveen 2014?
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Antwoord:

De van toepassing zijnde Voorwaarden zijn de DNR2011 en
Standaardtaakomschrijving DNR-STB 2014.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
32 Duurzaamheidsambitie
Vraag:

Er wordt omschreven dat er een duurzaamheidsambitie is. Er wordt echter
geen rekenmethode en ambitieniveau aan gekoppeld. De benodigde
werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de te hanteren rekenmethode en
kunnen dus ook niet worden geoffreerd. Kan ervan worden uitgegaan dat
deze werkzaamheden als meerwerk kunnen opgevoerd?

Antwoord:

Opdrachtgever wil dat het ontwerpteam afwegingen op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit inzichtelijk maakt binnen de kaders van het
project om zo met de opdrachtgever te bepalen welke maatregelen en of
methodes getroffen kunnen worden. Opdrachtgever streeft hierbij in de basis
geen rekenmethode of duurzaamheidscertificering na. Indien opdrachtnemer
een certificering of rekenmethode al's een tool ziet om tot de juiste afweging
van maatregelen te komen kan een dergelijke methode alsnog overwogen
worden. Opdrachtnemer hoeft om deze reden voor de prijsvorming geen
rekening te houden met een certificerings of rekenmethode.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
33 Proces
Vraag:
Is reeds bekend of er overleg aan tafel of digitaal (via Teamso.i.d.) gaat
plaatsvinden?
Antwoord:

Onze ervaring is dat digitaal overleg goed werkt voor reguliere af ssemming
over het ontwerp en voortgang. Bij een creatieve workshop of een kick-off
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bijeenkomst geniet een fysiek overleg de voorkeur.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
34 Omgevingswet
Vraag:

Gezien de planning is het aannemelijk dat de aanvraag van de
omgevingsvergunning na 1 januari 2024 wordt ingediend. Na 1 januari is de
nieuwe Omgevingswet van toepassing. Er wordt voor de prijsopgaaf
uitgegaan van deze nieuwe Omgevingswet. Akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Bijgaand de planning die de opdrachtgever nastreeft.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
35 Geluidbelasting
Vraag:

Is er een geluidsbelasting op de gevels bekend (onderzoek derden) of moeten
wij hiervoor werkzaamheden opnemen?

Antwoord:

Hier is geen informatie over beschikbaar. V ooralsnog hoeven hier geen
werkzaamheden over te worden opgenomen. Opdrachtgever wil in het
ontwerptraject beschouwen of dit noodzakelijk is.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
36 Bouwfysica
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Vraag:

Indien bij de opleveringen controlemetingen moeten worden uitgevoerd, dan
ontvangen we graag een toelichting welke metingen moeten worden
aangeboden: luchtdichtheidsmetingen/Thermografisch/Temperatuur/CO2
/Lucht- en contactgel uid/Nagal mtijd/Install atiegel uid).

Antwoord:

In paragraaf 2.1 van de leidraad wordt vermeld dat het voeren van toezicht
en het houden van directie geen onderded! is van de scope van deze uitvraag.
In de takenlijst is deze taak ook geen onderdeel van het ontwerpteam.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
37 Proces
Vraag:
Welke frequentie van bouwbezoeken verwacht men van de bouwfysisch
adviseur?
Antwoord:

Zoveel alsnodig om beschreven taak goed uit te voeren.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
38 Windhinderonderzoek
Vraag:

Het uitvoeren van een windhinderonderzoek lijkt ons gezien de bouwhoogte
van het project niet aan de orde; is het akkoord als we dat buiten
beschouwing laten in onze prijsopgaaf?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
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L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

39 Bijlage 7 DNR takenlijst integraal ontwerpteam Park Vredenburg
Vraag:
Het lijkt erop dat de verkeerde takenlijst aan het verkeerde project is
toegevoegd, klopt dat? In de leidraad word namelijk gesproken over een
opdracht tot uitvoering terwijl de takenlijst maar tot DO gaat. Graag
ontvangen wij de juiste.
Antwoord:
Excuus! Bijgaand de juiste kruigedlijst.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

40 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam
Vraag:
paragraaf 1.2 en 2.1 geven verschillende omvang in bvo van de Post (para)
medische dienstverlening , wat aanhouden?
Antwoord:
Voor de (para)medische dienstverlening is een omvang voorzien van 750 —
1000 m2.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

41 Bijlage 7 DNR takenlijst integraal ontwerpteam Park Vredenburg

Vraag:

Takenlijst geotechnische taken zijn bij constructeur aangegeven, echter
doorgaans vinden deze plaats door een daartoe gespecialiseerd geotechnisch
adviesbureau. Mogen wij daarvan uitgaan?

Antwoord:
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Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor
begel eiding te begroten.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring
Vraag:
Is het voor het ontwerpen van een school gebouw noodzakelijk een dergelijke
geheimhoudingsverklaring aan het contract toe te voegen? Ons voorstel is
deze te laten vervallen.
Antwoord:
Bijlage 8 is per abuis toegevoegd en komt te vervallen.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
43 Aanbestedingsleidraad / Bijlage 4 Specificatieblad
Vraag:
Waarom is er geen bouwkostendeskundige in de uitvraag opgenomen?
Antwoord:
Een bouwkostendeskundige dient te worden toegevoegd aan het team van
Opdrachtnemer. Bijlage 4: het specificatieblad is hierop aangepast. Deze
bijlage dient gebruikt te worden bij de inschrijving.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
44 Overeenkomst
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Vraag:
Kan er er bij een onverhoopte vertraging c.q. bij stilvallen van het project
een inflatiecorrectie c.q. indexatie worden toegepast?
Antwoord:
Dat is akkoord.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

45 Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring
Vraag:
In de Geheimhoudingsverklaring staat dat bij eventuele geschillen de rechter
in Den Haag dient te worden ingeschakeld; in het contract staat dat |
eventuel e geschillen voor de de rechter in Amsterdam dienen.
Dit strookt niet met elkaar.
Daarbij is de geheimhoudingsverklaring oncontrol eerbaar.
Graag ontvangen wij uw reactie/motivatie op beide constateringen.
Antwoord:
De geheimhoudingsverklaring komt te vervallen
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

46 Overeenkomst
Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de bouwkosten die zijn genoemd in de
overeenkomst zijn geindexeerd en zijn afgestemd op het PVE en kan hiervan
een onderbouwing bij gunning worden overlegd?

Indien dit niet kan worden overlegd wat prevaleert: het PVE of de
taakstellende bouwkosten?

Antwoord:

De bouwkosten zoals genoemd in de overeenkomst zijn gebaseerd op de
functies, omvang en verwachtte complexiteit middels actuele
kostenkengetallen. Onderliggende berekening zal bij aanvang van het project
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worden overlegd. Het toegekende budget is op deze calcul atie gebaseerd.
Indien de ambities uit het PvE in de uitwerking van het ontwerp niet blijken
te stroken met het taakstellend budget treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in overleg over de te nemen stappen,

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 7 DNR takenlijst
Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de documenten die de opdrachtgever levert
beschikbaar zijn bij aanvang werkzaamheden architect?

Antwoord:
Ja, hier kunt u vanuit gaan.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 7 DNR takenlijst
Vraag:

Wij zien dat het onderdeel Landschap ontbreekt in de takenlijst. Begrijpen
wij correct dat wij deze werkzaamheden niet hoeven aan te bieden en dat de
opdrachtgever deze verzorgd?

Antwoord:

De verkeerde takenlijst was bijgevoegd. Bijgaand is de juiste takenlijst
gevoegd, het onderdeel landschap is onderdeel van de opgave.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 7 DNR takenlijst
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Vraag:
In de takenlijst lezen we dat de bouwfysicus de externe gel uidsbel asting
moet bepalen. Levert de opdrachtgever hier alle benodigde input voor?
Antwoord:
Indien hier onderzoek op locatie over moet plaatsvinden gaat opdrachtgever
met opdrachtnemer in overleg wie dit initieert. In de prijsvorming hoeft het
doen van locatieonderzoek voor de geluidsbel asting dan ook niet te worden
meegenomen.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

50 Bijlage 7 DNR takenlijst
Vraag:
Kan de DNR takenlijst worden geactualiseerd aan DNR2014 met juiste
taken inzake vergunningen en te leveren documenten? Wij zien bijvoorbeeld
EPC berekeningen gevraagd i.p.v. BENG
Antwoord:
Voor de kruigedlijst is gebruik gemaakt van STB april 2014. Volgens de site
van de BNA isdit de laatste versie.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding

maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

51 Bijlage 7 DNR takenlijst/Planning

Vraag:
Moeten wij rekening houden met een beginselplan procedure?

Antwoord:

Gedurende het ontwerptraject dient het ontwerp met kwaliteitsteam
afgestemd te worden. Daarnaast dient met de omgevingsdienst midden-
holland (ODMH) vooroverleg gevoerd te worden over de
omgevingsvergunning.
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Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
52 Planning
Vraag:
Kun u de beoogde projectplanning verstrekken?
Antwoord:
Bijgaand de opgestel de projectplanning met daarin de mijlpalen die
opdrachtgever beoogd. Dodl is ingebruikname van de school voor start
schooljaar 2026-2027.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 7 DNR takenlijst/Planning
Vraag:
Voorstel om in de takenlijst ook aanwezigheid architect bij stuurgroep-
vergaderingen toe te voegen om zelf ons ontwerp te kunnen presenteren
Antwoord:
Architect wordt op uitnodiging bij de stuurgroep gevraagd wanneer
toelichting van het ontwerp wordt geagendeerd.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage 7 DNR takenlijst

Vraag:

Onze ervaring is dat het loont direct bij aanvang van de opdracht het PvE
door een onafhankelijke kostendeskundige te laten doorrekenen om een
soepel proces zonder verassingen te borgen. Isdit a gebeurd en zo ja,
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kunnen wij deze raming bij aanvang opdracht ontvangen? Zo niet, is ons
voorstel dit wel te laten doen, door opdrachtgever of door architect (en dit
ook in de takenlijst op te nemen).

Antwoord:

Zie het antwoord op vragen 43 en 46. |deeen voor een goede
kostenbeheersing juicht de opdrachtgever toe. In subgunningscriterium 4
wordt ruimte gegeven om uw strategie hierin nader toe te lichten.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
55 Algemeen
Vraag:
Begrijpen wij goed dat BIM niet wordt gevraagd?
Antwoord:
Een BIM model iswenselijk maar de Opdrachtgever stelt geen nadere eisen
aan het model.
Percelen: P1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract
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