
Nota van inlichtingen Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park 
Vredenburgh

 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023

Aanbesteding: Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park 
Vredenburgh

Aanbestedende Dienst: Gemeente Waddinxveen
Referentie: volgt nog

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Geschiktheidseis

Vraag:
Vanwege de vele verschillende registers en keurmerken voldoet een 
constructeur vaak niet aan inschrijving in het constructeursregister.
Is het toegestaan een constructeur in te laten schrijven die niet geregistreerd 
is bij het constructeursregister maar op basis van gelijkwaardigheid wél over 
de ervaring en expertise beschikt en voldoet aan de eisen gesteld in het 
constructeursregister (bijvoorbeeld een bureau dat meer dan 50 jaar bestaat, 
projectleiders/constructeurs Wo opleiding en zeker minimaal 10 jaar 
werkervaring) ?

Antwoord:
Het is toegestaan een constructeur in te schakelen die niet in het 
constructeursregister staat ingeschreven mits aangetoond wordt dat de 
constructeur gelijkwaardig wél over de ervaring en expertise beschikt en 
voldoet aan de eisen gesteld in het constructeursregister als gesteld op www.
constructeursregister.nl/info/toelatingseisen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Tender verschil

Vraag:
Is er verschil tussen deze tender een de tenderpublicatie: Integraal 
ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Parklaan

Antwoord:
De inhoudelijke opgave van beide tenders verschilt in de te ontwerpen 
voorzieningen. Parklaan voorziet in een aanpak middels Engineer &amp; 
Construct. Park Vredenburgh middels een bouwteam.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
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maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 onderaannemer

Vraag:
Is het toegestaan om als derde met meerdere inschrijvingen mee te doen?

Antwoord:
Het is toegestaan om als adviseur constructie / installaties / bouwfysica, 
brandveiligheid, akoestiek / duurzaamheid / bouwkosten deel te nemen aan 
meerdere inschrijvingen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 5.4.1. Ervaring/referenties

Vraag:
Wat verstaat u precies onder een &apos;publieksfunctie&apos; ?

Antwoord:
&quot;Met een publieksfunctie wordt gedoeld op maatschappelijk vastgoed 
met een publieke functie. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam 
voor een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van:
onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of (medische) 
zorg.

Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn onder meer: 
(brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, sportaccommodaties, kerken
culturele centra, bibliotheken, en andere voorzieningen met een 
maatschappelijke functie.&quot;

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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5 Bijlage 5 model referentieopdrachten

Vraag:
Hoeveel tekst is toegestaan voor de omschrijving van de ervaring en 
resultaten? En is dat inclusief of exclusief beeldmateriaal?

Antwoord:
Maximaal 2xA4 tekst en 1xA4 aan beeldmateriaal. Beeldmateriaal is niet 
vereist en wordt niet separaat beoordeeld.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen

Vraag:
Mogen de adviseurs constructie / installaties / bouwfysica, brand en 
akoestiek / duurzaamheid met meerdere architecten inschrijven?

Antwoord:
Het is toegestaan om als adviseur constructie / installaties / bouwfysica, 
brandveiligheid, akoestiek / duurzaamheid / bouwkosten deel te nemen aan 
meerdere inschrijvingen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 9 Verklaring beschikking tot middelen Derden

Vraag:
Bijlage 9 is bijgevoegd maar nergens in de Leidraad wordt ernaar verwezen.

Wilt u bevestigen dat de architect, als inschrijver, deze verklaring door elke 
onderaannemer moet laten tekenen en vervolgens moet bijvoegen bij de 
inschrijving? Als het anders is, graag verduidelijken.

Antwoord:
Zie hiervoor graag de paragrafen 4.7 tot en met 4.10. Iedere in te zetten 
derde dient een UEA en Derdeverklaring in te vullen en rechtsgeldig te 
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ondertekenen. Deze moeten door inschrijver bij de inschrijving bijgevoegd 
worden.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 5.4.1. Ervaring/referenties

Vraag:
Volstaat een aula of een autonome gymzaal van een onderwijsgebouw als 
het gaat om een publieksfunctie?

Antwoord:
Dat volstaat als dat voldoende wordt toegelicht en voldoet aan de overige 
eisen zoals de gestelde omvang. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Selectieleidraad

Vraag:
Wie zitten er in de beoordelingscommissie?

Antwoord:
Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal 3 ter zake kundige personen. Het 
beoordelingsteam is nog niet defintief vastgesteld ten tijde van het 
publiceren van deze nota

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 5.4.1. Ervaring/referenties

Vraag:
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Mag een project in uitvoering of een project dat momenteel wordt 
aanbesteed ook als referentieproject worden gebruikt? Of moet het een 
opgeleverd project zijn?

Antwoord:
Er mag sprake zijn van een project in uitvoering of een project dat 
momenteel wordt aanbesteed als tenminste een VO en DO zijn afgerond. 
Referentieprojecten hoeven niet opgeleverd te zijn.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring

Vraag:
Bijlage 8 is bijgevoegd maar er wordt nergens in de Leidraad naar verwezen. 
Ook niet bij hoofdstuk 6.6. Geheimhouding.

Wilt u bevestigen dat de architect, als inschrijver, deze verklaring moet 
ondertekenen en bij de inschrijving moet bijvoegen? Zo niet, graag 
verduidelijken.
En wilt u eveneens aangeven of ook van de adviseurs verwacht wordt dat zij 
deze geheimhoudingsverklaring ondertekenen?

Antwoord:
Bijlage 8 is per abuis toegevoegd en komt te vervallen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 5.4.1. Ervaring/referenties - bullits 1 tm 4

Vraag:
Voor alle duidelijkheid: u bedoelt hier een utiliteitsgebouw van tenminste 
2.000 m2 bvo?
Of dient de publieksfunctie tenminste 2.000 m2 bvo te zijn ? Dit lijkt ons 
groot, maar toch goed om de vraag te stellen.

Antwoord:
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We bedoelen wel degelijk dat de publieksfunctie minimaal 2000 m2 moet 
zijn. Deze functie(s) mogen onderdeel zijn van een groter utilitair complex.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 bijlage 7 Takenlijst

Vraag:
De takenlijst omschrijft alleen de werkzaamheden t/m fase P&amp;C. Kunt 
u deze van de overige fasen ook aangeven?

Antwoord:
Bijgaand een nieuwe kruisjeslijst waarin de taken ook na P&amp;C 
doorlopen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 bijlage 7 Takenlijst - Geotechniek

Vraag:
In de takenlijst is ook onderdeel Geotechniek opgenomen. Gebruikelijk is 
dat het geotechnisch grondonderzoek en sonderingen (dit is veldwerk, geen 
advieswerk) direct voor rekening van de opdrachtgever worden opgedragen. 
Is dit akkoord?

Antwoord:
Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren 
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor 
begeleiding te begroten.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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15 bijlage 7 Takenlijst - Geotechniek

Vraag:
In de takenlijst is ook onderdeel Geotechniek opgenomen. Gebruikelijk is 
dat de geotechnische adviezen direct door de opdrachtgever worden 
opgedragen. De technische coördinatie hiervan valt wel onder het 
honorarium van de constructeur. Is dit akkoord? 
Zo niet, mogen de kosten voor geotechnisch advies in een later stadium op 
basis van de werkelijke benodigde advieskosten worden aangeleverd?

Antwoord:
Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren 
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor 
begeleiding te begroten.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 7 Takenlijst

Vraag:
De Takenlijst heeft betrekking op een andere uitvraag. Wilt u de juiste 
Takenlijst verstrekken?

Antwoord:
Excuus! Bijgaand de juiste kruisjeslijst.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad staat dat het maatschappelijke vastgoed in Park 
Vredenburgh onder andere een (para)medische dienstverlening zal 
huisvesten. Van welke omvang is de (para)medische dienstverlening, gezien 
er zowel 250 m2 als 750 – 1000 m2 in de aanbestedingsleidraad staan 
genoteerd?
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Antwoord:
Voor de (para)medische dienstverlening is een omvang voorzien van 750 – 
1000 m2.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:
Is het de bedoeling dat we met het volledige Ontwerpteam inschrijven of is 
in deze fase alleen de inschrijving van de architect en installatieadviseur 
voldoende?

Antwoord:
Wij vragen een volledig ontwerpteam aan te bieden. Een en ander volgens 
&quot;Bijlage 4 Specificatieblad inschrijving&quot;.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:
Is het mogelijk om de aanbesteding te wijzigen naar een ‘Niet-Openbare 
Aanbesteding’ bestaande uit meerdere rondes, dit om een onnodig grote 
inspanning per inschrijver te beperken, bijvoorbeeld door eerst te toetsen op 
de gestelde kerncompetenties?

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Hiernaast zijn wij van mening dat de gevraagde 
inspanning per partij beperkt is. Bij de keuze voor een openbare procedure 
zijn de (administratieve) lasten die deze keuze met zich brengt voor zowel de 
aanbestedende dienst als de inschrijvers in ogenschouw genomen. Hiermee 
is de gekozen procedure zowel proportioneel als doelmatig.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:
Waarom is er gekozen voor een Europese Openbare Aanbesteding?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de gevraagde inspanning per partij beperkt is en het 
aantal geïnteresseerde partijen relatief beperkt is. Bij de keuze voor een 
openbare procedure zijn de (administratieve) lasten die deze keuze met zich 
brengt voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers in 
ogenschouw genomen. Hiermee is de gekozen procedure zowel 
proportioneel als doelmatig.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 leidraad en takenlijst

Vraag:
In de leidraad staat dat de opdracht bestaat uit het uitwerken van het
technisch programma van Eisen, Voorontwerp en in bouwteamverband 
uitwerken van een Definitief en Uitvoerings-gereed ontwerp tot de opdracht 
behoort. In de takenlijst is dit niet verwerkt. Kunt u eenduidig aangeven wat 
tot de taken behoort?

Antwoord:
Het programma van eisen omschrijft de juiste taken en bij deze nota is de 
correcte kruisjeslijst bijgevoegd.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 ontwerp buitenruimte

Vraag:
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Bij de aan te besteden Opdracht Integraal ontwerpteam (leidraad 2.1) en in 
de takenlijst is de inrichting van de buitenruimte niet genoemd. In het PVE 
staat dat dit wel onderdeel uitmaakt van de scope. Wat aan te houden?

Antwoord:
De inrichting van de buitenruimte maakt onderdeel uit van de scope van de 
opdracht. Zie de aangepaste takenlijst die bij deze nota is verstrekt.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Programma van Eisen

Vraag:
Het bijgevoegde Programma van Eisen is beperkt. Kunnen we ervan uitgaan 
dat we bij start van de opdracht een volledig ruimtelijk- en functioneel 
Programma van Eisen ontvangen?

Antwoord:
Het is aan het ontwerpteam om in afstemming met de gebruikers te komen 
tot een verdieping van het meegegeven programma van eisen waarop het 
ontwerp kan worden uitgewerkt.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3

Vraag:
In tabel 3 zijn de te behalen scores in % opgenomen. In de formule onder de 
tabel wordt gesproken over het behaalde cijfer. Kunt u toelichten op welke 
wijze de percentages in cijfers worden omgezet.

Antwoord:
De formule is inderdaad wat ongelukkig geformuleerd. Bij deze de juiste 
formulering van hoe de fictieve korting per kwalitatief subgunningcriterium 
berekend zal worden: (som van de individuele beoordeling)/aantal 
beoordelaars*maximaal haalbare fictieve korting. Als voorbeeld: voor vraag 
1 worden door 3 beoordelaars de scores van: onvoldoende (10%), voldoende 



Nota van inlichtingen Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park 
Vredenburgh

 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023

(50%) en goed (80%) gegeven. De eindscore van een inschrijver voor deze 
vraag is dan: ((0.1+0.5+0.8)/3)*EUR 125.000= EUR 58.333,33

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3

Vraag:
Zouden we naast de beslissing ook een motivatie kunnen krijgen in bij het 
toekennen van de fictieve korting?

Antwoord:
Absoluut. In de brieven met de gunningsbeslissingen zal iedere waardering 
die aan een kwalitatief subgunningcriterium gegeven is gemotiveerd worden.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 Referentieprojecten

Vraag:
T.a.v. de referentie projecten vragen we ons af of een multifunctionele 
accommodatie (MFA bijv. &gt; restaurant, expositieruimte (boomteelt), 
flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria) 
ontwerpen en ontwikkeld voor een commerciële opdrachtengever verbonden 
aan diverse onderwijsinstellingen (AERES, AVANS, Curio, HAS Green 
Academy en Yuverta) gezien kan worden als &quot;utiliteitsgebouw met een 
publieksfunctie&quot;.

Antwoord:
Als de publieksfunctie van de gerealiseerde voorziening minimaal 2000m2 is 
dan is dit toegestaan. Zie verder het antwoord op vraag 4 voor de definitie 
van publieksfunctie.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Inzake taalgebruik

Vraag:
Indien we gebruik maken van referenties vanuit onze internationale 
organisatie en bij het uitvoeren van de werkzaamheden samenwerken met 
experts uit andere landen om voor u tot het beste resultaat te komen. Mag de 
bewijslast ondersteunend bij deze referenties dan in het Engels aangeleverd 
worden (bijvoorbeeld BREEAM Certificaten, Tevredenheids verklaringen 
etc.)?

Antwoord:
Zie paragraaf 6.2 over de Nederlandse voertaal. Bewijslast zoals reeds 
opgestelde certificaten die ter ondersteuning dienen aan de, in het nederlands 
opgestelde, gunningscriteria of de minimumeisen mogen wel in het Engels 
worden aangeleverd.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inzake UEA

Vraag:
Indien we gebruik maken van referenties vanuit onze internationale 
organisatie en bij het uitvoeren van de werkzaamheden samenwerken met 
experts uit andere landen om voor u tot het beste resultaat te komen. Dienen 
we onze collega&apos;s in dat geval in te schrijven als derden, waarbij wij 
een beroep doen op hun draagkracht (UEA)?

Antwoord:
Ja, maar alleen indien deze collega&apos;s bij een andere rechtspersoon 
werken dan bij de inschrijver.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
29 Referentieprojecten
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Vraag:
T.a.v. de referentie projecten vragen we ons af of een kantoorgebouw met 
entree en vergadercentrum gezien kan worden als &quot;utiliteitsgebouw 
met een publieksfunctie&quot;.

Antwoord:
Een vergadercentrum dat enkel wordt gebruikt door een specifieke 
eindgebruiker kan niet aangemerkt worden als publieksfunctie. Zie voor de 
definitie van publieksfunctie het antwoord op vraag 4.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Referentieprojecten

Vraag:
Bij deze een verduidelijkingsvraag. Vereist u bij de referentieprojecten ook 
tevredenheidsverklaringen?

Antwoord:
Ja. Deze tekst is abusievelijk niet in de leidraad opgenomen, maar wordt wel 
vereist. Deze tevredenheidsverklaringen hoeven alleen door de beoogd 
winnaar ingediend te worden na het het versturen van de gunningsbeslissing 
door opdrachtgever.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Geldende voorwaarden

Vraag:
Wij zijn bezig met het opstellen van vragen en zijn momenteel de geldende 
voorwaarden aan het onderzoeken.

Zou u kunnen aangeven of de DNR 2011 en Standaardtaakomschrijving 
DNR-STB 2014 van toepassing zijn op deze aanbesteding? Of de Algemene 
inkoopvoorwaarden VNG voor Leveringen en Diensten t.b.v. de gemeente 
Waddinxveen 2014?
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Antwoord:
De van toepassing zijnde Voorwaarden zijn de DNR2011 en 
Standaardtaakomschrijving DNR-STB 2014.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
32 Duurzaamheidsambitie

Vraag:
Er wordt omschreven dat er een duurzaamheidsambitie is. Er wordt echter 
geen rekenmethode en ambitieniveau aan gekoppeld. De benodigde 
werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de te hanteren rekenmethode en 
kunnen dus ook niet worden geoffreerd. Kan ervan worden uitgegaan dat 
deze werkzaamheden als meerwerk kunnen opgevoerd?

Antwoord:
Opdrachtgever wil dat het ontwerpteam afwegingen op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit inzichtelijk maakt binnen de kaders van het 
project om zo met de opdrachtgever te bepalen welke maatregelen en of 
methodes getroffen kunnen worden. Opdrachtgever streeft hierbij in de basis 
geen rekenmethode of duurzaamheidscertificering na. Indien opdrachtnemer 
een certificering of rekenmethode als een tool ziet om tot de juiste afweging 
van maatregelen te komen kan een dergelijke methode alsnog overwogen 
worden. Opdrachtnemer hoeft om deze reden voor de prijsvorming geen 
rekening te houden met een certificerings of rekenmethode.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Proces

Vraag:
Is reeds bekend of er overleg aan tafel of digitaal (via Teams o.i.d.) gaat 
plaatsvinden?

Antwoord:
Onze ervaring is dat digitaal overleg goed werkt voor reguliere afstemming 
over het ontwerp en voortgang. Bij een creatieve workshop of een kick-off 
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bijeenkomst geniet een fysiek overleg de voorkeur.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
34 Omgevingswet

Vraag:
Gezien de planning is het aannemelijk dat de aanvraag van de 
omgevingsvergunning na 1 januari 2024 wordt ingediend. Na 1 januari is de 
nieuwe Omgevingswet van toepassing. Er wordt voor de prijsopgaaf 
uitgegaan van deze nieuwe Omgevingswet. Akkoord?

Antwoord:
Akkoord. Bijgaand de planning die de opdrachtgever nastreeft.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
35 Geluidbelasting

Vraag:
Is er een geluidsbelasting op de gevels bekend (onderzoek derden) of moeten 
wij hiervoor werkzaamheden opnemen?

Antwoord:
Hier is geen informatie over beschikbaar. Vooralsnog hoeven hier geen 
werkzaamheden over te worden opgenomen. Opdrachtgever wil in het 
ontwerptraject beschouwen of dit noodzakelijk is.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bouwfysica



Nota van inlichtingen Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park 
Vredenburgh

 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023

Vraag:
Indien bij de opleveringen controlemetingen moeten worden uitgevoerd, dan 
ontvangen we graag een toelichting welke metingen moeten worden 
aangeboden: luchtdichtheidsmetingen/Thermografisch/Temperatuur/CO2
/Lucht- en contactgeluid/Nagalmtijd/Installatiegeluid).

Antwoord:
In paragraaf 2.1 van de leidraad wordt vermeld dat het voeren van toezicht 
en het houden van directie geen onderdeel is van de scope van deze uitvraag. 
In de takenlijst is deze taak ook geen onderdeel van het ontwerpteam.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
37 Proces

Vraag:
Welke frequentie van bouwbezoeken verwacht men van de bouwfysisch 
adviseur?

Antwoord:
Zoveel als nodig om beschreven taak goed uit te voeren.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
38 Windhinderonderzoek

Vraag:
Het uitvoeren van een windhinderonderzoek lijkt ons gezien de bouwhoogte 
van het project niet aan de orde; is het akkoord als we dat buiten 
beschouwing laten in onze prijsopgaaf?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 7 DNR takenlijst integraal ontwerpteam Park Vredenburg

Vraag:
Het lijkt erop dat de verkeerde takenlijst aan het verkeerde project is 
toegevoegd, klopt dat? In de leidraad word namelijk gesproken over een 
opdracht tot uitvoering terwijl de takenlijst maar tot DO gaat. Graag 
ontvangen wij de juiste.

Antwoord:
Excuus! Bijgaand de juiste kruisjeslijst.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Aanbestedingsleidraad Integraal Ontwerpteam

Vraag:
paragraaf 1.2 en 2.1 geven verschillende omvang in bvo van de Post (para)
medische dienstverlening , wat aanhouden?

Antwoord:
Voor de (para)medische dienstverlening is een omvang voorzien van 750 – 
1000 m2.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 7 DNR takenlijst integraal ontwerpteam Park Vredenburg

Vraag:
Takenlijst geotechnische taken zijn bij constructeur aangegeven, echter 
doorgaans vinden deze plaats door een daartoe gespecialiseerd geotechnisch 
adviesbureau. Mogen wij daarvan uitgaan?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Integraal ontwerpteam Uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park 
Vredenburgh

 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 aug. 2023

Uw voorstel is niet akkoord. Wij denken dat het voor een ervaren 
constructeur goed mogelijk is de kosten en benodigde honorarium voor 
begeleiding te begroten.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring

Vraag:
Is het voor het ontwerpen van een schoolgebouw noodzakelijk een dergelijke 
geheimhoudingsverklaring aan het contract toe te voegen? Ons voorstel is 
deze te laten vervallen.

Antwoord:
Bijlage 8 is per abuis toegevoegd en komt te vervallen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Aanbestedingsleidraad / Bijlage 4 Specificatieblad

Vraag:
Waarom is er geen bouwkostendeskundige in de uitvraag opgenomen?

Antwoord:
Een bouwkostendeskundige dient te worden toegevoegd aan het team van 
Opdrachtnemer. Bijlage 4: het specificatieblad is hierop aangepast. Deze 
bijlage dient gebruikt te worden bij de inschrijving.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Overeenkomst
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Vraag:
Kan er er bij een onverhoopte vertraging c.q. bij stilvallen van het project 
een inflatiecorrectie c.q. indexatie worden toegepast?

Antwoord:
Dat is akkoord.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 8 Geheimhoudingsverklaring

Vraag:
In de Geheimhoudingsverklaring staat dat bij eventuele geschillen de rechter 
in Den Haag dient te worden ingeschakeld; in het contract staat dat j 
eventuele geschillen voor de de rechter in Amsterdam dienen.
Dit strookt niet met elkaar.
Daarbij is de geheimhoudingsverklaring oncontroleerbaar.
Graag ontvangen wij uw reactie/motivatie op beide constateringen.

Antwoord:
De geheimhoudingsverklaring komt te vervallen

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
46 Overeenkomst

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat de bouwkosten die zijn genoemd in de 
overeenkomst zijn geïndexeerd en zijn afgestemd op het PvE en kan hiervan 
een onderbouwing bij gunning worden overlegd?
Indien dit niet kan worden overlegd wat prevaleert: het PvE of de 
taakstellende bouwkosten?

Antwoord:
De bouwkosten zoals genoemd in de overeenkomst zijn gebaseerd op de 
functies, omvang en verwachtte complexiteit middels actuele 
kostenkengetallen. Onderliggende berekening zal bij aanvang van het project 
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worden overlegd. Het toegekende budget is op deze calculatie gebaseerd.
Indien de ambities uit het PvE in de uitwerking van het ontwerp niet blijken 
te stroken met het taakstellend budget treden Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer in overleg over de te nemen stappen,

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 7 DNR takenlijst

Vraag:
Kunnen we ervan uitgaan dat de documenten die de opdrachtgever levert 
beschikbaar zijn bij aanvang werkzaamheden architect?

Antwoord:
Ja, hier kunt u vanuit gaan.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 7 DNR takenlijst

Vraag:
Wij zien dat het onderdeel Landschap ontbreekt in de takenlijst. Begrijpen 
wij correct dat wij deze werkzaamheden niet hoeven aan te bieden en dat de 
opdrachtgever deze verzorgd?

Antwoord:
De verkeerde takenlijst was bijgevoegd. Bijgaand is de juiste takenlijst 
gevoegd, het onderdeel landschap is onderdeel van de opgave.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 7 DNR takenlijst
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Vraag:
In de takenlijst lezen we dat de bouwfysicus de externe geluidsbelasting 
moet bepalen. Levert de opdrachtgever hier alle benodigde input voor?

Antwoord:
Indien hier onderzoek op locatie over moet plaatsvinden gaat opdrachtgever 
met opdrachtnemer in overleg wie dit initieert. In de prijsvorming hoeft het 
doen van locatieonderzoek voor de geluidsbelasting dan ook niet te worden 
meegenomen.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 7 DNR takenlijst

Vraag:
Kan de DNR takenlijst worden geactualiseerd aan DNR2014 met juiste 
taken inzake vergunningen en te leveren documenten? Wij zien bijvoorbeeld 
EPC berekeningen gevraagd i.p.v. BENG

Antwoord:
Voor de kruisjeslijst is gebruik gemaakt van STB april 2014. Volgens de site 
van de BNA is dit de laatste versie.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 7 DNR takenlijst/Planning

Vraag:
Moeten wij rekening houden met een beginselplan procedure?

Antwoord:
Gedurende het ontwerptraject dient het ontwerp met kwaliteitsteam 
afgestemd te worden. Daarnaast dient met de omgevingsdienst midden-
holland (ODMH) vooroverleg gevoerd te worden over de 
omgevingsvergunning.
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Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Planning

Vraag:
Kun u de beoogde projectplanning verstrekken?

Antwoord:
Bijgaand de opgestelde projectplanning met daarin de mijlpalen die 
opdrachtgever beoogd. Doel is ingebruikname van de school voor start 
schooljaar 2026-2027.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 7 DNR takenlijst/Planning

Vraag:
Voorstel om in de takenlijst ook aanwezigheid architect bij stuurgroep-
vergaderingen toe te voegen om zelf ons ontwerp te kunnen presenteren

Antwoord:
Architect wordt op uitnodiging bij de stuurgroep gevraagd wanneer 
toelichting van het ontwerp wordt geagendeerd.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage 7 DNR takenlijst

Vraag:
Onze ervaring is dat het loont direct bij aanvang van de opdracht het PvE 
door een onafhankelijke kostendeskundige te laten doorrekenen om een 
soepel proces zonder verassingen te borgen. Is dit al gebeurd en zo ja, 
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kunnen wij deze raming bij aanvang opdracht ontvangen? Zo niet, is ons 
voorstel dit wel te laten doen, door opdrachtgever of door architect (en dit 
ook in de takenlijst op te nemen).

Antwoord:
Zie het antwoord op vragen 43 en 46. Ideeen voor een goede 
kostenbeheersing juicht de opdrachtgever toe. In subgunningscriterium 4 
wordt ruimte gegeven om uw strategie hierin nader toe te lichten.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Algemeen

Vraag:
Begrijpen wij goed dat BIM niet wordt gevraagd?

Antwoord:
Een BIM model is wenselijk maar de Opdrachtgever stelt geen nadere eisen 
aan het model.

Percelen: P  1 Integraal ontwerpteam Uitbreiding 
maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh

Beantwoord op: 23 aug. 2023
Label: Contract


