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Datum:
Mededelingen:

[\V-100051 Herinrichting Dirk de Derdelaan

12-sep-23

- Bij HWA-putten HO1 & H02 is de b.o.b van de zinker toegevoegd. De nieuwe riooltekeningen zijn bijgevoegd.

- Post 311740 is toegevoegd voor het verwijderen van een Strijkriool voor "waterwegwonen"
- Post 331430 is toegevoegd voor het aanbrengen van een Strijkriool voor "waterwegwonen"

Bijlagen: 03 - Instructiekaart elementenverharding CROW - publicatie 324.pdf
CAR certificaat 2023 - K0100134335 - Gemeente Vlaardingen NL 2023.pdf
DB_Bijlage A_lIventarisatielijkst_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.xIsx
DB_Bijlage_B_Overzichtstekening_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.pdf \
DB_Bijlage_C_Methode Bomen Effect Analyse.pdf
DB_Bijlage_D_Bomenposter werken rond bomen_Norminstituut Bomen.pdf
DB_Rapportage_Bomen Effect Analyse_Dirk de Derdelaan_Vlaardingen_20210316.pdf
DBI_220091_BEA_Dirk de Derdelaan - Spinozastraat_20220404.pdf
DBI_220091_Bijlage A_Inventarisatielijst.xlsx
DBI_220091_BijlageB2_Overzichtstekening_Projectinvloed en toekomstverwachting.pdf
DBI_220091_Bijlage_B1_Overzichtstekening_Conditie en toekomstverwachting.pdf
INI52144_DIRK_DE_DERDELAAN_VLAARDINGEN_PROJ-57515-RouteBlad 1 - getek. RK.pdf Gemeente VIaardingen
INI52144_DIRK_DE_DERDELAAN_VLAARDINGEN_PROJ-57515-RouteBlad 2 - getek. RK.pdf
Bijlage 12 - Bemalingsadvies Dirk de Derdelaan
Volgnummer Categorie Betreft Vraag Antwoord
1 Inhoud Asbesthoudende kit Zijn de te verwijderen betonbuizen onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende kitvoegen? Nee, dat is niet gebeurd. Op basis van eerdere projecten in de
directe omgeving, met riolering uit dezelfde aanlegjaren, is
aangehouden dat geen asbesthoudende kitvoegen aanwezig zijn.

2 Contract Bestek In bestekpost 211030 vraagt u de bronbemaling af te prijzen volgens een bemalingsplan dat na gunning volgt (zie bestek |Het bemalingsplan is reeds opgesteld en is toegevoegd aan deze

bijlagen) of volgens bestekpost 103110 moet worden opgesteld. Nota van Inlichtingen. Tevens is een bestekspost (211020)
Kunt u het bemalingsplan in de calculatie fase beschikbaar stellen om correct de bemalingsposten af te kunnen prijzen? |toegevoegd voor het toepassen van spanningsbemaling.

3 Contract Bijlage 9, Protocol Social Return Paragraaf 3.5.6 van de Gids Proportionaliteit stelt: ‘De criteria met betrekking tot duurzaamheid waaronder sociale De Aanbestedende dienst is niet akkoord. De invulling van de Social
voorwaarden dienen enerzijds in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht, maar dienen Return verplichting hoeft niet direct aan de opdracht gerelateerd te
anderzijds te worden afgestemd op hetgeen de relevante markt kan bieden.’ worden, maar kan o.a. ook worden afgenomen via

www.wsprijnmond.nl, bedrijfsbezoeken, giften, donaties, fondsen en
De Social Return-bepaling is naar onze mening niet in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de opdracht en tot |dergelijke. Hiermee weerlegt de Aanbestedende dienst uw stelling
hetgeen de markt biedt. Wij verrichten veelal technische werkzaamheden, waarvoor specialistische kennis en ervaring dat de Social Return verplichting niet in redelijke verhouding staat tot
vereist is. Uit ervaring weten wij dat daarvoor nauwelijks geschikte kandidaten te vinden zijn, waardoor het de aard en omvang van de opdracht tot hetgeen de markt biedt.
moeilijk/onmogelijk is aan de gestelde eis te voldoen.
De opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 5% van de opdrachtwaarde in te zetten
ten behoeve van Social Return. Kunt u het vereiste percentage voor deze opdracht verlagen tot bijvoorbeeld 5% van de
loonsom?

4 Inhoud Bijlagen De volgende bijlage zijn niet aanwezig in de stukken: Deze bijlagen worden toegevoegd aan de verstuurde Nota van
- Bijlage 03 : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding; Inlichtingen.

- Bijlage 04 : Polisblad CAR-verzekering;
- Bijlage 06 : Boomeffectanalyse (BEA) Dirk de Derdelaan;
- Bijlage 07 : Aanvullende boomeffectanalyse (BEA) Spinozastraat;

5 Inhoud Uitstroombak riolering Bij bestekspost 336010 moet er tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor de aanleg van de uitstroombak zoals: De bestekspost 336010 is gewijzigd en bestekspost 336020 is
taatskuip, damwand od. Een dergelijke grote en dure voorziening hoort niet in een euro post thuis. Verzoek om hiervoor |toegevoegd.
diverse en gespecificeerde besteksposten voor op te nemen. Mogelijk kan hiervoor ook een stelpost worden opgenomen.

6 Contract Bestek, blad 112 en 113, de posten 700120 en 700130 In deze posten wordt een inventarisatie gevraagd van soortspecifieke fauna en flora. In bijlage 5 is aangegeven dat dit Er wordt waarschijnlijk rapport 5 bedoeld. In dit rapport staat dat voor
niet nodig is. Kunnen deze twee posten dan komen te vervallen? de fauna nog controles nodig zijn voor start werkzaamheden.

Aangezien de houdbaarheid van het rapport bij start uitvoering bijna
voorbij is, zijn onder bestekspostgroep 7001 een aantal posten
opgenomen op het gebied van Flora & fauna die van toepassing
zouden kunnen zijn.
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7 Contract Bestek, blad 23, post 131020 "Opstellen verkeerstekeningen. Bestekspost 131020 komt te vervallen. Voor het opstellen van
Betreft uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes. verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
Werkafzettingen via de posten 1311. Verzorgt de OG zelf de omleidingen?" wordt stelpost 951120 toegevoegd. Hier vallen ook de

omleidingsroutes onder.

8 Contract BLVC plan blad 4, Bouwverkeer, verkeersregelaars "Inzet verkeersregelaar. Hier is op voorhand geen goede inschatting van te maken. Nee, er wordt geen verrekenpost opgenomen. De weg mag volledig
Kunt u een verrekenbare post opnemen in het bestek voor het ter beschikking stellen van verkeersregelaars welke dicht waardoor de inzet van verkeersregelaars beperkt wordt geacht.
ingezet dienen te worden als maatregel uit het BLVC plan?" De door de aannemer ingeschatte benodigde verkeersregelaars

moeten onder de BLVC-posten zijn afgeprijsd. Dit 0.b.v. de door de
aannemer bedachte fasering, omleidingsplannen en planning, etc.

9 Contract Bestek, blad 94, post 434220 Klopt het dat hier de puinfundering voorzien moet worden van een kleeflaag alvorens de asfalt onderlaag aangebracht Bestekspost 434220 komt te vervallen.
moet worden?

10 Contract BLVC plan blad 4, Bouwverkeer, 2e en 5e punt De hierin benoemde verkeersregelaars, worden die verrekend via post 122170 in het bestek? Zie vraag 8.

11 Contract BLVC plan blad 5, 2.2 - aanspreekpunt "Omgevingsmanager van de opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt op het werk. Nee, dat kunnen wij niet. De aannemer dient hier een inschatting
Kunt u aangeven met hoeveel uur omgevingsmanager per dag wij rekening dienen te houden en op welke bestekpost wij [voor te maken. Daarnaast zijn er 4 specifieke besteksposten voor de
deze kosten kwijt kunnen in het bestek? 4 onderdelen van het BLVC.-plan opgenomen (bestekspostgroep

1151). De kosten moeten op deze besteksposten verrekend worden.

12 Contract BLVC plan, blad 7, Transport "Transport van materieel en materiaal mogen niet in spitstijden plaatsvinden. Akkoord, de aanvoer van asfalt is hierop een uitzondering.

Geldt dit ook voor de aanvoer van asfalt? Indien dit inderdaad zo is, is daar dan een uitzondering op te maken want
anders krijgen we wel heel veel improductieve uren. Tevens komt dit de kwaliteit van het verwerken van het asfalt niet ten
goede."

13 Contract BLVC plan, blad 7, Transport "Transport van materieel en materiaal mogen niet in spitstijden plaatsvinden. Nee, er wordt hier geen uitzondering voor gemaakt. Wel wordt er een
Geldt dit ook voor de aan en afvoer van grond? Indien dit inderdaad zo is, is daar dan een uitzondering op te maken want [depot toegewezen binnen, of direct aangelegen aan het werkgebied.
anders krijgen we wel heel veel improductieve uren." Hierdoor is alleen aan- en afvoer van buiten het werkgebied nog van

toepassing omtrent spitstijden. Overige transportbewegingen
betreffen intern transport binnen het werkgebied.

14 Contract BLVC plan, blad 6, verlichting, 2e punt Indien bestaande OV-masten tijdelijk afgekoppeld worden dient de aannemer zorg te dragen voor tijdelijke verlichting. OV |Stelpost 951130 is toegevoegd.
is geen onderdeel van de scope maar werkzaamheden derden. Daarom verzoeken wij u deze tijdelijke verlichting te laten
verzorgen door de OV aannemer en anders hier een stelpost voor op te nemen.

15 Contract Bestek, blad 115, post 731251 Kunt u aangeven wat er aan 126 m3 L geleverd moet worden? In de bestekspost 731251 hoeft niets geleverd te worden. De

hoeveelheid ter inlichting wordt aangepast van 'L'naar 'l .

16 Contract Bestek, blad 95, post 434460 Gevraagd wordt een asfaltmengsel type OL-A. Is een mengsel type OL-B ook toegestaan? Nee, dit is niet toegestaan.

17 Contract Bestek, blad 73, post 336210 Klopt het dat het genoemde krooshek door de OG ter beschikking gesteld wordt? Nee, het krooshek moet geleverd worden. De leverantie is aan
bestekspost 336210 toegevoegd.

18 Contract Bestek, blad 35, de posten 231010 en 231020 De hoeveelheid te leveren zand, betreffen dat vaste of losse m3? Dit betreffen vaste m3's. Aan besteksposten 231010 en 231020 is
tevens het volgende toegevoegd: 'Hoeveelheidsbepaling door
vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking'.

19 Contract Bestek, blad 49, post 331021 Moet er in deze post ook nog beton geleverd en aangebracht worden? Ja, hiervoor is bestekspost 331022 toegevoegd.

20 Contract Bestek, blad 136, post 81 22 11 - 01 Kunt u aangeven voor wie de kosten zijn voor het uitvoeren van de stroefheidsmetig, ON of OG? Indien ON, kunt u daar |Lid 81 22 11 is komen te vervallen.

dan een bestekpost voor opnemen in deel 2.27
21 Contract Bestek, blad 125, post 01 11 01 - 01 Werkzaamheden derden. Kunt u per discipline aangeven waar de werkzaamheden uit bestaan en wat de daarbij De volgende werkzaamheden worden door derden uitgevoerd:
behorende uitvoeringsplanning zal zijn, zowel in tijd als in welke periode? - Verplaatsen ABRIs en DRISSEN;
- Aanpassen openbare verlichting;
- Aanpassen Ondergrondse containers;
- Aanplanen beplanting;
- Kappen bomen.
Afstemming over uitvoeringsplanning, doorlooptijd en periode dient
door de aannemer afgestemd te worden bij aanvang van de
werkzaamheden (projectstartup)

22 Contract Bestek, blad 125, post 01 10 02 Kunt u expliciet aangeven welke vergunningen en toestemmingen door de ON aangevraagd moeten worden? E.e.a. is toegevoegd aan deel 2.1 hoofdstuk 06 van het bestek.

23 Contract Bestek, blad 9, bijlage 12, Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog. Zie vraag 2.

24 Contract Bestek, blad 9, bijlage 11, map Evides Volgens ons zitten en geen stukken in deze map. Graag ontvangen wij deze alsnog. Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van
Inlichtingen.

25 Contract Bestek, blad 9, bijlage 07. Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog. Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van
Inlichtingen.

26 Contract Bestek, blad 9, bijlage 04. Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog. Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van

Inlichtingen.
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27 Contract Bestek, blad 9, bijlage 03. Volgens ons zit deze bijlage niet bij de ontvangen stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog. Deze bijlage wordt toegevoegd aan de verstuurde Nota van
Inlichtingen.
28 Contract (8313 02D) (8313 02 D) Hoofdstuk 83.13.02 wordt gewijzigd naar tenminste 30% van de
In bestek staat dat 60 % van de parkeercapaciteit in fase 1 beschikbaar moet blijven tijdens werkzaamheden, in het BLVC |parkeercapaciteit die aanwezig moet blijven. Daarnaast is dit
plan (pag. 3) staat 30 %. Welke kunnen we aanhouden? doorgevoerd in post 131010
29 Inhoud Bestekspost 211030 Graag willen we u vragen bestekspost 211030 Verrekenbaar te stellen per strekkende meter. Kunt u dit wijzigen? Nee, door de toevoeging van het bemalingsplan is dit niet nodig.
30 Inhoud Besteksposten 131710 t/m 131720 Bij bestekspost 131710 geeft u aan dat er gerekend moet worden met 100m afrastering en bij bestkspost 131720 geeft u |Nee, dit wordt niet gewijzigd.
aan dat er met 600m gerekend moet worden. Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen naar aantal meters en
deze verrekenbaar maken zodat wij betaalt krijgen naar hetgeen wij gebruiken en u ook niet te veel betaald ?
31 Inhoud Bestekspost 121110 Graag willen we u vragen om de Hoeveelheidsresultaatsverplichting te wijzigen naar aantal weken en deze Verrekenbaar [Bestekspost 121110 is komen te vervallen.
te maken. Kunt u hiermee instemmen?
32 Inhoud Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling U geeft aan dat de opleverdatum van het werk 30 september 2024 moet zijn. Met een start in week 02-2024 vragen wij O.b.v. onze inschatting zijn wij van mening dat dit een realistische
ons af of dit een realistische planning is. Hoe bent u tot deze doorlooptijden gekomen ? planning is. Deze planning wordt derhalve niet gewijzigd.
33 Inhoud Bestekpost 311111 In bestekpost 311111 wordt aangegeven dat de stortkosten van de vrijkomende grond en slib uit de betonbuizen worden |De bestekspost is iets aangepast. De stortkosten van de vrijkomende
verrekend op bestekpost 951150. betonbuizen worden verrekend op deze bestekspost (311111). De
Waar worden de stortkosten van de vrijlkomende betonbuizen op verrekend? buizen zijn reeds gereinigd volgens bestekspostgroep 3011.
34 Inhoud Bijlage 9, SROI Kunt u ermee instemmen dat een partij welke in bezit is van de PSO ladder een reductie verkrijgt op Opdrachtnemer kan het PSO-30+ certificaat inzetten bij de invulling
de SROI verplichting? Namelijk het in bezit hebben van dit certificaat geeft al in ruime mate aan de wijze waarop het van de Social Return verplichting.
bedrijf inhoud geeft aan sociaal ondernemen en inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In een aantal
gemeenten wordt dit al toegepast, waarbij het in het bezit hebben van trede 2 op de PSO ladder een reductie geeft van
100% en minimaal trede 1 een reductie geeft van 50%. Graag uw reactie.
35 Inhoud Bijlagen bestek Kunt u de ontbrekende bijlagen verstrekken Deze bijlagen worden toegevoegd aan de verstuurde Nota van
Inlichtingen.
36 Inhoud Bestekpost 432570 Bestekpost 432570 is een bochtband R=102 aangegeven. Deze straal is in de bestekspost 432570 gewijzigd naar R=12 m.
Na ons inziens is dit niet juist.
Wij vragen de opdrachtgever de juiste straal aan te geven.
37 Inhoud pdf inschrijfstaat bij nota Kunt u een pdf verstrekken van de inschrijfstaat nav de wijzigingen voorkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere |Bij het versturen van de Nota van Inlichtingen wordt een RSX-
inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren ? bestand meegestuurd waarin de gewijzigde inschrijvingsstaat is
opgenomen. Het gebruik van dit bestand is voor eigen risico.
38 Inhoud Bestekpost 433170 In bestekpost 433170 wordt een bochtband R=0,3 aangegeven. Deze straal is aangepast naar R=0,5 m
Dit is na ons inziens niet juist.
Wij vragen de opdrachtgever de juiste straal aan te geven.
39 Contract Bestek, blad 66, post 333610 "Model ""Slag om Vlaardingen"" Dit model wordt ter beschikking gesteld door de gemeente
Dit zegt ons niets. Kunt u op een tekening aangeven hoe dit er uit moet komen te zien? Vlaardingen. Diverse besteksposten voor het aanbrengen van
putranden zijn gewijzigd danwel toegevoegd.
40 Inhoud Bestekpost 465410 In bestekpost 465410 wordt een betonstraatsteen dikte 90 mm voorgeschreven. Dit formaat is niet juist. De dikte van de betonstraatsteen is gewijzigd
Is dit formaat juist? naar 80 mm.
Zo niet, welk formaat wenst de opdrachtgever?
41 Inhoud RSX/NSX inschrijfstaat bij nota Kunt u een rsx-bestand verstrekken van de inschrijfstaat naar aanleiding van de wijzigingen voortkomend uit de nota van |Zie vraag 37.
inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren?
42 Inhoud Bestek deel 3 Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde eisen besteksposten zijn opgenomen in het bestek zoals de RAW voorschrijft |Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
?
43 Inhoud Bestek K&L Voldoet het bestek aan de richtlijn zorgvuldig grondroeren CROW 500? Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
44 Inhoud Bestek CROW 500 Kunt u bevestigen dat de stappen behorende bij de initiatief-, onderzoeks- en ontwerpfase zijn doorlopen en de Dit wordt niet bevestigd nog ontkend.
benodigde maatregelen zijn opgenomen in het contract ?
45 Inhoud Bestek/ TVM tekeningen, veiligheid/ tekening tijdelijke Kunt u bevestigen dat alle activiteiten zoals genoemd in bestek zijn opgenomen in de TVM tekeningen ? Er behoren geen TVM tekeningen tot dit bestek. Deze vraag is dus
verkeersmaatregelen niet van toepassing. Zie verder vraag 53.
46 Inhoud Bestek01 11 01 Met hoeveel tijd dienen wij rekening te houden voor werk aan OV Dit valt op voorhand niet te bepalen. Bij het startgesprek tussen de
aannemer en aannemer derden dient dit duidelijk te worden.
47 Inhoud bestekpost 333610, 333620 In bestekposten 333610 en 333620 worden putranden van het model "Slag om Vlaardingen" voorgeschreven. Zie vraag 39.
Dit model is bij de leverancier onbekend.
Graag verzoeken wij de opdrachtgever een model aan te geven welke leverbaar is?
48 Inhoud Depot Kunt u een depot alsnog beschikbaar stellen ? Bijvoorbeeld in het grasveld spinozastraat Depot wordt bij aanvang werk toegewezen door de directie. Dit zal of
het terrein "grasveld Spinozastraat " zijn of het terrein van de
"Heemstuinen". Dit is tegenover het parkeerterrein.
49 Contract Deel 3, 81 22 11 Er wordt een stroefheidsmeting gevraagd (proef 72). Graag een post toevoegen voor deze stroefheidsmeting. Zie vraag 20.
50 Contract Post 434650 Aanbrengen asfalt AC 11 surf, rood. Kunt u deze post nog verder specificeren? Deze bestekspost (434650) is nader gespecificeerd.
51 Contract post 4341 Schoonmaken verhardingsoppervlakte Het schoonmaken van het asfalt moet gebeuren d.m.v. vegen en zuigen. Het is beter om dit schoon te maken met een Post blijft gehandhaafd. In te zetten materieel is ter keuze aannemer.
wegdekreiniger. Graag deze post aanpassen.
52 Contract Post 4131 opbreken asfalt Graag deze post splitsen in een post frezen en een post opbreken. Post wordt niet aangepast. De keuze van de werkmethode is aan de

De bovenste laag asfalt kan als teervrij afgevoerd worden. De onderste 2cm kan niet schoon afgevoerd worden. Hier
graag post voor opnemen om dit als vervuild af te voeren.

aannemer.
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53 Contract Post 131 VKM Graag de posten onder hoofdstuk 13 (verkeersmaatregelen) aanpassen, zodat deze juist begroot kunnen worden. De Bestekspost 131020 en bestekspostgroep 1311 komen te vervallen.
benodigde figuren vermelden en stuks, keer en weken en niet op EURO posten in het contract zetten of een verkeersplan [Het opstellen van verkeerstekeningen en het treffen van tijdelijke
aanleveren. verkeersmaatregelen wordt verrekend via stelpost 951120 die is
Conform Standaard RAW 2020 Hst 62 17 03 "Voorbereiding en treffen tijdelijke verkeersmaatregelen” is de toegevoegd.
opdrachtgever verplicht informatie te geven over de toe te passen afzettingen en omleidingen en anders een stelpost op
te nemen voor de toe te passen tijJdelijke verkeersmaatregelen.

54 Contract post 112110 Kunt u een verrekenbare post toevoegen voor het gebruik van een omgevingsmanager? Zie vraag 11.

Op dit moment is niet duidelijk wat de OG precies van ons verwacht en daarom is de europost niet af ter prijzen.

55 Inhoud BLVChfst 2.3 Kunt u voor het asfaltwerk de transporttijden her overwegen. Zie vraag 12.

56 Inhoud BLVChfst 2.3 Kunt u voor het asfaltwerk de transporttijden her overwegen. Zie vraag 12.
door de producties van asfal k buiten de spitstijden creéer je meer daglassen

57 Contract Bijlagen In deel 2.1 staat onder 04 Bijlagen dat er een bijlage 12: Bemalingsplan tot het bestek behoort. Deze bijlage hebben wij  |Zie vraag 2.

echter niet aangetroffen tussen de documenten.
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Gemeente Vlaardingen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: W22-40013-BT-01
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_’ Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen Bladnr. 3 van 34
Gemeente Viaardingen Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan
RAWO0076-142295 Besteksnr. W22-40013-BT-01, status: Nota van Inlichtingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Bladnr. 4 van 34 Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen _’
Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan Gemeente Viaardingen
Besteksnr. W22-40013-BT-01, status: Nota van Inlichtingen RAWO0076-142295
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Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen

Gemeente Viaardingen Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan

RAW0076-142295

Besteksnr. W22-40013-BT-01, status: Nota van Inlichtingen

Bladnr.

5 van 34

01

04

06

10

Tekeningen

Bij het bestek W22-40013-BT-01 'Herinrichting Dirk de Derdelaan' behoren de volgende 10 bestekstekeningen (in 22 bladen):

tek. nr. onderwerp
W22-40013-BT-01-01/02/03 BESTAANDE SITUATIE
W22-40013-BT-02-01/02/03 BESTAANDE SITUATIE K&L
W22-40013-BT-03-01/02/03 OPRUIMINGSPLAN
W22-40013-BT-04-01/02/03 INRICHTINGSPLAN
W22-40013-BT-05-01/02/03 RIOLERINGSPLAN
W22-40013-BT-06-01/02/03 GROENPLAN
W22-40013-BT-07 DWARSPROFIELEN
W22-40013-BT-08 BEBORDINGSPLAN

W22-40013-BT-09 FASERING
W22-40013-BT-11 DETAILS
Bijlagen

Bijlage 12: Bemalingsplan met rapportnummer 230801_R01, d.d. 31-08-2023 is aan deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Vergunningen
Het volgende wordt aan paragraaf 06 toegevoegd:

Door de aannemer dient te worden verzorgd (niet limitatief)
- de melding grondwateronttrekking;
- de melding grondwaterlozing.

wijz.nr.

ADADRAOIADAD

datum

21-07-2023
21-07-2023
21-07-2023
21-07-2023
11-09-2023
21-07-2023
21-07-2023
21-07-2023
21-07-2023
21-07-2023

De melding "grondwateronttrekking" (met bemalingsplan) dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de

onttrekking te zijn gedaan bij het bevoegd gezag.

De melding "grondwater lozing" (met bemalingsplan) dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de

onttrekking te zijn gedaan bij het bevoegd gezag.

Adressen en locaties

Tijdelijk (grond)depot: de depotlocatie wordt bij aanvang van het werk toegewezen door de directie. Dit zal of het terrein
'grasveld Spinozastraat' zijn of het terrein van de 'Heemstuinen', gelegen tegenover het parkeerterrein aan de andere kant

van de Dirk de Derdelaan.
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1032 . . . . . |Vergunningen
103210 . . . . . |Uitvoeren melding grondwateronttrekking.
Deze bestekspost wordt toegevoegd.
103210 [109999 . . . . . |Uitvoeren melding grondwateronttrekking. EUR N
Betreft: melding grondwateronttrekking t.b.v. toe te passen
bemaling

Bemaling toe te passen volgens bestekspostgroep 211
Bemaling volgens bijlage 12: Bemalingsplan

Indienen melding bij het bevoegd gezag, uiterlijk 3 weken voor
aanvang van de werkzaamheden

103220 . . . . . |Uitvoeren melding lozing grondwater.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

103220 [109999 . . . . . |Uitvoeren melding lozing grondwater. EUR N
Betreft: melding lozing grondwater t.b.v. toe te passen bemaling
Bemaling toe te passen volgens bestekspostgroep 211
Bemaling volgens bijlage 12: Bemalingsplan

Indienen melding bij het bevoegd gezag (gemeente
Vlaardingen), uiterlijk 4 weken voor aanvang van de

werkzaamheden
121110 ... . . |Gebruik van directieverblif.
Deze bestekspost vervalt
127 . .. . . |DIVERSE VOORZIENINGEN
1271 ... . |Peilbuizen
127110 Aanbrengen waarnemingsput.

Deze bestekspost wordt toegevoegd

127110 210701 . . . . . |Aanbrengen waarnemingsput. st 5,00 V
Situering: exacte locatie in overleg met directie

De benodigde gegevens voor deze besteksposten zijn te
verkrijgen uit het vooraf opgestelde bemalingsadvies en/of het
door de aannemer op te stellen bemalingsplan

Gerekend met ca. 3 peilbuizen per fase

Peilbuizen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start van de
bemaling plaatsen en inmeten

Monitoring vanaf plaatsing tot tenminste 2 maanden na
oplevering van de betreffende straat

2. . . . . |Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen op st 5,00 L
.. . . [NAP.-400m
.1. . . |Zonder filteromstorting
. 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: Kunststof st 5,00 L
straatpot

Kleur: geel met opschrift 'peilbuis’

Bovenzijde stijgbuis inmeten t.o.v. N.A.P.

Peilbuizen voorzien van dataloggers volgens bestekspostnr.
127120

127120 . ... . |Terbeschikking stellen dataloggers.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

127120 210799 . . . . . |Terbeschikking stellen dataloggers. st 3,00V
Situering: op de peilbuizen ter plaatse van de actieve bemalingen
Betreft: dataloggers t.b.v. continue registratie

grondwaterstanden

- Datalogger st 3,00 L
Dataloggers in overleg met de directie telkens verplaatsen naar
de actieve bemalingsgebieden

127130 . . . . . |Verwijderen waarnemingsput.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

127130 210702 . . . . . |Verwijderen waarnemingsput. st 5,00 V
Situering: exacte locatie in overleg met directie

Betreft: de peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
127110

Peilbuizen verwijderen 2 maanden na gereedkomen van de
werkzaamheden in de betreffende fase
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127140 . . . . . |Aanbrengen waarnemingsput.

Deze bestekspost wordt toegevoegd

127140 210701 . . . . . |Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00V
Situering: t.p.v. streng G04 - G10

Betreft: middeldiepe peilbuis in tussenzandlaag

De benodigde gegevens voor deze besteksposten zijn te
verkrijgen uit het vooraf opgestelde bemalingsadvies en/of het
door de aannemer op te stellen bemalingsplan

Peilbuizen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start van de
bemaling plaatsen en inmeten

Monitoring vanaf plaatsing tot tenminste 2 maanden na

. . . . . |oplevering van de betreffende straat

9. . . . . |Putmet1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen in

. . . . |tussenzandlaag tussen N.A.P.-10,00 en -11,50 m

.1. . . |Zonder filteromstorting

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: Kunststof st 2,00 L
straatpot

Kleur: geel met opschrift 'peilbuis’

Bovenzijde stijgbuis inmeten t.o.v. N.A.P.

Peilbuizen voorzien van dataloggers volgens bestekspostnr.
127150

RN

127150 Ter beschikking stellen dataloggers.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

127150 210799 . . . . . |Terbeschikking stellen dataloggers. st 2,00V
Situering: op de peilbuizen ter plaatse van de actieve bemalingen
Betreft: dataloggers t.b.v. continue registratie

grondwaterstanden

- Datalogger st 2,00 L

127160 . . . . . |Verwijderen waarnemingsput.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

127160 210702 . . . . . |Verwijderen waarnemingsput. st 2,00V
Situering: t.p.v. streng G04 - G10

Betreft: de peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr(s).
127140

Peilbuizen verwijderen 2 maanden na gereedkomen van de
werkzaamheden in de betreffende fase

131010 . . . . . |Opstellen verkeersplan.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

131010 623001 . . . . . |Opstellen verkeersplan. EUR N
Betreft: opstellen van een verkeersplan voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen t.b.v. de gehele uitvoering van het werk
Het verkeersplan wordt beschouwd als een gedetailleerd
. . . . . |werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
2. . . . . |Opzet verkeersplan(nen) volgens de volgende eisen:
- het parkeerterrein dient tijdens de werkzaamheden

over ten minste 30% van de oppervlakte beschikbaar te zijn
- t.b.v. de bereikbaarheid van de aanwezige winkels

dient de aannemer afdoende loopschotten toe te

passen om de winkels bereikbaar te houden
- verkeersmaatregelen dienen indien redelijkerwijs

mogelijk alleen tijdens werkuren ingezet te worden
Het (concept) verkeersplan als PDF-bestand ter acceptatie
indienen bij de directie én toesturen naar
opbrekingen@vlaardingen.nl

131020 . . . . . |Opstellen verkeerstekening(en).
Deze bestekspost vervalt

131110 . . . . . |Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Deze bestekspost vervalt

131120 . . . . . |Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Deze bestekspost vervalt

131130 . . . . . |Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Deze bestekspost vervalt

131140 . . . . . |Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
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Deze bestekspost vervalt

171110 . . . . . |Monitoren, registreren en rapporteren peilbuizen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

171110 210899 . . . . . |Monitoren, registreren en rapporteren peilbuizen. EUR N
Betreft: reeds aanwezige peilbuizen en peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 127110 en 127140
Frequentie: 1 maal een nulmeting en daarna 1 maal per werkdag
per peilbuis
Aantal peilbuizen: gerekend met ca. 6 stuks
Periode van instandhouding:
Gedurende de duur van de werkzaamheden volgens
bestekspostgroep 211
Grondwaterstanden registreren waarbij per
peilbuis is aangegeven:
- de nulmeting
- de verlaging van grondwaterstand t.o.v. het
maaiveld
Verkregen gegevens van de vorige werkdag,
dagelijks ter beschikking stellen aan de directie voor 10:00 uur

211020 . . . . . |Toepassen spanningsbemaling.
Deze bestekspost wordt toegevoegd.

211020 210399 . . . . . |Toepassen spanningsbemaling. EUR N
Situering: t.p.v. de sleuven te ontgraven volgens
bestekpostgroep(en) 2111 en 2113

Betreft: bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden in de Floris de
Vijfdelaan

T.p.v. strengen G4-G10, H19-H25 en de 2 zinkers

Conform bijlage 12: Bemalingsplan

Met materiaal van de aannemer

211021 210301 . . . . . |Aanbrengen spanningsbemaling.
Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater moet
. . . . . |worden verlaagd: tussenzandlaag
9. . . . . |Ontlastbemaling toepassen van verticale filters afgesteld
. . . . . |tussenN.AP.-10,0en-11,5m
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
.3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist

211022 210302 . . . . . |Instandhouden spanningsbemaling.

Betreft: de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
211021

Periode van instandhouding: gedurende de

. . . . . |rioleringswerkzaamheden

1. . . . . |De stijghoogte van het spanningswater verlagen tot het in
bestekspostnr. 211021 vermelde niveau

211023 210304 | . . . . . |Verwijderen spanningsbemaling.
3. . . . . [Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met bentoniet m3 1,00 L
.9. . . . |Afdichting aanbrengen ter plaatse van de toegepaste filters
211050 . . . . . |Toepassen open bemaling.

Deze bestekspost wordt toegevoegd

211050 (210199 . . . . . |Toepassen open bemaling. EUR N
Situering: t.p.v. de sleuven te ontgraven volgens
bestekpostgroep(en) 2111, 2112 en 2113

Betreft: bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden waarbij de
sleuf is gelegen in het veen

Met materiaal van de aannemer

211051 210101 . . . . . |Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . |Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.9. . . . |Bemaling bestaande uit een in te graven horizontale drain, aan
te brengen in de grondverbetering op de bodem van de sleuf
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

N

211052 210102 . . . . . |Instandhouden open bemaling.

Betreft de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 211051
Periode van instandhouding: gedurende de
rioleringswerkzaamheden
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Verwijderen open bemaling.

Betreft de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 211051

De bemaling verwijderen, de sleufdrain mag achterblijven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. nieuwe strijkriool DWA langs de gevel van de
winkels

Betreft: ontgraving t.b.v. rioolsleuf

Lengte: ca. 150,0 m

Grondsoort: zanderige klei

Grond: BBK-klasse Wonen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van 0,20 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
220310 (ca. 115 m3)

Grond vervoeren.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Grond vervoeren.

Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraven

Grondsoort: zanderige klei

Grond vrijgekomen bij ontgraven

Vervoeren naar: het depot ingericht volgens bestekspostnr.
200510

Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig de ontgraven
hoeveelheden

Grond verwerken in depot.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Grond verwerken in depot.

Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraven en vervoerd volgens
bestekspostnr.(s) 220310

Grondsoort: zanderige klei

Gemiddelde hoogte ca. 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan bestekspostnr(s). 220310

Grond ontgraven uit ophoging.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Grond ontgraven uit ophoging.

Betreft: grond opgeslagen in depot en gekeurd volgens
bestekspostnr(s). 106210

Grondsoort: zanderige klei

Ontgraven grond vervoeren volgens bestekpostnr(s), 220350
en 220370

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 3,00 m

Natuurlijke taluds

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Grond vervoeren.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Grond vervoeren.

Betreft: grond opgeslagen in depot en ontgraven volgens
bestekspostnr. 220340

Grondsoort: zanderige klei

Gerekend met BBK-klasse "Industrie"

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Aanbrengen grondverbetering.
Deze bestekspost wordt gewijzigd
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231010 240111 . . . . . |Aanbrengen grondverbetering. m3 105,00 V

Situering: t.p.v. rioolsleuf aan te vullen volgens
bestekspostnr(s). 231210, 231230, 231250 en 231270
Betreft: grondverbetering van 0,20 m in rioolsleuf
Lengte: ca. 560 m
Breedte bovenzijde grondverbetering: ca. 1,20 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van verwerking
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers
.1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

.1. . |Zand conform artikel 22.06.01 van de Standaard m3 105,00 L
. . |BBK-klasse: AW of wonen
.1. |Verdichten
Laagsgewijs in lagen van maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: ten minste 93%
Gemiddelde verdichtingsgraad: ten minste 100%

231020 Aanbrengen grondverbetering.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

231020 [240111 . . . . . |Aanbrengen grondverbetering. m3 140,00 V
Situering: t.p.v. rioolsleuf aan te vullen volgens
bestekspostnr(s). 231310 en 231320
Betreft: grondverbetering van 0,20 m in rioolsleuf
Lengte: ca. 395 m
Breedte bovenzijde grondverbetering: ca. 2,20 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . |profiel van verwerking
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers
.1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

.1. . |Zand conform artikel 22.06.01 van de Standaard m3 140,00 L
. . |BBK-klasse: AW of wonen
.1. |Verdichten
Laagsgewijs in lagen van maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: ten minste 93%
Gemiddelde verdichtingsgraad: ten minste 100%

231290 Aanvullen sleuf.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

231290 [240122 . . . . . |Aanvullen sleuf. m3 115,00 V
Situering: t.p.v. strijkriool langs de gevel van de winkels
Betreft: aanvulling sleuf t.b.v. riool, ontgraven volgens
bestekspostnr(s). 211260
. . . . . |Lengte:ca. 150 m
3. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed m3 115,00 L

.1. |De aanvulling verdichten

Laagsgewijs in lagen van maximaal 0,30 m
Verdichtingsgraad: ten minste 93%
Gemiddelde verdichtingsgraad: ten minste 100%

311110 Verwijderen betonbuis.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

311110 251199 | . . . . . |Verwiideren betonbuis. m 220,00 V
Situering: t.p.v. het bestaand riool (op het P-terrein, langs de
winkelstrip)

Betreft: het verwijderen van vrijverval riool

Betreft: ronde betonbuis 400 mm met vaar- en moereind en
vlakke voet gesteld op fundatiesloof van hout

Grondwerk volgens bestekspostgroep 211

311111 251101 . . . . . |Verwijderen betonbuis. m 220,00
. . . . . |Inclusief het losnemen t.p.v. te handhaven putten
1. . . . . |Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
.1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
.9. . |Verbinding vaar- en moereind door middel van specie en
. . |afgeplakt met asfaltband (starre verbinding)
.2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot
. |stukken van maximaal 0,50 m
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

311112 251199 | . . . . . |Verwijderen houten fundering. m 220,00
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Gerekend met ca. 2 st baddingen per m a max. 1,50 m lang
Vrijgekomen funderingsmateriaal ontdoen van grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

311740 Verwijderen verzamelleiding van PVC.
Deze bestekspost wordt toegevoegd.

311740 251199 . . . . . |Verwijderen verzamelleiding van PVC. m 150,00 V
Situering: t.p.v. bestaande verzamelleidingen (strijkriool) langs
de gevel van de winkels op het parkeerterrein

Betreft: verwijderen van verzamelleidingen van de riolering,
incl. drie huisaansluitingen en hulpstukken

311741 240101 . . . . . |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00
Betreft: grondwerk t.b.v. het verwijderen van aansluitleidingen
van de riolering, incl. hulpstukken
Grond: BBK-klasse Wonen
Grondsoort: zand
. . . . . |Taluds: gerekend met 1:0 (te lood)
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

RN

311742 251103 . . . . . |Verwijderen kunststofbuis. m 150,00
Betreft: verwijderen van aansluitleidingen van de riolering, incl.
. . . . . |hulpstukken
1. . . . . |Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 160 mm
.1. . |Verbinding door middel van mof
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

311743 240121 . . . . . |Aanvullen sleuf. m 150,00
Betreft: grondwerk t.b.v. het verwijderen van aansluitleidingen
. . . . . |vande riolering, incl. hulpstukken
2. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
.1. |De aanvulling verdichten

331010 Aanbrengen betonbuis.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

331010 [252199 . . . . . |Aanbrengen betonbuis. m 5,00V
Situering: t.p.v. aansluiting bestaand riool in Buys Ballotlaan op
nieuwe put G-01, aan te brengen volgens bestekspostnr(s).
333210

- Verlengen bestaande fundering

- Verlengen bestaande betonbuis

Grondwerk volgens bestekspostgroep 211

331011 252199 . . . . . |Aanbrengen baddingen van hout t.b.v. fundering. st 10,00
Betreft: fundering t.b.v. betonbuis 500 mm met vaar- en
moereind en vlakke voet

Lengte fundering: ca. 5,00 m

Breedte fundering: ca. 0,80 m

2 stuks houten baddingen per m1 riolering st 10,00 L
Vurenhout, FSC, onbewerkt

Afmeting: tenminste 60 x 160 mm, Ig 800 mm

331012 252199 . . . . . |Aanbrengen funderingsplaat. st 1,00 |
Betreft: funderingsplaat t.b.v. betonbuis 500 mm met vaar- en
moereind en vlakke voet

Lengte funderingsplaat: ca. 5,00 m

Breedte funderingsplaat: ca. 450 mm

Beton: gewapend beton C28/35, Mk XA3 m3 0,20 L
Dikte: tenminste 100 mm

Wapening door aannemer te bepalen
Incl. wapening

331013 1252199 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis. m 5,00 |
Betreft: betonbuis 500 mm met vaar- en moereind en viakke voet
Rond profiel, ongewapend m 5,00 L




N

_’ Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen Bladnr. 15 van 34
Gemeente Viaardingen Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan
RAWO0076-142295 Besteksnr. W22-40013-BT-01, status: Nota van Inlichtingen
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Aansluiten op de aanwezige betonbuis

Aansluiten op de nieuwe put (G01) aangebracht volgens
bestekspostnr. 333210

Voegen afkitten en afplakken met bitumenband st 5,00 L

331020 Aanbrengen betonbuis.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

331020 252199 . . . . . |Aanbrengen betonbuis. m 5,00 V
Situering: t.p.v. aansluiting bestaand riool Dirk de Derdelaan op
nieuwe put G-03, aan te brengen volgens bestekspostnr(s).
333220

- verlengen bestaande betonnen funderingsplaat

- verlengen bestaande betonbuis

Grondwerk volgens bestekspostgroep 211

331021 252199 . . . . . |Aanbrengen baddingen van hout t.b.v. fundering. st 10,00
Betreft: fundering t.b.v. betonbuis 400 mm met vaar- en
moereind en vlakke voet

Lengte fundering: ca. 5,00 m

Breedte fundering: ca. 0,60 m

2 stuks houten baddingen per m1 riolering st 10,00 L
Vurenhout, FSC, onbewerkt

Afmeting: tenminste 60 x 160 mm, Ig 600 mm

331022 252199 . . . . . |Aanbrengen funderingsplaat. st 1,00 |
Betreft: funderingsplaat t.b.v. betonbuis 400 mm met vaar- en
moereind en vlakke voet

Lengte funderingsplaat: ca. 5,00 m

Breedte funderingsplaat: ca. 350 mm

Beton: gewapend beton C28/35, Mk XA3 m3 0,20 L
Dikte: tenminste 100 mm

Wapening door aannemer te bepalen
Incl. wapening

331023 252199 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis. m 5,00 |
Betreft: betonbuis 400 mm met vaar- en moereind en vlakke voet
Rond profiel, ongewapend m 5,00 L

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 1,00 m

Aansluiten op de aanwezige betonbuis

Aansluiten op de nieuwe put (G03) aangebracht volgens
bestekspostnr. 333220

Voegen afkitten en afplakken met bitumenband st 5,00/ L

331430 ... . . |Aanbrengen PVC-buis.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

331430 252201 . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V
Situering: t.p.v. DWA-verzamelleiding (strijkriool) langs de gevel
winkels parkeerterrein

Exacte ligging in overleg met de directie te bepalen

Betreft: leveren en aanbrengen van PVC-buizen t.b.v. vrijverval
. . . . . |riolering

2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . |Kleur: PVC rood-bruin (RAL 8023)

.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
(steekmof)

N

333110 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333110 252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331110

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Putten HO1 t/m H10)

. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 10,00 L
Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
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333120

333120 [252602

333130

333130 [252602

333140

333140 252602

Put voorzien van aansluitingen t.b.v. BT-buis 400 mm
B.o.b.=N.AP.-3,71m

MV =ca.N.AP-,170 m

Hoogte put: 1,29 tot 1,70 m (totale hoogte tot mv)
Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331110 en 331310

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Put H11)

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Put voorzien van 1 aansluiting t.b.v. BT-buis 400 mm

Put voorzien van 1 aansluiting t.b.v. PVC 160 mm
B.o.b.=N.AP.-3,71m

MV =ca.N.AP-,1,70m

Hoogte put: 1,29 tot 1,70 m (totale hoogte tot mv)
Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331110

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Put H12)

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolput: inw. 2.000 x 2.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Put voorzien van 2 aansluiting t.b.v. BT-buis 400 mm
B.o.b.=N.AP.-2,96m

MV =ca.N.AP-,1,85m

Hoogte put: 1,16 m (totale hoogte tot mv)

Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331510 en 331520

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Putten H13 t/m H18)

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere

st

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00 V

1,00 V

6,00 V

10,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

6,00 L
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opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Put H15 voorzien van 1 aansluiting t.b.v. BT-buis 400 mm
Put H13, H14 en H15 voorzien van aansluitingen t.b.v. PVC-buis
160 mm
Put H15, H16, H17 en H18 voorzien van aansluitingen t.b.v.
PVC-buis 200 mm
B.o.b.=N.AP.-3,37m
MV =ca.NAP-181m
. . . . |Hoogte put: ca. 1,56 m (totale hoogte tot mv)
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste & 600 mm st 6,00 L
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer
Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpbehorende
rubberring

.01 .

333150 Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333150 [252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331420
Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Putten H19, H20 en H23 t/m H25)
. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m
1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 5,00 L
Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Putten voorzien van aansluitingen t.b.v. PVC-buis 500 mm
B.o.b. =N.A.P. - 3,50 m tot N.A.P. - 3,80 m
MV =ca.N.AP-178 mtotN.Ap.-1,91m
. . . . |Hoogte put: ca. 1,72 - 1,89 m (totale hoogte tot MV)
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm st 5,00 L
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer
Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

.01 .

333160 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333160 [252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331420
Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. HWA-riolering
(Putten H21 en H22)
. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m
1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 2,00 L
Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Putten voorzien van aansluitingen t.b.v. PVC-buis 500 mm
B.o.b.=N.AP.-425menN.AP.-3,80m
MV =ca.N.APP-178 mtot N.A.P.- 1,91 m
. . . . |Hoogte put: ca. 2,53 m (totale hoogte tot MV)
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm st 2,00 L
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer
Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

1.:11 .

333210 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333210 252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe DWA-riolering, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331410, 331210 en 331010

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering
(gemengd stelsel, GO1)
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333220

333220

333230

333230

252602

252602

1.

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolputinw. @1000x1000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Voorzien van 2 aansluitingen voor betonbuis 500 mm (M/S) en 1
aansluiting voor PVC-buis 315 mm

Put aan één zijde voorzien van sparing t.b.v. inmetselen
betonbuis 500 mm (vaar/moer-eind), volgens bestekpostnr(s).
333810

Hulpwerken volgens bestekspostnr(s). 333020

B.o.b. BT 400 = N.A.P. - 4,09 m

B.o.b. BT 500 = N.A.P.-4.09m

B.o.b. PVC 315 =-3,59 m

MV =N.AP.-1,70m

Hoogte put: ca. 2,39 m (totaal)

Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: t.p.v. nieuwe DWA-riolering, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331410 en 331020

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering
(gemengd stelsel, GO3)

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolputinw. @1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Put voorzien van 1 aansluiting voor PVC-buis 315 mm

Put aan één zijde voorzien van sparing t.b.v.
inmetselenbetonbuis 400 mm (vaar/moer-eind), volgens
bestekpostnr(s). 333820

Hoogte put: ca. 1,74 m (totaal)

Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijpehorende
rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Situering: t.p.v. nieuwe riolering in de Floris de Vijfdelaan
Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering
(Put G04)

Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante rioolput, type hondenhok: inw. 2.000 x 2.000 mm,
bestaande uit basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Put aansluiten op BT-buis 600 mm en 1500 mm (2x)
Dichtmetselen volgens bestekspostnr(s). 333830

Hulpwerken volgens bestekspostnr(s). 333030

Hoogte put: ca. 3,55 m (totale hoogte b.o.b. tot mv)

B.o.b. BT1500 (bestaand) = N.A.P. - 5,33 m

Bo.b. BT600 (nieuw) = N.A.P.-5,15m

MV =N.AP.-177m

In het werk te maken stroomprofiel van beton

Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

st
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1,00V

1,00 L
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1,00 L

1,00 L
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1,00 L
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rubberring

333240 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Deze bestekspost wordt gewijzigd

333240 [252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331250
Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering
(G05 t/m G09)
. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m
1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 5,00 L
Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Putten G05 t/m G09 voorzien van aansluitingen t.b.v. betonbuis
600 mm (M/S)
Put G06 voorzien van inlaat voor BT 400/600 volgens
bestekpostnr(s). 333940
B.o.b. van N.A.P.-5,10 mtot N.A.P. -4,79 m
MV =ca.N.AP.-1,77m
. . . . |Hoogte put: 3,02 tot 3,33 m (totale hoogte tot mv)
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm st 5,00 L
Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer
Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

.01 .

333250 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333250 [252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: t.p.v. nieuwe riolering in de Floris de Vijfdelaan

Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering

(Put G10)

. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m

1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 1,00 L

Vierkante rioolput, type hondenhok: inw. 1.000 x 1.000 mm,

bestaande uit basiselement en eventueel één of meerdere

opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen

Put aansluiten op BT-buis 600 mm en Bt 400/600 mm (2x)

Dichtmetselen volgens bestekspostnr(s). 333840

Hoogte put: ca. 2,92 m (totale hoogte b.o.b. tot mv)

Bo.b. BT600 (nieuw) = N.A.P.-4,69 m

.. . . [MV=NAP.-1,77Tm

.2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,00 L
.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm st 1,00 L

Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met

materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring

;:J'| .

333340 Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

333340 252602 . . . . . |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
Situering: t.p.v. nieuwe riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331410
Betreft: leveren en aanbrengen van putten t.b.v. DWA-riolering
(D01 t/m D04)
. . . . . |Hoogte putrandconstructie: 0,38 m
1. . . . . |Puttb.v. vrijverval systeem st 4,00 L
Vierkante rioolput: inw. 1.000 x 1.000 mm, bestaande uit
basiselement en eventueel één of meerdere
opbouwelement(en) voorzien van de benodigde aansluitingen
Putten DO1 t/m D04 voorzien van aansluitingen t.b.v. PVC-buis
315 mm
B.o.b. van N.A.P. - 3,39 m tot N.A.P.- 3,53 m
MV =ca.N.AP.-1,75mtot N.A.P-1,87m
. . . . |Hoogte put: 1,63 tot 1,69 m (totale hoogte tot mv)
.3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

.1. |Kegelstuk (hoogte ca. 0,65 m) met mangat, ten minste @ 600 mm st 4,00 L




Bladnr. 20 van 34

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Bestek: Herinrichting Dirk de Derdelaan

Besteksnr. W22-40013-BT-01, status: Nota van Inlichtingen

\
3

Gemeente Vlaardingen

RAW0076-142295

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

El
INLICHTING

333430

333430 252603

333610

333610 252701

333620

333620 252701

Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostnr(s).

333610

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Situering: t.p.v. nieuwe aansluiting op bestaande riolering Dirk
de Derdelaan op hoek Marnixlaan - Spinozastraat

Betreft: aanbrengen nieuwe put (G02) als vervanging van
bestaande put

Afmetingen: ca. 2.500 x 2.500 mm

In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton volgens
bestekspostnr. 333420

Metselwerk; metselstenen

Steens metselwerk, halfsteensverband

Hoogte metselwerk: ca. 3,35 m

Waalformaat, putklinkers, klasse B5 volgens NEN-EN 771 (ca.
160 st/m2)

Metselspecie volgens MC12,5 (NEN-EN 413-1) (ca. 70 kg/m2)
Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde afkwasten

In het werk te maken stroomprofiel van beton

C28/35, Mk XA3

In te metselen element

- bestaande rioolbuizen (2 x 1500 mm)

- bestaande rioolbuis 1x (afm. niet bekend)

- nieuwe betonbuis 500 mm M/S-buis.

Afdekplaat van beton

Afmetingen ca. 2.500 x 2.500 x 200 mm, voorzien van mangat
van tenminste 600 mm diameter

Kegelstuk 0,38 m

Mangat afdekken met plaat ter voorkoming van invallen met
materiaal van de aannemer

Putrand(en) aanbrengen volgens bestekspostgroep 3336

Aanbrengen putrand met deksel.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. nieuwe putten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 333210, 333230, 333240 en 333250
Betreft: leveren en aanbrengen van putrand t.b.v. de nieuw
geplaatste putten

Putnrs. GO1 en G04 t/m G10

Stelringen van beton

Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o.g

met tekst in rand "Vuilwater"

Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Aanbrengen putrand met deksel.
Deze bestekspost wordt gewijzigd.

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. nieuwe putten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 333110, 333130, 333140, 333150 en 333160
Betreft: leveren en aanbrengen van putrand t.b.v. de nieuw
geplaatste putten

Putnrs. HO1, H12 t/m H25

Stelringen van beton

Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o.g

met tekst in rand "Regenwater"

Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

st

st

kg

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00V

8,00V

15,00 V

5.000,00 L

2.310,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L

8,00 L

16,00 L

15,00 L

30,00 L
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333630 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel.

Deze bestekspost wordt toegevoegd

333630 [252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe putten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 333220 en 333340

Betreft: aanbrengen van putrand t.b.v. de nieuw geplaatste
putten

Putnrs. DO1 t/m D04 en G03

Stelringen van beton

. . . . . |Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 500T
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o.g
met tekst in rand "Vuilwater"

volgens model "Slag om Vlaardingen"

. . . |Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm
.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00 L

333640 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

333640 [252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe putten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 333110 en 333120

Betreft: aanbrengen van putrand t.b.v. de nieuw geplaatste
putten

Putnrs. HO2 t/m H11

Stelringen van beton

. . . . . |Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie
.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 10,00 T
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o0.g
met tekst in rand "Regenwater"

volgens model "Slag om Vlaardingen"

. . . |Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm
.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 L

333650 Aanbrengen putrand met deksel.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

333650 252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
Situering: t.p.v. bestaande putten in de middenberm van de Dirk
de Derdelaan

Betreft: leveren en aanbrengen van putrand t.b.v. bestaande
putten

Stelringen van beton

. . . . . |Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie

.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 2,00 L
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o.g
met tekst in rand "Vuilwater"

. . . |Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm
.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

333660 Aanbrengen putrand met deksel.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

333660 252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bestaande putten in de Buys-Ballotlaan

Betreft: aanbrengen van putrand t.b.v. bestaande putten
Stelringen van beton

. . . . . |Gerekend met 2 stellagen van ca. 50 mm in metselspecie
.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 2,00T
D400 volgens NEN-EN 124

Gietijzeren rand type TBS Vepro 313 o.g
met tekst in rand "Vuilwater"

volgens model "Slag om Vlaardingen"

. . . |Dagmaat @520 mm, randhoogte 240 mm
.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

3337 . . . . . |Ronde putafdekkingen

Zagen asfalt rondom putafdekkingen en verwijderen asfalt
rondom putafdekking (indien nodig ook al dan niet gedeeltelijk
verwijderen van funderingslagen)
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333710 . . . . . |Voorbereidend werk ronde putafdekking.

Deze bestekspost wordt toegevoegd

333710 [252799 . . . . . |Voorbereidend werk ronde putafdekking. st 2,00V
Situering: t.p.v. de rijpaan van de Dirk de Derdelaan
Betreft: het voorbereiden van het aanbrengen van de ronde
putafdekking

Methode:

GBS Systeem ©

- Verwijderen putrand

- Aanbrengen overgangsring

- Aanbrengen tijdelijke afdekking mangat

333711 251123 . . . . . |Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 |
. . . . . |Betreft: het verwijderen van putranden

1. . . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Met 2 stellagen van steens metselwerk in metselspecie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
eindwerkingsinrichting, incl. laden en lossen.

De kosten voor vervoer acceptatie en verwerking worden
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

.0) .

333712 252799 . . . . . |Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 2,00 |
Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen
Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen st 2,00 L
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer

Gerekend met 1 st/put

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme kg 50,00 L
stelmortel op cementbasis: Poltec 700
(Gerekend met 25 kg / put.)
Aanbrengen prefab gewapend beton overgangsring st 2,00 L
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer

Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking
Gerekend met 1 st /put

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme kg 50,00 L
stelmortel op cementbasis: Poltec 700

(Gerekend met 25 kg / put)

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

333713 252799 . . . . . |Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking mangat. st 2,00 |
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie
Aanbrengen metalen afdekplaat st 2,00 L
Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element st 2,00 L
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat
Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element

Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 40 mm

Aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat (ter keuze van m3 0,06| L
aannemer) op metalen afdekplaat en betonplaat (Gerekend met
0,03 m3 per put)

333720 . . . . . |Maken sparing t.b.v. aanbrengen putafdekking.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

333720 [252799 . . . . . |Maken sparing t.b.v. aanbrengen putafdekking. st 2,00V
Situering: t.p.v. de rijpaan van de Dirk de Derdelaan
Betreft: het maken van de sparing in het asfalt t.b.v. het
aanbrengen van de putafdekking

Methode:

GBS Systeem ©

- Uitzetten sparing

- Maken boorgaten t.b.v. sparing
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- Zagen verharding
- Opbreken verharding

333721 252799 . . . . . |Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 2,00 |
Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat

333722 252799 . . . . . |Borenvan een asfaltkern exact. st 2,00 |
Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element

Boren asfaltkern in teervrij asfalt

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm

Dikte uit te boren asfalt:

Hoogte putafdekking minus 30 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

333723 810599 . . . . . |Boren sparing in asfalt t.b.v. ronde putrand. st 2,00 |
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand

Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing
Boren sparing d.m.v. boorfrees

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt.

Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
afdekplaat geboord

Diameter boorfrees: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: maximaal 220 mm

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

333724 810301 . . . . . |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2,70 |
Betreft: de sparing t.b.v. het aanbrengen van de putrand
Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostgroep(en)
. . . . . |4344,4345en 4346
9. . . . . |Ronde sparing: diameter ca. 650 mm
Boven de tijdelijke putafdekking aangebracht volgens
. . . . |bestekspostnr(s). 333710
.2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
.7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

333730 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.
Deze bestekspost wordt toegevoegd

333730 [252799 . . . . . |Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 2,00V
Betreft: het aanbrengen van de putafdekking in de Kanaalweg
- Verwijderen tijdelijke afdekplaat

- Aanbrengen ronde putrand met deksel.

- Aanbrengen Naadfixatie putrand met Poltec 703

- Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

333731 252799 . . . . . |Verwijderen tijdelijke afdekplaat. st 2,00 |
Betreft: het verwijderen van de afdekplaat, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 333713

Afdekplaat: ca. 750 mm x 12 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

333732 252701 . . . . . |Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 |
. . . . . |Betreft: de nieuwe putafdekking
.9. . . . |Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde st 2,00 L

betonvoet, incl. bijpehorende gietijzeren deksel
type TBS PI9513RU ,verkeersklassse D400, o.g.
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg 50,00 L
snelhardende stelmortel, Poltec 700

Gerekend met 25 kg / putafdekking

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
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Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend

beton stelringen met een dikte van 5 cm

(Gerekend met 2 st/ putrand)

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.

Gerekend met 12,5 kg / stelring

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken

Naadfixatie putrand met Poltec 703.

Betreft:het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703
(0,02 dm3/st)

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt

- Kleefprimer, in spuitbus van 600 ml

Leverancier: Van den Broek, o.g.

Hoeveelheid kleefprimer ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie
De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Voorgeschreven methode:
VDB Direct® Inject systeem
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V.
Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl
Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangenlans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB
PLS;
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een
dubbele wand
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Situering: t.p.v. de parkeervakken aan de noordzijde van de
winkels

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
met achteraansiluiting en PVC-hulpstukken

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: grondwerk t.b.v. kolken

Grondsoort: zand

Grond: gerekend met BBK-klasse Industrie

Taluds : gerekend met 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen vrijgekomen bij het
ontgraven

Straatkolk, klasse B125

st

kg

st

dm3

post

st

kg

st

m3

st

st

3,00 V

4,00 L

50,00 L

2,00 1

0,04 L

2,00 L

2,00 1

2,00 L

3,00 1

3,00 |

3,00 L
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Type: STC 7/20 Il, TBS Soest

. . |Aansluiting @125 mm, mof flexibel, achterzijde
.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

N

334113 252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00
Betreft: leveren en aanbrengen van diverse hulpstukken t.b.v.
. . . . . |kolkaansluitingen

2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 4 hulpstukken per aansluiting

- Bochten 45° M/M, @125 mm

. . . . |-Bochten 45° M/S, @125 mm

.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

N

334114 252201 . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 1,50 1
. . . . . |Betreft: leveren en aanbrengen van buisdeel t.b.v. aansluiting
2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,50 L
Kleur: grijs (RAL7037)

. . . . |Gerekend met ca. 0,50 m per aansluiting

.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

N

334115 240122 . . . . . |Aanvullen sleuf. m3 3,00 |
Betreft: grondwerk t.b.v. aansluitleidingen
. . . . . |Grondsoort: zand
3. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . |vrijgekomen bij het ontgraven
.1. |De aanvulling verdichten

334120 . ... . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

334120 (252699 . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00 V
Situering: t.p.v. parkeerterrein

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
met achteraansiluiting en PVC-hulpstukken

334121 240102 . . . . . |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 33,00
Betreft: grondwerk t.b.v. kolken
Grondsoort: zand
Grond: gerekend met BBK-klasse Industrie
. . . . . |Taluds : gerekend met 1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
.2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

N

334122 252613 . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00 |
. . . . . |Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
3. . . . . |T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen vrijgekomen bij het
. . . . |ontgraven
.3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 33,00 L

Type: TRK-4717, TBS Soest

.. |Aansluiting @125 mm, mof flexibel, achterzijde
.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

N

334123 252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 132,00
Betreft: leveren en aanbrengen van diverse hulpstukken t.b.v.
. . . . . |kolkaansluitingen

2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 4 hulpstukken per aansluiting

- Bochten 45° M/M, @125 mm st 66,00/ L
. . . . |-Bochten 45°M/S, @125 mm st 66,00 L
.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
. 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

334124 52201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 16,50
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2.

2.1

N

334125 240122

334130

334130 252699

334131 240102

N

334132 252613

N

334133 252202

2.1

N

334134 252201

2.1

N

334135 240122

334150

Betreft: leveren en aanbrengen van buisdeel t.b.v. aansluiting
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 0,50 m per aansluiting

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: grondwerk t.b.v. aansluitleidingen
Grondsoort: zand

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
Aanvullen tot onderkant verharding met zand
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Situering: t.p.v. parkeerterrein

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
met achteraansiluiting en PVC-hulpstukken

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: grondwerk t.b.v. kolken

Grondsoort: zand

Grond: gerekend met BBK-klasse Industrie

Taluds : gerekend met 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen vrijgekomen bij het
ontgraven

Straatkolk, klasse B125

Type: STR-9736, TBS Soest

Aansluiting @125 mm, mof flexibel, achterzijde

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: leveren en aanbrengen van diverse hulpstukken t.b.v.
kolkaansluitingen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 4 hulpstukken per aansluiting

- Bochten 45° M/M, @125 mm

- Bochten 45° M/S, @125 mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: leveren en aanbrengen van buisdeel t.b.v. aansluiting
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 0,50 m per aansluiting

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: grondwerk t.b.v. aansluitleidingen
Grondsoort: zand

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
Aanvullen tot onderkant verharding met zand
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Deze bestekspost wordt gewijzigd.
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334150 252699 . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 45,00 V

Situering: t.p.v. Dirk de Derdelaan, Marnixlaan, Floris de
Vijfdelaan en Spinozastraat

Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
met achteraansiluiting en PVC hulpstukken

334151 240102 . . . . . |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 45,00
Betreft: grondwerk t.b.v. kolken
Grondsoort: zand
Grond: gerekend met BBK-klasse Industrie
. . . . . |Taluds: gerekend met 1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
.2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

N

334152 252613 . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 45,00 |
. . . . . |Betreft: leveren en aanbrengen van nieuw te plaatsen kolken
3. . . . . |T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen vrijgekomen bij het
. . . . |ontgraven
.3. . . [Trottoirkolk, klasse C250 st 45,00 L

Type: TRK-4717, TBS Soest

.. |Aansluiting @125 mm, mof flexibel, achterzijde
.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

RN

334153 252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 180,00
Betreft: leveren en aanbrengen van diverse hulpstukken t.b.v.
. . . . . |kolkaansluitingen

2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL7037)

Gerekend met ca. 4 hulpstukken per aansluiting

- Bochten 45° M/M, @125 mm st 90,00 L
. . . . |-Bochten 45° M/S, @125 mm st 90,00 L

.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

.1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
334154 252201 . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 22,50 |
. . . . . |Betreft: leveren en aanbrengen van buisdeel t.b.v. aansluiting

2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 22,50 L

Kleur: grijs (RAL7037)

. . . . |Gerekend met ca. 0,50 m per aansluiting

.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

N

334155 [240122 . . . . . |Aanvullen sleuf. m3 45,00
Betreft: grondwerk t.b.v. aansluitleidingen
. . . . . |Grondsoort: zand
3. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . |vrijgekomen bij het ontgraven
.1. |De aanvulling verdichten

336010 . . . . . |Toepassen tijdelijke voorzieningen
Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen door:

336010 [221199 . . . . . |Toepassen dam(men) in watergang. st 1,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. aan te brengen uitstroombak nabij de

Spinozastraat

Betreft: dam t.b.v. uitvoering van werkzaamheden in den droge
Totaal te verwerken: ca. 20 m3

Opbouw dam ter keuze aannemer

Met materiaal van de aannemer

Kruinbreedte tot 5 m

Profiel watergang groter dan 10 m3/m

De aanvulling verdichten

336020 . . . . . |Toepassen open bemaling.
Deze bestekspost wordt toegevoegd.

336020 210199 | . . . . . |Toepassen open bemaling. EUR N
Situering: t.p.v. de aan te brengen uitstroombak
Betreft: bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden
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Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 336021
Periode van instandhouding: gedurende de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Betreft de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 336021
De bemaling volledig verwijderen

Aanbrengen uitstroombak.
Deze bestekspost wordt gewijzigd.

Aanbrengen uitstroombak.

Situering: t.p.v. uiteinde rioolleiding, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 331110

Betreft: uitstroomvoorziening leiding

Aanbrengen op een paalfundering, aangebracht

volgens bestekspostnr(s). 336110

Uitstroombak, type | met schotbalksponning

Lengte x breedte: 1.630 x 1.630 m

Hoogte: 1.600 mm

Helling: 1: 2

Voorzien van mof-eind t.b.v. aansluiting betonbuis @400 mm
Volgens standaarddetails Vlaardingen

Incl. stalen krooshek. model KVR, o.g.,

Afmetingen: 0,70 x 0,70 m

Leverancier: KWT

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Deze bestekspost wordt gewijzigd.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. voetpaden Dirk de Derdelaan

Betreft: bocht kantopsluiting t.b.v. voet- en/of fietspaden
Op zandbed

Gazonband / Rijwielpadband, profiel 40/120x250mm
Kleur: grijs

- Bochtband R=2,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=3,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=8,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=12,0 m uitw., werkende lengte 0,785 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijpaan Dirk de Derdelaan, Marnixlaan en Floris
de Vijfdelaan

Betreft: bocht kantopsluiting t.b.v. rijbanen

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schrale beton

Cementspecie 1-3 (ca. 0,02 m3/m)

Schraal beton 1-2-4, fijn grind (ca. 0,04 m3/m)

Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

- Bochtband R=0,5m, uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=1,0m, uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=6,0m, uitw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=10,0m, inw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=12,0m, inw., werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=12,0m, uitw. werkende lengte 0,785 m

- Bochtband R=15,0m, uitw., werkende lengte 0,785 m
Aanbrengen goottegel 300 x 150 x 70 mm grijs (in specie)
volgens bestekspostnr(s). 433750

Aanbrengen kleeflaag.
Deze bestekspost vervalt.
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434650 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Deze bestekspost wordt gewijzigd

434650 812111 . . . . . |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 92,00 V
Situering: t.p.v. nieuwe fietspad Dirk de Derdelaan en Buys
Ballotlaan
Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton
Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210
. . . . . |Totaal ca. 1.045 m2
4. . . . . |Asfalt: AC 11 surf, rood ton 92,00 L
Te realiseren door toepassing van warm bereid mengsel van
rode steenslag (tilred), 1,5% kleurstof (ferroxide) en blanke
bitumen
. . . . . |Kleurstofmengsel type "bayfour", kleurnr. 130
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A

.2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

.2. . |Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van AC 16 base,
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434460

o

465410 Leveren betonstraatstenen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

465410 831603 . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st 57.750,00 V
Betreft: (bij)leveren betonstraatstenen t.b.v. bestekspostnr(s).
432720 (ca. 5.100 st) en 436340 (ca . 51.300 st) en

. . . . . |bestekspostgroep(en) 4369 (ca. 1.350 st)

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 57.750,00| L
. . . . |Kleur: zwart/ antraciet

.3. . . |Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

N

522010 Vervoeren verkeersborden en -palen.
Deze bestekspost wordt gewijzigd

522010 (329999 . . . . . |Vervoeren verkeersborden en -palen. EUR N
Betreft: verkeersborden en -palen, bestaande uit:

- ca. 30 verkeersborden

- ca. 30 verkeersbordpalen

- ca. 12 verkeerszuilen

Straatmeubilair opladen in depot binnen of nabij het werkgebied
Vervoeren naar: de opslag van de gemeente Vlaardingen
Vervoersafstand: max. ca 10 km enkele reis

700130 Inventariseren flora.
Deze bestekspost vervalt.

731250 Aanbrengen groeiplaatsverbetering.
Deze bestekspost wordt gewijzigd.

731250 510599 . . . . . |Aanbrengen groeiplaatsverbetering. st 14,00 V
Situering: t.p.v. te planten bomen in bermen en plantvakken
volgens bestekspostgroep 7321 langs de Dirk de Derdelaan,
Marnixlaan en Floris de Vijfdelaan

Betreft: ontgraven en aanvullen grond t.b.v. aanbrengen
groeiplaatsverbetering van bomen

731251 [510303 . . . . . |Maken plantgat. st 14,00
. . . . . |Betreft: plantgat t.b.v. bomen van 3e grootte
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9. . . |Plantgat met een doorsnede van tenminste 3,00 m
.9. . |Diepte ca. 1,00 m
.1.3|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 126,00
220310 (ca. 9 m3/plantgat)

731252 510399 . . . . . |Aanbrengen bomengrond. m3 108,00
Grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 731251
Gaten vullen met bomengrond.

Gerekend is met 7,65 m3 bomengrond per boom m3 108,00 L
Bomengrond, samenstelling volgens specificatie in deel 3 van
dit bestek

Afmetingen aanvulling: ca. 3,00 x 3,00 x 0,85 m

De aanvulling verdichten in drie lagen

731253 510399 | . . . . . |Aanbrengen bemeste grond. m3 19,00
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Grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 731251
Gaten vullen met bemeste grond.

Gerekend is met 1,35 m3 bomengrond per boom m3 19,00 L
Aanbrengen op de laag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
731252

Bemeste grond, samenstelling volgens specificatie in deel 3 van
dit bestek

Afmetingen aanvulling: ca. 3,00 x 3,00 x 0,15 m

De aanvulling verdichten in drie lagen

731254 1222105 | . . . . . |Spitten of ploegen. are 1,26 1

. . . . . |Betreft: doorspitten nieuwe boomplantvak

9. . . . . |Boomplantvak: ca. 3,00 x 3,00 m (ca. 14 st)
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.5|Bewerkingsdiepte: 0,40 m

9 Staartposten
95 Stelposten
951120 Stelpost t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.

Deze bestekspost wordt toegevoegd.

951120 [100301 . . . . . |Stelpostt.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 7.500,00 V
. . . . . |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
5. . . . . |Hetopstellen van een verkeerstekening en het treffen van
tijdelijke verkeersmaatregelen

Op basis van het verkeersplan op te stellen volgens
bestekspostnr. 131010

951130 . ... . |Stelpost tb.v. tiidelijke verlichting.
Deze bestekspost wordt toegevoegd.

951130 [100301 . . . . . |Stelpostt.b.v. tijdelijke verlichting. EUR 20.000,00 V
. . . . . |Opde stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9. . . . . |Hettoepassen van tijdelijke verlichting
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Bemalingen

Bemalingen

Eisen en uitvoering

Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater
De hoeveelheid te onttrekken grondwater ter plaatse van de streng G04 - G10 bedraagt ca. 10 - 15 m3/u per
sleuf.

De hoeveelheid te onttrekken grondwater ter plaatse van de streng G01 - G02 bedraagt ca. 5 m3/u per sleuf.

De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ter plaatse van de streng G04 - G10 ca. 10 - 15 m3/u per sleuf.

De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ter plaatse van de streng G01 - G02 ca. 5 m3/u per sleuf.

De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 38 weken.

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten wordt geadviseerd om de volgende debieten aan te houden voor
dit project:

Debiet Tijdsduur

15
360

m3 / uur
m3 / dag

10.800 m3/maand
32400 m3/kwartaal
64.800 m3/ project

Bitumineuze verhardingen

Asfaltverhardingen

Eisen en uitvoering

Stroefheid
Lid 01 vervalt

Elementenverhardingen

Straatwerk

Informatie-overdracht

Werkplan en logboek bestratingswerk
De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a.

De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

1. Ruimte
- in het gebied is voldoende in werkruimte voor de opslag en verwerking van mechanische
pakketten;

2. Talud
- niet aanwezig;

3. Verband

- kantstenen, rol- en streklagen, figuratie, drempel(markering), aansluitingen, molgoten en passtenen;
4. Materialen

- hergebruik bestratingsmaterialen met een maatafwijking groter dan 5% is minimaal;

- overige materialen zijn nieuw.

Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- is voidoende mogelijk op, of in de directe nabijheid van het werk.

Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket
van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s). De aannemer dient de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
- niet van toepassing

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

- het parkeergedeelte zodanig uitvoeren dat tenminste 30% van de parkeercapaciteit aanwezig blijft;

- het parkeerterreindeel zodanig uitvoeren dat tenminste 1 toegangsweg naar het parkeerterrein en
de achtergelegen (bevooradingsweg) beschikbaar is..
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