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1. Inleiding

1.1 Omschrijving project

Er gaat groot onderhoud worden uitgevoerd aan de provinciale weg N268 tussen Dinteloord en Oud Gastel
(km. 1.000 — 10.957).

1.2. Doel rapportage

Deze rapportage is opgesteld om als bijlage te kunnen dienen bij de aanbestedings- en contractstukken
voor een realisatiecontract. Tevens wordt de rapportage gebruikt om prognoses voor provinciaal
management en directie op te stellen van de verwachtte COz-emissie als gevolg van de realisatie en het
onderhoud van infrastructurele werken.

1.3. Doel CO,-referentiefootprint

Deze COz-referentiefootprint heeft de volgende doelen:

a. De CO2-footprint geeft een beeld welke thema’s en objecten significant bijdragen in de CO»-uitstoot.
Hierop wordt de scope bepaald van de door Inschrijvers voor de realisatiefase in te dienen
footprints;

b. De CO>-footprint geeft een referentiewaarde om de grenzen voor de beoordelingsklassen te
bepalen van het BPKV-subonderdeel CO2-footprint;

c. De CO2-footprint geeft een beeld van de realiteit van de aangeboden COz-emissie van Inschrijvers.

d. De CO»-footprint geeft in combinatie met de ingediende CO»-footprint(s) een beeld hoeveel CO»-

emissie is gereduceerd in dit project ten opzichte van de gebruikelijke aanpak van projecten in 2010.

Doel is nadrukkelijk niet om in de voorbereidingsfase al tot een zo laag mogelijke footprint te komen.

1.3.1. Waarde in COz-equivalenten i.p.v. MKI

Resultaten van deze CO>-footprint worden vastgelegd in CO2-equivalenten. Binnen de provincie Noord-
Brabant wordt de maatstaf CO2-equivalenten gebruikt omdat deze beter aansluit bij doelstellingen die
binnen de provincie gelden. Daar waar van toepassing wordt via eisen gestuurd op de overige onderdelen
van de MKI.

1.3.2. Zwaartepuntanalyse

In het kader van proportionaliteit in de aanbestedingsfase is er voor gekozen om bij het bepalen van de
scope van de COz-referentiefootprint (en daarmee die van de door Inschrijvers in te footprint) te kiezen
voor die onderdelen die de bulk van de massa en van de kosten van het Werk bepalen én de meeste
invloed hebben op de hoogte van de CO-footprint.

1.3.3. Referentiepunt

De CO2-referentiefootprint wordt gebruikt als referentiewaarde om de beoordelingsklassen te bepalen.
Beeld daarbij is dat de eerste 25% reductie grotendeels behaald kan worden met logistieke optimalisaties
en wijziging van de categorie van de gekozen materialen. Deze biedt Opdrachtgever daarmee minimale
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meerwaarde en levert geen fictieve korting op. Op basis van ervaringen is er vooralsnog voor gekozen om
de maximale fictieve korting toe te kennen aan een CO2-footprint die >75%lager ligt dan de CO»-
referentiefootprint.

Wat de exacte hoeveelheden zijn die gebruikt zijn in de COz-referentiefootprint doet daarmee niet terzake.
Het gaat om de inschatting van Inschrijvers wat de maximale hoogte van de COz-footprint wordt met de
door hen voorgestelde aanpak. Deze hoogte maakt onderdeel uit van het BKPV-aanbod. Het artikel over
boetes in de Basisovereenkomst is daarmee onverkort van toepassing.

1.3.4. Beeld realiteit CO2-footprint

Enerzijds biedt de COz-referentiefootprint Inschrijvers een beeld of hun inschatting van het Werk aansluit
bij de verwachting van Aanbesteder. Aanzienlijke of grote afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor het
stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen. Anderzijds gebruikt Aanbesteder de CO2-
referentiefootprint om een beeld te krijgen van de realiteit van het aanbod van een Inschrijver. E.e.a. met
in acht neming van aangeboden aanpak en materiaalgebruik etc. Verschillen tussen de CO»-
referentiefootprint en de aangeboden CO:-footprint kunnen voor Aanbesteder aanleiding zijn tot het
stellen van verduidelijkende vragen.

1.3.5. Aanpak in 2010

Vanaf ca. 2010 heeft duurzaamheid meer en meer een plek gekregen in infraprojecten. Zowel in ge-eiste
als aangeboden oplossingen. Om in beeld te kunnen brengen hoeveel duurzamer dit project uiteindelijk is
geworden, wordt de COz-referentiefootprint opgebouwd uit items zoals die in 2010 standaard waren. Deze
CO2-referentiefootprint geeft daarmee niet het State-off-the-art-niveau aan. Om vergelijkingen te kunnen
maken tussen projecten is het daarnaast nodig dat alle CO2-footprints een aantal identieke uitgangspunten
hanteren. Deze zijn in hoofdstuk 3 opgenomen.
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2. Samenstelling project in DuboCalc

2.1. Gekozen variant

De referentieberekening in DuboCalc is uitgegaan van een traditioneel ontworpen project waar weinig tot
geen productinnovaties zijn toegepast die de COz-uitstoot van producten verlagen.

2.2. Gekozen elementen

De elementen die in DuboCalc zijn gekozen zijn ingevoerd conform de bestekstructuur. Het volgen van
deze structuur minimaliseert de kans op fouten en afwijkingen in de berekening. Bovendien biedt deze
structuur overzicht voor de inschrijvers en reduceert de mogelijkheid om posten in de berekening te
vergeten.

2.3. Gekozen items en bouwstenen

De gekozen items en bouwstenen zijn zorgvuldig gekozen en moeten zo nauwkeurig als mogelijk
overeenkomen met het type product en de hoeveelheden die worden weergegeven in het bestek.
Aangezien er een beperkt aantal productkaarten in de database van DuboCalc zitten, moet bij afwijkende
afmetingen een functionele eenheid worden omgerekend zodat de uiteindelijke massa of het volume van
de profielen overeenkomt met de massa of het volume die in het bestek beschreven staat. Op deze manier
zorgen we ervoor dat de berekende uitstoot zoveel mogelijk in lijn is met de daadwerkelijke uitstoot bij het
uitvoeren van dit project.
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3. Gebruikte uitgangspunten

3.1. Gebruikte versie DuboCalc

Voor deze COz.referentiefootprint is de volgende versie van DuboCalc gebruikt: DuboCalc 6.0 met
startdatum 21 september 2022.

3.2. Invoerwaarden

3.2.1. Levensduur
Projectlevensduur: 60 jaar
Standaardvervangingsregime verharding: zie afbeelding

10 joor 20 joor 30 joer
Deldoag
Tumenloag/haseniagen
Onderloag
Fundering
40 joer 50 joor 40
Deldoag
Tumerioag/humeriagen
Onderaog
Fundering
3.2.2. Gebruiksfase

Het energiegebruik tijdens de gebruiksfase zit niet in scope van de berekening.

3.3. Zwaartepuntanalyse

3.3.1. Methodiek bepaling zwaartepuntanalyse
Op basis van expert judgement is de scope bepaald waarvoor de zwaartepuntanalyse is uitgevoerd.

3.3.2. Scope

Onder de scope van deze CO2-berekening valt het aanbrengen van materiaal ten behoeven van:
e 120 Voorbereidende werkzaamheden
e 121/122 Grond ontgraven/vervoeren
e 123 Grond verwerken en bewerken
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e 132 Aanbrengen kolken en putten

e 133 Aanbrengen leidingwerk van PVC

e 135 Aanbrengen mantelbuizen

e 136 Diversen

e 141 Aanbrengen meng-\betongranulaat

e 142 Semi-verharding

e 151 Aanbrengen verhardingen van asfaltbeton
e 152 Aanbrengen verhardingen asfaltbeton (vervolg)
e 1523 Aanbrengen asfaltbeton t.b.v. fietspad
e 1524 Aanbrengen asfaltbeton Rijpersweg

e 1532 Asfaltwapening

e 157 Aanbrengen printbeton

* 160 Betonbanden

e 171 Wegmarkeringen van thermoplast

e 175 Aanbrengen kilo/hectometreringen

e 177 Wegmeubilair

e 178 Aanbrengen afschermingsvoorzieningen
e 616 Kabels en leidingen

e 617 Grondwerk en verhardingen

* 624 wegmeubilair

e 626 kabels en leidingen

e 627 Grondwerk en verhardingen

* 632 installatiewerkzaamheden

* 633 Leveranties

* 634 Diverse werkzaamheden

* 635 Grond en kabelwerk

e 73 Plantwerkzaamheden

Er is voor deze scope gekozen omdat deze posten voor het grootste deel van de uitstoot zorgen. Daarnaast
wordt de CO;-uitstoot van vrijkomende materialen niet altijd correct berekend binnen DuboCalc, daarom is
ervoor gekozen om deze in sommige gevallen ook buiten de scope te laten. Dat betekent dat binnen de
scope ook de meeste mogelijkheden zijn voor de inschrijvers om tot onderscheidend vermogen te komen.
Buiten de scope vallen dus:

te verwijderen materiaal zoals af te voeren grond en asfalt, schoonmaakwerkzaamheden en het gebruik
van tijdelijke materialen zoals rijplaten.

In bijlage | is een overzicht toegevoegd met de bestekposten die zijn opgenomen in de CO: berekening.

3.4. Afwijkingen DuboCalc 6 invoer ten opzichte van bestek

In de referentieberekening zijn DuboCalc 6 profielen gekozen die het beste aansluiten bij de bestekposten.
Er bestaan twee afwijkende situaties: (1) de profielen hanteren een andere functionele eenheid dan in het
bestek is gebruikt of (2) een profiel heeft een bepaald volume dat niet overeenkomt met de benodigde
hoeveelheid in het bestek. In de eerste situatie verwachten we van inschrijvers om de hoeveelheden naar

Rapport CO,-referentiefootprint 6/15




de andere eenheid om te rekenen. De tweede situatie illustreren we met het volgende voorbeeld: het
profiel van een lichtmast in DuboCalc heeft een lengte van 4 meter. Bij een lichtmast van 8 meter moet dus
de dubbele hoeveelheid worden ingevoerd om correct mee te schalen. In het geval van 3 masten van 8

meter, betekent dat dus een invoer van 6 masten.

Bestekpost Eenheid in bestek | Eenheid in DuboCalc  Toelichting
120 maaien bermen en taluds | Are Mm? Omrekenen naar juiste eenheid

Tonkm Omrekenen aan de hand van soortelijk

gewicht van 2000 kg per m3 grond. We gaan

122010, 122020 M3 uit van 5 km transportafstand.

M2 Ingevoerde hoeveelheid mee laten schalen
141010 M2 met volume van profiel
15 verhardingen Ton Kg Omrekenen naar juiste eenheid
157010 M2 M3 Dikte van printbeton is 150 mm
157110 M2 M3 Dikte van printbeton is 170 mm
157210 m2 m3 Dikte van printbeton is 210 mm
157140, 157250, 157310 M2 m? Profiel heeft dikte van 0,2 m

M1 Naast omrekenen vanuit lengte ook
171010 t/m 171080, 171220, omrekenen met profiel dikte van lijn van 0,2
171310 KM m
177310 t/m 177330 St M1
632110, 632120, 6324410, St Profiel in een mast van 4 meter. Laat de
632420, 632440, 633110 t/m hoeveelheid in stuks meeschalen bij masten
633170, 642110, 642120 St met langere lengte
721010, 735010 t/m 735030 Are M2 Omrekenen naar juiste eenheid

Let op: In de aanbesteding worden de inschrijvers gevraagd om een aanbieding te doen met biobased
belijning. DuboCalc bevat geen milieuprofiel van biobased belijning. Daarom is in de referentieberekening
gekozen voor het alternatief dat hier qua milieu-impact het dichtst bij in de buurt komt. In dit geval is
gekozen voor het milieu-profiel van koudplastische lengtemarkeringen.
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4, Resultaten

4.1. CO,-footprint totaal

De totale CO-2-footprint van de referentieberekening bedraagt: 9.275 ton CO..

‘ Aandeel totaal (%)

Post CO,-footprint (kg CO.eq)

151 Aanbrengen verhardingen van asfaltbeton 2.668.242 29%
171 Wegmarkeringen van thermoplast 1.796.363 19%
142 Semi-verharding 1.304.771 14%
152 Aanbrengen verhardingen asfaltbeton (vervolg) 874.287 9%
73 Plantwerkzaamheden 758.837 8%
178 Aanbrengen afschermingsvoorzieningen 598.971 6%
120 Voorbereidende werkzaamheden 346.909 4%
123 Grond verwerken en bewerken 200.016 2%
177 Wegmeubilair 108.368 1%
616 Kabels en leidingen 101.339 1%
157 Aanbrengen printbeton 77.943 1%
624 wegmeubilair 55.766 1%
1525 Aanbrengen asfaltbetonlocaties bakfrezen 46.722 1%
121/122 Grond ontgraven/vervoeren 46.344 0,5%
1524 Aanbrengen asfaltbeton Rijpersweg 44.478 0,5%
626 kabels en leidingen 42.181 0,5%
642 installatiewerkzaamheden 40.721 0,4%
632 installatiewerkzaamheden 37.825 0,4%
635 Grond en kabelwerk 32.968 0,4%
160 Betonbanden 27.415 0,3%
1523 Aanbrengen asfaltbeton tbv fietspad 24.697 0,3%
633 Leveranties 8.652 0,1%
627 Grondwerk en verhardingen 6.842 0,1%
141 Aanbrengen meng-\betongranulaat 6.631 0,1%
617 Grondwerk en verhardingen 6.550 0,1%
175 Aanbrengen kilo/hectometreringen 5.880 0,1%
1532 Asfaltwapening 3.157 0,03%
132 Aanbrengen kolken en putten 1.537 0,02%
634 Diverse werkzaamheden 326 0,004%
133 Aanbrengen leidingwerk van PVC 279 0,003%
135 Aanbrengen mantelbuizen 37 0,0004%
136 Diversen 11 0,0001%
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4.2, Verdeling over LCA-fases

CO.,-uitstoot per levenscyclusfase

B1-B5 7,2%
7,9%

A5
4,4%

A4
4o ; A1-A3
’ 76%

=A1-A3 =A4 =A5 =B1-BS C1-C4

4.3. Verdeling over toegepaste materialen

CO,-uitstoot per materiaal

4%
2% 90, 1% |

-2

4%

4%

7%
= SMA = Lengtemarkeringen = Grasbetontegels = Inzaaien gras
Geleiderails Funderingslaag = Maaien gras Grondwerk
= Grondkabel = Asfalt deklaag = Overig
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5. Bijlagen
Overzicht opgenomen bestekposten

Rapportage Projectoverzicht Beknopt
Volledige DuboCalc berekening (deze wordt niet opgenomen als bijlage bij het contract)
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Bijlagen I. Overzicht van opgenomen bestekposten

Bestekpost ‘ Omschrijving

120010 Graven proefsleuf.

120100 Maaien bermen en taluds.

121010 Grond ontgraven uit cunet d=0,92m, b=1,60m.

121020 Grond ontgraven uit cunet d=0,92m, b=0,80m.

121030 Grond ontgraven uit cunet fietspad diep 0,80 m.

121040 Grond ontgraven ten behoeve van watergang.

122010 Grond vervoeren naar bermen, ondergrond

122020 Grond vervoeren naar bermen, bovengrond

123010 Grond verwerken in bermen, ondergrond

123020 Grond verwerken in bermen, bovengrond

123030 Grond verwerken in watergang.

123040 Grond verwerken in grondwal.

123050 Grond verwerken in vluchthaven.

123060 Grond verwerken in talud

123070 Grond verwerken in cunet fietspad

132010 Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk).

133010 Aanbrengen PP-afvoerbuis (160 mm).

133020 Aanbrengen PP-afvoerbuis (160 mm).

135010 Aanbrengen mantelbuis.

136110 Aanbrengen krooshek / vuilrooster.

141010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200 mm) - fietspad.
141020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - aanvullen rijbaan.
141030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - rammelstroken.
142130 Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetontegels.

142230 Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetontegels..

151010 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeflaag.
151110 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 40 mm, incl. kleeflaag.
151210 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeflaag.
151310 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 65 mm, incl. kleeflaag.
151320 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm, incl. kleeflaag.
151330 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeflaag.
151410 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeflaag.
151510 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeflaag.
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151520 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeflaag.

151610 Aanbrengen deklaag AC11 surf dik 40 mm SBS gemadificeerd, incl. kleeflaag.
151710 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 50 mm, incl. kleeflaag.
151720 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm, incl. kleeflaag.

151810 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 35 mm SBS gemaodificeerd, incl. kleeflaag.
151910 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeflaag.
151920 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag dik 25 mm, incl. kleeflaag.
152010 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 65 mm, incl. kleeflaag.
152020 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B dik 45 mm, incl. kleeflaag.
152030 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag dik 25 mm, incl. kleeflaag.
152110 Aanbrengen deklaag SMA-NL8 G+ dik 35 mm, incl. kleeflaag.

152210 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B dik 40 mm SBS gemodificeerd, incl. kleeflaag.
152310 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.

152320 Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-A dik 30 mm, incl. kleeflaag.

152410 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.

152430 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 80mm +kleeflaag.

152440 Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-A dik 30 mm, incl. kleeflaag.

152510 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A dik 60 mm.

153210 Aanbrengen asfaltwapening, bakfrezen

153220 Aanbrengen asfaltwapening, reparatie thv fietstunnel

157010 Aanbrengen rammelstroken van printbetonverharding.

157110 Aanbrengen middengeleider van printbetonverharding.

157140 Aanbr. overige markering -wegenverf op verkeergeleider.

157210 Aanbrengen middengeleider van printbetonverharding.

157250 Aanbr. overige markering -wegenverf op verkeergeleider.

157310 Aanbr. overige markering -wegenverf op verkeergeleider.

160110 Aanbrengen trottoirbanden van beton.

160210 Aanbrengen trottoirbanden van beton.

160510 Aanbrengen stootbanden van beton.

160520 Aanbrengen stootbanden van beton.

171010 Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)

171020 Aanbrengen lengtemark. therm. (dubbel 0,15 m ononderbr.)

171030 Aanbrengen lengtemark. therm. (9-3 0,15 m)

171040 Aanbrengen lengtemark. therm. (3-3 0,15 m)

171050 Aanbrengen lengtemark. therm. (1 -1 0,15 m)

171060 Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0,10 m)
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171070

Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)

171110 Aanbrengen lengtemarkering therm. (0,15 m ononderbr.).
171120 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-
171130 Aanbrengen lengtemarkering therm. (0.50 - 0.50, 0,10 m).
171140 Aanbrengen lengtemarkering therm. (3 - 3, 0,15 m).
171150 Aanbrengen lengtemarkering therm. (1 -1, 0,15 m).
171220 Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.

171310 Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.

175310 Aanbrengen Hm-borden (DZ).

175410 Aanbrengen Hm-borden (DZ) op geleiderail van staal.
177010 Aanbrengen reflectorpalen.

177020 Aanbrengen reflectorpalen.

177110 Aanbrengen verkeersbordpalen.

177120 Aanbrengen verkeersborden.

177130 Aanbrengen verkeersborden.

177310 Aanbrengen leuning, KM 2400

177320 Aanbrengen leuning, KM 4.700

177330 Aanbrengen leuning, KM 5.850

178010 Aanbrengen geleiderail in aardebaan.

178110 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.

178120 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.

616010 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616020 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616030 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616040 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616050 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616060 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616070 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616080 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
616090 Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL

616100 Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL

616110 Aanbrengen aansluitsnoer wachttijdvoorspellers

616120 Aanbrengen aansluitsnoer drukknoppen

617010 Graven proefsleuf.

617030 Graven en aanvullen sleuf

617080 Opnemen en aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. parkeerplaats
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624020

Aanbrengen zweepmast.

624030 Aanbrengen mast.

624040 Aanbrengen verkeerslantaarn.

624050 Aanbrengen verkeerslantaarn.

624060 Aanbrengen verkeerslantaarn.

624070 Aanbrengen verkeerslantaarn onderlicht met wivsp.
624120 Aanbrengen mast.

626010 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626020 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626030 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626040 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626050 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626060 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel
626070 Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL

626080 Aanbrengen aansluitsnoer lantaarns en OL

626090 Aanbrengen aansluitsnoer wachttijdvoorspellers

626100 Aanbrengen aansluitsnoer drukknoppen

626130 Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel Thermicam
626150 Aanbrengen aansluitsnoer voeding Thermicam

626160 Aanbrengen aansluitsnoer signaaltransimmie Thermicam
627010 Graven proefsleuf.

627030 Graven en aanvullen sleuf

627070 Opnemen en aanbrengen van grasbetontegelsn t.b.v. parkeerplaats
632110 Vervangen verlichtingsobject Iph > 5 <= 8 m.

632120 Vervangen verlichtingsobject Iph > 8 <= 12 m.

632210 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph Iph > 5 <= 8 m.
632220 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 8 <= 12 m EU
632230 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 8 <= 12 m DU
632310 Verplaatsen lichtmast en vervangen armatuur >8m<=12m
632410 Aanbrengen verlichtingsobject Iph <= 5 m.

632420 Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 5 <=8 m.

632440 Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8 <= 12 m.

633110 Leveren lichtmast conisch paaltop Iph 4,0 m.

633120 Leveren lichtmast verjongd enkele uith. Iph 6 m

633140 Leveren lichtmast verjongd enkele uith. Iph 7,5 m
633150 Leveren lichtmast verjongd enkele uith. Iph 8 m
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633160 Leveren lichtmast verjongd enkele uith. Iph 9 m
633170 Leveren lichtmast verjongd enkele uith. Iph 10 m
634140 Aanbrengen straatbakstenen.

634150 Aanbrengen betonstraatstenen.

634160 Aanbrengen betontegels.

635110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

635310 Aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm?2.

635320 Aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm2.

642110 Vervangen verlichtingsobject Iph > 5 <= 8 m.
642120 Vervangen verlichtingsobject Iph > 8 <= 12 m.
642220 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 8 <= 12 m EU
642230 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 8 <= 12 m DU
721010 Maaien gewas (vlak).

731020 Aanbrengen boompalen en boombanden.

731030 Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.
735010 Zaaien opgevulde gaten.

735020 Zaaien.

735030 Zaaien.
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