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Aanbesteding: Tijdelijke units voor opvang vluchtelingen Spitsbergerweg- 
Macharenseweg

Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: 2023-05/WU PM/HvdM/02

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Voor wat betreft de technische bekwaamheid wordt één referentie gevraagd 
waarbij het project moet bestaan uit tenminste 100 stuks tijdelijke units 
(bestaande uit combinatie van wonen, keuken en kantoor).
Wij hebben voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw een bouwconcept, 
echter kunnen we niet in één referentie (niet ouder dan 3 jaar) onze 
technische bekwaamheid aantonen. Onze laatste referentie waarbij wij dit in 
één opdracht hebben zitten is opgeleverd eind 2016.
In 2021 hebben we wel een referentie voor het bouwen van 8 
woongebouwen (totaal 124 stuks tijdelijke units). In deze woongebouwen 
zitten woningen met daarin keukens, echter geen kantoor.
Voor de kantooroplossing hebben we een utiliteitsbouw concept, echter dit 
concept hebben we afgelopen jaren alleen toegepast voor onderwijs.
Is de opdrachtgever bereid de volgende aspecten van de referentieopdracht 
aan te passen ? :
- De tijdelijke units voor wonen zijn te stapelen, tenminste 2 bouwlagen hoog
- Het betreft tenminste 100 stuks tijdelijke units ( bestaande uit combinatie 
van wonen en keuken)

Wij kunnen WEL aan de hand van twee verschillende referenties, 
woongebouwen en een utiliteitsgebouw onze vakbekwaamheid aantonen. 
Woongebouwen als 1e referentie en een utiliteitsgebouw betreft tenminste 
40 tijdelijk units (bijv. onderwijsgebouw) als 2e referentie

Antwoord:
Het is toegestaan om de kerncompetentie (“De inschrijver heeft als 
leverancier ervaring met het produceren en/of leveren van tijdelijke 
woningen.”) te bewijzen met 2 separate referentieopdrachten waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw en waarin 
de volgende aspecten tot uitdrukking komen:
- De tijdelijke units voor wonen en kantoorfunctie zijn te stapelen, tenminste 
2 verdiepingen hoog; 
- De tijdelijke units kunnen tijdens de levensduur verplaatst worden; 
- Het betreft tenminste 100 stuks tijdelijke units (bestaande uit woningbouw 
of utiliteitsbouw); 
- De levensduur van de woningen is minimaal 25 jaar; 
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- De tijdelijke woningen zijn op locatie geleverd. 

Overigens stond in het Aanbestedingsdocument (pag. 20 ) correct “tenminste 
2 verdiepingen hoog” en “100 stuks tijdelijke units". In bijlage 9 stond dit 
abusievelijk fout vermeld. Daarom is een nieuwe bijlage 9A toegevoegd en 
is de oude bijlage 9 verwijderd/niet meer te gebruiken.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 24 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsdocument

Vraag:
De resterende tijd, tot het moment waarop de inschrijving ingediend moet 
worden, is bijzonder krap. Om een inhoudelijk goede invulling te kunnen 
geven aan de gevraagde documenten hebben wij 2 weken meer tijd nodig.
Bent u bereid om de inschrijfperiode met 2 weken te verlengen?

Antwoord:
Nee, wij zijn niet bereid om de inschrijfperiode met 2 weken te verlengen. 
Dit omdat de overige planning (waaronder vergunningenprocedure) dan niet 
gehaald kan worden.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 24 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Gunningscriteria, Rc-waarde

Vraag:
Gelden de gevraagde minimale Rc-waardes van 5,0 naast de woongebouwen 
ook voor de realisatie van het voorzieningengebouw?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 30 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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4 Gunningscriteria, gevelmateriaal

Vraag:
Gelden de gevraagde gevelmaterialen naast de woongebouwen ook voor de 
realisatie van het voorzieningengebouw?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 30 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Planning aanbestedingsprocedure

Vraag:
De uiterste datum van inschrijving staat op 23 juni. Vanuit de reacties van 
aangevraagde leveranciers/onderaannemers welke aangeven prijsopgaven 
mogelijk niet tijdig te kunnen aanleveren zouden wij graag zien dat de 
indiendatum verschoven wordt. Kunt u de uiterste datum van inschrijving 
met ca. 2 weken uitstellen?

Antwoord:
neen, zie vraag/antwoord 2

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 31 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Opslag buitenlucht

Vraag:
In het technisch programma van Eisen bij 3.1 staat dat de units en overige 
voorzieningen in gedemonteerde staat in de buitenlucht opgeslagen moeten 
worden. Kun u uitleggen waarom u deze eisen stelt. Dit omdat wij werken 
met een hoogwaardig 2D elementensysteem.

Antwoord:
Zoals aangegeven in het PvE (par 1.5) dienen de gebouwen in de periode 1-6-
2024 tot 27-8-2024 op locatie te worden gerealiseerd (plaatsing en afbouw).
Wanneer de locatie onverhoopt niet op tijd beschikbaar en gereed is voor 
plaatsing van de gebouwen dan is tijdelijke opslag van de units en overige 
voorzieningen mogelijk noodzakelijk. Vanuit beschikbaarheid en 
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kostenoverwegingen is opslag in de buitenlucht de meest voor de hand 
liggende optie voor de opdrachtgever.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 5 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Breedte gang

Vraag:
Wij kunnen aan de gehele vraagstelling voldoen maar niet aan de breedte 
van de gang. Door afwijking van het systematiek, wijkt deze af van 3000 
mm naar 2200mm. Graag uw akkoord hierop omdat wij anders niet kunnen 
deelnemen aan deze tender.

Antwoord:
Wij houden vast aan de in het PvE gevraagde gangbreedte van 3000 mm. 
Reden hiervoor is de doelgroep die op de locatie wordt opgevangen, dit zijn 
gezinnen. Een 3000 mm brede gang in de gebouwen is hierbij een 
nadrukkelijke eis van de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang 
van de vluchtelingen en asielzoekers.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 5 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Verblijfsgebied 2 units

Vraag:
In bijlage 10, pagina 10, par. 2.4.2 stelt u dat ieder verblijfsgebied uit 
minimaal 2 units moet bestaan. Wij zijn in staat om volledig aan uw vraag te 
doen qua m2, uitstraling, kwaliteit e.d. maar niet met units maar met een 
afwijkend hoogwaardig demontabel en verplaatsbaar 
elementenbouwsysteem. Wij nemen aan dat indien aan alle gevraagde 
voorwaarden wordt voldaan het gevraagde van twee units kan komen te 
vervallen en wij mogen werken in ons elementenbouwsysteem.

Antwoord:
Het is voor de opdrachtgever van belang dat een verblijfseenheid voldoet aan 
de eisen met betrekking tot de opgegeven oppervlaktes, onderlinge relaties 
en inrichting (badkamer/toilet) van de ruimtes. Afwijking van de 
oppervlaktes van de slaapkamers wordt beoordeeld zoals toegelicht in het 
aanbestedingsdocument paragraaf 9.2.4.
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Het is hierbij toegestaan om te werken met een elementenbouwsysteem.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 5 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Uitstel indieningsdatum

Vraag:
Graag verzoeken wij u de indieningsdatum van 23 juni met één week maar 
bij voorkeur twee weken op te rekken zodat we in staat zijn een juist 
ontwerp en aanbieding te kunnen maken.

Antwoord:
Niet akkoord, zie de eerdere 2 vragen/antwoorden hierover.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 5 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsdocument, 8.3.1 Social Return

Vraag:
Aangezien 85% van de werkzaamheden voor de realisatie van de gebouwen 
plaats vinden in onze eigen fabrieken, willen we toestemming vragen om de 
social return dan ook in de eigen fabriek plaats te laten vinden. Graag uw 
akkoord.

Antwoord:
akkoord

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aanbestedingsdocument, 9.2.5 Functionaliteit en efficiëntie

Vraag:
U vraagt een onderbouwing van de functionaliteit en efficiëntie van het 
ontwerp op 2 x A4 enkelzijdig. Mogen dit maximaal 4 x A4 enkelzijdig zijn?
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Antwoord:
akkoord

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 Europees aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 2.4 ‘Aard en omvang van de 

opdracht’ onder het kopje ‘Herzieningsclausules’

Vraag:
“In artikel 4 van de concept-overeenkomst (bijlage 2) is een bepaling 
opgenomen voor het geval de prijzen/levertijden na sluiten van de 
overeenkomst onvoorzienbaar wijzigen.”
Vraag/opmerking: Deze tekst is opgenomen onder het kopje 
‘Herzieningsclausules’, echter heeft met het bepaalde in de eerste alinea 
onder genoemd kopje, te weten: “De Aanbestedende dienst behoudt zich het 
recht voor om overeenkomstig artikel 2.33 b2 en 2.36 Aanbestedingswet 
2012 met een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging nieuwe 
werken en of leveringen/diensten tot drie jaar volgend op de gunning van de 
onderhavige opdracht toe te vertrouwen aan de winnende Inschrijver van de 
onderhavige opdracht, voor zover die opdracht bestaat uit een herhaling van 
soortgelijke opdrachten. De omvang van eventuele aanvullende opdrachten 
bedraagt 1 (één) of meerdere tijdelijke units conform deze leidraad, in het 
geval door de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers de gemeente Oss 
meer opvangplekken moet bieden.” niets van doen. Bent u het daar mee 
eens?

Antwoord:
ja, het zijn 2 aparte herzieningsclausules; 1 voor aanvullende leveringen etc 
en 1 voor onvoorziene prijsstijgingen als gevolg van conflict.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Programma van Eisen, Hoofdstuk 1.5 tweede bullit

Vraag:
“De realisatie van de gebouwen (plaatsing en afbouw) dient plaats te vinden 
in de periode van 1 juni 2024 tot 27 september 2024.”
Vraag/opmerking: Blijkens hoofdstuk 1.4 van het Programma van Eisen en 
hoofdstuk 2.4 sub c van het Europees aanbestedingsdocument dient 
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opdrachtgever zorg te dragen voor de benodigde omgevingsvergunning. 
Vanwege het bepaalde in hoofdstuk 11.6 van het Europees 
aanbestedingsdocument is opdrachtnemer ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning door opdrachtgever gehouden na voorlopige gunning 
tekeningen aan te gaan leveren. 

Dezerzijds wordt het als onredelijk ervaren wanneer het niet (tijdig) 
verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen (zoals de omgevingsvergunning) voor rekening en risico van 
opdrachtnemer komt (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend vanwege 
belemmeringen van publiekrechtelijke aard of vanwege het op onredelijke 
gronden uitblijven van tijdige goedkeuring door opdrachtgever van de door 
opdrachtnemer aangeleverde tekeningen/ontwerpdocumenten). Bent u bereid 
expliciet overeen te komen dat het niet (tijdig) verkrijgen van de benodigde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals de 
omgevingsvergunning) als gevolg van, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, 
belemmeringen van publiekrechtelijke aard en als gevolg van 
omstandigheden die niet gelegen zijn bij opdrachtnemer, voor rekening en 
risico van opdrachtgever komt en opdrachtnemer aanspraak geeft op 
kostenvergoeding en/of termijnverlenging? Bent u bereid overeen te komen 
dat start van de werkzaamheden, waaronder tevens te verstaan de inkoop van 
materialen en arbeid en het verrichten van werkzaamheden in de fabriek van 
opdrachtnemer ten behoeve van de (voorbereiding van de) realisatie van de 
tijdelijke huisvesting op last van opdrachtgever vóórdat de benodigde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals de 
omgevingsvergunning) onherroepelijk zijn verkregen, voor rekening en 
risico van opdrachtgever komt?

Bent u bereid overeen te komen dat opdrachtgever ervoor zorg dient te 
dragen dat opdrachtnemer uiterlijk op 1 juni 2024 kan beschikken over de 
gronden waarop het werk dient te worden gerealiseerd, bij gebreke waarvan 
opdrachtnemer aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging?

Antwoord:
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 
toestemmingen om de tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren. Indien het 
te laat verkrijgen van de benodigde toestemmingen de start van de 
realisatieperiode op 1 juni 2024 in de weg staan, dan is verschuiving van de 
realisatieperiode (4 maanden) mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat het 
moment van het verkrijgen van de benodigde toestemmingen de start is van 
de realisatieperiode.
2.Opdrachtnemer kan na opdrachtverstrekking starten met alle 
werkzaamheden. In de opdracht worden geen voorbehouden gemaakt met 
betrekking tot het verkrijgen (door opdrachtgever) van de benodigde 
toestemmingen.
3.Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer uiterlijk op 1 juni 2024 kan 
starten met de plaatsing (en afbouw) van de tijdelijke huisvesting. Wordt 



Nota van inlichtingen Tijdelijke units voor opvang vluchtelingen Spitsbergerweg- 
Macharenseweg

Pagina 8 van 49 Datum genereren nota van inlichtingen: 12 jun. 2023

deze datum niet gehaald door opdrachtgever, dan is verschuiving van de 
realisatieperiode (4 maanden) mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat het 
moment van het beschikbaar zijn van de locatie, voor de plaatsing van de 
tijdelijke huisvesting, de start is van de realisatieperiode.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Programma van Eisen, Hoofdstuk 2.2.1 ‘Nutsaansluitingen’

Vraag:
“• De gebouwen worden uitgevoerd als volledig elektrisch gebouwen zonder 
gasaansluiting.
• Er is voor de locatie, door opdrachtgever, een elektra-aansluiting van 1.750
A aangevraagd bij netbeheerder Enexis. Op de locatie word door Fudura een 
klantstation geplaatst.
• Ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt door opdrachtnemer in 
overleg met Brabant Water een waterput gerealiseerd op de locatie.
• Ten behoeve van glasvezel/internet en tv-signaal/Ziggo realiseren de 
betreffende leveranciers een aansluitpunt op de locatie.
• Opdrachtgever draagt zorg voor het aanleggen van de kabels en leidingen 
(elektra, water, glasvezel/internet en tv-signaal/Ziggo) vanaf de 
hoofdaansluitingen tot een meter buiten de gevel van de gebouwen.
• Opdrachtnemer maakt een capaciteitsberekening voor de benodigde elektra 
en waterdruk.
• Opdrachtnemer draagt per gebouw zorg voor meterkasten en de 
invoerbuizen conform voorschriften netbeheerders en op basis van eigen 
engineering.
• Opdrachtnemer draagt zorg voor het aansluiten van elektra, water en 
glasvezel/data in de gebouwen.”

Vraag/opmerking: Bent u er mee akkoord dat wordt overeengekomen dat, 
indien nutsbedrijven ten behoeve van de aansluiting van nutsvoorzieningen 
bouwkundige werkzaamheden wensen en opdrachtgever wenst dat 
opdrachtnemer deze werkzaamheden verricht, opdrachtnemer aanspraak 
maakt op vergoeding van deze (meer)werken en aanspraak maakt op 
kostenvergoeding en/of termijnverlenging? Bent u er mee akkoord dat indien 
opdrachtgever wenst dat een derde genoemde werkzaamheden verricht en 
deze derde vertragingen in het werk van opdrachtnemer veroorzaakt, 
opdrachtnemer aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging? Bent u er mee akkoord dat wordt overeengekomen dat 
indien nutsbedrijven niet (tijdig) zorgdragen voor de realisatie van de 
benodigde nutsaansluitingen, dit terwijl het niet (tijdig) zorgdragen door de 
nutsbedrijven voor de realisatie van de benodigde nutsaansluitingen niet aan 
opdrachtnemer is toe te rekenen, opdrachtnemer aanspraak maakt op 
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kostenvergoeding en/of termijnverlenging?

Antwoord:
1.Uitgangspunt is dat opdrachtnemer op de hoogte is van reguliere 
bouwkundige werkzaamheden welke door nutsbedrijven worden geëist. Is er 
sprake van niet reguliere werkzaamheden welke niet door opdrachtnemer 
konden worden voorzien dan kan opdrachtnemer aanspraak maken op een 
vergoeding van het meerwerk. 
2.Indien een derde (waarvan opdrachtgever wenst dat deze de 
werkzaamheden uitvoert) de oorzaak is van het niet kunnen starten van de 
realisatieperiode op 1 juni 2024, dan is verschuiving van de realisatieperiode 
(4 maanden) mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat het moment van het 
verkrijgen van de benodigde toestemmingen de start is van de 
realisatieperiode.
3.Werkzaamheden van nutsbedrijven zijn niet gekoppeld aan de start van de 
realisatieperiode (1 juni 2024).

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Programma van eisen, Hoofdstuk 2.2.2

Vraag:
“De gemeente legt het vuilwater riool aan tot 1 meter buiten de footprint van 
de gebouwen op basis van de door opdrachtnemer aangeleverde posities. De 
opdrachtnemer sluit deze riolering aan op de gebouwen. Zie ook paragraaf 
3.3.1.”

Vraag/opmerking: Bent u bereid overeen te komen dat, indien de 
werkzaamheden van derden verricht in opdracht van de gemeente (zoals het 
bouwrijp maken van de gronden) de werkzaamheden van opdrachtnemer 
verstoren en/of vertragen, opdrachtnemer aanspraak maakt op 
kostenvergoeding en/of termijnsverlenging?

Antwoord:
Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer uiterlijk op 1 juni 2024 kan 
starten met de plaatsing (en afbouw) van de tijdelijke huisvesting. Wordt 
deze datum niet gehaald door opdrachtgever, dan is verschuiving van de 
realisatieperiode (4 maanden) mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat het 
moment van het beschikbaar zijn van de locatie, voor de plaatsing van de 
tijdelijke huisvesting, de start is van de realisatieperiode.
Het woonrijp maken kan plaatsvinden tijdens de realisatieperiode. Dit 
gebeurt in overleg met opdrachtnemer, zie ook 2.2.3 in het PvE.
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Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Conceptovereenkomst, Artikel 1.3

Vraag:
“Tussen deze Overeenkomst en de overige bescheiden, zoals bedoeld in lid 
1.2, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerdergenoemde document 
prevaleert boven het later genoemde document, tenzij nadrukkelijk anders is 
overeengekomen: 
a) Deze overeenkomst 
b) Nota van Inlichtingen van <dd-mm-jjjj>; 
c) Aanbestedingsdocument 11 mei 2023, registratienummer 2023-05/WU PM
/HvdM/02, inclusief bijlagen; 
d) De Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en 
diensten 2012; 
e) Offerte van Opdrachtnemer”

Vraag/opmerking: Indien vanwege vragen/opmerkingen en de daarop door 
de aanbestedende dienst gegeven antwoorden de tekst van de concept 
overeenkomst wijzigt en deze wijzigingen worden niet opgenomen in de 
definitieve te ondertekenen overeenkomst, dan klopt de rangorde niet. Deze 
klopt enkel wanneer de wijzigingen worden verwerkt in de tekst van de te 
ondertekenen overeenkomst. Dus, ofwel de wijzigingen worden verwerkt in 
de definitieve te ondertekenen versie van de overeenkomst en de rangorde 
kan gelijk blijven, of de concept overeenkomst blijft ongewijzigd en dan 
dient de rangorde aldus te worden gewijzigd dat de nota van inlichtingen bij 
a) komt te staan en de overeenkomst bij b). Bent u daarmee akkoord?

Antwoord:
Nee, wijzigingen die betrekking hebben op de concept overeenkomst worden 
ook in de overeenkomst opgenomen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Conceptovereenkomst, Artikel 1.3

Vraag:
“Tussen deze Overeenkomst en de overige bescheiden, zoals bedoeld in lid 
1.2, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerdergenoemde document 
prevaleert boven het later genoemde document, tenzij nadrukkelijk anders is 
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overeengekomen: 
a) Deze overeenkomst 
b) Nota van Inlichtingen van <dd-mm-jjjj>; 
c) Aanbestedingsdocument 11 mei 2023, registratienummer 2023-05/WU PM
/HvdM/02, inclusief bijlagen; 
d) De Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en 
diensten 2012; 
e) Offerte van Opdrachtnemer”

Vraag/opmerking: Indien vanwege vragen/opmerkingen en de daarop door 
de aanbestedende dienst gegeven antwoorden de tekst van de concept 
overeenkomst wijzigt en deze wijzigingen worden niet opgenomen in de 
definitieve te ondertekenen overeenkomst, dan klopt de rangorde niet. Deze 
klopt enkel wanneer de wijzigingen worden verwerkt in de tekst van de te 
ondertekenen overeenkomst. Dus, ofwel de wijzigingen worden verwerkt in 
de definitieve te ondertekenen versie van de overeenkomst en de rangorde 
kan gelijk blijven, of de concept overeenkomst blijft ongewijzigd en dan 
dient de rangorde aldus te worden gewijzigd dat de nota van inlichtingen bij 
a) komt te staan en de overeenkomst bij b). Bent u daarmee akkoord? 

Vergelijk ook hoofdstuk 11.2.2 ‘Algemene Inkoopvoorwaarden en 
conceptovereenkomst’ onder het kopje ‘Conceptovereenkomst’ van het 
Europees aanbestedingsdocument waarin dezelfde rangorde vermeld staat.

Antwoord:
nee zie vorige vraag

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Conceptovereenkomst, Artikel 1.3

Vraag:
Voorts heeft te gelden dat in hoofdstuk 11.2.2 ‘Algemene 
Inkoopvoorwaarden en conceptovereenkomst’ onder het kopje 
‘Conceptovereenkomst’ in verband met de rangorde tevens is bepaald: 
“Indien er meer Nota’s van Inlichtingen zijn, prevaleert, in geval van 
tegenstrijdigheden, de meest recente Nota van Inlichtingen.” Bent u bereid 
dit duidelijkheidshalve tevens in de te ondertekenen overeenkomst op te 
nemen?

Antwoord:
ja
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Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Conceptovereenkomst, Artikel 1.3

Vraag:
Het Programma van Eisen is een bijlage bij het aanbestedingsdocument, 
echter opgesteld door/vanwege de gemeente en daarin staan verschillende 
eisen opgenomen die mogelijk tegenstrijdig zijn aan de eisen zoals 
opgenomen in de overige documenten. Bent u bereid dit document 
afzonderlijk in de rangorde op te nemen? En zo ja, op de volgende plaats: d

Antwoord:
nee. het Programma van eisen is onderdeel van het Aanbestedingsdocument. 
Indien u tegenstrijdigheden ontdekt, dan dient u dit via uw vragen aan te 
kaarten, zodat die eventuele tegenstrijdigheden weggenomen worden. 
Immers, tegenstrijdigheden mogen niet blijven bestaan om voor iedereen een 
gelijk en eensluidend speelveld te houden.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 Conceptovereenkomst, Artikel 3.1

Vraag:
“In aanvulling op hetgeen daarover in de Algemene voorwaarden van de 
gemeente Oss is bepaald geldt dat deze Overeenkomst door de Gemeente, 
zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van daaruit mogelijkerwijs voor 
de wederpartij voortvloeiende schade, wordt ontbonden indien als gevolg 
van het aanspannen van een Kort Geding tegen gunning door een uitspraak 
van de rechter wordt geoordeeld dat de gunning onrechtmatig is. De 
Gemeente deelt Opdrachtnemer uiterlijk binnen 21 dagen na de datum van 
de uitspraak in Kort Geding mede of hij overgaat tot ontbinding van de 
gehele Overeenkomst.”

Vraag/opmerking: Bent u het er mee eens dat het bepaalde in artikel 3.1. van 
de Conceptovereenkomst Tijdelijke Units voor opvang vluchtelingen 
Spitsbergerweg- Macharenseweg het bepaalde in hoofdstuk 11.6 van het 
Europees aanbestedingsdocument onverlet laat?

Antwoord:
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ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Conceptovereenkomst, Artikel 4.3 tot en met 4.6

Vraag:
“4.3.
Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en de 
spanningen in Oost Azië (hierna ‘het conflict’). Partijen weten op het 
moment van ondertekenen van deze overeenkomst niet hoe het conflict zich 
zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van 
Opdrachtnemer om deze overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken 
valt aan schaarste van voor de opdracht relevante grondstoffen, (half)
fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende 
leveringsproblemen en prijsstijgingen.
4.4.
Als Opdrachtnemer na het aangaan van deze overeenkomst wordt 
geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband 
houden met het conflict, en op het moment van inschrijven op de 
aanbesteding nog niet voorzienbaar waren, treden Partijen in overleg om tot 
een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke 
gevolgen daarvan voor beide Partijen zoveel mogelijk te beperken.
4.5.
Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de extra kosten 
vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen, indien en 
voorzover die niet reeds in de geoffreerde tarieven verdisconteerd hadden 
kunnen worden (bewijslast Opdrachtnemer) of reeds door andere 
overheidsmaatregelen worden gecompenseerd.
De vergoeding van de extra kosten kan echter nooit meer bedragen dan 10 
procent van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.
4.6.
Opdrachtnemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van 
deze overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld 
door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen, een en 
ander mits en voorzover dit in overeenstemming te brengen is met de 
voorwaarden van landelijke regeling energiearmoede.”

Vraag/opmerking: Bent u bereid de tekst van de artikel als volgt aan te 
passen (dikgedrukte gedeelten zijn toegevoegd): 
“4.3.
Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en de 
spanningen in Oost Azië (hierna ‘het conflict’). Partijen weten op het 
moment van ondertekenen van deze overeenkomst niet hoe het conflict en/of 
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de spanningen zich zal/zullen ontwikkelen en welke gevolgen het/deze heeft
/hebben voor de mogelijkheden van Opdrachtnemer om deze overeenkomst 
(onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor de opdracht 
relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee 
samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.
4.4.
Als Opdrachtnemer na het aangaan van deze overeenkomst wordt 
geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband 
houden met het conflict en/of de spanningen, en op het moment van 
inschrijven op de aanbesteding nog niet voorzienbaar waren, treden Partijen 
in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval 
naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide Partijen zoveel mogelijk te 
beperken.
4.5.
Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de extra kosten 
vanwege de als gevolg van het conflict en/of de spanningen optredende 
prijsstijgingen, indien en voorzover die niet reeds in de geoffreerde tarieven 
verdisconteerd hadden kunnen worden (bewijslast Opdrachtnemer) of reeds 
door andere overheidsmaatregelen worden gecompenseerd. 
De vergoeding van de extra kosten kan echter nooit meer bedragen dan 10 
procent van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.
4.6.
Opdrachtnemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van 
deze overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict en/of de 
spanningen, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van 
materieel en materialen, een en ander mits en voorzover dit in 
overeenstemming te brengen is met de voorwaarden van landelijke regeling 
energiearmoede.”

Antwoord:
Met het conflict bedoelt de gemeente zowel het militair conflict in Oost 
Europa, als ook de spanningen in oost Azië. In artikel 4.3 is ‘het conflict’ 
gedefinieerd als het militair conflict in Oost-Europa en de spanningen in 
Oost Azië, waardoor de voorgestelde tekstuele wijzigingen niet nodig zijn.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
De Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en 
diensten 2012 zijn zoals de tekst van het document al aangeeft van 
toepassing op leveringen en diensten. De werkzaamheden waarvoor opdracht 
wordt verleend door de gemeente kunnen worden gekwalificeerd als 
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aanneming van werk en niet zo zeer (enkel) als leveringen en diensten. 
Immers, vanwege de Conceptovereenkomst Tijdelijke Units voor opvang 
vluchtelingen Spitsbergerweg – Macharenseweg verstrekt de gemeente 
opdracht om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te 
leveren. In het Programma van Eisen zijn ter zake in hoofdstuk 1 de nodige 
bepalingen opgenomen. Betwist zou derhalve kunnen worden dat de 
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en diensten 
2012 van toepassing (kunnen) zijn op de overeenkomst. Bent u het hiermee 
eens, althans bent u het er in ieder geval mee eens dat Hoofdstuk 4 
Bepalingen betreffende de levering van goederen en Hoofdstuk 5 Bepalingen 
betreffende het verrichten van diensten van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en diensten 2012 niet van 
toepassing zijn op de overeenkomst? Bent u bereid, in plaats van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en diensten 
2012, de UAV 2012 op de overeenkomst van toepassing te verklaren?

Antwoord:
Het betreft een levering en geen werk. Wij achten de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van de gemeente Oss voor leveringen en diensten in 
combinatie met de bestekeisen adequaat. 
De CPV-code 44211000-2 voor Prefabgebouwen is een levering.
De CPV-code 45223810-7 voor Prefab-constructies behoort (tot de 
inmiddels verouderde NACE-indeling) tot de werken, maar voor de NACE-
klasse 45220000 is in bijlage II van EU-richtlijn een uitzondering gemaakt. 
Daardoor behoort ook deze CPV-code tot de leveringen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3.5

Vraag:
“Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de 
totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de 
Contractant.”
Vraag/opmerking: Bent u het er mee eens dat het bepaalde in artikel 3.5 van 
de Algemene Inkoopvoorwaarden het bepaalde in hoofdstuk 11.6 van het 
Europees aanbestedingsdocument onverlet laat?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Algemene Inkoopvoorwaarden, Artikel 3.2, artikel 18.2 en artikel 25.1 bullit 

6

Vraag:
“(…) dagen(…)”
Vraag/opmerking: Bent u het ermee eens dat indien wordt gesproken over 
“dagen” wordt bedoeld “kalenderdagen”?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Algemeen

Vraag:
Bent u bereid er mee akkoord te gaan dat (expliciet) wordt overeengekomen 
dat grond(water)verontreiniging voor rekening en risico van opdrachtgever 
komt en dat opdrachtnemer in het geval dat sprake is van grond(water)
verontreiniging en dit gevolgen heeft voor het werk aanspraak maakt op 
kostenvergoeding en/of termijnverlenging? Bent u er mee akkoord dat wordt 
overeengekomen dat opdrachtnemer in het geval dat sprake is van locatie 
gebonden aspecten, zoals doch niet uitsluitend kabels en leidingen, 
archeologische vondsten, asbest en vervuilde grond en/of (consequenties 
van) PAS en/of Pfas, welke gevolgen hebben voor de voortgang van de 
werkzaamheden (die niet kunnen worden voorkomen middels aanpassing 
van de planning), aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of 
termijnsverlenging?

Antwoord:
Nee. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer uiterlijk op 1 juni 2024 
kan starten met de plaatsing (en afbouw) van de tijdelijke huisvesting. Wordt 
deze datum niet gehaald door opdrachtgever, dan is verschuiving van de 
realisatieperiode (4 maanden) mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat het 
moment van het beschikbaar zijn van de locatie, voor de plaatsing van de 
tijdelijke huisvesting, de start is van de realisatieperiode.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
26 Algemeen

Vraag:
Uit het bepaalde in hoofdstuk 4.1 van het Europees aanbestedingsdocument 
en hoofdstuk 1.5 van het Programma van Eisen blijkt dat opdrachtnemer bij 
de inschrijving een planning dient aan te leveren voor de realisatie van het 
werk. Ik merk op dat dit kennelijk niet behelst een planning voor de 
realisatiefase in de fabriek van opdrachtnemer. Ook dient voor deze fase niet 
afzonderlijk een prijs te worden opgenomen op het Prijsformulier dat bij de 
aanbestedingsdocumenten zit. Betekent dit dat gedurende de realisatiefase in 
de fabriek van opdrachtnemer nog geen kosten kunnen worden gefactureerd? 
Ten aanzien van de facturen is in de concept overeenkomst in artikel 2.3 
opgenomen aan welk adres deze dienen te worden gezonden. In artikel 18 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en 
diensten zijn de eisen opgenomen waaraan facturen dienen te voldoen en de 
te hanteren betalingstermijn. Nergens in de documenten is evenwel een 
termijnschema opgenomen en/of is bepaald dat opdrachtnemer een 
termijnschema dient aan te leveren ten behoeve van de betaling. Bent u 
akkoord met het overeenkomen van een termijnschema? Bent u er mee 
akkoord een termijnschema overeen te komen waarbij de gemeente al 
bedragen gaat betalen ten tijde van de realisatiefase in de fabriek? Kunt u 
akkoord gaan met het volgende termijnschema: 30% bij opdrachtverstrekking
/ondertekening koopovereenkomst, 30% bij aanvang productie, 30% bij 
aanvang levering modules en 10% bij oplevering

Antwoord:
1 + 2 : Ja, opdrachtgever is akkoord om een termijnschema overeen te 
komen waarbij opdrachtgever al bedragen gaat betalen ten tijde van de 
realisatiefase in de fabriek.
3. Nee. Opdrachtgever is bereid om in onderling overleg met opdrachtnemer 
tot een realistisch termijnschema te komen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
27 Programma van eisen, 1.1 Aanleiding en Bijlage B

Vraag:
U wenst huisvesting voor 500 vluchtelingen. De opzet en grootte van de 
woongebouwen conform bijlage B leiden tot een opgave van maximaal 572 
personen bestaande 2 maal een woongebouw voor 192 personen (32 stuks 
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verblijfseenheid voor 6 personen) en 1 maal een woongebouw voor 188 
personen (31 stuks verblijfseenheid voor 6 personen en 1 stuks 2-persoons-
slaapkamer). Van welke aantallen dienen we uit te gaan: huisvesting voor 
500 personen of 572 personen?

Antwoord:
De huisvesting is bedoeld voor netto 500 vluchtelingen/asielzoekers. De 
opvanglocaties is in principe alleen bestemd voor gezinnen. Bij het plaatsen
/indelen van de vluchtelingen/asielzoekers in de slaapkamers wordt rekening 
gehouden met zogenaamd ‘snijverlies’. Het aantal gevraagde 
verblijfseenheden verdeeld over de 3 woongebouwen is nodig om 500 
vluchtelingen te kunnen opvangen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Programma van eisen, 2.4.2 Verbijfseenheid

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle verblijfseenheden voor 6 personen een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Programma van eisen, 2.4.3 Gemeenschappelijke woonkamer

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke woonkamers een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
30 Programma van eisen, 2.4.4 Gemeenschappelijke keuken

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke keukens een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Programma van eisen, 2.4.5 Gemeenschappelijke wasruimte

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke wasruimten in verband met 
de veiligheid voor bewoners een zelfstandig brandcompartiment dienen te 
zijn?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Programma van eisen, 2.4.14 Flexibiliteit/toekomstbestendigheid

Vraag:
U vraagt flexibiliteit/toekomstbestendigheid in de 4-persoons slaapkamer d.
m.v. het kunnen toevoegen van de een keukenblok in de toekomst. Kunt u 
bevestigen dat het leidingwerk (elektra, water en riolering) in al deze 4-
persoons slaapkamers voorbereid dienen te zijn en vallen in de scope van 
deze aanbesteding? met hoeveel elektrisch aansluitvermogen voor de 
elektrische apparatuur van het keukenblok dienen we hierbij rekening te 
houden?

Antwoord:
Uitgangspunt voor de elektrische apparatuur bij het toekomstig keukenblok 
is: kookplaat, oven, afzuigkap en 2x dubbele wandcontactdoos t.b.v. 
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elektrische keukenapparatuur en koelkast. Het gaat hierbij om 230V 
apparatuur. Voor de kookplaat, oven, afzuigkap en de koelkast is het 
uitgangspunt 2 groepen van 16 Ampère x 230 Volt. De aansluiting voor 
losse keukenapparatuur kan worden gecombineerd met andere 
wandcontactdozen of verlichting in de ruimte.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Programma van eisen, 2.5.2 Tienerruimte

Vraag:
U vraagt voor de tienerruimte een buitengevel die minimaal 80% transparant 
(glas) is. Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
Vanuit de gebruikers van het gebouw is voor deze ruimte de eis dat er een 
directe relatie/verbinding mogelijk is tussen binnen en buiten. Ook extra 
lichtinval is voor deze ruimte een eis. Hiertoe dient de buitengevel van de 
ruimte voor minimaal 80% uit glas te bestaan. De overige 20% van de gevel 
kan worden gezien als pui/constructie/overige gevelafwerking.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Programma van eisen, 2.5.2 Peuters-kinderzaal

Vraag:
U vraagt voor de peuters-kinderzaal een buitengevel die minimaal 80% 
transparant (glas) is. Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
Vanuit de gebruikers van het gebouw is voor deze ruimte de eis dat er een 
directe relatie/verbinding mogelijk is tussen binnen en buiten. Ook extra 
lichtinval is voor deze ruimte een eis. Hiertoe dient de buitengevel van de 
ruimte voor minimaal 80% uit glas te bestaan. De overige 20% van de gevel 
kan worden gezien als pui/constructie/overige gevelafwerking.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
35 Programma van eisen, 2.5.3 Receptie-beveiliging

Vraag:
Bevindt de ruimte receptie-beveiliging zich aan de noordzijde van het 
voorzieningengebouw en/of terrein of aan de zuidzijde van het 
voorzieningengebouw en/of terrein?

Antwoord:
De ruimte receptie-beveiliging bevindt naast de entree van het 
voorzieningengebouw. De situering van het gebouw op het terrein is 
dusdanig dat de entree aan de noordzijde ligt, dus ook de receptie-
beveiliging ligt aan de noordzijde. Zie ook de indelingstekening op pagina 6 
van het PvE.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Programma van eisen, 2.5.2 Multifunctionele activiteitenruimte

Vraag:
U vraagt een wand tussen de verkeersruimte en de MF ruimte die voor 80% 
transparant (glas) is? Kunt u nader specificeren wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord:
Vanuit de gebruikers van het gebouw is voor deze ruimte de eis dat er een 
directe relatie/verbinding mogelijk is tussen binnen en buiten. Ook extra 
lichtinval is voor deze ruimte een eis. Hiertoe dient de buitengevel van de 
ruimte voor minimaal 80% uit glas te bestaan. De overige 20% van de gevel 
kan worden gezien als pui/constructie/overige gevelafwerking. Hierbij dient 
het glasvlak ongeveer op vloerniveau te beginnen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Europees aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 9.2.2 Duurzaamheid

Vraag:
De opgegeven Rc waarden moeten worden aangetoond met een CE 
certificaat. Van samengestelde elementen wordt geen CE certificaat 
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afgegeven. wat wel kan worden aangeleverd zijn gevalideerde berekeningen 
van deze Rc waarden. Graag uw goedkeuring om deze gevalideerde 
berekeningen als bewijslast te mogen aanreiken.

Antwoord:
Het is toegestaan om gevalideerde berekeningen van de rc-waarden voor 
vloer, wand en dak als bewijslast aan te leveren. Per element (vloer, wand en 
dak) dient een berekening te worden aangeleverd.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Referentie

Vraag:
In bijlage 9 staat een referentieopdracht (eis) omschreven van minimaal 20 
woningen. In het Europees aanbestedingsdocument staat een referentie eis 
van 100 woningen. Bij 100 woningen kunnen we geen referentie aanleveren. 
Indien u een referentie eis heeft van 100 woningen, bent u bereid de eis te 
verlagen naar 70 woningen zodat wij kunnen voldoen aan de eis?

Antwoord:
Bijlage 9 waarin een minimum eis van 20 woningen staat omschreven is 
vervallen op 24 mei 2023. Op 24 mei 2023 is bijlage 9A (aanpassing van 
bijlage 9) gepubliceerd met een eis van minimaal 100 woningen.
Met verwijzing naar het antwoord op vraag 90 wordt het aantal 
wooneenheden in de referentie aangepast naar 57. Bijlage 9A komt te 
vervallen, een nieuwe bijlage 9B zal op Tenderned worden geplaatst.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Grondverbetering

Vraag:
opdrachtgever draagt zorg voor grondverbetering, kunnen wij aannemen dat 
de opdrachtgever ook benodigd grondwerk uitvoert voor de betonplaten 
(ontgraven, grondverbetering, egaliseren, afvoer overtollige grond et cetera)?

Antwoord:
Opdrachtgever zorgt voor grondverbetering door aanbrengen van 
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menggranulaat. Opdrachtnemer zorgt voor het eventueel aanbrengen van 
stellaag tussen menggranulaat en betonplaten.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
40 NUTS aansluitingen

Vraag:
Kosten bouwaansluitingen NUTS en definitieve (huis)aansluitingen NUTS 
zijn voor rekening van opdrachtgever, dus water, elektra, internet, tv en 
telecom. Bouwaansluitingen kunnen nadien omgezet worden naar benodigde 
(huis)aansluitingen.
Kunnen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor zowel 
de bouwaansluitingen als de definitieve aansluitingen NUTS? Mogelijk dat 
de bouwaansluiting in een later stadium makkelijk om te zetten is in een 
huisaansluiting (tijd- en kostenefficiënt).

Antwoord:
Opdrachtgever zorgt voor zowel bouwaansluitingen als definitieve 
aansluitingen (elektra, water en glasvezel).

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
41 Programma van eisen, 2.4.14 Flexibiliteit/toekomstbestendigheid

Vraag:
Dient er een bemetering per verblijfseenheid van 6 personen te komen?

Antwoord:
In de toekomst dient het mogelijk te zijn om per verblijfseenheid het water- 
en elektraverbruik te meten, zei ook 3.3.5 en 3.4.2 in het PvE.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Programma van eisen
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Vraag:
Dienen we bij de prijsvorming rekening te houden met Technische en 
Bouwkundige PVE's van het COA?

Antwoord:
Nee, de gepubliceerde documenten voor onderhavige aanbesteding zijn 
leidend.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Programma van eisen, 2.5.1 Algemeen

Vraag:
U vraagt een plafondhoogte van tenminste 2,6 meter. In verband met het uit 
het zicht wegwerken van de installaties zouden we in de verkeersruimten van 
het voorzieningengebouw graag een verlaagd systeemplafond aanbrengen. 
Het gebruikscomfort wordt hiermee verhoogd. De vrije hoogte onder het 
verlaagd plafond bedraagt dan ca. 2,4 meter. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Een vrije hoogte onder een verlaagd plafond van 2,40 meter is akkoord.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage C

Vraag:
Op de tekening van het voorzieningengebouw staat onder de lay-out een 
vakje met "R = deur met zijlicht". Wordt hier wellicht "ZL = deur met 
zijlicht" bedoeld?

Antwoord:
Ja, hier wordt bedoelt ‘deur met zijlicht’.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
45 Programma van eisen, 3.2.3 Daken

Vraag:
Ons bouwsysteem kent niet de mogelijkheid tot het aanbrengen van witte 
(lichte) dakbedekking, de kleur is antraciet/donkergrijs. Kunt u deze eis
/wens laten vervallen?

Antwoord:
Nee, deze eis blijft gehandhaafd. Er is voor witte of lichte dakbedekking 
gekozen als een van de maatregelen om warmte in eerste instantie buiten te 
houden. Witte of lichte dakbedekking draagt hieraan bij

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Programma van eisen, 3.2.6 Binnenwanden

Vraag:
Verzorgt de opdrachtgever het leveren en monteren van de gordijnrails in de 
slaapkamers?

Antwoord:
Ja, opdrachtgever verzorgt zelf het leveren en monteren van gordijnrails. 
Conform PvE dient opdrachtnemer voorzieningen te treffen ter 
voorbereiding op het ophangen van gordijnrails ter plaatse van de 
raamkozijnen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Programma van eisen, 3.2.6 Binnenwanden

Vraag:
Verzorgt de opdrachtgever het leveren en monteren van de gordijnrails in de 
kantoren, e.d. in het voorzieningengebouw?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 46.
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Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Programma van eisen, 3.2.9 Zonwering

Vraag:
U vraagt rolluiken als zonwering in de slaapkamers. Het nadeel van 
rolluiken is dat de werking van het benodigde ventilatierooster in de 
slaapkamers teniet wordt gedaan wanneer het rolluik als zonwering wordt 
gebruikt. Mogen we derhalve als alternatief een handmatig bediende 
zonwering type screens aanbieden? Graag uw akkoord.

Antwoord:
Handmatig bediende screens mogen als alternatief voor rolluiken worden 
aangeboden

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Programma van eisen, 3.3.4 Voorzieningengebouw

Vraag:
U vraagt een wastafel in de ruimte Behandelkamer huisarts/GGD. Dient deze 
wastafel voorzien te worden van een eenhendel mengkraan met 
elleboogbediening?

Antwoord:
Ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Aanbestedingsdocument, p. 12, paragraaf 5.2

Vraag:
De gemeente Oss maakt gebruik van een beoordelingscommissie. Het is 
echter onduidelijk hoeveel leden deze beoordelingscommissie heeft en wat 
de functievereisten van de leden van beoordelingscommissie zijn. Dit betreft 
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geen directe schending van het beginsel op een transparante 
aanbestedingsprocedure, maar het zou naar onze mening beter zijn om de 
commissie van te voren kenbaar te maken. Mocht de gemeente Oss op basis 
van onze vraag de beoordelingscommissie, althans haar leden en 
functievereisten, openbaar maken, dan merken wij daarbij op dat de 
gemeente Oss de leden en het aantal leden van de beoordelingscommissie 
niet naderhand mag wijzigen, tenzij zij zich dat recht voorbehoudt.

Antwoord:
Team:
- Projectleider locatie vluchtelingen
- Projectleider bouw maatschappelijk vastgoed
- Stedenbouwkundige 
- Directielid van de organisatie die de opvanglocatie gaat beheren en de 
bewoners begeleid
In geval van overmacht (bijvoorbeeld langdurige ziekte) behoudt de 
gemeente zicht het recht voor om het betreffende teamlid te vervangen door 
een andere persoon met een vergelijkbare functie.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsdocument p. 39-40, para. 11.11

Vraag:
Het Beschrijvend Document beschrijft tot in detail wat men verstaat onder 
manipulatief inschrijven / strategisch inschrijven en schaart daar veel meer 
onder dan gebruikelijk is. De term “disproportioneel hoger of lager” moet 
ons inziens worden geconcretiseerd met cijfers en/of percentages, voor zover 
het al wenselijk is als aanbestedende dienst om dit als een uitsluitingsgrond 
te hanteren.

Antwoord:
De waarden “disproportioneel hoger of lager” willen wij niet benoemen, 
want dan worden deze grenswaarden een onderdeel van de 
beoordelingssystematiek. Zouden wij dit wel doen, dan beperken wij de vrije 
concurrentie en de creativiteit van de markt. 

Het tegengaan van manipulatief inschrijven / strategisch inschrijven is 
wenselijk om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de aanbestedende 
dienst tegen benadeling te beschermen.

In het voorkomende geval zal de betreffende inschrijver door de 
aanbestedende dienst om een toelichting gevraagd worden. De gegeven 
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toelichting wordt in de meegenomen in de beoordeling of hiervan sprake is. 
Eerst daarna zal de aanbestedende dienst besluiten tot uitsluiting.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsdocument p.. 12, paragraaf 5.2

Vraag:
In paragraaf 5.2 van het Aanbestedingsdocument wordt gesproken over de 
wijze waarop de inschrijving van de inschrijver wordt beoordeeld. De 
beoordelingsprocedure is uitgesplitst in zes afzonderlijke fases, waarbij de 
beoordelaars eerst individueel beoordelen, waarna een plenair overleg 
plaatsvindt. De definitieve beoordeling moet uit dit plenaire overleg rollen. 
Kunt u aangeven hoeveel beoordelaars de inschrijving beoordelen en wie die 
beoordelaars zijn althans welke functie ze hebben?

Antwoord:
zie vraag/antwoord 50

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsdocument p. 35, paragraaf 11.2.2

Vraag:
Paragraaf 11.2.2 beschrijft dat het bedrag waarvoor een inschrijver 
aansprakelijk kan worden gesteld, gemaximeerd is op het te verzekeren 
bedrag voor bedrijfsaansprakelijkheid. Er wordt in deze paragraaf 
terugverwezen naar paragraaf 7.1.2. Paragraaf 7.1.2 staat echter niet in het 
Aanbestedingsdocument. 

NB: voor de rest van deze vragenlijst gaat inschrijver ervan uit dat wanneer 
er wordt gesproken over paragraaf 7.1.2 door u, dat er eigenlijk paragraaf 7.1 
bedoeld wordt.

Antwoord:
Hier wordt inderdaad 7.1 bedoeld

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
54 Aanbestedingsdocument, p. 35, paragraaf 11.2.2

Vraag:
Onder paragraaf 11.2.2 wordt de rangorde besproken van de verschillende 
stukken die van belang zijn bij deze aanbesteding. In het 
Aanbestedingsdocument staat de volgende rangorde:

1. de overeenkomst
2. de Nota van inlichtingen 
3. de Aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen
3. de Algemene lnkoopvoorwaarden van de Aanbestedende dienst
4. de Offerte.

Kunt u bevestigen dat bovenstaande nummering foutief is, en dat er 
doorgeteld moet worden tot nummer 5, waardoor het 
Aanbestedingsdocument in rang boven de Algemene Inkoopvoorwaarden 
van de aanbestedende dienst staat?

NB. in de conceptovereenkomst artikel 1.3 wordt wel doorgeteld van a tot en 
met e, wat suggereert dat het Aanbestedingsdocument prevaleert boven de 
Algemene Inkoopvoorwaarden.

Antwoord:
Ja correct

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
55 Aanbestedingsdocument p. 39-40, para. 11.11

Vraag:
U benoemt dat u tot uitsluiting overgaat als “prijzen disproportioneel hoger 
of lager liggen dan het prijsniveau van alle Inschrijvers”. Wij achten deze 
grondslag voor uitsluiting te ruim geformuleerd. Als u deze al wenst te 
hanteren, kunt u dan concretiseren in cijfers of percentages wat u verstaat 
onder “disproportioneel hoger of lager dan het prijsniveau van alle 
Inschrijvers”, nu de sanctie op deze definitie van manipulatief/strategisch 
inschrijven uitsluiting is?

Antwoord:
zie vraag 51
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Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
56 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en diensten 

2012, artikel 4.5

Vraag:
In artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor 
leveringen en diensten 2012 wordt gesteld dat de gemeente Oss gevrijwaard 
wordt voor wat betreft boetes en bestuurlijke sancties die aan haarzelf 
opgelegd worden uit hoofde van de Overeenkomst die gesloten zal worden 
na gunning van de opdracht. Inschrijver acht deze bepaling onredelijk indien 
de boete wordt opgelegd aan de gemeente Oss door de schuld van de 
gemeente Oss. Inschrijver meent dan ook dat het artikel herschreven moet 
worden.

Bent u het eens met de onderstaande aanvulling: "tenzij.... de Gemeente" 
(schuin gedrukt):

“Zij wenst het volgende artikel dan ook als volgt aan te passen: De 
Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en 
bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a 
van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder 
begrepen) die verband houden met de Overeenkomsten die de Contractant of 
de Gemeente krijgt opgelegd, tenzij de boete wordt opgelegd aan de 
Gemeente door de schuld van de Gemeente.”

Antwoord:
Akkoord. Overeenkomst wordt hierop aangepast.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage C Plattegrond voorzieningengebouw, vaatwassers

Vraag:
In welke van de 2 pantry's in het voorzieningengebouw (in de 
Multifunctionele activiteitenruimte en ruimte Keuken) is ook een vaatwasser 
gewenst? Of wenst u in beide pantry's een vaatwasser aansluiting (elektra, 
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water en afvoer)?

Antwoord:
Beide pantry’s (Multifunctionele activiteitenruimte en ruimte Keuken) dient 
te worden voorzien van een aansluiting (elektra, water en afvoer) voor een 
vaatwasser.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Maatvoering voorzieningengebouw

Vraag:
De maatvoering van het voorzieningengebouw is in sommige ruimtes 
afwijkend in de netto maten t.o.v. van onze eigen netto maten. Akkoord dat 
wij hiervan mogen afwijken en onze bruto maten (18, 36, 54, 72m2 etc..) 
mogen hanteren?

Antwoord:
Nee. De opgegeven maatvoering is netto. Een afwijking van max. 5% (groter 
of kleiner dan de opgegeven maatvoering) is toegestaan.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Transparantie voorzieningengebouw

Vraag:
U geeft aan dat het voorzieningengebouw een transparantie van de 
buitengevel van 80% moet hebben. Wij achten dit niet realistisch en vragen 
u om het aan te passen naar 60%.

Antwoord:
De eis van 80% blijf gehandhaafd. Zie ook antwoord op vraag 33.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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60 Afmetingen units

Vraag:
U geeft aan dat u 16 verblijfseenheden per bouwlaag in de woongebouwen 
wilt hebben met een totaal bouwvlak van 60x20m. Vanuit ons oogpunt is dit 
niet realistisch. Graag uw akkoord om het totale bouwvlak van 60x20m te 
laten vervallen (totaal mogen we 2 hectare gebruiken voor de realisatie van 
de gebouwen en dat is meer dan genoeg ruimte).

Antwoord:
Wij achten een bouwvlak van ca. 60x20 meter realistisch voor de 
vlekkenplannen zoals weergegeven in bijlage B. Een beperkte overschrijding 
(max. 10%) van de lengtemaat (60 meter) van het bouwvlak is toegestaan.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bandbreedte m2

Vraag:
U vraagt om een snelle en gestandaardiseerde oplossing, maar de eisen m.b.t. 
de m2 gaat nu ten kosten van de standaardisatie gedachte. Kunt u de 
maximale bandbreedte bij het aantal m2 van de kamers laten vervallen?

Antwoord:
Nee, de maximale bandbreedte blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Koelinstallatie

Vraag:
Er wordt niet aangegeven welke uitgangspunten er gelden voor de koeling. 
Kunt u aangeven welke eisen hiervoor gelden?

Antwoord:
Uitgangspunt voor de koeling is topkoeling.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
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Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inkoopvoorwaarden Artikel 9.1

Vraag:
Wij verzoeken u in artikel 9.1 ‘overleg’ te wijzigen in ‘met schriftelijke 
instemming van’. Wijziging van de overeenkomt vereist instemming van 
beide partijen, niet enkel overleg.

Antwoord:
Aanpassing is niet nodig. Art. 9.1 luidt :’ (…) overleg met en instemming 
van de Contractant (…)’.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Inkoopvoorwaarden Artikel 8 Intellectuele Eigendom

Vraag:
U verzoekt inschrijvers om over te gaan tot overdracht van alle IE-rechten 
op de geproduceerde zaken. IE-rechten op de geleverde zaken zijn echter 
bedrijfsgeheim van inschrijvers. Het betreft (ook) de wijze waarop een 
product wordt gemaakt en vormgegeven. 

Onzes inziens is overdracht van IE-rechten ook voor de Gemeente niet nodig 
om haar belangen te waarborgen. Een onherroepelijke licentie op de IE-
rechten van opdrachtnemer voor zover nodig voor het gebruik van de 
woningen, zou voldoende moeten zijn. Zie ook par. 3.9.1.2 Gids 
Proportionaliteit.

Graag zijn wij bereid om een dergelijk onherroepelijke licentie te 
verstrekken op het gebruik van onze IE-rechten voor het gebruik / exploitatie 
van de gerealiseerde woningen conform PvE. Graag verzoeken wij u art. 8.1, 
8.2 en 8.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden dienovereenkomstig aan te 
passen.

Antwoord:
Akkoord. in de overeenkomst wordt opgenomen ; “Artikel 8,1, 8.2 en 8.5 
van de Inkoopvoorwaarden komen te vervallen. In plaats van artikel 8.1 
komt een nieuw artikel 8.1 luidend: Opdrachtnemer verstrekt een 
onherroepelijke licentie op de IE-rechten van opdrachtnemer aan 
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Opdrachtgever, voor zover nodig voor het gebruik van de woningen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 Conceptovereenkomst Algemeen

Vraag:
Wij missen in de conceptovereenkomst een regeling voor het betaalschema. 
Mogen wij ervan uitgaan dat partijen na gunning een betaalschema overeen 
komen, dat voorziet in een cashflow neutrale uitvoering van de opdracht 
door opdrachtnemer?

Antwoord:
zie vraag/antwoord 26.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Conceptovereenkomst 1.3

Vraag:
In dit artikel geeft u een rangorderegeling. In het aanbestedingsdocument 
geeft u aan dat bij NvI kan worden afgeweken van de conceptovereenkomst. 
Zou in deze rangorde regeling daarom niet de NvI boven de Overeenkomst 
moeten staan?

Antwoord:
neen, zie eerdere vraag/antwoord hierover.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 Conceptovereenkomst 1.2

Vraag:
U vraagt inschrijvers om een ‘werk van stoffelijke aard’ te produceren en 
leveren dat voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente. Daarmee 
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kwalificeert de opdracht als aanneming van werk. De omschrijving van de 
opdracht past bij de UAV 2012. Conform voorschrift 3.9C van de Gids 
Proportionaliteit is de Gemeente verplicht om in dit geval de UAV 2012 (in 
beginsel) ongewijzigd toe te passen op de opdracht. Wij verzoeken de 
Gemeente om in artikel 1.2 op te nemen dat de UAV 2012 van toepassing 
zijn op de opdracht. In artikel 1.3 verzoeken wij de Gemeente om de UAV 
2012 in rang onder het aanbestedingsdocument maar boven de 
inkoopvoorwaarden van de Gemeente te plaatsen.

Antwoord:
zie antwoord /vraag 22. Het betreft een levering.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Programma van Eisen 2.2.2

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de Gemeente het terrein ook zal saneren (als 
nodig), ondergrondse obstakels zal verwijderen (als nodig), op peil zal 
brengen (als nodig), zal voorbelasten (als nodig), zal egaliseren, zodanig dat 
opdrachtnemer direct kan starten met plaatsen van de units?

Antwoord:
Ja, zie ook antwoord op vraag 39.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Programma van Eisen 1.8

Vraag:
U geeft aan dat een onderhoudsperiode van 6 maanden geldt. Mogen wij 
ervan uitgaan dat u daarmee doelt op een onderhoudsperiode conform bijv. 
par. 11 UAV 2012, waarin opdrachtnemer gehouden is gebreken aan het 
werk op eerste aanzegging te herstellen?

Of doelt u op een verplichting om gedurende die periode het 
gebouwgebonden onderhoud uit te voeren? Indien dat laatste het geval is, 
hoe dient dan omgegaan te worden met schade die niet aan opdrachtnemer is 
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toe te rekenen (bijv. veroorzaakt door gebruikers)?

Antwoord:
De onderhoudsperiode zoals aangegeven in 1.8 van het PvE is bedoeld als 
onderhoudsperiode conform paragraaf 11 van de UAV 2012. In de 
overeenkomst wordt opgenomen: In aanvulling op de Algemene 
Voorwaarden geldt een onderhoudsperiode zoals aangegeven in 1.8 van het 
PvE en als bedoeld als onderhoudsperiode conform paragraaf 11 van de 
UAV 2012.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 Aanbestedingsleidraad 12.3

Vraag:
Kunt u toelichten hoe wij par. 12.3 moeten toepassen bij een inschrijving als 
hier aan de orde, waarbij een product en geen personeel wordt geleverd aan 
de Gemeente Oss? Of is deze clausule niet bedoeld voor dit type 
aanbestedingen?

Antwoord:
Paragraaf 12.3 is een oproep/verzoek van de gemeenteraad van Oss aan alle 
contractanten om hun medewerkers, voor zover die het wettelijk 
minimumloon ontvangen, een hoger loon van minimaal € 14,- per uur te 
betalen. U dient dit dus uitdrukkelijk niet te lezen als een eis.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Aanbestedingsleidraad 11.2.2

Vraag:
Bij de conceptovereenkomst beschrijft u een rangorde regeling. Eerder geeft 
u aan dat bij NvI kan worden afgeweken van de conceptovereenkomst. Zou 
in deze rangorde regeling daarom niet de NvI boven de Overeenkomst 
moeten staan?

Antwoord:
Neen, zie eerdere vragen/antwoorden hierover.
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Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Aanbestedingsleidraad 11.2.2

Vraag:
U geeft aan:
De in totaal in het kader van deze overeenkomst te vergoeden schade door de 
Opdrachtnemer is beperkt tot het te verzekeren bedrag voor 
bedrijfsaansprakelijkheid zoals beschreven in artikel 7.1.2. van dit document.

De inkoopvoorwaarden bevatten echter geen artikel 7.1.2. Ook de 
inschrijfleidraad bevat niet een dergelijk document. Zou genoemd citaat niet 
als volgt moeten luiden?:
De in totaal in het kader van deze overeenkomst te vergoeden schade door de 
Opdrachtnemer is beperkt tot het te verzekeren bedrag voor 
bedrijfsaansprakelijkheid zoals beschreven in artikel 7.1. van het 
Aanbestedingsdocument “Tijdelijke units voor opvang vluchtelingen 
Spitsbergerweg- Macharenseweg” met referentienummer 2023-05/WU PM
/HvdM/02.

Antwoord:
Er wordt niet naar de inkoopvoorwaarden verwezen, maar naar het 
Aanbestedingsdocument. Zoals in een eerder antwoord aangegeven moet u 
voor 7.1.2. lezen : 7.1.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Aanbestedingsleidraad 9.2.1

Vraag:
Begrijpen wij uw verzoek bij ‘Prijs’, tweede bullet, goed, dat u prijzen 
inclusief belastingen wenst te ontvangen bij inschrijving.

In par. 11.8 aanbestedingsleidraad staat dat de inschrijfsom juist exclusief 
btw moet zijn. 

Wenst u een inschrijfsom inclusief of exclusief btw?

Antwoord:
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Exclusie belasting.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Aanbestedingsleidraad 8.3.3

Vraag:
In par. 8.3.3 behoudt de gemeente zich het recht voor om de voorwaarden 
van de opdracht / overeenkomst eenzijdig te wijzigen, in de in genoemde 
paragraaf vermelde omstandigheden. Dat vormt voor inschrijvers een groot 
risico, immers kan de Gemeente op deze wijze gedurende de rit eenzijdig de 
spelregels wijzigen. 

Mogen wij er vanuit gaan dat inschrijver in geval van een dergelijke 
wijziging recht heeft op verrekening van meerwerk en/of termijnverlenging, 
voor zover de wijziging leidt tot kosten en/of vertraging bij inschrijver?

Antwoord:
Wijzigingen zullen altijd in overleg en met instemming van de contractant 
tot stand komen en worden vastgelegd in een Addendum bij de 
overeenkomst. Daarin zullen ook de consequenties van die wijzigingen 
worden overeengekomen. Overigens kunnen wijzigingen alleen plaatsvinden 
binnen de kaders van artikel 2.163 a tot en met 2.163 g Aanbestedingswet.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Aanbestedingsleidraad 7.2.2.

Vraag:
Als onderdeel van de referentie-eis verlangt u dat de woning een levensduur 
heeft van minimaal 25 jaar. De referentieopdracht mag maximaal 3 jaar oud 
zijn. Inschrijvers mogen geen zelf opgestelde documenten toevoegen bij 
aanleveren van het bewijs dat aan deze eis wordt voldaan. Op welke wijze 
wenst de gemeente dat (dan) aangetoond wordt dat aan deze eis is voldaan?

Antwoord:
Naast het indienen van bijlage 9A kunt u de vereiste kerncompetentie en 
aspecten aantonen via bijvoorbeeld een tevredenheidsverklaring, een 
afschrift van de opdrachtbrief en/of relevante pagina’s van de 
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contractdocumenten en/of garantieverklaring (levensduur) fabrikant. (alleen 
van voorlopige winnaar wordt deze opgevraagd).

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Aanbestedingsleidraad 5.3

Vraag:
Indien de gestanddoeningstermijn als gevolg van een kort geding wordt 
verlengd, verzoeken wij u toe te staan dat de geoffreerde prijs wordt 
geïndexeerd op basis van BDB Index nieuwbouw woningbouw.

Antwoord:
Akkoord, met dien verstande dat dan geïndexeerd mag worden met het 
gemiddelde indexmaand cijfer over de maanden; inschrijfmaand tot en met 
de maand uitspraak kort geding rechter.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsleidraad 5.2

Vraag:
In uw omschrijving van ‘fase 5’ van uw beoordelingsproces geeft u aan dat 
aan ‘alle eisen gesteld in bijlage 10’ voldaan moet worden. Bijlage 10 is een 
programma van eisen, gericht op de uitvoering van de opdracht. Die eisen 
kwalificeren aanbestedingsrechtelijk als uitvoeringseisen. Mogen wij ervan 
uitgaan dat u niet hebt bedoeld hieraan te toetsen bij de beoordeling van de 
inschrijving? Zo wel, kunt u dan toelichten hoe deze toets eruit ziet?

Antwoord:
Bijlage 10 bestaat niet alleen uit uitvoeringseisen, die inderdaad bij 
inschrijving niet zijn te controleren, maar ook uit eisen waar u bij 
inschrijving aan moet voldoen. Op die laatste eisen wordt uw inschrijving 
getoetst (bijvoorbeeld of de in te leveren tekeningen voldoen aan de eisen uit 
het PvE/bijlage 10).

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
78 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
U geeft aan dat bij te late oplevering een boete gaat lopen van 0,025% van 
het geoffreerde tarief. Het is marktconform en gebruikelijk dat boetes 
worden gemaximeerd. Wij stellen voor om de boete hier te maximeren op 
5% van de opdrachtsom.

Antwoord:
Dit is de gemeente niet bekend. Indien de uiteindelijke opdrachtnemer kan 
aantonen dat dit voorstel inderdaad marktconform en gebruikelijk is, zijn wij 
bereid dit ook zo in de overeenkomst op te nemen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
U geeft aan dat de units uiterlijk op 27 september 2024 gebruiksklaar 
opgeleverd moeten zijn. U geeft ook aan dat de Gemeente de 
omgevingsvergunning aanvraagt / zal verkrijgen. Mogen wij ervan uitgaan 
dat wij direct na definitieve opdrachtverstrekking mogen starten met inkopen 
en produceren van units, teneinde de aangeboden prijs te kunnen borgen?

Antwoord:
ja

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
U geeft aan dat de Gemeente de vergunningaanvraag verzorgt. Mogen wij er 
in onze inschrijving vanuit gaan dat deze vergunningaanvraag voor 1 januari 
2024 wordt ingediend, zodat wij in onze inschrijving geen rekening hoeven 
te houden met WKB-gerelateerde kosten, zoals een kwaliteitsborger?
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Antwoord:
Ja, opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning voor 1-1-2024 wordt ingediend.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
U geeft aan dat de units uiterlijk op 27 september 2024 gebruiksklaar 
opgeleverd moeten zijn. Uit het PvE leiden wij af dat vanaf 1 juni 2024 de 
woningen geplaatst kunnen worden. Mogen wij ervan uitgaan dat de grond 
uiterlijk op dat moment volledig bouwrijp gemaakt is?

Antwoord:
Ja, opdrachtnemer kan er vanuit gaan dat de grond bouwrijp gemaakt is zoals 
aangegeven in het PvE.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
U geeft aan dat de werklocatie thans in gebruik is als landbouwgrond. 
Mogen wij ervan uitgaan dat de Gemeente – mogelijk gelijktijdig met de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen – voor eigen 
rekening en risico zorgdraagt voor een wijziging van het bestemmingsplan 
zodanig dat de aanbestede opdracht kan worden uitgevoerd?

Antwoord:
De bestemming van de locatie wordt niet gewijzigd. Er wordt een tijdelijke 
omgevingsvergunning aangevraagd door opdrachtgever.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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83 Grondverbetering

Vraag:
Eventuele grondverbetering toepassen, zo ja waar? (Dit staat waarschijnlijk 
in het funderingsadvies)

Antwoord:
Opdrachtgever zorgt voor eventuele grondverbetering, zie ook 3.2.1 in PvE.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Ontbreken funderingsadvies

Vraag:
Het funderingsadvies ontbreekt, kunt u deze aanleveren?

Antwoord:
Het funderingsadvies is op 30-5-2023 gepubliceerd op Tenderned en is staat 
bij de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Afvoer grond

Vraag:
Wordt grond opgeslagen op terrein of afgevoerd (afvoeren: grondrapport 
aanwezig, welke klasse heeft grond?)

Antwoord:
De opslag of afvoer van grond is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 Hoogteverschil entree
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Vraag:
Bij groot hoogteverschil graag aangeven hoe de entree wordt (trappen
/betonplaten/bestrating?)

Antwoord:
Opdrachtnemer dient hoogteverschil zoveel als mogelijk te beperken, zie 
ook antwoord op vraag 39. Opdrachtgever zorgt voor overbrugging 
hoogteverschil conform het Bouwbesluit.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Hoogte vloerpeil

Vraag:
Wat wordt hoogte van vloerpeil t.o.v. huidig maaiveld?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 86.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 Bijlage 10 Programma van Eisen 2.4.5 / blz 13

Vraag:
Kunnen jullie opgeven met welke apparatuur wij rekening te houden voor de 
toekomstige keukenblok?

Antwoord:
Onduidelijk is welk keukenblok wordt bedoeld. 
Voor de apparatuur en aansluitingen in de gemeenschappelijke keuken in de 
woongebouwen zie 2.4.4 op pagina 11 van het PvE.
Voor de apparatuur en aansluitingen in de toekomstige keuken zie 2.4.14 van 
het PvE en het antwoord op vraag 32.
Voor de apparatuur en aansluitingen in de 2 pantry’s in het 
voorzieningengebouw zie 2.5.2 op pagina 15 van het PvE en het antwoord 
op vraag 57.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
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Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 Bijlage 10 Programma van Eisen 2.4.5 / blz 12

Vraag:
Dienen wij rekening te houden met 230V of 400V aansluitpunten t.b.v. 
wasmachines en wasdrogers?

Antwoord:
Rekening houden met 230V aansluitpunten voor wasmachines en drogers

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Referentieopdracht

Vraag:
De referentieopdracht vraagt een opdracht van 100 wooneenheden. Kunt u 
deze referentie aanpassen conform de aanbestedingsregelgeving naar 
maximaal 60% van de waarde van de opdracht. Dit houdt in: 60% van 95 
wooneenheden bedraagt 57 wooneenheden. Zo nee, kunt u zich dan nader 
verklaren.

Antwoord:
Akkoord met 57 wooneenheden. Bijlage 9A komt te vervallen en wordt 
vervangen door Bijlage 9 B.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
91 Uitstel indienen inschrijving

Vraag:
Gezien de relatief korte tijd tussen de publicatie van de NvI en het indienen 
vragen wij de aanbestedende dienst om uitstel van 2 weken, mede gezien de 
grote hoeveelheid documenten die ingediend moeten worden.

Antwoord:
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Nee, geen uitstel van 2 weken, zie eerdere antwoorden.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
92 Bijlage 10 PVE

Vraag:
Dient er rekening gehouden te worden met voorzieningen voor 
camerabeveiliging?

Antwoord:
Nee, voorzieningen voor camerabeveiliging worden indien noodzakelijk 
later aangebracht.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 9 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bijlage 10 PVE

Vraag:
Hoe groot dienen de luifels bij de entree van de gebouwen te zijn?

Antwoord:
Inschrijver dient hierin een voorstel te doen passend binnen het PvE met 
betrekking tot de entree van de gebouwen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bijlage 10 PVE

Vraag:
Voor de 3 woongebouwen en het voorzieningengebouw zijn bouwvlakken 
aangehouden van ca. 60 x 20 meter. Hoeveel % of hoeveel meter mag de 
lengte en breedte van het gebouw afwijken?

Antwoord:
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Wij achten een bouwvlak van ca. 60x20 meter realistisch voor de 
vlekkenplannen zoals weergegeven in bijlage B en C. Een beperkte 
overschrijding (max. 10%) van de lengtemaat (60 meter) van het bouwvlak 
is toegestaan

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Conformiteitenlijst

Vraag:
Op het conformiteitenlijst ontbreekt de Holdingverklaring, graag deze op de 
lijst toevoegen om de checklist compleet te maken.

Antwoord:
Neen, de Holdingverklaring wordt alleen van de voorlopige winnaar 
gevraagd. De Conformiteitenlijst somt alleen de documenten op die u bij 
inschrijving dient aan te leveren.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 overlegmoment

Vraag:
Vanaf welk moment dient de voorlopig gegunde partij beschikbaar te zijn 
voor een eerste overleg?

Antwoord:
De voorlopig gegunde partij dient op 12 juli 2023 (tussen 13.00 en 16.00 
uur) beschikbaar te zijn voor een afstemmingsoverleg met opdrachtgever en 
de Brandweer Brabant-Noord. Vooruitlopend hierop wordt aan alle 
inschrijvers gevraagd om bij inschrijving een overzicht aan te leveren van de 
opgenomen brandpreventieve maatregelen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 8 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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97 bouwlagen

Vraag:
Vanuit de stukken geeft u aan dat de 3 woongebouwen met 2 bouwlagen 
moeten worden uitgevoerd. Is het akkoord dat wij naar 3 bouwlagen mogen 
gaan zodat wij de aantal wooneenheden kunnen verspreiden over 3 lagen?

Antwoord:
Deze vraag is gesteld na de mogelijkheid tot vragen stellen. De gemeente 
vindt het antwoord echter belangrijk, om volledig duidelijk te zijn over het 
aantal bouwlagen. 
Nee dit is niet akkoord. In de maanden voorafgaand aan de aanbesteding 
heeft intensief overleg plaatsgevonden met omwonenden van de locatie. 
Hierbij is het uitgangspunt geweest dat de woongebouwen uit maximaal 2 
bouwlagen bestaan in verband met het zicht op de gebouwen vanuit 
aangrenzende woningen. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 Programma van eisen, 2.4.14 Flexibiliteit/toekomstbestendigheid

Vraag:
De gemeente heeft vraag 32 die uit 2 sub-vragen bestaat onvolledig 
beantwoord. De eerste vraag wordt bij deze beantwoord: U vraagt flexibiliteit
/toekomstbestendigheid in de 4-persoons slaapkamer d.m.v. het kunnen 
toevoegen van de een keukenblok in de toekomst. Kunt u bevestigen dat het 
leidingwerk (elektra, water en riolering) in al deze 4-persoons slaapkamers 
voorbereid dienen te zijn en vallen in de scope van deze aanbesteding? 
(de tweede sub-vraag is al wel beantwoord)

Antwoord:
Het leidingwerk (elektra, water en riolering) ten behoeve van het keukenblok 
dient voorbereid te zijn in alle 4-persoons slaapkamers.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 brandwerende maatregelen

Vraag:
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Op advies en na ruggespraak met de brandweer wordt het eerder vrij 
gegeven antwoord op de vragen 28 t/m 31 als volgt gewijzigd.

Antwoord:
28. Programma van eisen, 2.4.2 Verblijfseenheid
Kunt u bevestigen dat alle verblijfseenheden voor 6 personen een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn?

Een logiesverblijf hoeft geen afzonderlijk brandcompartiment te zijn. Een 
logiesverblijf moet wél een afzonderlijk subbrandcompartiment én 
beschermd subbrandcompartiment zijn. Er mogen dus meerdere 
logiesverblijven bij elkaar in een brandcompartiment liggen, maar ze moeten 
wel onderling brandwerendheid hebben en afhankelijk van de indeling ook 
brandwerendheid naar gangen/vluchtroutes.

29. Programma van eisen, 2.4.3 Gemeenschappelijke woonkamer
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke woonkamers een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn?

De ruimte dient te voldoen aan de eisen conform de logiesfunctie. Daarmee 
hoeft deze ruimte geen zelfstandig brandcompartiment te zijn. Deze ruimte 
zal wel in een brandcompartiment moeten komen te liggen die brandwerend 
is afgescheiden van logiesverblijven en vluchtroutes met een beschermde 
status. Deze ruimte mag dus wel samen met bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke keuken of gemeenschappelijke wasruimte in een 
brandcompartiment liggen.

30. Programma van eisen, 2.4.4 Gemeenschappelijke keuken
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke keukens een zelfstandig 
brandcompartiment dienen te zijn? 

De ruimte dient te voldoen aan de eisen conform de logiesfunctie. Deze 
ruimte hoeft geen zelfstandig brandcompartiment te zijn. Deze ruimte zal 
wel in een brandcompartiment moeten komen te liggen die brandwerend is 
afgescheiden van logiesverblijven en vluchtroutes met een beschermde 
status. Deze ruimte mag dus wel samen met bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke wasruimte of gemeenschappelijke woonkamer in een 
brandcompartiment liggen.

31. Programma van eisen, 2.4.5 Gemeenschappelijke wasruimte
Kunt u bevestigen dat alle gemeenschappelijke wasruimten in verband met 
de veiligheid voor bewoners een zelfstandig brandcompartiment dienen te 
zijn?

De ruimte dient te voldoen aan de eisen conform de logiesfunctie. Deze 
ruimte hoeft geen zelfstandig brandcompartiment te zijn. Deze ruimte zal 
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wel in een brandcompartiment moeten komen te liggen die brandwerend is 
afgescheiden van logiesverblijven en vluchtroutes met een beschermde 
status. Deze ruimte mag dus wel samen met bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke keuken of gemeenschappelijke woonkamer in een 
brandcompartiment liggen.

Percelen: P  1 leveren, plaatsen en gebruiksklaarmaken
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud


