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1 Definities en afkortingen

1.1 Definities

Acceptatie Een schriftelijk bericht van geen bezwaar.

Afroeper Een medewerker van ProRail of een in opdracht van ProRail handelende derde die
een Deelopdracht verstrekt.

Annex Een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.

ARN Aanbestedingsrichtlijn Nutssectoren

Basisovereenkomst

Het document dat door Partijen ondertekend is en dat de kernbedingen ter zake van
de Overeenkomst bevat.

Beschikbaarheid

Het vermogen van een component in een toestand te zijn om de vereiste functie
onder bepaalde omstandigheden op een bepaald moment of gedurende een bepaald
tijdsinterval uit te voeren, ervan uitgaande dat de vereiste externe hulpbronnen zijn
verschaft (IEC60050-191:1990).

Betrouwbaarheid

De waarschijnlijkheid dat een Component een vereiste functie kan uitvoeren onder
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval (IEC60050-191:1990).

Broncode Broncode van een computerprogramma bevat de programma-instructies in leesbare
tekst die door de programmeur in een programmeertaal is opgenomen, ook wel
brontekst of in het Engels source of source code genoemd.

Client Een cliént is een applicatie of een computersysteem met toegang tot een ander

systeem, de server, via een netwerk.

Correctief onderhoud

Het uitgevoerde Onderhoud na Fout erkenning en bedoeld om een Component in een
toestand te brengen waarin het een vereiste functie kan uitvoeren (IEC60050-
191:1990).

Componenten

Betreffende onderwerp (IEC60050-192:2015).
Toelichting:

Een component kan een individueel deel, onderdeel, apparaat, functionele eenheid,
apparatuur of subsysteem zijn. Een component kan bestaan uit hardware, software of
een combinatie daarvan.

Dag

Kalenderdag tenzij deze valt op een wettelijke feestdag.

Deliverables

Deliverables zijn de producten, diensten en resultaten die als onderdeel van de
Overeenkomst geleverd moeten worden door de Opdrachtnemer.

Deelopdracht

Een schriftelijke bestelling van een product of dienst uit de Overeenkomst.

Erkenningsregeling

Zie de Erkenningsregeling van ProRail op de website van ProRail:

van ProRail https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling

FMECA Failure Mode, Effects and Criticality Analysis is een methodiek om te komen tot
kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Evenals de RCM-methodiek.

Fout Een discrepantie tussen een berekende, waargenomen of gemeten waarde of toestand

en de ware, gespecificeerde of theoretisch juiste waarde of toestand (IEC60050 -
191:1990).

Paraaf ProRail
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Hardware Alle fysieke Componenten en elektrotechnische Componenten zoals opgenomen
binnen het Systeem.

Herstel Die gebeurtenis wanneer het Component weer in staat is een vereiste functie uit te
voeren na een Fout IEC60050-191:1990).

Incident Elke gebeurtenis die niet tot de standaardoperatie van het Systeem en/of Diensten

behoort en die een interruptie of een vermindering van de kwaliteit en/of
performance veroorzaakt of kan veroorzaken.

Integraal Plan
Brandveiligheid

In het IPB zijn de beveiligingsvoorzieningen en -installaties op hoofdlijnen
(doelstellingen en uitgangspunten) beschreven. Als onderdeel van het IPB zijn in de
PVE's/UPD's de eisen van de belangrijkste beveiligingsvoorzieningen en -installaties
nader gespecificeerd.

Interfaces Een interface is een koppelvlak waarmee twee systemen met elkaar communiceren.
Een interface zet informatie van het ene systeem over naar het andere systeem. Dit
geldt zowel op 1/0 basis als voor alle communicatieprotocollen met en van het
Systeem.

Modules Alle hardwarematige kaarten van het Systeem of periferie van het Systeem met
bijbehorende software.

Netwerkkabel Een netwerkkabel is een kabel waarlangs informatie wordt verstuurd in een
computernetwerk. Hij is onderdeel van de fysieke laag in een netwerkverbinding.

Nevenopdrachtnemer | Een specifieke Opdrachtnemer die onderhoudswerkzaamheden verricht in opdracht
van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever De wederpartij (ProRail) van degene die zich verbindt tot het verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtnemer Degene die zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Onderhoud De combinatie van alle technische en administratieve maatregelen, waaronder het

toezicht op de acties, bedoeld om een Component te behouden in of te herstellen tot
een toestand waarin het een vereiste functie kan uitvoeren (IEC60050-191:1990).

Onderhoudbaarheid

De waarschijnlijkheid dat een bepaalde activiteit voor actief onderhoud van een
Component onder gegeven gebruiksomstandigheden kan worden uitgevoerd binnen
een vastgestelde tijd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd volgens vastgestelde
voorwaarden en aan de hand van vastgestelde procedures en hulpbronnen
(IEC60050-191:1990).

Opdrachtnemer PGO | In deze context de Opdrachtnemer PGO van het contract gebied waarbinnen het
object valt. De Tunnel Technische Installaties zijn geen onderdeel van dit contract
enkel de baan en bovenbouw.

Opdrachtnemer TTI | In deze context de aannemer welke verantwoordelijke is voor onderhoud aan de
Tunnel Technische Installaties. Dit kan op termijn de Opdrachtnemer PGO worden.

Overeenkomst Geheel van documenten zoals benoemd in de Basisovereenkomst, aangevuld met de
verstrekte Deelopdrachten.

Periferie De aan het Systeem aangesloten interfaces en eindapparatuur (sensoren en

actuatoren).

Versie 1.0
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Prestatie

Het leveren van zaken en het verrichten van diensten zoals benoemd in de
Overeenkomst.

Prestatieverklaring

Schriftelijke verklaring van ProRail dat Opdrachtnemer recht heeft op betaling van
het overeengekomen bedrag, gerelateerd aan de geleverde Prestatie.

Preventief
onderhoud

Het Onderhoud verricht op vooraf vastgestelde tijdstippen of volgens de
voorgeschreven criteria en bedoeld om de kans op falen of de aantasting van het
functioneren van een Component te verminderen (IEC60050-191:1990).

ProRail Tunnel
Standaard

De ProRail Tunnel Standaard is verwoord in een eisenspecificatie voor het
Vervangingsproject. De standaard biedt kaders voor de uitwerking van het ontwerp
van de bediening en besturingen van een tunnel door het Vervangingsproject en
heeft als doel om:

. Een uniforme monitoring & bediening voor de operators te realiseren;

. Een beheersbaar en onderhoudbaar systeem te realiseren;

. Een wijzigbaar en testbaar systeem te realiseren;

o Een te beveiligen systeem te realiseren conform de cybersecurity-eisen van
ProRail

RAMS

Betrouwbaarheid (R), Beschikbaarheid (A), Onderhoudbaarheid (M) en Veiligheid
(S).

RATTI Client

MMI client voor het beheer van o.a. netwerk switches, ESXI server

Remote Scanstation

Een extern scanstation dat gebruikt wordt om verwisselbare media te testen op
virussen voordat ze verbonden worden aan het Systeem.

Reparatie

Dat deel van Correctief onderhoud, waarbij handmatige acties worden uitgevoerd op
het Component (IEC60050-191:1990).

Responsetijd

De Responsetijd is de tijd tussen het tijdstip waarop de onregelmatigheid door
ProRail of Afroeper via een daarvoor bestemd telefoonnummer en/of mailadres aan
de Opdrachtnemer is gemeld en het tijdstip waarop een deskundige van de
Opdrachtnemer contact heeft opgenomen met de contactpersoon van ProRail of de
Afroeper.

Sheep-dip PC

Een speciale computer die gebruikt wordt om verwisselbare media te testen op
virussen voordat ze verbonden worden aan het Systeem.

Signaalbekabeling

Een signaalkabel is een kabel waarlangs informatie wordt gestuurd tussen de
besturing en veldcomponenten.

Software

Alle computerprogramma’s met bijbehorende data die bewerkingen en taken
uitvoeren binnen het Systeem. Hieronder vallen ook de programma'’s, procedures,
regels, documentatie en data van een informatieverwerkingssysteem (IEC60050-
192:2015).

Storing/ Falen

De beéindiging van het vermogen van een Component om een gewenste functie uit
te voeren. (IEC 60050-191: 1990).

Switch Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakket geschakelde
computernetwerken dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden door het
ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames.

Systeem Een set van onderling verbonden Componenten die collectief voldoen aan het

vereiste (IEC 60050 - 192: 2015). In deze context de Monitorings-, Bedienings-, en

Versie 1.0
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Besturingsinstallatie Tunnel Technische Installatie (BTTI) zoals beschreven in
annex "Beschrijving van het Systeem".

Systeemacceptatie

Proces om te komen tot Acceptatie van het Systeem

Systeemonderdeel

Onderdeel van een Systeem.

Veiligheid

Vrij van onaanvaardbare risico's en letsel (IEC60050-191:1990).

Vernieuwingsproject

Een project waarbij een door ProRail gecontracteerde aannemer of Opdrachtnemer
wijzigingen aan het Systeem aanbrengt.

Vervangingsproject

Een project waarbij een door ProRail gecontracteerde aannemer het lokale MMI -
systeem vervangt voor een centraal MMI-systeem, de lokale besturing en
aanvullende Componenten softwarematig wijzigt en een testsysteem maakt.

Werkdag(en)

Werkdag(en) is (zijn) vallen op maandag t/m vrijdag, exclusief in Nederland

geldende feestdagen, gedurende kantooruren (08.00 uur - 18.00 uur).

1.2 Afkortingen

AM Asset Management

BTTI Besturingsinstallatie Tunnel Technische Installaties
CCTVv Closed-circuit television

CToVv Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer

DAP Dossier Afspraken en Procedures

DMU Doormeld Unit

DVP Digitaal Veiligheidspaspoort

FMECA Failure Mode, Effects and Criticality Analysis

GIK Geintegreerde Kast

HSL Hogesnelheidslijn

HVAC Heating (verwarming), Ventilation (ventilatie) en Air Conditioning systeem
HWA Hemelwaterafvoer

1/10 Input/ Output

IPB Integraal Plan Brandveiligheid

ITIL Information Technology Infrastructure Library
ICT Informatie- en Communicatietechnologie

IT40T Informatie technologie voor Operationele technologie
M&S Meet- & Stuurnetwerk

LSVI Laagspanning verdeelinrichting

OBl Operationeel Besturingscentrum Infra

OLM Optical Link Modules

OMGC Weerstation/ windmeter

Paraaf ProRail
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OTAP Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie
OvD-S Officier van Dienst Spoor
PAC Particuliere Alarmcentrale
PLC Programmable Logic Controller
PTS ProRail Tunnel Standaard
PVE Programma van Eisen
RAC Regionale Alarmcentrale
RATTI Rockwell Automation Tunnel Technische Installatie
RIO Remote Input Output
RVO Rapport van Onregelmatigheid
RWA Rook Warmte Afvoer
TBEW Trein detectiesysteem centraal
TDS Idem als TSD (Trein Stilstand Detectie)
TDS Trein detectiesysteem langs de baan
TSD Trein Stilstand Detectie
TTI Tunnel Technische Installaties
TVP Trein Vrije Periode
TVL Tunnel Veiligheidslicht
UPD Uitgangspuntendocument
UPS Uninterruptible power source
UTP Unshielded Twisted Pair
VL Verkeersleiding
WBI Werkplekbeveiligingsinstructie
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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2 Scope
Deze Overeenkomst betreft de spoortunnels van Zee Zevenaar, te weten:
Spoortunnel Geocode(s)
1. Botlektunnel 952
2. Giessentunnel 152
3. Pannerdensch Kanaal tunnel 158
4. Sophiatunnel 152
5. Zevenaartunnel 158
6. Locaties OBI/ VL en Uitwijk n.v.t.
7. Testsysteem n.v.t.

De scope omvat de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie, incl. het bijbehorende netwerk
ten behoeve van de bovengenoemde tunnels, hierna te noemen het Systeem. Hieronder vallen
nadrukkelijk ook de instellingen, firm- en software en toolingsoftware behorende bij de aanwezige
hardware in de scope. Het Systeem en onderling verbonden Componenten, zoals opgenomen in de
scope, dienen blijvend aan de gestelde eisen te voldoen.

Het Systeem omvat de apparatuur benodigd voor het aansturen en beheren van de tunnel
technische installaties (TTI) in de verschillende gebruiksmodi. Deze besturing, als onderdeel van het
Systeem, maakt het mogelijk om te mitigeren in geval van incidenten/ calamiteiten waarbij de
besturing van de tunnel technische installatie zorg draagt voor:

o Het verwerken en behandelen van alle uit de TTl-apparatuur afkomstige signalen;

. Het informeren van gebruikers over de status van de TTl-apparatuur;

o Het autonoom genereren van signalen waarop de TTl-apparatuur dient te reageren volgens
daartoe vastgelegde scenario’s;

o Het op basis van bedienhandelingen door gebruikers aansturen van de TTl-apparatuur;

o Het opslaan van meldingen en data voor gebruiks- en onderhoudsanalyse.

In deze Beschrijving van het Systeem wordt vastgelegd welke Componenten als onderdeel van het
Systeem tot de scope behoren en waarvoor Opdrachtnemer dientengevolge de Diensten, zoals
beschreven in “Vraagspecificatie Diensten” van de Overeenkomst dient uit te voeren. Alle
Componenten als onderdeel van het Systeem, zoals benoemd in deze annex, behoren tot de scope
van deze Overeenkomst tenzij expliciet anders is aangegeven.

Om de lezer wegwijs te maken in de scope van de Overeenkomst wordt in hoofdstuk 3 een generiek
beeld gegeven van de demarcatie van de Overeenkomst, waarbij de huidige- en gewenste situatie
wordt beschreven. Daarna volgt in hoofdstuk 4 de demarcatie op detailniveau per systeemlocatie,
ondersteund door de verschillende documenten zoals benoemd in hoofdstuk 4.
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3 Generieke demarcatie van het Systeem

In figuur 1 en 2 is de generieke demarcatie van de scope van het Systeem opgenomen.

In de huidige situatie bestaat de generieke demarcatie van de scope van het Systeem uit de besturing
en bediening van de verschillende tunnels van Zee Zevenaar, zoals de MMl clients, de SCADA servers,
Switches en de verschillende PLC’s per locatie, zoals verwoord in figuur 1.

CP Rotterdam OBI Uitwijk Amersfoort VL Uitwijk Utrecht OBl Utrecht
7777777777 1 | ppp———— R ———— Legenda:
I Werkplek | | | | ijl'ik | | Werkplek 1 Werkplek 2 }
‘ A ‘ I Virtueel (Virtueel) (Virtueel)
| | | | | | | | Scope
Opdrachtnemer
\ — | = [ [ |
‘ || || I | sone
| | | | | | | | Opdrachtnemer
| Firewall (L2) | | Firewall (L2) | | Firewall (L2) | | Firewall (L2)| | Firewall (L2) | || Firewall (L2 Firewall (L2) ‘ peorm
| | | ‘
| Fides Fides I | Fides Fides I | Fides Fides I I Fides Fides |
| . N \ | |
,,,,,,,,,,, S (| e
Dedicated Gigabit Backbone TTI
(Langs Trace Betuweroute)
RJ45 wallsockets nabij
bedienstations
Fides M&S
Sophia
(Tm)
Botlek VL Fides HSRP Fides Giessen PanKan Zevenaar
(TT1) Kijfhoek (TT) (tm) (TT)
Firewall (L3) Failover Firewall (L3)
Dedicated Gigabit Backbone TTI (Dubbel uitgeyoerd)
(Langs Trace Betuweroute)
s (4)
[ Switch n [ switch H [ Switch ’-‘
T T =
[
Server
Factory
Tak
Server
s
o I1 I1 I1 I1
ﬁ ﬁ

Figuur 1: generieke demarcatie van de scope van het Systeem en overige TTI-gedeelten
in de huidige situatie.
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In de gewenste situatie bestaat de generieke demarcatie van de scope van het Systeem uit de
besturing waarbij de bediening op termijn uit scope van de Overeenkomst valt. Een nadere
detaillering hiervan is in paragraaf 3.1 en 3.2 opgenomen en in hoofdstuk 4. Wat onder andere over
blijft op locatie zijn de Servers, Switches en PLC’s. In figuur 2 is de gewenste situatie weergegeven
van de generieke demarcatie van de scope van het Systeem.

CP Rotterdam OBI Uitwijk Amersfoort VL Uitwijk Utrecht OBI Utrecht
7777777777 | —— N Y ——— | [ ————— Legenda:
I Werkplek | I Werkplek OBI | I Ve ieK | | Werkplek 1 Werkplek 2
| AM | | (Virtueel) | | Vit e'e‘ | | (Virtueel) (Virtueel) |
| Scope
‘ | ‘ | ‘ | | | Opdrachtnemer
} | ¥ Lo |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Scope
| | | Opdrachtnemer
| N | | | N | PGO/TTI
| Firewall (L2)| | Firewall (L2) | | | Firewall (L2) | | Firewall (L2) | | Firewall (L2) | | Firewall (L2) Firewall (L2)
| | | !
| Fides Fides I | Fides Fides I | Fides Fides I I Fides Fides |
\ I ! | |
,,,,,,,,,,, S (| |
Dedicated Gigabit Backbone TTI
(Langs Trace Betuweroute)
RJ45 wallsockets nabij
bedienstations
Fides M&S
Botlek Sophia Giessen PanKan Zevenaar
() (m) (M) (Tm) (TT)
Fides HSRP Fides Fides HSRP Fides Fides HSRP Fides Fides HSRP Fides Fides HSRP Fides
Firewall (L3) Failover-| Firewall (L3) Firewall (L3) Failover Firewall (L3) Firewall (L3) Failover | Firewall (L3) Firewall (L3) Failover | Firewall (L3) Firewall (L3) Failover | Firewall (L3)

I I
[ [ [ Switch n Switch
T T i ‘ T T T
opcUA
£S5 Servers Gateway
buatogsavas

RATTIC)

Figuur 2: generieke demarcatie van de scope van het Systeem en overige TTI-gedeelten
in de gewenste situatie.
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3.1 Demarcatie algemeen

In onderstaande figuur is de generieke demarcatie aangegeven van de scope van het Systeem in de
besturingskasten & remote I/0.

Standaard Demarcatie Remote |O en Besturingskasten

Scope Opdrachtnemer PGO / TTI Scope Opdrachtnemer
Besturingskast
_________________________ -
ke |20 [ e, serverts) emior |
Netwerkkabels ! Remote 1/0, Switch, !
Veldelementen en kabels : I:] ControlNet, :
Klemmenstrook is Ik DeviceNet, enz. !
demarcatiegrens tussen — ——————— *\_ _______________
Opdrachtnemer PGO/TTl en .
Opdrachtnemer Componenten, bekabeling, etc.

Figuur 2: Standaard Demarcatie Remote 10 en Besturingskasten

In onderstaande figuur is de generieke demarcatie aangegeven van de scope van het Systeem van de
regelkast of kleppenkast met daarin de remote I/0.

Standaard Demarcatie Regelkast of Kleppenkast met daarin remote 1/0

Scope Opdrachtnemer PGO / TTI Scope Opdrachtnemer
Regelkast / Kleppenkast /
_______________________ -
]

Voedingskabels | |
Signaalkabels : :
Netwerkkabels I Remote 1/0 I
: :
| |

Veldelementen en kabels
Klemmenstrook is

demarcatiegrens tussen = — [ - - - ———————-No-———————————— !
Opdrachtnemer PGO/TTl en Componenten, bekabeling, etc.
Opdrachtnemer

Figuur 3: Standaard Demarcatie Regelkast
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In onderstaande figuur is de generieke demarcatie aangegeven van de scope van het Systeem van de
Hoogspanningsverdeler.

Standaard Demarcatie Hoogspanningsverdeler

Scope Opdrachtnemer PGO / TTI Scope Opdrachtnemer
HS-verdeler /
Voedingskabels m——— '/
Signaalkabels |—, |—, : Enerdie Mon !
| nergie Monitor ||
Netwerkkabels | gumt |
Veldelementen en kabels | | [ ] | |
Klemmenstrook is | e '
demarcatiegrens tussen _
Opdrachtnemer PGO/TTI en Klemmenstrook * Componenten, bekabeling, etc.
Opdrachtnemer

Figuur 4: Standaard Demarcatie Hoogspanningsverdeler

In onderstaande figuur is de generieke demarcatie aangegeven van de scope van het Systeem van de
Laagspanningsverdeler.

Standaard Demarcatie Laagspanningsverdeler

Scope Opdrachtnemer PGO / TTI Scope Opdrachtnemer
LS-verdeler /
Voedingskabels T '/
Signaalkabels |—, |—, : PanelView, !
Netwerkkabels : E3Plus, Energie :
Veldelementen en kabels L ] L] | M™onitorunit |
Klemmenstrook is : :
demarcatiegrens tussen e R N
Opdrachtnemer PGO/TTl en Klemmenstrook ~ Componenten, bekabeling, etc.
Opdrachtnemer

Figuur 5: Standaard Demarcatie Laagspanningsverdeler
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3.2 Demarcatie Zee Zevenaar

3.2.1 Huidige situatie

In onderstaande documenten, als onderdeel van TN315409 - Annex IV Relevante documenten Zee
Zevenaar, is de configuratie van de TTI van de verschillende tunnels en het testsysteem
weergegeven:

e Botlek_Huidige_Situatie (Versie 06).pdf

e Giessen_Huidige_Situatie (Versie 05) .pdf

e Pannerdenschkanaal_Huidige_Situatie (Versie 08) .pdf

e Sophia_Huidige_Situatie (Versie 09) .pdf

e Zevenaar_Huidige_Situatie (Versie 05) .pdf

e OBI_VL_Huidige_Situatie (Versie 01).pdf

e BR-TTI Testsysteem ProRail V0.4.pdf

3.2.2 Gewenste situatie

De verwachting is dat begin 2025*! de complete bediening van Zee Zevenaar vervangen wordt en de
besturing wordt omgebouwd. In deze periode zal door het Vervangingsproject gefaseerd de huidige
situatie omgebouwd worden naar de gewenste situatie, conform onderstaande tabel 1.

Botlek tunnel*! Q1 2025 Q2 2025 Q2 2025 + 6 maanden
Zevenaar tunnel*! | Q2 2025 Q32025 Q3 2025 + 6 maanden
Giessen tunnel*! Q3 2025 Q4 2025 Q4 2025 + 6 maanden
Pankan tunnel*! Q4 2025 Q1 2026 Q1 2026 + 6 maanden
Sophia tunnel*! Q1 2026 Q2 2026 Q2 2026 + 6 maanden

Tabel 1: Overzicht data vervanging bediening van Zee Zevenaar

De realisatie van het nieuwe Systeem vindt door het Vervangingsproject gefaseerd plaats, conform
tabel 1. Onderhoud op de te migreren Componenten wordt gedurende de migratieperiode door het
Vervangingsproject uitgevoerd en behoort niet tot de scope van de Opdrachtnemer. De niet te
migreren componenten blijven onderdeel van het onderhoud van de Opdrachtnemer. Indien er in de
periode vanaf Q1 2025 t/m Q2 2026*! storingen optreden aan de te migreren Componenten, kan het
voorkomen dat Opdrachtnemer wordt opgeroepen om het Vervangingsproject te ondersteunen bij
storingsherstel.

*1= De volgorde van uitrol van de tunnels kan mogelijk wijzigen. De genoemde data in tabel 1 zijn richtdata en kunnen in de loop van de tijd
van de Overeenkomst nog gewijzigd worden. Voor de exacte verrekening wordt verwezen naar TN315409 - Annex Il Prijzen, Tarieven en
Leveringscondities Zee Zevenaar.
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Na de migratie wordt de Opdrachtnemer weer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de nieuwe
Componenten en aangepaste Componenten van het nieuwe Systeem, na overdracht door het
Vervangingsproject. Gedurende de eerste zes maanden na de gefaseerde realisatie van het nieuwe
Systeem is het Vervangingsproject beschikbaar voor ondersteuning van de instandhouding van het

nieuwe Systeem.

In grote lijnen komt het er op neer dat het Vervangingsproject de SCADA servers en clients
centraliseert en als gevolg hiervan gefaseerd uit scope van de Overeenkomst vallen.

Daarnaast wordt de besturing (PLC’s) en aanvullende Componenten softwarematig aangepast om
met de centrale bediening te kunnen communiceren. Hiermee zal Zee Zevenaar gaan voldoen aan de
ProRail Tunnel Standaard (PTS) voor wat betreft de centrale bediening.

In tabel 2: ‘impact van het Vervangingsproject op de scope van de Overeenkomst’ wordt de impact
op de scope van de Overeenkomst weergegeven.

Q12023 t/m V1 V1 V1 V1 V1
Q4 2024
Q12025 t/m V2 V2 V2 V2 X
Q2 2026

(migratie) **
Q32026 t/m V1 X X V1 V1
einde

contract*!
Tabel 2: impact van het Vervangingsproject op de scope van de Overeenkomst

Legenda:
V1= is onderdeel van de Overeenkomst;
V2= is onderdeel van de Overeenkomst, ondersteuning bij storingsherstel gedurende de migratie naar gewenste situatie;

X=is geen onderdeel van de Overeenkomst.

*1= De volgorde van uitrol van de tunnels kan mogelijk wijzigen. De genoemde data in tabel 1 zijn richtdata en kunnen in de loop
van de tijd van de Overeenkomst nog gewijzigd worden. Voor de exacte verrekening wordt verwezen naar TN315409 - Annex ||
Prijzen, Tarieven en Leveringscondities Zee Zevenaar.

In onderstaande documenten, als onderdeel van TN315409 - Annex IV Relevante documenten Zee
Zevenaar, is de configuratie na afronding van het Vervangingsproject weergegeven:

e Botlek_Gewenste_Situatie (Versie 01)

o Giessen_Gewenste_Situatie (Versie 01)

e Pannerdenschkanaal_Gewenste_Situatie (Versie 01)

e Sophia_Gewenste_Situatie (Versie 01)

e Zevenaar_Gewenste_Situatie (Versie 01)

e OBI_VL_Gewenste_Situatie (Versie 01)
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In de onderstaande paragrafen wordt in hoofdlijnen ingegaan op de te verwachten architectuur en
delta’s ten opzichte van de huidige situatie. Deze beschrijving is opgedeeld in de volgende

onderdelen:

. Bediening (SCADA/ MMI);
. Besturing (PLC's);

o Testsysteem.

3.2.2.1 Bediening

Conform de ProRail Tunnel Standaard wordt de bediening geintegreerd in het centrale
bediensysteem van ProRail. Het centrale bediensysteem wordt onderhouden door het ProRail IT40T
(Informatie technologie voor Operationele technologie) Team. Hiermee komt het gehele (lokale)
bediensysteem in de nieuwe situatie te vervallen en buiten Scope voor opdrachtnemer BTTI.
Communicatie met het centrale bediensysteem zal verlopen via OPC-UA over het Fides netwerk.

De delta’s ten opzichte van de huidige scope van de Overeenkomst op hoofdlijnen zijn:

° Vervallen van de servers, SCADA-Servers, SCADA -Clients en printers/ scanners;

. Integratie van bediening in centrale bediensysteem van ProRail met behulp van toevoeging
van OPC UA servers (gateways) en netwerk aanpassingen;

° Het mogelijk vervallen van het tunnel netwerk (GB).

Voor een nadere detaillering van het aantal servers (incl. virtuele machines) en clients als onderdeel
van de Scope van het Systeem, wordt verwezen naar de documenten: ‘BR_TTI_servers clients
V1.5_Geredacteerd. pdf’ en ‘BR-TTI ESXI Servers Overview V0.7_Gerdacteerd.pdf’ als onderdeel van
TN315409- Annex IV Relevante documenten Zee Zevenaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
het Engineeringsstation een virtuele machine is, welke draait op ESXi server 2. Daarnaast is er in elke
commandoruimte 1 client welke gebruikt kan worden als Engineeringsstation. De aanpassingen
worden uitgevoerd op de onderstaande Systeemlocaties:

1. Botlektunnel:

e Tunnelcommando ruimte - *A.91+3.04 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft
1 client actief als Engineeringsstation).

e Tunnelcommando ruimte - *A.92+4.08 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft
1 client actief als Engineeringsstation).

e (C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte - *A.91+2.01:
= 2 SCADA Servers vervallen;
= ESXiserver 4 virtuele machines vervallen:

- HMlI server Botlek (Primary).
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2. Giessentunnel:

e Laagspannings-en Commandoruimte - ¥*D.91+1.02 (2 SCADA servers en 1 client en 1 printer/

scanner vervallen, daarnaast blijft 1 client actief als Engineeringsstation).

e Besturingsruimte - ¥D.93+3.03 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft 1 client

actief als Engineeringsstation).

3. Pannerdensch kanaal (PanKan) tunnel:

e Dienstgebouw West Commandoruimte 3.12 (2 SCADA servers en 1 client en 1 printer/

scanner vervallen, daarnaast blijft 1 client actief als Engineeringsstation)

e Dienstgebouw Oost Commandoruimte 3.12 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast

blijft 1 client actief als Engineeringsstation)

4. Sophiatunnel:

e Besturingsruimte - *C.92+2.03:
= 2 SCADA servers vervallen;

= ESXi

server 1 virtuele machines vervallen;
TVL server (Backup)

OBI TTl client 1 (Primary)

OBI uitwijk TTl client 1 (Primary)
Dataserver (Primary)

VL client 1 (Backup)

VL client 2 (Backup)

server 3 virtuele machines vervallen;
IPCOP server — OT4Y (Primary)
EngieDataCollector — OT4Y (Primary)
SDBox — OT4Y (Primary)

VL client 3 — (Primary)

VL client 4 — (Primary)

CP client 1 — (Primary)

server 5 virtuele machines (reserve) vervallen;
TVL server (FidesTest)

FactoryTalk domain (FidesTest)
Windows domain server 1 & 2 (FidesTest)
OBI TTl client 1 & 2 (FidesTest)

OBI uitwijk TTI client 1 (FidesTest)
RVL uitwijk client 1 (FidesTest)
Rotterdam CP client 1 (FidesTest)
Dataserver (FidesTest)

Acronis backup agent (FidesTest)
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- RATTIClient (FidesTest)
- Symantec management server (FidesTest)
—  Acronis backup server (FidesTest)
= ESXiserver 6 virtuele machines (reserve) vervallen;
- HMlI server Botlek (Primary)
— Acronis backup agent (Primary)
= ESXiserver 2 virtuele machines vervallen;
- TVLserver (Primary)
- OBITTIclient 2 (Primary)
- RVL uitwijk client 5 (Primary)
- Dataserver (Backup)
e Tunnelcommando ruimte - ¥C92+3.15 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft
1 client actief als Engineeringsstation)
e Tunnelcommando ruimte - ¥*C95+3.15 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft
1 client actief als Engineeringsstation)

5. Zevenaartunnel:
e Besturingsruimte - *F.91+5.10 (2 SCADA servers vervallen)
e Tunnelcommando ruimte - *F.91+5.06 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft
1 client actief als Engineeringsstation)
e Commandoruimte - ¥*F.92+5.05 (1 client en 1 printer/ scanner vervalt, daarnaast blijft 1 client
actief als Engineeringsstation)

6. OBI/VL
o VL Kijfhoek (4 clients vervallen)
e VL Uitwijk Utrecht (1 client vervalt)
e OBl Utrecht (2 clients vervallen)
e  OBI Uitwijk Amersfoort (1 client vervalt)
e ProRail Central Post Rotterdam (1 client vervalt)

N.B. Voor onderhoudsdoeleinden wordt er lokaal per tunnel een bedienclient geplaatst van het
centrale bediensysteem. Deze lokale client is in beheer bij ProRail en niet in beheer bij de
Opdrachtnemer.
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3.2.2.2 Besturing

Er worden mogelijk softwarematige aanpassingen uitgevoerd door het Vervangingsproject aan de
actieve onderdelen van de besturing van de spoortunnels van Zee Zevenaar. Het doel daarbij is om
aan te sluiten op het centrale bediensysteem van ProRail. Deze aanpassingen worden uitgevoerd op
de onderstaande Systeemlocaties:

1. Botlektunnel:
e (C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte - *A.91+2.01 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC’s)
e Dieselopslag - *A.91+2.06 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Portaal (Tunnel toegang) - *A.91+1.04 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)
e Bedieningsruimte Vloeistofkelders - *A.92+1.01 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC's)
e Doorbraak 03 - DG Oost 1 A82 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)

2. Giessentunnel:
e Besturingsruimte - *D.91+1.01 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC’s)
e NSA Ruimte - *D.93+3.06 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Buiten achter gebouw (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Pompgebouw (mogelijk aanpassingen aan 3 PLC’s)
e Opslag Brandweer (Zuid) (mogelijk aanpassingen aan 4 PLC’s)

3. Pannerdensch kanaal (PanKan) tunnel:
e BBTS ruimte 3.13 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC’s)
e Dienstgebouw West Dieselopslag 3.05 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Dienstgebouw West Coupure Kering ruimte 2.03 (mogelijk aanpassingen aan 3 PLC’s)
e Dienstgebouw Oost Dieselopslag - 3.05 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Dienstgebouw Oost Coupure Kering Ruimte - 2.03 (mogelijk aanpassingen aan 3 PLC’s)
o Doorbraak 04 - Lekwaterschacht E82 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

4. Sophiatunnel:
e Gang - *C.91+3.03 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC's)
e Trappenhuis Zuid - *C.91+2.06 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)
e Besturingsruimte - *C.92+2.03 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC’s)
e Dieselopslag - ¥C.92+3.26 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Hal-*C.92+1.03 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC's)
e Bedieningsruimte Schuiven - *C.92+2.02 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)
e (Calamiteiten Berging - *C.92+8.01 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Vluchttrap Noord - ¥*C.92+2.12 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Vluchtrap Zuid - *C.92+2.18 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
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e Vluchtschacht west, laagste verdieping C93 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Vluchtschacht oost, Laagste verdieping C94 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Besturingsruimte - *C.95+2.09 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC'’s)

e Dieselopslag - *C.95+3.07 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

e Aanvalsruimte Brandweer - *C.95+1.01 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC's)

e Bedieningsruimte Schuiven - *C.95+2.02 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)

e Calamiteiten Berging - *C.95+9.01 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

e Doorbraak 07 - DW07 C81 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

e Doorbraak 08 - DW06 C82 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Doorbraak 10 - DWO04 C84 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Doorbraak 11 - DW03 C85 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)
e Doorbraak 13 - DW01 C87 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

5. Zevenaartunnel:

e Langs weg/ fietspad F10 (mogelijk aanpassingen aan 4 PLC’s)

e Langs weg/ fietspad F20 (mogelijk aanpassingen aan 4 PLC’s)

e laagspanning - verdeelruimte - ¥*F.91+5.03 (mogelijk aanpassingen aan 3 PLC’s)
e  Besturingsruimte - *F.9145.10 (mogelijk aanpassingen aan 10 PLC's)

o Dieselopslag ruimte - *F.91+3.02 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

e laagspanning- verdeelruimte - *F.92+5.07 (mogelijk aanpassingen aan 2 PLC’s)
e Dieselopslag ruimte - *F.9243.02 (mogelijk aanpassingen aan 1 PLC)

3.2.2.3 Testsysteem

Het testsysteem als onderdeel van de scope van het Systeem bestaat in de huidige situatie uit de
Componenten zoals benoemd in het document ‘BR-TTI Testsysteem ProRail V0.4 pdf’ als onderdeel
van TN315409- Annex IV Relevante documenten Zee Zevenaar. Dit testsysteem is onderdeel van de
scope van het Systeem tot aan de start van de migratieperiode, zoals benoemd in tabel 1 van
paragraaf 3.2.2 ‘Gewenste situatie’. Bij aanvang van de migratieperiode dient de Opdrachtnemer het
testsysteem over te dragen aan het Vervangingsproject.

Na de migratieperiode, zoals benoemd in tabel 1 van paragraaf 3.2.2 ‘Gewenste situatie’, draagt het
Vervangingsproject een nieuw testsysteem over aan de Opdrachtnemer en wordt het nieuwe
testsysteem onderdeel van de scope van het Systeem. Echter, in de gewenste situatie valt de
bediening uit de scope van het Systeem en bestaat het nieuwe testsysteem uit de genoemde
Componenten, zoals benoemd in het document ‘BR-TTI Testsysteem ProRail V0.4 pdf’ als onderdeel
van TN315409- Annex IV Relevante documenten Zee Zevenaar, exclusief de bediening. Het nieuwe
testsysteem wordt door het Vervangingsproject te Railcenter Amersfoort geplaatst.

Paraaf ProRail Pagina 21 van 85 Paraaf Opdrachtnemer




ProRail

Beschrijving van het Systeem TN315409 Versie 1.0

4 Systeemlocaties
In aanvulling op hoofdstuk 2 en 3 geven de onderstaande locaties de scope van de overeenkomst
weer voor de huidige scope en de nieuwe scope van het Systeem.

4.1 Locatie spoortunnels Zee Zevenaar

In de onderstaande paragrafen wordt een opsomming gegeven van de systeemlocaties welke
onderdeel zijn van het Systeem. In de onderstaande documenten, als onderdeel van TN315409 —
Annex IV Relevante documenten Zee Zevenaar, is een nadere detaillering van de demarcatie
weergegeven.

e BetuweRoute Botlek Demarcatie BTTI v1.0.pdf

e BetuweRoute_Giessen_Demarcatie BTTIl_v1.0.pdf
e BetuweRoute_Pankan_Demarcatie BTTI v1.0.pdf

e BetuweRoute_Zevenaar Demarcatie BTTI_v1.0.pdf
e BetuweRoute Sophia_Demarcatie BTTI_v1.0.pdf

e BetuweRoute OBI_VL Demarcatie BTTI_v1.0.pdf

e BR-TTI Testsysteem ProRail V0.4.pdf
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4.2 Scope Botlektunnel

4.2.1 Dienstgebouw West A91
Het Systeem in Dienstgebouw West bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.2.1.1 Laagspanning schakelruimte - *A.91+2.04
Het Systeem in de laagspanning Schakelruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *A.91=EKB001 X X

4.2.1.2 Hoogspanning schakelruimte - *A.91+2.02
Het Systeem in de hoogspanning schakelruimte bestaat uit:

Hoogspanningsverdeler *A.91=EKA001 MCC X X

4.2.1.3 (C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte - *A.91+2.01
Het Systeem in de C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte bestaat uit:

Netwerkpaneel patchkast: *A91-EWG000-EX01 X X

PLC Paneel Tunnel - *¥A91=ZAB100EDO1 X (Blijft in scope,

RIO Tunnelcomplex - *A91=ZAB100EH01 mogelijk

PLC Paneel Tunnel - *¥A91=ZAB200-ED01 softwarematige

PLC Paneel Tunnelbrand - *A91=ZAB100EDO02 aanpassing door

RIO Tunnelbrand - *A91=ZAB100EH01 Vervangings-

PLC Paneel Tunnelbrand - *A91=ZAB200ED02 project)

RIO Tunnelbrand - *A91=ZAB200EH01

Server Paneel - *¥A91=ZKA800-EDO1 -/X (SCADA servers
vervallen na
Vervangings-
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project, de overige
componenten
blijven in scope)

PLC Paneel Tunnelcomplex - *A91=ZAB0O01EDO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Accu RIO Tunnelbrand

Brandmeldcentrale - *A91=EHA091EA01

Glasvezel Patchkast Backbone - *A91=EWZ000EX01

Centrale Toegangscontrole - *A91=ZFA091EA01

X

Besturingskast CCTV - *A91=EWFO00EA01

603625 - Fides

Telefooncentralekast - *A91=EWDOOOEAO

4.2.1.4 Tunnelcommando ruimte - *A.91+3.04
Het Systeem in de tunnelcommando ruimte bestaat uit:

BO-CLT-1 - A.91-ZKA900=ES001

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd)

BO_CLT_2 - A91-ZKA800-ES002

Printer/scanner: *A91-ZKA800-EY001

- (Vervalt na
Vervangings-
project)

Botlek West PC (CCTV) — xA.91=EWF000-ES901

4.2.1.5 Dieselopslag ruimte - *A.91+2.06
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast: *A91-JBA800-EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
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softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.2.1.6 Portaal (Tunnel toegang) - *A.91+1.04
Het Systeem in het portaal (tunnel toegang) bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *A.91=JPA811EA01

Vloeistofafvoersysteem - *A.91=JPA821EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *A.91=JPA811EA02

Gasdetectiekast - *A.91=JPA821EA02

X

4.2.1.7 Sprinklerpompruimte- *A.91+1.02
Het Systeem in de sprinklerpompruimte bestaat uit:

Sprinklermeldcentrale - *E.91=EHA091EAQ2 X
Bluswatersysteem - *A.91=SGAS00EA01
Paraaf ProRail Pagina 25 van 85 Paraaf Opdrachtnemer




ProRail

Beschrijving van het Systeem TN315409 Versie 1.0

4.2.1.8 Noodstroomruimte (UPS incl ACCU) - *A.91+2.09
Het Systeem in de noodstroomruimte (UPS incl ACCU) bestaat uit:

UPS - *A.91=EUE001 X X

4.2.1.9 Noodstroomaggregaatruimte (NSA) - *A.91+3.05
Het Systeem in de noodstroomaggregaatruimte bestaat uit:

Besturingskast - *A.91=EGA001EA01 X X

4.2.1.10 Ventilatieruimte - *A4.91+2.07
Het Systeem in de Ventilatieruimte bestaat uit:

HVAC Besturingspaneel — GAE 091-EA01 X X

4.2.1.11 Opslagruimte - *A.91+2.10
Het Systeem in de opslagruimte bestaat uit:

Spare-parts kast X X

Voor een gedetailleerd overzicht van de reservedelen, zie
het document ‘BR-TTI Overzicht reservedelen BR deelinst 80
V2.5.pdf" als onderdeel van TN315409 - Annex |V Relevante
documenten Zee Zevenaar.
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4.2.2 Dienstgebouw Oost- A92
Het Systeem in Dienstgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.2.2.1 Laagspanning schakelruimte - *A.92+2.08
Het Systeem in de laagspanning schakelruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *A.92=EKB002 X X

4.2.2.2 (C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte - *A.92+2.07
Het Systeem in de C2000/GSM-R/HF/Telecom/ BS-ruimte bestaat uit:

Netwerkpaneel Patchkast - *A92=EWGO000EX02 X X

Treinbeveiliging - *A92=XZBO0O0OEHO01

RIO Tunnelcomplex - *A92=ZAB001EH05

RIO Tunnelbrand - *A92=ZAB100EH03

RIO Tunnelbrand - *A92=ZAB200EH03

Glasvezel Patchkast Backbone — *A92=EWZ000EX05
Accu RIO Tunnelbrand

Inbraakcentrale - *A92=ZHAQ092EAQ2

603612 - FIDES - -
Telefooncentralekast - *A.92=EWDOOOEA11
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4.2.2.3 Tunnelcommando ruimte - *A.92+4.08
Het Systeem in de tunnelcommando ruimte bestaat uit:

BO_CLT_3 - *A92-ZKA900-ES003 X X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

BO_CLT_4 - *A92-ZKA900-ES002 - (Vervalt na
Printer/ scanner - *A.92-EWD000-EY002 Vervangings-
project)

Botlek Oost PC (CCTV) — xA.92=EWF000-ES901 - -

Brandmeldcentrale - *A92=EHA092EA06 X X

4.2.2.4 Dieselopslag ruimte- *A.92+2.04
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast - xA92=JBA900EA01 X X
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4.2.2.5 Bedieningsruimte viloeistofkelders - *A.92+1.01
Het Systeem in de bedieningsruimte vloeistofkelders bestaat uit:

Besturingskast - *A.92=JLB092-EA01 X X
Vloeistofafvoersysteem - =JPA912EA01 X (Blijft in scope,
Vloeistofafvoersysteem - =JPA922EA01 mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.2.2.6 Sprinklerpompruimte / SVM opslag - *A.92+1.04
Het Systeem in de sprinklerpompruimte/ SVM opslag bestaat uit:

Bluswatersysteem - *A.92=SGA900EA01 X X
Sprinklermeldcentrale - *A.92=EHAQ092-EAQ7

4.2.2.7 Noodstroomruimte - *A.92+2.1
Het Systeem in de noodstroomruimte bestaat uit:

UPS - *A.92=EUE002 X X
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4.2.2.8 Ventilatieruimte - *A.92+3.01
Het Systeem in de ventilatieruimte bestaat uit:

HVAC Besturingspaneel — GAE 092-EA01 X X

4.2.2.9 Trappenhuis - *A.92+2.02
Het Systeem in het trappenhuis bestaat uit:

Gasdetectiekast - *A.92=JPA912EAQ2 X X

Gasdetectiekast - *A.92=JPA922EAQ2
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4.2.3 Tunnelbuizen

De Botlektunnel bestaat uit twee buizen, de tunnelbuis noord en tunnelbuis zuid. Daarnaast zijn er

TN315409

Versie 1.0

verschillende dwarsverbindingen. In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke
Componenten onderdeel zijn van het Systeem

4.2.3.1 Tunnelbuis Noord - A10
Het Systeem in de tunnelbuis Noord bestaat uit:

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EHO02

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EHO05

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH08

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH11

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH14

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH17

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH20

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH23

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH26

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH29

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH32

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH35

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH38

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH41

RIO Kleppenkast:

*A10=ZAB100EH43

4.2.3.2 Tunnelbuis Zuid - A20
Het Systeem in de tunnelbuis Zuid bestaat uit:

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH02

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EHO05

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH08

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH11

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH14

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH17

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH20

RIO Kleppenkast:

*A20=ZAB200EH23
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RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH26
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH29
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH32
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH35
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH38
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH41
RIO Kleppenkast: *A20=ZAB200EH43

4.2.4 Doorbraken in tunnelbuizen
De volgende doorbraken zijn onderdeel van het systeem.

4.2.4.1 Doorbraak 02 - DG West A81
Het Systeem in doorbraak 02 - DG West bestaat uit:

RIO Tunnelcomplex - *A81=ZAB001EH02 X X

HVAC Besturingspaneel - *A81=JLBO81EA01
Glasvezel Patchkast Backbone —*A81=EWZ000EX02

Sprinklermeldcentrale - *A.81=EHA081EAO03

4.2.4.2 Doorbraak 03 - DG Oost 1 A82
Het Systeem in doorbraak 03 - DG Oost 1 bestaat uit:

RIO Tunnelcomplex - *A82=ZAB0O01EH03 X X
Vloeistofafvoersysteem - *A82=JPA911EA01 X (Blijft in scope,
Vloeistofafvoersysteem - *A82=JPA921EA01 mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

HVAC Besturingspaneel - *A82=JLBO82EA01 X
Glasvezel Patchkast Backbone —
*A82=EWZ000EX03

Sprinklermeldcentrale - *A82=EHAO082EA04
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4.2.4.3 Doorbraak 04 - DW Oost 2 A83
Het Systeem in doorbraak 04 - DW Oost 2 bestaat uit:

RIO Tunnelcomplex - *A83=ZABO01EH04 X X
HVAC Besturingspaneel - *A83=JLBO83EAO1
Glasvezel Patchkast Backbone — *A83=EWZ000EX04

Sprinklermeldcentrale - *A83=EHA083EAQ5
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4.3 Scope Giessentunnel

4.3.1 Dienstgebouw West - D91

Versie 1.0

Het Systeem in Dienstgebouw West bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.3.1.1 Besturingsruimte - *D.91+1.01
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Patch-/netwerkpaneel - *D.91-EWG000-EX01

PLC Tunnel Complex - *D.91=ZAB001 EDO1

X

RIO Tunnel Complex - *D.91=ZAB001 EHO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

PLC Paneel Noordbuis - ¥*D.91=ZAB100 EDO1

X

PLC Paneel Brand Noordbuis - ¥*D.91=ZAB100 ED02

RIO Paneel Brand Noordbuis - ¥*D.91=ZAB100 EHO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

PLC Paneel Zuidbuis - *D.91=ZAB200 ED01

X

PLC Paneel Brand Zuidbuis -*D.91=ZAB200 ED02

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
RIO Paneel Brand Zuidbuis - *D.91=ZAB200 EHO1 X
Accu RIO Tunnelbrand
Bluspaneel - *D91=EHA091EA06
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4.3.1.2 Laagspannings-en commandoruimte - *D.91+1.02
Het Systeem in de laagspannings-en commandoruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Server kast voorkant - *D91-ZKA800-EDO1

Server kast achter - *D91-ZKA800-ED0O1

GI_CLT_1 - D91-ZKA800-ES001

-/X (SCADA servers
vervallen na
Vervangings-
project, de overige
componenten
blijven in scope)

GI_CLT_2 - D91-ZKA800-ES002

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

Printer/ scanner - ¥*D.91-EWDO000-EY001

Spare-parts kast

Voor een gedetailleerd overzicht van de reservedelen, zie
het document ‘BR-TTI Overzicht reservedelen BR deelinst
80 V2.5.pdf" als onderdeel van TN315409 - Annex IV
Relevante documenten Zee Zevenaar.

- (Vervalt na
Vervangings-
project)

HVAC Besturingspaneel - ¥*D.91=GAE091EA01

Brandmeldcentrale - *D.91=EHA091EAO01

Centrale toegangscontrole - *D91=ZFA091EA01

4.3.1.3 Trafo-en no-breakruimte - *D.91+1.03
Het Systeem in de trafo-en no-breakruimte bestaat uit:

UPS - *D.91=EUE001-EA01
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4.3.2 Dienstgebouw Oost - D93

Versie 1.0

Het Systeem in Dienstgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.3.2.1 Laagspanningsruimte- *D.93+3.05
Het Systeem in de laagspanningsruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *D93-EKB003

Patch-/netwerkpaneel - *D.93-EWG000-EX02

RIO Tunnel Complex - *D.93=ZAB001 EHO3

RIO Paneel Noordbuis - *D.93=ZAB100 EHO3

RIO Paneel Zuidbuis - *D.93=ZAB200 EHO3

UPS - *D.93=EUE002

HVAC Besturingspaneel - ¥*D.93=GAE093EA01

4.3.2.2 Besturingsruimte - *D.93+3.03
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

GI_CLT_3 - D93-ZKA900-ESO01

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

GI_CLT_4 - D93-ZKA900-ES002 - (Vervalt na
Printer/ scanner - *D.93=EWDO000-EY002 Vervangings-
project)
Giessen Oost PC (CCTV) — xD.92=EWF000-ES901 -
Brandmeldcentrale - *D.93=EHA093EA03 X
Centrale toegangscontrole - *D93=ZFA093EA03
Paraaf ProRail Pagina 36 van 85 Paraaf Opdrachtnemer




ProRail

Beschrijving van het Systeem

4.3.2.3 NSA ruimte - *D.93+3.06
Het Systeem in de NSA ruimte bestaat uit:

TN315409
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Besturingskast - xD.93=JBAS0O0EAO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Besturingskast - *D.93=EGAO01EA01

X

4.3.2.4 Buiten achter gebouw
Het Systeem bij het buiten achter gebouw bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem — D.00=JPAS01EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.3.3 Pompgebouw

Het Systeem in het pompgebouw bestaat uit:

Vloeistof afvoer - *D.92=JPA912-EA01

Vloeistof afvoer - *D.92=JPA922-EA01

Besturingskast - xD.92=JBAS0O0OEAO1

X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
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Bluswatersysteem - *D.92=SGA8S0EA01

RIO Paneel Complex - ¥*D.92=ZAB001 EHO02

Vervangings-
project)

X

HVAC Afzuig Pompruimte - *D.92=GAE092EA01

Sprinklermeldcentrale - *D92=EHAQ092EAQ02

Centrale toegangscontrole - *D92=7FA092EA02

Gasdetectiekast - *D.92=JPA912EA02

Gasdetectiekast - *D.92=JPA922EA02

4.3.4 Buitengebied West
Het Systeem in het buitengebied West bestaat uit:

RIO treinbeveiliging - *D00-XZB000-EHO1

4.3.5 Tunnelbuizen

De Giessentunnel bestaat uit twee buizen, de tunnelbuis noord en tunnelbuis zuid. Daarnaast zijn er
verschillende dwarsverbindingen. In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke

Componenten onderdeel zijn van het Systeem.

4.3.5.1 Opslag brandweer (Zuid)
Het Systeem bij de opslag brandweer Zuid bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *D91-JPA911-EA01

Vloeistofafvoersysteem - *D91-JPA921-EA01

Vloeistofafvoersysteem - *D93-JPA913-EAQ1

Vloeistofafvoersysteem - *D93-JPA923-EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Gasdetectiekast - *D.91=JPA911-EA02 X
Gasdetectiekast - *D.91=JPA921-EA02
Gasdetectiekast - *D.93=JPA913-EA02
Gasdetectiekast - ¥*D.93=JPA923-EA02
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4.3.5.2 Tunnelbuis Noord - D10
Het Systeem in de tunnelbuis Noord bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *D10=ZAB100EH02 X X
RIO Kleppenkast - *D10=ZAB100EH05
RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH07

4.3.5.3 Tunnelbuis Zuid - D20
Het Systeem in de tunnelbuis Zuid bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *D20=ZAB200EH02 X X

RIO Kleppenkast - *D20=ZAB200EH05
RIO Kleppenkast - *D20=ZAB200EH07
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4.4 Scope Spoortunnel Pannerdensch kanaal (PanKan)

4.4.1 Buitengebied West
Het Systeem in buitengebied West bestaat uit:

ATS Bemmel — E-XZB001 X X

4.4.2 Dienstgebouw West - E91
Het Systeem in Dienstgebouw West bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.4.2.1 Laagspanning - verdeelruimte - 3.08
Het Systeem in de laagspanning - verdeelruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *E.91=EKB001 X X
UPS *E.91=EUE001

4.4.2.2 Hoogspanning - verdeelruimte - 3.10
Het Systeem in de hoogspanning - verdeelruimte bestaat uit:

Hoogspanningsverdeler - *E.91=EKA001 X X
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4.4.2.3 Telecomruimte - 3.14
Het Systeem in de telecomruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Glasvezelpatchkast Backbone - *E91.= EWZ000OEX01

Patch/-netwerkpaneel - E-EWG000-EX01 X
Centrale Toegangscontrole — E-ZHA091-EAO01

Besturingskast CCTV — E-EWF000-EAO01 -
Glasvezel patchkast ATM — E-XZE800-EX01 X

603676 - Fides

603406 - Fides

Telefooncentralekast — E-EWD000-EAQO1

4.4.2.4 BBTS ruimte 3.13
Het Systeem in de BBTS ruimte bestaat uit:

PLC Tunnelcomplex — E-ZABO01-EDO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

RIO Tunnelcomplex — E-ZABO01-EHO1

X

PLC Alg. Noordbuis — E-ZAB100-EDO1

PLC Brand Noordbuis — E-ZAB100-ED02

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

RIO Algemeen Brand — E-ZAB100-EHO1

X

PLC Alg. Zuidbuis — E-ZAB200-EDO1

PLC Brand Zuidbuis — E-ZAB200-ED02

X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
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Vervangings-
project)

RIO Algemeen Brand — E-ZAB200-EHO01

Accu RIO Tunnelbrand

X

TES besturingskast — E-XZG800-EA01

4.4.2.5 Commandoruimte 3.12

Het Systeem in de commandoruimte bestaat uit:

MMI Serverpaneel

PA_CLT_1 - *E.91-ZKA800-ES0001

-/X (SCADA servers
vervallen na
Vervangings-
project, de overige
componenten
blijven in scope)

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

PA_CLT_2 —E91-ZKA800-ES002 - (Vervalt na
Printer/ Scanner - *E91-ZKA800-EY001 Vervangings-
project)
Pankan West PC (CCTV) — xE.91=EWF000-ES901 -
Brandmeldcentrale - *E.91=EHA091EA01 X

4.4.2.6 Dieselopslag ruimte 3.05

Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast - xE.91=JBASOOEAO1

X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
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4.4.2.7 Sprinkler pompvoorruimte 1.01
Het Systeem in de sprinkler pompvoorruimte bestaat uit:

Bluswatersysteem - *E.91=SGAS00EA01

Gasdetectiekast - *E91=JPASO1EAQ2

4.4.2.8 Sprinkler pompruimte - 0.04

Het Systeem in de sprinkler pompruimte bestaat uit:

Sprinkler meld centrale 2 — E-EHA091-EAQ2

4.4.2.9 Coupure kering ruimte 2.03

Het Systeem in de coupure kering ruimte bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *E91-JPA801-EA01

PLC BWK West - *E91-NWAS800-EDO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
RIO BWK West - *E91-NWAS800-EH02 X
MMC-Kast T.B.V. BWK
HVAC Besturingspaneel — RK-1
BCU controller - *E.91=NWAS800EA04 -
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4.4.2.10 NSA ruimte - 3.11
Het Systeem in de NSA ruimte bestaat uit:

Besturingskast - *E.91=EGAO001EA01 X X

4.4.3 Dienstgebouw Oost - E92
Het Systeem in Dienstgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.4.3.1 Laagspanning - verdeelruimte 3.10
Het Systeem in de laagspanning - verdeelruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *E.92=EKB004 X X

4.4.3.2 BBTS ruimte 3.13
Het Systeem in de BBTS ruimte 3.13 bestaat uit:

Patch-/netwerkpaneel — E-EWG000-EX03 X X

PLC Tunnelcomplex — E-ZABO0O1-EHO6
RIO Algemeen Brand — E-ZAB100-EH04
RIO Algemeen Brand — E-ZAB200-EH04
Accu RIO Tunnelbrand
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4.4.3.3 Telecomruimte - 3.14
Het Systeem in de telecomruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Glasvezelpatchkast Backbone -*E92.=EWZ000EX06

Inbraak meldst. inbraakcentr.— E-ZHA092-EAQ2

603703 - Fides

603407 - Fides

Telefooncentralekast — *E.92=EWDOOOEA21

4.4.3.4 UPS-Ruimte (No-Break) - 3.09
Het Systeem in de UPS-Ruimte (No-Break) bestaat uit:

UPS — E92=EUE003

4.4.3.5 Commandoruimte 3.12
Het Systeem in de commandoruimte bestaat uit:

PA_CLT_3 - E92-ZKA900-ES001

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

PA_CLT_4 - *E.92-ZKA900-ES002 - (Vervalt na
Printer/ Scanner - *E.92=EWDO000-EY002 Vervangings-
project)
Pankan Oost PC (CCTV) — xE.92=EWF000-ES901 -
Brandmeldcentrale - *E.92=EHAQ92EA7 X
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4.4.3.6 Dieselopslag ruimte - 3.05
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Besturingskast - *E92-JBA900-EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.4.3.7 Sprinklerpompruimte - 0.04
Het Systeem in de sprinklerpompruimte bestaat uit:

Besturingskast - *E92-SGA900-EA01

Sprinkler meld centrale 8 — E-EHA092-EAQ08

Gasdetectiekast - *E.92=JPA901EA02

4.4.3.8 Coupure Kering ruimte - 2.03
Het Systeem in de BWK ruimte bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - E92=JPA901 EAOQ1

PLC BWK Oost - *E92-NWA900-EDO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
RIO BWK Oost- *E92-NWA900-EA01 X
MMC-Kast T.B.V. BWK
HVAC Besturingspaneel — RK1
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BCU controller - *E.92=NWA900EA04

4.4.3.9 Sprinklercirculatieruimte 3.11
Het Systeem in de sprinklercirculatieruimte bestaat uit:

Spare-parts kast

documenten Zee Zevenaar.

Voor een gedetailleerd overzicht van de reservedelen, zie
het document ‘BR-TTI Overzicht reservedelen BR deelinst 80
V2.5.pdf" als onderdeel van TN315409 - Annex IV Relevante

4.4.4 Tunnelbuizen

De PanKan tunnel bestaat uit twee buizen, de tunnelbuis noord en tunnelbuis zuid. In de
onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke Componenten onderdeel zijn van het Systeem.

4.4.4.1 Tunnelbuis Noord

Het Systeem in de tunnelbuis Noord bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH02

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH05

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH08

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH11

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH14

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH17

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH20

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH23

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH26

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH29

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH32

RIO Kleppenkast - *E10=ZAB100EH35
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4.4.4.2 Tunnelbuis Zuid
Het Systeem in de tunnelbuis Zuid bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH02 X X

RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EHO5
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH08
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH11
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH14
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH17
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH20
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH23
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH26
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH29
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH32
RIO Kleppenkast - *E20=ZAB200EH35

4.4.5 Doorbraken (dwarsverbindingen)
De volgende doorbraken zijn onderdeel van het systeem.

4.4.5.1 Doorbraak 03 - DW West E81
Het Systeem in doorbraak 03 - DW West E81 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - E-ZAB0O01-EH02 X X

Glasvezelpatchkast Backbone - *E81.=EWZ0O00EX02
HVAC ventilatie dwarsverbinding — *E.81=JBLO81EA01

Gasdetectie kast *E81 = JPAS02EA02
Sprinklermeldcentrale - *E.81=EHAO81EA03™"
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4.4.5.2 Doorbraak 04 - lekwaterschacht E82
Het Systeem in de lekwaterschacht bestaat uit:

Versie 1.0

RIO BWK- *E.82=NWAS8O0EHO01

Gasdetectiekast - *E.82=JPAS0O3EAQ2

RIO Tunnelcomplex - E-ZABO01-EHO03

RIO Tunnel - E-ZAB100-EHO3

RIO Tunnel - E-ZAB200-EHO3

HVAC Besturingspaneel -*E.82=JBLO82EA01

Besturingskast — eX.82=JPAS03EA01

Hoofdverdeler 690V: *E.82 =EKB002

Hoofdverdeler 690V: *E.82 =EKB002

Bluswatersysteem - *E.82=SGA700EA01

Glasvezelpatchkast Backbone -*E82.=EWZ000EX03

Patch/-netwerkpaneel - E-EWGO000-EX02

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

X

Telefooncentralekast — *E.82=EWDOOOEA11

Brandmeldcentrale - *E.82=EHA082EA04

4.4.5.3 Doorbraak 05 - DW boordeel E83
Het Systeem in doorbraak 05 - DW boordeel E83 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - E-ZABO01-EH04

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *E.83=JBLOS3EA01

Bluswatersysteem - *E.82=SGA700EA02

Glasvezelpatchkast Backbone -*E83.=EWZ000EX04

Sprinklermeldcentrale - *E.83=EHA083EAQ5
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4.4.5.4 Doorbraak 06 - DW Oost E84
Het Systeem in doorbraak 06 - DW Oost E84 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - E-ZAB0O01-EHO5 X X
Glasvezelpatchkast Backbone - *E84=EWZ0O00OEX05

HVAC Ventilatie Dwarsverbinding - *E.84=JBLO84EA01

Sprinklermeldcentrale - *E.84=EHAQ084EAQ6
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4.5 Scope Sophia Spoortunnel

4.5.1 Toeritgebouw West - C91

Versie 1.0

Het Systeem in Toeritgebouw West bestaan uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.1.1 Gang - *C.91+3.03
Het Systeem in de gang bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C91=JPA812EA01

Vloeistofafvoersysteem - *C91=JPA822EA01

HVAC Besturingspaneel — *C.91=GAE091EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Brandmeldcentrale - *C.91=EHA091EAO01

Centrale Toegangscontrole - *C91=ZFA091EA01

X

4.5.1.2 Trappenhuis Zuid - *C.91+2.06
Het Systeem in het trappenhuis Zuid bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.91=JPA811EAO01

Vloeistofafvoersysteem - *C.91=JPA821EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Gasdetectiekast - *C.91=JPA811EAQ2 X
Gasdetectiekast - *C.91=JPA821EAQ2
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4.5.1.3 Laagspanningsruimte - *C.91+3.04
Het Systeem in de laagspanningsruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *C.91=EKB001 X X
Netwerk Paneel - *C91=EWGO0O00EX01

RIO Paneel Tunnel Complex - ¥*C91=ZABO01EHO01
Glasvezel Patchkast Backbone - *C.91=EWZ000EX01
UPS

4.5.1.4 Ruimte TES - *C.91+3.01
Het Systeem in de ruimte TES bestaat uit:

RIO Treinbeveiliging - *C91=XZBO01EHO1 X X

4.5.2 Dienstgebouw West - C92
Het Systeem in Dienstgebouw West bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.2.1 Laagspanning schakelruimte TTI - *C.92+2.24
Het Systeem in de laagspanningsruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *C.92=EKB002 X X
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4.5.2.2 Hoogspanning schakelruimte TTI - *C.92+3.19
Het Systeem in de hoogspanning Schakelruimte TTI bestaat uit:

Hoogspanningsverdeler *C.92=EKA001 X X

4.5.2.3 Besturingsruimte - *C.92+2.03
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Netwerk Paneel - *C92=EWGO000EX02 X X
PLC Tunnel Complex - ¥*C92=ZAB001EDO1 X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)

RIO Paneel Complex - ¥C92=ZAB001-EH02 X

PLC Paneel Noordbuis - ¥*C92=ZAB100EDO1 X (Blijft in scope,
mogelijk

PLC Paneel Brand Noordbuis - ¥*C92=ZAB100ED02 softwarematige

aanpassing door
Vervangings-

project)

RIO Paneel Brand Noordbuis - ¥*C92=ZAB100EH01 X

PLC Paneel Zuidbuis - ¥*C92=ZAB200EDO1 X (Blijft in scope,
mogelijk

PLC Paneel Brand Zuidbuis - *C92=ZAB200ED02 .
softwarematige

aanpassing door
Vervangings-
project)

RIO Paneel Brand - *C92=ZAB200EHO01 X
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MMI Serverpaneel (Voor) - ¥*C92=ZKA800EDO1

MMI Serverpaneel (Achter) - *C92=ZKA800EDO1

-/X (SCADA servers
vervallen na
Vervangings-
project, de overige
componenten
blijven in scope)

Server Paneel (Voor) — C.92=ZKA800EDO02

Server Paneel (Achter) — C.92=ZKA800EDO02

X

PLC/LSM Paneel - *C92=ZAB001EH12

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.92=EWZ000EX04

Accu RIO Tunnelbrand

HVAC Besturingspaneel - *C.92=GAE092EA01

Brandmeldcentrale - *C.92=EHA092EAO01

Centrale Toegangscontrole - *C.92=ZFA092EA02

Glasvezel patchkast ATM - *C.92=XZE80OOEX02

603363 - Fides

603196 - Fides

Besturingskast CCTV - *C.92=EWFO00EA01

Telefooncentralekast - *C.92=EWDO0O0EAO1

4.5.2.4 Tunnelcommando ruimte C92 +3.15
Het Systeem in de tunnelcommando ruimte bestaat uit:

SO_CLT_1 - *C92=ZKA800-ES001

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

SO_CLT_2 - *C92=ZKA800-ES002 - (Vervalt na
Printer/ Scanner - ¥*C92=EWDO000-EYS00 Vervangings-
project)
Sophia West PC (CCTV) — xC.92=EWF000-ES901 -
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4.5.2.5 Noodstroomruimte - *C.92+2.08
Het Systeem in de noodstroomruimte bestaat uit:

UPS - *C.92=EUE002 X X

4.5.2.6 Dieselopslag ruimte - *C.92+3.26
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast - *C92-JBA800-EA01 X X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.5.2.7 Hal- *C.92+1.03
Het Systeem in de hal bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.92=JPA814EA01 X X (Blijft in scope,

Vloeistofafvoersysteem - *C.92=JPA824EA01 mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Bluswatersysteem - *C.92=SGA800EA01 X
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4.5.2.8 Aggregaatruimte - *C.92+3.08
Het Systeem in de aggregaatruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Besturingskast - *C.91=EGAO01EA01

4.5.2.9 Bedieningsruimte schuiven - *C.92+2.02
Het Systeem in de bedieningsruimte Schuiven bestaat uit:

PLC BWK - *C.92=NWAS8O00EDO1

RIO BWK - *C.92=NWAB800EH02

MMC Integraal West —103.7336-011a001

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

X

BCU controller - ¥*C.92=NWAS0O0OEA04

4.5.2.10 Sprinkler pompruimte - *C.92+1.07
Het Systeem in de Sprinkler pompruimte bestaat uit:

Sprinklermeldcentrale - *C.92=EHA092EA03 X

Gasdetectiekast - *C.92=JPA814EAQ2 -

Gasdetectiekast - *C.92=JPA824EAQ2 -
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4.5.2.11 Calamiteiten berging - *C.92+8.01
Het Systeem langs de calamiteiten berging bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.92=JPASO1EAO1 X X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *C.92=JPAS801EA02 X

4.5.2.12 Vluchttrap Noord - *C.92+2.12
Het Systeem in de vluchttrap Noord bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.10=JPA813EA01 X X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.5.2.13 Vluchtrap Zuid - *C.92+2.18
Het Systeem in de vluchtrap Zuid bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C20-JPA823-EA01 X X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
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Vervangings-
project)

4.5.3 Vluchtschacht West - C93
Het Systeem in Vluchtschacht West bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.3.1 Laagspanning schakelruimte TTI - *C.93+2.01
Het Systeem in de laagspanning schakelruimte TTI bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *C.93=EKB003 X X

4.5.3.2 Besturingsruimte - *C.93+6.01
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Netwerk Paneel - *C93=EWGOO00EX03 X X

Besturings Paneel Diversen - *C93=ZAB0O01EH05
Besturing Aftap Kleppen - *C93=SGA700EA01

RIO Paneel Algemeen Brand - *C93=ZAB100EH03
Accu RIO Algemeen Brand - *C93=ZAB200EH03

RIO BWK - *C.93=NWAS800EH01

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.93=EWZ000OEX07
HVAC Besturingspaneel — *C.93=GAE093EA01

Accu RIO Algemeen Brand - *C93=ZAB100EH03

RIO Paneel Algemeen Brand - *C93=ZAB200EH03
Centrale Toegangscontrole - *C.93=ZFA093EA03
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4.5.3.3 Laagste verdieping - C93
Het Systeem in de laagste verdieping bestaat uit:

Versie 1.0

Vloeistofafvoersysteem - *C.93=JPAS04EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *C.93=JPAS04EA02

4.5.3.4 UPS ruimte - *C.93+5.01
Het Systeem in de UPS ruimte bestaat uit:

UPS - *C.93=EUE003

Brandmeldcentrale - *C.93=EHA093EAQ6

4.5.4 Vluchtschacht Oost - C94

Het Systeem in Vluchtschacht Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.4.1 Laagspanning schakelruimte TTI - *C.94+2.01
Het Systeem in de Laagspanning schakelruimte TTI bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *C.94=EKB004 X
RIO Paneel Tunnel Complex - ¥*C94=ZABO01EH08
Besturing Aftap Kleppen - *C94=SGA700EAQ02
HVAC Besturingspaneel — *C.94=GAE094EA01
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Centrale Toegangscontrole - *C.94=ZFA094EA04

4.5.4.2 UPS ruimte en besturing - *C.94+5.01
Het Systeem in de UPS ruimte en besturing bestaat uit:

Netwerk Paneel - *C94=EWGO000EX04

RIO Paneel Algemeen Brand - *C94=ZAB100EH04

RIO Paneel Algemeen Brand - *C94=ZAB200EH04

RIO BWK - *C94=NWA900EH01

Accu RIO Algemeen Brand - *C94=ZAB100EH04

Accu RIO Algemeen Brand - *C94=ZAB200EH04

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.94=EWZ000EX09

Brandmeldcentrale - *C.94=EHA094EAQ9

UPS - *C.94=EUE004

4.5.4.3 Laagste verdieping - C94
Het Systeem in de laagste verdieping bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.94=JPA903EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *C.94=JPA903EA02
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4.5.5 Dienstgebouw Oost - C95

Versie 1.0

Het Systeem in dienstgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.5.1 Technische ruimte laagspanning - *C.95+3.18
Het Systeem in de technische ruimte laagspanning bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *C.95=EKB005

HVAC Besturingspaneel - *C.95=GAEQ95EA01

4.5.5.2 Besturingsruimte - *C.95+2.09
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Netwerk Paneel - *C.95=EWGO000EX05

RIO Paneel Tunnel Complex - *C.95=ZAB001EDO02

X

RIO Paneel Tunnel Complex - C.95=ZABO01EH10

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

PLC Paneel Algemeen Noordbuis - *C.95=ZAB100ED03

X

PLC Paneel Noordbuis - *C.95=ZAB100ED04

RIO Paneel Algemeen Brand - *C.95=ZAB100EH07

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

PLC Algemeen Zuidbuis - *C.95=ZAB200ED03

X

PLC Brand Zuidbuis - *C.95=ZAB200ED04

X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
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Vervangings-
project)

RIO Paneel Algemeen Brand - *C.95=ZAB200EH07

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.95=EWZ000EX11

RIO Paneel Algemeen Brand - *C.95=ZAB100EH07

RIO Paneel Algemeen Brand - *C.95=ZAB200EH07

Brandmeldcentrale - *C.95=EHA095EA11

Centrale Toegangscontrole - *C.95=ZFA095EAQ5

X

603216 - Fides

603364 - Fides

Telefooncentralekast - *C.95=EWDO00EA11

4.5.5.3 Tunnelcommando ruimte - *C95+3.15
Het Systeem in de tunnelcommando ruimte bestaat uit:

SO_CLT_3 - C95-ZKA900-ESO01

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

SO_CLT_4 - *C95=ZKA900-ES002

Printer/ Scanner - *C95-EWDO000-EY001

- (Vervalt na
Vervangings-
project)

Sophia Oost PC (CCTV) — xC.95=EWF000-ES901

4.5.5.4 Dieselopslag ruimte - *C.95+3.07
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast - xC.95=JBA900EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)
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4.5.5.5 No-Break ruimte - *C.95+2.08
Het Systeem in de no-break ruimte bestaat uit:

UPS - *C.95=EUE005 X X

4.5.5.6 Aanvalsruimte brandweer - *C.95+1.01
Het Systeem in de aanvalsruimte brandweer bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.95=JPA911EA01 X X (Blijft in scope,
Vloeistofafvoersysteem - *C.95=JPA921EA01 mogelijk
softwarematige
Bluswatersysteem - *C.95=SGA900EA01 aanpassing door
Vervangings-
project)
Gasdetectiekast - *C.95=JPA911EAQ2 - -
Gasdetectiekast - *C.95=JPA921EAQ2

4.5.5.7 Voorruimte pompen - *C.95+1.03
Het Systeem in de voorruimte pompen bestaat uit:

Sprinklermeldcentrale - *C.95=EHA095EA12 X X
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4.5.5.8 Bedieningsruimte schuiven - *C.95+2.02
Het Systeem in de bedieningsruimte schuiven bestaat uit:

Versie 1.0

PLC BWK - *C.95=NWA900EDO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

RIO BWK - *C.95=NWA900EH02

MMC Integraal Oost — 103.7336-011a002

X

BCU controller - *C.95=NWA900EA04

4.5.5.9 Calamiteiten berging - *C.95+9.01
Het Systeem bij de calamiteiten berging bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.95=JPAS01EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Gasdetectiekast - *C.95=JPA901EA02 X
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4.5.6 Beveiligingsruimte

Versie 1.0

Het Systeem in de Beveiligingsruimte bestaat uit de volgende Componenten.

Spare-parts kast

Voor een gedetailleerd overzicht van de reservedelen, zie
het document ‘BR-TTI Overzicht reservedelen BR deelinst 80
V2.5.pdf" als onderdeel van TN315409 - Annex IV Relevante
documenten Zee Zevenaar.

4.5.7 Toeritgebouw Oost - C96

Het Systeem in toeritgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.7.1 Gang
Het Systeem in de gang bestaat uit de volgende Componenten.

Brandmeldcentrale - *C.96=EHA096EA13

Centrale Toegangscontrole - *C96=2FA096EA06

4.5.7.2 Technische ruimte TTI - *C.96+0.02
Het Systeem in de technische ruimte TTI bestaat uit:

RIO Paneel Tunnel Complex - *C.96=ZABO01EH11

Netwerk Paneel - *C.96=EWGOO0O0OEX06

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.96=EWZ000EX12

HVAC Besturingspaneel — *C.96=GAE096EAQ01

603365 - Fides
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4.5.8 Buitengebied Oost - C02
Het Systeem in buitengebied Oost bestaat uit de volgende locaties waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.5.8.1 Langs het spoor
Het Systeem langs het spoor bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *C.02=JPAS05EA01 X X

4.5.9 Tunnelbuizen

De Sophia tunnel bestaat uit twee buizen, de tunnelbuis noord en tunnelbuis zuid en
dwarsverbindingen. In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke Componenten
onderdeel zijn van het Systeem.

4.5.9.1 Tunnelbuis Noord - C10
Het Systeem in de tunnelbuis Noord bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EHO02 X X

RIO Kleppenkast - ¥*C10=ZAB100EH05
RIO Kleppenkast - ¥*C10=ZAB100EH08
RIO Kleppenkast - ¥*C10=ZAB100EH11
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH14
RIO Kleppenkast - ¥*C10=ZAB100EH17
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH20
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH23
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH26
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH29
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH32
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH35
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH38
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH41
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH44
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH47
RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH50
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RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH53

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH56

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH59

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH62

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH65

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH68

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH71

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH74

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH77

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH80

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH83

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH86

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH89

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH92

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH95

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB100EH98

RIO Kleppenkast - *C10=ZAB600EH02

4.5.9.2 Tunnelbuis Zuid - C20

Het Systeem in de tunnelbuis Zuid bestaat uit:

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH02

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH05

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH08

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH11

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH14

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH17

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH20

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB200EH23

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH26

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH29

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH32

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH35

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH38

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH41

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH44

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH47

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH50

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH53
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RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH56

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH59

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH62

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH65

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH68

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH71

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH74

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH77

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH80

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EHS83

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH86

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH89

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH92

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH95

RIO Kleppenkast - *C20=ZAB200EH98

RIO Kleppenkast - ¥*C20=ZAB700EH02

4.5.10 Doorbraken (dwarsverbindingen)
De volgende doorbraken zijn onderdeel van het systeem.

4.5.10.1 Doorbraak 07 - DW07 C81

Het Systeem in doorbraak 07 — DWO07 C81 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - *C81=ZAB001-EHO03

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *C81=JLBO81EA01

Vloeistofafvoersysteem - *C.81=JPA802EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Glasvezel Patchkast Backbone - *C.81=EWZ00OEX05 X
Sprinklermeldcentrale - *C.81=EHAO081EA04
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4.5.10.2 Doorbraak 08 - DW06 C82
Het Systeem in doorbraak 08 — DW06 C82 bestaat uit:

TN315409

Versie 1.0

RIO dwarsverbinding - *C82=ZAB001-EH04

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *C82=JLB082EA01

Vloeistofafvoersysteem - *C.82=JPAS0O3EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Glasvezel Patchkast Backbone - *C.82=EWZ000EX06

Sprinklermeldcentrale - *C.82=EHAQ082EA05

X

4.5.10.3 Doorbraak 10 - DW04 C84
Het Systeem in doorbraak 10 — DW04 C84 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - ZABOO1-EHO6

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *C84=JLBO84EA01

X

Vloeistofafvoersysteem - *C.84=JPASO5EAQ01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Glasvezel Patchkast Backbone - *C.84=EWZ000EX08 X
Sprinklermeldcentrale - *C.84=EHA084EAQ7
Paraaf ProRail Pagina 69 van 85 Paraaf Opdrachtnemer




ProRail

Beschrijving van het Systeem TN315409

4.5.10.4 Doorbraak 11 - DW03 €85
Het Systeem in doorbraak 11 — DW03 C85 bestaat uit:

Versie 1.0

RIO dwarsverbinding - *C85=ZAB001-EHO7

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *C85=JLBO85EAQ01

X

Vloeistofafvoersysteem - *C.85=JPAS02EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Sprinklermeldcentrale - *C.85=EHA085EAQ8

X

4.5.10.5 Doorbraak 13 - DWO01 C87
Het Systeem in doorbraak 13 — DWO01 C87 bestaat uit:

RIO dwarsverbinding - *C87=ZAB001-EH09

HVAC ventilatie dwarsverbinding - *C87=JLB0O87EA01

X

Vloeistofafvoersysteem - *C.87=JPA904EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Glasvezel Patchkast Backbone - *C.87=EWZ000EX10 X
Sprinklermeldcentrale - *C.87=EHA087EA10
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4.6 Scope Zevenaar Spoortunnel

4.6.1 Buitengebied West
Het Systeem in Toeritgebouw West bestaan uit de volgende locaties waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.6.1.1 ATM OS Zevenaar
Het Systeem bij ATM OS Zevenaar bestaat uit:

RIO Treinbeveiliging - *FO0-XZB0O00-EHO1 X X

4.6.2 Buitengebied West- Oost
Het Systeem bij buitengebied West- Oost bestaat uit de volgende locaties waar besturing &
bediening gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.6.2.1 Langs weg/ fietspad F10
Het Systeem lang de weg/ fietspad F10 bestaat uit:

Vloeistofafvoersysteem - *F10=JPA812-EA01 X X (Blijft in scope,

Vloeistofafvoersysteem - *F10=JPA813-EA01 mogelijk

Vloeistofafvoersysteem - *F10=JPA814-EA01 softwarematige

Vloeistofafvoersysteem - *F10=JPA815-EA01 aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *F.10=JPA812-EA02 - -
Gasdetectiekast - *F.10=JPA822-EA02
Gasdetectiekast - *F.10=JPA814-EAQ02
Gasdetectiekast - *F.10=JPA815-EAQ2
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4.6.2.2 Langs weg/ fietspad F20
Het Systeem lang de weg/ fietspad F20 bestaat uit:

Versie 1.0

Vloeistofafvoersysteem - *F20=JPA822-EA01

Vloeistofafvoersysteem - *F20=JPA823-EA01

Vloeistofafvoersysteem - *F20=JPA824-EA01

Vloeistofafvoersysteem - *F20=JPA825-EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Gasdetectiekast - *F.20=JPA813-EA02

Gasdetectiekast - *F.20=JPA823-EA02

Gasdetectiekast - *F.20=JPA824-EA02

Gasdetectiekast - *F.20=JPA825-EA02

4.6.3 Dienstgebouw West - F91

Het Systeem in dienstgebouw West bestaan uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening

gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.6.3.1 Laagspanning - verdeelruimte - *F.91+5.03
Het Systeem in de laagspanning - verdeelruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *F.91=EKB001 (1)

Laagspanningsverdeler 690V - *F.91=EKB001 (2)

Vloeistofafvoersysteem - *F.91=JPAS801EA01

X

Vloeistofafvoersysteem - *F.91=JPA811EA01

Vloeistofafvoersysteem - *F.91=JPA821EA01

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)
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4.6.3.2 Besturingsruimte - *F.91+5.10
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Netwerkkast - *F.91=EWGO000-EX01 X X
Besturingskast - *F.91=ZAB001-ED0O1 X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

Besturingskast - *F.91=ZAB001-EHO1 X

X (Blijft in scope,

Besturingskast - *F.91=ZAB100-ED0O1 mogelijk
softwarematige

Besturingskast - *F.91=ZAB100-ED02 aanpassing door
Vervangings-
project)

Besturingskast - *F.91=ZAB100-EHO01 X

Besturingskast - *F.91=ZAB200-ED01 X (Blijft in scope,

Besturingskast - *F.91=ZAB200-ED02 mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-

project)
Besturingskast - *F.91=ZAB200-EH01 X
Serverkast - *F.91=ZKA800-EDO1 -/X (SCADA servers
vervallen na

Vervangings-
project, de overige
componenten
blijven in scope)

Accu RIO Tunnelbrand X
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4.6.3.3 Telecomruimte - 5.05
Het Systeem in de telecomruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Centrale Toegangscontrole - *F.91=ZFA091=EA01

Telefooncentralekast - *F.91=EWDO000-EAO1

Glasvezelpatchkast ATM - *F.91=XZE80OOEX01

CCTV-Kast - *F.91=EWF000-EA01

603411 - FIDES

603731 - FIDES

Glasvezel Patchkast Backbone - *F.91=EWZ000EX01

4.6.3.4 Tunnelcommando ruimte - *F.91+5.06
Het Systeem in de tunnelcommando ruimte bestaat uit:

ZE_CLT_1 - *F.91-ZKA800-ES001

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

ZE_CLT_2 - F91-ZKA800-ES002 - (Vervalt na
Printer/ Scanner - *F.91=EWDO000-EY001 Vervangings-
project)
Zevenaar West PC (CCTV) — xF.91=EWF000-ES901 -
Brandmeldcentrale - *F.91=EHA091EA01 X
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4.6.3.5 Dieselopslag ruimte - *F.91+3.02
Het Systeem in de Dieselopslag ruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Besturingskast *F.91=JBAS00OEAO1

X (Blijft in scope,
mogelijk
softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

4.6.3.6 Sprinklerpompruimte

Het Systeem in de sprinklerpompruimte bestaat uit:

Bluswatersysteem - *F.91-SGA800EAO1

Gasdetectiekast - *F.91 =JPAS01EA02

Sprinklermeldcentrale - *F.91=EHAQ091EA02

4.6.3.7 HVAC - Ruimte - *F.91+5.11

Het Systeem in de HVAC Ruimte bestaat uit:

HVAC Besturingspaneel — *F91=GAE091EA01
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4.6.3.8 UPS-Ruimte - 5.17
Het Systeem in de UPS ruimte bestaat uit:

UPS — *F.91=EUE001 X X

4.6.4 Dienstgebouw Oost - F92
Het Systeem in dienstgebouw Oost bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.6.4.1 Laagspanning- verdeelruimte - *F.92+5.07
Het Systeem in de laagspanningsruimte bestaat uit:

Laagspanningsverdeler 690V - *F.92=EKB002 X X
Vloeistofafvoer - *F.92=JPA816EA01 X (Blijft in scope,
Vloeistofafvoer - *F.92=JPA826EA01 mogelijk

softwarematige
aanpassing door
Vervangings-
project)

UPS - *F.91=EUE002 X

4.6.4.2 Hoogspanningsruimte - *F.92+5.13
Het Systeem in de hoogspanningsruimte bestaat uit:

Hoogspanningsverdeler - *F.91-EKA001 X X
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4.6.4.3 Besturingsruimte - *F.92+5.04
Het Systeem in de besturingsruimte bestaat uit:

Versie 1.0

Netwerkkast - *F.92=EWG000-EX02

Besturingskast - *F.92=ZAB001-EH02

Besturingskast - *F.92=ZAB100-EH03

Besturingskast - *F.92=ZAB200-EH03

4.6.4.4 Commandoruimte - *F.92+5.05
Het Systeem in de commandoruimte bestaat uit:

ZE_CLT_3 - F92-ZKA900-ES001

X (Blijft actief als
Engineeringsstation,
de bediening wordt
gecentraliseerd en
valt buiten scope)

ZE_CLT_4 - F92-ZKA900-ES002 - (Vervalt na
Printer/ Scanner - *F.92-EWDO000-EY002 Vervangings-
project)
Zevenaar Oost PC (CCTV) — xF.92=EWF000-ES901 -
Brandmeldcentrale - *F.92=EHA092EA03 X

4.6.4.5 Dieselopslag ruimte - *F.92+3.02
Het Systeem in de dieselopslag ruimte bestaat uit:

Besturingskast - F.92=JBA900EAO1

X (Blijft in scope,
mogelijk

softwarematige
aanpassing door
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Vervangings-
project)

4.6.4.6 Radiatorruimte - *F.92+5.01
Het Systeem in de radiatorruimte bestaat uit:

Spare-parts kast

Voor een gedetailleerd overzicht van de reservedelen, zie
het document ‘BR-TTI Overzicht reservedelen BR deelinst 80
V2.5.pdf" als onderdeel van TN315409 - Annex IV Relevante
documenten Zee Zevenaar.

4.6.4.7 HVAC- ruimte - *F.92+5.12
Het Systeem in de HVAC- ruimte bestaat uit:

HVAC Besturingspaneel — *F92=GAE092EA01

4.6.4.8 Telecomruimte - *F.92+5.03
Het Systeem in de telecomruimte bestaat uit:

Centrale Toegangscontrole - *F.92=ZFA092=EAQ X

603716 - Fides -

603412 - Fides

Telefooncentralekast - *F.92=EWDO000-EA11

Glasvezel patchkast Backbone - *F.92=EWZ000- EX04 X
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4.6.4.9 NSA-Ruimte - *F.92+5.10
Het Systeem in de NSA ruimte bestaat uit:

Besturingskast NSA - *F.92=EGAO01EA01

TN315409

Versie 1.0

4.6.5 Tunnelbuizen

De Zevenaar tunnel bestaat uit twee buizen, de tunnelbuis noord en tunnelbuis zuid. In de

onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke Componenten onderdeel zijn van het Systeem.

4.6.5.1 Tunnelbuis Noord - F10

Het Systeem in de tunnelbuis Noord bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH02

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH05

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EHO08

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH11

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH14

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH17

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH20

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH23

RIO Kleppenkast - *F10=ZAB100EH26
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4.6.5.2 Tunnelbuis Zuid - F20
Het Systeem in de tunnelbuis Zuid bestaat uit:

RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH02 X X

RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH05
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH08
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH11
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH14
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH17
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH20
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH23
RIO Kleppenkast - *F20=ZAB200EH26
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4.7 Scope OBI/VL

4.7.1 VLKijfhoek
Het Systeem bij VL Kijfhoek bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening gerelateerde
Componenten zijn opgesteld.

4.7.1.1 Telecom ruimte 2.15
Het Systeem bij telecom ruimte 2.15 bestaat uit:

Netwerk kast X - (Vervalt na
Vervangings-
project)

4.7.1.2 Seinzaal - 3.06
Het Systeem bij de Seinzaal- 3.06 bestaat uit:

Werkplek A15 — RVL-CLT-3 X - (Vervalt na
Werkplek Botlek —RVL_CLT 4 Vervangings-
Werkplek Reserve/Calamiteit— RVL_CLT 1 project)
Werkplek Reserve/Calamiteit — RVL_CLT 2
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4.7.2 VL Uitwijk Utrecht
Het Systeem bij VL Uitwijk Utrecht bestaat uit de volgende ruimtes waar besturing & bediening
gerelateerde Componenten zijn opgesteld.

4.7.2.1 Telecom ruimte (1¢ verdieping)
Het Systeem bij telecom ruimte (1¢ verdieping) bestaat uit:

Netwerk kast X - (Vervalt na
Vervangings-
project)

4.7.2.2 Seinzaal
Het Systeem bij seinzaal bestaat uit:

Uitwijkwerkplek A15, Botlek, Reserve X - (Vervalt na
HMI-client 3, 4, 1 Vervangings-
project)

4.7.3 OBI Utrecht
Het Systeem bij OBI Utrecht (lessenaar) bestaat uit:

HMI-Client 1 X - (Vervalt na
Vervangings-
HMI-Client 2 project)
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4.7.4 OBI Uitwijk Amersfoort
Het Systeem bij OBI Uitwijk Amersfoort bestaat uit:

HMI-Client 1 X - (Vervalt na
Vervangings-
project)

4.7.5 ProRail Central Post Rotterdam
Het Systeem bij ProRail Central Post Rotterdam bestaat uit:

Besturingskast: Werkplek X - (Vervalt na
HMI-client Vervangings-
project)

4.7.6 Testsysteem
Het Systeem met betrekking tot het testsysteem bestaat uit:

Het testsysteem als onderdeel van de scope van het X X (nieuwe
Systeem bestaat in de huidige situatie uit de Componenten testsysteem)
zoals benoemd in het document ‘BR-TTI Testsysteem ProRail
V0.4 pdf’ als onderdeel van TN315409- Annex IV Relevante
documenten Zee Zevenaar.

In de gewenste situatie bestaat het nieuwe testsysteem uit
de genoemde Componenten, zoals benoemd in het
document ‘BR-TTI Testsysteem ProRail V0.4 pdf’ als
onderdeel van TN315409- Annex IV Relevante documenten
Zee Zevenaar. Daarbij valt de bediening uit de scope van het
Systeem. Het nieuwe testsysteem wordt door het
Vervangingsproject te Railcenter Amersfoort geplaatst.
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Voor een nadere detaillering met betrekking tot het
testsysteem in de huidige en gewenste situatie wordt
verwezen naar paragraaf 3.2.2.3 ‘Testsysteem’.

4.8 Interfaces

De interfaces van het besturingssysteem met andere systemen is af te leiden uit de as-built
documentatie. Het betreft onder andere de interfaces zoals benoemd in het document ‘Spoortunnel
Zee Zevenaar — interfaces van het besturingssysteem _versie 1.0 20220124’ als onderdeel van
TN315409 - Annex |V Relevante documenten Zee Zevenaar.

4.9 Demarcatie Netwerkkabels, Signaalbekabeling en Glasvezelkabels

In het Systeem zijn Netwerkkabels en Signaalkabels en Glasvezelkabels opgenomen conform

onderstaande:

e de Netwerkkabels, Signaalkabels en Glasvezelkabels in de besturingskast behoorden tot de scope
van Opdrachtnemer;

e de klemmenstrook is de demarcatiegrens tussen Opdrachtnemer PGO/ Opdrachtnemer TTl en
Opdrachtnemer;

e de glasvezelbekabeling van de backbone tot en met de glasladers valt buiten de scope van de
Opdrachtnemer;

o de netwerkbekabeling van het Systeem in de tunnel valt buiten de scope van de Opdrachtnemer.
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5 Documentatie
Verdere documentatie m.b.t. beschrijving van het Systeem is te vinden onder de Annex Relevante

Documenten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in sommige gevallen de naar inzicht van ProRail minder
relevante stukken niet in het dossier opgenomen zijn. Indien gegadigde aanvullende tekeningen
wenst te ontvangen verzoeken wij dit specifiek bij ProRail aan te geven.
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