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1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente ’s-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement en Voorbereiding
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch
Postadres : Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnr. : 073 - 615 96 39

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats binnen en rondom de gemeentegrenzen van de gemeente 's-
Hertogenbosch.
Installaties in de nabije omgeving van 's-Hertogenbosch kunnen ook onderdeel uitmaken van deze scope.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat uit het onderhouden van alle verkeersregelinstallaties welke in beheer en onderhoud zijn (en
komen) van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Projecten zoals gehele of gedeeltelijke vervangingen en aanpassingen aan de VRI's vallen binnen deze
raamovereenkomst. De opdrachtgever blijft vrij om werkzaamheden welke gelijken op de in dit bestek genoemde
werkzaamheden, op te dragen aan derden. Binnen de raamovereenkomst geldt dat globaal de volgende diensten
verricht moeten worden:
a. Correctief onderhoud:
- Analyseren/lokaliseren van storingen aan de VRI's;
- Verhelpen van storingen aan de VRI's inclusief leveren materiaal en toepassen verkeersmaatregelen;
- Schadeherstel (o.a. aanrijdingen, vandalisme, stormschade) aan de VRI's, inclusief leveren materiaal en toepassen
verkeersmaatregelen;
- Kleine reparaties, aanpassingen en wijzigingen uit te voeren aan VRI's tijdens het projectmatig vervangen van LED-
units en uitvoeren van
inspecties, inclusief leveren materiaal en toepassen benodigde verkeersmaatregelen
- Coordinatiewerkzaamheden conform 62 15 02 lid 03 van deel 3 van dit bestek.
b. Preventief onderhoud:
- Reinigen masten;
- Conserveren masten.
c. Wachtdienst:
- Het beschikbaar houden van wachtdienstpersoneel voor het verhelpen van spoedeisende storingen aan VRI, 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Spoedeisende storingen worden aangegeven door de directie nader aan te wijzen
personen en/of partijen op een nader door de directie aangegeven wijze.
d. Informatieoverdracht:
- Voortgang en afhandelen storingen dient via VRI meldingsysteem Moon (of eventueel toekomstige opvolger) te
geschieden;
- De directie zal tot op het niveau van verrekenbare besteksposten (hoeveelheid welk waarvoor gebruikt) moeten
worden geïnformeerd;
- Doormelden van een storing aan de leverancier van het VRT;
- Aannemer mag de storing pas afmelden wanneer de VRT-leverancier de storing in de VRI-installatie verholpen
heeft en de gehele installatie weer functioneert, zonder fouten.
e. Verkeersmaatregelen:
- Het zelfstandig treffen van verkeersmaatregelen, conform richtlijn CROW model 96B, vallen onder deze opdracht. De
voorbereiding en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal in opdracht van de directie geschieden.
f. Aanleg van verkeersregelinstallatie:
- Het ontwerpen van wijzigingen in een verkeersregelinstallatie of nieuwbouw installatie;
- Het plaatsen, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van een door de directie ingebracht iVRI-regeltoestel;
- Het opstellen van een kabelplan en bijbehorend werkplan;
- Het leveren en aanleggen van alle grondkabels en kabelbuizen t.b.v. aanleg VRI;
- Het leveren en aanbrengen van alle aluminium masten;
- Het leveren en aanbrengen van alle verkeerslantaarns;
- Het aanbrengen van alle detectoren; zoals detectielussen, drukknoppen, radar of detectiecamera's;
- Coordinatiewerkzaamheden met netbeheerder als ook communicatie over deze werken.
- Coordinatiewerkzaamheden met derden zoals OVL, data en civiele aannemers.
g. Data communicatie en camera systemen:
- Het verrichten van werkzaamheden aan glasvezel;
- Het leveren en aanbrengen of vervangen van PTZ-camera's;
- Het assisteren bij storingen m.b.t. verbindingen.

ROVK VRI_bestek v1.6_231130.bst

Bladnr. 3 van 74



RAW0068-143101
30-11-2023 08:17

PAR

h. DRIS systemen;
- Het verrichten van werkzaamheden aan de voedingskast.

1.05 TIJDSBEPALING
De overeenkomst gaat in op 1 maart 2024 en houdt stand tot en met 1 maart 2027. Bij wederzijdse welbevindingen
van opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat de mogelijkheid het contract maximaal vier keer te verlengen voor een
periode van twaalf maanden.
Dit op basis van het aanbestedingsbeleid van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente
's-Hertogenbosch. De gemeente 's-Hertogenbosch, te weten de afdeling R&B OR, heeft te allen tijde de
beslissingsbevoegdheid om de optie van contractverlenging toe te passen of op te zeggen.

De basis voor een mogelijke verlenging bestaat uit een evaluatie van de uitvoering van het bestek en het PvA op basis
van wederzijds welbevinden met als beoordelende partijen de specialist VRI's, de toezichthouder en de
verkeersregeltechnicus.

De evaluatie vind om de twaalf maanden (ieder jaar) plaats. De opdrachtnemer draagt zorg voor het inplannen van
deze evaluatie binnen de gestelde termijn, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het geldende contractjaar.

Indien één van beide partijen de overeenkomst niet wenst te verlengen, dan dient zij dit schriftelijk, inclusief motivatie,
voor 1 december van het betreffende jaar kenbaar te maken.

Indien een verlenging van het contract zal gaan plaatsvinden heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid de tot dusverre
geldende eenheidsprijzen te verhogen met een indexcijfer.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020), rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Accorderen prijsopgave en toe te passen materialen bij schadeherstel van niet-verhaalbare schades;
2. Accorderen geconstateerde gebreken voortgekomen uit schouwen;
3. Accorderen van leveringen van materiaal, die niet in het bestek zijn opgenomen;
4. Accorderen van scheefstaande masten, alvorens deze rechtgezet kunnen worden.

1.08 INSCHRIJVING
Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad, zie bijlage 99.
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek zitten geen revisietekeningen toegevoegd als bijlagen. Per deelopdracht worden ontwerp of
revisietekeningen verstrekt.
Tijdens het reguliere onderhoud kunt u te alle tijden de directie raadplegen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2. Hoofdafmetingen:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-
Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-Informatie
ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van enkele
hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden
alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijke projectleider.

3. Kadastrale grenzen en constateringen:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid variërend van
enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid van deze grenslijnen dient u dit te
melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen wij u ook om situaties te melden waar vermoedelijk
sprake is van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

4. Aanvullende geodata:
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn beschikbaar via
gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:
1. https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
2. https://app.pdok.nl/viewer/

04 BIJLAGEN

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren tot het bestek:
De aankondiging van de opdracht;

Bijlage 99: De aanbestedingsleidraad 2024-2031
Raamovereenkomst met open posten 2024-2031

Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet
Bijlage 02: Inschrijvingsstaat
Bijlage 03: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Bijlage 04: Raamovereenkomst CONCEPT
Bijlage 05: Referentie rapportage kerncompetenties

Bijlage 07: Verklaring volmacht
Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering
Bijlage 09: Verklaring Uitvoeringsregels Social Return
Bijlage 10: Specificatie formulier RAW-bijdrage
Bijlage 11: Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
Bijlage 15: Milieuzone kaart
Bijlage 42: Afhandeling schades aan bomen
Bijlage 43: Voorwaarden opslag materiaal op gemeentwerf
Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 65: Spitstijdenkaart
Bijlage 70: Tekening mast 1750mm lage voetgangers
Bjilage 71a: VRI voetgangerslicht 3.0.1
Bijlage 71b: VRI voetgangerslicht 3.0.1-figuren
Bijlage 72: Eisen Tijdelijke VRI v4 's-Hertogenbosch
Bijlage 73: Eisen verkeersregelinstallaties EVH+ v2023.2
Bijlage 74a: 2023-08_Overzicht VRI
Bijlage 74b: 2023-08_Overzicht VRI Schwung fiets

10 OPSLAG MATERIAAL EN MATERIEEL
Het stallen van uitsluitend noodzakelijke machines e.d. is mogelijk op de gemeentewerven, op eigen risico en na

ondertekening van de verklaring conform Bijlage 43.
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11 BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "De Poeldonk"
Poeldonkweg 1
5216 JX 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 85
Telefax : 073 - 615 31 87
Email : wijkbeheer-zuid@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Poeldonk: Michel Spruijt
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

Gemeentewerf "Maashoeve"
Belgeren 10
5235 AM 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 59
Telefax : 073 - 615 31 62
Email : wijkbeheer-noord@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Maashoeve: Eduard van den Akker
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

MATERIALEN EN/OF MATERIEEL OP EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERVEN.
Het tijdelijk opslaan of het verkrijgen van materialen van de gemeentelijke werven gaat in overleg met de
gemeentelijke directievoerder/toezichthouder/projectleider van de activiteit en de betreffende gemeentelijke
werfbeheerder.
In afspraak met en op aanwijzing van de werfbeheerder komen de materialen van en naar de gemeentewerf. De
werfbeheerder wijst een betreffende locatie aan voor de opslag of het verkrijgen van het materiaal en/of materieel.
De afstemming met de werfbeheerder dient minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten te
geschieden.

Laden lossen van materialen en/of materieel op de gemeentelijke werven.
De wijze van het laden en lossen van het materiaal en of materieel is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
c.q. uitvoerder van de activiteit.
De opdrachtnemer c.q. uitvoerder meldt zich altijd aan bij de werfbeheerder.

Gronddepot "Kloosterdonk"
Poeldonkweg 35
5216 JX ’s-Hertogenbosch.
Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl
Het gronddepot is niet continu bemand.
Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en leverbewijs aan
de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt.

Vrijkomende composteerbare materialen tot 20 m3 dienen onder het contract van de opdrachtgever (met overleggen
van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar een gemeentewerf. Hopen groter dan 20 m3 worden ter
plaatste onder het contract van de opdrachtgever (door de opdrachtgever te vertrekken transport-/ weegbonnen)
geladen en afgevoerd.

12 MILIEUZONE VRACHTAUTO'S EN WERKTUIGEN
In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een milieuzone. Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens
(voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze
vrachtwagensminimaal voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan een
emissieklasse lager dan 6 geen toegang hebben tot het gebied.

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent
dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt voor vrachtwagens en bestelauto’s. Wél
geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle vrachtwagens
en bestelauto’s in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De
milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Zie ook de websites: https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/ontheffing-milieuzone en de
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website www.milieuzones.nl.

13 VERGUNNING

Voor de werkzaamheden benoemd in dit bestek dienen afzonderlijk per deelopdracht daar waar plichtig vergunningen
aangevraagd en afgegeven worden die vallen binnen de zogenaamde omgevingsvergunning.

14 OMLEIDINGSROUTE'S
Per project verschillend
- Werkvoorbereider dient altijd in overleg met projectleider en het bereikbaarheidsteam (b-team@s-hertogenbosch.nl)
af te stemmen

17 WERKTERREIN (PARTICULIER)
Werkterrein
Om het werk te kunnen uitvoeren en bereiken, treedt de aannemer zelf in contact met bevoegde instantie(s) c.q..
grondeigenaren en gebruikers van aanliggende percelen. Hij maakt afspraken over toegankelijkheid, het gebruik van,
en eventueel daarop te realiseren aansluitingen (in- en uitritten) op de openbare wegen en de eventuele
verkeersmaatregelen. Dit geldt ook voor het eventueel plaatsen van een directieverblijf, schafketen en andere door de
aannemer beschikbaar te stellen c.q. te gebruiken onderkomens, materieel en materiaal.

Door inschrijving op dit werk verklaart de aannemer op de hoogte te zijn van de ligging en omstandigheden waarin
het werkterrein zich ten tijde voor de aanbesteding bevindt en m.b.t. de bereikbaarheid, terrein- en omgevingsfactoren,
laad- en los mogelijkheden en van alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering
van het werk, op de hoogte te hebben gesteld, en daarop onlosmakelijk zijn inschrijving te hebben gebaseerd. Voorts
kan de aannemer - vóór aanvang van de werkzaamheden handelen overeenkomstig par 15 lid 3 van de UAV 2012.

18 DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS
De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het gestelde in deel III,
artikel 10.02.02.

19 KOSTENOVERZICHT
De opdrachtgever kan geen garanties geven omtrent de te verwachten omzet. De hieronder genoemde jaaromzetten
zijn slechts een weergave van de werkzaamheden van de afgelopen jaren. Hieraan kan de opdrachtnemer geen
enkele rechten aan ontleden tot het eventueel doen van omzetgaranties of omzetverliezen.
De voorgaande jaren zijn de volgende jaaromzetten gerealiseerd*:
2019: € 415.000,-
2020: € 1.230.000,-
2021: € 1.345.000,-
2022: € 675.000,-

*Betreft onderhoudswerkzaamheden i.c.m. met gemiddeld twee projecten
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ONDERHOUD VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)
Betreft het preventief en correctief onderhouden van ong.
65 VRI-locaties binnen en rondom de gemeentelijke
grenzen van 's-Hertogenbosch.
Installaties in de nabije omgeving van 's-Hertogenbosch
kunnen ook onderdeel uitmaken van deze scope.

11 PREVENTIEF ONDERHOUD
De benoemde VRI-types zijn in de besteksposten bij deze
sectie zijn conform CROW publicatie 145,
verkeersregelinstallaties. Opgemerkt wordt dat de fictieve
hoeveelheden welke zijn opgenomen in deze sectie zijn
gebaseerd op een periode van 1 jaar/12 maanden.

111 PREVENTIEF ONDERHOUD

1112 Reinigen buiteninstallatie (BI).

111210 356099 st 10,00 FReinigen verkeersregeltoestel-kast (VRT-kast).
Betreft het reinigen buitenzijde, verwijderen van posters,
stickers, kauwgom, graffiti, e.d., zonder overdruk van water
en zeepmiddellen, i.v.m. ventilatieopeningen en sponningen
van de kast.
Reinigingswijze ter keuze aannemer, zonder beschadiging
van de kast.
Incl. het opruimen en afvoeren van de vrijgekomen
materialen na het reinigen van de kast.

111220 356099 st 100,00 FReinigen complete bovengrondse voorzieningen (BV) <4 m.
Nominale objecthoogte: <4 m.
Betreft het reinigen van: mast, opzetstuk, verkeerslicht(en),
lenzen, achtergrondschild(en), drukknop(pen), e.d.
Incl. verwijderen stickers, affiches, kauwgom, groenaanslag,
e.d.
Reinigingswijze ter keuze aannemer, zonder beschadiging
van de bovengrondse voorzieningen.Rekening houdens met
biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
Incl. het opruimen en afvoeren van de vrijgekomen
materialen na het reinigen.

111230 356099 st 12,00 FReinigen complete bovengrondse voorzieningen (BV) ligger
van zweepmast of portaal.
Nominale objecthoogte: >4 m.
Nominale objectlengte: <28,5 m.
Betreft het reinigen van: ligger, neigbeugel(s), verkeerslicht
(en), lenzen, achtergrondschild(en), PTZ-camera's, e.d.
Incl. verwijderen groenaanslag, e.d.
Reinigingswijze ter keuze aannemer, zonder beschadiging
van de bovengrondse voorzieningen. Rekening houdend met
biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
Incl. het opruimen en afvoeren van de vrijgekomen
materialen na het reinigen.

111240 356099 st 100,00 FReinigen PTZ-camera.
Nominale objecthoogte: >4 m.
Betreft het reinigen van: PTZ-camera.
Incl. verwijderen groenaanslag, e.d.
Reinigingswijze ter keuze aannemer, zonder beschadiging
van de bovengrondse voorzieningen. Rekening houdend met
biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
Incl. het opruimen en afvoeren van de vrijgekomen
materialen na het reinigen.
Incl. de benodigde verkeersmaatregelen.
Uitgaande van jaarlijkse reiniging.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1113 Conserveren buiteninstallatie (BI)

111310 562299 st 3,00 FConserveren drukknopmast.
Betreft het conserveren van een drukknopmast.
Materiaal: staal of aluminium
Conserveren conform het gestelde in HST 56.22.10 par. 11
van de Standaard.
Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Incl. onderhouden en evt. conserveren
grondstukbescherming.
Incl. onderhouden en conserveren mastluikje.

111320 562299 st 8,00 FConserveren universeelmast.
Betreft het conserveren van een universeelmast.
Materiaal: staal of aluminium
Conserveren conform het gestelde in HST 56.22.10 par. 11
van de Standaard.
Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
RAL9017.
Incl. onderhouden en evt. conserveren
grondstukbescherming.
Incl. onderhouden en conserveren mastluikje.

111330 562299 st 2,00 FConserveren mast >4 m, combimast, portaalstaander of
zweepstaander.
Betreft het conserveren van een combimast.,
portaalstaander of zweepstaander.
Materiaal: staal of aluminium
Conserveren conform het gestelde in HST 56.22.10 par. 11
van de Standaard.
Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld: Bij
staal RAL9016 (verkeerswit) en bij aluminium geen
conservering (blank).
Incl. onderhouden en evt. conserveren
grondstukbescherming.
Incl. onderhouden en conserveren mastluikje.

111340 562299 st 1,00 FConserveren ligger van zweepmast of portaal.
Betreft het conserveren van een zweepmmast of portaal.
Nominale objecthoogte: >4 m.
Nominale objectlengte: <28.5 m.
Materiaal: staal of aluminium
Conserveren conform het gestelde in HST 56.22.10 par. 11
van de Standaard.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld: Bij
staal RAL9016 (verkeerswit) en bij aluminium geen
conservering (blank)..
Incl. onderhouden en conserveren neigbeugel(s).
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

12 CORRECTIEF ONDERHOUD (COR.)
De benoemde besteksposten bij deze sectie hebben
betrekking op het op afroep herstellen van defecten of
verrichten van wijzigingen door gekwalificeerd personeel.
Opgemerkt wordt dat de fictieve hoeveelheden welke zijn
opgenomen in deze sectie zijn gebaseerd op een
contractperiode van 1 jaar/12 maanden.

121 ORGANISATORISCH EN ADMINISTRATIEF (COR.)

121010 356099 maan 12,00 FInrichten en instandhouden storingswachtdienst.
Betreft het inrichten en instandhouden van een
storingswachtdienst, 24 uur per dag en 7 dagen per week
(24/7).
Inbegrepen in deze post:
-Invoeren gegevens in het beheersysteem van de gemeente
(aannemen melding, doorzetten melding, terugkoppelen
melding);
-Mutaties doorvoeren n.a.v. eigen werk en werk derden aan
verkeersregelinstallaties;
-Ter beschikking stellen en in stand houden opslag,
materialen in voorraad houden waardoor de responstijd
gehaald worden conform bestek;
-Coordinatiewerkzaamheden met netbeheerder als ook
communicatie over deze storingen;
-Verzorgen van verkeersmaatregelen bij klein werk en
herstel storingen;
-Organisatiekosten en engineeringskosten.

121020 012199 keer 1,00 FOverleg ten kantore van de opdrachtgever.
Betreft een all-in tarief ten behoeve van een overleg met de
opdrachtgever.
Uitgaande van een effectieve overlegtijd van twee uur,
reiskosten verslaglegging door de opdrachtnemer.

121030 356099 keer 8,00 FDoen en verwerken Klic-melding.
Betreft werkzaamheden conform wet Wion en de CROW-
publicatie 500.
Incl. onderzoek m.b.t. verontreinigde bodem.
Bij kleine deelopdrachten (< 2.500 EUR) mag de Klic-
melding worden verrekend, echter alleen indien deze nodig
is voor uitvoering van de deelopdracht.

121040 356099 keer 5,00 FDoen en verwerken MOOR-melding.
Betreft het doen van een digitale aanvraag voor toestemming
om te graven in de openbare ruimte.

121050 356099 post 2,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Conform de in deel ||| 35 15 02 lid 01, lid 02 en lid 03
gestelde eisen.

121080 610099 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase.
Betreft: opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplan "
uitvoeringsfase" als bedoeld in artikel 01.19 van ' de
Standaard' reps. de ARBO wetgeving.
Het V&G-plan "uitvoeringsfase" ter acceptatie indienen bij de
directie. Acceptatie procedure conform artikel 01.13.05 in
deel 3 van dit bestek.
Het V&G-plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
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122 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN (COR.)

1220 Behandelen en opheffen storing.

122010 356099 keer 150,00 FBehandelen en opheffen niet urgente storing.
Betreft: het herstellen van een niet urgente storing/schade
(niet zijnde een aanrijdingsschade).
Inbegrepen in deze post:
-Voorrijdkosten (km-vergoeding en reistijd);
-Aanmelden bij aankomst van de werkzaamheden;
-Functioneel gereed melden voor vertrek van de technicus;
-Visuele controle van de gehele buiteninstallatie van de VRI
op eventuele gebreken;
-Controle logboek VRT (bedieningspaneel) op eventuele
storingen;
-Logboek invullen en fotograferen;
-Rapportage en/of terugkoppeling via het VRI-
meldingssysteem;
-(Administratief) afmelden na herstel van de
werkzaamheden.

post 150,00 IInclusief kleine handelingen of onderzoekswerkzaamheden
met een maximale duur van 1 uur.

122020 356099 keer 12,00 FBehandelen en opheffen urgente storing.
Betreft: het herstellen van een urgente storing/schade (niet
zijnde een aanrijdingsschade).
Inbegrepen in deze post:
-Voorrijdkosten (km-vergoeding en reistijd);
-Aanmelden bij aankomst van de werkzaamheden;
-Functioneel gereed melden voor vertrek van de technicus;
-Visuele controle van de gehele buiteninstallatie van de VRI
op eventuele gebreken;
-Controle logboek VRT (bedieningspaneel) op eventuele
storingen;
-Logboek invullen en fotograferen;
-Rapportage en/of terugkoppeling via het VRI-
meldingssysteem;
-(Administratief) afmelden na herstel van de
werkzaamheden.

post 12,00 IInclusief kleine handelingen of onderzoekswerkzaamheden
met een maximale duur van 1 uur.

122030 356099 keer 13,00 FBehandelen en opheffen storing t.g.v. aanrijdschade.
Betreft: het herstellen van een schade.
Inbegrepen in deze post:
-Voorrijdkosten (km-vergoeding en reistijd);
-Aanmelden bij aankomst van de werkzaamheden;
-Functioneel gereed melden voor vertrek van de technicus;
-Visuele controle van de gehele buiteninstallatie van de VRI
op eventuele gebreken;
-Controle logboek VRT (bedieningspaneel) op eventuele
storingen;
-Logboek invullen en fotograferen;
-Rapportage en/of terugkoppeling via het VRI-
meldingssysteem;
-(Administratief) afmelden na herstel van de
werkzaamheden.

st 13,00 IInclusief kleine handelingen of onderzoekswerkzaamheden
met een maximale duur van 1 uur.
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1221 IncidenteelIncidenteel storingsherstel
Alle bijkomende werkzaamheden zoals
verkeersmaatregelen, kleine leveringen, e.d. dienen
inbegrepen te zijn.

122110 351099 keer 14,00 FCoördinatie storing aan verkeersregeltoestel (VRT).
Betreft coordinatiewerkzaamheden t.b.v. een storing aan een
verkeersregeltoestel van een leverancier.

122120 353099 st 2,00 FRechtzetten drukknopmast.
Betreft het (tijdelijk) rechtzetten van een universeelmast t.g.v.
aanrijdschade.

122130 353099 st 3,00 FRechtzetten universeelmast.
Betreft het (tijdelijk) rechtzetten van een universeelmast t.g.v.
aanrijdschade.

122140 353099 st 1,00 FRechtzetten combimast.
Betreft het (tijdelijk) rechtzetten van een universeelmast t.g.v.
aanrijdschade.

122150 354099 st 8,00 FRichten verkeerslantaarn - laag.
Betreft het richten van een verkeerslantaarn op of aan een
universeelmast of aan de staander van een zweepmast,
portaal of combimast.
Nominale objecthoogte: <4m
Incl. richten opzetstuk.

122160 354099 st 3,00 FRichten verkeerslantaarn - hoog.
Betreft het richten van een verkeerslantaarn aan een ligger
van een zweepmast of portaal.
Nominale objecthoogte: >4m
Incl. richten neigbeugel.

122170 356099 st 6,00 FHerstel LED-aspect klasse II 210mm - laag.
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn op mast of aan
mast of aan de staander van een zweepmast, portaal of
combimast.

st 6,00 LSituatie: bij uitval VRI (urgent)
Incl. het veiligstellen van de situatie bij aankomst.
Incl. alle kosten m.b.t. het veilig uitvoeren van deze urgente
werkzaamheden.
Incl. eventuele voorrijdkosten.
LED-aspect klasse II 210mm
Kleur: rood
Lenskap: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

122180 356099 st 2,00 FHerstel LED-aspect klasse II 300mm - laag.
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn op mast of aan
mast of aan de staander van een zweepmast, portaal of
combimast.

st 2,00 LSituatie: bij uitval VRI (urgent)
Incl. het veiligstellen van de situatie bij aankomst.
Incl. alle kosten m.b.t. het veilig uitvoeren van deze urgente
werkzaamheden.
Incl. eventuele voorrijdkosten.
LED-aspect klasse II 300mm
Kleur: rood
Lenskap: helder
Werkspanning: 42Vac
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Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

122190 356099 st 2,00 FHerstel LED-aspect klasse II 210mm - hoog.
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn aan de ligger van
een zweepmast of portaal.
Situatie: bij uitval VRI (urgent)

st 1,00 LLED-aspect klasse II 210mm
Kleur: rood
Lenskap: helder
Werkspanning: 42Vac

keer 1,00 IT.b.s. hoogwerker incl. bediening
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

122200 356099 st 1,00 FHerstel LED-aspect klasse II 300mm - hoog.
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn aan de ligger van
een zweepmast of portaal.
Situatie: bij uitval VRI (urgent)

st 1,00 LLED-aspect klasse II 300mm
Kleur: rood
Lenskap: helder
Werkspanning: 42Vac

keer 1,00 IT.b.s. hoogwerker incl. bediening
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

2 DETECTIE WERKZAAMHEDEN
Betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan de detectie.
Inbegrepen in deze posten:
-Voorrijdkosten;
-Verplaatsingskosten;
-Verschil in urgentievorm;
-Dagproductie (er wordt zo veel mogelijk gebundeld);
-Schoonmaakkosten (conform deel 3 onderdeel 35.02 van
dit bestek).

21 DEMONTEREN EN VERWIJDEREN DETECTIE

210010 352099 st 32,00 FOnklaar maken detectielus.
Betreft het inslijpen van een bestaande oude detectielus
zodat het inductieveld verbroken is.

210020 352099 st 8,00 FDemonteren en verwijderen drukknop.
Betreft het demonteren van een door een directie
aangegeven drukknop.

st 8,00 IDrukknop incl. aansluitsnoer
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.
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22 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

2200 Aanbrengen detectielussen in asfalt

220010 352001 m 50,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie in asfaltverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

1 In asfaltverharding
1 Slijplengte:{tot 50}m

1 m 50,00 LToe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding
Bij ligging in de tussenlaag.

220020 352001 m 100,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie in asfaltverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

1 In asfaltverharding
1 Slijplengte:{50 tot 100}m

1 m 100,00 LToe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding
Bij ligging in de tussenlaag.

220030 352001 m 150,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie in asfaltverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

1 In asfaltverharding
1 Slijplengte:{100 tot 150}m

1 m 150,00 LToe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding
Bij ligging in de tussenlaag.

220040 352001 m 150,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie in asfaltverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

1 In asfaltverharding
1 Slijplengte:{vanaf 150}m

1 m 150,00 LToe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2
1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding
Bij ligging in de tussenlaag.
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2210 Aanbrengen detectielussen onder elementverharding

221010 352001 m 50,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie onder elementverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

4 Onder elementenverharding
9 Detectielengte: tot 50m

3 m 50,00 LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2
Kleur buitenmantel: geel met rode langsstreep

2 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 15 mm
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding

221020 352001 m 100,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie onder elementverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

4 Onder elementenverharding
9 Detectielengte: 50 tot 100m

3 m 100,00 LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2
Kleur buitenmantel: geel met rode langsstreep

2 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 15 mm
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding

221030 352001 m 150,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie onder elementverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

4 Onder elementenverharding
9 Detectielengte: 100 tot 150m

3 m 150,00 LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2
Kleur buitenmantel: geel met rode langsstreep

2 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 15 mm
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding

221040 352001 m 150,00 FAanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Betreft het leveren en aanbrengen van lussen t.b.v. niet-
selectieve detectie onder elementverharding.
Aantal lussen:{
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever het aantal aan te
brengen lussen aan.

4 Onder elementenverharding
9 Detectielengte: vanaf 150m

3 m 150,00 LToe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2
Kleur buitenmantel: geel met rode langstreep

2 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 15 mm
1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de

verharding
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2220 Aansluiten detectielus

222010 352004 st 75,00 FAansluiten detectielus op grondkabel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een verbindingsmof
ten behoeve van een niet-selectieve detectielus.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
1 st 75,00 LM.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa

2230 Leveren en aanbrengen detectie overig

223010 352005 set 1,00 FAanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
1 st 1,00 LRadardetector

Type Radar LC of Radar Basic.
Incl. bevestigingsvork voor montage.

223030 352005 set 1,00 FAanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.
Merk: FLIR
Model: Als bestaand of voorgeschreven

1 st 1,00 LInfraroodcamera

2240 Leveren en aanbrengen drukknoppen

224010 354006 st 1,00 FAanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft standaard drukknop

1 st 1,00 LDrukknopschakelaar
Inclusief demonteren bestaande drukknop.
Inclusief het eventueel dichten van bestaande gaten.
Inclusief boren/tappen van benodigde gaten.

224020 354006 st 1,00 FAanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft opbouw drukknop.
Type: RTB touch, of gelijkwaardig
Figuratie symbool weergegeven op behuizing;
-Fietser
-Voetganger binnen de kanalisatiestrepen.
-Voetganger op een zebrapad.
Werkspanning: 24Vdc.
Afmeting (HxB): 180mm x 70mm.

2 st 1,00 LDrukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal
Inclusief demonteren bestaande drukknop.
Inclusief boren/tappen van benodigde gaten.
Inclusief het eventueel dichten van bestaande gaten.
Inclusief instellen waitsignaal continu brandend na
aanvraag.

224040 354010 st 6,00 FAanbrengen aanduiding bij drukknop.
1 st 6,00 LType aanduiding: sticker

4 Afbeelding:{fietser, voetganger binnen de kanalisatiestrepen,
voetganger op een zebrapad of ruiter.
Inclusief verwijderen resten van bestaande sticker.
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3 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN (BV)

30 VERWIJDEREN
Te verwijderen installatie in onderdelen demonteren,
verwijderen en afvoeren (incl. alle toebehoren).

3010 Demonteren en verwijderen verkeersregeltoestel

301010 355008 st 2,00 FVerwijderen verkeersregeltoestel.
Betreft het demonteren, verwijderen en afvoeren.

1 Verkeersregeltoestel
Inclusief fundatiesokkel en toebehoren

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

3020 Demonteren en verwijderen masten incl. toebehoren

302010 355006 st 4,00 FVerwijderen drukknopmast.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directe op te
geven op het kruispunt aanwezige drukknopmast.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
9 Drukknopmast van staal of aluminium.

1 Inclusief demonteren één drukknop
Inclusief demonteren één klemmenstrook.

9 Verwijderen uit onverharde of verharde oppervlakte.
Inclusief het herstellen van de onverharde oppervlakte met
grond of gelijkwaardige verharding.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

302020 355004 st 2,00 FVerwijderen mast.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directe op te
geven op het kruispunt aanwezige mast.

9 Model: Bossche voetganger
9 Mast van staal of aluminium.

9 Verwijderen uit onverharde of verharde oppervlakte.
Inclusief het herstellen van de onverharde oppervlakte met
grond of gelijkwaardige verharding.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

302040 355004 st 6,00 FVerwijderen mast.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directe op te
geven op het kruispunt aanwezige universeelmast.

9 Exclusief opzetstuk voor verkeerslantaarns.
Inclusief demonteren één klemmenstrook.

9 Mast van staal of aluminium.
9 Verwijderen uit onverharde of verharde oppervlakte.

Inclusief het herstellen van de onverharde oppervlakte met
grond of gelijkwaardige verharding.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

302050 355099 st 8,00 FVerwijderen opzetstuk.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directie op te
geven op het kruispunt aanwezige opzetstukken.
Opzetstuk type I, II, III of IV.
Knie-opzetstuk type I of II.
Verlengd opzetstuk type 835mm, 1100mm of 1400mm.
Opzetstuk van staal of aluminium.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"Maashoeve".
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302060 355005 st 6,00 FVerwijderen staander.
9 Staander van portaal, zweepmast of combi-mast.

9 Inclusief demonteren één klemmenstrook.
9 Staander van staal of aluminium.

9 Verwijderen uit onverharde of verharde oppervlakte.
Inclusief het herstellen van de onverharde oppervlakte met
grond of gelijkwaardige verharding.

4 Wijze van bevestiging niet bekend
Inclusief verwijderen en afvoeren van eventuele
betonfundatie.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De bon met schrootprijs conform de LME beurs weerleggen
met directie, deze -25% aannemersvergoeding in mindering
brengen op geldende (deel)opdracht.

302070 355003 st 1,00 FVerwijderen ligger van portaal.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directie op te
geven op het kruispunt aanwezige ligger.
Exclusief aanwezige neiginrichting(en).

1 Lengteklasse tot 12 m
Lengte ligger:{28.5}m

9 Ligger van staal of aluminium
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

De bon met schrootprijs conform de LME beurs weerleggen
met directie, deze -25% aannemersvergoeding in mindering
brengen op geldende (deel)opdracht.

302080 355002 st 1,00 FVerwijderen uithouder van zweepmast.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directie op te
geven op het kruispunt aanwezige uithouder.
Exclusief aanwezige neiginrichting(en).

1 Lengteklasse tot 6 m
Lengte uithouder:{maximaal 12}m

9 Uithouder van staal of aluminium.
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

De bon met schrootprijs conform de LME beurs weerleggen
met directie, deze -25% aannemersvergoeding in mindering
brengen op geldende (deel)opdracht.

302090 355099 st 2,00 FVerwijderen neiginrichting.
Betreft het verwijderen en afvoeren van door de directie op te
geven op het kruispunt aanwezige neiginrichting.
Inclusief eventueel dichten van bout/wartel-gaten.
Neiginrichting van staal of aluminium.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

302100 355099 st 1,00 FVerwijderen ANWB vlag.
Betreft het verwijderen en afvoeren van de door de directie op
te geven op het kruispunt aanwezige ANWB vlag.
Betreft model zonder energie-aansluiting.
Inclusief eventueel dichten van bout/wartel-gaten
.Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"Maashoeve".
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3030 Demonteren en verwijderen verkeerslantaarns

303010 355001 st 5,00 FVerwijderen verkeerslantaarn.
2 Verkeerslantaarn aan mast

9 Verkeerslantaarn met een lensdiameter van 80/90/100mm.
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf

"Maashoeve".

303020 355001 st 4,00 FVerwijderen verkeerslantaarn.
9 Verkeerslantaarn op/aan mast.

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

303030 355001 st 22,00 FVerwijderen verkeerslantaarn.
9 Verkeerslantaarn aan neig van portaal of zweepmast.

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf

"Maashoeve".

303040 355001 st 2,00 FVerwijderen verkeerslantaarn.
9 Verkeerslantaan op/aan mast.

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf
"Maashoeve".

303050 355001 st 3,00 FVerwijderen verkeerslantaarn.
9 Verkeerslantaarn aan neig van portaal of zweepmast.

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm
1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar de gemeentewerf

"Maashoeve".

3040 Demonteren en verwijderen grondkabels

304010 355099 m 3.000,00 FVerwijderen grondkabel.
Betreft het volledig verwijderen van alle grondkabels t.b.v. de
VRI.
Conform aanwijzing van de directievoerder.
Incl. verwijderen kabellabels etc.
Excl. graafwerk, zie hiervoor bestekspost 400.
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31 LEVEREN EN AANBRENGEN BV

3110 Aanbrengen verkeersregeltoestel incl. toebehoren

311010 351001 st 2,00 FAanbrengen verkeersregeltoestel.
Betreft het plaatsen van een verkeersregeltoestel.

1 st 2,00 IVerkeersregeltoestel
Inclusief de volgende werkzaamheden:
-Samenstellen, plaatsen en stellen van RVS-fundatie.
-Aansluiten/overzetten aardelektrode.
-Aansluiten/overzetten glasvezelbox.
-Aansluiten/overzetten telefoon-aansluiting.

post 2,00 L-Afvullen kastvoet met vochtwerende korrels.
Trekontlasting: middels metalen kabelklemmen.
Codering: middels kunststof labels

311040 356099 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 1 "voetgangers
oversteekplaats (VOP)".
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel.
Exclusief de kosten die de netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bepaling 35.15.05 in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
CROW publicatie 145, bijlage IV - figuur 1.

311050 356099 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 2 "t-splitsing".
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel.
Exclusief de kosten die de netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.
Incl. overzetten glasvezel-aansluiting.
Verwezen wordt naar bepaling 35.15.05 in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
CROW publicatie 145, bijlage IV - figuur 2.

311060 356099 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 3 "simpele kruising".
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel.
Exclusief de kosten die de netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.
Incl. overzetten glasvezel-aansluiting.
Verwezen wordt naar bepaling 35.15.05 in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
CROW publicatie 145, bijlage IV - figuur 3.

311070 356099 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 3 "uitgebreide kruising".
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel.
Exclusief de kosten die de netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten.
Incl. overzetten glasvezel-aansluiting.
Verwezen wordt naar bepaling 35.15.05 in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
CROW publicatie 145, bijlage IV - figuur 4.

311080 341199 post 2,00 FDoormeten bestaande aardingsvoorziening.
Betreft het doormeten van de bestaande
aardingsvoorziening van het verkeersregeltoestel conform
de gestelde eisen in de NEN-1010.
Inclusief het opstellen van een aardingsrapport aan de
directie. Op basis van het aardingsrapport bepaalt de
directie of deze wordt vervangen of verbeterd.
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311090 341101 st 1,00 FAanbrengen aardingsvoorziening.
Betreft het leveren en aanbrengen van een
aardingsvoorziening ten behoeve van een
verkeersregelinstallatie

2 Uitvoeringswijze aarding:{Keuze aannemer.
1 Aanbrengen aarding:{In of nabij het verkeersregeltoestel

(VRT).
1 Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:{Conform

specificaties van de leverancier.
1 Aarding aansluiten op:{Aardrail in/bij inkoopgedeelte

verdeelinrichting.
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{Inclusief

aanleveren NEN-1010 keuringsrapport

311100 351099 post 1,00 FAanbrengen accu.
Betreft het leveren en aanbrengen van een accu.
Inclusief het eventueel verwijderen en afvoeren van een oude
accu.

post 1,00 LIncl. benodigde klein materiaal
st 1,00 LAccu AGM 12Vdc-17ah

311110 351099 post 1,00 FAanbrengen accu.
Betreft het leveren en aanbrengen van een accu.
Inclusief het eventueel verwijderen en afvoeren van een oude
accu.

post 1,00 LIncl. benodigde klein materiaal
st 1,00 LAccu AGM 12Vdc-70ah

311120 351099 post 4,00 FAanbrengen inductieve sensor.
Betreft het leveren en aanbrengen van een inductieve sensor
t.b.v. deurcontacten van het VRT.
Inclusief het eventueel verwijderen en afvoeren van een oude
sensor.
Diameter: 30 mm
Lengte van de body: 50 mm
Bereik: 40 mm

post 4,00 LIncl. benodigde klein materiaal
st 4,00 LContrinex inductieve sensor DW-AD-713-M30

3120 Leveren en aanbrengen masten incl. toebehoren

312010 353001 st 5,00 FAanbrengen mast.
st 5,00 LModel: Drukknopmast

9 st 5,00 LInclusief klemmenstrook
set 5,00 LInclusief kabelklem(men) t.b.v. trekontlasting.

3 Materiaal: aluminium
Hoogte: 1.350mm vanaf maaiveld.

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 1,25 LMast afvullen met draineerzand

1 st 5,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.
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312020 353001 st 8,00 FAanbrengen mast.
st 8,00 LModel: Bossche voetganger

2 stMast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de
mast

st 8,00 LInclusief klemmenstrook
set 8,00 LInclusief grondvleugelset
set 8,00 LInclusief kabelklem(men) t.b.v. trekontlasting.

3 Materiaal: aluminium
Hoogte: 1.750mm vanaf maaiveld

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 2,00 LMast afvullen met draineerzand

1 st 8,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312030 353001 st 6,00 FAanbrengen mast.
Model: Universeelmast.

2 st 6,00 LMast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de
mast

st 6,00 LInclusief klemmenstrook
set 6,00 LInclusief grondvleugelset.
set 6,00 LInclusief kabelkelem(men) t.b.v. trekontlasting.

3 Materiaal: aluminium
9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:

zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
RAL9017.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 1,80 LMast afvullen met draineerzand

1 st 6,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312040 353001 st 3,00 FAanbrengen mast.
st 3,00 LModel: Combi-mast

Lamphoogte: tussen 5 en 8 meter.
1 stMast geschikt voor de montage van een opzetstuk

st 3,00 LInclusief klemmenstrook
st 3,00 LInclusief aansluitvoorziening OVL.
set 3,00 LInclusief grondvleugelset.
set 3,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.

3 Materiaal: aluminium
9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:

zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 1,05 LMast afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoergat
1 st 3,00 LGrondstukbescherming

2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.
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312050 353001 st 1,00 FAanbrengen mast.
st 1,00 LModel: Combi-mast

Lamphoogte: tussen 8 en 12 meter.
1 stMast geschikt voor de montage van een opzetstuk

st 1,00 LInclusief klemmenstrook
st 1,00 LInclusief aansluitvoorziening OVL.
set 1,00 LInclusief grondvleugelset.
set 1,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.
st 1,00 LInclusief enkele uithouder 1250mm.

3 Materiaal: aluminium
9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:

zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,35 LMast afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoergat
1 st 1,00 LGrondstukbescherming

2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312060 353001 st 1,00 FAanbrengen mast.
st 1,00 LModel: Combi-mast

Lamphoogte: tussen 8 en 12 meter.
1 stMast geschikt voor de montage van een opzetstuk

st 1,00 LInclusief klemmenstrook
st 1,00 LInclusief aansluitvoorziening OVL.
set 1,00 LInclusief grondvleugelset.
set 1,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.
st 1,00 LInclusief dubbele uithouder 1250mm.

3 Materiaal: aluminium
9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:

zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,35 LMast afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoergat
1 st 1,00 LGrondstukbescherming

2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312070 353002 st 1,00 FAanbrengen zweepmast.
3 st 1,00 LZweepmast van aluminium

st 1,00 LInclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder:{maximaal 7,5}m

set 1,00 LInclusief grondvleugelset.
set 1,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,40 LStaander afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoer gat
9 Staander voorzien van grondankers

1 st 1,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.
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312080 353002 st 1,00 FAanbrengen zweepmast.
3 st 1,00 LZweepmast van aluminium

st 1,00 LInclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder:{Tussen 7,5 en 10}m

set 1,00 LInclusief grondvleugelset.
set 1,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,40 LStaander afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoer gat
9 Staander voorzien van grondankers

1 st 1,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312090 353003 st 1,00 FAanbrengen portaal.
3 st 1,00 LPortaal van aluminium

st 2,00 LInclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{maximaal 17,5}m

set 2,00 LInclusief grondvleugelset.
set 2,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,80 LStaanders afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoer gat
9 Staanders voorzien van grondankers

1 st 2,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312100 353003 st 1,00 FAanbrengen portaal.
3 st 1,00 LPortaal van aluminium

st 2,00 LInclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{Tussen 17,5 en 23}m

set 2,00 LInclusief grondvleugelset.
set 2,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,80 LStaanders afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoer gat
9 Staanders voorzien van grondankers

1 st 2,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.
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312110 353003 st 1,00 FAanbrengen portaal.
3 st 1,00 LPortaal van aluminium

st 2,00 LInclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{Tussen 23 en 25}m

set 2,00 LInclusief grondvleugelset.
set 2,00 LInclusief kabelklemmen t.b.v. trekontlasting.

9 Kleur van de conservering onder 2,20m boven maaiveld:
zwart-wit conform NEN-EN 3322.
Kleur van de conservering boven 2,20m boven maaiveld:
Geen.

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,80 LStaanders afvullen met draineerzand

Tot bovenkant kabelinvoer gat
9 Staanders voorzien van grondankers

1 st 2,00 LGrondstukbescherming
2-laags corrosiewerende tape met 2-delige zwarte
klikmaaiveldbeschermer.

312120 353008 st 1,00 FAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Model: 1x210 mm type "aan mast"

1 st 1,00 LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Bevestiging middels verstelbare beugels aan het
verkeerslicht.

3 Neiginrichting van aluminium
9 Conservering

Kleur van conservering: Geen.

312130 353008 st 12,00 FAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Model: 3x210 mm type "aan mast"

1 st 12,00 LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Bevestiging middels verstelbare beugels aan het
verkeerslicht.

3 Neiginrichting van aluminium
9 Conservering

Kleur van conservering: Geen.

312140 353008 st 1,00 FAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Model: 1x300 mm type "aan mast"

1 st 1,00 LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Bevestiging middels verstelbare beugels aan het
verkeerslicht.

3 Neiginrichting van aluminium
9 Conservering

Kleur van conservering: Geen.

312150 353008 st 9,00 FAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Model: 3x300 mm type "aan mast"

1 st 9,00 LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
Bevestiging middels verstelbare beugels aan het
verkeerslicht.

3 Neiginrichting van aluminium
9 Conservering

Kleur van conservering: Geen.

312160 353099 st 5,00 FAanbrengen ANWB vlag.
Betreft het aanbrengen van een ANWB-vlag op een staander
van een combi-mast, zweepmast of postaal.

post 5,00 LInclusief klein materiaal
Configuratie door directie

st 5,00 TANWB vlag.
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312170 353099 st 1,00 FAanbrengen opzetstuk OVL - enkel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk t.b.v.
een enkelvoudige uithouder OVL op een zweepmast- of
portaalstaander.

st 1,00 LOVL opzetstuk - enke;
Inclusief montagewerkzaamheden (hoog).
Inclusief klein (montage)materiaal.
Materiaal: aluminium
Conservering: geen/blank aluminium

312180 353099 st 1,00 FAanbrengen opzetstuk OVL - dubbel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk t.b.v.
een enkelvoudige uithouder OVL op een zweepmast- of
portaalstaander.

st 1,00 LOVL opzetstuk - enke;
Inclusief montagewerkzaamheden (hoog).
Inclusief klein (montage)materiaal.
Materiaal: aluminium
Conservering: geen/blank aluminium

312190 353099 st 2,00 FVerstevigen mastfundatie.
post 2,00 LVersteviging d.m.v. rondom afgieten van masten met Beamix

beton (zak 20kg).
Betreft masten welke niet in het straatwerk zijn geplaatst.
Aanbrengen onder het maaiveld.

312200 353099 st 6,00 FAanbrengen klemmenstrook kort - t.b.v. drukknopmast..
Betreft het leveren en aanbrengen van een klemmenstrook
t.b.v. drukknopmast.
Inclusief het eventueel demonteren en afvoeren van de oude
klemmenstrook.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van voldoende
klemmen.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van PE-draad.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van insteek klemmen.

st 6,00 LKlemmenstrook kort.
post 6,00 LIncl. klein materiaal (kabelklem)

312210 353099 st 14,00 FAanbrengen klemmenstrook lang - t.b.v. unimast, etc.
Betreft het leveren en aanbrengen van een klemmenstrook
t.b.v. unimast, etc.
Inclusief het eventueel demonteren en afvoeren van de oude
klemmenstrook.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van voldoende
klemmen.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van PE-draad.
Klemmenstrook dient voorzien te zijn van insteek klemmen.

st 14,00 LKlemmenstrook lang.
post 14,00 LIncl. klein materiaal (kabelklemmen)

312220 353099 post 1,00 FMeerprijs: ANWB-vlaggen op staander.
Betreft de meerprijs voor de voorbereiding van ANWB-
vlaggen op een staander van een zweepmast-,
portaalstaander of combimast.
Uitgaande van 3 vlaggen.
De vlaggen hebben standaard geen E-aansluiting.

312230 353099 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate S.
Betreft het leveren, monteren en functioneel opleveren van
een grondstukbeschermer bij aluminium masten.
Geschikt voor mastdiameters 114/120mm

st 1,00 LHydro Pave-Mate
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312240 353099 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate M.
Betreft het leveren, monteren en functioneel opleveren van
een grondstukbeschermer bij aluminium masten.
Geschikt voor mastdiameters 135/145mm

st 1,00 LHydro Pave-Mate

312250 353099 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate L.
Betreft het leveren, monteren en functioneel opleveren van
een grondstukbeschermer bij aluminium masten.
Geschikt voor mastdiameters 165/175mm

st 1,00 LHydro Pave-Mate

3130 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarns

313010 354001 st 4,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: onderlicht (zoals bestaand).

1 st 4,00 LDrielichts verkeerslantaarn
Voeding: 42Vac
Kleurindeling: conform bestaande situatie

9 Kleur van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
Behuizing: Aluminium

9 st 12,00 LLens met een diameter van 90 mm
9 st 12,00 LSjabloonfiguren lens: conform bestaande figuratie.

Lenskleur: helder
6 st 12,00 LLamptype: LED klasse II

313020 354001 st 6,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: onderlicht met wachttijdvoorspeller

9 st 6,00 LVierlichts verkeerslantaarn
WTV in bovenste lens (31 LED's in cirkel)
Voeding: 42Vac
Incl. storingscontact (bewaking)
WTV parallel of serieel aansturen, conform bestaand of
ontwerp.

9 Kleur van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
Behuizing: Aluminium

9 st 24,00 LLens met een diameter van: 90 mm
9 st 18,00 LSjabloonfiguren lens: conform bestaande figuratie.

Lenskleur: helder
6 st 18,00 LLamptype: LED klasse II

313050 354001 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 1x210 mm.

3 st 1,00 LEnkellichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 1,00 LIncl. aansluitsnoer (oranje/geel)
st 1,00 LIncl. RVS wartel
post 1,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
9 st 1,00 LLens met een diameter van 210 mm

9 st 1,00 LSjabloonfiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 1,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.
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313060 354001 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 1x210 mm - negenoog.

3 st 1,00 LEnkellichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 1,00 LIncl. aansluitsnoer (oranje/geel)
st 1,00 LIncl. RVS wartel
post 1,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
9 st 1,00 LLens met een diameter van 210 mm

9 st 1,00 LFiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 1,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.

313070 354001 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 2x210 mm - voetganger.

2 st 1,00 LTweelichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 1,00 LIncl. aansluitsnoer (oranje/geel)
st 1,00 LIncl. RVS wartel
post 1,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
9 st 2,00 LLens met een diameter van 210 mm

9 st 2,00 LSjabloonfiguratie: voetganger
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 2,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.

313080 354001 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 2x210 mm - voetganger+rt.

2 st 1,00 LTweelichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

st 1,00 LIncl. ingebouwde UERT speakers en aansturing
post 1,00 LIncl. aansluitsnoer (oranje/geel)
st 1,00 LIncl. RVS wartel
post 1,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

Incl. het inregelen geluidsniveau van de rateltikker
9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)

9 st 2,00 LLens met een diameter van 210 mm
9 st 2,00 LSjabloonfiguratie: voetganger

Lenskleur: helder
6 Lamptype: LED klasse II

st 2,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.
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313090 354001 st 8,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 2x180 mm - voetganger.
"Bossche voetganger"

2 st 8,00 LTweelichts verkeerslantaarn
Behuizing van aluminium
Montage: aan mast

post 8,00 LIncl. aansluitsnoeren (oranje/geel en grijs)
st 8,00 LIncl. ingebouwde drukknop
st 8,00 LIncl. ingebouwde drukknop met buzzer (onderzijde)
st 8,00 LIncl. ingebouwde akoestische signalering

Akoestische signalering met storingscontact
Akoestische signalering op geluidsniveau in te regelen via
beheercentrale.

post 8,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)
9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)

9 st 16,00 LLens met een diameter van 180 mm
9 st 16,00 LSjabloonfiguratie: voetganger (met pijl)

Lenskleur: helder

313100 354001 st 6,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 3x210 mm.

1 st 6,00 LDrielichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 6,00 LIncl. aansluitsnoer (oranje/geel)
st 6,00 LIncl. RVS wartel
post 6,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
9 st 18,00 LLens met een diameter van 210 mm

9 st 18,00 LSjabloonfiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 18,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.

313110 354001 st 12,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 3x210 mm - afteller.
Afteller met een 3-bits en 1 digits in de gele lens voor
weergave getallen in het wit.
Incl. storingscontact van de afteller.

1 stDrielichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 12,00 LIncl. aansluitsnoeren
st 24,00 LIncl. RVS wartels
post 12,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
9 st 36,00 LLens met een diameter van 210 mm

9 st 36,00 LSjabloonfiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 36,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.
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313120 354001 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 3x300 mm.

1 st 1,00 LDrielichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 1,00 LIncl. aansluitsnoer
st 1,00 LIncl. RVS wartel
post 1,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
3 st 3,00 LLens met een diameter van 300 mm

9 st 3,00 LSjabloonfiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 3,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.

313130 354001 st 3,00 FAanbrengen verkeerslantaarn.
Model: 3x300 mm - afteller.
Afteller met een 3-bits en 1 digits in de gele lens voor
weergave getallen in het wit.
Inclusief storingscontact bij de afteller.

1 st 3,00 LDrielichts verkeerslantaarn
Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Montage: aan mast (d.m.v. zwarte aluminium beugels)
Montage: aan neig (d.m.v. draadeind/bout constructie)

post 3,00 LIncl. aansluitsnoer
st 3,00 LIncl. RVS wartel
post 3,00 LIncl. klein materiaal (montagebouten)

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL9005 (zwart)
3 st 9,00 LLens met een diameter van 300 mm

9 st 9,00 LSjabloonfiguratie: conform bestaande figuratie
Lenskleur: helder

6 Lamptype: LED klasse II
st 9,00 LZonnekap kunststof, slagvaste montage.

313140 353099 st 6,00 FMeerprijs aanbrengen verkeerslantaarn - hoog.
Betreft een meerprijs voor het aanbrengen van een
verkeerslantaarn zoals benoemd bij bestekspostnummers
313050 t/m 313130 voor een verkeerslantaarn aan de
uithouder van een zweepmast of aan de ligger van een
portaal.
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3140 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarns toebehoren

314010 340499 st 2,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 80/90 mm LED
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 2,00 LLED-aspect klasse II 80/90 mm
Kleur: conform bestaand
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314020 340499 st 1,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft: 80/90 mm LED met wachttijdvoorspeller
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect met ingebouwde wachttijdvoorspeller in een
verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 1,00 LLED-aspect 80/90 mm wtv
Kleur: conform bestaand
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314030 340499 st 5,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 210 mm LED
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 5,00 LLED-aspect klasse II 210 mm
Kleur: conform bestaand
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314040 340499 st 2,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 210 mm LED met 3-2-1 afteller
Afteller met een 3-bits en 1 digits in de gele lens voor
weergave getallen in het wit.
Incl. storingscontact
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 2,00 LLED-aspect klasse II 210 mm
Kleur: geel
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314050 340499 st 1,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 210 mm LED met negenoog print
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 1,00 LLED-aspect klasse II 210 mm
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: n.v.t.
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.
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314060 340499 st 1,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 300 mm LED
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 1,00 LLED-aspect klasse II 300 mm
Kleur: conform bestaand
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314070 340499 st 1,00 FAanbrengen LED aspect.
Betreft 300 mm LED met 3-2-1 afteller
Afteller met een 3-bits en 1 digits in de gele lens voor
weergave getallen in het wit.
Betreft het verwijderen, leveren en aanbrengen van een LED-
aspect klasse II in een verkeerslantaarn.
Incl. storingscontact
Situatie: in bedrijf (niet urgent)

st 1,00 LLED-aspect klasse II 300 mm
Kleur: geel
Figuratie: conform bestaand
Lenskleur: helder
Werkspanning: 42Vac
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vervallen materialen.

314080 353099 st 2,00 FMeerprijs aanbrengen LED aspect - hoog.
Betreft een meerprijs voor het aanbrengen van een LED-
aspect zoals benoemd bij bestekspostnummers 314030 t/m
314070 voor een verkeerslantaarn aan de uithouder van een
zweepmast of aan de ligger van een portaal.

314090 353099 st 1,00 FAanbrengen achtergrondschild.
Betreft: 1x210 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een achtergrondschild op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)

st 1,00 LAchtergrondschild 1x210mm
Kleur achterzijde: RAL9005 (zwart)
Kleur voorzijde: mat zwart, conform NEN3322
Materiaal: recyclebaar (geen polyester).
Kleur bies: wit.

314100 353099 st 12,00 FAanbrengen achtergrondschild.
Betreft: 3x210 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een achtergrondschild op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)

st 12,00 LAchtergrondschild 3x210 mm
Kleur achterzijde: RAL9005 (zwart)
Kleur voorzijde: mat zwart, conform NEN3322
Materiaal: recyclebaar (geen polyester).
Kleur bies: wit.

314110 353099 st 6,00 FAanbrengen achtergrondschild.
Betreft: 3x300 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een achtergrondschild op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)

st 6,00 LAchtergrondschild 3x300 mm
Kleur achterzijde: RAL9005 (zwart)
Kleur voorzijde: mat zwart, conform NEN3322
Materiaal: recyclebaar (geen polyester).
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Kleur bies: wit.

314120 353099 st 3,00 FMeerprijs aanbrengen achtergrondschild - hoog.
Betreft een meerprijs voor het aanbrengen van een
achtergrondschild zoals benoemd bij bestekspostnummers
314090 t/m 314120 voor een verkeerslantaarn aan de
uithouder van een zweepmast of aan de ligger van een
portaal.

314130 356099 post 6,00 FAanbrengen codering.
Betreft: toepassing bij lensdiameter 210 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
codering op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
Afmeting cijfers: 40 x 30 mm.
Uitvoering: wit op zwarte achtergrond.

post 6,00 LCodering
Codering t..b.v. verkeerslichten als benoemd bij
bestekspostnummer 313090.

314140 356099 post 12,00 FAanbrengen codering.
Betreft: toepassing bij lensdiameter 210 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
codering op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
Afmeting cijfers: 40 x 30 mm.
Uitvoering: wit op zwarte achtergrond.

post 12,00 LCodering
Codering t.b.v. verkeerslichten als benoemd bij
besekspostnummers 313050 313060 313070 313100
313110

314150 356099 post 6,00 FAanbrengen codering.
Betreft: toepassing bij lensdiameter 300 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
codering op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
Afmeting cijfers: 62 x 42 mm.
Uitvoering: wit op zwarte achtergrond.

post 6,00 LCodering
Codering t.b.v. verkeerslichten als benoemd bij
bestekspostnummers 313120 t/m 313130

314160 353099 st 2,00 FMeerprijs aanbrengen codering - hoog.
Betreft een meerprijs voor het aanbrengen van een codering
op een achtergrondschild zoals benoemd bij
bestekspostnummers 314140 t/m 314150 voor een
verkeerslantaarn aan de uithouder van een zweepmast of
aan de ligger van een portaal.

314170 354099 st 3,00 FAanbrengen zonnekap - t.b.v. lensdiameter 210 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een zonnekap op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
De zonnekap dient slagvast gemonteerd te worden.
Uitvoering: zwart, flexibel

st 3,00 LZonnekap

314180 354099 st 1,00 FAanbrengen zonnekap - t.b.v. lensdiameter 300 mm.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een zonnekap op een verkeerslantaarn.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
De zonnekap dient slagvast gemonteerd te worden.
Uitvoering: zwart, flexibel
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st 1,00 LZonnekap

314190 353099 st 1,00 FMeerprijs aanbrengen zonnekap - hoog.
Betreft een meerprijs voor het aanbrengen van een codering
op een achtergrondschild zoals benoemd bij
bestekspostnummers 314170 t/m 314180 voor een
verkeerslantaarn aan de uithouder van een zweepmast of
aan de ligger van een portaal.

314200 354099 st 1,00 FAanbrengen LED signaalgever - file.
Betreft het eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen van
een LED signaalgever op de ligger van een zweepmast of
portaal.
Situatie: in bedrijf/tijdens project (niet urgent)
Voedingsspanning: 42 Vac
Uitvoering: volledig zwart bij geen aansturing
Afmetingen: 1000x1000x150 mm (HxBxD)

st 1,00 LSignaalgever LED
Figuratie stand 1: "Wachten" + J32
Figuratie stand 2: "File snelweg" + J33

post 1,00 LMontageset/beugels

314210 354099 st 1,00 FAanbrengen afdichting inbouwlicht sparing.
Betreft het leveren en monteren van een afdekplaat voor een
mast waarin een inbouw onderlicht gemonteerd zit. Deze
mag bij een stalen mast van staal zijn maar bij een
aluminium mast dient deze ook van aluminium te zijn.
Rekening houdend met varienrende mast diameters.
Rekening houdend met 2 hoogte afmetingen (3 of 4-lichts).

st 1,00 LAfdekkap

3150 Leveren en aanbrengen overig

315010 354005 st 2,00 FAanbrengen akoestische signaalgever.
9 Elektronische rateltikker

Luidspreker monteren in het verkeerslantaarn of aan de
mast.

3 Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen
post 2,00 LIncl. klein materiaal

315020 354005 st 2,00 FAanbrengen akoestische signaalgever.
Model: TEC BS5-50

3 st 2,00 LMechanische rateltikker
Inbouwen in de mast

3 Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen
post 2,00 LIncl. klein materiaal

315030 353099 post 3,00 FAanbrengen PTZ-camera.
Camera monteren op OVL-mast, combimast of op de
staander van een zweepmast of portaal.
Betreft het compleet aanbrengen en werkend opleveren.
Betreft een netwerkcamera.
Incl. inzet autohoogwerker

post 3,00 LIncl. klein materiaal
Incl. montagesteunset

st 3,00 LPTZ-camera AXIS Q6155-E

315040 351099 st 3,00 FAanbrengen vochtwerende korrels.
Betreft het leveren en aanbrengen van vochtwerende korrels
in de fundatiesokkel van een verkeersregeltoestel.
Incl. schoonmaken na aanbrengen

st 3,00 LFundatiekorrels (zak, 25 kg)
Conform artikel 35.15.04 lid 01 in deel 3 van dit bestek.
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315050 353099 st 1,00 FAanbrengen Hydro Pave-Mate.
Betreft het leveren en aanbrengen van een Pave-Mate
grondstukbeschermer.
Inclusief het eventueel verwijderen en afvoeren van de
bestaande grondstukbeschermer.

st 1,00 LPave-Mate

4 ONDERGRONDS

40 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

400 GRONDWERK T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

400010 102101 st 3,00 FGraven proefsleuf.
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{0,8 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
1 Sleufbedekking opnemen{en sluiten

400020 240101 m 250,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,40}m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

400030 240121 m 250,00 FAanvullen sleuf.
Betreft aanvullen sleuf als benoemd in bestekspostnummer
400020.

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,60.}m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

4001 Openen sleufbedekking

400110 241101 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking - tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1 Met inbegrip van fundering{

400120 241102 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag{

1 Dikte fundering: tot 0,10 m

400130 241103 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking -sierbestrating
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag{
1 Dikte fundering: tot 0,10 m

400140 241108 m2 35,00 FOpnemen sleufbedekking -graszoden
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
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4002 Herstellen sleufbedekking

400210 241199 m 50,00 FHerstellen sleufbedekking, tegels.
Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
Breedte gemiddeld: 0,30 m
Onbruikbare tegels vervoeren naar verwerker
Afstrooien met brekerzand

400220 241199 m 10,00 FHerstellen sleufbedekking, straatstenen.
Betonstraatstenen
Breedte gemiddeld: 0,30 m
Onbruikbare straatstenen vervoeren naar verwerker
Afstrooien met brekerzand

400230 241199 m 10,00 FHerstellen sleufbedekking, sierbestrating.
Breedte gemiddeld: 0,30 m
Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar verwerker
Afstrooien met brekerzand

400240 241199 m 50,00 FHerstellen sleufbedekking, gras.
Breedte gemiddeld: 0,30 m
De bodem in te zaaien met graszaad.

4003 Aanbrengen verharding, overig

400310 821001 st 2,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Voor de deur van het verkeersregeltoestel (VRT).

1 Breedte tot 1,50 m
2 Op zandbed

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,20 x 0,60 m.
1 Dikte platen 0,12 m

400320 356099 post 1,00 FAanbrengen straatwerk rondom VRT "eiland".
Betreft het compleet aanbrengen van het straatwerk rondom
het verkeersregeltoestel (VRT).
Voor en achterkant: 4 rijen tegels (120 cm)
ZIjkanten: 2 rijen tegels (60 cm)
Afmeting van het VRT (L x B): 1,20 x 0,60 m.
Betontegels: 30x30x4,5cm en 15x30x4,5 cm.
Opsluiten met banden 1,0 x 0,88 x 0,15 m.
Materialen dienen op minimaal 30 cm schoon zand,
deugdelijk en overrijdbaar te worden aangebracht.
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4004 Leveren verharding, losse delen

400410 831604 st 40,00 FLeveren betontegels.
1 st 40,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006){.....}
Kleur:{conform bestaand

1 Leveren op plaats van verwerking

400420 831604 st 18,00 FLeveren betontegels.
9 st 18,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm, breukklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006)
1 Leveren op plaats van verwerking

400430 831608 st 8,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
1 st 8,00 LProfiel 50 x 150 mm{

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

400440 831699 st 4,00 FLeveren betontegels - 600 x 600 mm - Voetganger.
Betreft tegel bij Bossche voetganger lantaarn.

st 4,00 LBetontegels 600 x 600 x 45 mm
Kleur: grijs met witte afbeelding
Figuratie: voetganger (+pijl)
Leveren op plaats van verwerking

400450 831699 st 2,00 FLeveren betontegels - 300 x 300 mm - Voetganger.
Betreft tegel bij Bossche voetganger lantaarn.

st 2,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs met witte afbeelding
Figuratie: voetganger (+pijl)
Leveren op plaats van verwerking

41 KABELS T.B.V. VRI

4110 Grondkabels t.b.v. detectie

411010 266002 m 500,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

st 100,00 LKabelzegels aanbrengen, bij uiteinden van kabel.
3 m 500,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

411020 266002 m 250,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

st 50,00 LKabelzegels aanbrengen, bij uiteinden van kabel.
3 m 250,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V

Kleur buitenmantel: groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

411030 265102 m 100,00 FAanbrengen communicatiekabel: koper.
SFTP CAT 7
Kabelzegels aanbrengen, bij uiteinden van kabel.

1 Kabel aanbrengen in open sleuf{
5 m 100,00 LKabeltype:{SFTP CAT 7

1 Aderdiameter 0,5 mm
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4111 Grondkabels t.b.v. signaalgevers

411110 266001 m 250,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
9 m 250,00 LGrondkabel: geschikt voor spanning tot 50V

Kleur buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 st 50,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand{5}m{

411120 266001 m 500,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
9 m 500,00 LGrondkabel: geschikt voor spanning tot 50V

Kleur buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 st 100,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand{5}m{

411130 266001 m 200,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
9 m 200,00 LGrondkabel: geschikt voor spanning tot 50V

Kleur buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 st 40,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand{5}m{

411140 266001 m 150,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
9 m 150,00 LGrondkabel: geschikt voor spanning tot 50V

Kleur buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 st 30,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand{5}m{

411150 266099 m 100,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en 3-2-1 afteller.
m 100,00 LGrondkabel: geschikt voor een spanning tot 50V

Kleur buitenmantel: grijs
Buitenmantel en aderisolatie van polythyleen
8-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1 mm²
Adercodering: middels cijfers
Markering op buitenmantel: gele langsstrepen.

st 20,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5 m

411160 266099 m 100,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en object.
m 100,00 LGrondkabel: geschikt voor een spanning tot 230V

Kleur buitenmantel: grijs
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm²
Aderkleuren: bruin/zwart en blauw
Markering op buitenmantel: geen
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411170 266099 m 100,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en object.
m 100,00 LGrondkabel: geschikt voor een spanning tot 230V

Kleur buitenmantel: grijs
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige kabel
Aderdoorsnede: 2,5 mm²
Aderkleuren: bruin/zwart en blauw
Markering op buitenmantel: geen

411190 354008 m 50,00 FAanbrengen aansluitsnoer.
T.b.v. signaalgever

9 m 50,00 LSnoer: geschikt voor een spanning tot 50V
Kleur buitenmantel: oranje
5-aderige snoer
Aderdoorsnede: 1,5 mm²
Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw en geel/groen.
Markering op buitenmantel: gele langsstrepen.

4112 Grondkabels overige technieken

411200 354008 m 50,00 FAanbrengen aansluitsnoer.
T.b.v. 3-2-1 afteller

9 m 50,00 LSnoer: geschikt voor een spanning tot 50V
Kleur buitenmantel: grijs
8-aderige snoer
Aderdoorsnede: 0,75 mm²
Adercodering: middels cijfers
Afscherming: Gevlochten vertind koperdraad
Markering op buitenmantel: geen

411220 265103 m 250,00 FAanbrengen communicatiekabel: glasvezel.
12 vezels

3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode{in HDPE
buis.

1 Tight secundaire coating
1 Langswaterdicht door volledige gelvulling

1 Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
1 m 250,00 LGearmeerde kabel{, kleur oranje

post 0,50 IInclusief OTDR meting

411230 265103 m 500,00 FAanbrengen communicatiekabel: glasvezel.
96 vezels

3 Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode{in HDPE
buis.

1 Tight secundaire coating
1 Langswaterdicht door volledige gelvulling

1 Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
1 m 500,00 LGearmeerde kabel{, kleur oranje

post 1,00 IInclusief OTDR meting

411240 266099 m 10,00 FAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en VRI-kast.
Grondkabel: geschikt voor dataverkeer
Kleur buitenmantel: groen
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

m 10,00 LVO-JY(st)Y Dca 20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
40-aderige kabel
Aderdoorsnede: 0,8 mm²
Aderkleuren: rood / wit / blauw / oranje
Markering op buitenmantel: geen
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42 MANTELBUIZEN EN LEIDINGEN T.B.V. VRI

4211 Leveren en leggen mantelbuis, PVC

421110 262101 st 12,00 FAanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){

1 m 12,00 LPVC-buis{dikwandig SN-4
1 4 Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

1 st 4,00 LUiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{.....
Kleur: grijs

421120 262101 st 24,00 FAanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){

1 m 24,00 LPVC-buis{dikwandig SN-4
1 5 Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

1 st 6,86 LUiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{.....
Kleur: grijs

4212 Maken pneumatische persing, staal

421210 242141 m 9,00 FMaken pneumatische boring: staal.
Grondsoort:{zand

1 st 3,00 LGelaste stalen buis, staalkwaliteit St{S325}
2 Buitendiameter: 88,9 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm
1 Standaardlengte buis: 3,00 m

421220 242141 m 9,00 FMaken pneumatische boring: staal.
Grondsoort:{zand

1 st 3,00 LGelaste stalen buis, staalkwaliteit St{S325}
4 Buitendiameter: 168,3 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm
1 Standaardlengte buis: 3,00 m

4213 Maken gestuurde boring, PE

421310 242111 m 22,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
T.b.v. glasvezel
Grondsoort:{zand

6 m 22,00 LBuis, materiaal:{HDPE
1 Mediumvoerende buis

1 Enkelvoudige buis
1 2 Nominale diameter: 40 mm

421320 242111 m 12,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
Grondsoort:{zand

6 m 12,00 LBuis, materiaal:{HDPE
1 Mediumvoerende buis

1 Enkelvoudige buis
1 6 Nominale diameter: 90 mm

421330 242111 m 12,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE.
Grondsoort:{zand

6 m 12,00 LBuis, materiaal:{HDPE
1 Mediumvoerende buis

1 Enkelvoudige buis
2 1 Nominale diameter: 160 mm
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52 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL

521 TBS PERSONEEL EN MATERIEEL, BINNEN
KANTOORTIJDEN
Maandag t/m vrijdag, tussen 07:00 uur - 18:00 uur.
Incl. benodigde transportmiddelen en gereedschappen.

521010 100501 uur 32,00 FInzetten van werknemer.
VRI-monteur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521020 100501 uur 8,00 FInzetten van werknemer.
Uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521030 100501 uur 6,00 FInzetten van werknemer.
Werkvoorbereider
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521040 100501 uur 5,00 FInzetten van werknemer.
Tekenaar
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521050 100501 uur 10,00 FInzetten van werknemer.
Kabelzoeker
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521060 100501 uur 12,00 FInzetten van werknemer.
Grondwerker/stratenmaker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521070 100501 uur 38,00 FInzetten van werknemer.
Verkeersregelaar met certificaat BRL 9101.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

521080 100599 uur 5,00 FInzetten hoogwerker.
t/m werkhoogte 8 m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: 1 (bediening)

521090 100516 uur 6,00 FInzetten van een vrachtauto.
Betreft vracht/kraanwagen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Laadvermogen tot: 20 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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521100 100513 uur 12,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Incl. bakkenset; brede (100-120 cm) bak, smalle
'banenenbak' en vlakschuif.
Incl. inzet hydraulische prikker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Rupsgraafmachine
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

521110 100533 uur 5,00 FInzetten van een compressor.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

523 TBS PERSONEEL BUITEN KANTOORTIJDEN
Maandag t/m vrijdag, buiten 07:00 uur - 18:00 uur.
Zaterdag, zon- en feestdagen.
Betreft uitsluitend toeslag op arbeid.

5230 Inzet werknemer - VRI monteur

523010 100501 uur 11,00 FInzetten van werknemer.
VRI-monteur
Maandag t/m vrijdag, buiten 07:00 uur - 18:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523020 100501 uur 5,00 FInzetten van werknemer.
VRI-monteur
Zaterdag, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523030 100501 uur 3,00 FInzetten van werknemer.
VRI-monteur
Zon- en feestdagen, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1
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5231 Inzet werknemer - Uitvoerder

523110 100501 uur 2,00 FInzetten van werknemer.
Uitvoerder
Maandag t/m vrijdag, buiten 07:00 uur - 18:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523120 100501 uur 1,00 FInzetten van werknemer.
Uitvoerder
Zaterdag, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523130 100501 uur 1,00 FInzetten van werknemer.
Uitvoerder
Zon- en feestdagen, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

5232 Inzet werknemer - Grondwerker/stratenmaker

523210 100501 uur 3,00 FInzetten van werknemer.
Grondwerker/stratenmaker
Maandag t/m vrijdag, buiten 07:00 uur - 18:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523220 100501 uur 3,00 FInzetten van werknemer.
Grondwerker/stratenmaker
Zaterdag, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1

523230 100501 uur 3,00 FInzetten van werknemer.
Grondwerker/stratenmaker
Zon- en feestdagen, 00:00 uur - 24:00 uur.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{1
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Voor zover met de Standaard 2020 of met de voorschriften in dit raamcontract niet in strijd, behoren hiertoe
mede als waren zij er letterlijk in opgenomen, volgens de meest recente versie:
a. NEN 1010, veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
b. NEN-EN 50110-1, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
c. NEN 3140, laagspanningsinstallaties - bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
d. Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden (Stb 1994 597);
e. Voorschriften van de netbeheerder;
f. Richtlijnen voor de toepassing van nieuwe lamptypen in verkeersregelinstallaties en grensvlakdefinities,
ASTRIN;
g. Wet: Regeling verkeerslichten, identificatienummer BWBR0009151.

08 Op dit raamcontract is tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 96B Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de
bebouwde kom;
- CROW-publicatie 96 Handleiding veilig werken aan wegen 2003;
- CROW-publicatie 145 Beheerkosten Openbare Ruimte, module verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 246 Onderhoud verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 250 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen;
- CROW-publicatie 269 Handboek aanleg verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 282 Mechanisch aanbrengen elementenverharding;
- CROW-publicatie 400 Werken in en met verontreinigde bodem;
- CROW-publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen;
- Algemene specificaties voor ondersteuningscontructies verkeersregelinstallaties, versie 2020 (ASOV 2020).

01 01 06 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Het eindtotaal van de op de inschrijfstaat te verstrekken ontleding van de inschrijvingssom moet
overeenstemmen met het bedrag van de inschrijvingssom op het inschrijvingsbiljet.

02 In elke op te geven prijs per eenheid, respectievelijk in elk totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de
eenheid 'EUR' (voor het subtotaal), moeten alle kosten zijn begrepen die voor het tot stand brengen van de
resultaatsverplichting moet worden gemaakt, met inbegrip van de tot die resultaatsverplichting behorende
(gebundelde) bestekspost(en), doch met uitzondering van de in lid 03 van dit artikel bedoelde kosten. Tenzij
hiervoor een afzonderlijke voorziening in de overeenkomst is opgenomen, moeten in de op te geven prijs per
eenheid of in het op te geven totaalbedrag tevens de eventuele opbrengsten zijn begrepen die de aannemer
verblijven en die voortkomen uit het voldoen aan de desbetreffende resultaatsverplichting.

03 In een prijs per eenheid, respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid
'EUR' (voor het subtotaal), mogen geen eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en
risico en korting zijn inbegrepen; deze moeten na het subtotaal worden opgenomen in de desbetreffende
posten van de ontleding van de inschrijvingssom.

06 In aanvulling op artikel 01.01.06 lid 01 van de Standaard dient opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen
binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) of als Excel-bestand in te dienen bij
opdrachtgever.
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01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 Het is niet toegestaan een bedrag van 0 (nul) euro op te nemen in de afzonderlijke posten van de inschrijving.

07 Het is niet toegestaan een negatief bedrag op te nemen in de afzonderlijke posten van de inschrijving.

01 04 RISICOREGELING

01 04 04 BOETEBEPALING ALGEMEEN

01 Voor alle overtredingen t.b.v. tijdbepaling geldt dat er een boetebedrag van € 250,- (zegge: tweehonderd en
vijftig EUR) per dag wordt opgelegd (zolang de overtreding voortduurt).

02 Voor alle overtredingen t.b.v. het niet/onjuist/onvolledig uitvoeren van werkzaamheden geldt dat er een
boetebedrag van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig EUR) per dag wordt opgelegd (zolang de overtreding
voortduurt).

03 Te werk gestelde personen die geen signaalkleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd
worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig
EUR) per persoon, per geval.

04 Alle kortingen en boetes zoals benoemd in deze raamovereenkomst worden gemaximaliseerd op € 10.000,-
(zegge: tienduizend EUR) per geval.

05 Als de opdrachtnemer ten onrechte de leverancier van het verkeersregeltoestel inschakelt voor het herstellen
van gebreken dan verbeurt de opdrachtnemer een boete van € 100,- (zegge: honderd EUR) en de gemaakte
kosten van de verkeersregeltoestellen leverancier.

01 06 DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Conform de Standaard 2020 dient opdrachtnemer eerst een maandelijkse termijnstaat in. Deze wordt getoetst
door opdrachtgever. De informatie in de termijnstaat dient overeen te komen met de informatie in het
onderhoudsmanagementsysteem van opdrachtgever. Vervolgens wordt een pro forma factuur ingediend bij
opdrachtgever, vergezeld door de door opdrachtgever goedgekeurde termijnstaat. Na goedkeuring op de pro
forma factuur mag opdrachtnemer de offerte indienen conform lid 05 van dit artikel.

05 De factuur (in readable PDF-formaat) sturen naar facturen@s-hertogenbosch.nl. Per e-mailbericht mag
slechts één factuur (met bijlagen) worden aangeboden. Op de factuur vermeldt u het volgende adres:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. afdeling SB/P&V,
Wolvenhoek 1
5211 HH ’s-Hertogenbosch.

Op of bij uw factuur zit een specificatie van de in rekening gebrachte posten.
Op uw factuur staat ons verplichtigsnummer vermeld

Andere vormen van facturatie accepteert de Gemeente niet.
Na goedkeuring door opdrachtgever zullen de declaraties betaald worden.

06 Op dit bestek zijn de “Algemene inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten” van de gemeente
‘s-Hertogenbosch van toepassing. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch: https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-
beleid/aanbestedingen.html.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

11 Een 'Bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.
Opdrachtgever zorgt zelf voor de afdracht ' bijdrage RAW-systematiek'.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

11 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen, moeten de
door de aannemer getroffen maatregelen ter voorkoming van schade in overeenstemming zijn met de CROW-
publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen, alsmede
eventuele afspraken die door de opdrachtgever met netbeheerders zijn gemaakt worden per deelopdracht
verstrekt door de directie.

03 Voor zover de opdrachtgever kennis heeft van recent gelegde of verlegde kabels en leidingen, waarvan de
ligging nog niet in de gegevens zijn verwerkt, maakt hij de aannemer daarop attent voordat deze met het
opzoeken van kabels en leidingen begint.

01 09 03 RISICOVERDELING

01 Indien, als gevolg van onjuiste of onbekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, stagnatie
van de werkzaamheden dreigt, neemt de aannemer maatregelen om die stagnatie te voorkomen of te
bespreken. Als stagnatie niet is te voorkomen, meldt de aannemer dit terstond aan de directie. In vervolg
daarop handet de aannemer op aanwijzing van de directie.

02 Indien de in het vorige lid bedoelde stagnatie een grotere omvang krijft dan in de gegeven situatie mag worden
verwacht, komen de uit de stagnatie voortvloeiende kosten voor vergoeding in aanmerking indien:
- de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen';
- de stagnatie aantoonbaar het gevolg is van foutieve of onbekende kanel- en leidinginformatie;
- de aannemer afhankelijk is van derden om nadere aanwijzingen te geven of (reparatie) werkzaamheden uit te
voeren, en gedurende die tijd geen werkzaamheden kan uitvoeren op enigerlei wijze worden verrekend.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Bij de uitvoering van het werk het verkeer te land zo min mogelijk hinderen of stremmen.

03 Woningen, winkels en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor bewoners, eigenaren of
belanghebbenden.

04 Bij werkzaamheden voor de realisatie van VRI's dienen te worden uitgevoerd op werkdagen. Er mag op
werkdagen niet gewerkt worden tussen 06:00 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 18:00 uur waarbij het verkeer
hinder ondervindt van de werkzaamheden. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het verkeer geen
hinder ondervindt, mag hiervan worden afgeweken.
Een uitzondering hierop is de Randweg, hier mag er niet gewerkt worden tussen 06:00 en 09:30 uur en tussen
15:00 en 18:00 uur.

Voor uit te voeren werkzaamheden in het weekend en op zon- en feestdagen dient in overleg met de directie te
worden getreden. Het initiatief hiervoor ligt bij de inschrijver.

Voor uit te voeren werkzaamheden dient ten allen tijde rekening te worden gehouden met de
evenementenkalender van de gemeente 's-Hertogenbosch. De evenementenkalender is te vinden op de
website van de gemeente 's-Hertogenbosch.

05 De doorgang van de politie, brandweer, ambulante diensten en bestemmingsverkeer van aanverwante
bedrijven en instellingen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen
moeten de werkzaamheden in overleg met de betrokkenen gebeuren.

06 Nood- en hulpdiensten
Voor de nood- en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van de afgesloten straten en van achterliggende straten altijd gewaarborgd blijven. Ondanks eventuele
tijdelijke bouwmaatregelen en bouwterreinen.
Dit houdt in dat bij éénzijdige bereikbaarheid van een straat maximaal 40 strekkende meter bestrating
opgebroken mag worden. En bij tweezijdige bereikbaarheid van een straat maximaal 80 strekkende meter
bestrating opgebroken mag worden.
Daarnaast moet de aannemer er zorg voor dragen dat:
- de bereikbaarheid van omliggende gebouw(en) niet in het geding komt;
- eventuele bluswatervoorzieningen, zoals ondergrondse brandkranen, vrij en bereikbaar blijven (1,5 meter
rondom)
- nood- en of uitgangen vrij worden gehouden;
- daar waar woningen slechts via een toegangsweg bereikbaar zijn (hofjes), moet buiten de werktijd de
sleuf dicht zijn en dient deze toegangsweg toegankelijk te zijn voor nood- en hulpdiensten. Tijdens
werktijden moet nabij een open sleuf altijd een graafmachine aanwezig zijn om bij noodgevallen de sleuf
direct te kunnen dichten.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

01 De aannemer is verplicht de door hem tewerkgestelde personen die zicht voor de uitvoering van hun taak
buiten een voertuig langs of op een weg bevinden die niet gesloten is voor openbaar verkeer, en personen
waarbij te water raken niet is uitgesloten, signaalkleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in
CROW-publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel' onderdeel van de publicatiereeks 'Werk in
uitvoering'.

02 In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 dient men veiligheidskleding ook te dragen langs of op een weg welke
gesloten is voor openbaar verkeer of in het werkgebied van het bestek.

01 12 05 ONGEVALLEN

01 De aannemer is verplicht van alle op, of in verband met, het werk voorkomende ongevallen van welke aard ook,
onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE

01 Onder ter acceptatie wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van geen
bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of over gaat naar de directie en/of opdrachtgever.
De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie
ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een bevoegd persoon
van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij
niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken na ontvangst
van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken
voor de documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan,
waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie
binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door
de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend
door de directie. Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De
aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in
leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd
gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 14 BOUWSTOFFEN

ROVK VRI_bestek v1.6_231130.bst

Bladnr. 52 van 74



RAW0068-143101
30-11-2023 08:17

HFD PAR ART LID

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen
bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
VRI-revisiestukken gemeente s'-Hertogenbosch
Sleutel/toegang VRT gemeente 's-Hertogenbosch
bomenzand gemeente s'-Hertogenbosch
verkeersborden gemeente s'-Hertogenbosch

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs
van ontvangst.

06 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of
wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van
bouwstoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van
dit artikel.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in
het bestek sprake is van "o.g." (of gelijkwaardig), dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan
te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende) afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Vanzelfsprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,
toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van
toepassing.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL RISK

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk
worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis
heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van
het werk:
a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór
aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals
alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens
dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten
ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek,
worden verstrekt.

11 De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven
(A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,-p.g.

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden
gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet
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een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen
van elk voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft
opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGATATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegatatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, alle
met inbegrip van de wortelzone.

02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegatatie sparen.

03 Bij voorgeschreven tijdelijke ontgraving binnen een wortelzone, wortels met een dikte van 50 mm of meer
sparen. Indien wortels van kleinere afmetingen worden verwijderd, deze verwijderen zonder de wortels te
breken of te trekken.

05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden beschadiging van de te handhaven
vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6
de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de artikelen 01.18.05 tot en
met 01.18.07.
Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde
beschadigingen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg, dan
wel verzorging van de desbetreffende vegatatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens
van de aannemer.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort
schade en het schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel
voor rekening van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende
korting van € 1.250,-- (zegge: twaalfhonderdvijftig EUR) opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten
gevolge van de vastgestelde beschadiging.
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01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGATATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het
schade bedrag:
a. bij herstelschade € 50,- (zegge: vijftig EUR) per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- (zegge:
vijfhonderd UER) per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 100,- (zegge: honderd EUR) per m2 vegetatie, met een minimum van € 1.000,-
(zegge: duizend EUR) per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGATATIE

04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het
schade bedrag:
a. bij herstelschade € 25,00 (zegge: vijfentwintig EUR) per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- (zegge:
vijfhonderd EUR) per gebeurtenis
b. bij onherstelbare schade € 100,- (zegge: honderd EUR) per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,-
(zegge: duizend EUR) per gebeurtenis.

01 18 08 GEBRUIK MATERIEEL GROENVOORZIENINGEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het grondwerk, bemesten, zaaien, zoden, planten,
bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met materieel tot een maximale wieldruk van 0,5 N/mm2.
Bij overtreding hiervan zal eventuele schade verhaald worden bij de opdrachtnemer. Tevens zal hem een boet
worden opgelegd ter grootte van € 500,- (zegge: vijfhonderd EUR).

03 Het is niet toegestaan met materieel door de beplanting te rijden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 In tegenstelling tot het geen in de Standaard, artikel 01.21.05 lid 01 en op de inschrijfstaat over korting is
vermeld, is het vermelde percentage en/of kortingsbedrag eveneens van toepassing op verlenging van deze
RAW-overeenkomst.

01 21 12 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

04 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de
eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer
grond- water- en wegenbouw’ (reeks 2010 = 100) voor deelgebied 4321 'Elektrische installatie'

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft
plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Om de cijfers van de reeks 2010=100 te continueren, wordt het cijfer van de reeks 2015=100 gedeeld door het
laatst vastgestelde cijfer door CBS (reeks 2015=100) en vermenigvuldigd met het laatst vastgestelde cijfer
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door CBS (reeks 2010=100).

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Het personeel dat de opdrachtnemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
a. te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
b. bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste één medewerker de
Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;
c. op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken (gelet op o.a. houding, kleding en geluid);
d. te alle tijden de verkeersveiligheid (en het overzicht) waarborgen bij het parkeren van voertuigen of materieel.

01 25 02 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is opdrachtnemer verantwoordelijk voor
alle elektrotechnische werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst opdrachtnemer schriftelijk een hoofdverantwoordelijke aan.
Opdrachtnemer overhandigt een afschrift van de aanwijzing aan opdrachtgever.

03 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling die door opdrachtnemer conform dit
bestek worden uitgevoerd is opdrachtnemer verantwoordelijk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid vervalt na beëindiging van de overeenkomst.

05 Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, door aantoonbare schuld van opdrachtnemer.

06 Iedere medewerker die werkzaamheden uitvoert binnen deze overeenkomst dient te beschikken over de
volgende
competenties/certificaten:
- VCA-VOL voor operationeel leidinggevenden.
- VCA-BASIS voor alle overige medewerkers.
- Minimaal 4 jaar ervaring als VRI-technicus of monteur en/of een certificaat VRI-technicus (minimaal niveau
MBO3).

07 De monteur(s) die aan de verkeersregelinstallaties werkzaamheden uitvoeren dienen te voldoen aan de eisen
conform lid 06 van dit artikel. Een leerling monteur mag aanwezig zijn, welke ook in het bezit is van een MBO
elektrotechniek (niveau 3) opleiding, echter niet de vereiste ervaring heeft. De leerling monteur dient echter
altijd vergezeld te worden door een monteur die voldoet aan de eisen zoals gesteld in lid 06 van dit artikel.
Opdrachtgever vraagt gedurende de looptijd van dit contract willekeurig het certificaat op bij opdrachtnemer van
de betreffende monteur(s).
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01 27 CERTIFICERINGEN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aanbestedende dienst dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001:2015 of gelijkwaardig.

02 De aanbestedende dienst dient in het bezit te zijn van minimaal een geldig certificaat van een VGM-systeem
zoals VCA* of gelijkwaardig.

01 28 UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN

01 28 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aanbestedende dienst stelt bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. Social Return on
Investment (SROI) afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij
aanbestedingen door de aanbestedende dienst uitgevraagd. SROI geldt voor deze overeenkomst als
contractvoorwaarde.

Als u een overeenkomst sluit met Aanbestedende dienst gaat u akkoord met de bepalingen inzake SROI
beschreven in ‘beleids- en uitvoeringsregels Social Return gemeente ’s- Hertogenbosch 2020”. Deze zijn te
vinden op:

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen

01 29 BEREIKBAARHEID

01 29 01 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

01 Door de opdrachtnemer dient minimaal een telefoonnummer beschikbaar gesteld te worden waarop hij
bereikbaar is. De bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de opdrachtgever. De
opdrachtgever zal per e-mail de opdrachtnemer informeren als er een steekproef is geweest.

02 De aannemer dient digitaal altijd bereikbaar te zijn via een communicatietool-app (dit mag WhatsApp zijn).

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 MATERIEEL EN VOERTUIGEN
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10 02 02 INZETTEN VAN MATERIEEL EN VOERTUIGEN

01 Handgereedschappen:
Onder handgereedschap wordt o.a. verstaan:
- bandenzaag;
- wackerstamper;
- kleine en middelgrote trilplaat;
- bladblazer;
- slijptol;
- boormachines;
- etc.

Al het hierboven beschreven handgereedschap moet geëlektrificeerd zijn.

02 Werktuigen:
Onder werktuigen met een vermogen van minder dan 19 kW wordt verstaan:
- minigraver;
- bobcat;
- minishovel/loader;
- knikmops;
- etc.

Alle in te zetten werktuigen met een vermogen van minder dan 19 kW moeten emissieloos / zero emissie zijn.

Onder werktuigen met een vermogen van gelijk aan of hoger dan 19 kW wordt o.a verstaan:
- hydraulische wielkranen;
- hydraulische rupskranen;
- tractoren;
- etc.

Alle in te zetten werktuigen met een motorvermogen van meer dan 19 kW moeten minimaal HVO100 als
brandstof gebruiken.

De voor het werk te gebruiken lichte, mobiele werktuigen met een vermogen groter dan 19 kW en kleiner dan
56 kW moeten voldoen aan de minimale emissie-eisen van Stage V.

De voor het werk te gebruiken middelzware en zware, mobiele werktuigen met een vermogen
groter dan 56 kW en kleiner dan 560 kW moeten voorzien zijn van een motor die voldoet aan
de minimale emissie-eisen van stage IV.

De voor het werk te gebruiken vrachtwagens moeten voldoen aan de minimale emissie-eisen van de Euro-
norm Euro 6;

De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eis voldoet. Bij de
verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten werktuigen en/of vrachtwagens met
merknaam, type, kenteken en de keuringscertificaat van het roetfilter.

03 Voertuigen:
Onder (bedrijfs)voertuigen worden verstaan:
- bedrijfsbussen / bestelbusjes;
- lichte en (middel)zware vrachtauto's.

Deze moeten voorzien zijn van een motor die minimaal voldoet aan de minimale emissie-eisen van de Euro-
norm Euro 6 en moeten dan ook HVO100 als brandstof gebruiken.

04 Algemeen:
Elektrische werktuigen en handgereedschap moeten aantoonbaar worden geladen met 'groene' stroom. Voor
tussentijds laden dient gebruik te worden gemaakt van een accu / batterij op het werk die uiteraard ook wordt
geladen met ' groene' stroom of van een (publieke) laadpaal (met groene stroom).

De (hoofd)aannemer dient middels tankbonnen/leverantiebonnen en een accountantsverklaring aantonen dat
alle ingezette werktuigen en voertuigen (met verbrandingsmotor) gebruik hebben gemaakt van HVO100.
Bovenstaande verplichtingen gelden ook voor onderaannemers / zzp-ers / leveranciers enz. die door de (hoofd)
aannemer worden ingeschakeld. De informatie (tankbonnen/leverantiebonnen/accountantsverklaring etc.) van
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de onderaannemers moet worden aangeleverd door de (hoofd)aannemer.

05 Boetes:
Bij de inzet van niet vooraf opgegeven materieel of voertuigen kan per constatering een boete worden
opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig EUR).

Bij constatering van de toepassing van een andere brandstof dan HVO100 kan per geval een boete worden
opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig EUR).

06 De (hoofd)aannemer dient uitsluitend groene stroom te gebruiken voor al haal elektrische materialen en
materieel. Door de opdrachtgever kan het groencertificaat (bewijs dat een energieproducent groene stroom
levert) worden opgevraagd bij de inschrijver.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 15 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van verkeersregelinstallaties moeten zo snel mogelijk
worden gedicht.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK ALGHEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 KABELWERKZAAMEHDEN, ALGEMEEN

01 Bij het transport en de opslag van kabels en bij de uitvoering van kabelwerkzaamheden, de voorschriften die
daarover in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarme niet in strijd, de aanbevelingen
van de producent.

02 De sleufbodem vrij maken van voorwerpen die een beschadiging van de kabel, de kabelbuis of de kabelkoker
kunnen veroorzaken; daardoor ontstane gaten vullen en verdichten.

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

02 Kabelbuizen en kabelkokers aanbrengen volgens een rechte lijn.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS

02 Moffen niet in een grondkabel situeren onder trottoir- of opsluitbanden, ter plaatse van kruisingen met andere
kabels of leidingen of bij het uiteinde van een kabelbuis, -koker of -invoering.

04 Direct na het aanbrengen van een grondkabel het einde, waaraan getrokken is, openen en de mantel en
geleider(s) controleren op beschadigingen. Ingeval van beschadiging bepaalt de directie, na overleg met de
aannemer, de te nemen maatregelen. Nadien het kabeleind opnieuw afsluiten.

05 Na het aanbrengen mag in een grondkabel geen trekspanning aanwezig zijn.

26 02 04 KABELZEGELS

01 Direct na het aanbrengen van een grondkabel, de kabelzegels aanbrengen.

02 Kabelzegels zodanig aanbrengen dat de op de zegels vermelde gegevens zichtbaar zijn.

04 De kabelzegels dienen minimaal 15 jaar zichtbaar te blijven.
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26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS

01 Als kabels moeten worden verwijderd uit een sleuf waarin nog in bedrijf zijnde kabels aanwezig zijn, mogen de
te verwijderen kabels niet in de sleuf worden verkleind.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In grondkabels voor verkeersregelinstallaties mogen geen moffen worden toegepast.

02 Direct na het knippen van een grondkabel voor verkeersregelinstallaties moeten de kabeleinden waterdicht
worden afgesloten.

26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 BODEMKWALITEITSONDERZOEK

01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van een bodemkwaliteit onderzoek bij de directie van
de opdrachtgever. Dit dient tijdig, voor uitvoering van de werkzaamheden, te gebeuren.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 RISICOVERDELING

01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de aangebrachte kabels en leidingen, bij
schade's, vandalisme of diefstal komen de kosten voor rekening van de aannemer.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 01 KABELBUIZEN EN -KOKERS

01 Tot het leveren dan wel ter beschikking stellen van kunststof kabelbuizen wordt tevens gerekend het leveren of
ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen, zoals bijvoorbeeld
moffen.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

26 07 01 METING KABELLENGTE

01 De bij 'kabelwerkzaamheden' gebruikte eenheid m betreft een enkele kabel.

02 In de lengte van een gelegde kabel zijn tevens begrepen de overlengte ter plaatse van verbindingen.

03 De verwerkte hoeveelheden grondkabel worden bepaald aan de hand van de in het bestek vermelde
gegevens. Als hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende
hoeveelheden bepaald door meting in het werk.
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26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 01 GRONDKABELS VOOR VERKEESREGELINSTALLATIES

01 Grondkabels voor verkeersregelinstallaties moeten vrij van halogeen zijn.

26 16 02 GRONDKABELS VOOR DETECTIELUSSEN EN DRUKKNOPPEN

01 Grondkabels voor detectielussen en drukknoppen moeten zijn voorzien van een elektromagnetische
afscherming en een beschermleiding.

02 Grondkabels voor detectielussen en drukknoppen moeten een aderdiameter van ten minste 0,8 mm hebben.

35 VERKEERREGELINTALLATIES

35 0 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 01 UITZETTEN VAN HET WERK

01 Het uitzetten van het werk moet plaatsvinden in aanwezigheid van de directie.

35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER

01 Een verkeersregelinstallatie mag pas voor het verkeer in werking worden gesteld nadat de directie zich
akkoord heeft verklaard met de in het verkeersregeltoestel aangebrachte verkeersregeling.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIES

01 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk, verkeersregelinstallaties voor een
periode van 24 maanden. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de datum
van oplevering.

02 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk, portalen, zweepmasten, masten,
drukknopmasten, opzetstukken, knieopzetstukken en neiginrichtingen voor een periode van tien jaar. In
afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de datum van oplevering.

03 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk, het schilderwerk van
bovengrondse voorzieningen voor een periode van vijf jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012
geldt de garantie vanaf de datum van oplevering. Deze garantie is lineair per jaar aflopend.

04 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk en in een samenhangend
document voor het reguliere onderhoud, detectie verbindingsmoffen voor een periode van 5 jaar. In afwijking
van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de datum van oplevering.

05 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk en in een samenhangend
document voor het reguliere onderhoud, led aspecten voor een periode van 5 jaar. In afwijking van paragraaf
22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de datum van oplevering.

06 De aannemer garandeert, bij oplevering van het werk, zichtbaarheid van drukknopstickers en lantaarncodering
voor een periode van 15 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de
datum van oplevering.
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35 05 BIJBHORENDE VERPLICHTINGEN

35 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 De aannemer draait niet in werking zijnde verkeerslantaarns van een in bedrijf zijnde verkeersregelinstallatie
op zodanige wijze weg dat het voor alle verkeersdeelnemers duidelijk is dat die verkeerslantaarns geen deel
uitmaken van de in bedrijf zijnde verkeersregelinstallatie. De niet in werking zijnde verkeerslantaarns mogen
ook volledig worden afgedekt met niet lichtdoorlatend materiaal.

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 07 01 BEPROEVING VAN VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 De aannemer voert de beproeving van een verkeersregelinstallatie overeenkomstig paragraaf 8a van de UAV
2012 uit. De beproeving moet ten minste drie aaneengesloten uren duren. De beproeving vind altijd plaats in
samenspraak met de systeemleverancier.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 8a van de UAV 2012 vraagt de aannemer voor beproeving van een
verkeersregelinstallatie vooraf toestemming aan de directie, als bij de beproeving signalen zichtbaar worden
voor het verkeer.

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET VERKEER

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 deelt de directie de dag en het tijdstip van
de opneming van het werk uitsluitend op verzoek van de aannemer schriftelijk mee.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 moeten kleine gebreken binnen 30
werkdagen na de datum van oplevering zijn hersteld. Voor elke werkdag waarmee deze termijn wordt
overschreden, kan de aannemer een korting van € 450,- op de aannemingssom worden opgelegd.

35 1 VERKEERSREGELTOESTEL

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 01 AANBRENGEN VAN EEN KASTVOET

01 De onderkant van de kastvoet moet zich ten minste 70 cm onder het maaiveld bevinden. De bovenkant van de
kastvoet moet ten minste 10 cm boven het maaiveld uitsteken.

02 In afwijking op het in lid 01 genoemde zal per leverancier de diepte van het kastvoet verschillen, de maat van
70 cm staat hierin niet vast.
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35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 15 02 REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKLIJSTEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer maakt revisietekeningen en bijbehorende stuklijsen van verkeersregelinstallaties en verstrekt
deze uiterlijk 10 werkdagen na de dag van opneming dan wel de dag van ingebruikneming van de
verkeersregelinstallatie aan de directie.
De revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten moeten de gegevens bevatten die nodig zijn voor het in
bedrijf houden, herstellen, zo nodig veranderen en bestellen van onderdelen van de verkeersregelinstallatie,
zoals:
- verkeersregeltoestellen;
- portalen, zweepmasten, masten en drukknopmasten;
- opzetstukken en knieopzetstukken;
- neiginrichtingen;
- verkeerslantaarns, verkeerslampsignalen en signaalgevers;
- detectielussen, detectievoorzieningen en drukknopschakelaars;
- grondkabels en leidingen;
- mantelbuizen en moffen.

02 Alle tijdens de onderhouds- of servicetermijn aangebrachte veranderingen, in de materialen, moeten in de
revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten worden opgenomen. De gewijzigde revisietekeningen en
stuklijsten moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na de aangebrachte veranderingen aan de directie worden
geleverd.

04 Werkdagen zijn als volgt vastgesteld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. (Bouw)vakanties
worden ook als werkdagen meegerekend.

05 De revisietekeningen dienen te voldoen aan de meest actuele eisen voor topologie voor de i-VRI zoals
aangegeven op de CROW website:
https://www.crow.nl/thema-s/smart-mobility/landelijke-ivri-standaarden

06 Als aanvulling op lid 05 zijn de actuele normen:
De revisietekening leveren in 1x in digitale print (.pdf), 1x autocad-bestand (.dwg) met een ondergrond van
300/1000 meter vanuit de kruising.

35 15 04 VULLEN VAN DE KASTVOET

01 De kastvoet moet vanaf de onderkant tot 30cm onder de bovenkant worden gevuld met zuiver draineerzand.
Van daar af tot aan de bovenkant van de kastvoet moet deze worden gevuld met korrels die niet
wateropnemend, niet elektrisch geleidend, niet brandbaar, chemisch neutraal en biologisch onschadelijk zijn.

35 15 05 RELATIE MET ENERGIE- EN COMMUNICATIEBEDRIJF

01 De bestaande energieaansluiting dient te worden hergebruikt. De aannemer treft maatregelen voor het
aansluiten van het verkeersregeltoestel of combimasten op het elektriciteitsnet.
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35 2 DETECTIE

35 22 EISEN EN UITVOERING

35 22 02 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

01 Het passieve gedeelte van een detectielus moet over de kortst mogelijke afstand, zonder doorsnijding van
andere detectielussen, naar het kabeltrace worden gezaagd. De passieve delen van verschillende
detectielussen mogen niet in een zaagsnede worden gelegd. Tussen de passieve delen moet een onderlinge
afstand van ten minste 0,25 m worden aangehouden.

02 Het passieve gedeelte van een detectielus mag ten hoogste twee rijstroken doorsnijden, tenzij de fysieke
omstandigheden dit onmogelijk maken.

03 Aan de zijkant van het wegdek, waar de lusdraad het wegdek verlaat, moet onder een hoek van 45 graden een
boring naar beneden worden gemaakt. De diameter van de boring is afhankelijk van de diameter van de toe te
passen verstrekte duurzame kunststofslang. Met inachtneming dat deze zo minimaal mogelijk wordt
gehouden.
De afstand tussen de zijkant van het wegdek en het boorgat (in de zaagsnede gemeten) moet ten minste 200
mm en ten hoogste 300 mm bedragen.
De lusdraden moeten in de boring worden beschermd door een versterkte duurzame kunststofslang, die
bestand moet zijn tegen chemicaliën, olie en vetten en zijn eigenschappen voor wat betreft buigzaamheid en
drukvastheid tussen -15C en 40C moet behouden.

04 Scherpe randen en oneffenheden in de bodem en aan de zijkanten van de zaagsnede moeten worden glad
gemaakt zonder de randen van de zaagsneden te beschadigen.

05 Zaagsnede moeten vervolgens volledig droog worden gemaakt.
Zaagsneden in een zeer open asfaltbeton mogen niet meer een gasbrander worden drooggemaakt.

06 De lusdraad moet in de zaagsnede worden aangebracht en op de bodem worden gefixeerd.

07 De afgietmassa verwerken volgens voorschriften van de producent.
Zaagsnede in een zeer open asfaltbeton moeten voor het afgieten eerst met parelgrind in de sortering 2/6
worden opgevuld tot 10 mm onder het wegoppervlak.

08 Afgietmassa moet zodanig worden aangebracht dat een vloeiend oppervlak van het wegdek wordt verkregen.

09 Voor het aanbrengen van de afgietmassa moet de slang worden ondersteund om te voorkomen dat deze terug
schuift uit het boorgat en wel zodanig dat het boveneinde van de slang eindigt ter hoogte van de bodem van de
zaagsnede.
De slang moet voor het afgieten met deugdelijk materiaal gedicht om te voorkomen dat afgietmassa in de
slang kan lopen.

10 Bij detectie in de onderlaag dient het passief dusdanig verklikt te zijn dat dit in toekomstige situaties zichtbaar
blijft.
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35 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 27 01 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

01 De volgende eigenschappen van de detectielussen meten en vastleggen:
a. de isolatieweerstand van de lusdraad en de grondkabel ten opzichte van de aarde, uitgedrukt in Mohm,
waarbij het stalen scherm van de grondkabel met de aarde in het regeltoestel is verbonden;
b. de zelfinductie van de detectielus met de aangesloten grondkabel, uitgedrukt in uH;
c. de elektrische gelijkstroomweerstand van de detectielus met de aangesloten grondkabel, uitgedrukt in
Ohm.

02 De metingen als bedoeld in het vorige lid moeten worden uitgevoerd na het aansluiten van de detectielus op
de grondkabel en het dichten van de sleuf van de grondkabel, maar voor het aansluiten van de grondkabel op
de klemmenstrook in het verkeersregeltoestel.

03 Een isolatieweerstand moet worden gemeten met een 500 V isolatieweerstandmeter.

04 Detectielussen dienen in de vorm aangebracht te worden zoals deze zijn opgenomen op de revisietekening,
tenzij de opdrachtgever vooraf anders bepaalt. Opdrachtnemer dient voor het aanbrengen van detectielussen
schriftelijk af te stemmen met opdrachtgever of er afwijkingen zijn ten opzichte van de revisietekening, ten
aanzien van de vorm van één of meerdere detectielussen.

05 Detectielussen dienen na aanleg te voldoen aan de volgende meetwaarden:
- Zelfinductie: tussen 150µH en 300µH.
- Weerstand totale luscircuit (t/m 250 meter afstand): maximaal 8 Ohm.
- Weerstand totale luscircuit (meer dan 250 meter afstand): maximaal 10 Ohm.
- Isolatie weerstand: oneindig.
Deze waarden dienen allen gemeten te worden in de kast en daarmee incl. de lustoevoerkabel (feederkabel),
zodat met het totale luscircuit (Let op: de lusdetectorkaart mag geen onderdeel uitmaken van dit circuit)
gerekend wordt.

06 Bestaande detectielussen dienen te voldoen aan de meetwaarden conform lid 05 van dit artikel, met
uitzondering van de isolatie weerstand. Deze dient groter te zijn dan 500 MOhm.

35 3 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 32 EISEN EN UITVOERING

35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

01 De grondkabels moeten bij de aansluitingen op de klemmenstrook in het verkeersregeltoestel en bij de
aansluitingen op de klemmenstrook in de mast worden gemerkt door middel van kunststofbandjes.
Op deze bandjes moeten de lantaarnnummers en/of de detectienummers worden aangebracht
overeenkomstig de bestekstekening.
De aangebrachte nummering moet bestand zijn tegen inwerking van zuren en vocht.

02 Bij masten een overlengte van 2 m per grondkabel toepassen. Bij het verkeersregeltoestel een overlengte van
7 m per grondkabel toepassen.

35 32 02 AANSLUITEN VAN DETECTIELUSSEN

01 Detectielussen moeten door middel van een grondkabel op de klemmenstrook van het verkeersregeltoestel
worden aangesloten.

35 32 03 VOORZIENINGEN VOOR GRONDKABELS EN BUIGZAME LEIDINGEN

01 Grondkabels moeten in masten worden ingevoerd door middel van een ondergrondse kabelinvoer.

02 Alle aders van de grondkabel moeten in de mast worden afgemonteerd op een afzonderlijke klem van een
klemmenstrook.
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35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 35 01 GRONDKABELS VOOR VERKEERSLANTAARNS

01 Het spanningsverlies in de grondkabel tussen het verkeersregeltoestel en de verkeerslantaarn mag de juiste
werking van de verkeerslichten volgens NEN-EN 12368 niet nadelig beïnvloeden.

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 EISEN EN UITVOERING

35 42 01 AANBRENGEN VAN PORTALEN

01 De ligger van een portaal moet na aanbrengen een zeeg van ten minste 8 mm per meter overspanning
hebben.

35 42 02 AANBRENGEN VAN ZWEEPMASTEN

01 Een uitlegger moet na aanbrengen een positieve afwijking ten opzichte van de horizontaal hebben van ten
minste 8 mm per meter lengte van de uitlegger.

35 42 03 LEIDINGEN IN MASTEN

01 De doorvoeringen ten behoeve van de verbinding tussen de klemmenstrook in de mast en de signaalgever
moeten ter plaatse van de signaalgever zijn aangebracht.

02 De aders van de leidingen moeten op klemmenstrook door middel van verbinders worden aangesloten.

03 Grondkabel moet bij de overgang van de fundering naar de mast afdoende worden beschermd.

04 Alle aders van de leidingen van elke verkeerslantaarn moeten ter plaatse van de klemmenstrook afzonderlijk
worden aangesloten op aparte aders van de grondkabel, met uitzondering van aders van
beschermingsleidingen.

35 42 04 AANBRENGEN VAN MASTEN

01 Masten moeten zodanig worden geplaatst dat het montageluik zich zo veel als mogelijk van het rijdende
verkeer af bevindt.

02 Onderlichten moeten op een hoogte van ongeveer 1,50 m boven het maaiveld worden aangebracht.

03 In afwijking op het gestelde in lid 02 dient een onderlicht voor de verjonging van de mast gemonteerd te
worden, dit resulteert in een hoogte van 1,25 m boven het maaiveld.
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35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 45 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

01 Tot het aanbrengen of verwijderen van kasten, portalen, zweepmasten, masten, voorwaarschuwingsseinen en
drukknopmasten behoort tevens het benodigde grondwerk, voor zover hiervoor geen resultaatsverplichtingen
zijn vermeld in het bestek.

02 Tot het aanbrengen of verwijderen van kasten, portalen, zweepmasten, masten, voorwaarschuwingsseinen en
drukknopmast behoort tevens het benodigde tijdelijke of definitieve straatwerk, voor zover hiervoor geen
resultaatsverplichting zijn vermeld in het bestek.

35 46 BOUWSTOFFEN

35 46 02 MASTEN

01 De bovenkant van de invoer voor de grondkabel moet zich ten minste 0,5 m onder het maaiveld bevinden. De
randen van de invoer voor de grondkabel moeten rond en glad zijn afgewerkt en van een kunststof
berschermband voorzien zijn.

02 De klemmenstrook moet van buitenaf bereikbaar zijn door middel van een montageluik, waarvan de onderkant
zich ongeveer 0,75 m boven het maaiveld bevindt. De klemmenstrook moet zijn voorzien van een bescherming
tegen condenswater.
Als aan een staander of aan een mast tevens bewegwijzering en/of openbare verlichtingen moet worden
aangebracht, moeten twee montageluiken worden aangebracht. De onderkant van het onderste luik moet zich
ongeveer 0,6 m boven het maaiveld bevinden. Bij de toepassing van twee montageluiken moet bij de
klemmenstrook ten behoeve van de verkeerslantaarns de tekst 'spanning VRI' worden aangebracht en bij de
klemmenstrook ten behoeve van de bewegwijzering en/of openbare verlichting een gelijksoortige tekst.

03 Het uiteinde van masten, staanders en liggers moeten druipwaterdicht zijn afgesloten. Een uiteinde moet ten
minste voldoen aan IP-klasse 22.

04 Als in masten worden geboord, moeten de randen glad worden afgewerkt.

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

01 Verkeerslantaarns moeten voldoen aan een beschermingsgraad klasse IP 54. Lenzen moeten van slagvast
materiaal worden gemaakt.

02 Een verkeerslantaarn moet worden bevestigd door middel van een inrichting waarbij de verkeerslantaarn om
een verticale as kan draaien.
Een verkeerslantaarn aan een uitlegger of een portaalligger met worden bevestigd door middel van een
inrichting waarbij de verkeerslantaarn om drie loodrecht op elkaar staande assen kan draaien.

03 Alle toegepaste lampen moeten een verwachte levensduur hebben van ten minste 3000 branduren bij een
maximale uitval van 2%.
Alle toegepaste LED-aspecten moeten een verwachte levensduur hebben van ten minste tien jaar bij een
maximale uitval van 2%.

04 Het toegepaste type LED-aspect moet voldoen aan het gestelde in ASTRIN-specificatie ' Grensvlakdefinities -
Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties', zoals die specificatie drie maanden voor
het uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Het toegepaste type LED-aspect en het toegepaste type verkeersregeltoestel moeten zijn goedgekeurd
volgens de ASTRIN-specificatie ' Grensvlakdefinities - Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in
verkeersregelinstallaties', zoals die specificatie drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt, door een certificatie-instelling die daarvoor een nationale accredatieinstelling (in Nederland:
Raad voor Accreditatie) op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020 is geaccrediteerd voor keuringen van het type, of
een door de directie goed te keuren onafhankelijk keuringsinstituut.

05 Boven elk verkeerslicht met een minimale lensdiameter van 200 mm moet een functionele bescherming tegen
ongewenste licht- en weersinvloeden slagvast worden aangebracht.

06 In afwijking op het in lid 04 gestelde geldt dit niet bij de 3-2-1 aftellers.
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35 46 04 ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Achtergrondschilden moeten direct op de verkeerslantaarns aansluiten.

02 Achtergrondschilden moeten van kunststof of aluminium zijn.

35 46 05 DRUKKNOPPEN

01 Een drukknop moet zonder onnodig uitstekende delen in een mast zijn ingebouwd en moet ten minste
voldoen aan IP-klasse 54. De aansluiting van een drukknop op een mast moet ten minste voldoen aan IP-
klasse 22.

35 46 06 AKOESTISCHE SIGNALERING

01 Akoestische signaalgevers ten behoeve van blinden en slechtzienden moeten worden uitgevoerd als
rateltikker.

02 De rateltikker moet als volgt functioneren:
- de tikker is werkzaam tijdens rood;
- de ratel is werkzaam tijdens het groen van de voetgangerssignaalgroep;
- tijdens het groenknipperen pulseert de ratel dezelfde frequentie als waarin het groene licht knippert.

03 De ratel moet een frequentie hebben van 10 tot 15 maal per seconde.
De tikker moet een frequentie hebben van 1 tot 1,5 maal per seconde.

04 De geluidssterkte moet op een eenvoudige wijze instelbaar zijn.

06 De rateltikker moet parallel met de desbetreffende rood-, groen-, dan wel nulader van de desbetreffende
signaalgroep worden aangesloten op een klemmenstrook. In de buigzame leiding tussen de klemmenstrook
en de rateltikker mag gebruik worden gemaakt van een gemeenschappelijke nulader.

07 De volledige voorwaarden waaraan de rateltikker moet voldoen (ritme, geluidssterkte, geluidsspectrum,
ratelkarakter en dergelijke) liggen op de dag van inlichten, respectievelijk bij de directie ter inzage, dan wel
kunnen op verzoek worden verstrekt.

08 De rateltikker dient bewaakt te te zijn ten aanzien van storingen.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING
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56 22 10 AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN METALEN ONDERGROND

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, gelden de volgende methoden van aanbrengen:
a. moeilijk bereikbare plaatsen, randen, lassen, bouten, moeren, klink-nagels en dergelijke, bij elke verflaag
met de kwast voorzetten;
b. de eerste verflaag handmatig ontroesten ondergronden met de kwast aanbrengen. Op gestraalde
ondergronden is het aanbrengen van de eerste verflaag zowel met de kwast als door middel van spuiten
toegestaan;
c. tussenlagen en toplagen mogen zowel met de kwast als door middel van spuiten worden aangebracht. Het
aanbrengen van verflagen door middel van rolapplicatie is uitsluitend toegestaan voor toplagen, mits ten
minste twee toplagen kruislings worden aangebracht;
d. het gebruik van radiatorkwasten en bokkenpoten is niet toegestaan.

02 Geen verflagen mogen worden aangebracht wanneer:
- de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 85%;
- de temperatuur van de te conserveren ondergrond minder is dan 3C boven het dauwpunt ligt;
- de temperatuur van de te conserveren ondergrond lager is dan 5C.

03 Tijdens het aanbrengen van elke verflaag moet het te conserveren oppervlak droog zijn en vrij van stof, zand,
olie, vet, zouten en andere verontreiniging.

04 Tussen twee opeenvolgende verflagen moet duidelijk kleurverschil bestaan.

05 De toplaag dekkend aanbrengen.

06 De verflagen moeten strak en egaal worden aangebracht, zonder oppervlaktedefecten.

07 De hechting van de onderliggende verflaag moet voldoen aan:
- klasse 0 tot klasse 2 (NEN-EN-ISO 2409), bij een verflaagdikte tot en met 250 um;
- de waarde 2A (ASTM D3359), bij een verflaagdikte groter dan 250 um.

09 Op onderdelen die met een verflaag zijn behandeld, waarvan de desbetreffende overstandtijd is verstreken,
mogen geen volgende lagen worden aangebracht, tenzij de reeds aangebrachte verflaag wordt opgeruwd.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Indien de toegepaste borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen niet voldoen aan de in artikel 62.12.01 lid
01 van de Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,- (zegge:
vijfhonderd EUR), indien de borden welke niet voldoen aan de richtlijn binnen vier uur vervangen zijn.

03 De borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.

04 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen vier uur na melding voldoet aan de wettelijke
maatregelen is de directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie
haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten
voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer.
Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

06 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving
waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

07 Tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct na openstelling (goedgekeurde SAT) te worden verwijderd van de
weg. Bij het verwijderen dient er ten alle tijde rekening gehouden te worden met het opengestelde kruising en
de bijbehorende verkeerslichtenregeling.
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62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

01 In geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht
voor weggebruikers kunnen beperken tot een afstand van minder dan 400 m op autowegen en waarbij langs
het werkvak geen barrier is toegepast, geen werkzaamheden heden op, boven of langs voor de openbaar
verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren.

03 Bij gladheid, veroorzaakt door ijs, ijzel of sneeuw, geen werkzaamheden uitvoeren op, boven of langs een voor
het openbaar verkeer opengestelde rijbanen indien het werkvak niet van de rijbaan gescheiden is door middel
van een barrier.

62 12 03 WIJZIGEN TIJDELJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 Zonder toestemming van de directie of bevoegd gezag mogen de getroffen tijdelijke verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

01 Het verkeersplan en der verkeerstekening dienen opgesteld te zijn in overeenstemming met de CROW
publicatiereeks Werk in uitvoerig.

62 13 03 ALGEMEEN

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het navolgende
bepaald:

tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
· bij aanvang werkdag;
· bij einde werkdag;
· in weekenden om 09:00 uur en om 17:00 uur.

de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
· datum en tijdstip van de controle;
· bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
· volledige naam en functie van de controleur.

07 Op de spitstijdenkaart (zie bijlage 65) is aangegeven op welke wegen er tijdens de spits niet gewerkt mag
worden.

Met werken wordt ook verstaan; het plaatsen en/of verwijderen van de wegdekafzetting.

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden en complete, langdurige afsluitingen mogen in
afstemming met en met goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.
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62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MELDINGEN BIJ KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

01 Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft o.a.:
- onderhoudswerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties;
- veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
- overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval (o.a. blad) en zwerfafval.

02 Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende verplichtingen. Dit
onderscheid is weergegeven in Bijlage 65, (Spitstijdenkaart).

03 T.b.v. onderhoudswerkzaamheden dienen voor wegen die afhankelijk zijn van spitstijden (zie Bijlage 65):
- minimaal 2 weken voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de werkzaamheden gemeld te worden
via b-team@s-hertogenbosch.nl;
- Binnen 1 week ontvangt de aannemer goedkeuring of eventueel een verzoek tot aanpassing
uitvoeringsdatum.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

05 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en
verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Vervolgschade dient te worden voorkomen.

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING

01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming.
Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet
natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet natuurbescherming is de
Wet natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van
uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen / beperken van negatieve effecten moet de opdrachtnemer
rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02 Insporing en verdichting:
- het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk:
werktuigen en werkgangen combineren);
- geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
- stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
- vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

03 Fysieke aanwezigheid:
- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
- beperk de duur van een werkgang;
- werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).

04 Geluidsoverlast:
- voorkom pieken van geluid(sterkte);
- voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.

05 Werkperioden:
- conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:
- broedende fauna (gehele jaar);
- voortplanting amfibieën (in principe maart t/m juli);
- winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.

06 Werkrichting:
- geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
* een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
* land naar water.
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Behoort bij:{032-2023}

Onderhoud en projectmatig werk VRI's

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{032-2023}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{032-2023}

Onderhoud en projectmatig werk VRI's

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ONDERHOUD VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)

11 PREVENTIEF ONDERHOUD

111 PREVENTIEF ONDERHOUD

1112 Reinigen buiteninstallatie (BI).
111210 st 10,00 FReinigen VRT-kast.
111220 st 100,00 FReinigen complete BV <4 m.
111230 st 12,00 FReinigen complete(BV) ligger.
111240 st 100,00 FReinigen PTZ-camera.

1113 Conserveren buiteninstallatie (BI)
111310 st 3,00 FConserveren drukknopmast.
111320 st 8,00 FConserveren universeelmast.
111330 st 2,00 FConserveren mast >4 m.
111340 st 1,00 FConserveren ligger.

12 CORRECTIEF ONDERHOUD (COR.)

121 ORGANISATORISCH EN ADMINISTRATIEF (COR.)
121010 maan 12,00 FInrichten en instandhouden storingswachtdienst.
121020 keer 1,00 FOverleg ten kantore van de opdrachtgever.
121030 keer 8,00 FDoen en verwerken Klic-melding.
121040 keer 5,00 FDoen en verwerken MOOR-melding.
121050 post 2,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
121080 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

122 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN (COR.)

1220 Behandelen en opheffen storing.
122010 keer 150,00 FBehandelen en opheffen niet urgente storing.
122020 keer 12,00 FBehandelen en opheffen urgente storing.
122030 keer 13,00 FBehandelen en opheffen storing t.g.v. aanrijdschade.

1221 IncidenteelIncidenteel storingsherstel
122110 keer 14,00 FCoördinatie storing aan VRT.
122120 st 2,00 FRechtzetten drukknopmast.
122130 st 3,00 FRechtzetten universeelmast.
122140 st 1,00 FRechtzetten combimast.
122150 st 8,00 FRichten verkeerslantaarn - laag.
122160 st 3,00 FRichten verkeerslantaarn - hoog.
122170 st 6,00 FHerstel LED-aspect klasse II 210mm - laag.
122180 st 2,00 FHerstel LED-aspect klasse II 300mm - laag.
122190 st 2,00 FHerstel LED-aspect klasse II 210mm - hoog.
122200 st 1,00 FHerstel LED-aspect klasse II 300mm - hoog.

2 DETECTIE WERKZAAMHEDEN

21 DEMONTEREN EN VERWIJDEREN DETECTIE
210010 st 32,00 FOnklaar maken detectielus.
210020 st 8,00 FDemonteren en verwijderen drukknop.

22 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

2200 Aanbrengen detectielussen in asfalt
220010 m 50,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <50m.
220020 m 100,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 50-100m.
220030 m 150,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 100-150m.
220040 m 150,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >150m.

2210 Aanbrengen detectielussen onder elementverharding
221010 m 50,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <50m.
221020 m 100,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 50-100m.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

221030 m 150,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 100-150m.
221040 m 150,00 FAanbr. lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >150m.

2220 Aansluiten detectielus
222010 st 75,00 FAansluiten detectielus op grondkabel.

2230 Leveren en aanbrengen detectie overig
223010 set 1,00 FAanbrengen apparatuur t.b.v. radar.
223030 set 1,00 FAanbrengen apparatuur t.b.v. infraroodcamera.

2240 Leveren en aanbrengen drukknoppen
224010 st 1,00 FAanbrengen drukknopschakelaar - standaard.
224020 st 1,00 FAanbrengen drukknopschakelaar - touch.
224040 st 6,00 FAanbrengen aanduiding bij drukknop.

3 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN (BV)

30 VERWIJDEREN

3010 Demonteren en verwijderen verkeersregeltoestel
301010 st 2,00 FVerwijderen verkeersregeltoestel.

3020 Demonteren en verwijderen masten incl. toebehoren
302010 st 4,00 FVerwijderen drukknopmast.
302020 st 2,00 FVerwijderen mast - Bossche voetganger.
302040 st 6,00 FVerwijderen universeelmast.
302050 st 8,00 FVerwijderen opzetstuk.
302060 st 6,00 FVerw. staander van portaal, zweepmast of combi-mast.
302070 st 1,00 FVerwijderen ligger van portaal.
302080 st 1,00 FVerwijderen uithouder van zweepmast.
302090 st 2,00 FVerwijderen neiginrichting.
302100 st 1,00 FVerwijderen ANWB vlag.

3030 Demonteren en verwijderen verkeerslantaarns
303010 st 5,00 FVerwijderen verkeerslantaarn - onderlicht.
303020 st 4,00 FVerwijderen verkeerslantaarn - 200 mm (laag).
303030 st 22,00 FVerwijderen verkeerslantaarn - 200 mm (hoog).
303040 st 2,00 FVerwijderen verkeerslantaarn - 300 mm (laag).
303050 st 3,00 FVerwijderen verkeerslantaarn - 300 mm (hoog).

3040 Demonteren en verwijderen grondkabels
304010 m 3.000,00 FVerwijderen grondkabel.

31 LEVEREN EN AANBRENGEN BV

3110 Aanbrengen verkeersregeltoestel incl. toebehoren
311010 st 2,00 FAanbrengen verkeersregeltoestel.
311040 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 1 (VOP)
311050 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 2 "T-splitsing".
311060 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 3 "simpele kruising"
311070 st 1,00 FAansluiten van een i-VRI type 4 "uitgebreide kruis
311080 post 2,00 FDoormeten bestaande aardingsvoorziening.
311090 st 1,00 FAanbrengen aardingsvoorziening.
311100 post 1,00 FAanbrengen accu AGM 12Vdc-17ah.1
311110 post 1,00 FAanbrengen accu AGM 12Vdc-70ah.
311120 post 4,00 FAanbrengen inductieve sensor.

3120 Leveren en aanbrengen masten incl. toebehoren
312010 st 5,00 FAanbrengen mast - Drukknopmast.
312020 st 8,00 FAanbrengen mast - Bossche voetganger.
312030 st 6,00 FAanbrengen mast - Universeelmast.
312040 st 3,00 FAanbrengen mast - Combi-mast 5 tot 8 m.
312050 st 1,00 FAanbrengen mast - Combi-mast 12 m / enkel.
312060 st 1,00 FAanbrengen mast - Combi-mast 12 m / dubbel.
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312070 st 1,00 FAanbrengen zweepmast <7,5 m.
312080 st 1,00 FAanbrengen zweepmast 7,5 - 10 m.
312090 st 1,00 FAanbrengen portaal <17,5 m.
312100 st 1,00 FAanbrengen portaal 17,5 - 23 m.
312110 st 1,00 FAanbrengen portaal 23 - 25 m.
312120 st 1,00 FAanbr. neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn - 1x210 mm.
312130 st 12,00 FAanbr. neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn - 3x210 mm.
312140 st 1,00 FAanbr. neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn - 1x300 mm.
312150 st 9,00 FAanbr. neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn - 3x300 mm.
312160 st 5,00 FAanbrengen ANWB vlag.
312170 st 1,00 FAanbrengen opzetstuk OVL - enkel.
312180 st 1,00 FAanbrengen opzetstuk OVL - dubbel.
312190 st 2,00 FVerstevigen mastfundatie.
312200 st 6,00 FAanbrengen klemmenstrook kort - t.b.v. drukknopmast.
312210 st 14,00 FAanbrengen klemmenstrook lang - t.b.v. unimast, etc.
312220 post 1,00 FMeerprijs: ANWB-vlaggen op staander.
312230 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate

S.
312240 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate

M.
312250 st 1,00 FLeveren en aanbrengen grondstukbeschermer Pave-Mate

L.

3130 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarns
313010 st 4,00 FAanbrengen verkeerslantaarn - onderlicht.
313020 st 6,00 FAanbrengen verkeerslantaarn - onderlicht + wtv.
313050 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 1x210 mm.
313060 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 1x210 mm - negenoog.
313070 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 2x210 mm - voetganger.
313080 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 2x210 mm - voetganger+rt.
313090 st 8,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 2x180 mm - voetganger.
313100 st 6,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 3x210 mm.
313110 st 12,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 3x210 mm - afteller.
313120 st 1,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm.
313130 st 3,00 FAanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm - afteller.
313140 st 6,00 FMeerprijs aanbrengen verkeerslantaarn - hoog.

3140 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarns toebehoren
314010 st 2,00 FAanbrengen LED aspect 80/90 mm.
314020 st 1,00 FAanbrengen LED aspect 80/90 mm - wachttijdvoorspel
314030 st 5,00 FAanbrengen LED aspect 210 mm.
314040 st 2,00 FAanbrengen LED aspect 210 mm - afteller.
314050 st 1,00 FAanbrengen LED aspect 210 mm - negenoog.
314060 st 1,00 FAanbrengen LED aspect 300 mm.
314070 st 1,00 FAanbrengen LED aspect 300 mm - afteller.
314080 st 2,00 FMeerprijs aanbrengen LED aspect - hoog.
314090 st 1,00 FAanbrengen achtergrondschild - 1x210 mm.
314100 st 12,00 FAanbrengen achtergrondschild - 3x210 mm.
314110 st 6,00 FAanbrengen achtergrondschild - 3x300 mm.
314120 st 3,00 FMeerprijs aanbrengen achtergrondschild - hoog.
314130 post 6,00 FAanbrengen codering - t.b.v. lensdiameter 180 mm.
314140 post 12,00 FAanbrengen codering - t.b.v. lensdiameter 210 mm.
314150 post 6,00 FAanbrengen codering - t.b.v. lensdiameter 300 mm.
314160 st 2,00 FMeerprijs aanbrengen codering - hoog.
314170 st 3,00 FAanbrengen zonnekap - t.b.v. lensdiameter 210 mm.
314180 st 1,00 FAanbrengen zonnekap - t.b.v. lensdiameter 300 mm.
314190 st 1,00 FMeerprijs aanbrengen zonnekap - hoog.
314200 st 1,00 FAanbrengen LED signaalgever - file.
314210 st 1,00 FAanbrengen afdichting inbouwlicht sparing.

3150 Leveren en aanbrengen overig
315010 st 2,00 FAanbrengen akoestische signaalgever - speaker.
315020 st 2,00 FAanbrengen akoestische signaalgever - TEC.
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315030 post 3,00 FAanbrengen PTZ-camera.
315040 st 3,00 FAanbrengen vochtwerende korrels.
315050 st 1,00 FAanbrengen Hydro Pave-Mate.

4 ONDERGRONDS

40 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

400 GRONDWERK T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN
400010 st 3,00 FGraven proefsleuf.
400020 m 250,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
400030 m 250,00 FAanvullen sleuf.

4001 Openen sleufbedekking
400110 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking, tegels.
400120 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking, straatstenen.
400130 m2 10,00 FOpnemen sleufbedekking, sierbestrating.
400140 m2 35,00 FOpnemen sleufbedekking, graszoden.

4002 Herstellen sleufbedekking
400210 m 50,00 FHerstellen sleufbedekking, tegels.
400220 m 10,00 FHerstellen sleufbedekking, straatstenen.
400230 m 10,00 FHerstellen sleufbedekking, sierbestrating.
400240 m 50,00 FHerstellen sleufbedekking, gras.

4003 Aanbrengen verharding, overig
400310 st 2,00 FAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
400320 post 1,00 FAanbrengen straatwerk rondom VRT "eiland".

4004 Leveren verharding, losse delen
400410 st 40,00 FLeveren betontegels - 300 x 300 mm.
400420 st 18,00 FLeveren betontegels - 150 x 300 mm.
400430 st 8,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
400440 st 4,00 FLeveren betontegels - 600 x 600 mm - Voetganger.
400450 st 2,00 FLeveren betontegels - 300 x 300 mm - Voetganger.

41 KABELS T.B.V. VRI

4110 Grondkabels t.b.v. detectie
411010 m 500,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie - 2-aderig.
411020 m 250,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie - 4-aderig.
411030 m 100,00 FAanbrengen communicatiekabel: koper.

4111 Grondkabels t.b.v. signaalgevers
411110 m 250,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten - 4-aderig.
411120 m 500,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten - 8-aderig.
411130 m 200,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten - 12-aderig.
411140 m 150,00 FAanbr grondkabel tussen VRI-kast en masten - 16-aderig.
411150 m 100,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en 3-2-1 afteller.
411160 m 100,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en object - 2x1,5 mm.
411170 m 100,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en object - 2x2,5mm.
411190 m 50,00 FAanbr. aansluitsnoer - t.b.v. signaalgever.

4112 Grondkabels overige technieken
411200 m 50,00 FAanbr. aansluitsnoer - t.b.v. 3-2-1 afteller.
411220 m 250,00 FAanbr. communicatiekabel: glasvezel - 12 v.
411230 m 500,00 FAanbr. communicatiekabel: glasvezel - 96 v.
411240 m 10,00 FAanbr. grondkabel tussen VRI-kast en VRI-kast.

42 MANTELBUIZEN EN LEIDINGEN T.B.V. VRI

4211 Leveren en leggen mantelbuis, PVC
421110 st 12,00 FAanbrengen kabelbuis in sleuf - 125 mm.
421120 st 24,00 FAanbrengen kabelbuis in sleuf - 160 mm.

ROVK VRI_bestek v1.6_231130.bst

Bladnr. 5 van 7



RAW0068-143101
30-11-2023 08:17

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

4212 Maken pneumatische persing, staal
421210 m 9,00 FMaken pneumatische boring: staal - 90 mm.
421220 m 9,00 FMaken pneumatische boring: staal - 160 mm.

4213 Maken gestuurde boring, PE
421310 m 22,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE - 40 mm.
421320 m 12,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE - 90 mm.
421330 m 12,00 FMaken horizontaal gestuurde boring: PE - 160 mm.

52 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL

521 TBS PERSONEEL EN MATERIEEL, BINNEN
KANTOORTIJDEN

521010 uur 32,00 FInzetten werknemer - VRI monteur.
521020 uur 8,00 FInzetten werknemer - Uitvoerder.
521030 uur 6,00 FInzetten werknemer - Werkvoorbereider.
521040 uur 5,00 FInzetten werknemer - Tekenaar.
521050 uur 10,00 FInzetten werknemer - Kabelzoeker.
521060 uur 12,00 FInzetten werknemer - Grondwerker/stratenmaker.
521070 uur 38,00 FInzetten werknemer - Verkeersregelaar
521080 uur 5,00 FInzetten hoogwerker - t/m werkhoogte 8 m.
521090 uur 6,00 FInzetten vrachtauto - vracht/kraanauto.
521100 uur 12,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
521110 uur 5,00 FInzetten compressor.

523 TBS PERSONEEL BUITEN KANTOORTIJDEN

5230 Inzet werknemer - VRI monteur
523010 uur 11,00 FInz. werknemer - VRI monteur / buiten kantoortijden.
523020 uur 5,00 FInz. werknemer - VRI monteur / zaterdag.
523030 uur 3,00 FInz. werknemer - VRI monteur / zon- en feestdagen.

5231 Inzet werknemer - Uitvoerder
523110 uur 2,00 FInz. werknemer - Uitvoerder / buiten kantoortijden.
523120 uur 1,00 FInz. werknemer - Uitvoerder / zaterdag.
523130 uur 1,00 FInz. werknemer - Uitvoerder / zon- en feestdagen.

5232 Inzet werknemer - Grondwerker/stratenmaker
523210 uur 3,00 FInz. werknemer - Grondwerker/stratenmaker / buiten

kantoortijden.
523220 uur 3,00 FInz. werknemer - Grondwerker/stratenmaker / zaterdag.
523230 uur 3,00 FInz. werknemer - Grondwerker/stratenmaker / zon- en

feestdagen.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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