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Gemeente Zuidplas: 
871692160012048412, 
871690930000498817, 
871692160009614712, 
871692160009133299, 
871690910000433391 
871692192900724399, 
871692192900724405, 
871690930000539268 Elektriciteit. 
Klopt het dat deze aansluitingen niet 
(meer) bestaan?

Aansluiting 871690930000539268 bestaat inderdaad 
niet. De overige aansluitingen bestaan wel.

Na extra controle in het Centraal Aansluit Register blijken de hierna genoemde eancodes niet te bestaan, 
heeft u mogelijk vervangende aansluitingen? of betreffen die mogelijk zogenaamde verzamel eancodes? 
871692192900724405, '871692192900724399, '871690910000433391, '871692160009133299, 
'871692160009614712, '871690930000498817, ' 871692160012048412

Al deze aansluitingen bestaan. Zie hieronder de toelichting:

871692192900724405: Hoofdmeter Elektra Raadhuisplein 2, Nieuwerkerk aan 
den IJssel
871692192900724399: Hoofdmeter Elektra Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan 
den IJssel
871690910000433391: Hoofdmeter Elektra Nijverheidsstraat 6,Moerkapelle
871692160009133299: Hoofdmeter Elektra Middelweg 20, Moordrecht
871692160009614712: Hoofdmeter Elektra Kortenoord 2-10, Nieuwerkerk aan 
den IJssel
871690930000498817: Hoofdmeter Elektra Knibbelweg 28 BIJ, Zevenhuizen
871692160012048412: Hoofdmeter Elektra Ambachtweg 32, Moordrecht
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Artikel 20 lid 7: Dit artikel is voor 
gegadigde niet akkoord. Gegadigde 
kan wel akkoord gaan met een 
eindigingsdatum zoals opgenomen in 
de Aanbestedingsdocumentatie, van 
1 januari 2026 om 06.00 uur. Kan AD 
bevestigen dat zij dit artikel wijzgt 
zodat het overeenkomt met de 
Aanbestedingsdocumentatie? Zo 
niet, kan AD toelichten wat zij met dit 
artikel beoogt te regelen?

Dat is niet akkoord. Uit de overeenkomst kunnen 
zogenaamde ex-post verplichtingen voortvloeien. Die 
verplichtingen lopen door na het moment zoals 
bedoeld in paragraaf 7.1 Aanbestedingsdocument. Het 
betreft een standaard bepaling

We begrijpen wat AD probeert te regelen, maar op deze manier is dat voor gegadigde niet akkoord omdat 
dit haar insziens teveel discussie kan opleveren in de praktijk. Dit betreft ook geen standaard bepaling. 
Gaat AD ermee akkoord om dit op lossen door artikel 20 lid 7 te wijzigen als volgt: Deze 
Leveringsovereenkomst loopt van rechtswege af op 1 januari 2026 om 06.00 uur. Verplichtingen welke naar 
hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Leveringsovereenkomst voort te duren, blijven na 
beëindiging bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid en schadevergoeding, 
geheimhouding en beveiliging, geschillen - forumkeuze (hier kan AD de ex-post verplichtingen opnemen - 
eventueel kan deze laatste zin met voorbeelden ook worden verwijderd)? Dat is akkoord
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Artikel 17 lid 3: Kan AD hieraan 
toevoegen? De na de datum waarop 
de Leveringsovereenkomst eindigt 
ten behoeve van Opdrachtgever 
geleverde Gecompenseerd gas zal 
aan Opdrachtgever in rekening 
worden gebracht, vermeerderd met 
de extra kosten die door die levering 
voor Opdrachtnemer ontstaan. Dat is niet akkoord voor wat betreft de extra kosten

Leverancier begrijpt dat AD niet akkoord is met extra kosten. Kan AD hieraan wel toevoegen: De na de 
datum waarop de Leveringsovereenkomst eindigt ten behoeve van Opdrachtgever geleverde 
Gecompenseerd gas zal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dat is akkoord tegen de condities zoals overeengekomen in de overeenkomst

42

Artikel 17 lid 2 sub H: Sub h is voor 
gegadigde niet akkoord, kan AD 
bevestigen dat deze wordt 
verwijderd? Dat is niet akkoord.

Kan AD voorbeelden noemen van de situaties als genoemd in dit artikel zodat gegadigde het risico kan 
inschatten? Wanneer is hier volgens AD sprake van?

Deze bepaling probeert de leveringszekerheid voor opdrachtgevers maximaal 
te zekeren. Het is juist bedoeld voor situaties waar niemand nu aan denkt, maar 
die toch kunnen voorvallen. Denk, in het kader van gas, aan de invasie van 
Rusland in Oekraïne en de gevolgen die dit heeft gehad voor Gazprom. 
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artikel 17 lid 1 (GAS): Kan AD 
bevestigen dat het woord 'beëindigen' 
wordt gewijzigd in 'te ontbinden voor 
het niet-nagekomen gedeelte 
daarvan'?

In artikel 17.1 wordt niet gesproken over "beeindigen". 
Zou de vraagsteller zijn vraag kunnen toelichten c.q. 
verduidelijken?

Het allerlaatste woord van artikel 17.1 is beëindigen. Zie artikel 17.1: Indien een Partij niet behoorlijk of niet 
binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet 
aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die 
Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee 
samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is akkoord dat de overeenkomst voor het niet nagekomen gedeelte kan 
worden ontbonden. Echter kan de de opdrachtgever daarnaast de schade  
verhalen op opdrachtnemer die opdrachtgever lijdt als gevolg van die 
ontbinding. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een nieuwe 
aanbestedingsprocedure of het niet kunnen gebruiken van vastgeklikte posities.
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Artikel 21 lid 6: Dit artikel is voor 
Leverancier niet akkoord. 
Leverancier kan wel akkoord gaan 
met een eindigingsdatum zoals 
opgenomen in de 
Aanbestedingsdocumentatie, van 31 
december 2025. Kan AD bevestigen 
dat zij dit artikel wijzigt zodat het 
overeenkomt met de 
Aanbestedingsdocumentatie? Zo 
niet, kan AD toelichten wat zij met dit 
artikel beoogt te regelen?

Dat is niet akkoord. Uit de overeenkomst kunnen 
zogenaamde ex-post verplichtingen voortvloeien. Die 
verplichtingen lopen door na het moment zoals 
bedoeld in paragraaf 7.1 Aanbestedingsdocument. Het 
betreft een standaard bepaling

We begrijpen wat AD probeert te regelen, maar op deze manier is dat voor leverancier niet akkoord omdat 
dit haar insziens teveel discussie kan opleveren in de praktijk. Dit betreft ook geen standaard bepaling. 
Gaat AD ermee akkoord om dit op lossen door artikel 20 lid 7 te wijzigen als volgt: Deze 
Leveringsovereenkomst loopt van rechtswege af op 1 januari 2026 om 06.00 uur. Verplichtingen welke naar 
hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Leveringsovereenkomst voort te duren, blijven na 
beëindiging bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid en schadevergoeding, 
geheimhouding en beveiliging, geschillen - forumkeuze (hier kan AD de ex-post verplichtingen opnemen - 
eventueel kan deze laatste zin met voorbeelden ook worden verwijderd)? Dat is akkoord
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Artikel 18 lid 4: Kan AD hieraan 
toevoegen: De na de datum waarop 
de Leveringsovereenkomst eindigt 
ten behoeve van Opdrachtgever 
geleverde Duurzame Elektriciteit zal 
aan Opdrachtgever in rekening 
worden gebracht, vermeerderd met 
de extra kosten die door die levering 
voor Opdrachtnemer ontstaan Dat is niet akkoord voor wat betreft de extra kosten.

Leverancier begrijpt dat AD niet akkoord is met extra kosten. Kan AD hieraan wel toevoegen: De na de 
datum waarop de Leveringsovereenkomst eindigt ten behoeve van Opdrachtgever geleverde duurzame 
elektriciteit zal aan Opdrachtgever in rekening worden. Dat is akkoord tegen de condities zoals overeengekomen in de overeenkomst
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Artikel 18 lid 2 sub H: Sub h is voor 
gegadigde niet akkoord, kan AD 
bevestigen dat deze wordt 
verwijderd? Dat is niet akkoord.

Kan AD voorbeelden noemen van de situaties als genoemd in dit artikel zodat gegadigde het risico kan 
inschatten? Wanneer is hier volgens AD sprake van?

Deze bepaling probeert de leveringszekerheid voor opdrachtgevers maximaal 
te zekeren. Het is juist bedoeld voor situaties waar niemand nu aan denkt, maar 
die toch kunnen voorvallen. Denk, in het kader van gas, aan de invasie van 
Rusland in Oekraïne en de gevolgen die dit heeft gehad voor Gazprom.
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Artikel 18 lid 1: Kan AD bevestigen 
dat het woord 'beeindigen' wordt 
gewijzigd in 'te ontbinden voor het 
niet-nagekomen gedeelte daarvan'?

In artikel 17.1 wordt niet gesproken over "beeindigen". 
Zou de vraagsteller zijn vraag kunnen toelichten c.q. 
verduidelijken?

Het allerlaatste woord van artikel 18.1 is be ëindigen. Zie artikel 18.1: Indien een Partij niet behoorlijk of niet 
binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet 
aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die 
Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee 
samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is akkoord dat de overeenkomst voor het niet nagekomen gedeelte kan 
worden ontbonden. Echter kan de de opdrachtgever daarnaast de schade  
verhalen op opdrachtnemer die opdrachtgever lijdt als gevolg van die 
ontbinding. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een nieuwe 
aanbestedingsprocedure of het niet kunnen gebruiken van vastgeklikte posities.

aansluitingen Gas

Aan leverancier zijn een 10 tal gas aansluitingen bekend, welke actief beleverd worden, maar niet 
voorkomen in het aansluitdossier, bij de volgende deelnemers:                                                                                                                 
Gemeente Nieuwkoop, 871687140011442075 & 871687140011441016;  Gemeente Zuidplas, 
871692192901238208; Gemeente Gouda, 871692192901010774 & 871692192901825873; Gemeente 
Waddinxveen, 871692192901461521; Gemeente Alphen aan den Rijn, 871687140021356058; Gemeente 
Krimpenerwaard, 871692192901595219 & 871689290201694635; Gemeente Reeuwijk-Bodegraven, 
871692192901201851. Kan AD bevestigen dat deze meegenomen moeten worden in de desbetreffende 
aanbesteding. Indien de aansluitingen meegenomen dienen te worden, kan AD dan ook het contractvolume 
Profiel Gas aanpassen?

Gemeente Nieuwkoop, 871687140011442075 & 871687140011441016: deze 
aansluitingen dienen niet meegenomen te worden.
Gemeente Bodegraven,Reeuwijk, 871692192901201851: dient meegenomen 
te worden. Verwacht volume is 2.500 m3 op jaarbasis.
Gemeente Alphen aan den Rijn, 871687140021356058: dient meegenomen te 
worden. Verwacht volume is 5.000 m3 op jaarbasis.
Gemeente Krimpenerwaard, 871692192901595219: verbruik zal nihil zijn
Gemeente Krimpenerwaard, 871689290201694635: deze aansluiting dient niet 
meegenomen te worden.
Gemeente Waddinxveen, 871692192901461521: deze aansluiting dient 
meegenomen te worden. Verwacht volume is op jaarbasis 12.397 m3
Gemeente Gouda, 871692192901825873 dient meegenomen te worden. 
verwacht jaarverbruik is 10.398 m3
Gemeente Gouda, 871692192901010774 dient meegenomen te worden. 
verwacht jaarverbruik is 7.162 m3
Gemeente Zuidplas, 871692192901238208: deze aansluiting dient niet te 
worden meegenomen.

Aansluiting 

Gemeente Nieuwkoop aansluiting elektriciteit: 871690930000873591, Zuideeinde 235, staat in het Centraal 
Aansluitregistere bekend als "in aanleg". Dient deze aansluiting meegenomen te worden in de 
aanbesteding? Zo ja, dan graag verwacht volume aanleveren. 

Deze aansluiting dient meegenomen te worden in de aanbesteding. Op dit 
moment is er geen verbruik bekend.

Aansluitingen Elektriciteit

Voor een aantal aansluitingen is geen (verwacht) verbruik opgegeven door AD, in de bijlage, getiteld ODMH 
Verbruik ontbreekt diverse gemeenten 18082023, zijn deze opgenomen. Leveracier verzoekt AD om de 
verbruiken aan te leveren 

Het verbruik bij deze aansluiting is niet bekend of er was in 2022 sprake van 0 
verbruik. Veelal betreft het kleine aansluitingen (Pomp- en rioolgemalen, OV, 
evenementen etc.) waar het kan voorkomen dat er geen verbruik is. In geval 
van panden is er sprake van leegstand of is men in afwachting van mogelijke 
herbestemming.

Aansluitingen Elektriciteit
ODMH Profielcategorie ontbreekt diverse gemeenten 18082023 zijn deze opgenomen. Leverancier 
verzoekt AD om de profielcategorieën aan te leveren. Deze informatie is toegevoegd aan Tenderned.

Meetdata Elektriciteit

Voor een aantal aansluitingen geldt dat er geen meetdata opgegeven is door AD, in de bijlage, getiteld 
ODMH Meetdata ontbreekt 18082023 zijn deze opgenomen. Leverancier verzoekt AD om de meetdata aan 
te leveren.

U wordt verzocht om het hele bestand te bekijken. Daarin is te zien dat van de 
meeste van deze aansluitingen wel degelijk meetdata beschikbaar zijn, maar 
meting pas gedurende het jaar gestart is. Voor de aansluitingen zonder 
meetdata  geldt dat het geen telemetrieaansluiting betreft of er geen meetdata 
beschikbaar zijn.

Aansluitingen gas en 
elektriciteit algemeen

Indien de data met jaarvolumes en/of meetdata wordt aangepast zal dit naar mening van leverancier van 
invloed zijn op het gecontracteerde jaarvolume. Kan AD het contractvolume aanpassen? Het contractvolume zal niet worden aangepast.
Het blijkt dat de planning opgenomen in het aanbestedingsdocument is gewijzigd, hierover hebben we geen 
communicatie over mogen ontvangen. Tevens is het stellen van vragen met sluitingsdatum 22-08-2023 
(12.00 uur) niet meer mogelijk. Is dit correct? 

Dat is niet correct. De planning van de aanbesteding is niet gewijzigd. 
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M.b.t. vraag 2 – Inschrijver verzoekt alsnog nog om haar Algemene leveringsvoorwaarden op laagste 
rangorde op te nemen, ten einde misverstanden/discussies achteraf te vermijden. Het is voor inschrijver te 
veel om alle missende artikelen aan te dragen. Dat is niet akkoord. 
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M.b.t. vraag 17 - Het gebruik van een eigen omschrijving van bandbreedte en overschrijding door de 
inschrijver kan leiden tot een helderdere en nauwkeurigere beschrijving van de specifieke dienst of product. 
Dit zou kunnen bijdragen aan het verminderen van mogelijke verwarring en misverstanden tussen de 
inschrijvers en de aanbestedende partij. Het is belangrijk om te benadrukken dat het doel van het 
aanbestedingsproces is om de best mogelijke oplossing te vinden, en het gebruik van een duidelijke en 
passende omschrijving zou dit doel kunnen ondersteunen. Daarnaast kan worden betoogd dat het 
gelijkheidsbeginsel niet noodzakelijk in het geding is, omdat alle inschrijvers dezelfde mogelijkheid zouden 
hebben om hun voorstellen aan te passen en in te dienen volgens de voorgestelde omschrijving, waardoor 
een eerlijke concurrentie wordt gewaarborgd.

Het gebruik van een eigen omschrijving van bandbreedte en overschrijding is 
niet akkoord.
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M.b.t. vraag 42 – Op basis van welke maatstaven zal de AD dan haar ernstige vermoeden staven?
Deze bepaling probeert de leveringszekerheid voor opdrachtgevers maximaal 
te zekeren. Het is bedoeld voor onvoorziene omstandigheden. Beoordeling is 
op basis van redelijkheid en billijkheid.
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