



**Gemeente
Amsterdam**

AI 2021-0104

5^e Nota van Inlichtingen

*RAW-raamovereenkomst voor de
Realisatie maatregelen + verledning overspanningen*

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst heeft de volgende mededelingen:

1. De commissie van aanbestedingsexperts heeft een klacht ontvangen betreffende de onderhavige aanbesteding. Wij verwachten in week 12 advies van de commissie te ontvangen.
2. De gemeente heeft besloten hangende de behandeling van de klacht geen onomkeerbare stappen te zetten, reden waarom de inschrijftermijn is verlengd.
3. Beantwoording van de reeds gestelde vragen is helaas nog niet voltooid. Wij streven er naar deze vragen in week 12 te beantwoorden.

2 Contractuele wijzigingen

- *Paragraaf 0.06, regel 1 "maandag 3 april 2023" wijzigen in "maandag 17 april 2023"*
- *Paragraaf 0.06, regel 10 "vrijdag 7 juli 2023" wijzigen in "vrijdag 21 juli 2023"*

3 Bijlagen

Geen.